
Tabela de Custo Unitários para Obras e Serviços de Engenharia

Sem desoneração e inclusos encargos Complementares



120,75 %
74,59 %

1 01.02.00U SONDAGEM

1.1 01.02.01u 7001010001
Sondagem manual, a céu aberto, para identificação de interferências (galerias, tubulações, 

etc.)
m 0,00 53,82 0,00 53,82

1.2 01.02.02u 7001010335 Sondagem a percussão SPT, inclusive laudo (profundidade mínima de 8,00 m, por furo). m 3,05 59,16 18,00 80,21

1.3 01.02.03u 7001010336
Mobilização, transporte, instalação e desmobilização do equipamento de sondagem a 

percussão, inclusive deslocamento entre furos, distância até 10 km.
Unid. 110,00 134,56 0,00 244,56

1.4 01.02.04u 7001010337
Mobilização, transporte, instalação e desmobilização do equipamento de sondagem a 

percussão, inclusive deslocamento entre furos, distância de 10 km até 20km.
Unid. 220,00 179,41 0,00 399,41

1.5 01.02.05u 7001010331
Mobilização, transporte, instalação e desmobilização do equipamento de sondagem a 

percussão, inclusive deslocamento entre furos, distância acima de 20km.
km 11,00 4,49 0,00 15,49

2 01.03.00U SINALIZAÇÃO

2.1 01.03.01u 7001010005
Sinalização aberta, sem iluminação, com cavaletes em madeira espaçados a cada 2,0 m, 

conforme padrão Compesa.
m 0,00 2,69 1,31 4,00

2.2 01.03.02u 7001010006
Sinalização aberta, com iluminação, com cavaletes em madeira espaçados a cada 2,0 m, 

inclusive gambiarra, lâmpadas, bocais e baldes, conforme padrão Compesa.
m 0,00 3,95 1,96 5,91

2.3 01.03.03u 7001010007
Sinalização tipo tapume fechado, com iluminação, com altura de 2,20 m, em chapas de 

madeira compensada resinada de 6,0 mm de espessura, inclusive gambiarra, lâmpadas, 

bocais e baldes, conforme padrão Compesa.

m 0,00 14,24 22,64 36,88

2.4 01.03.04u 7001010008
Sinalização em tela tipo tapume de PVC, sem iluminação, h = 1,20 m, inclusive base, em 

concreto, para sustentatação da tela, conforme padrão Compesa.
m 0,00 2,12 1,43 3,55

2.5 01.03.05u 7001010009
Sinalização em tela tipo tapume de PVC, com iluminação, h = 1,20 m,  inclusive base, em 

concreto, para sustentatação da tela, gambiarra, lâmpadas, bocais e baldes, conforme padrão 

Compesa.

m 0,00 3,22 1,63 4,85

2.6 01.03.06u 7001010010 Isolamento da obra com fita de sinalização ( zebrada ). m 0,00 0,99 0,63 1,62

2.7 01.03.07u 7001010216
Fornecimento e fixação de placa da obra em chapa galvanizada nº 16, conforme padrão 

fornecido pela Compesa.
m² 0,01 20,86 108,49 129,36

3 01.04.00U PASSARELAS
3.1 01.04.01u 7001010012 Passarela, em madeira, para coberta de valas para passagem de veículos. m² 0,00 3,58 22,88 26,46

3.2 01.04.02u 7001010013 Passarela, em madeira, para coberta de valas para passagem de pedestres. m² 0,00 3,58 11,48 15,06

4 01.05.00U LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS
4.1 01.05.01u 7001010014 Locação e nivelamento de valas para adutora com uso de equipamentos topógráficos. m 0,32 0,52 0,00 0,84

4.2 01.05.02u 7001010015
Locação e nivelamento de valas para rede de distribuição com uso de equipamentos 

topógráficos.
m 0,32 0,96 0,00 1,28

4.3 01.05.03u 7001010016 Locação e nivelamento de valas para coletor com uso de equipamentos topógráficos. m 0,32 1,39 0,00 1,71
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4.3 01.05.03u 7001010016 Locação e nivelamento de valas para coletor com uso de equipamentos topógráficos. m 0,32 1,39 0,00 1,71

4.4 01.05.04u 7001010017
Locação de valas para rede de distribuição ou adutora em  área urbana  (com utilização de 

cal ou produto similar ).
m 0,00 1,49 0,13 1,62

5 01.06.00U LOCAÇÃO E DEMARCAÇÃO
5.1 01.06.01U 7001010018 Locação da obra ( com uso de gabarito de madeira com aproveitamento de 3 vezes ). m² 0,00 3,88 1,08 4,96

5.2 01.06.02U 7001010332 Locação da obra com auxílio topográfico (área até 5000m²) m² 0,04 0,13 0,00 0,17

5.3 01.06.03U 7001010333 Locação da obra com auxílio topográfico (área acima de 5000m²) ha 67,70 230,57 0,00 298,27

6 01.07.00 ENSAIOS
6.1 01.07.01U 7002020495 Ensaio de penetração - Material betuminoso Unid. 0,00 87,47 0,00 87,47

6.2 01.07.02U 7002020496 Ensaio de viscosidade Saybolt - Furol - Material betuminoso Unid. 0,00 113,20 0,00 113,20

6.3 01.07.03U 7002020497 Ensaio de determinação da peneiração - Emulsão asfáltica Unid. 0,00 102,90 0,00 102,90

6.4 01.07.04U 7002020498 Ensaio de determinação da sedimentação - Emulsão asfáltica Unid. 0,00 113,20 0,00 113,20

6.5 01.07.05U 7002020499 Ensaio de determinação do teor de betume - Cimento asfáltico de petróleo Unid. 0,00 90,04 0,00 90,04

6.6 01.07.06U 7002020500 Ensaio de granulometria por peneiramento - Solos Unid. 0,00 82,33 0,00 82,33

6.7 01.07.07U 7002020501 Ensaio de granulometria por peneiramento e sedimentação - Solos Unid. 0,00 97,76 0,00 97,76

6.8 01.07.08U 7002020502 Ensaio de limite de plasticidade - Solos Unid. 0,00 46,31 0,00 46,31

6.9 01.07.09U 7002020503 Ensaio de limite de liquidez - Solos Unid. 0,00 62,00 0,00 62,00

6.10 01.07.10U 7002020504 Ensaio de massa específica - IN SITU - Método frasco de areia - Solos un 0,00 36,02 0,00 36,02

6.11 01.07.11U 7002020505 Ensaio de massa específica - IN SITU - Método balão de borracha - Solos un 0,00 41,16 0,00 41,16

6.12 01.07.12U 7002020506 Ensaio de densidade real - Solos un 0,00 46,31 0,00 46,31

6.13 01.07.13U 7002020507 Ensaio de abrasão Los Angeles - Agregados un 0,00 216,10 0,00 216,10

6.14 01.07.14U 7002020508 Ensaio de determinação do teor de betume - cimento asfáltico de petróleo un 0,00 90,04 0,00 90,04

6.15 01.07.15U 7002020509 Ensaio Marshall - Mistura betuminosa a quente un 0,00 180,09 0,00 180,09

6.16 01.07.16U 7002020510 Ensaio de determinação do índice de forma - Agregados un 0,00 51,46 0,00 51,46

6.17 01.07.17U 7002020511 Ensaio de equivalente em areia - Solos un 0,00 46,31 0,00 46,31

6.18 01.07.18U 7002020512 Ensaio de moldagem e cura de solo cimento un 0,00 51,46 0,00 51,46

6.19 01.07.19U 7002020513 Ensaio de compressão Axial de Solo Cimento un 0,00 41,16 0,00 41,16

6.20 01.07.20U 7002020514 Ensaio de resistencia a compressão simples - concreto un 0,00 92,61 0,00 92,61

6.21 01.07.21U 7002020515 Ensaio de resistencia a tracao por compressao diametral - Concreto un 0,00 92,61 0,00 92,61

6.22 01.07.22U 7002020516 Ensaio de resistencia a tracao na flexao de concreto un 0,00 102,90 0,00 102,90

6.23 01.07.23U 7002020517 Ensaio de abatimento do tronco de cone un 0,00 37,82 0,00 37,82
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7 TRABALHOS EM TERRA

7.1 02.01.00U ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE PRIMEIRA E/ OU SEGUNDA CATEGORIA

7.1.1 02.01.01u 7001020001 Escavação manual de valas em material de 1ª e/ou 2ª categorias até 2,0 m de profundidade. m³   0,00 43,66 0,00 43,66

7.1.2 02.01.03u 7001020002
Escavação manual de valas em material de 1ª e/ou 2ª categorias acima de 2,00 m e até 4,00 

m de profundidade.
m³   0,00 52,13 0,00 52,13

7.1.3 02.01.05u 7001020003
Escavação manual de valas em material de 1ª e/ou 2ª categorias acima de 4,00 m e até 6,00 

m de profundidade.
m³   0,00 60,46 0,00 60,46

7.1.4 02.01.02u 7001020004
Escavação manual, em campo aberto, em material de 1ª e/ou 2ª categorias até 2,0 m de 

profundidade.
m³   0,00 39,36 0,00 39,36

7.1.5 02.01.04u 7001020005
Escavação manual, em campo aberto, em material de 1ª e/ou 2ª categorias acima de 2,00 m e 

até 4,00 m de profundidade.
m³   0,00 46,89 0,00 46,89

7.1.6 02.01.06u 7001020006
Escavação manual, em campo aberto, em material de 1ª e/ou 2ª categorias acima de 4,00 m e 

até 6,00 m de profundidade.
m³   0,00 54,41 0,00 54,41

7.2 02.02.00U ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (ROCHA)

7.2.1 02.02.01u 7001020007
Escavação em material de 3ª categoria ( rocha ), campo aberto, até 2,00 m de profundidade 

com explosivos, inclusive abafamento.
m³   3,12 23,34 26,59 53,05

7.2.2 02.02.02u 7001020008
Escavação em material de 3ª categoria ( rocha ), campo aberto, acima de 2,00 m e até 4,00 m 

de profundidade com explosivos, inclusive abafamento.
m³   3,63 23,34 26,59 53,56

7.2.3 02.02.03u 7001020009
Escavação em material de 3ª categoria ( rocha ), campo aberto, acima de 4,00 m e até 6,00 m 

de profundidade com explosivos, inclusive abafamento.
m³   4,25 23,34 26,59 54,18

7.2.4 02.02.04u 7001020010
Escavação de valas em material de 3ª categoria ( rocha ) até 2,00 m de profundidade com 

explosivos, inclusive abafamento.
m³   7,11 23,34 42,07 72,52

7.2.5 02.02.05u 7001020011
Escavação de valas em material de 3ª categoria ( rocha ) acima de 2,00 m e até 4,00 m de 

profundidade com explosivos, inclusive abafamento.
m³   9,91 24,01 42,07 75,99

7.2.6 02.02.06u 7001020012
Escavação de valas em material de 3ª categoria ( rocha ) acima de 4,00 m e até 6,00 m de 

profundidade com explosivos, inclusive abafamento.
m³   12,17 24,69 42,07 78,93

7.2.7 02.02.07u 7001020403 Escavação em rocha branda a frio em vala. m³ 38,44 67,17 0,00 105,61

7.2.8 02.02.08u 7001020404 Escavação de rocha a frio em vala. m³ 40,03 67,17 0,00 107,20

7.3 02.03.00U
ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM MATERIAL DE PRIMEIRA E/ OU SEGUNDA CATEGORIA
E EM SOLOS MOLES

7.3.1 02.03.04u 7001020013
Escavação mecanizada de valas em material de 1ª e/ou 2ª categorias até 2,00 m de 

profundidade.
m³   4,40 1,07 0,00 5,47

7.3.2 02.03.06u 7001020014
Escavação mecanizada de valas em material de 1ª e/ou 2ª categorias acima de 2,00 m  e até 

m³   6,05 1,48 0,00 7,537.3.2 02.03.06u 7001020014
Escavação mecanizada de valas em material de 1ª e/ou 2ª categorias acima de 2,00 m  e até 

4,00 m de profundidade.
m³   6,05 1,48 0,00 7,53

7.3.3 02.03.08u 7001020015
Escavação mecanizada de valas em material de 1ª e/ou 2ª categorias acima de 4,00 m e até 

6,00 m de profundidade.
m³   8,80 2,15 0,00 10,95

7.3.4 02.03.05u 7001020016
Escavação mecanizada em campo aberto em material de 1ª e/ou 2ª categorias até 2,00 m de 

profundidade.
m³ 2,28 0,00 0,00 2,28

7.3.5 02.03.07u 7001020017
Escavação mecanizada em campo aberto em material de 1ª e/ou 2ª categorias acima de 2,00 

m e até 4,00 m de profundidade.
m³ 2,64 0,00 0,00 2,64

7.3.6 02.03.09u 7001020018
Escavação mecanizada em campo aberto em material de 1ª e/ou 2ª categorias acima de 4,00 

m e até 6,00 m de profundidade.
m³ 3,19 0,00 0,00 3,19

7.3.7 02.03.10U 7001020019 Escavação, carga, transporte de solo mole - DMT: ( 0 até 200 ) m. m³ 6,37 0,67 0,00 7,04

7.3.8 02.03.11U 7001020020 Escavação, carga, transporte de solo mole - DMT: ( 201 até 400 ) m. m³ 6,92 0,91 0,00 7,83

7.3.9 02.03.12U 7001020021 Escavação, carga, transporte de solo mole - DMT: ( 401 até 600 ) m. m³ 7,16 0,94 0,00 8,10

7.3.10 02.03.13U 7001020022 Escavação, carga, transporte de solo mole - DMT: ( 601 até 800 ) m. m³ 7,43 1,07 0,00 8,50

7.3.11 02.03.14U 7001020023 Escavação, carga, transporte de solo mole - DMT: ( 801 até 1.000 ) m. m³ 7,76 2,02 0,00 9,78

7.4 REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA

7.4.1 58.01.01u 7001020211
Regularização manual de fundo de valas 0,15cm com material proveniente da escavação, ( 

para assentamento de tubulação ).
m³ 0,00 3,12 0,00 3,12

7.5 02.04.00U REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO

7.5.1 02.04.01u 7001020024
Remoção do material escavado em caminhão basculante, até 1,0 km, inclusive carga manual 

e descarga ( medido no corte ).
m³ 20,03 10,08 0,00 30,11

7.5.2 02.04.21u 7001020035
Remoção do material escavado em caminhão basculante, até 1,0 km, inclusive carga 

mecânica e descarga ( medido no corte ).
m³ 2,03 0,12 0,00 2,15

7.5.3 02.04.61u 7001020049
Remoção de entulho em caminhão basculante, até 1,0 Km, inclusive carga manual e 

descarga.
m³ 23,03 11,69 0,00 34,72

7.6 REMOÇÃO COM CARRO DE MÃO
7.6.1 02.04.06u 7001020414 Transporte horizontal de materiais a granel a 30 m de distância com carrinho ou gerica. m³ 0,00 29,56 0,00 29,56

7.6.2 02.04.07u 7001020405 Transporte horizontal de materiais a granel a 60 m de distância com carrinho ou gerica. m³ 0,00 34,93 0,00 34,93

7.6.3 02.04.08u 7001020415 Transporte horizontal de materiais a granel a 100 m de distância com carrinho ou gerica. m³ 0,00 51,05 0,00 51,05

7.7 ATERRO / REATERRO / COMPACTAÇÃO
7.7.1 02.05.01u 7001020060 Reaterro apiloado em camadas de 0,20 m com aproveitamento do material escavado. m³ 0,00 40,30 0,00 40,30

7.7.2 02.05.02u 7001020061
Reaterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo-arenoso - comercial (inclusive o 

fornecimento do material)
m³ 0,00 40,30 44,83 85,13

7.7.3 02.05.03u 7001020423
Reaterro compactado mecanicamente em camadas de 0,20m com material argilo arenoso - 

comercial (inclusive fornecimento do material ).
m³ 0,14 6,05 44,83 51,02

7.7.4 02.05.04u 7001020407
Reaterro compactado mecanicamente em camadas de 0,20 m com aproveitamento do 

material escavado.
m³ 0,14 6,05 0,00 6,19

7.7.5 02.05.05u 7001020408
Reaterro compactado mecanicamente em camadas de 0,20m, inclusive escavação, carga, 

transporte, descarga e fornecimento de material adquirido em jazida com DMT de 1,0 km.
m³ 3,63 6,56 1,25 11,44

7.7.6 02.05.06U 7001020409
Reaterro com compactação mecânica a 100 por cento do Próctor Normal, medido na seção, 

inclusive fornecimento de material de jazida com DMT de até 1,0 km, espalhamento, 

umedecimento e homogeneização.

m³ 5,41 0,59 1,25 7,25
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7.7.7 02.05.52u 7001020086
Reaterro com areia em camadas de até 40 cm de espessura, utilizando-se processo mecânico 

leve para a compactação, inclusive carga, descarga e transporte ( posto obra ).
m³ 0,34 8,06 48,00 56,40

7.7.8 02.05.08u 7001020087
Reaterro com pó de pedra em camadas de até 40 cm de espessura, utilizando-se processo 

mecânico leve para a compactação, inclusive carga, descarga e transporte ( posto obra ).
m³ 0,34 8,06 33,32 41,72

7.7.9 02.05.70u 7001020090

Aterro para fundações utilizando solo cimento no traço 1:20, abrangendo   espalhamento, 

homogeneização, umedecimento e compactação manual com soquete de 30 kg em camadas 

sucessivas de 20 cm de espessura, inclusive fornecimento do material proveniente de jazida a 

uma distância máxima de 10,0 km

m³ 11,56 121,55 43,52 176,63

7.7.10 02.05.72u 7001020092

Aterro para fundações utilizando solo cimento no traço 1:30, abrangendo   espalhamento, 

homogeneização, umedecimento e compactação manual com soquete de 30 kg em camadas 

sucessivas de 20 cm de espessura, inclusive fornecimento do material proveniente de jazida a 

uma distância máxima de 10,0 km

m³ 11,56 121,55 30,61 163,72

7.7.11 02.05.74u 7001020091

Aterro para fundações utilizando solo cimento no traço 1:20, abrangendo   espalhamento, 

homogeneização, umedecimento e compactação mecânica leve em camadas sucessivas de 

20 cm de espessura, inclusive fornecimento do material proveniente de jazida a uma distância 

máxima de 10,0 km

m³ 11,70 81,25 43,52 136,47

7.7.12 02.05.76u 7001020198

Aterro para fundações utilizando solo cimento no traço 1:30, abrangendo   espalhamento, 

homogeneização, umedecimento e compactação mecânica leve em camadas sucessivas de 

20 cm de espessura, inclusive fornecimento do material proveniente de jazida a uma distância 

máxima de 10,0 km

m³ 11,70 81,25 30,61 123,56

7.7.13 02.05.60u 7001020088
Compactação mecânica pesada de aterro a 100 por cento do Próctor Normal, medido na 

seção, inclusive espalhamento, umedecimento e homogeneização.
m³ 1,92 0,08 0,00 2,00

7.7.14 02.05.14u 7001020419 Compactação mecânica leve em camadas de 0,20 m de espessura. m³ 0,14 2,69 0,00 2,83

7.8 REATERRO MANUAL
7.8.1 02.06.01u 7001020094 Reaterro manual sem compactação com aproveitamento do material escavado. m³ 0,00 6,05 0,00 6,05

7.8.2 02.06.02u 7001020420
Reaterro manual sem compactação com material argilo arenoso, inclusive fornecimento do 

material.
m³ 0,00 6,05 35,86 41,91

7.8.3 02.06.03u 7001020096 Reaterro manual sem compactação com fornecimento de areia. m³ 0,00 6,05 41,74 47,79

7.8.4 02.06.04u 7001020421 Reaterro manual sem compactação com pó de pedra, inclusive fornecimento do material. m³ 0,00 6,05 28,97 35,02

7.8.5 02.06.05u 7001020098 Espalhamento manual de material para simples regularização do terreno. m³ 0,00 2,02 0,00 2,02

7.9 02.07.00U RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO
7.9.1 02.07.01u 7001020099 Limpeza manual do terreno. m² 0,00 3,36 0,00 3,36

7.9.2 02.07.02u 7001020100 Limpeza mecanizada do terreno. m² 0,21 0,07 0,00 0,28

7.9.3 02.07.03u 7001020101 Limpeza de camada vegetal em jazida. m² 0,22 0,05 0,00 0,277.9.3 02.07.03u 7001020101 Limpeza de camada vegetal em jazida. m² 0,22 0,05 0,00 0,27

7.9.4 02.07.04u 7001020411 Destocamento raso de raízes de pequeno porte com  raspagem, limpeza do terreno. m² 0,00 7,66 0,00 7,66

7.9.5 02.07.12u 7001020103
Desmatamento e destocamento mecânicos de árvores de diâmetro inferior a 0,15 m e limpeza 

do terreno.
m² 0,21 0,03 0,00 0,24

7.9.6 02.07.14u 7001020104
Tombamento mecânico de árvores com diâmetro de 0,15m a 0,30m, inclusive o destocamento 

e limpeza do local.
Unid. 25,03 7,67 0,00 32,70

7.9.7 02.07.16u 7001020105
Tombamento mecânico de árvores com diâmetro maior que 0,30m, inclusive o destocamento 

e limpeza do local
Unid. 35,00 16,12 0,00 51,12

7.10 02.08.00U REGULARIZAÇÃO DE TERRENO NATURAL
7.10.1 02.08.01U 7001020106 Regularização manual de talude com corte ou aterro até 20 cm de espessura. m² 0,00 6,72 0,00 6,72

7.11 02.09.00U CONSTRUÇÃO DE CAMINHO DE SERVIÇO

7.11.1 02.10.01U 7001020118
Construção e manutenção de caminho de serviço com 4,0 m de largura, inclusive canaletas 

de drenagem a céu aberto na sua extensão.
km 1.349,41 1.187,42 0,00 2.536,83

7.12 02.10.00U FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATERRO

7.12.1 02.11.01u 7001020119
Fornecimento de barro para aterro, inclusive carga, descarga e transporte com DMT de 1.0 

KM - material de jazida.
m³ 3,49 0,51 1,25 5,25

8 MOMENTO DE TRANSPORTE

8.1 60.01.01u 7001020416
Momento de Transporte, por volume, em material de 1, 2ª ou 3ª categoria, com caminhão 

basculante, em estrada pavimentada
m³ x km 0,64 0,00 0,00 0,64

8.2 60.01.02u 7001020406
Momento de Transporte, por volume, em material de 1, 2ª ou 3ª categoria, com caminhão 

basculante, em estrada não pavimentada
m³ x km 0,79 0,00 0,00 0,79

9 03.01.00U ESCORAMENTO DE VALAS
9.1 03.01.01u 7001050023 Escoramento de valas tipo descontínuo. m² 0,00 27,02 4,64 31,66

9.2 03.01.02u 7001050024 Escoramento de valas tipo contínuo. m² 0,00 49,93 7,80 57,73

9.3 03.01.03u 7001050025 Escoramento de valas com pranchões metálicos - área cravada. m² 2,37 31,64 9,19 43,20

9.4 03.01.04u 7001050026 Escoramento de valas com pranchões metálicos - área não cravada. m² 0,00 30,70 9,19 39,89

10 03.02.00U ENSECADEIRA
10.1 03.02.01u 7001050027 Ensecadeira de madeira com parede simples. m² 0,00 59,70 61,58 121,28

10.2 03.02.02u 7001050028 Ensecadeira de madeira com parede dupla. m² 0,00 149,25 153,10 302,35

11 05.01.00U ENROCAMENTO

11.1 05.01.01u 7001060008 Enrocamento manual de pedra, sem arrumação, inclusive fornecimento comercial do material m³ 0,00 78,36 72,60 150,96

11.2 05.01.02u 7001060009 Enrocamento manual de pedra, com arrumação, inclusive fornecimento comercial do material. m³ 0,00 123,14 72,60 195,74

12 06.01.00U ESGOTAMENTO COM BOMBA
12.1 60.01.03u 7001030001 Esgotamento com moto-bomba 4,8 HP e/ou saída 3". h 1,13 13,43 0,00 14,56

12.2 60.01.04u 7001030002 Esgotamento com moto-bomba 7,5 HP e/ou saída 4". h 1,80 13,97 0,00 15,77

12.3 60.01.05u 7001030007 Esgotamento com moto-bomba autoescorvante. h 1,00 13,43 0,00 14,43
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 Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA
    Av. Cruz Cabugá, 1387 – Stº Amaro – Fone: 3412-9000 – PABX  – Recife – PE

Tabela de Custo Unitários para Obras e Serviços de Engenharia

UNID.
PREÇO DE CUSTO (R$)

13 06.02.00U REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO

13.1 06.02.01u 7001040011
Mobilização e instalação de conjunto com até 50 ponteiras filtrantes e bombas de sucção para 

rebaixamento de lençol freático até 5,00 m de profundidade. 
Conj. 128,25 173,14 1.200,00 1.501,39

13.2 06.02.02u 7001040012
Deslocamento e reinstalação de conjunto com até 50 ponteiras filtrantes e bombas de sucção 

para rebaixamento de lençol freático até 5 m de profundidade. 
Unid. 0,00 173,14 350,00 523,14

13.3 06.02.03u 7001040013
Operação de conjunto com até 50 ponteiras filtrantes e bombas de sucção para rebaixamento 

de lençol  freático até 5 m de profundidade.
dia 0,00 9,77 150,00 159,77

14 07.01.00U REFORÇO DE FUNDAÇÃO EM BERÇO DE AREIA/BRITA
14.1 07.01.01U 7001070001 Reforço de fundação em berço de areia com adensamento manual. m³ 0,00 47,02 94,88 141,90

14.2 07.01.02U 7001070104
Reforço de fundação em berço de brita 25 com apiloamento, inclusive fornecimento do 

material.
m³ 0,00 33,59 108,10 141,69

14.3 07.01.03U 7001070105 Reforço de fundação em berço de concreto simples com forma. m³ 0,76 401,01 396,63 798,40

14.4 07.01.04U 7001070106 Reforço de fundação em berço de concreto armado com forma. m³ 0,76 532,41 780,95 1.314,12

15 07.02.00U CONSTRUÇÃO DE DRENOS
15.1 07.02.01u 7001070002 Construção de dreno com brita 25mm e 32mm - fornecimento e colocação. m³ 0,00 41,80 90,99 132,79

16 07.03.00U FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MATERIAIS PARA DRENOS
16.1 07.02.02u 7001070006 Fornecimento e aplicação de brita para drenos m³ 0,00 41,80 90,08 131,88

16.2 07.03.02u 7001070007
Fornecimento e aplicação de geotêxtil não tecido para drenos ( densidade de 300g/m² / 

resistência bidirecional de 20 KN/m ).
m² 0,00 0,27 6,59 6,86

17 07.04.00U FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA
17.1 07.04.01u 7001020412 Transporte de material de jazida em caminhão basculante cap. 6 m³ - com empolamento. m³ x km 0,63 0,00 0,00 0,63

17.2 07.04.02u 7001020413
Fornecimento, transporte, carga e descarga de material de jazida em caminhão basculante 

cap. 6 m³, com empolamento até 1km.
m³ 3,02 0,51 1,25 4,78

18 08.01.00U PAVIMENTAÇÃO

18.1 08.01.01U 7001080141
Pavimentação articulada em premoldados de concreto 8,0 cm, sobre coxim de areia com 5 cm 

de espessura, rejuntado com asfalto.
m² 0,17 8,60 51,13 59,90

18.2 08.01.02U 7001080002
Pavimentação em paralelepípedos graniticos sobre coxim de areia com 6 cm de espessura, 

rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2.
m² 0,00 19,13 34,99 54,12

18.3 08.01.03U 7001080003 Calçada em concreto com 7cm de espessura. m² 0,03 19,13 31,64 50,80

18.4 08.01.04U 7001080004
Passeio em lajota de concreto 50 cm x 50 cm, aplicado sobre lastro de concreto no traço 1:4:8 

(espessura = 5 cm), inclusive execução do lastro.
m² 0,02 48,23 34,26 82,51

18.5 08.01.05U 7001080005 Passeio em lajota de concreto 50 cm x 50 cm, aplicado sobre lastro de concreto já pronto. m² 0,00 38,53 21,54 60,0718.5 08.01.05U 7001080005 Passeio em lajota de concreto 50 cm x 50 cm, aplicado sobre lastro de concreto já pronto. m² 0,00 38,53 21,54 60,07

18.6 08.01.06U 7001080006
Passeio em lajota de concreto 50 cm x 50 cm, aplicado sobre terreno, inclusive regularização 

do mesmo.
m² 0,00 41,89 21,54 63,43

18.7 08.01.07u 7001080140
Piso em pedra portuguesa assentada sobre argamassa seca traço 1:6 (cimento e areia) e 

rejuntada com argamassa seca traço 1:2 (cimento e areia). 
m² 0,00 15,77 56,32 72,09

18.8 08.01.08u 7001080133 Meio-fio em pedra granítica, rejuntado com argamassa cimento e areia 1:3. m 0,00 9,67 25,94 35,61

18.9 08.01.09u 7001080074
Linha d'agua em paralelepípedos graníticos, rejuntados com argamassa de cimento e areia 

traço 1:3.
m 0,00 13,97 18,02 31,99

18.10 08.01.10u 7001080134

Execução de sub-base estabilizada granulometricamente abrangendo espalhamento, 

homogeneização, umedecimento e compactação com espessura de 20 cm, grau de 

compactação 100% do próctor normal inclusive  material proveniente de jazida ( CBR de 20% 

) DMT 12 KM.

m2 19,75 0,44 0,34 20,53

18.11 08.01.11U 7001080135
Base de macadame vibrado a seco com espessura de 20 cm, inclusive fornecimento do 

material.
m² 0,75 10,21 26,79 37,75

18.12 08.01.12U 7001080021 Imprimação manual com CM-30, taxa de 1,2 l/m². m² 0,00 2,79 3,36 6,15

18.13 08.01.13U 7001080021 Imprimação mecânica com CM-30, taxa de 1,2 l/m². m² 0,47 0,29 3,36 4,12

18.14 08.01.14U 7001080137 Pintura asfáltica com aplicação manual, emulsão catiônica RR-1C, taxa de 0,5 l/m². m² 0,00 3,22 0,70 3,92

18.15 08.01.15U 7001080061
Revestimento asfáltico com pre-misturado a frio fino ou grosso, inclusive fornecimento do 

material, espalhamento e compactação.
m³ 21,68 11,10 382,42 415,20

18.16 08.01.16U 7001080138
Concreto betuminoso usinado a quente, para camada de rolamento, 6% de CAP em média, 

inclusive aplicação e compactação.
m³ 80,95 19,08 453,74 553,77

18.17 08.01.17U 7001080139
Pavimentação em concreto armado com FCK>=30 Mpa, com execução manual, inclusive 

colchão de areia com 5 cm de espessura, aço, cura e preenchimento de juntas com selante a 

base de asfalto.

m³ 2,11 275,95 388,22 666,28

19 09.01.00U REPOSIÇÃO PAVIMENTAÇÃO

19.1 09.01.01U 7001090001
Reposição em pre-moldados de concreto, sobre coxim de areia com 5 cm de espessura, 

rejuntado com asfalto (excluso o pre-moldado).
m² 0,17 8,60 11,53 20,30

19.2 09.01.02U 7001090002
Reposição em paralelepípedos graníticos, sobre coxim de areia com 6 cm de espessura, 

rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2. (excluso o paralelepípedo)
m² 0,00 19,13 15,74 34,87

19.3 09.01.03U 7001090093
Reposição de linha d'água em paralelepípedo granítico sobre coxim de areia com 5 cm de 

espessura, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2. (excluso o 

paralelepípedo)

m 0,00 10,15 8,45 18,60

19.4 09.01.04U 7001090094
Reposição de meio-fio em pedra granítica, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 

1:3.  (excluso o meio-fio)
m 0,00 9,08 0,72 9,80

19.5 09.01.05U 7001090095
Reposição de passeio em pedra portuguesa sobre argamassa de cimento e areia no traço 1:6 

com 5 cm de espessura (farofa), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. 

(Excluso a pedra portuguesa)

m² 0,00 23,16 13,14 36,30

19.6 09.01.06U 7001090096
Reposição de passeio em lajota de concreto 50 cm x 50 cm, aplicada sobre terreno 

regularizado ou lastro de concreto ( excluso a lajota ).
m² 0,00 38,53 5,04 43,57

19.7 09.01.07U 7001090097
Reposição de pavimentação em concreto de cimento Portland com FCK>=30 MPa, para 

reconstrução de placas, inclusive com areia com 5 cm de espessura, cura e preenchimentode 

juntas com selante a base de asfalto.

m³ 0,00 275,95 388,22 664,17
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 Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA
    Av. Cruz Cabugá, 1387 – Stº Amaro – Fone: 3412-9000 – PABX  – Recife – PE

Tabela de Custo Unitários para Obras e Serviços de Engenharia

UNID.
PREÇO DE CUSTO (R$)

20 10.01.00U DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA / REVESTIMENTO
20.1 10.01.01U 7001100001 Demolição de alvenaria de pedra seca. m³ 0,00 88,82 0,00 88,82

20.2 10.01.02U 7001100002 Demolição de alvenaria de pedra rejuntada. m³ 0,00 125,54 0,00 125,54

20.3 10.01.03u 7001100006 Demolição de alvenaria de tijolos furados sem reaproveitamento. m³ 0,00 45,22 0,00 45,22

20.4 10.01.04U 7001100004 Demolição de alvenaria de tijolos maciços com aproveitamento. m³ 0,00 118,97 0,00 118,97

20.5 10.01.05U 7001100005 Demolição de alvenaria de tijolos furados com reaproveitamento. m³ 0,00 90,46 0,00 90,46

20.6 10.01.06U 7001100003 Demolição de alvenaria de tijolos maçiços sem reaproveitamento. m³ 0,00 58,66 0,00 58,66

20.7 10.01.07U 7001100007 Demolição de revestimento em argamassa de cal, cimento ou mista. m² 0,00 7,54 0,00 7,54

20.8 10.01.08U 7001100008 Demolição de alvenaria de tijolos furados de 1/2 vez. m² 0,00 6,79 0,00 6,79

20.9 10.01.09U 7001100009 Demolição de alvenaria de tijolos furados de 1 vez. m² 0,00 9,04 0,00 9,04

20.10 10.01.10U 7001100010 Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo. m² 0,00 15,07 0,00 15,07

20.11 10.01.11U 7001100173 Retirada cuidadosa de azulejos/ladrilhos e argamassa de assentamento. m² 0,00 44,77 0,00 44,77

20.12 10.01.12U 7001100011 Demolição de revestimento em lambris. m² 0,00 37,69 0,00 37,69

21 10.02.00U DEMOLIÇÃO DE CONCRETO
21.1 10.02.01u 7001100012 Demolição manual de concreto simples. m³ 0,00 195,99 0,00 195,99

21.2 10.02.02u 7001100013 Demolição manual de concreto armado. m³ 0,00 226,14 0,00 226,14

21.3 10.02.15u 7001100026 Demolição de concreto armado com utilização de martelete pneumático. m³ 39,90 83,07 0,00 122,97

21.4 10.02.16u 7001100027 Demolição de concreto simples com utilização de martelete pneumático. m³ 15,96 50,83 0,00 66,79

22 10.03.00U DEMOLIÇÃO DE PISOS
22.1 10.03.01u 7001100176 Demolição de piso revestido em ladrilho. m² 0,00 11,36 0,00 11,36

22.2 10.03.02u 7001100177 Demolição de piso em ladrilho sobre lastro de concreto simples. m² 0,00 21,11 0,00 21,11

22.3 10.03.03u 7001100178 Demolição de piso cimentado. m² 0,00 9,80 0,00 9,80

22.4 10.03.04u 7001100179 Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto. m² 0,00 19,60 0,00 19,60

22.5 10.03.05u 7001100180 Demolição de piso vinílico. m² 0,00 6,03 0,00 6,03

22.6 10.02.07u 7001100018 Demolição de piso cerâmico. m² 0,00 10,55 0,00 10,55

22.7 10.02.08u 7001100019 Demolição de piso cerâmico sobre lastro de concreto simples. m² 0,00 22,61 0,00 22,61

22.8 10.02.09u 7001100142
Demolição de piso cerâmico inclusive retirada da camada de regularização sobre lastro de 

concreto. 
m² 0,00 21,11 0,00 21,11

22.9 10.02.10u 7001100143 Demolição de piso revestido com taco comum de madeira. m² 0,00 15,07 0,00 15,07

22.10 10.03.10U 7001100021 Demolição de piso em tábuas. m² 0,00 13,57 0,00 13,57

22.11 10.03.11U 7001100022 Demolição de piso e vigas em madeira. m³ 0,00 18,09 0,00 18,09

22.12 10.03.12U 7001100023 Demolição de degraus de pedra. m 0,00 24,13 0,00 24,13

22.13 10.03.13U 7001100024 Demolição de calçada em pedra portuguesa com reaproveitamento. m² 0,00 25,97 0,00 25,97

22.14 10.03.14U 7001100025 Demolição de calçada em cimento. m² 0,00 19,60 0,00 19,60

22.15 10.03.15U 7001100028 Demolição de passeio em lajota de concreto (50 X 50 cm) com reaproveitamento. m² 0,00 10,24 0,00 10,2422.15 10.03.15U 7001100028 Demolição de passeio em lajota de concreto (50 X 50 cm) com reaproveitamento. m² 0,00 10,24 0,00 10,24

23 10.04.00U DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO
23.1 10.04.01U 7001100029 Demolição de pavimentação em paralelepípedo com reaproveitamento. m² 0,00 12,06 0,00 12,06

23.2 10.04.02U 7001100030 Demolição de pavimentação em pre-moldado em concreto com reaproveitamento. m² 0,00 10,55 0,00 10,55

23.3 10.04.03U 7001100031 Demolição de meio fio ou linha d'água. m 0,00 3,02 0,00 3,02

23.4 10.04.04U 7001100032 Demolição de pavimentação asfáltica com utilização de martelete pneumático. m² 1,87 1,50 3,45 6,82

23.5 10.04.05U 7001100033 Demolição manual de pavimentação asfáltica. m² 0,00 17,47 0,00 17,47

24 10.05.00U DEMOLIÇÃO DE FORROS
24.1 10.05.01U 7001100034 Demolição de forros de tábuas. m² 0,00 4,52 0,00 4,52

24.2 10.05.02U 7001100035 Demolição de forro de estuque. m² 0,00 6,03 0,00 6,03

24.3 10.05.03U 7001100036 Demolição de forro de gesso. m² 0,00 2,69 0,00 2,69

25 10.06.00U DEMOLIÇÃO DE TELHAS
25.1 10.06.01U 7001100182 Demolição de telhas cerâmicas ou de vidro. m² 0,00 8,06 0,00 8,06

25.2 10.06.02U 7001100183 Demolição de telhas onduladas. m² 0,00 3,36 0,00 3,36

26 10.07.00U DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA
26.1 10.07.01u 7001100146 Demolição de estrutura de madeira para telhas cerâmicas ou de vidro, excluso tesouras. m² 0,00 19,59 0,00 19,59

26.2 10.07.03U 7001100039
Demolição de coberta com telhas cerâmicas incluindo retirada das telhas e da estrutura de 

madeira. 
m² 0,00 32,01 0,00 32,01

26.4 10.07.05U 7001100184 Demolição de estrutura de madeira para telhas onduladas. m² 0,00 11,90 0,00 11,90

26.5 10.07.06U 7001100147 Demolição de estrutura metálica sem remoção m³ 0,00 45,88 0,00 45,88

27 10.08.00U DEMOLIÇÃO DE LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS
27.1 10.08.01U 7001100148 Remoção de lavatório Un 0,00 9,70 0,00 9,70

27.2 10.08.02U 7001100149 Remoção de vaso sanitário Un 0,00 9,70 0,00 9,70

27.3 10.08.03U 7001100150 Remoção de acessórios sanitários Un 0,00 10,45 0,00 10,45

27.4 10.08.04U 7001100151 Remoção de tubulação hidrosanitária embutida com conexões DN 1/2" a 2" (20mm a 50mm) m 0,00 5,97 0,00 5,97

27.5 10.08.05U 7001100152 Remoção de tubulação hidrosanitária embutida com conexões DN 2 1/2" a4" (60mm a100mm) m 0,00 8,95 0,00 8,95

27.6 10.08.06U 7001100153 Remoção de tubulação hidrosanitária aparente com conexões, DN 1/2" a 2" (20mm a 50mm) m 0,00 3,00 0,00 3,00

27.7 10.08.07U 7001100154
Remoção de tubulação hidrosanitária aparente com conexões, DN 2 1/2" a 4" 60mm a 

100mm)
m 0,00 3,73 0,00 3,73

28 10.09.00U DEMOLIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
28.1 10.09.02U 7001100155 Retirada de luminárias. Unid. 0,00 34,03 0,00 34,03

28.2 10.09.03U 7001100156 Retirada de ponto de luz ou de tomada. Unid. 0,00 23,14 0,00 23,14

28.3 10.09.04U 7001100157 Retirada de caixa de ar condicionado. Unid. 0,00 13,29 0,00 13,29

29 10.10.00U RETIRADA DE TELHAS
29.1 10.10.01u 7001100158 Retirada de telhas onduladas. m² 0,00 4,70 0,00 4,70

29.2 10.10.02u 7001100159 Retirada de telhas cerâmicas ou de vidro. m² 0,00 6,72 0,00 6,72
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 Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA
    Av. Cruz Cabugá, 1387 – Stº Amaro – Fone: 3412-9000 – PABX  – Recife – PE

Tabela de Custo Unitários para Obras e Serviços de Engenharia

UNID.
PREÇO DE CUSTO (R$)

29.3 10.10.03u 7001100160 Retirada de telhas onduladas de fibrocimento. m² 0,00 5,75 0,00 5,75

30 10.11.00U RETIRADA DE PERFIS TRAPEZOIDAIS
30.1 10.11.01u 7001100161 Retirada de perfis trapezoidais de fibrocimento. m² 0,00 4,70 0,00 4,70

30.2 10.11.02u 7001100162 Retirada de perfis trapezoidais de alumínio. m² 0,00 4,70 0,00 4,70

30.3 10.11.03u 7001100163 Retirada de perfis trapezoidais de plástico. m² 0,00 4,70 0,00 4,70

31 10.12.00U RETIRADA DE MADEIRAMENTO E ESTRUTURAS DE MADEIRA

31.1 10.12.01u 7001100164 Retirada de madeiramento de telhado com tesoura para telhas cerâmicas vão livre até 7m. m² 0,00 8,93 0,00 8,93

31.2 10.12.01u 7001100164
Retirada de madeiramento de telhado com tesoura para telhas cerâmicas vão livre acima de 

7m até 14m
m² 0,00 14,88 0,00 14,88

31.3 10.12.02u 7001100166
Retirada de madeiramento de telhado em tesoura ou pontaletado para telhas cerâmicas sobre 

o forro.
m² 0,00 8,95 0,00 8,95

32 10.13.00U #N/D RETIRADA DE CUMEEIRA
32.1 10.13.01u 7001100167 Retirada de cumeeira e espigões de concreto armado. m 0,00 6,72 0,00 6,72

32.2 10.13.02u 7001100168 Retirada de cumeeira e espigões cerâmicos. m 0,00 4,03 0,00 4,03

33 10.14.00U #N/D RETIRADA DE ESQUADRIAS E BATENTES DE MADEIRA
33.1 10.14.01u 7001100169 Retirada de esquadrias metálicas ou de madeira. m² 0,00 7,54 0,00 7,54

33.2 10.14.02u 7001100170 Retirada de folhas de porta de passagem ou janelas. m² 0,00 8,16 0,00 8,16

33.3 10.14.03u 7001100171 Retirada de batentes de madeira. m² 0,00 39,29 0,00 39,29

34 10.15.00U #N/D RETIRADA DE MEIO FIO
34.1 10.15.01u 7001100172 Retirada de meio fio em concreto com aproveitamento. m 0,00 6,27 0,00 6,27

35 11.01.00U ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS

35.1 11.01.01U 7001110001
Alvenaria de tijolos furados assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no 

traço 1:10 - 1/2 vez.
m² 0 31,46 14,2 45,66

35.2 11.01.02U 7001110002
Alvenaria de tijolos furados assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no 

traço 1:10 - 1 vez.
m² 0 49,34 28,79 78,13

36 11.02.00U ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS

36.1 11.02.01U 7001110004
Alvenaria de tijolos maciços prensados assentados e rejuntados com argamassa de cimento e 

areia no traço 1:3 - 1/2 vez.
m² 0,00 92,37 32,13 124,50

36.2 11.02.02U 7001110005
Alvenaria de tijolos maciços prensados assentados e rejuntados com argamassa de cimento e 

m² 0,00 154,89 64,27 219,1636.2 11.02.02U 7001110005
areia no traço 1:3 - 1 vez.

m² 0,00 154,89 64,27 219,16

36.3 11.02.03U 7001110065
Alvenaria de tijolos maciços prensados assentados e rejuntados com argamassa de cimento e 

areia no traço 1:8 - 1/2 vez.
m² 0,00 92,37 28,85 121,22

36.4 11.02.04U 7001110066
Alvenaria de tijolos maciços prensados assentados e rejuntados com argamassa de cimento e 

areia no traço 1:8 - 1 vez.
m² 0,00 154,89 57,69 212,58

37 11.03.00U ALVENARIA DE TIJOLOS APARENTES

37.1 11.03.01U 7001110006
Alvenaria de tijolos aparente ( 1/2 vez ) assentados e rejuntados com argamassa de cimento e 

areia no traço 1:10 - 1/2 vez.
m² 0,00 82,31 56,47 138,78

38 11.04.00U ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA
38.1 11.04.01U 7001110007 Alvenaria de pedra argamassada com argamassa de cimento e areia no traço 1:4. m³ 0,00 219,41 192,60 412,01

39 13.01.00U CONSTRUÇÃO DE FORMAS
39.1 13.01.01U 7001120001 Formas de compensado plastificado 12 mm, inclusive escoramento. m² 0,00 35,82 42,14 77,96

39.2 13.01.02U 7001120002 Formas de tábua de madeira de construção. m² 0,00 38,81 14,68 53,49

39.3 13.01.03U 7001120003 Formas de compensado resinado de 12 mm, inclusive escoramento. m² 0,00 41,79 50,69 92,48

39.4 13.01.04U 7001120005
Forma de madeira para estruturas, em curva, com tábua de 3ª e chapa de madeira 

compensada resinada ( espessura de 6 mm ).
m² 0,00 74,63 33,88 108,51

39.5 13.01.05U 7001120004 Escoramento vertical de formas com pontaletes de madeira 3" x 3". m³ 0,00 21,64 10,36 32,00

40 13.02.00U FERRAGENS E ESCORAMENTO VERTICAL
40.1 13.02.01U 7001120006 Ferro: corte, dobragem e colocação ( bit.média ) CA-50/60. kg 0,00 1,46 4,28 5,74

41 13.03.00U CONCRETO

41.1 13.03.01U 7001120016
Concreto simples FCK = 15 MPa, dosado conforme a condição "A" da norma NBR 12655 e 

com consumo mínimo de cimento  300 kg/m³, para lançamento convencional.
m³ 0,49 80,61 308,55 389,65

41.2 13.03.02U 7001120007 Lançamento e aplicação de concreto nas formas. m³ 0,27 87,54 0,00 87,81

41.3 13.03.03U 7001120017
Concreto simples FCK = 15 MPa, dosado conforme a condição "B" da norma NBR 12655 e 

com consumo de cimento mínimo 300 kg/m³, para lançamento convencional; preparo.
m³ 0,49 80,61 307,67 388,77

41.4 13.03.04U 7001120008 Concreto simples no traço  1:3:5; preparo. m³ 1,00 53,74 268,23 322,97

41.5 13.03.05U 7001120009 Concreto simples no traço  1:3:6;  preparo. m³ 1,00 53,74 267,23 321,97

41.6 13.03.07U 7001120064 Concreto magro no traço  1:4:8 preparo e lançamento. m³ 0,49 194,05 254,42 448,96

41.7 13.03.08U 7001120011
Concreto ciclópico composto de concreto simples com FCK >= 15 Mpa, controle "C" e 30% de 

pedra rachão; preparo.
m³ 0,34 196,72 272,38 469,44

41.8 13.03.09U 7001120015
Concreto simples com forma composto de: concreto simples FCK = 15 MPa, dosado conforme 

a condição "C" da norma NBR 12655 e com consumo mínimo de cimento  350 kg/m³ e de 

forma de tábua de madeira de construção.

m³ 0,76 439,82 437,33 877,91

41.9 13.03.11U 7001120012
Concreto simples FCK = 10 MPa, dosado conforme a condição "A" da norma NBR 12655 e 

com consumo mínimo de cimento 250 kg/m³, para lançamento convencional; preparo.
m³ 0,49 80,61 284,21 365,31

41.10 13.03.12U 7001120013
Concreto simples FCK = 10 MPa, dosado conforme a condição "B" da norma NBR 12655 e 

com consumo de cimento mínimo 250 kg/m³, para lançamento convencional; preparo.
m³ 0,49 80,61 283,41 364,51
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41.11 13.03.13U 7001120024
Concreto simples FCK = 25 MPa, dosado conforme a condição "A" da norma NBR 12655 e 

com consumo mínimo de cimento 400 kg/m³, para lançamento convencional; preparo.
m³ 0,49 80,61 354,49 435,59

41.12 13.03.14U 7001120025
Concreto FCK 25 MPa pré-fabricado, bombeado, consumo mínimo de cimento 400 kg/m³; 

preparo e lançamento.
m³ 0,18 14,63 296,51 311,32

41.13 13.03.18U 7001120018
Concreto 15 MPa pré-fabricado bombeado consumo mínimo de cimento 300 kg/m³; preparo e 

lançamento.                         
m³ 0,18 14,63 284,00 298,81

41.14 13.03.22U 7001120020
Concreto simples FCK = 20 MPa, dosado conforme a condição "A" da norma NBR 12655 e 

com consumo mínimo de cimento 350 kg/m³, para lançamento convencional; preparo.
m³ 0,49 80,61 331,85 412,95

41.15 13.03.23U 7001120021
Concreto simples FCK = 20 MPa, dosado conforme a condição "B" da norma NBR 12655 e 

com consumo de cimento mínimo 350  kg/m³, para lançamento convencional; preparo.
m³ 0,49 80,61 331,85 412,95

41.16 13.03.24U 7001120022
Concreto FCK 20 MPa pre-fabricado bombeado consumo mínimo de cimento 350 kg/m³; 

preparo e lançamento.                   
m³ 0,18 14,63 290,00 304,81

41.17 13.03.26U 7001120027
Concreto simples FCK = 30 MPa, dosado conforme a condição "A" da norma NBR 12655 e 

com consumo mínimo de cimento 450 kg/m³, para lançamento convencional; preparo.
m³ 0,49 80,61 380,45 461,55

41.18 13.03.30U 7001120029
Concreto simples FCK = 35 MPa, dosado conforme a condição "A" da norma NBR 12655 e 

com consumo mínimo de cimento 500 kg/m³, para lançamento convencional; preparo.
m³ 0,49 80,61 403,83 484,93

41.19 13.03.35U 7001120031
Concreto simples FCK = 40 MPa, dosado conforme a condição "A" da norma NBR 12655 e 

com consumo mínimo de cimento 533 kg/m³, para lançamento convencional; preparo.
m³ 0,49 80,61 417,58 498,68

41.20 13.03.40U 7001120014
Concreto simples FCK >= 10 MPa, dosagem empírica com consumo mínimo de cimento 300 

kg/m³, para lançamento convencional; preparo.
m³ 0,49 80,61 310,31 391,41

41.21 13.03.41U 7001120019
Concreto simples FCK >= 15 MPa, dosado conforme a condição "C" da norma NBR 12655 e 

com consumo mínimo de cimento 350 kg/m³, para lançamento convencional; preparo.
m³ 0,49 80,61 334,57 415,67

41.22 13.03.61U 7001120034
Concreto compactado a rolo FCK = 8,0 MPa, consumo mínimo de cimento 80 kg para 

produção de 100 m³/h, preparo e lançamento.                     
m³ 6,73 1,35 174,40 182,48

41.23 13.03.64U 7001120035
Concreto compactado a rolo FCK = 8,0 MPa, consumo mínimo de cimento 80 kg para 

produção de 80 m³/h, preparo e lançamento.
m³ 8,42 1,41 174,40 184,23

41.24 13.03.66U 7001120036
Concreto compactado a rolo FCK = 8,0 MPa, consumo mínimo de cimento 80 kg para 

produção de 60 m³/h, preparo e lançamento.
m³ 10,73 1,80 174,40 186,93

41.25 13.03.68U 7001120037
Concreto compactado a rolo FCK = 8,0 MPa, consumo mínimo de cimento 80 kg para 

produção de 40 m³/h, preparo e lançamento.                      
m³ 15,59 2,38 174,40 192,37

42 13.04.00U CONSTRUÇÃO DE LAJE PRÉ-MOLDADA42 13.04.00U CONSTRUÇÃO DE LAJE PRÉ-MOLDADA

42.1 13.04.02U 7001120072
Construção de laje pré-moldada para forro com vão de até 3,5 m para sobrecarga de até 150 

kg/m².
m² 0,00 20,90 54,44 75,34

42.2 13.04.03U 7001120077
Construção de laje pré-moldada para piso, com vão de até 3,5 m para sobrecarga de até 250 

kg/m².
m² 0,00 22,58 61,16 83,74

43 13.05.00U ARGAMASSA E REBOCO
43.1 13.05.01U 7001120040 Argamassa de cimento e areia peneirada no traço 1:2; preparo. m³ 0,00 134,35 431,61 565,96

43.2 13.05.02U 7001120041 Argamassa de cimento e areia peneirada no traço 1:3; preparo. m³ 0,00 134,35 358,75 493,10

43.3 13.05.03U 7001120042 Argamassa de cimento e areia peneirada no traço 1:4; preparo. m³ 0,00 134,35 293,65 428,00

43.4 13.05.04U 7001120043 Argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço 1:5; preparo. m³ 0,00 134,35 254,38 388,73

43.5 13.05.50U 7001120134 Argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço 1:6; preparo. m³ 0,00 134,35 226,94 361,29

43.6 13.05.05U 7001120044 Argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço  1:8; preparo. m³ 0,00 134,35 202,19 336,54

43.7 13.05.06U 7001120045 Argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço 1:10; preparo. m³ 0,00 134,35 183,36 317,71

43.8 13.05.07U 7001120046 Argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar no traço 1:3:8; preparo. m³ 0,00 134,35 370,56 504,91

43.9 13.05.08U 7001120047
Argamassa mista no traço 1:3 de cal em pasta peneirada e pura e areia peneirada com adição 

de 100 kg de cimento; preparo.
m³ 0,00 134,35 293,80 428,15

43.10 13.05.09U 7001120048
Argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar no traço 1:3 com adição de 100 kg de 

cimento; preparo.
m³ 0,00 134,35 306,60 440,95

43.11 13.05.10u 7001120049 Argamassa de cal em pasta peneirada e pura e areia média sem peneirar no traço 1:3. m³ 0,00 194,54 240,00 434,54

43.12 13.05.11u 7001120050 Argamassa mista de cimento, cal hidratada  e areia sem peneirar no traço 1:3:10. m³ 0,00 134,35 315,99 450,34

43.13 13.05.51U 7001130099
Reboco com argamassa de cal branca e areia de fingir peneirada no traço 1:2 com 5 mm de 

espessura
m² 0,00 18,33 1,26 19,59

43.14 13.05.12u 7001120051 Argamassa mista de cimento, saibro e areia sem peneirar no traço 1:5:5. m³ 0,00 134,35 160,44 294,79

43.15 13.05.14u 7001120135 Argamassa mista de cimento, saibro e areia sem peneirar no traço 1:3:3. m³ 0,00 134,35 265,65 400,00

43.16 13.05.13u 7001120133 Argamassa no traço 1:3 (cimento e areia) aplicada. m² 0,00 8,26 2,16 10,42

44 13.06.00U AREIA E CAL
44.1 13.06.01u 7001120053 Areia fina peneirada. m³ 0,00 241,83 83,20 325,03

44.2 13.06.02u 7001120054 Areia média peneirada. m³ 0,00 241,83 104,00 345,83

44.3 13.06.03u 7001120055 Cal em pasta pura peneirado. m³ 0,00 214,96 352,00 566,96

45 14.01.00U REVESTIMENTO DE CHAPISCO

45.1 14.01.01u 7001130001
Revestimento de chapisco para parede interna ou externa, empregando argamassa  de 

cimento e areia média ou grossa sem peneirar no traço 1:3 com 6 mm de espessura.
m² 0,00 8,27 2,15 10,42

45.2 14.01.03u 7001130100
Revestimento de chapisco para parede interna ou externa, empregando argamassa  de 

cimento e areia média ou grossa sem peneirar no traço 1:5 com 6 mm de espessura.
m² 0,00 8,27 1,53 9,80

45.3 14.01.02u 7001130002 Revestimento de chapisco rústico grosso ( aparente ). m² 0,00 26,56 4,48 31,04

46 14.02.00U REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
46.1 14.02.01u 7001130003 Revestimento de massa única. m² 0,00 37,46 3,21 40,67

46.2 14.02.02u 7001130004 Revestimento de duas massas interna ( emboço e reboco ). m² 0,00 38,13 6,39 44,52

46.3 14.02.03U 7001130103
Revestimento com argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço 1:6 com 2 cm de 

espessura.
m² 0,00 14,63 4,54 19,17

46.4 14.02.04U 7001130101
Revestimento com argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço 1:6 com 5 cm de 

espessura
m² 0,00 27,61 11,35 38,96
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46.5 14.02.05u 7001130102 Revestimento de duas massas externa ( emboço e reboco ). m² 0,00 38,13 6,39 44,52

47 14.03.00U REVESTIMENTO COM CIMENTADO
47.1 14.03.01u 7001130005 Revestimento cimentado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. m² 0,00 23,58 7,18 30,76

48 14.04.00U IMPERMEABILIZAÇÃO

48.1 14.04.01u 7001130006
Impermeabilização com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 com aditivo 

impermeabilizante.
m² 0,00 25,08 14,08 39,16

48.2 14.04.02u 7001130007
Impermeabilização com  aplicação de tinta asfáltica para concreto, alvenaria, metais e 

madeiras ( igol a, neutrol, ou similar ) em duas demãos.
m² 0,00 3,28 6,07 9,35

48.3 14.04.03U 7001130239
Impermeabilização à base de elastômeros sintéticos calandrados e pré-vulcanizados c/ manta 

butílica
m² 0,00 21,65 104,01 125,66

48.4 14.04.04U 7001130240 Impermeabilização à base de elastômeros sintéticos "neoprene + hypalon" m² 0,00 14,93 126,30 141,23

49 14.05.00U REVESTIMENTO COM AZULEJO
49.1 14.05.01u 7001130008 Revestimento de azulejo tipo A - (15 x 15) cm com emboço. m² 0,00 44,92 33,77 78,69

50 14.06.00U COBOGÓS
50.1 14.06.01u 7001130009 Cobogós de cimento prensado de ( 20 x 20 ) cm. m² 0,00 31,47 42,72 74,19

50.2 14.06.02u 7001130010 Cobogós cerâmicos de ( 30 x 30 ) cm. m² 0,00 55,68 23,30 78,98

51 15.01.00U ESQUADRIAS DE MADEIRA PARA PORTAS

51.1 15.01.01u 7001140001
Fornecimento e assentamento de  porta interna semi-oca, inclusive grade, guarnições e 

ferragens.
m² 0,00 66,90 121,56 188,46

51.2 15.01.02u 7001140002
Fornecimento e assentamento de porta externa em madeira de lei, com grade, guarnições e 

ferragens.
m² 0,00 66,90 126,36 193,26

51.3 15.01.03U 7001140194
Esquadria de madeira para portas externas, tipo semi-oca, inclusive assentamento e 

ferragens nas dimensões 80x210cm.
Unid. 0,00 92,04 321,20 413,24

52 15.02.00U ESQUADRIAS DE MADEIRA / FERRO / ALUMINIO PARA JANELAS

52.1 15.02.01u 7001140003
Esquadria de madeira para janelas de abrir ou correr, com venezianas, vidros 4mm ferragens, 

inclusive fornecimento e assentamento.
m² 0,00 183,73 280,36 464,09

52.2 15.02.02u 7001140004
Esquadria de madeira para janelas de abrir ou correr, sem venezianas, vidros 4mm, 

ferragens, inclusive fornecimento e assentamento.
m² 0,00 183,73 295,36 479,09

52.3 15.02.03u 7001140005
Esquadria de aluminio anodizado para janelas tipo caixilhos de correr, com bandeira 

basculantes, vidros, inclusive fornecido e assentamento.
m² 0,00 50,74 210,17 260,91

52.4 15.02.04u 7001140006 Esquadrias de ferro tipo basculante com vidros fantasia com fornecimento e assentamento. m² 0,00 51,11 209,50 260,6152.4 15.02.04u 7001140006 Esquadrias de ferro tipo basculante com vidros fantasia com fornecimento e assentamento. m² 0,00 51,11 209,50 260,61

53 15.03.00U VIDROS
53.1 15.03.01u 7001140007 Vidros de 3 mm colocado. m² 0,00 11,27 39,50 50,77

53.2 15.03.02u 7001140008 Vidros de 4 mm colocado. m² 0,00 12,69 59,73 72,42

53.3 15.03.03u 7001140009 Vidros fantasia colocado. m² 0,00 12,69 38,45 51,14
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54 16.01.00U CONSTRUÇÃO DE PISO
54.1 16.01.01u 7001150001 Piso de cimento; construção. m² 0,00 29,10 8,97 38,07

54.2 16.01.02u 7001150002 Piso de cimento com juntas de vidro; construção. m² 0,00 35,23 12,47 47,70

54.3 16.01.03u 7001150003 Piso de cimento com juntas de madeira; construção. m² 0,00 35,23 13,95 49,18

54.4 16.02.02u 7001150010 Piso de ladrilho hidráulico; construção. m² 0,00 44,77 51,26 96,03

54.5 16.02.01u 7001150009 Piso em cerâmica de (20 x 20) cm tipo A; construção. m² 0,00 44,77 33,46 78,23

54.6 16.02.04u 7001150120
Piso em ganilitite branco, incluso juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado; 

construção
m² 2,70 59,70 27,56 89,96

54.7 16.02.03u 7001150119 Piso tátil de alerta, em blocos de concreto corrugados; construção m² 0,00 61,22 27,62 88,84

54.8 16.03.01u 7001150011 Piso rústico de concreto ripado; construção. m² 0,05 30,23 26,60 56,88

54.9 16.01.04u 7001150004 Lastro de piso com 10 cm de espessura em concreto no traço 1:4:8; construção. m² 0,05 30,23 25,44 55,72

54.10 16.01.05u 7001150005
Lastro de piso com utilização de aditivo impermeabilizante,com 10 cm de espessura em 

concreto no traço 1:4:8; construção.
m² 0,05 41,05 40,03 81,13

54.11 16.01.06u 7001150006 Lastro de piso com 5 cm de espessura em concreto no traço 1:4:8; construção. m² 0,02 20,52 12,72 33,26

54.12 16.01.07u 7001150007
Lastro de piso com utilização de aditivo impermeabilizante, com 5 cm de espessura em 

concreto no traço 1:4:8; construção.
m² 0,02 20,52 20,02 40,56

54.13 16.01.08u 7001150008
Regularização de contra piso para revestimento de pisos empregando argamassa de cimento 

e areia no traço 1:4, com 3 cm de espessura.
m² 0,00 26,42 8,04 34,46

55 17.01.00U CAIAÇÃO
55.1 17.01.01u 7001160001 Caiação em parede interna executada em tres demãos. m² 0,00 5,12 0,74 5,86

55.2 17.01.02u 7001160002 Caiação em parede externa executada em tres demãos. m² 0,00 6,77 0,74 7,51

56 17.02.00U PINTURA COM TINTA LÁTEX EM DUAS DEMÃOS SEM EMASSAMENTO

56.1 17.02.01u 7001160003 Pintura de parede interna com tinta látex a base PVA em duas demãos sem emassamento. m² 0,00 11,27 1,95 13,22

56.2 17.02.02u 7001160004 Pintura de parede externa com tinta látex a base PVA em duas demãos sem emassamento. m² 0,00 11,27 4,49 15,76

56.3 17.02.05u 7001160005 Pintura super concretina. m² 0,00 13,58 3,24 16,82

57 17.03.00U PINTURA COM TINTA LÁTEX EM DUAS DEMÃOS COM EMASSAMENTO

57.1 17.03.03u 7001160006
Pintura de parede interna com tinta látex a base de PVA com duas demãos contendo 

emassamento.
m² 0,00 18,88 4,69 23,57

57.2 17.03.04u 7001160007 Pintura de parede externa com tinta látex acrilica em duas demãos contendo emassamento. m² 0,00 20,38 9,49 29,87

58 17.04.00U PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO EM DUAS DEMÃOS COM EMASSAMENTO
Pintura a esmalte sintético em duas demãos, sobre esquadria de madeira inclusive 

58.1 17.04.01u 7001160008
Pintura a esmalte sintético em duas demãos, sobre esquadria de madeira inclusive 

aparelhamento, emassamento e lixamento.
m² 0,00 21,04 10,73 31,77

58.2 17.04.02u 7001160009
Pintura a esmalte sintético em duas demãos, sobre esquadrias de ferro inclusive lixamento e 

aplicação de primer.
m² 0,00 23,88 5,09 28,97

58.3 17.04.04U 7001160010 Pintura a esmalte sintético em duas demãos, sobre superfícies metálicas, inclusive lixamento. m² 0,00 9,26 3,28 12,54

59 17.05.00U EMASSAMENTO
59.1 17.05.01U 7001160011 Emassamento de parede interna com duas demãos de massa corrida. m² 0,00 7,61 2,74 10,35

59.2 17.05.02u 7001160012 Emassamento de parede externa  com duas demãos de massa acrílica. m² 0,00 9,11 5,00 14,11

60 17.06.00U ABERTURA DE LETREIRO
60.1 17.06.01u 7001160013 Abertura de letreiro com logotipo. m² 0,00 40,30 2,62 42,92

61 17.07.00U LOCAÇÃO DE ANDAIME
61.1 17.07.01U 7001160014 Locação de andaime metálico tipo fachadeiro, inclusive montagem e desmontagem. m²xmes 0,00 3,62 0,55 4,17

62 18.01.00U COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO

62.1 18.01.01U 7001170094
Cobertura com telha de fibrocimento estrutural largura útil 49cm ou 44cm, incluso acessórios 

de fixação e vedação
m² 0,00 13,34 4,47 17,81

62.2 18.01.02U 7001170095
Cobertura com telha de fibrocimento estrutural largura útil 90cm, incluso acessórios de fixação 

e vedação
m² 0,00 14,32 70,66 84,98

62.3 18.01.03u 7001170096
Cobertura com telha de fibrocimento ondulada, espessura 6mm, incluso juntas de vedação e 

acessórios de fixação
m² 0,00 6,57 5,55 12,12

63 18.02.00U COBERTURA COM TELHA CERÂMICA
63.1 18.02.01U 7001170004 Cobertura em telha cerâmica tipo colonial, com argamassa traço 1: 3 (cimento e areia) m² 0,00 51,89 12,85 64,74

63.2 18.02.02U 7001170005 Cobertura com telhas cerâmicas tipo colonial ( canal ) com madeiramento completo. m² 0,00 81,74 47,71 129,45

64 18.03.00U MADEIRAMENTO PARA COBERTA
64.1 18.03.01U 7001170006 Madeiramento para coberta com telhas colonial (canal) completo com vão de 3 a 7m. m² 0,00 29,85 34,86 64,71

64.2 18.03.02U 7001170098
Estrutura em madeira aparelhada, para telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica, 

apoiada em laje ou parede
m² 0,00 17,09 18,06 35,15

64.3 18.03.03U 7001170099
Estrutura em madeira aparelhada, para telha estrutural de fibrocimento ancorada em laje ou 

parede
m² 0,00 8,23 15,76 23,99

64.4 18.03.04U 7001170100 Tesoura completa em massaranduba serrada, para telhados com vaos de 6m unid 0,00 692,56 391,12 1.083,68

65 19.01.00U BLOCOS DE ANCORAGEM
65.1 19.01.01U 7001180001 Blocos de ancoragem moldados no local em concreto simples com FCK >= 10 Mpa m³ 0,49 235,85 342,93 579,27

65.2 19.01.02u 7001180002
Blocos de ancoragem moldados no local em concreto armado FCK >= 15 MPa - controle "C" -

com até 70 kg de ferro.
m³ 0,49 338,05 665,99 1.004,53

65.3 19.01.03u 7001180003  bloco de ancoragem em concreto simples, fck = 15mpa, fornecimento e lançamento. m³ 0,00 263,52 357,82 621,34

66 20.01.00U CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE VISITA - DN = 1,00m

66.1 20.01.01u 7001190001
Construção de poço de visita com tampão e caixilho fornecidos pela contratada com DN - 

1,00m e profundidade até 2,0m.
Unid. 0,34 1.506,74 728,12 2.235,20
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66.2 20.01.02u 7001190002
Construção de poço de visita com tampão e caixilho fornecido pela contratada com DN - 

1,00m com profundidade acima de 2,00m até 4,00m.
Unid. 0,57 2.916,37 1.174,87 4.091,81

66.3 20.01.03u 7001190003
Construção de poço de visita com tampão e caixilho fornecido pela contratada com DN - 

1,00m com profundidade acima de 4,00m até 6,00m.
Inid. 0,77 4.517,91 1.603,90 6.122,58

67 20.02.00U CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE VISITA - DN = 1,20m

67.1 20.02.01u 7001190004
Construção de poço de visita com  tampão e caixilho fornecido pela contratada com  DN - 

1,20m até 2,00m de profundidade.
Unid. 0,50 1.832,93 910,04 2.743,47

67.2 20.02.02u 7001190005
Construção de poço de visita com tampão e caixilho fornecido pela contratada com DN - 

1,20m com profundidade acima de 2,00m até 4,00m.
Unid. 0,80 3.470,61 1.455,99 4.927,40

67.3 20.02.03u 7001190006
Construção de poço de visita com tampão e caixilho fornecido pela contratada com DN - 

1,20m com profundidade acima de 4,00m até 6,00m.
Unid. 1,10 5.424,33 2.001,95 7.427,38

68 20.04.00U ANEL EM CONCRETO ARMADO
68.1 20.04.01u 7001190007 Anel em concreto armado ( FCK >= 25 Mpa ) para PV - DN = 0,60 x 0,10 m. Unid. 0,00 17,05 11,42 28,47

68.2 20.04.02u 7001190008 Anel em concreto armado ( FCK >= 25 Mpa ) para PV - DN = 0,60 x 0,30 m. Unid. 0,01 52,18 35,61 87,80

68.3 20.04.03u 7001190009 Anel em concreto armado ( FCK >= 25 Mpa ) para PV - DN = 1,00 x 0,20 m. Unid. 0,02 57,35 42,89 100,26

68.4 20.04.04u 7001190010 Anel em concreto armado ( FCK >= 25 Mpa ) para PV - DN = 1,20 x 0,20 m. Unid. 0,03 69,15 54,58 123,76

68.5 20.04.05u 7001190011 Laje de concreto armado ( FCK >= 25 Mpa ) com furo excêntrico para PV - DN - 1,00 m. Unid. 0,05 56,60 142,48 199,13

68.6 20.04.06u 7001190012 Laje de concreto armado ( FCK >= 25 Mpa ) com furo excêntrico para PV - DN - 1,20 m. Unid. 0,07 76,03 197,96 274,06

68.7 20.04.07u 7001190013 Tijolo coroa para PV. Unid. 0,00 0,87 0,72 1,59

68.8 20.04.08u 7001190014 Anel ( caixilho ) para PV de ferro fundido, conforme padrão Compesa -  DN = 0,72 x 0,15 m. Unid. 0,00 1,34 141,59 142,93

68.9 20.04.09u 7001190015
Tampa para PV, com anel de ferro fundido entrelaçado com ferragem de 6.0, conforme padrão 

Compesa - DN = 0,60 m.
Unid. 0,01 1,53 156,74 158,28

69 ASSENTAMENTOS
69.1 21.01.00U ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO

69.1.1 21.01.01u 7001200001 Assentamento de tubo de concreto diametro 500 mm, montagem com auxílio de equipamentos m 10,37 12,82 1,08 24,27

69.1.2 21.01.02u 7001200002 Assentamento de tubo de concreto diametro 600 mm, montagem com auxílio de equipamentos m 13,23 19,99 1,44 34,66

69.1.3 21.01.03u 7001200003 Assentamento de tubo de concreto diametro 700 mm, montagem com auxílio de equipamentos m 13,64 29,03 2,15 44,82

69.1.4 21.01.04u 7001200004 Assentamento de tubo de concreto diametro 800 mm, montagem com auxílio de equipamentos m 14,56 66,93 2,87 84,36

69.1.5 21.01.05u 7001200005
Assentamento de tubo de concreto diametro 900 mm,  montagem com auxílio de 

equipamentos
m 21,73 82,84 3,59 108,16

69.1.6 21.01.06u 7001200006
Assentamento de tubo de concreto diametro 1000 mm, montagem com auxílio de 

m 22,00 115,31 5,38 142,6969.1.6 21.01.06u 7001200006
Assentamento de tubo de concreto diametro 1000 mm, montagem com auxílio de 

equipamentos
m 22,00 115,31 5,38 142,69

69.1.7 21.01.07u 7001200007
Assentamento de tubo de concreto diametro 1200 mm, montagem com auxílio de 

equipamentos
m 30,57 162,78 8,97 202,32
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69.2 22.01.00U ASSENTAMENTO DE TUBO EM FERRO DÚCTIL

69.2.1 22.01.02u 7001210262
Assentamento de tubulação ponta e bolsa em ferro dúctil ou aço com conexões e peças 

especiais, DN - 80 mm, inclusive carga, transporte e descarga.
m 0,53 2,26 0,26 3,05

69.2.2 22.01.03u 7001210263
Assentamento de tubulação ponta e bolsa em ferro dúctil ou aço com conexões e peças 

especiais, DN - 100 mm, inclusive carga, transporte e descarga.
m 0,66 2,59 0,31 3,56

69.2.3 22.01.04u 7001210264
Assentamento de tubulação ponta e bolsa em ferro dúctil ou aço com conexões e peças 

especiais, DN - 150 mm, inclusive carga, transporte e descarga.
m 4,07 3,47 0,40 7,94

69.2.4 22.01.05u 7001210265
Assentamento de tubulação ponta e bolsa em ferro dúctil ou aço com conexões e peças 

especiais, DN - 200 mm, inclusive carga, transporte e descarga.
m 5,27 4,48 0,49 10,24

69.2.5 22.01.06U 7001210266
Assentamento de tubulação ponta e bolsa em ferro dúctil ou aço com conexões e peças 

especiais, DN - 250 mm, inclusive carga, transporte e descarga.
m 6,49 5,27 0,64 12,40

69.2.6 22.01.07U 7001210267
Assentamento de tubulação ponta e bolsa em ferro dúctil ou aço com conexões e peças 

especiais, DN - 300 mm, inclusive carga, transporte e descarga.
m 7,49 5,82 0,78 14,09

69.2.7 22.01.08U 7001210268
Assentamento de tubulação ponta e bolsa em ferro dúctil ou aço com conexões e peças 

especiais, DN - 350 mm, inclusive carga, transporte e descarga.
m 9,34 6,46 0,92 16,72

69.2.8 22.01.09U 7001210269
Assentamento de tubulação ponta e bolsa em ferro dúctil ou aço com conexões e peças 

especiais, DN - 400 mm, inclusive carga, transporte e descarga.
m 10,97 7,26 1,06 19,29

69.2.9 22.01.10U 7001210270
Assentamento de tubulação ponta e bolsa em ferro dúctil ou aço com conexões e peças 

especiais, DN - 450 mm, inclusive carga, transporte e descarga.
m 12,40 8,06 1,24 21,70

69.2.10 22.01.11U 7001210271
Assentamento de tubulação ponta e bolsa em ferro dúctil ou aço com conexões e peças 

especiais, DN - 500 mm, inclusive carga, transporte e descarga.
m 14,92 8,36 1,41 24,69

69.2.11 22.01.12U 7001210272
Assentamento de tubulação ponta e bolsa em ferro dúctil ou aço com conexões e peças 

especiais, DN - 600 mm, inclusive carga, transporte e descarga.
m 18,44 9,73 1,76 29,93

69.2.12 22.01.13U 7001210273
Assentamento de tubulação ponta e bolsa em ferro dúctil ou aço com conexões e peças 

especiais, DN - 700 mm, inclusive carga, transporte e descarga.
m 20,85 13,53 1,92 36,30

69.2.13 22.01.14U 7001210274
Assentamento de tubulação ponta e bolsa em ferro dúctil ou aço com conexões e peças 

especiais, DN - 800 mm, inclusive carga, transporte e descarga.
m 24,97 14,92 2,12 42,01

69.2.14 22.01.15U 7001210275
Assentamento de tubulação ponta e bolsa em ferro dúctil ou aço com conexões e peças 

especiais, DN - 900 mm, inclusive carga, transporte e descarga.
m 31,73 16,18 2,35 50,26

69.2.15 22.01.16U 7001210276
Assentamento de tubulação ponta e bolsa em ferro dúctil ou aço com conexões e peças 

especiais, DN - 1.000 mm, inclusive carga, transporte e descarga.
m 34,23 16,91 2,65 53,79

69.2.16 22.01.17U 7001210277
Assentamento de tubulação ponta e bolsa em ferro dúctil ou aço com conexões e peças 

especiais, DN - 1.200 mm, inclusive carga, transporte e descarga.
m 39,88 19,68 4,23 63,79

69.3 23.01.00U ASSENTAMENTO DE TUBO EM PVC ou PRFV ou RPVC ou CPRFV

69.3.1 23.01.01U 7001220185
Assentamento de tubulação ponta e bolsa em PVC ou PRFV ou RPVC ou CPRFV com 

conexões e peças especiais - DN -  50 mm, inclusive carga, transporte e descarga.
m 0,12 1,34 0,00 1,46

69.3.2 23.01.02U 7001220186
Assentamento de tubulação ponta e bolsa em PVC ou PRFV ou RPVC ou CPRFV com 

m 0,33 1,77 0,00 2,1069.3.2 23.01.02U 7001220186
conexões e peças especiais  - DN -  75 mm, inclusive carga, transporte e descarga.

m 0,33 1,77 0,00 2,10

69.3.3 23.01.03U 7001220187
Assentamento de tubulação ponta e bolsa em PVC ou PRFV ou RPVC ou CPRFV com 

conexões e peças especiais -  DN -  100 mm, inclusive carga, transporte e descarga.
m 0,37 2,20 0,00 2,57

69.3.4 23.01.04U 7001220188
Assentamento de tubulação ponta e bolsa em PVC ou PRFV ou RPVC ou CPRFV com 

conexões e peças especiais  - DN -  150 mm, inclusive carga, transporte e descarga.
m 0,55 2,66 0,00 3,21

69.3.5 23.01.05U 7001220189
Assentamento de tubulação ponta e bolsa em PVC ou PRFV ou RPVC ou CPRFV com 

conexões e peças especiais  - DN -  200 mm, inclusive carga, transporte e descarga.
m 0,74 3,11 0,00 3,85

69.3.6 23.01.06U 7001220190
Assentamento de tubulação ponta e bolsa em PVC ou PRFV ou RPVC ou CPRFV com 

conexões e peças especiais  - DN -  250 mm, inclusive carga, transporte e descarga.
m 0,92 3,57 0,00 4,49

69.3.7 23.01.07U 7001220191
Assentamento de tubulação ponta e bolsa em PVC ou PRFV ou RPVC ou CPRFV com 

conexões e peças especiais  - DN -  300 mm, inclusive carga, transporte e descarga.
m 1,10 4,44 0,00 5,54

69.3.8 23.01.08U 7001220192
Assentamento de tubulação ponta e bolsa em PVC ou PRFV ou RPVC ou CPRFV com 

conexões e peças especiais  - DN -  350 mm, inclusive carga, transporte e descarga.
m 1,29 4,92 0,00 6,21

69.3.9 23.01.09U 7001220193
Assentamento de tubulação ponta e bolsa em PVC ou PRFV ou RPVC ou CPRFV com 

conexões e peças especiais  - DN -  400 mm, inclusive carga, transporte e descarga.
m 4,50 5,35 0,00 9,85

69.3.10 23.01.10U 7001220194
Assentamento de tubulação ponta e bolsa em PVC ou PRFV ou RPVC ou CPRFV com 

conexões e peças especiais  - DN -  500 mm, inclusive carga, transporte e descarga.
m 5,42 5,89 0,00 11,31

70 INTERLIGAÇÕES
70.1 22.01.00U INTERLIGAÇÃO SEM CORTE DE TUBO EM FERRO DÚCTIL

70.1.1 22.02.01U 7001210017
Interligação sem corte do tubo existente em ferro dúctil DN - 50 mm, incluso escavação 

manual.
Unid. 0,00 129,86 0,00 129,86

70.1.2 22.02.02U 7001210018
Interligação sem corte do tubo existente em ferro dúctil DN - 75 mm, incluso escavação 

manual.
Unid. 0,00 216,43 0,00 216,43

70.1.3 22.02.03U 7001210019
Interligação sem corte do tubo existente em ferro dúctil DN - 100 mm, incluso escavação 

manual.
Unid. 0,00 303,00 0,00 303,00

70.1.4 22.02.04U 7001210020
Interligação sem corte do tubo existente em ferro dúctil DN - 150 mm  ou 200 mm, incluso 

escavação manual.
Unid. 0,00 367,92 0,00 367,92

70.1.5 22.02.05U 7001210021
Interligação sem corte do tubo existente em ferro dúctil DN - 250 mm ou 300 mm, incluso 

escavação manual.
Unid. 0,00 432,85 0,00 432,85

70.1.6 22.02.06U 7001210022
Interligação sem corte do tubo existente em ferro dúctil DN - 350 mm ou 400 mm, incluso 

escavação manual.
Unid. 0,00 519,42 0,00 519,42

70.1.7 22.02.07U 7001210023
Interligação sem corte do tubo existente em ferro dúctil DN - 450 mm ou 500 mm, incluso 

escavação manual. 
Unid. 0,00 562,71 0,00 562,71

70.1.8 22.02.08U 7001210024
Interligação sem corte do tubo existente em ferro dúctil DN - 550 mm ou 600 mm, incluso 

escavação manual.
Unid. 0,00 605,99 0,00 605,99

70.1.9 22.02.09U 7001210025
Interligação sem corte do tubo existente em ferro dúctil DN - 650 mm ou 700 mm, incluso 

escavação manual.
Unid. 0,00 779,13 0,00 779,13

70.1.10 22.02.10U 7001210026
Interligação sem corte do tubo existente em ferro dúctil DN - 750 mm ou 800 mm, incluso 

escavação manual.
Unid. 0,00 1.038,84 0,00 1.038,84

70.2 22.01.00U INTERLIGAÇÃO COM CORTE DE TUBO EM FERRO DÚCTIL
70.2.1 22.03.01U 7001210027 Interligação com corte do tubo existente em ferro dúctil com DN - até 100 mm. Unid. 423,68 303,00 9,32 736,00

70.2.2 22.03.02U 7001210028 Interligação com corte do tubo existente em ferro dúctil com DN - 150 mm ou 200 mm. Unid. 514,48 367,92 21,89 904,29

70.2.3 22.03.03U 7001210029 Interligação com corte do tubo existente em ferro dúctil com DN - 250 mm ou 300 mm. Unid. 605,26 432,85 36,88 1.074,99

70.2.4 22.03.04U 7001210030 Interligação com corte do tubo existente em ferro dúctil com DN - 350 mm ou 400 mm. Unid. 726,31 519,42 57,55 1.303,28

70.2.5 22.03.05U 7001210031 Interligação com corte do tubo existente em ferro dúctil com DN - 450 mm ou 500 mm. Unid. 786,84 562,71 71,94 1.421,49
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70.2.6 22.03.06U 7001210032 Interligação com corte do tubo existente em ferro dúctil com DN - 550 mm ou 600 mm. Unid. 847,36 605,99 106,39 1.559,74

70.2.7 22.03.07U 7001210033 Interligação com corte do tubo existente em ferro dúctil com DN - 650 mm ou 700 mm. Unid. 1.089,47 779,13 143,89 2.012,49

70.2.8 22.03.08U 7001210034 Interligação com corte do tubo existente em ferro dúctil com DN - 750 mm ou 800 mm. Unid. 1.452,62 1.038,84 143,89 2.635,35

70.2.9 22.03.09U 7001210035 Interligação com corte do tubo existente em ferro dúctil com DN - 900 mm ou1.000 mm. Unid. 1.815,78 1.298,54 143,89 3.258,21

70.2.10 22.03.10U 7001210036 Interligação com corte do tubo existente em ferro dúctil com DN -1.200 mm. Unid. 2.178,94 1.558,25 184,42 3.921,61

70.3 23.02.00U INTERLIGAÇÃO SEM CORTE DE TUBO EM PVC
70.3.1 23.02.01U 7001220010 Interligação sem corte do tubo existente em PVC DN até 100 mm. Unid. 0,00 238,80 0,00 238,80

70.3.2 23.02.02U 7001220011 Interligação sem corte do tubo existente em PVC DN - 150 mm ou 200 mm. Unid. 0,00 283,57 0,00 283,57

70.3.3 23.02.03U 7001220012 Interligação sem corte do tubo existente em PVC DN - 250 mm ou 300 mm. Unid. 0,00 355,22 0,00 355,22

70.4 23.03.00U INTERLIGAÇÃO COM CORTE DE TUBO EM PVC
70.4.1 23.03.01U 7001220013 Interligação com corte do tubo existente em PVC DN até 100 mm. Unid. 0,00 307,45 0,00 307,45

70.4.2 23.03.02U 7001220014 Interligação com corte do tubo existente em PVC DN - 150 mm. Unid. 0,00 367,15 0,00 367,15

70.4.3 23.03.03U 7001220015 Interligação com corte do tubo existente em PVC DN - 200 mm. Unid. 0,00 441,78 0,00 441,78

70.4.4 23.03.04U 7001220016 Interligação com corte do tubo existente em PVC DN - 250 mm ou 300 mm. Unid. 0,00 576,10 0,00 576,10

71 22.04.00U MONTAGEM DE JUNTA FLANGEADA DE TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO

71.1 22.04.01u 7001210037
Montagem de junta flangeada de tubos e conexões de ferro fundido ( contendo 02 flanges a 

unidade ) - DN - 50mm.
Unid. 0,00 29,00 0,00 29,00

71.2 22.04.02u 7001210038
Montagem de junta flangeada de tubos e conexões de ferro fundido ( contendo 02 flanges a 

unidade ) - DN - 80mm.
Unid. 0,00 44,01 0,00 44,01

71.3 22.04.03u 7001210039
Montagem de junta flangeada de tubos e conexões de ferro fundido ( contendo 02 flanges a 

unidade ) - DN - 100mm.
Unid. 0,00 54,24 0,00 54,24

71.4 22.04.04U 7001210040
Montagem de junta flangeada de tubos e conexões de ferro fundido ( contendo 02 flanges a 

unidade ) - DN - 150mm.
Unid. 0,00 80,08 0,00 80,08

71.5 22.04.05U 7001210041
Montagem de junta flangeada de tubos e conexões de ferro fundido ( contendo 02 flanges a 

unidade ) - DN - 200mm.
Unid. 0,00 110,24 0,00 110,24

71.6 22.04.06U 7001210042
Montagem de junta flangeada de tubos e conexões de ferro fundido ( contendo 02 flanges a 

unidade ) - DN - 250mm.
Unid. 0,00 143,27 0,00 143,27

71.7 22.04.07U 7001210043
Montagem de junta flangeada de tubos e conexões de ferro fundido (contendo 02 flanges a 

unidade ) - DN - 300mm.
Unid. 0,00 175,17 0,00 175,17

71.8 22.04.08u 7001210044
Montagem de junta flangeada de tubos e conexões de ferro fundido ( contendo 02 flanges a 

unidade ) - DN - 350mm.
Unid. 0,00 225,08 0,00 225,08

71.9 22.04.09U 7001210045
Montagem de junta flangeada de tubos e conexões de ferro fundido ( contendo 02 flanges a 

unidade ) - DN - 400mm. 
Unid. 0,00 252,61 0,00 252,61

Montagem de junta flangeada de tubos e conexões de ferro fundido ( contendo 02 flanges a 
71.10 22.04.10U 7001210046

Montagem de junta flangeada de tubos e conexões de ferro fundido ( contendo 02 flanges a 

unidade ) - DN - 450mm.
Unid. 0,00 283,52 0,00 283,52

71.11 22.04.11U 7001210047
Montagem de junta flangeada de tubos e conexões de ferro fundido ( contendo 02 flanges a 

unidade ) - DN - 500mm.
Unid. 0,00 306,89 0,00 306,89

71.12 22.04.12U 7001210048
Montagem de junta flangeada de tubos e conexões de ferro fundido ( contendo 02 flanges a 

unidade ) - DN - 550mm.
Unid. 0,00 335,46 0,00 335,46

71.13 22.04.13U 7001210049
Montagem de junta flangeada de tubos e conexões de ferro fundido ( contendo 02 flanges a 

unidade ) - DN - 600mm.
Unid. 0,00 377,44 0,00 377,44

71.14 22.04.14U 7001210050
Montagem de junta flangeada de tubos e conexões de ferro fundido ( contendo 02 flanges a 

unidade ) - DN - 700mm.
Unid. 0,00 593,29 0,00 593,29

71.15 22.04.15U 7001210051
Montagem de junta flangeada de tubos e conexões de ferro fundido ( contendo 02 flanges a 

unidade ) - DN - 800mm.
Unid. 0,00 643,21 0,00 643,21

71.16 22.04.16U 7001210052
Montagem de junta flangeada de tubos e conexões de ferro fundido ( contendo 02 flanges a 

unidade ) - DN - 900mm.
Unid. 0,00 692,55 0,00 692,55

71.17 22.04.17U 7001210053
Montagem de junta flangeada de tubos e conexões de ferro fundido ( contendo 02 flanges a 

unidade ) - DN - 1.000mm.
Unid. 0,00 917,62 0,00 917,62

71.18 22.04.18U 7001210054
Montagem de junta flangeada de tubos e conexões de ferro fundido ( contendo 02 flanges a 

unidade ) - DN - 1.200mm.
Unid. 0,00 978,66 0,00 978,66

72 24.01.00U HIDRANTE DE COLUNA
72.1 24.01.01U 7001230001 Instalação de hidrante de coluna Unid. 0,00 207,07 0,00 207,07

73 24.02.00U
INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA E
MACROMEDIDORES

73.1 24.02.01U 7001230002 Instalação de válvulas ou registros com junta flangeada - DN 400mm Unid. 0,00 273,36 0,00 273,36

73.2 24.02.02U 7001230275 Instalação de válvulas ou registros com junta flangeada - DN 450mm Unid. 0,00 286,27 0,00 286,27

73.3 24.02.03U 7001230003 Instalação de válvulas ou registros com junta flangeada - DN 500mm Unid. 0,00 328,29 0,00 328,29

73.4 24.02.04U 7001230004 Instalação de válvulas ou registros com junta flangeada - DN 600mm Unid. 0,00 411,20 0,00 411,20

73.5 24.02.05U 7001230005 Instalação de válvulas ou registros com junta flangeada - DN 700mm Unid. 0,00 513,60 0,00 513,60

73.6 24.02.06U 7001230270 Instalação de válvulas ou registros com junta flangeada - DN 800mm Unid. 0,00 639,12 0,00 639,12

73.7 24.02.07U 7001230271 Instalação de válvulas ou registros com junta flangeada - DN 900mm Unid. 0,00 779,13 0,00 779,13

73.8 24.02.08U 7001230272 Instalação de válvulas ou registros com junta flangeada - DN 1000mm Unid. 0,00 952,27 0,00 952,27

73.9 24.02.09U 7001230273 Instalação de macromedidor tipo Woltmann para diâmetro até 300mm Unid. 18,75 722,94 0,76 742,45

73.10 24.02.10U 7001230274 Instalação de macromedidor tipo Woltmann para diâmetro entre 350mm e 600mm Unid. 18,75 1.040,42 0,76 1.059,93

74 25.02.00U ASSENTAMENTO DE MANILHAS CERÂMICAS
74.1 25.02.01U 7001240001 Assentamento de manilhas e conexões cerâmicas, diâmetro = 100MM m 0,00 18,64 0,27 18,91

74.2 25.02.02U 7001240002 Assentamento de manilhas e conexões cerâmicas, diâmetro = 150MM m 0,00 24,45 0,44 24,89

74.3 25.02.03U 7001240003 Assentamento de manilhas e conexões cerâmicas, diâmetro = 200MM m 0,00 28,31 0,57 28,88

74.4 25.02.04U 7001240004 Assentamento de manilhas e conexões cerâmicas, diâmetro = 250MM m 0,00 31,42 0,74 32,16

74.5 25.02.05U 7001240005 Assentamento de manilhas e conexões cerâmicas, diâmetro = 300MM m 0,00 36,58 1,01 37,59

74.6 25.02.06U 7001240006 Assentamento de manilhas e conexões cerâmicas, diâmetro = 350MM m 0,00 40,36 1,11 41,47

74.7 25.02.07U 7001240007 Assentamento de manilhas e conexões cerâmicas, diâmetro = 400MM m 0,00 46,58 1,42 48,00

75 25.04.00U TAMPONAMENTO DE REDE DE ESGOTOS
75.1 25.04.01U 7001240008 Tamponamento de rede de esgoto - DN -  150 mm. Unid. 0,00 74,87 1,32 76,19

75.2 25.04.02U 7001240009 Tamponamento de rede de esgoto - DN -  200 mm. Unid. 0,00 88,27 1,74 90,01
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 Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA
    Av. Cruz Cabugá, 1387 – Stº Amaro – Fone: 3412-9000 – PABX  – Recife – PE

Tabela de Custo Unitários para Obras e Serviços de Engenharia

UNID.
PREÇO DE CUSTO (R$)

75.3 25.04.03U 7001240010 Tamponamento de rede de esgoto - DN -  250 mm. Unid. 0,00 98,85 2,29 101,14

75.4 25.04.04U 7001240011 Tamponamento de rede de esgoto - DN -  300 mm. Unid. 0,00 102,83 2,88 105,71

75.5 25.04.05U 7001240012 Tamponamento de rede de esgoto - DN -  400 mm. Unid. 0,00 130,48 3,97 134,45

76 25.05.00U LIGAÇÃO A POÇO DE VISITA EXISTENTE
76.1 25.05.01U 7001240013 Ligação a poço de visita existente. Unid. 0,00 103,41 3,11 106,52

77 CAIXAS

77.1 26.01.00U
CONSTRUÇÃO DE CAIXA ENTERRADA EM ALVENARIA PARA REGISTROS COM
FLANGE

77.1.1 26.01.06U 7001250240

Caixa enterrada em alvenaria de tijolos maciços no traço 1:8 de 1/2 vez para registro com 

flanges incluindo: revestimentos interno e externo de chapisco (traço 1:5) e argamassa no 

traço 1:6, piso em concreto simples ( traço 1:3:6 ) com espessura de 0,05 m; tampa em 

concreto armado ( FCK >=20 MPa ) com espessura média de 0,10 m e furo de 75 mm na 

direção do cabeçote do registro; puxadores de ferro galvanizado de f = 1/2" - DN = (50 a 

100)mm / Dimensões internas de ( 0,60 x 0,60 x 1,20 ) m.

Unid. 0,05 993,66 198,88 1.192,59

77.1.2 26.01.07U 7001250241

Caixa enterrada em alvenaria de tijolos maciços no traço 1:8 de 1/2 vez para registro com 

flanges incluindo: revestimentos interno e externo de chapisco (traço 1:5) e argamassa no 

traço 1:6, piso em concreto simples ( traço 1:3:6 ) com espessura de 0,05 m; tampa em 

concreto armado ( FCK >=20 MPa ) com espessura média de 0,10 m e furo de 75 mm na 

direção do cabeçote do registro; puxadores de ferro galvanizado de f = 1/2" - DN = ( 150 a 

250 )mm / Dimensões internas de ( 0,70 x 0,80 x 1,30 ) m.

Unid. 0,08 1.254,06 262,72 1.516,86

77.1.3 26.01.08u 7001250242

Caixa enterrada em alvenaria de tijolos maciços no traço 1:8 de 1/2 vez para registro com 

flanges incluindo: revestimentos interno e externo de chapisco (traço 1:5) e argamassa no 

traço 1:6, piso em concreto simples ( traço 1:3:6 ) com espessura de 0,05 m; tampa em 

concreto armado ( FCK >=20 MPa )  com espessura média de 0,10 m e furo de 75 mm na 

direção do cabeçote do registro; puxadores de ferro galvanizado de f = 1/2" - DN = ( 300 a 

350 )mm / Dimensões internas de ( 0,80 x 0,80 x 1,50 ) m.

Unid. 0,08 1.506,27 312,53 1.818,88

77.1.4 26.01.09U 7001250243

Construção de caixa enterrada em alvenaria de tijolos maciços no traço 1:8 de 1/2 vez para 

registro com flanges incluindo: revestimentos interno e externo de chapisco (traço 1:5) e 

argamassa no traço 1:6, piso em concreto simples ( traço 1:3:6 ) com espessura de 0,05 m; 

tampa em concreto armado ( FCK >=20 MPa ) com espessura média de 0,10 m e furo de 75 

mm na direção do cabeçote do registro; puxadores de ferro galvanizado de f = 1/2" - DN = 

(400 a 450)mm / Dimensões internas de ( 1,00 x 1,00 x 1,60 ) m.

Unid. 0,11 1.905,15 408,99 2.314,25

77.1.5 26.01.10U 7001250244

Construção de caixa enterrada em alvenaria de tijolos maciços no traço 1:8 de 1/2 vez para 

registro com flanges incluindo: revestimentos interno e externo de chapisco (traço 1:5) e 

argamassa no traço 1:6, piso em concreto simples ( traço 1:3:6 ) com espessura de 0,05 m; 
Unid. 0,11 2.360,32 493,56 2.853,9977.1.5 26.01.10U 7001250244

argamassa no traço 1:6, piso em concreto simples ( traço 1:3:6 ) com espessura de 0,05 m; 

tampa em concreto armado ( FCK >=20 MPa ) com espessura média de 0,10 m e furo de 75 

mm na direção do cabeçote do registro; puxadores de ferro galvanizado de f = 1/2" - DN = ( 

500 a 600 )mm / Dimensões internas de ( 1,00 x 1,00 x 2,00 ) m.

Unid. 0,11 2.360,32 493,56 2.853,99

77.2 26.01.00U
CONSTRUÇÃO DE CAIXA ENTERRADA EM ALVENARIA PARA REGISTROS COM JUNTA
ELÁSTICA

77.2.1 26.02.06U 7001250245

Construção de caixa enterrada em alvenaria de tijolos maciços no traço 1:8 de 1/2 vez para 

registro junta elástica incluindo: revestimentos interno e externo de chapisco (traço 1:5) e 

argamassa no traço 1:6, piso em concreto simples ( traço 1:3:6 ) com espessura de 0,05 m; 

tampa em concreto armado ( FCK >=20 MPa ) com espessura média de 0,10 m e furo de 75 

mm na direção do cabeçote do registro; puxadores de ferro galvanizado de f = 1/2" - DN = ( 50 

a 150 )mm / Dimensões internas de ( 0,70 x 0,80 x 1,20 ) m.

Unid. 0,08 1.162,55 246,20 1.408,83

77.2.2 26.02.07U 7001250246

Construção de caixa enterrada em alvenaria de tijolos maciços no traço 1:8 de 1/2 vez para 

registro junta elástica incluindo: revestimentos interno e externo de chapisco (traço 1:5) e 

argamassa no traço 1:6, piso em concreto simples ( traço 1:3:6 ) com espessura de 0,05 m; 

tampa em concreto armado ( FCK >=20 MPa ) com espessura média de 0,10 m e furo de 75 

mm na direção do cabeçote do registro; puxadores de ferro galvanizado de f = 1/2" - DN = ( 

200 a 250 )mm / Dimensões internas de ( 0,75 x 1,00 x 1,30 ) m.

Unid. 0,10 1.406,91 304,14 1.711,15

77.2.3 26.02.08U 7001250247

Construção de caixa enterrada em alvenaria de tijolos maciços no traço 1:8 de 1/2 vez para 

registro junta elástica incluindo: revestimentos interno e externo de chapisco (traço 1:5) e 

argamassa no traço 1:6, piso em concreto simples ( traço 1:3:6 ) com espessura de 0,05 m; 

tampa em concreto armado ( FCK >=20 MPa ) com espessura média de 0,10 m e furo de 75 

mm na direção do cabeçote do registro; puxadores de ferro galvanizado de f = 1/2" - DN = ( 

300 a 350 )mm / Dimensões internas de ( 0,85 x 1,20 x 1,50 ) m.

Unid. 0,12 1.825,42 397,45 2.222,99

77.2.4 26.02.09U 7001250248

Construção de caixa enterrada em alvenaria de tijolos maciços no traço 1:8 de 1/2 vez para 

registro junta elástica incluindo: revestimentos interno e externo de chapisco (traço 1:5) e 

argamassa no traço 1:6, piso em concreto simples ( traço 1:3:6 ) com espessura de 0,05 m; 

tampa em concreto armado ( FCK >=20 MPa ) com espessura média de 0,10 m e furo de 75 

mm na direção do cabeçote do registro; puxadores de ferro galvanizado de f = 1/2" - DN = 

(400 a 450) mm / Dimensões internas de (1,00 x 1,20 x 1,80) m.

Unid. 0,14 2.304,55 498,60 2.803,29

77.2.5 26.02.10U 7001250249

Construção de caixa enterrada em alvenaria de tijolos maciços no traço 1:8 de 1/2 vez para 

registro junta elástica incluindo: revestimentos interno e externo de chapisco (traço 1:5) e 

argamassa no traço 1:6, piso em concreto simples ( traço 1:3:6 ) com espessura de 0,05 m; 

tampa em concreto armado ( FCK >=20 MPa ) com espessura média de 0,10 m e furo de 75 

mm na direção do cabeçote do registro; puxadores de ferro galvanizado de f = 1/2" - DN = ( 

500 a 600 ) mm / Dimensões internas de ( 1,10 x 1,40 x 2,00 ) m.

Unid. 0,16 2.839,33 616,99 3.456,48
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 Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA
    Av. Cruz Cabugá, 1387 – Stº Amaro – Fone: 3412-9000 – PABX  – Recife – PE

Tabela de Custo Unitários para Obras e Serviços de Engenharia

UNID.
PREÇO DE CUSTO (R$)

77.3 26.03.00U CONSTRUÇÃO DE CAIXA COLETORA PARA REDE SECA DE ESGOTO EM ALVENARIA

77.3.1 26.03.01U 7001250011
Construção de caixa coletora para rede seca de esgoto em alvenaria inclusive chapisco, 

massa, lastro de concreto simples ( FCK >= 15 Mpa, controle "B" ) e tampa de concreto 

armado ( FCK >= 20 Mpa, controle "B" ), com reaterro.

Unid. 0,17 658,37 328,26 986,80

77.3.2 26.03.02U 7001250012
Construção de caixa coletora para rede de esgoto em alvenaria inclusive chapisco, massa, 

lastro de concreto simples ( FCK >= 15 Mpa, controle "B" ) e tampa de concreto armado  ( 

FCK >= 20 Mpa, controle "B" ), com reaterro.

Unid. 0,18 659,67 359,50 1.019,35

77.4 26.04.00U CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM

77.4.1 26.04.01U 7001250013
Construção de caixa de passagem para esgoto em anéis de concreto armado, lastro em 

concreto simples 1:3:5 e base em tijolo coroa com tampa de concreto armado  ( FCK >= 20 

Mpa, controle "B" ), DN - 0,40 m e profundidade de 0,65 m.

Unid. 0,04 90,24 27,00 117,28

77.4.2 26.04.02U 7001250014
Construção de caixa de passagem para esgoto em anéis de concreto armado, lastro em 

concreto simples 1:3:5 e base em tijolo coroa com tampa de concreto armado  ( FCK >= 20 

Mpa, controle "B" ), DN - 0,60 m e profundidade de 1,00 m.

Unid. 0,06 168,13 40,36 208,55

77.5 26.05.00U CONSTRUÇÃO DE CAIXA ENTERRADA EM ALVENARIA PARA VÁLVULAS

77.5.1 26.05.07u 7001250250

Construção de caixa enterrada em alvenaria de tijolos maciços no traço 1:8 de 1/2 vez para 

válvula borboleta incluindo: revestimentos interno e externo de chapisco (traço 1:5) e 

argamassa no traço 1:6, piso em concreto simples ( traço 1:3:6 ) com espessura de 0,05 m; 

tampa em concreto armado ( FCK >=20 MPa ) com espessura média de 0,10 m e furo de 75 

mm na direção do cabeçote do registro; puxadores de ferro galvanizado de f = 1/2" - DN = ( 50 

a 150 )mm / Dimensões internas de ( 0,80 x 0,80 x 1,10 ) m.

Unid. 0,15 1.042,11 349,70 1.391,96

77.5.2 26.05.08U 7001250251

Construção de caixa enterrada em alvenaria de tijolos maciços no traço 1:8 de 1/2 vez para 

válvula borboleta incluindo: revestimentos interno e externo de chapisco (traço 1:5) e 

argamassa no traço 1:6, piso em concreto simples ( traço 1:3:6 ) com espessura de 0,05 m; 

tampa em concreto armado ( FCK >=20 MPa ) com espessura média de 0,10 m e furo de 75 

mm na direção do cabeçote do registro; puxadores de ferro galvanizado de f = 1/2" - DN = ( 

200 a 250 )mm / Dimensões internas de ( 0,80 x 1,00 x 1,10 ) m.

Unid. 0,18 1.152,01 396,33 1.548,52

77.5.3 26.05.09u 7001250252

Construção de caixa enterrada em alvenaria de tijolos maciços no traço 1:8 de 1/2 vez para 

válvula borboleta incluindo: revestimentos interno e externo de chapisco (traço 1:5) e 

argamassa no traço 1:6, piso em concreto simples ( traço 1:3:6 ) com espessura de 0,05 m; 

tampa em concreto armado ( FCK >=20 MPa ) com espessura média de 0,10 m e furo de 75 

mm na direção do cabeçote do registro; puxadores de ferro galvanizado de f = 1/2" - DN = 

(300 a 400)mm / Dimensões internas de ( 0,80 x 1,30 x 1,10 ) m.

Unid. 0,23 1.323,41 479,43 1.803,07

Construção de caixa enterrada em alvenaria de tijolos maciços no traço 1:8 de 1/2 vez para 

válvula borboleta incluindo: revestimentos interno e externo de chapisco (traço 1:5) e 

77.5.4 26.05.10U 7001250253

válvula borboleta incluindo: revestimentos interno e externo de chapisco (traço 1:5) e 

argamassa no traço 1:6, piso em concreto simples ( traço 1:3:6 ) com espessura de 0,05 m; 

tampa em concreto armado ( FCK >=20 MPa ) com espessura média de 0,10 m e furo de 75 

mm na direção do cabeçote do registro; puxadores de ferro galvanizado de f = 1/2" - DN = ( 

450 a 600 )mm / Dimensões internas de ( 0,80 x 1,70 x 1,10 ) m.

Unid. 0,28 1.542,76 572,70 2.115,74

77.5.5 26.05.11U 7001250254

Construção de caixa enterrada em alvenaria de tijolos maciços no traço 1:8 de 1/2 vez para 

válvula borboleta incluindo: revestimentos interno e externo de chapisco (traço 1:5) e 

argamassa no traço 1:6, piso em concreto simples ( traço 1:3:6 ) com espessura de 0,05 m; 

tampa em concreto armado ( FCK >=20 MPa ) com espessura média de 0,10 m e furo de 75 

mm na direção do cabeçote do registro; puxadores de ferro galvanizado de f = 1/2" - DN = 

(700 a 800)mm / Dimensões internas de (1,00 x 1,90 x 1,20) m.

Unid. 0,37 1.934,25 734,88 2.669,50

77.5.6 26.05.12U 7001250255

Caixa enterrada em alvenaria de tijolos maciços no traço 1:8 de 1/2 vez para válvula borboleta 

incluindo: revestimentos interno e externo de chapisco (traço 1:5) e argamassa no traço 1:6, 

piso em concreto simples ( traço 1:3:6 ) com espessura de 0,05 m; tampa em concreto armado 

( FCK >=20 MPa ) com espessura média de 0,10 m e furo de 75 mm na direção do cabeçote 

do registro; puxadores de ferro galvanizado de f = 1/2" - DN = (900 a 1.000)mm / Dimensões 

internas de ( 1,00 x 2,20 x 1,30 ) m.

Unid. 0,42 2.271,71 852,99 3.125,12

77.6 26.06.00U CONSTRUÇÃO DE CAIXA ENTERRADA EM ALVENARIA PARA VENTOSAS

77.6.1 26.06.16U 7001250256

Construção de caixa enterrada em alvenaria de tijolos maciços no traço 1:8 de 1/2 vez para 

ventosa aplicada em tubulação de DN = (50 a 150)mm incluindo: revestimentos interno e 

externo de chapisco (traço 1:5) e argamassa no traço 1:6, piso em concreto simples ( traço 

1:3:6 ) com espessura de 0,05 m; tampa em concreto armado ( FCK >=20 MPa ) com 

espessura média de 0,10 m e furo de 75 mm na direção do cabeçote do registro; puxadores 

de ferro galvanizado de f = 1/2" / Dimensões internas de (0,60 x 0,60 x 1,20) m.

Unid. 0,47 1.066,16 369,05 1.435,68

77.6.2 26.06.17U 7001250257

Construção de caixa enterrada em alvenaria de tijolos maciços no traço 1:8 de 1/2 vez para 

ventosa aplicada em tubulação de DN = (200 a 350)mm incluindo: revestimentos interno e 

externo de chapisco (traço 1:5) e argamassa no traço 1:6, piso em concreto simples ( traço 

1:3:6 ) com espessura de 0,05 m; tampa em concreto armado ( FCK >=20 MPa ) com 

espessura média de 0,10 m e furo de 75 mm na direção do cabeçote do registro; puxadores 

de ferro galvanizado de f = 1/2" / Dimensões internas de (0,80 x 0,80 x 1,50) m.

Unid. 0,70 1.614,75 566,46 2.181,91

77.6.3 26.06.18U 7001250258

Construção de caixa enterrada em alvenaria de tijolos maciços no traço 1:8 de 1/2 vez para 

ventosa aplicada em tubulação de DN = (400 a 600)mm incluindo: revestimentos interno e 

externo de chapisco (traço 1:5) e argamassa no traço 1:6, piso em concreto simples ( traço 

1:3:6 ) com espessura de 0,05 m; tampa em concreto armado ( FCK >=20 MPa ) com 

espessura média de 0,10 m e furo de 75 mm na direção do cabeçote do registro; puxadores 

de ferro galvanizado de f = 1/2" / Dimensões internas de (1,00 x 1,00 x 1,70) m.

Unid. 0,98 2.172,02 787,41 2.960,41

77.6.4 26.06.19u 7001250259

Construção de caixa enterrada em alvenaria de tijolos maciços no traço 1:8 de  1 vez para 

ventosa aplicada em tubulação de DN = (50 a 150)mm incluindo: revestimentos interno e 

externo de chapisco (traço 1:5) e argamassa no traço 1:6, piso em concreto simples ( traço 

1:3:6 ) com espessura de 0,05 m; tampa em concreto armado ( FCK >=20 MPa ) com 

espessura média de 0,10 m e furo de 75 mm na direção do cabeçote do registro; puxadores 

de ferro galvanizado de f = 1/2" / Dimensões internas de (0,60 x 0,60 x 1,20) m.

Unid. 0,70 1.250,69 491,00 1.742,39
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120,75 %
74,59 %

APROVADA PELA RESOLUÇÃO DE DIRETORIA Nº 001/2015 DE 10/03/2015, VÁLIDA A PARTIR DE 10/03/2015

TOTAL S/BDI

Encargos Sociais horistas
Encargos Sociais mensalistas

SEM DESONERAÇÃO E INCLUSOS ENCARGOS COMPLEMENTARES

ITEM CODIGO
CODIGO 
ALPHA

SERVIÇO EQUIPA-
MENTO

MÃO DE 
OBRA

MATERIAL

 Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA
    Av. Cruz Cabugá, 1387 – Stº Amaro – Fone: 3412-9000 – PABX  – Recife – PE

Tabela de Custo Unitários para Obras e Serviços de Engenharia

UNID.
PREÇO DE CUSTO (R$)

77.6.5 26.06.20U 7001250260

Construção de caixa enterrada em alvenaria de tijolos maciços no traço 1:8 de  1 vez para 

ventosa aplicada em tubulação de DN = (200 a 350)mm incluindo: revestimentos interno e 

externo de chapisco (traço 1:5) e argamassa no traço 1:6, piso em concreto simples ( traço 

1:3:6 ) com espessura de 0,05 m; tampa em concreto armado ( FCK >=20 MPa ) com 

espessura média de 0,10 m e furo de 75 mm na direção do cabeçote do registro; puxadores 

de ferro galvanizado de f = 1/2" / Dimensões internas de (0,80 x 0,80 x 1,50) m.

Unid. 0,98 1.848,21 716,22 2.565,41

77.6.6 26.06.21U 7001250261

Construção de caixa enterrada em alvenaria de tijolos maciços no traço 1:8 de  1 vez para 

ventosa aplicada em tubulação de DN = (400 a 600)mm incluindo: revestimentos interno e 

externo de chapisco (traço 1:5) e argamassa no traço 1:6, piso em concreto simples ( traço 

1:3:6 ) com espessura de 0,05 m; tampa em concreto armado ( FCK >=20 MPa ) com 

espessura média de 0,10 m e furo de 75 mm na direção do cabeçote do registro; puxadores 

de ferro galvanizado de f = 1/2" / Dimensões internas de (1,00 x 1,00 x 1,70) m.

Unid. 1,30 2.444,72 963,21 3.409,23

77.6.7 26.06.22U 7001250262

Construção de caixa enterrada em alvenaria de tijolos maciços no traço 1:8 de 1/2 vez para 

ventosa aplicada em tubulação de DN = (50 a 150)mm incluindo: revestimentos interno e 

externo de chapisco (traço 1:5) e argamassa no traço 1:6, piso em concreto simples ( traço 

1:3:6 ) com espessura de 0,05 m; tampa em concreto armado ( FCK >=20 MPa ) com 

espessura média de 0,10 m e furo de 75 mm na direção do cabeçote do registro; puxadores 

de ferro galvanizado de f = 1/2" / Dimensões internas de (0,60 x 0,60 x 1,70) m.

Unid. 0,47 1.455,97 437,80 1.894,24

77.6.8 26.06.23U 7001250263

Construção de caixa enterrada em alvenaria de tijolos maciços no traço 1:8 de 1/2 vez para 

ventosa aplicada em tubulação de DN = (200 a 350)mm incluindo: revestimentos interno e 

externo de chapisco (traço 1:5) e argamassa no traço 1:6, piso em concreto simples ( traço 

1:3:6 ) com espessura de 0,05 m; tampa em concreto armado ( FCK >=20 MPa ) com 

espessura média de 0,10 m e furo de 75 mm na direção do cabeçote do registro; puxadores 

de ferro galvanizado de f = 1/2" / Dimensões internas de (0,80 x 0,80 x 2,00) m.

Unid. 0,70 2.092,78 653,69 2.747,17

77.6.9 26.06.24U 7001250264

Construção de caixa enterrada em alvenaria de tijolos maciços no traço 1:8 de 1/2 vez para 

ventosa aplicada em tubulação de DN = (400 a 600)mm incluindo: revestimentos interno e 

externo de chapisco (traço 1:5) e argamassa no traço 1:6, piso em concreto simples ( traço 

1:3:6 ) com espessura de 0,05 m; tampa em concreto armado ( FCK >=20 MPa ) com 

espessura média de 0,10 m e furo de 75 mm na direção do cabeçote do registro; puxadores 

de ferro galvanizado de f = 1/2" / Dimensões internas de (1,00 x 1,00 x 2,20) m.

Unid. 0,98 2.740,89 893,13 3.635,00

77.7 CAIXAS PARA VENTOSAS EM CONCRETO ARMADO - PARA ÁREAS URBANAS
Construção de caixa em concreto armado FCK 20 MPA, controle "B" para ventosa aplicada 

77.7.1 26.06.10U 7001250175

em tubulação de DN = (700 a 900)mm incluindo: escoramento lateral das formas; preparo e 

lançamento do concreto; paredes, fundo e tampa com espessuras de 0,15 m; lastro de piso 

em concreto magro (traço 1:4:8) com espessura de 0,05 m; tampa com furo de 75 mm na 

direção do cabeçote do registro com puxadores de aço galvanizado de f = 1/2" / Dimensões 

internas de (1,20 x 1,20 x 2,50) m.

Unid. 2,11 2.414,44 3.217,36 5.633,91

77.7.2 26.06.11U 7001250031

Construção de caixa em concreto armado FCK 20 MPA, controle "B" para ventosa aplicada 

em tubulação de DN = 1.000 mm incluindo: escoramento lateral das formas; preparo e 

lançamento do concreto; paredes, fundo e tampa com espessuras de 0,15 m; lastro de piso 

em concreto magro (traço 1:4:8) com espessura de 0,05 m; tampa com furo de 75 mm na 

direção do cabeçote do registro com puxadores de aço galvanizado de f = 1/2" / Dimensões 

internas de (1,20 x 1,20 x 2,70) m.

Unid. 2,23 2.564,60 3.406,36 5.973,19

77.7.3 26.06.12U 7001250032

Construção de caixa em concreto armado FCK 20 MPA, controle "B" para ventosa aplicada 

em tubulação de DN = 1.200 mm incluindo: escoramento lateral das formas; preparo e 

lançamento do concreto; paredes, fundo e tampa com espessuras de 0,15 m; lastro de piso 

em concreto magro (traço 1:4:8) com espessura de 0,05 m; tampa com furo de 75 mm na 

direção do cabeçote do registro com puxadores de aço galvanizado de f = 1/2" / Dimensões 

internas de (1,30 x 1,30 x 2,90) m.

Unid. 2,56 2.995,86 3.919,39 6.917,81

77.7.4 26.06.13U 7001250033

Construção de caixa em concreto armado FCK 20 MPA, controle "B" para ventosa aplicada 

em tubulação de DN = (700 a 900)mm incluindo: escoramento lateral das formas; preparo e 

lançamento do concreto; paredes, fundo e tampa com espessuras de 0,15 m; lastro de piso 

em concreto magro (traço 1:4:8) com espessura de 0,05 m; tampa com furo de 75 mm na 

direção do cabeçote do registro com puxadores de aço galvanizado de f = 1/2" / Dimensões 

internas de (1,20 x 1,20 x 3,00) m.

Unid. 2,42 2.797,00 3.701,67 6.501,09

77.7.5 26.06.14U 7001250034

Construção de caixa em concreto armado FCK 20 MPA, controle "B" para ventosa aplicada 

em tubulação de DN = 1.000 mm incluindo: escoramento lateral das formas; preparo e 

lançamento do concreto; paredes, fundo e tampa com espessuras de 0,15 m; lastro de piso 

em concreto magro (traço 1:4:8) com espessura de 0,05 m; tampa com furo de 75 mm na 

direção do cabeçote do registro com puxadores de aço galvanizado de f = 1/2" / Dimensões 

internas de (1,20 x 1,20 x 3,20) m.

Unid. 2,54 2.947,60 3.890,67 6.840,81

77.7.6 26.06.15U 7001250035

Construção de caixa em concreto armado FCK 20 MPA, controle "B" para ventosa aplicada 

em tubulação de DN = 1.200 mm incluindo: escoramento lateral das formas; preparo e 

lançamento do concreto; paredes, fundo e tampa com espessuras de 0,15 m; lastro de piso 

em concreto magro (traço 1:4:8) com espessura de 0,05 m; tampa com furo de 75 mm na 

direção do cabeçote do registro com puxadores de aço galvanizado de f = 1/2" / Dimensões 

internas de (1,30 x 1,30 x 3,50) m.

Unid. 2,96 3.455,64 4.533,64 7.992,24

77.8 26.07.00U CONSTRUÇÃO DE CAIXA ENTERRADA EM ALVENARIA PARA DESCARGAS

77.8.1 26.07.20U 7001250265

Construção de caixa enterrada em alvenaria de tijolos maciços no traço 1:8 de 1/2 vez para 

descarga aplicada em tubulação de DN = (50 a 150)mm incluindo: revestimentos interno e 

externo de chapisco (traço 1:5) e argamassa no traço 1:6, piso em concreto simples ( traço 

1:3:6 ) com espessura de 0,05 m; tampa em concreto armado ( FCK >=20 MPa ) com 

espessura média de 0,10 m e furo de 75 mm na direção do cabeçote do registro; puxadores 

de ferro galvanizado de f = 1/2" / Dimensões internas de (0,60 x 0,70 x 1,20) m.

Unid. 0,12 1.109,32 295,75 1.405,19
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120,75 %
74,59 %

APROVADA PELA RESOLUÇÃO DE DIRETORIA Nº 001/2015 DE 10/03/2015, VÁLIDA A PARTIR DE 10/03/2015

TOTAL S/BDI

Encargos Sociais horistas
Encargos Sociais mensalistas

SEM DESONERAÇÃO E INCLUSOS ENCARGOS COMPLEMENTARES

ITEM CODIGO
CODIGO 
ALPHA

SERVIÇO EQUIPA-
MENTO

MÃO DE 
OBRA

MATERIAL

 Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA
    Av. Cruz Cabugá, 1387 – Stº Amaro – Fone: 3412-9000 – PABX  – Recife – PE

Tabela de Custo Unitários para Obras e Serviços de Engenharia

UNID.
PREÇO DE CUSTO (R$)

77.8.2 26.07.21U 7001250266

Construção de caixa enterrada em alvenaria de tijolos maciços no traço 1:8 de 1/2 vez para 

descarga aplicada em tubulação de DN = (200 a 250)mm incluindo: revestimentos interno e 

externo de chapisco (traço 1:5) e argamassa no traço 1:6, piso em concreto simples ( traço 

1:3:6 ) com espessura de 0,05 m; tampa em concreto armado ( FCK >=20 MPa ) com 

espessura média de 0,10 m e furo de 75 mm na direção do cabeçote do registro; puxadores 

de ferro galvanizado de f = 1/2" / Dimensões internas de (0,80 x 1,00 x 1,35) m.

Unid. 0,45 1.670,02 444,57 2.115,04

77.8.3 26.07.22U 7001250267

Construção de caixa enterrada em alvenaria de tijolos maciços no traço 1:8 de 1/2 vez para 

descarga aplicada em tubulação de DN = (300 a 350)mm incluindo: revestimentos interno e 

externo de chapisco (traço 1:5) e argamassa no traço 1:6, piso em concreto simples ( traço 

1:3:6 ) com espessura de 0,05 m; tampa em concreto armado ( FCK >=20 MPa ) com 

espessura média de 0,10 m e furo de 75 mm na direção do cabeçote do registro; puxadores 

de ferro galvanizado de f = 1/2" / Dimensões internas de (0,80 x 1,25 x 1,50) m.

Unid. 0,22 1.935,92 548,96 2.485,10

77.8.4 26.07.23U 7001250268

Construção de caixa enterrada em alvenaria de tijolos maciços no traço 1:8 de 1/2 vez para 

descarga aplicada em tubulação de DN = (400 a 450)mm incluindo: revestimentos interno e 

externo de chapisco (traço 1:5) e argamassa no traço 1:6, piso em concreto simples ( traço 

1:3:6 ) com espessura de 0,05 m; tampa em concreto armado ( FCK >=20 MPa ) com 

espessura média de 0,10 m e furo de 75 mm na direção do cabeçote do registro; puxadores 

de ferro galvanizado de f = 1/2" / Dimensões internas de (1,00 x 1,20 x 1,65) m.

Unid. 0,25 2.251,91 642,36 2.894,52

77.8.5 26.07.24U 7001250269

Construção de caixa enterrada em alvenaria de tijolos maciços no traço 1:8 de 1/2 vez para 

descarga aplicada em tubulação de DN = (500 a 600)mm incluindo: revestimentos interno e 

externo de chapisco (traço 1:5) e argamassa no traço 1:6, piso em concreto simples ( traço 

1:3:6 ) com espessura de 0,05 m; tampa em concreto armado ( FCK >=20 MPa ) com 

espessura média de 0,10 m e furo de 75 mm na direção do cabeçote do registro; puxadores 

de ferro galvanizado de f = 1/2" / Dimensões internas de (1,00 x 1,40 x 1,70) m

Unid. 0,28 2.488,97 711,58 3.200,83

77.8.6 26.07.25U 7001250270

Construção de caixa enterrada em alvenaria de tijolos maciços no traço 1:8 de  1 vez para 

descarga aplicada em tubulação de DN = (50 a 150)mm incluindo: revestimentos interno e 

externo de chapisco (traço 1:5) e argamassa no traço 1:6, piso em concreto simples ( traço 

1:3:6 ) com espessura de 0,05 m; tampa em concreto armado ( FCK >=20 MPa ) com 

espessura média de 0,10 m e furo de 75 mm na direção do cabeçote do registro; puxadores 

de ferro galvanizado de f = 1/2" / Dimensões internas de (0,60 x 0,70 x 1,20) m.

Unid. 0,17 1.285,05 369,60 1.654,82

77.8.7 26.07.26U 7001250271

Construção de caixa enterrada em alvenaria de tijolos maciços no traço 1:8 de  1 vez para 

descarga aplicada em tubulação de DN = (200 a 250)mm incluindo: revestimentos interno e 

externo de chapisco (traço 1:5) e argamassa no traço 1:6, piso em concreto simples ( traço 
Unid. 0,25 1.796,77 547,37 2.344,3977.8.7 26.07.26U 7001250271

externo de chapisco (traço 1:5) e argamassa no traço 1:6, piso em concreto simples ( traço 

1:3:6 ) com espessura de 0,05 m; tampa em concreto armado ( FCK >=20 MPa ) com 

espessura média de 0,10 m e furo de 75 mm na direção do cabeçote do registro; puxadores 

de ferro galvanizado de f = 1/2" / Dimensões internas de (0,80 x 1,00 x 1,35) m.

Unid. 0,25 1.796,77 547,37 2.344,39

77.8.8 26.07.27U 7001250272

Construção de caixa enterrada em alvenaria de tijolos maciços no traço 1:8 de  1 vez para 

descarga aplicada em tubulação de DN = (300 a 350)mm incluindo: revestimentos interno e 

externo de chapisco (traço 1:5) e argamassa no traço 1:6, piso em concreto simples ( traço 

1:3:6 ) com espessura de 0,05 m; tampa em concreto armado ( FCK >=20 MPa ) com 

espessura média de 0,10 m e furo de 75 mm na direção do cabeçote do registro; puxadores 

de ferro galvanizado de f = 1/2" / Dimensões internas de (0,80 x 1,25 x 1,50) m.

Unid. 0,28 2.171,23 651,74 2.823,25

77.8.9 26.07.28U 7001250273

Construção de caixa enterrada em alvenaria de tijolos maciços no traço 1:8 de  1 vez para 

descarga aplicada em tubulação de DN = (400 a 450)mm incluindo: revestimentos interno e 

externo de chapisco (traço 1:5) e argamassa no traço 1:6, piso em concreto simples ( traço 

1:3:6 ) com espessura de 0,05 m; tampa em concreto armado ( FCK >=20 MPa ) com 

espessura média de 0,10 m e furo de 75 mm na direção do cabeçote do registro; puxadores 

de ferro galvanizado de f = 1/2" / Dimensões internas de (1,00 x 1,20 x 1,65) m.

Unid. 0,33 2.508,45 750,47 3.259,25

77.8.10 26.07.29U 7001250274

Construção de caixa enterrada em alvenaria de tijolos maciços no traço 1:8 de 1 vez para 

descarga aplicada em tubulação de DN = (500 a 600)mm incluindo: revestimentos interno e 

externo de chapisco (traço 1:5) e argamassa no traço 1:6, piso em concreto simples ( traço 

1:3:6 ) com espessura de 0,05 m; tampa em concreto armado ( FCK >=20 MPa ) com 

espessura média de 0,10 m e furo de 75 mm na direção do cabeçote do registro; puxadores 

de ferro galvanizado de f = 1/2" / Dimensões internas de (1,00 x 1,40 x 1,70) m.

Unid. 0,36 2.761,47 832,39 3.594,22

77.8.11 26.07.30U 7001250265

Construção de caixa enterrada em alvenaria de tijolos maciços no traço 1:8 de 1/2 vez para 

descarga aplicada em tubulação de DN = (50 a 150)mm incluindo: revestimentos interno e 

externo de chapisco (traço 1:5) e argamassa no traço 1:6, piso em concreto simples ( traço 

1:3:6 ) com espessura de 0,05 m; tampa em concreto armado ( FCK >=20 MPa ) com 

espessura média de 0,10 m e furo de 75 mm na direção do cabeçote do registro; puxadores 

de ferro galvanizado de f = 1/2" / Dimensões internas de (0,60 x 0,70 x 1,20) m.

Unid. 0,12 1.109,32 295,75 1.405,19

77.8.12 26.07.31U 7001250275

Construção de caixa enterrada em alvenaria de tijolos maciços no traço 1:8 de 1/2 vez para 

descarga aplicada em tubulação de DN = (200 a 350)mm incluindo: revestimentos interno e 

externo de chapisco (traço 1:5) e argamassa no traço 1:6, piso em concreto simples ( traço 

1:3:6 ) com espessura de 0,05 m; tampa em concreto armado ( FCK >=20 MPa ) com 

espessura média de 0,10 m e furo de 75 mm na direção do cabeçote do registro; puxadores 

de ferro galvanizado de f = 1/2" / Dimensões internas de (0,80 x 1,25 x 2,00) m.

Unid. 0,22 2.514,78 656,99 3.171,99

77.8.13 26.07.32U 7001250276

Construção de caixa enterrada em alvenaria de tijolos maciços no traço 1:8 de 1/2 vez para 

descarga aplicada em tubulação de DN = (400 a 600)mm incluindo: revestimentos interno e 

externo de chapisco (traço 1:5) e argamassa no traço 1:6, piso em concreto simples ( traço 

1:3:6 ) com espessura de 0,05 m; tampa em concreto armado ( FCK >=20 MPa ) com 

espessura média de 0,10 m e furo de 75 mm na direção do cabeçote do registro; puxadores 

de ferro galvanizado de f = 1/2" / Dimensões internas de (1,00 x 1,40 x 2,20) m.

Unid. 0,28 3.149,12 835,79 3.985,19
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120,75 %
74,59 %

APROVADA PELA RESOLUÇÃO DE DIRETORIA Nº 001/2015 DE 10/03/2015, VÁLIDA A PARTIR DE 10/03/2015

TOTAL S/BDI

Encargos Sociais horistas
Encargos Sociais mensalistas

SEM DESONERAÇÃO E INCLUSOS ENCARGOS COMPLEMENTARES

ITEM CODIGO
CODIGO 
ALPHA

SERVIÇO EQUIPA-
MENTO

MÃO DE 
OBRA

MATERIAL

 Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA
    Av. Cruz Cabugá, 1387 – Stº Amaro – Fone: 3412-9000 – PABX  – Recife – PE

Tabela de Custo Unitários para Obras e Serviços de Engenharia

UNID.
PREÇO DE CUSTO (R$)

77.9 CAIXAS PARA DESCARGAS EM CONCRETO ARMADO - PARA ÁREAS URBANAS

77.9.1 26.07.14u 7001250049

Construção de caixa em concreto armado FCK 20 MPA, controle "B" para descarga aplicada 

em tubulação de DN = (700 a 900)mm incluindo: escoramento lateral das formas; preparo e 

lançamento do concreto; paredes, fundo e tampa com espessuras de 0,15 m; lastro de piso 

em concreto magro (traço 1:4:8) com espessura de 0,05 m; tampa com furo de 75 mm na 

direção do cabeçote do registro com puxadores de aço galvanizado de f = 1/2" / Dimensões 

internas de (1,20 x 2,05 x 2,10) m.

Unid. 2,59 2.939,20 3.932,11 6.873,90

77.9.2 26.07.15U 7001250050

Construção de caixa em concreto armado FCK 20 MPA, controle "B" para descarga aplicada 

em tubulação de DN = 1.000 mm incluindo: escoramento lateral das formas; preparo e 

lançamento do concreto; paredes, fundo e tampa com espessuras de 0,15 m; lastro de piso 

em concreto magro (traço 1:4:8) com espessura de 0,05 m; tampa com furo de 75 mm na 

direção do cabeçote do registro com puxadores de aço galvanizado de f = 1/2" / Dimensões 

internas de (1,20 x 1,90 x 2,20) m.

Unid. 2,54 2.890,37 3.858,69 6.751,60

77.9.3 26.07.16U 7001250051

Construção de caixa em concreto armado FCK 20 MPA, controle "B" para descarga aplicada 

em tubulação de DN = 1.200 mm incluindo: escoramento lateral das formas; preparo e 

lançamento do concreto; paredes, fundo e tampa com espessuras de 0,15 m; lastro de piso 

em concreto magro (traço 1:4:8) com espessura de 0,05 m; tampa com furo de 75 mm na 

direção do cabeçote do registro com puxadores de aço galvanizado de f = 1/2" / Dimensões 

internas de (1,30 x 1,90 x 2,40) m.

Unid. 2,81 3.219,22 4.274,67 7.496,70

77.9.4 26.07.17U 7001250052

Construção de caixa em concreto armado FCK 20 MPA, controle "B" para descarga aplicada 

em tubulação de DN = (700 a 900)mm incluindo: escoramento lateral das formas; preparo e 

lançamento do concreto; paredes, fundo e tampa com espessuras de 0,15 m; lastro de piso 

em concreto magro (traço 1:4:8) com espessura de 0,05 m; tampa com furo de 75 mm na 

direção do cabeçote do registro com puxadores de aço galvanizado de f = 1/2" / Dimensões 

internas de (1,20 x 2,05 x 2,60) m.

Unid. 3,00 3.452,12 4.569,98 8.025,10

77.9.5 26.07.18U 7001250053

Construção de caixa em concreto armado FCK 20 MPA, controle "B" para descarga aplicada 

em tubulação de DN = 1.000 mm incluindo: escoramento lateral das formas; preparo e 

lançamento do concreto; paredes, fundo e tampa com espessuras de 0,15 m; lastro de piso 

em concreto magro (traço 1:4:8) com espessura de 0,05 m; tampa com furo de 75 mm na 

direção do cabeçote do registro com puxadores de aço galvanizado de f = 1/2" / Dimensões 

internas de (1,20 x 1,90 x 2,70) m.

Unid. 2,93 3.374,96 4.461,13 7.839,02

77.9.6 26.07.19U 7001250054

Construção de caixa em concreto armado FCK 20 MPA, controle "B" para descarga aplicada 

em tubulação de DN = 1.200 mm incluindo: escoramento lateral das formas; preparo e 

lançamento do concreto; paredes, fundo e tampa com espessuras de 0,15 m; lastro de piso 

em concreto magro (traço 1:4:8) com espessura de 0,05 m; tampa com furo de 75 mm na 

direção do cabeçote do registro com puxadores de aço galvanizado de f = 1/2" / Dimensões 

internas de (1,30 x 1,90 x 2,90) m.

Unid. 3,20 3.717,85 4.888,92 8.609,97

78 27.01.00U LIMPEZA E TESTE DE REDES
78.1 27.01.01U 7001260001 Limpeza, desinfecção e teste de redes de abastecimento de água m 0,00 1,30 0,47 1,77

78.2 27.01.02U 7001260002 Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários m 0,00 1,30 0,41 1,71

79 27.02.00U CADASTRO DE REDES
79.1 27.02.01U 7001260003 Cadastro de rede de água. m 0,25 1,73 0,01 1,99

79.2 27.02.02u 7001260004 Cadastro de rede de esgoto. m 0,50 2,80 0,12 3,42

80 27.03.00U IMPLANTAÇÃO DE PONTOS GEODÉSICOS

80.1 27.03.01U 7001260005
Implantação de ponto geodésico em área externa, inclusive monumentalização, de acordo 

com as especificações técnicas do Setor de Cadastro Técnico da Compesa.
Unid. 46,04 578,63 230,69 855,36

80.2 27.03.02u 7001260006
Implantação de ponto geodésico em área interna, inclusive monumentalização, de acordo com 

as especificações técnicas do Setor de Cadastro Técnico da Compesa.
Unid. 46,22 125,30 116,87 288,39

81 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE ESGOTAMENTO

81.1 28.01.00U PONTO DE ÁGUA E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

81.1.1 28.01.02u 7001270002
Ponto de água para lavatório, inclusive fornecimento de lavatório de louça branca, sem 

coluna, e torneira de pressão com acabamento cromado DN -  1/2" e acessórios 

correspondentes.

Unid. 0,00 33,58 168,83 202,41

81.1.2 28.01.03u 7001270003 Ponto de água para chuveiro de metal de 1/2", inclusive chuveiro, registro, tubos e conexões. Unid. 0,00 32,84 119,23 152,07

81.1.3 28.01.04u 7001270004 Ponto de água para torneira para jardim, inclusive torneira, tubos e conexões. Unid. 0,00 19,40 8,50 27,90

81.1.4 28.01.05u 7001270005 Reservatório de fibrocimento cap. 500l sobre estrutura de madeira. Unid. 0,00 229,85 341,22 571,07

81.1.5 28.01.06u 7001270006 Fornecimento e Instalação de chuveiro plástico branco simples Unid. 0,00 6,57 5,90 12,47

81.1.6 28.01.07U 7001590396 Fornecimento e Instalação de curva PVC Sold 90g p/ água fria predial 40 mm Unid. 0,00 5,97 9,22 15,19

81.1.7 28.01.08U 7001590397 Fornecimento e Instalação de adaptador de compressão com rosca p/ registro 20mm x 1/2" Unid. 0,00 5,97 0,78 6,75

81.1.8 28.01.09U 7001590398 Fornecimento e assentamento de registro PVC esfera VS Soldável D= 40mm Unid. 0,00 5,07 27,93 33,00

81.1.9 28.01.10U 7001590399 Fornecimento e assentamento deTê PVC Sold 90º p/ água fria predial 40mm Unid. 0,00 8,95 8,44 17,39

81.1.10 28.01.11U 7001590400 Fornecimento e assentamento de valvula de Pé com crivo Bronze D= 1x1/4 pol. Unid. 0,00 25,37 59,29 84,66

81.1.11 28.01.12U 7001590401 Fornecimento e assentamento de CAP em PVC com rosca ø 4" Unid. 0,00 1,34 38,74 40,08

81.1.12 28.01.13U 7001590402 Fornecimento e assentamento de joelho ferro galvanizado 90º rosca macho/femea, Ø 3/4 Unid. 0,00 2,98 16,37 19,35

81.1.13 28.01.14U 7001590403 Fornecimento e assentamento de tubo em PVC com rosca EB 892 para água fria Ø 3/4" m 0,00 2,98 19,96 22,94

81.1.14 28.01.15U 7001590404 Fornecimento e assentamento de Tubo em PVC com rosca EB 892 para água fria Ø 4" m 0,00 5,97 86,53 92,50

81.1.15 28.01.16U 7001590405
Fornecimento e assentamento de Tê 90º de inspeção ponta bolsa e virola de PVC branco, DN 

100 x 75mm.
Unid. 0,00 13,73 54,21 67,94

81.1.16 28.01.17U 7001590406
Fornecimento e assentamento de Tê 90º de inspeção ponta bolsa e virola de PVC branco, DN 

75 x 75mm.
Unid. 0,00 11,04 44,39 55,43

81.1.17 28.01.18U 7001590407 Fornecimento e assentamento de plug ponta bolsa e virola de PVC branco, DN 75mm. Unid. 0,00 2,69 7,82 10,51

81.1.18 28.01.19U 7001590408 Fornecimento e assentamento de plug ponta bolsa e virola de PVC branco, DN 50mm. Unid. 0,00 2,09 4,10 6,19

81.1.19 28.01.20U 7001590409
Assentamento de selim 90º elástico 150 x 150, em pvc para esgotos sanitários, inclusive 

fornecimento do material.
Unid. 0,00 7,46 19,87 27,33

81.1.20 28.01.01u 7001270001
Vaso sanitário sifonado louça branca padrão popular, com conjunto para fixação para vaso 

sanitário com parafuso, arruela e bucha - fornecimento e instalação.
Unid. 0,00 61,34 113,20 174,54
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 Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA
    Av. Cruz Cabugá, 1387 – Stº Amaro – Fone: 3412-9000 – PABX  – Recife – PE

Tabela de Custo Unitários para Obras e Serviços de Engenharia

UNID.
PREÇO DE CUSTO (R$)

81.1.21 28.01.21U 7001590410 Mictório coletivo de aço inoxidável m 0,00 71,94 691,87 763,81

81.1.22 28.01.22U 7001590411 Mictório de louça branca Unid. 0,00 86,56 353,14 439,70

81.1.23 28.01.23U 7001590412 Fornecimento e instalação de Bacia de louça branca c/ caixa acoplada Unid. 0,00 59,70 276,44 336,14

81.1.24 28.01.24U 7001590413 Fornecimento e instalação Bacia de louça branca c/ caixa acoplada, entrada horizontal Unid. 0,00 59,70 282,24 341,94

81.1.25 28.02.03u 7001270008
Ponto de esgoto para ralo sinfonado, inclusive ralo, tubos e conexões até a coluna ou 

subcoletor.
Unid. 0,00 38,81 55,66 94,47

81.1.26 28.01.25U 7001590414 Fornecimento e instalação Bacia sifonada de louça branca c/ acessórios e tubo de ligação Unid. 0,00 45,61 294,09 339,70

81.2 28.02.00U PONTO DE ESGOTO

81.2.1 28.02.02u 7001270007
Ponto de esgoto para pia ou lavanderia, inclusive tubulações e conexões em pvc  rígido  

soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor.
Unid. 0,00 48,95 44,36 93,31

81.2.2 28.02.04u 7001270009
Ponto de esgoto para vaso sanitário, inclusive tubos e conexões em pvc até a coluna ou 

subcoletor.
Unid. 0,00 38,81 48,34 87,15

82 29.02.00U INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE TELEFONE

82.1 29.01.01u 7001280001
Ponto de tomada simples de 220V, inclusive tubulação de PVC rígido, fiação, caixa 4x2, placa 

e demais acessórios, até o ponto de luz ou quadro de distribuição.
Unid. 0,00 97,62 30,00 127,62

82.2 29.01.02u 7001280002
Ponto de tomada para ar condicionado com disjuntor de 25 A, tomada com 3 pinos e placa, 

montada em caixa 4x4", inclusive eletroduto em PVC, fiação e aterramento até o quadro de 

distribuição e demais acessórios.

Unid. 0,00 101,49 85,64 187,13

82.3 29.01.03u 7001280003
Ponto de tomada para telefone, inclusive tubulação de PVC, fiação, caixa 4x2", placa, caixa 

de passagem e demais acessórios até a caixa de distribuição do pavimento.
Unid. 0,00 103,54 34,22 137,76

82.4 29.02.01u 7001280004
Ponto de luz com globo leitoso e lâmpada de 60W, inclusive eletrodutos, caixas, interruptor e 

fiação até o quadro de distribuição.
Unid. 0,00 23,88 74,88 98,76

82.5 29.02.02u 7001280005
Fornecimento e instalação de luminária fluorescente completa com 2 lâmpadas 40W, inclusive 

reator, calha,  e demais acessórios necessários, e ainda eletrodutos, caixas, interruptor, 

fiação até o quadro de distribuição.

Unid. 0,00 32,84 64,16 97,00

82.6 29.02.03u 7001280607
Fornecimento e instalação de luminária fluorescente completa com 2 lâmpadas 20W, inclusive 

reator alto fator de potencia lampadas, demais acessorios.
Conj. 0,00 32,84 80,20 113,04

82.7 29.02.04u 7001280384
Luminaria tipo sobrepor, aberta, para 1 lampadas fluorescente de 20w, ref. tms-500, inclusive 

reator alto fator de potencia lampadas, demais acessorios e instalação.
Conj. 0,00 32,84 69,31 102,15

82.8 29.02.05U 7001600850 Assentamento e fornecimento de curva PVC 90g p/ eletroduto roscável 1" Unid. 0,00 2,98 3,94 6,92

82.9 29.02.06U 7001600851 Assentamento e fornecimento de luva PVC roscável p/ eletroduto 1" Unid. 0,00 2,38 1,87 4,25

82.10 29.02.07U 7001600852 Colocação de suporte em plástico com soquete para instalação no teto. Unid. 0,00 3,28 2,77 6,05

82.11 29.02.08U 7001600853
Fornecimento e assentamento de caixa de passagem metálica de 15x15x10cm p/ instalações 

elétricas
Unid. 0,00 20,89 13,58 34,47

82.12 29.02.09U 7001600854
Fornecimento e assentamento de caixa de passagem metálica de 25x25x10cm p/ instalações 

Unid. 0,00 38,81 24,43 63,2482.12 29.02.09U 7001600854
Fornecimento e assentamento de caixa de passagem metálica de 25x25x10cm p/ instalações 

elétricas
Unid. 0,00 38,81 24,43 63,24

82.13 29.02.10U 7001600855
Fornecimento e assentamento de caixa de passagem metálica de 35x35x12cm p/ instalações 

elétricas
Unid. 0,00 44,77 48,25 93,02

82.14 29.02.11U 7001600856 Fornecimento e assentamento de cinta galvanizada de 8" Unid. 0,00 23,88 24,12 48,00

82.15 29.02.12U 7001600857 Quadro de distrubuição, padrão Telebrás 400x400x120mm Unid. 0,00 50,75 104,57 155,32

82.16 33.04.01u 7001320003

Fornecimento e instalação de sistema de proteção constando de:

1) Captor Franklin de latão - 4 pontas com 1 descida;

2) suporte isolador com uma descida, base em ferro fundido para mastro de 1 1/2", conjunto 

de estaiamento de 1 1/2", mastro de ferro galvanizado de 1 1/2" x 3,0 m;

3) suporte de 3/8" com roldanas para fixação de cabo de aterramento, cabo de cobre nu de 

35mm² à 50mm² para aterramento;

4) suportes reforçados de 3/8" para o tubo de proteção do cabo, tubo de PVC marrom para 

proteção da cordoalha de 2" x 3,00 m;

5) caixas de inspeções de fio terra em ferro fundido com tampa, três hastes de aterramento 

Copperweld de 3/4" x 2,40m com conectores, tubos cerâmicos para esgoto sanitário de 300 

mm.

Unid. 0,00 537,30 1.095,43 1.632,73

82.17 33.05.01u 7001320004
Fornecimento e instalação de aparelho sinalizador de obstáculos com lâmpada de 60 W, 

inclusive braçadeira para fixação.
Unid. 0,00 44,77 53,08 97,85

82.18 29.02.13U 7001600858 Quadro de distribuição, padrão Telebrás 600x600x120mm Unid. 0,00 67,16 165,69 232,85

82.19 29.02.14U 7001600859 Quadro de distribuição, padrão Telebrás 800x800x120mm Unid. 0,00 97,01 278,26 375,27

82.20 29.02.15U 7001600860 Quadro de distribuição, padrão Telebrás 1200x1000x150mm Unid. 0,00 126,86 421,61 548,47

82.21 29.02.16U 7001600861 Ponto para ar-condicionado (janela e split) Unid. 0,00 101,49 74,65 176,14

83 30.01.00U FORNECIMENTO DE AREIA E SEIXOS PARA LEITO FILTRANTE
83.1 30.01.01u 7001290001 Fornecimento de areia classificada para leito filtrante. m³ 0,00 107,48 121,88 229,36

83.2 30.01.02u 7001290002 Fornecimento de seixo rolado classificado para leito filtrante. m³ 0,00 107,48 197,25 304,73

84 30.02.00U FILTROS

84.1 30.02.01u 7001290003
Filtros de pressão, retirada de leitos filtrantes, lavagem e classificação dos seixos retirados e 

colocação dos mesmos.
m³ 0,00 268,70 0,00 268,70

84.2 30.02.02u 7001290004
Filtro rápido/gravidade, retirada de leitos filtrantes, lavagem, classificação dos seixos retirados 

e colocação dos mesmos.
m³ 0,00 268,70 0,00 268,70

84.3 30.02.04u 7001290005 Colocação de leitos filtrantes em filtros de pressão. m³ 0,00 34,63 0,00 34,63

84.4 30.02.05u 7001290006 Colocação de leitos filtrantes em filtros de rápidos/gravidade. m³ 0,00 22,69 0,00 22,69

85 31.01.00U INSTALAÇÃO OU SUSBSTITUIÇÃO DE RAMAIS PREDIAIS DE ÁGUA

85.1 31.01.01u 7001300001
Instalação ou substituição de ramal predial de água até 10,00 m de extensão, com instalação 

de hidrômetro de até 20 m³/h no jardim ou calçada, conforme padrão Compesa, incluindo 

escavação e reaterro.

Unid. 0,00 129,34 0,00 129,34

85.2 31.01.02u 7001300002

Instalação ou substituição de ramal predial de água até 10,00 m de extensão, com instalação 

de hidrômetro de até 20 m³/h no muro, conforme padrão Compesa, incluindo escavação, 

reaterro, demolição e reposição de alvenaria e acabamento com massa única.

Unid. 0,00 138,01 0,64 138,65

85.3 31.01.03u 7001300003
Instalação ou substituição de ramal predial de água até 10,00 m de extensão, com hidrômetro 

acima de 20 m³/h no jardim e/ou calçada, conforme padrão Compesa, incluindo escavação e 

reaterro.

Unid. 0,00 129,34 0,00 129,34
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UNID.
PREÇO DE CUSTO (R$)

86 31.08.00U INSTALAÇÃO OU SUSBSTITUIÇÃO DE RAMAIS PREDIAIS DE ESGOTO
86.1 31.08.01u 7001300038 Instalação ou substituição de ramal predial de esgoto até 5,00 m sem pavimento. Unid. 0,00 161,64 0,00 161,64

86.2 31.08.02u 7001300007
Metro excedente da Instalação ou substituição de ramal predial de esgoto até 5,00 m sem 

pavimento.
m 0,00 32,33 0,00 32,33

86.3 31.08.03u 7001300041 Instalação ou substituição de ramal predial de esgoto até 5,00 m com pavimento. Unid. 0,00 195,72 0,00 195,72

86.4 31.08.04u 7001300009
Metro excedente da Instalação ou substituição de ramal predial de esgoto até 5,00 m com 

pavimento.
m 0,00 39,14 0,00 39,14

86.5 31.01.04u 7001300004 Metro excedente para instalação ou substituição de ramal predial de água. m 0,00 11,95 5,11 17,06

86.6 31.08.09u 7001300070 Conserto de ramais prediais de esgoto danificados durante execução das obras. Unid. 0,00 10,38 33,95 44,33

86.7 31.01.05u 7001300064 Conserto de ramais prediais de água danificados durante execução das obras. Unid. 0,00 9,01 5,15 14,16

87 31.09.00U ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD
87.1 31.09.01u 7001300011 Assentamento de tubo pead com conexões DN - 20 mm a 32 mm. m 0,12 0,61 0,00 0,73

87.2 31.09.02u 7001300012 Assentamento de tubo pead com conexões DN - 63 mm. m 0,12 0,97 0,00 1,09

88 32.01.00U INSTALAÇÃO DE CERCAS

88.1 32.01.01u 7001310001
Cerca com nove fios de arame farpado e moirões de concreto armado a cada dois metros com 

altura útil de 2,40 m; construção.
m 0,00 32,81 39,17 71,98

88.2 32.01.04U 7001310198
Cerca com mourões de concreto, seção "t" ponta inclinada, 7,5x7,5 cm, espaçamento de 3m, 

cravados 0,5m, com 11 fios de arame farpado nº14 classe 250 - fornec e coloc.
m 0,00 12,98 24,38 37,36

88.3 32.01.02u 7001310002
Cerca com estaca de madeira Sabiá, espaçadas de 1,80 m, altura útil 1,60 m, com cinco fios 

de arame farpado; construção.
m 0,00 18,96 9,24 28,20

88.4 32.01.03U 7001310199
Cerca com mourões de madeira roliça d=11cm, espaçamento de 2m, altura livre de 1m, 

cravados 0,50m, com 5 fios de arame farpado nº14 classe 250 - fornec e coloc.
m 0,00 34,92 6,90 41,82

89 32.01.00U PLANTIO DE CAPIM/GRAMA
89.1 32.02.01u 7001310003 Plantio de capim sândalo incluindo preparo de solo com terra vegetal. m² 0,43 2,15 14,75 17,33

89.2 32.02.02u 7001310004 Plantio de grama inglesa incluindo preparo de solo com terra vegetal. m² 0,43 2,15 45,95 48,53

89.3 32.02.04u 7001310005
Plantio de grama esmeralda (em tapete) incluindo preparo de solo com adubos minerais e 

orgânicos.
m² 0,00 2,15 21,83 23,98

89.4 32.02.06u 7001310006 Plantio de grama esmeralda (em tapete) incluindo preparo de solo com terra vegetal. m² 0,43 2,15 20,33 22,91

90 32.03.00U MURO / PORTÕES

90.1 32.03.01u 7001310064
Muro com mourões a cada 2,0m e placa pré-fabricada de concreto armado, altura livre 2,0m; 

construção.
m 0,00 34,63 107,30 141,93

90.2 32.03.02u 7001310065
Muro com embasamento de 50 cm e altura da alvenaria de elevação de 1,60m com colunas 

espaçadas de 3 em 3 metros, inclusive escavação, reaterro, remoção de material escavado, 

concreto magro, chapisco, massa única e caiação; construção.

m 0,00 228,89 67,31 296,20

concreto magro, chapisco, massa única e caiação; construção.

90.3 32.03.03u 7001310045
Muro com embasamento de 50 cm e altura da alvenaria de elevação de 1,80m com colunas 

espaçadas de 3 em 3 metros, inclusive escavação, reaterro, remoção de material escavado, 

concreto magro, chapisco, massa única e caiação; construção.

m 0,00 228,89 82,76 311,65

91 33.02.00U GUARDA CORPO / ESCADA DE MARINEIRO / GRADE DE FERRO

91.1 32.04.01u 7001310010

Portão tubular, conforme padrão Compesa, em ferro galvanizado de 1 1/2", com 

contraventamento em tubo de ferro galvanizado de 1" e com tela aramada # 1" com fio nº 10, 

inclusive dobradiças, batedor, fecho, pintura e assentamento em estrutura de concreto.

m² 0,00 39,35 426,53 465,88

91.2 33.02.01u 7001320066
Confecção e montagem de guarda-corpo em tubo galvanizado com ponta lisa de 1 1/2", 

inclusive pintura com esmalte sintético em duas demãos com fundo anti-corrosivo, conforme 

padrão Compesa.

m 0,73 68,08 30,32 99,13

91.3 33.02.02U 7001320260 Retirada de guarda-corpo m 0,84 21,04 0,00 21,88

91.4 33.02.03U 7001320261 Fornecimento e colocação de grade de ferro para proteção em piso. m² 0,00 45,10 184,38 229,48

91.5 33.02.04u 7001320262 Fornecimento e instalação de escada de marinheiro sem gaiola de proteção. m 0,00 95,13 0,00 95,13

91.6 33.03.01u 7001320002
Fornecimento e instalação de escada marinheiro externa em barra chata de aço de 2" x 1/4", 

degraus em barra redonda de aço de 3/4",  inclusive pintura com esmalte sintético em duas 

demãos com fundo anti-corrosivo, conforme padrão Compesa.

m 1,14 104,20 93,93 199,27

92 LIMPEZA DE CAIXAS
92.1 36.01.00U LIMPEZA DE CAIXA DE REUNIÃO DO LODO E DO LEITO DE SECAGEM

92.1.1 36.01.01u 7001330001 Limpeza de caixa de reunião do lodo e/ou caixa de areia. Unid. 0,00 214,96 0,00 214,96

92.1.2 36.01.02u 7001330002 Limpeza de leito de secagem. m³ 0,00 45,68 0,00 45,68

92.2 38.01.00U LIMPEZAS E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXAS, POÇOS E REDES DE ESGOTO
92.2.1 38.01.01u 7001340001 Limpeza de poço úmido até 2m de profundidade. Unid. 0,00 249,22 0,00 249,22

92.2.2 38.01.02u 7001340002 Limpeza de poço úmido de médio porte de 2 a 4m de profundidade. Unid. 0,00 374,16 0,00 374,16

92.2.3 38.01.03u 7001340003 Limpeza de poço úmido acima de 4m de profundidade. Unid. 0,00 747,65 0,00 747,65

92.2.4 38.01.04u 7001340004 Desobstrução e limpeza manual de poço de visita DN -  1,2m e profundidade até 4,0m. Unid. 0,00 81,28 0,00 81,28

92.2.5 38.01.05u 7001340005 Desobstrução e limpeza manual do coletor de esgotos até 200mm. m 0,00 12,36 0,00 12,36

92.2.6 38.01.06u 7001340006 Desobstrução e limpeza mecanizada do coletor de esgoto de 200mm a 400mm. m 0,00 19,48 0,00 19,48

92.2.7 38.01.07u 7001340007 Desobstrução e limpeza mecanizada do coletor de esgoto de 400mm a 1600mm. m 0,00 100,76 0,00 100,76

93 59.01.00U CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC
93.1 59.01.02u 7001220195 Carga, transporte e descarga de tubos e peças em PVC DN 50 mm, até 15 km. m 0,12 0,13 0,00 0,25

93.2 59.01.03u 7001220196 Carga, transporte e descarga de tubos e peças em PVC DN 75 mm, até 15 km. m 0,33 0,04 0,00 0,37

93.3 59.01.04u 7001220197 Carga, transporte e descarga de tubos e peças em PVC DN 100 mm, até 15 km. m 0,37 0,04 0,00 0,41

93.4 59.01.05u 7001220198 Carga, transporte e descarga de tubos e peças em PVC DN 150 mm, até 15 km. m 0,55 0,07 0,00 0,62

93.5 59.01.06u 7001220199 Carga, transporte e descarga de tubos e peças em PVC DN 200 mm, até 15 km. m 0,74 0,08 0,00 0,82

93.6 59.01.07u 7001220200 Carga, transporte e descarga de tubos e peças em PVC DN 250 mm, até 15 km. m 0,92 0,11 0,00 1,03

93.7 59.01.08u 7001220201 Carga, transporte e descarga de tubos e peças em PVC DN 300 mm, até 15 km. m 1,10 0,11 0,00 1,21

93.8 59.01.09u 7001220202 Carga, transporte e descarga de tubos e peças em PVC DN 350 mm, até 15 km. m 1,29 0,15 0,00 1,44

93.9 59.01.10u 7001220203 Carga, transporte e descarga de tubos e peças em PVC DN 400 mm, até 15 km. m 1,47 0,16 0,00 1,63

93.10 59.01.11u 7001220204 Carga, transporte e descarga de tubos e peças em PVC DN 500 mm, até 15 km. m 1,84 0,27 0,00 2,11

93.11 59.01.12u 7001210278 Transporte de tubos e conexões de FoFo, aço ou concreto  DMT - 15 Km t 20,42 6,72 0,00 27,14
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Encargos Sociais horistas
Encargos Sociais mensalistas

SEM DESONERAÇÃO E INCLUSOS ENCARGOS COMPLEMENTARES

ITEM CODIGO
CODIGO 
ALPHA

SERVIÇO EQUIPA-
MENTO

MÃO DE 
OBRA

MATERIAL

 Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA
    Av. Cruz Cabugá, 1387 – Stº Amaro – Fone: 3412-9000 – PABX  – Recife – PE

Tabela de Custo Unitários para Obras e Serviços de Engenharia

UNID.
PREÇO DE CUSTO (R$)

93.12 59.01.13u 7001210279 Carga e descarga de tubos e conexões em FoFo DMT - 15 Km t 23,80 4,70 0,00 28,50

94 SERVIÇOS COMERCIAIS (ENCARGOS MENSALISTAS)
94.1 50.01.00U INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS

94.1.1 50.01.01U 7002030002
Instalação de hidrômetro até 5 m³/h, no muro, com caixa de proteção com caixa de proteção 

em polipropileno e kit.
Unid. 5,01 40,67 43,28 88,96

94.1.2 50.01.02U 7002030001
Instalação de hidrômetro até 5 m³/h, na calçada, com caixa de proteção com caixa de 

proteção em polipropileno e kit.
Unid. 4,16 57,78 131,91 193,85

94.1.3 50.01.03U 7002030003
Instalação de hidrômetro até 5 m³/h, no jardim, com caixa de proteção com caixa de proteção 

em concreto e kit.
Unid. 2,50 20,34 117,19 140,03

94.1.4 50.01.09U 7002030120
Instalação de hidrômetro a partir de 7 m³/h, na calçada, com caixa de proteção e tampa de 

ferro.
Unid. 4,16 33,81 53,39 91,36

94.1.5 50.01.10u 7002030121
Instalação de hidrômetro a partir de 7 m³/h, no muro, com caixa de proteção com caixa de 

proteção em fibra de vidro.
Unid. 5,01 40,67 44,32 90,00

94.1.6 50.01.11u 7002030122
Instalação de hidrômetro a partir de 7 m³/h, no jardim, com caixa de proteção e tampa em 

concreto.
Unid. 2,50 20,34 53,39 76,23

94.1.7 50.01.04u 7002030004 Instalação de hidrômetro de até 20 m³/h, em apartamento. Unid. 1,78 14,49 28,18 44,45

94.1.8 50.01.05u 7002030005 Substituição simples de hidrômetro de até 20 m³/h (jardim, muro, calçada ou apartamento). Unid. 2,09 16,95 1,63 20,67

94.1.9 50.01.06u 7002030006 Substituição de hidrômetro de até 20 m³/h, com remoção para o muro. Unid. 5,01 40,67 56,40 102,08

94.1.10 50.01.07u 7002030007 Substituição de hidrômetro de até 20 m³/h, com remoção para a calçada. Unid. 5,01 40,67 104,67 150,35

94.1.11 50.01.08u 7002030008 Substituição de hidrômetro de até 20 m³/h, com levantamento do cavalete. Unid. 4,16 33,81 30,39 68,36

94.1.12 50.01.12U 7002030126
Instalação de caixa em polipropileno/policarbonato p/ Instalação de hidrômetrode no muro 442 

x 306 x 122mm
Unid. 5,01 74,62 65,20 144,83

94.1.13 50.01.13U 7002030127
Instalação de caixa em polipropileno p/ Instalação de hidrômetrode na calçada 315 x 165 x 

170mm
Unid. 4,16 57,78 46,01 107,95
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