
REVISÃO MODIFICAÇÃO  DATA 
0 Emissão inicial 16/02/2022

1 Revisão
28 composições de caixas em concreto de Registro com Flange, Válvula Borboleta, Ventosa 

e Descarga.
02/03/2022

NÃO DESONERADO E COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TABELA DE CUSTOS UNITÁRIOS 
PARA OBRAS E SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA                                                                                                                   

2022.1



NÃO DESONERADO

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PROJETO: SERVIÇOS: 23,74%

LOCALIDADE: RECIFE / PE MATERIAIS: 11,07%

REFERÊNCIA: HORA: 113,83%

DATA BASE: MÊS: 69,92%

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND COEF P$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

1 SERVIÇOS GEOTÉCNICOS

01.02.01U 01.02.01U
SONDAGEM MANUAL, A CÉU ABERTO, PARA IDENTIFICAÇÃO DE INTERFERÊNCIAS (GALERIAS, 

TUBULAÇÕES, ETC.)
M 90,22 7001010001

01.02.01U 88322 SERVIÇO TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20000 38,81 46,57

01.02.01U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,40000 18,19 43,65

01.02.02U 01.02.02U
SONDAGEM A PERCUSSÃO SPT, INCLUSIVE LAUDO (PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 8,00 M, POR 

FURO).
M 97,51 7001010335

01.02.02U 990113U INSUMO VAN COM COMBUSTIVEL, MAUTENÇÃO E SEGURO H 0,33000 44,01 14,52

01.02.02U 88322 SERVIÇO TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,06600 38,81 41,37

01.02.02U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,53300 18,19 9,69

01.02.02U 90773 SERVIÇO DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13300 26,41 3,51

01.02.02U 100533 SERVIÇO TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,37500 25,30 9,48

01.02.02U 990214U INSUMO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM H 1,00000 18,94 18,94

01.02.03U 01.02.03U
MOBILIZAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE SONDAGEM 

A PERCUSSÃO, INCLUSO DESLOCAMENTO ENTRE FUROS, DISTÂNCIA ATÉ 10 KM.
UN 539,16 7001010336

01.02.03U 990113U INSUMO VAN COM COMBUSTIVEL, MAUTENÇÃO E SEGURO H 2,00000 44,01 88,02

01.02.03U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00000 18,19 218,28

01.02.03U 88322 SERVIÇO TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 38,81 232,86

01.02.05U 01.02.05U
TRANSPORTE, POR QUILÔMETRO ADICIONAL ACIMA DE 10KM, DO EQUIPAMENTO DE SONDAGEM 

A PERCUSSÃO 
KM 11,91 7002020668

01.02.05U 990113U INSUMO VAN COM COMBUSTIVEL, MAUTENÇÃO E SEGURO H 0,10000 44,01 4,40

01.02.05U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000 18,19 3,63

01.02.05U 88322 SERVIÇO TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 38,81 3,88

01.02.06U 01.02.06U

SONDAGEM A TRADO MANUAL TIPO CAVADEIRA - DIÂMETRO ATÉ 12", PROFUNDIDADE ATÉ 1,00 M 

POR FURO, INCLUSIVE LAUDO, MOBILIZAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E 

DESLOCAMENTO ENTRE FUROS.

UN 85,39 7002020886

01.02.06U 990265U INSUMO TRADO CAVADEIRA DE 12" CHP 0,50000 0,11 0,05

01.02.06U 990139U INSUMO CAMINHONETE DE CARGA 1,2 T (PICK-UP 4X4 DIESEL) COM COMBUSTIVEL, MAUTENÇÃO E SEGURO H 0,50000 71,91 35,95

01.02.06U 88322 SERVIÇO TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 38,81 19,40

01.02.06U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 18,19 27,28

01.02.06U 88321 SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 27,19 2,71

01.02.07U 01.02.07U

SONDAGEM A TRADO MANUAL TIPO CAVADEIRA - DIÂMETRO ATÉ 12", PROFUNDIDADE  ENTRE 

1,00 E 2,00 M, INCLUSIVE LAUDO, MOBILIZAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E 

DESLOCAMENTO ENTRE FUROS.

UN 132,15 7002020887

01.02.07U 990265U INSUMO TRADO CAVADEIRA DE 12" CHP 1,00000 0,11 0,11

01.02.07U 990139U INSUMO CAMINHONETE DE CARGA 1,2 T (PICK-UP 4X4 DIESEL) COM COMBUSTIVEL, MAUTENÇÃO E SEGURO H 0,50000 71,91 35,95

01.02.07U 88322 SERVIÇO TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 38,81 38,81

01.02.07U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 18,19 54,57

01.02.07U 88321 SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 27,19 2,71

2 SINALIZAÇÃO

01.03.07U 01.03.07U
FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 16, CONFORME 

PADRÃO FORNECIDO PELA COMPESA.
M2 295,48 7001010216

01.03.07U 88261 SERVIÇO CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 21,30 8,52

01.03.07U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03000 22,55 0,67

01.03.07U 88310 SERVIÇO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 23,62 18,89

01.03.07U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05000 18,19 0,90

01.03.07U 031203U INSUMO CHAPA GALVANIZADA N. 16 M2 1,00000 183,52 183,52

01.03.07U 4491 INSUMO PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     3,52000 10,25 36,08

01.03.07U 5074 INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG    0,10000 28,49 2,84

01.03.07U 5061 INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG    0,05000 25,00 1,25

01.03.07U 7311 INSUMO TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L     1,30000 31,42 40,84

01.03.07U 13.03.05U COMPOSIÇÃO CONCRETO SIMPLES NO TRAÇO  1:3:6;  PREPARO. M3 0,00586 337,51 1,97

01.03.08U 01.03.08U

SINALIZAÇÃO ABERTA SEM ILUMINAÇÃO, COM CAVALETES EM POLIETILENO SEMIFLEXIVEL E 

DESMONTÁVEL, PREENCHIDO COM AREIA E ADESIVADO COM FITA REFLETIVA, CONFORME PADRÃO 

COMPESA (NTC-108)

UN 9,06 7001010294

01.03.08U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 18,19 4,54

01.03.08U 500230U INSUMO CAVALETE EM POLIETILENO UN 0,00637 478,00 3,04

01.03.08U 010203U INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,01393 106,37 1,48

01.03.09U 01.03.09U
PLACA DE SINALIZAÇÃO E ADVERTÊNCIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº 16 DE ACORDO COM 

PADRÃO COMPESA  / NTC-108 (FORNECIMENTO E FIXAÇÃO)
UN 112,83 7001010296

01.03.09U 88261 SERVIÇO CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 21,30 2,13

01.03.09U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00750 22,55 0,16

01.03.09U 88310 SERVIÇO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000 23,62 4,72

01.03.09U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01250 18,19 0,22

01.03.09U 031203U INSUMO CHAPA GALVANIZADA N. 16 M2 0,25000 183,52 45,88

01.03.09U 4491 INSUMO PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     3,52000 10,25 36,08

01.03.09U 4343 INSUMO PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA UN    2,00000 5,73 11,46

01.03.09U 7311 INSUMO TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L     0,32500 31,42 10,21

01.03.09U 13.03.05U COMPOSIÇÃO CONCRETO SIMPLES NO TRAÇO  1:3:6;  PREPARO. M3 0,00586 337,51 1,97

01.03.10U 01.03.10U
ISOLAMENTO DE OBRA COM FITA DE SINALIZAÇÃO (ZEBRADA) E CONE DE SINALIZAÇÃO A CADA 2M, 

PADRÃO COMPESA / NTC - 108
M 0,96 7001010297

01.03.10U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04000 18,19 0,72

01.03.10U 500211U INSUMO
FITA PLASTICA ZEBRADA PARA DEMARCACAO DE AREAS, LARGURA = 7 CM, SEM ADESIVO - ROLO 

200M
UN 0,00500 12,00 0,06

01.03.10U 500234U INSUMO CONE DE SINALIZACAO  EM PVC FLEXIVEL (NBR 15071) H = 70 / 76 CM UN 0,00319 58,00 0,18

01.03.11U 01.03.11U
ISOLAMENTO DE OBRA COM FITA DE SINALIZAÇÃO (ZEBRADA) E BALIZADOR MÓVEL DE 

SINALIZAÇÃO A CADA 2M, PADRÃO COMPESA / NTC - 108
M 1,11 7001010298

01.03.11U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04000 18,19 0,72

01.03.11U 500211U INSUMO
FITA PLASTICA ZEBRADA PARA DEMARCACAO DE AREAS, LARGURA = 7 CM, SEM ADESIVO - ROLO 

200M
UN 0,00500 12,00 0,06

01.03.11U 500229U INSUMO BALIZADOR MOVEL CONFORME NTC-108 UN 0,00319 105,00 0,33

01.03.12U 01.03.12U
TELA TAPUME, COR LARANJA, COM SUPORTE A CADA 2M, DE ACORDO COM PADRÃO COMPESA / 

NTC - 108 (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
M 2,38 7001010299

01.03.12U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08330 18,19 1,51

01.03.12U 37524 INSUMO
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 

M (L X C)
M     0,10000 2,16 0,21

01.03.12U 500229U INSUMO BALIZADOR MOVEL CONFORME NTC-108 UN 0,00637 105,00 0,66

01.03.13U 01.03.13U CONE FLEXIVEL PARA INTERDIÇÃO DE TRÁFEGO, PADRÃO COMPESA / NTC - 108 UN 1,08 7001010300

01.03.13U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04000 18,19 0,72

01.03.13U 500234U INSUMO CONE DE SINALIZACAO  EM PVC FLEXIVEL (NBR 15071) H = 70 / 76 CM UN 0,00637 58,00 0,36

01.03.14U 01.03.14U BALIZADOR MÓVEL PARA INTERDIÇÃO DE TRÁFEGO, PADRÃO COMPESA / NTC - 108 UN 1,38 7001010301

01.03.14U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04000 18,19 0,72

01.03.14U 500229U INSUMO BALIZADOR MOVEL CONFORME NTC-108 UN 0,00637 105,00 0,66

01.03.15U 01.03.15U CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO, PADRÃO COMPESA / NTC - 108 UN 2,88 7001010302

01.03.15U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04000 18,19 0,72

01.03.15U 500231U INSUMO CILINDRO CANALIZADOR CONFORME NTC-108 UN 0,00637 340,30 2,16

01.03.16U 01.03.16U SINALIZADOR ELETRÔNICO, PADRÃO COMPESA / NTC - 108 UN 2,13 7001010303

01.03.16U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04000 17,66 0,70

01.03.16U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02000 22,79 0,45

01.03.16U 500232U INSUMO SINALIZADOR ELETRONICO UN 0,00637 155,00 0,98

01.03.17U 01.03.17U
PLACA DE MANUTENÇÃO OBRA (1,20 X1,10M) EM CHAPA GALVANIZADA Nº 16, CONFORME 

PADRÃO COMPESA (FORNECIMENTO E FIXAÇÃO)
UN 391,93 7001010353

01.03.17U 88262 SERVIÇO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,52800 22,30 11,77

01.03.17U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03960 22,55 0,89

01.03.17U 88310 SERVIÇO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,05600 23,62 24,94

01.03.17U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06600 18,19 1,20

01.03.17U 031203U INSUMO CHAPA GALVANIZADA N. 16 M2 1,32000 183,52 242,24

01.03.17U 4491 INSUMO PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     4,64640 10,25 47,62

01.03.17U 5074 INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG    0,13200 28,49 3,76

01.03.17U 5061 INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG    0,06600 25,00 1,65

01.03.17U 7311 INSUMO TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L     1,71600 31,42 53,91

01.03.17U 13.03.05U COMPOSIÇÃO CONCRETO SIMPLES NO TRAÇO  1:3:6;  PREPARO. M3 0,01172 337,51 3,95

3 PASSARELAS

01.04.01U 01.04.01U PASSARELA, EM MADEIRA, PARA COBERTA DE VALAS PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS. M2 18,99 7001010012

01.04.01U 88262 SERVIÇO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12000 22,30 2,67

01.04.01U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12000 18,19 2,18

01.04.01U 4006 INSUMO MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M3    0,00600 2.307,61 13,84

01.04.01U 5061 INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG    0,01200 25,00 0,30

01.04.02U 01.04.02U PASSARELA, EM MADEIRA, PARA COBERTA DE VALAS PARA PASSAGEM DE PEDESTRES. M2 12,07 7001010013

Tabela de Custos Unitários para Obras e Serviços de Engenharia - 2022.1

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DTE/GPE NÃO DESONERADO

BDI:

LS:

TABELA COMPESA

SINAPI JANEIRO/2022 - DNIT OUTUBRO/21 

2022.1

APROVADA PELA REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 03/2022 DE 16/02/2022, VÁLIDA A PARTIR 15/03/2022

 Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA
    Av. Jayme da Fonte, s/n – Stº Amaro – Fone: 3412-9000 – PABX  – Recife – PE
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PROJETO: SERVIÇOS: 23,74%

LOCALIDADE: RECIFE / PE MATERIAIS: 11,07%

REFERÊNCIA: HORA: 113,83%

DATA BASE: MÊS: 69,92%

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND COEF P$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DTE/GPE NÃO DESONERADO

BDI:

LS:

TABELA COMPESA

SINAPI JANEIRO/2022 - DNIT OUTUBRO/21 

2022.1

01.04.02U 88262 SERVIÇO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12000 22,30 2,67

01.04.02U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12000 18,19 2,18

01.04.02U 4006 INSUMO MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M3    0,00300 2.307,61 6,92

01.04.02U 5061 INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG    0,01200 25,00 0,30

01.04.03U 01.04.03U
PASSADIÇO EM CHAPA DE ACO CARBONO 3/8 (COLOCÃO/ USO/ REMOÇÃO) P/ PASSAGEM DE 

VEICULO SOBRE VALA MEDIDA POR AREA CHAPA EM CADA APLICACAO
M2 41,07 7001010436

01.04.03U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 18,19 18,19

01.04.03U 1332 INSUMO CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 KG    2,00000 11,44 22,88

4 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS

01.05.06U 01.05.06U
LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA ADUTORA COM USO DE EQUIPAMENTOS 

TOPOGRÁFICOS.
M 1,29 7001010014

01.05.06U 990258U INSUMO VEÍCULO UTILITÁRIO LEVE COM COMBUSTIVEL, MAUTENÇÃO E SEGURO H 0,01200 52,89 0,63

01.05.06U 990216U INSUMO
ESTAÇÃO TOTAL ELETRÔNICA COM PRECISÃO ANGULAR DE 2", LINEAR DE 2 MM E ALCANCE COM 1 

PRISMA DE 3.000 M
H 0,01200 4,28 0,05

01.05.06U 990176U INSUMO NIVEL OTICO C/ PRECISAO +/- 0,7MM TIPO WILD NA-2 OU EQUIV CHP 0,01200 1,78 0,02

01.05.06U 88253 SERVIÇO AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01833 11,62 0,21

01.05.06U 90781 SERVIÇO TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01470 26,28 0,38

01.05.07U 01.05.07U
LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO COM USO DE EQUIPAMENTOS 

TOPOGRÁFICOS.
M 1,76 7001010015

01.05.07U 990139U INSUMO CAMINHONETE DE CARGA 1,2 T (PICK-UP 4X4 DIESEL) COM COMBUSTIVEL, MAUTENÇÃO E SEGURO H 0,01200 71,91 0,86

01.05.07U 990216U INSUMO
ESTAÇÃO TOTAL ELETRÔNICA COM PRECISÃO ANGULAR DE 2", LINEAR DE 2 MM E ALCANCE COM 1 

PRISMA DE 3.000 M
H 0,01200 4,28 0,05

01.05.07U 990176U INSUMO NIVEL OTICO C/ PRECISAO +/- 0,7MM TIPO WILD NA-2 OU EQUIV CHP 0,01200 1,78 0,02

01.05.07U 88253 SERVIÇO AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03600 11,62 0,41

01.05.07U 90781 SERVIÇO TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01600 26,28 0,42

01.05.08U 01.05.08U
LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA COLETOR COM USO DE EQUIPAMENTOS 

TOPÓGRÁFICOS.
M 2,28 7001010016

01.05.08U 990139U INSUMO CAMINHONETE DE CARGA 1,2 T (PICK-UP 4X4 DIESEL) COM COMBUSTIVEL, MAUTENÇÃO E SEGURO H 0,01200 71,91 0,86

01.05.08U 990216U INSUMO
ESTAÇÃO TOTAL ELETRÔNICA COM PRECISÃO ANGULAR DE 2", LINEAR DE 2 MM E ALCANCE COM 1 

PRISMA DE 3.000 M
H 0,01200 4,28 0,05

01.05.08U 990176U INSUMO NIVEL OTICO C/ PRECISAO +/- 0,7MM TIPO WILD NA-2 OU EQUIV CHP 0,01200 1,78 0,02

01.05.08U 88253 SERVIÇO AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03600 11,62 0,41

01.05.08U 90781 SERVIÇO TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03600 26,28 0,94

01.05.05U 01.05.05U
LOCAÇÃO COM CAL DE VALAS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO, ADUTORA OU OUTRAS ESTRUTURAS 

LINEARES EM  ÁREA URBANA.
M 0,56 7001010461

01.05.05U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03000 18,19 0,54

01.05.05U 1106 INSUMO CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG    0,02000 1,20 0,02

5 LOCAÇÃO E DEMARCAÇÃO

01.06.01U 01.06.01U LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 7,27 7001010018

01.06.01U 88262 SERVIÇO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 22,30 2,23

01.06.01U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 18,19 1,81

01.06.01U 43130 INSUMO
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 

KG/M)
KG    0,02000 26,00 0,52

01.06.01U 5061 INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG    0,01000 25,00 0,25

01.06.01U 10567 INSUMO TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     0,10670 11,58 1,23

01.06.01U 4491 INSUMO PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     0,12000 10,25 1,23

01.06.04U 01.06.04U LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000M2) M2 0,23 7001010332

01.06.04U 990139U INSUMO CAMINHONETE DE CARGA 1,2 T (PICK-UP 4X4 DIESEL) COM COMBUSTIVEL, MAUTENÇÃO E SEGURO H 0,00100 71,91 0,07

01.06.04U 990176U INSUMO NIVEL OTICO C/ PRECISAO +/- 0,7MM TIPO WILD NA-2 OU EQUIV CHP 0,00600 1,78 0,01

01.06.04U 990216U INSUMO
ESTAÇÃO TOTAL ELETRÔNICA COM PRECISÃO ANGULAR DE 2", LINEAR DE 2 MM E ALCANCE COM 1 

PRISMA DE 3.000 M
H 0,00300 4,28 0,01

01.06.04U 90781 SERVIÇO TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00200 26,28 0,05

01.06.04U 88288 SERVIÇO NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00200 14,24 0,02

01.06.04U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00400 18,19 0,07

01.06.05U 01.06.05U LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ACIMA DE 5000M2) HA 417,14 7001010333

01.06.05U 990139U INSUMO CAMINHONETE DE CARGA 1,2 T (PICK-UP 4X4 DIESEL) COM COMBUSTIVEL, MAUTENÇÃO E SEGURO H 2,00000 71,91 143,82

01.06.05U 990176U INSUMO NIVEL OTICO C/ PRECISAO +/- 0,7MM TIPO WILD NA-2 OU EQUIV CHP 4,00000 1,78 7,12

01.06.05U 990216U INSUMO
ESTAÇÃO TOTAL ELETRÔNICA COM PRECISÃO ANGULAR DE 2", LINEAR DE 2 MM E ALCANCE COM 1 

PRISMA DE 3.000 M
H 4,00000 4,28 17,12

01.06.05U 90781 SERVIÇO TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 26,28 105,12

01.06.05U 88288 SERVIÇO NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00000 14,24 71,20

01.06.05U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 18,19 72,76

6 ENSAIOS

01.07.01U 01.07.01U ENSAIO DE PENETRAÇÃO - MATERIAL BETUMINOSO UN 120,13 7002020495

01.07.01U 88249 SERVIÇO AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,40000 21,74 73,91

01.07.01U 88321 SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,70000 27,19 46,22

01.07.02U 01.07.02U ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL - MATERIAL BETUMINOSO UN 155,46 7002020496

01.07.02U 88249 SERVIÇO AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,40000 21,74 95,65

01.07.02U 88321 SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,20000 27,19 59,81

01.07.03U 01.07.03U ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DA PENEIRAÇÃO - EMULSÃO ASFÁLTICA UN 141,34 7002020497

01.07.03U 88249 SERVIÇO AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 21,74 86,96

01.07.03U 88321 SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 27,19 54,38

01.07.04U 01.07.04U ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DA SEDIMENTAÇÃO - EMULSÃO ASFÁLTICA UN 155,46 7002020498

01.07.04U 88249 SERVIÇO AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,40000 21,74 95,65

01.07.04U 88321 SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,20000 27,19 59,81

01.07.05U 01.07.05U ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO TEOR DE BETUME - CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO UN 123,67 7002020499

01.07.05U 88249 SERVIÇO AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,50000 21,74 76,09

01.07.05U 88321 SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,75000 27,19 47,58

01.07.06U 01.07.06U ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS UN 113,06 7002020500

01.07.06U 88249 SERVIÇO AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,20000 21,74 69,56

01.07.06U 88321 SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60000 27,19 43,50

01.07.07U 01.07.07U ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTAÇÃO - SOLOS UN 134,27 7002020501

01.07.07U 88249 SERVIÇO AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,80000 21,74 82,61

01.07.07U 88321 SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,90000 27,19 51,66

01.07.08U 01.07.08U ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS UN 63,60 7002020502

01.07.08U 88249 SERVIÇO AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,80000 21,74 39,13

01.07.08U 88321 SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90000 27,19 24,47

01.07.09U 01.07.09U ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS UN 76,12 7002020503

01.07.09U 88321 SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 27,19 54,38

01.07.09U 88249 SERVIÇO AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 21,74 21,74

01.07.10U 01.07.10U ENSAIO DE MASSA ESPECÍFICA - IN SITU - MÉTODO FRASCO DE AREIA - SOLOS UN 49,46 7002020504

01.07.10U 88249 SERVIÇO AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,40000 21,74 30,43

01.07.10U 88321 SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 27,19 19,03

01.07.11U 01.07.11U ENSAIO DE MASSA ESPECÍFICA - IN SITU - MÉTODO BALÃO DE BORRACHA - SOLOS UN 56,53 7002020505

01.07.11U 88249 SERVIÇO AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60000 21,74 34,78

01.07.11U 88321 SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 27,19 21,75

01.07.12U 01.07.12U ENSAIO DE DENSIDADE REAL - SOLOS UN 63,60 7002020506

01.07.12U 88249 SERVIÇO AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,80000 21,74 39,13

01.07.12U 88321 SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90000 27,19 24,47

01.07.13U 01.07.13U ENSAIO DE ABRASÃO LOS ANGELES - AGREGADOS UN 296,80 7002020507

01.07.13U 88249 SERVIÇO AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,40000 21,74 182,61

01.07.13U 88321 SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,20000 27,19 114,19

01.07.15U 01.07.15U ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE UN 247,34 7002020509

01.07.15U 88249 SERVIÇO AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,00000 21,74 152,18

01.07.15U 88321 SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,50000 27,19 95,16

01.07.16U 01.07.16U ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE FORMA - AGREGADOS UN 70,67 7002020510

01.07.16U 88249 SERVIÇO AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 21,74 43,48

01.07.16U 88321 SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 27,19 27,19

01.07.17U 01.07.17U ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREIA - SOLOS UN 63,60 7002020511

01.07.17U 88249 SERVIÇO AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,80000 21,74 39,13

01.07.17U 88321 SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90000 27,19 24,47

01.07.18U 01.07.18U ENSAIO DE MOLDAGEM E CURA DE SOLO CIMENTO UN 70,67 7002020512

01.07.18U 88249 SERVIÇO AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 21,74 43,48

01.07.18U 88321 SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 27,19 27,19

01.07.19U 01.07.19U ENSAIO DE COMPRESSÃO AXIAL DE SOLO CIMENTO UN 56,53 7002020513

01.07.19U 88249 SERVIÇO AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60000 21,74 34,78

01.07.19U 88321 SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 27,19 21,75

01.07.20U 01.07.20U ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO UN 127,20 7002020514

01.07.20U 88249 SERVIÇO AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,60000 21,74 78,26

01.07.20U 88321 SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,80000 27,19 48,94

01.07.21U 01.07.21U ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - CONCRETO UN 127,20 7002020515

01.07.21U 88249 SERVIÇO AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,60000 21,74 78,26

01.07.21U 88321 SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,80000 27,19 48,94

01.07.22U 01.07.22U ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO UN 141,34 7002020516

01.07.22U 88249 SERVIÇO AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 21,74 86,96

01.07.22U 88321 SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 27,19 54,38

01.07.23U 01.07.23U ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE UN 48,93 7002020517
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PROJETO: SERVIÇOS: 23,74%

LOCALIDADE: RECIFE / PE MATERIAIS: 11,07%

REFERÊNCIA: HORA: 113,83%

DATA BASE: MÊS: 69,92%

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND COEF P$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DTE/GPE NÃO DESONERADO

BDI:

LS:

TABELA COMPESA

SINAPI JANEIRO/2022 - DNIT OUTUBRO/21 

2022.1

01.07.23U 88249 SERVIÇO AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 21,74 21,74

01.07.23U 88321 SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 27,19 27,19

7 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS/MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

01.08.01U 01.08.01U
FECHAMENTO DE CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=10MM, 

COM REAPROVEITAMENTO DE 2X.
M2 76,40 7001380986

01.08.01U 88261 SERVIÇO CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 21,30 17,04

01.08.01U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,95000 18,19 17,28

01.08.01U 43681 INSUMO
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA 

DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM
M2    0,55000 40,16 22,08

01.08.01U 4491 INSUMO PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     1,58000 10,25 16,19

01.08.01U 5075 INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG    0,15000 25,43 3,81

01.08.02U 01.08.02U
FECHAMENTO DE CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=12MM, 

COM REAPROVEITAMENTO DE 2X.
M2 66,48 7001380987

01.08.02U 88261 SERVIÇO CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 21,30 17,04

01.08.02U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,95000 18,19 17,28

01.08.02U 43681 INSUMO
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA 

DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM
M2    0,30303 40,16 12,16

01.08.02U 4491 INSUMO PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     1,58000 10,25 16,19

01.08.02U 5075 INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG    0,15000 25,43 3,81

01.08.03U 01.08.03U
EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO 

EM ESTRUTURA DE MADEIRA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
UN 1.384,46 7001270131

01.08.03U 88267 SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,92300 21,94 64,13

01.08.03U 88248 SERVIÇO AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,92300 16,97 49,60

01.08.03U 88262 SERVIÇO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 22,30 17,84

01.08.03U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,40000 18,19 43,65

01.08.03U 6016 INSUMO REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) UN    1,00000 40,13 40,13

01.08.03U 65 INSUMO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN    3,00000 1,16 3,48

01.08.03U 7139 INSUMO TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN    2,00000 1,64 3,28

01.08.03U 119 INSUMO ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN    0,69300 6,95 4,81

01.08.03U 3148 INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN    0,01300 16,59 0,21

01.08.03U 3529 INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    3,00000 0,97 2,91

01.08.03U 9868 INSUMO TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M     20,15900 4,92 99,18

01.08.03U 330672U INSUMO SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 200 CM3 UN 0,33100 17,99 5,95

01.08.03U 3767 INSUMO LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN    0,90200 0,82 0,73

01.08.03U 4006 INSUMO MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M3    0,00640 2.307,61 14,76

01.08.03U 5065 INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG    2,00000 48,37 96,74

01.08.03U 4491 INSUMO PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     2,00000 10,25 20,50

01.08.03U 43681 INSUMO
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA 

DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM
M2    1,00000 40,16 40,16

01.08.03U 28.01.26U COMPOSIÇÃO CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) UN 1,00000 876,40 876,40

01.08.04U 01.08.04U
EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (3000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO 

EM ESTRUTURA DE MADEIRA  (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).
UN 2.714,47 7001210848

01.08.04U 88267 SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,17000 21,94 69,54

01.08.04U 88248 SERVIÇO AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,17000 16,97 53,79

01.08.04U 88262 SERVIÇO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,40000 22,30 53,52

01.08.04U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,20000 18,19 130,96

01.08.04U 6016 INSUMO REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) UN    1,00000 40,13 40,13

01.08.04U 65 INSUMO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN    2,00000 1,16 2,32

01.08.04U 7139 INSUMO TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN    2,00000 1,64 3,28

01.08.04U 119 INSUMO ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN    0,64633 6,95 4,49

01.08.04U 3148 INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN    0,01300 16,59 0,21

01.08.04U 3529 INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    3,00000 0,97 2,91

01.08.04U 9868 INSUMO TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M     21,22000 4,92 104,40

01.08.04U 330672U INSUMO SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 200 CM3 UN 0,32000 17,99 5,75

01.08.04U 3767 INSUMO LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN    0,99000 0,82 0,81

01.08.04U 4006 INSUMO MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M3    0,01920 2.307,61 44,30

01.08.04U 5065 INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG    6,00000 48,37 290,22

01.08.04U 4491 INSUMO PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     12,00000 10,25 123,00

01.08.04U 43681 INSUMO
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA 

DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM
M2    2,97660 40,16 119,54

01.08.04U 34636 INSUMO CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA UN    2,00000 394,45 788,90

01.08.04U 28.01.26U COMPOSIÇÃO CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) UN 1,00000 876,40 876,40

01.08.06U 01.08.06U
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO (COM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITPARIAS) EM CANTEIRO 

DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.
M2 1.029,48 7001210858

01.08.06U 01.08.07U COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE ELÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

ALVENARIA
M2 1,00000 92,53 92,53

01.08.06U 01.08.08U COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO AUXILIAR 2 DE ELÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

ALVENARIA
M2 1,00000 11,38 11,38

01.08.06U 01.08.09U COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO AUXILIAR CIVIL PARA EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

ALVENARIA
M2 1,00000 619,91 619,91

01.08.06U 01.08.10U COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO AUXILIAR CIVIL 2 PARA EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

ALVENARIA
M2 1,00000 74,01 74,01

01.08.06U 01.08.11U COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO AUXILIAR HIDRÁULICA PARA EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

ALVENARIA.
M2 1,00000 231,65 231,65

01.08.12U 01.08.12U
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO (COM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITPARIAS) EM CANTEIRO 

DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.
M2 1.011,39 7001380988

01.08.12U 01.08.13U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. ELETRICA 1 PARA EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.
M2 1,00000 122,08 122,08

01.08.12U 01.08.14U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. ELETRICA 2 PARA EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
M2 1,00000 14,07 14,07

01.08.12U 01.08.15U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. CIVIL 1 PARA EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
M2 1,00000 396,24 396,24

01.08.12U 01.08.16U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. CIVIL 2 PARA EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.
M2 1,00000 416,03 416,03

01.08.12U 01.08.17U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. HIDRA PARA EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.
M2 1,00000 62,97 62,97

01.08.18U 01.08.18U
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 

INCLUSO PRATELEIRAS.
M2 616,44 7001010425

01.08.18U 01.08.19U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. CIVIL1EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.
M2 1,00000 555,51 555,51

01.08.18U 01.08.20U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. CIVIL2 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.
M2 1,00000 6,75 6,75

01.08.18U 01.08.21U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. ELÉTRICA 1 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.
M2 1,00000 51,22 51,22

01.08.18U 01.08.22U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. ELÉTRICA 2 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.
M2 1,00000 2,96 2,96

01.08.23U 01.08.23U EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS M2 591,92 7001010434

01.08.23U 01.08.24U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. CIVIL 1 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, 

INCLUSO PRATELEIRAS
M2 1,00000 470,99 470,99

01.08.23U 01.08.25U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. ELETRICA 1EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, 

INCLUSO PRATELEIRAS
M2 1,00000 117,81 117,81

01.08.23U 01.08.26U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. ELETRICA 2 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, 

INCLUSO PRATELEIRAS
M2 1,00000 3,12 3,12

01.08.27U 01.08.27U
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS
M2 491,17 7001010388

01.08.27U 01.08.28U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. CIVIL. 1 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS
M2 1,00000 358,66 358,66

01.08.27U 01.08.29U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. HIDRÁULICA 1 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS
M2 1,00000 42,92 42,92

01.08.27U 01.08.30U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. ELÉTRICA 1EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS
M2 1,00000 78,86 78,86

01.08.27U 01.08.31U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. ELÉTRICA 2 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS
M2 1,00000 10,73 10,73

01.08.32U 01.08.32U
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS
M2 379,75 7001010435

01.08.32U 01.08.33U COMPOSIÇÃO
 COMP. AUX. CIVIL EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS
M2 1,00000 272,36 272,36

01.08.32U 01.08.34U COMPOSIÇÃO
 COMP. AUX. HIDRA EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS
M2 1,00000 45,00 45,00

01.08.32U 01.08.35U COMPOSIÇÃO
 COMP. AUX. ELÉTRICA EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS
M2 1,00000 62,39 62,39

01.08.36U 01.08.36U MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS - TRANSPORTE TXKM 0,50 7001380882

01.08.36U 5824 SERVIÇO

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE 

CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,00267 187,23 0,50

01.08.37U 01.08.37U MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS - CARGA E DESCARGA T 124,87 7001010384
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PROJETO: SERVIÇOS: 23,74%

LOCALIDADE: RECIFE / PE MATERIAIS: 11,07%
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2022.1

01.08.37U 5928 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 

KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,45000 241,13 108,50

01.08.37U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90000 18,19 16,37

01.08.38U 01.08.38U

ALUGUEL CONTAINER/ESCRITÓRIO INCLUSIVE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LARG=2,20 COMP=6,20M  

ALT=2,50M EM CHAPA ACO COM NERVURAS TRAPEZ. FORRO COM ISOLAMENTO TERMO/ACUSTICO         

CHASSIS REFORCADO PISO COMPENSADO NAVAL EXCLUSO TRANSP/CARGA/DESCARGA

MÊS 507,81 7002020666

01.08.38U 10776 INSUMO
LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS 

INTERNAS E SEM SANITARIO
MES   1,00000 507,81 507,81

01.08.42U 01.08.42U
CANTEIRO ITINERANTE COMPOSTO DE TOLDO, CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS E BANHEIRO 

QUÍMICO COM LIMPEZA DIÁRIA INCLUSO COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE EFLUENTES
MÊS 1.068,37 7001381457

01.08.42U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 18,19 9,09

01.08.42U 990253U INSUMO 1 TOLDO +1 CONJUNTOS DE MESA E 4 CADEIRAS DE PLÁSTICO MÊS 1,00000 0,32 0,32

01.08.42U 01.08.41U COMPOSIÇÃO
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO COM LIMPEZA DIÁRIA INCLUSO COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE 

EFLUENTES 
MÊS 1,00000 1.058,96 1.058,96

01.08.41U 01.08.41U
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO COM LIMPEZA DIÁRIA INCLUSO COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE 

EFLUENTES 
MÊS 1.058,96 7002020825

01.08.41U 92106 SERVIÇO

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO 

BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_11/2015

CHP 1,00000 302,97 302,97

01.08.41U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,33000 18,19 533,51

01.08.41U 990254U INSUMO BANHEIRO QUÍMICO MÊS 1,00000 211,20 211,20

01.08.41U 800116U INSUMO TRATAMENTO DE EFLUENTE EM ETE M3 3,00000 3,76 11,28

8 TRABALHOS EM TERRA

8.1 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE PRIMEIRA E/ OU SEGUNDA CATEGORIA

02.01.06U 02.01.06U
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE 

PROFUNDIDADE
M3 56,30 7001020787

02.01.06U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,09542 18,19 56,30

02.01.07U 02.01.07U
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ACIMA DE 1,50 M E ATÉ 

3,00 M DE PROFUNDIDADE
M3 64,83 7001020788

02.01.07U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,56417 18,19 64,83

02.01.08U 02.01.08U
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ACIMA DE 3,00 M E ATÉ 

4,50 M DE PROFUNDIDADE
M3 73,35 7001020789

02.01.08U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,03292 18,19 73,35

02.01.09U 02.01.09U
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ACIMA DE 4,50 M E ATÉ 

6,00 M DE PROFUNDIDADE
M3 81,88 7001020790

02.01.09U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,50167 18,19 81,88

8.2 ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (ROCHA)

02.02.01U 02.02.01U
ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA ( ROCHA ), CAMPO ABERTO, ATÉ 2,00 M DE 

PROFUNDIDADE COM EXPLOSIVOS, INCLUSIVE ABAFAMENTO.
M3 89,65 7001020007

02.02.01U 89032 SERVIÇO
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP 

DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,01760 173,83 3,05

02.02.01U 5795 SERVIÇO
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. 

AF_07/2016
CHP 0,01600 31,61 0,50

02.02.01U 5953 SERVIÇO
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, 

MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 0,05330 54,77 2,91

02.02.01U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20000 18,19 21,82

02.02.01U 88257 SERVIÇO BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 28,24 11,29

02.02.01U 010208U INSUMO AREIA PARA ATERRO, POSTO OBRA M3 0,20000 52,50 10,50

02.02.01U 300101U INSUMO DINAMITE GRANULADA (A GRANEL) KG 1,40000 10,69 14,96

02.02.01U M2026 INSUMO ESTOPIM M 3,00000 2,21 6,63

02.02.01U 300104U INSUMO ESPOLETA DE RETARDO UN 0,30000 33,35 10,00

02.02.01U 37601 INSUMO CORDEL DETONANTE, NP 05 G/M M     0,80000 9,99 7,99

02.02.02U 02.02.02U
ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA ( ROCHA ), CAMPO ABERTO, ACIMA DE 2,00 M E ATÉ 

4,00 M DE PROFUNDIDADE COM EXPLOSIVOS, INCLUSIVE ABAFAMENTO.
M3 95,20 7001020008

02.02.02U 89032 SERVIÇO
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP 

DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,02040 173,83 3,54

02.02.02U 5795 SERVIÇO
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. 

AF_07/2016
CHP 0,17000 31,61 5,37

02.02.02U 5953 SERVIÇO
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, 

MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 0,05670 54,77 3,10

02.02.02U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20000 18,19 21,82

02.02.02U 88257 SERVIÇO BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 28,24 11,29

02.02.02U 010208U INSUMO AREIA PARA ATERRO, POSTO OBRA M3 0,20000 52,50 10,50

02.02.02U 300101U INSUMO DINAMITE GRANULADA (A GRANEL) KG 1,40000 10,69 14,96

02.02.02U M2026 INSUMO ESTOPIM M 3,00000 2,21 6,63

02.02.02U 300104U INSUMO ESPOLETA DE RETARDO UN 0,30000 33,35 10,00

02.02.02U 37601 INSUMO CORDEL DETONANTE, NP 05 G/M M     0,80000 9,99 7,99

02.02.03U 02.02.03U
ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA ( ROCHA ), CAMPO ABERTO, ACIMA DE 4,00 M E ATÉ 

6,00 M DE PROFUNDIDADE COM EXPLOSIVOS, INCLUSIVE ABAFAMENTO.
M3 96,44 7001020009

02.02.03U 89032 SERVIÇO
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP 

DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,02470 173,83 4,29

02.02.03U 5795 SERVIÇO
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. 

AF_07/2016
CHP 0,18000 31,61 5,68

02.02.03U 5953 SERVIÇO
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, 

MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 0,06000 54,77 3,28

02.02.03U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20000 18,19 21,82

02.02.03U 88257 SERVIÇO BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 28,24 11,29

02.02.03U 010208U INSUMO AREIA PARA ATERRO, POSTO OBRA M3 0,20000 52,50 10,50

02.02.03U 300101U INSUMO DINAMITE GRANULADA (A GRANEL) KG 1,40000 10,69 14,96

02.02.03U M2026 INSUMO ESTOPIM M 3,00000 2,21 6,63

02.02.03U 300104U INSUMO ESPOLETA DE RETARDO UN 0,30000 33,35 10,00

02.02.03U 37601 INSUMO CORDEL DETONANTE, NP 05 G/M M     0,80000 9,99 7,99

02.02.04U 02.02.04U
ESCAVAÇÃO DE VALAS EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA ( ROCHA ) ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE 

COM EXPLOSIVOS, INCLUSIVE ABAFAMENTO.
M3 140,21 7001020010

02.02.04U 5678 SERVIÇO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,11000 148,50 16,33

02.02.04U 5795 SERVIÇO
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. 

AF_07/2016
CHP 0,18000 31,61 5,68

02.02.04U 5953 SERVIÇO
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, 

MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 0,06000 54,77 3,28

02.02.04U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20000 18,19 21,82

02.02.04U 88257 SERVIÇO BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 28,24 11,29

02.02.04U 010208U INSUMO AREIA PARA ATERRO, POSTO OBRA M3 0,50000 52,50 26,25

02.02.04U 300101U INSUMO DINAMITE GRANULADA (A GRANEL) KG 1,40000 10,69 14,96

02.02.04U M2026 INSUMO ESTOPIM M 3,00000 2,21 6,63

02.02.04U 300104U INSUMO ESPOLETA DE RETARDO UN 0,30000 33,35 10,00

02.02.04U 37601 INSUMO CORDEL DETONANTE, NP 05 G/M M     2,40000 9,99 23,97

02.02.05U 02.02.05U
ESCAVAÇÃO DE VALAS EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA ( ROCHA ) ACIMA DE 2,00 M E ATÉ 4,00 M 

DE PROFUNDIDADE COM EXPLOSIVOS, INCLUSIVE ABAFAMENTO.
M3 149,06 7001020011

02.02.05U 5678 SERVIÇO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,16000 148,50 23,76

02.02.05U 5795 SERVIÇO
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. 

AF_07/2016
CHP 0,19000 31,61 6,00

02.02.05U 5953 SERVIÇO
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, 

MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 0,06340 54,77 3,47

02.02.05U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,25000 18,19 22,73

02.02.05U 88257 SERVIÇO BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 28,24 11,29

02.02.05U 010208U INSUMO AREIA PARA ATERRO, POSTO OBRA M3 0,50000 52,50 26,25

02.02.05U 300101U INSUMO DINAMITE GRANULADA (A GRANEL) KG 1,40000 10,69 14,96

02.02.05U M2026 INSUMO ESTOPIM M 3,00000 2,21 6,63

02.02.05U 300104U INSUMO ESPOLETA DE RETARDO UN 0,30000 33,35 10,00

02.02.05U 37601 INSUMO CORDEL DETONANTE, NP 05 G/M M     2,40000 9,99 23,97

02.02.06U 02.02.06U
ESCAVAÇÃO DE VALAS EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA ( ROCHA ) ACIMA DE 4,00 M E ATÉ 6,00 M 

DE PROFUNDIDADE COM EXPLOSIVOS, INCLUSIVE ABAFAMENTO.
M3 156,41 7001020012

02.02.06U 5678 SERVIÇO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,20000 148,50 29,70

02.02.06U 5795 SERVIÇO
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. 

AF_07/2016
CHP 0,20000 31,61 6,32

02.02.06U 5953 SERVIÇO
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, 

MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 0,06670 54,77 3,65

02.02.06U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30000 18,19 23,64

02.02.06U 88257 SERVIÇO BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 28,24 11,29

02.02.06U 010208U INSUMO AREIA PARA ATERRO, POSTO OBRA M3 0,50000 52,50 26,25

02.02.06U 300101U INSUMO DINAMITE GRANULADA (A GRANEL) KG 1,40000 10,69 14,96

02.02.06U M2026 INSUMO ESTOPIM M 3,00000 2,21 6,63

02.02.06U 300104U INSUMO ESPOLETA DE RETARDO UN 0,30000 33,35 10,00
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2022.1

02.02.06U 37601 INSUMO CORDEL DETONANTE, NP 05 G/M M     2,40000 9,99 23,97

02.02.09U 02.02.09U
ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM ROMPEDOR HIDRÁULICO ACOPLADO A 

ESCAVADEIRA INCLUSO REMOÇÃO DE MATERIAL DA VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
M3 128,93 7001020590

02.02.09U 990250U INSUMO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO DE 1.700 KG - 103 KW CHP 0,23810 454,46 108,20

02.02.09U 990251U INSUMO CAVALO MECÂNICO COM SEMI-REBOQUE DE 6 EIXOS COM CAPACIDADE DE 74 T - 324 KW CHP 0,01190 417,41 4,96

02.02.09U 5631 SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,05556 206,02 11,44

02.02.09U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23810 18,19 4,33

02.02.10U 02.02.10U ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO EM VALA COM MARTELETE ROMPEDOR PNEUMATICO. M3 269,51 7001020706

02.02.10U 5953 SERVIÇO
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, 

MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 1,50000 54,77 82,15

02.02.10U 5795 SERVIÇO
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. 

AF_07/2016
CHP 3,05000 31,61 96,41

02.02.10U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00000 18,19 90,95

02.02.11U 02.02.11U ESCAVAÇÃO DE ROCHA A FRIO EM VALA COM MARTELETE ROMPEDOR PNEUMATICO. M3 261,39 7001020707

02.02.11U 5953 SERVIÇO
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, 

MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 1,62450 54,77 88,97

02.02.11U 5795 SERVIÇO
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. 

AF_07/2016
CHP 2,43675 31,61 77,02

02.02.11U 5678 SERVIÇO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,03000 148,50 4,45

02.02.11U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00000 18,19 90,95

8.3 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM MATERIAL DE PRIMEIRA E/ OU SEGUNDA CATEGORIA E EM SOLOS MOLES

02.03.05U 02.03.05U
ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 2,00 

M DE PROFUNDIDADE.
M3 3,05 7001020016

02.03.05U 89032 SERVIÇO
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP 

DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,01760 173,83 3,05

02.03.07U 02.03.07U
ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ACIMA 

DE 2,00 M E ATÉ 4,00 M DE PROFUNDIDADE.
M3 3,54 7001020017

02.03.07U 89032 SERVIÇO
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP 

DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,02040 173,83 3,54

02.03.09U 02.03.09U
ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ACIMA 

DE 4,00 M E ATÉ 6,00 M DE PROFUNDIDADE.
M3 4,29 7001020018

02.03.09U 89032 SERVIÇO
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP 

DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,02470 173,83 4,29

02.03.10U 02.03.10U ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE DE SOLO MOLE - DMT: ( 0 ATÉ 200 ) M. M3 18,49 7001020019

02.03.10U 5811 SERVIÇO

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, 

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,05530 195,46 10,80

02.03.10U 5631 SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,02680 206,02 5,52

02.03.10U 89032 SERVIÇO
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP 

DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,00733 173,83 1,27

02.03.10U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05000 18,19 0,90

02.03.11U 02.03.11U ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE DE SOLO MOLE - DMT: ( 201 ATÉ 400 ) M. M3 20,97 7001020020

02.03.11U 5811 SERVIÇO

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, 

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,06630 195,46 12,95

02.03.11U 5631 SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,02680 206,02 5,52

02.03.11U 89032 SERVIÇO
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP 

DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,00733 173,83 1,27

02.03.11U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06800 18,19 1,23

02.03.12U 02.03.12U ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE DE SOLO MOLE - DMT: ( 401 ATÉ 600 ) M. M3 21,95 7001020021

02.03.12U 5811 SERVIÇO

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, 

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,07110 195,46 13,89

02.03.12U 5631 SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,02680 206,02 5,52

02.03.12U 89032 SERVIÇO
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP 

DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,00733 173,83 1,27

02.03.12U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07000 18,19 1,27

02.03.13U 02.03.13U ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE DE SOLO MOLE - DMT: ( 601 ATÉ 800 ) M. M3 23,21 7001020022

02.03.13U 5811 SERVIÇO

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, 

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,07660 195,46 14,97

02.03.13U 5631 SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,02680 206,02 5,52

02.03.13U 89032 SERVIÇO
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP 

DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,00733 173,83 1,27

02.03.13U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08000 18,19 1,45

02.03.14U 02.03.14U ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE DE SOLO MOLE - DMT: ( 801 ATÉ 1.000 ) M. M3 25,77 7001020023

02.03.14U 5811 SERVIÇO

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, 

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,08320 195,46 16,26

02.03.14U 5631 SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,02680 206,02 5,52

02.03.14U 89032 SERVIÇO
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP 

DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,00733 173,83 1,27

02.03.14U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 18,19 2,72

02.03.15U 02.03.15U

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE 

MÉDIA ATÉ 1,5 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA.

M3 8,82 7001020775

02.03.15U 5631 SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,03620 206,02 7,45

02.03.15U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07550 18,19 1,37

02.03.16U 02.03.16U

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE 

MÉDIA ENTRE 1,5 E 3,0 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA.

M3 7,83 7001020776

02.03.16U 88907 SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, 

POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,02790 242,66 6,77

02.03.16U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05830 18,19 1,06

02.03.17U 02.03.17U

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIA, 

PROFUNDIDADE MÉDIA ENTRE 3,0 E 4,5 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM LOCAIS COM ALTO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

M3 7,51 7001020777

02.03.17U 88907 SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, 

POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,02680 242,66 6,50

02.03.17U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05590 18,19 1,01

02.03.18U 02.03.18U

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE 

MÉDIA ENTRE 4,5 E 6,0 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA.

M3 7,34 7001020778

02.03.18U 88907 SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, 

POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,02620 242,66 6,35

02.03.18U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05470 18,19 0,99

02.03.19U 02.03.19U
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE 

MÉDIA ATÉ 1,5 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
M3 4,80 7001020779

02.03.19U 5631 SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,01970 206,02 4,05

02.03.19U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04170 18,19 0,75

02.03.20U 02.03.20U

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE 

MÉDIA ENTRE 1,5 E 3,0 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA.

M3 4,31 7001020780

02.03.20U 88907 SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, 

POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,01540 242,66 3,73

02.03.20U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03220 18,19 0,58

02.03.21U 02.03.21U

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE 

MÉDIA ENTRE 3,0 E 4,5 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA.

M3 4,15 7001020781

02.03.21U 88907 SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, 

POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,01480 242,66 3,59

02.03.21U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03090 18,19 0,56

02.03.22U 02.03.22U

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE 

MÉDIA ENTRE 4,5 E 6,0 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA.

M3 4,06 7001020782

02.03.22U 88907 SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, 

POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,01450 242,66 3,51

02.03.22U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03030 18,19 0,55
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PROJETO: SERVIÇOS: 23,74%

LOCALIDADE: RECIFE / PE MATERIAIS: 11,07%

REFERÊNCIA: HORA: 113,83%

DATA BASE: MÊS: 69,92%

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND COEF P$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DTE/GPE NÃO DESONERADO

BDI:

LS:

TABELA COMPESA

SINAPI JANEIRO/2022 - DNIT OUTUBRO/21 

2022.1

02.03.23U 02.03.23U
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL 1ª E/OU 2ª CATEGORIA COM PROFUNDIDADE 

MÉDIA ATÉ 1,5 M,  COM RETROESCAVADEIRA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
M3 10,59 7001020783

02.03.23U 5678 SERVIÇO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,05620 148,50 8,34

02.03.23U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12410 18,19 2,25

02.03.24U 02.03.24U

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL 1ª E/OU 2ª CATEGORIA COM PROFUNDIDADE 

MÉDIA ENTRE 1,5 E 3,0 M, COM RETROESCAVADEIRA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA.

M3 9,51 7001020784

02.03.24U 5678 SERVIÇO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,05050 148,50 7,49

02.03.24U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11150 18,19 2,02

02.03.25U 02.03.25U
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL 1ª E/OU 2ª CATEGORIA COM PROFUNDIDADE 

MÉDIA ATÉ 1,5 M, COM RETROESCAVADEIRA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
M3 5,85 7001020785

02.03.25U 5678 SERVIÇO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,03110 148,50 4,61

02.03.25U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06850 18,19 1,24

02.03.26U 02.03.26U

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL 1ª E/OU 2ª CATEGORIA COM PROFUNDIDADE 

MÉDIA ENTRE 1,5 E 3,0 M, COM RETROESCAVADEIRA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA.

M3 5,26 7001020786

02.03.26U 5678 SERVIÇO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,02790 148,50 4,14

02.03.26U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06160 18,19 1,12

8.4 REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA

58.01.01U 58.01.01U
REGULARIZAÇÃO MANUAL DE FUNDO DE VALAS 0,15CM COM MATERIAL PROVENIENTE DA 

ESCAVAÇÃO, ( PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO ).
M2 4,54 7001020211

58.01.01U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 18,19 4,54

8.5 REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO

02.04.01U 02.04.01U
REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO EM CAMINHÃO BASCULANTE, ATÉ 1,0 KM, INCLUSIVE CARGA 

MANUAL E DESCARGA ( MEDIDO NO CORTE ).
M3 27,72 7001020024

02.04.01U 5811 SERVIÇO

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, 

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,08600 195,46 16,81

02.04.01U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 18,19 10,91

02.04.21U 02.04.21U
REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO EM CAMINHÃO BASCULANTE, ATÉ 1,0 KM, INCLUSIVE CARGA 

MECÂNICA E DESCARGA ( MEDIDO NO CORTE ).
M3 7,16 7001020035

02.04.21U 5811 SERVIÇO

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, 

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,02840 195,46 5,55

02.04.21U 5940 SERVIÇO
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,00800 183,82 1,47

02.04.21U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00800 18,19 0,14

02.04.61U 02.04.61U
REMOÇÃO DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE, ATÉ 1,0 KM, INCLUSIVE CARGA MANUAL E 

DESCARGA.
M3 32,50 7001020049

02.04.61U 5811 SERVIÇO

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, 

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,10115 195,46 19,77

02.04.61U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 18,19 12,73

02.04.62U 02.04.62U
REMOÇÃO DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE, ATÉ 1,0 KM, INCLUSIVE CARGA MECANIZADA 

E DESCARGA.
M3 10,01 7001020708

02.04.62U 5811 SERVIÇO

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, 

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,04300 195,46 8,40

02.04.62U 5940 SERVIÇO
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,00800 183,82 1,47

02.04.62U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00800 18,19 0,14

8.6 REMOÇÃO COM CARRO DE MÃO

02.04.06U 02.04.06U
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS A GRANEL A 30 M DE DISTÂNCIA COM CARRINHO OU 

GERICA.
M3 40,01 7001020414

02.04.06U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,20000 18,19 40,01

02.04.07U 02.04.07U
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS A GRANEL A 60 M DE DISTÂNCIA COM CARRINHO OU 

GERICA.
M3 47,29 7001020405

02.04.07U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,60000 18,19 47,29

02.04.08U 02.04.08U
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS A GRANEL A 100 M DE DISTÂNCIA COM CARRINHO OU 

GERICA.
M3 69,12 7001020415

02.04.08U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,80000 18,19 69,12

8.7 ATERRO / REATERRO / COMPACTAÇÃO

02.05.01U 02.05.01U REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. M3 54,57 7001020060

02.05.01U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 18,19 54,57

02.05.02U 02.05.02U
REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM MATERIAL ARGILO-ARENOSO - COMERCIAL 

(INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL)
M3 113,97 7001020061

02.05.02U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 18,19 54,57

02.05.02U 010205U INSUMO ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO, POSTO OBRA M3 1,25000 47,52 59,40

02.05.03U 02.05.03U
REATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 0,20M COM MATERIAL ARGILO 

ARENOSO - COMERCIAL (INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL ).
M3 74,38 7001020423

02.05.03U 91277 SERVIÇO
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 

KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,27400 10,59 2,90

02.05.03U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,18700 18,19 21,59

02.05.03U 010205U INSUMO ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO, POSTO OBRA M3 1,05000 47,52 49,89

02.05.04U 02.05.04U
REATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO 

MATERIAL ESCAVADO.
M3 8,82 7001020407

02.05.04U 91277 SERVIÇO
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 

KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,06100 10,59 0,64

02.05.04U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45000 18,19 8,18

02.05.05U 02.05.05U

REATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 0,20M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E FORNECIMENTO DE MATERIAL ADQUIRIDO EM JAZIDA COM 

DMT DE 1,0 KM.

M3 13,55 7001020408

02.05.05U 91277 SERVIÇO
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 

KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,06100 10,59 0,64

02.05.05U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45000 18,19 8,18

02.05.05U 02.11.03U COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATERRO INCLUSIVE CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE COM 

DMT DE 1.0 KM E IDENIZAÇÃO DE JAZIDA.
M3 1,00000 4,73 4,73

02.05.52U 02.05.52U

REATERRO COM AREIA EM CAMADAS DE ATÉ 40 CM DE ESPESSURA, UTILIZANDO-SE PROCESSO 

MECÂNICO LEVE PARA A COMPACTAÇÃO, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ( POSTO 

OBRA ).

M3 72,86 7001020086

02.05.52U 91277 SERVIÇO
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 

KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,15000 10,59 1,58

02.05.52U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 18,19 10,91

02.05.52U 010208U INSUMO AREIA PARA ATERRO, POSTO OBRA M3 1,15000 52,50 60,37

02.05.08U 02.05.08U

REATERRO COM PÓ DE PEDRA EM CAMADAS DE ATÉ 40 CM DE ESPESSURA, UTILIZANDO-SE 

PROCESSO MECÂNICO LEVE PARA A COMPACTAÇÃO, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE 

( POSTO OBRA ).

M3 95,71 7001020087

02.05.08U 91277 SERVIÇO
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 

KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,15000 10,59 1,58

02.05.08U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 18,19 10,91

02.05.08U 010108U INSUMO PO DE PEDRA, POSTO OBRA M3 1,15000 72,37 83,22

02.05.09U 02.05.09U

REATERRO COM PÓ DE PEDRA EM CAMADAS DE ATÉ 40 CM DE ESPESSURA, UTILIZANDO-SE 

PROCESSO MECÂNICO LEVE PARA A COMPACTAÇÃO, INCLUSIVE ADENSAMENTO HIDRÁULICO, 

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ( POSTO OBRA ).

M3 101,15 7001020709

02.05.09U 6259 SERVIÇO

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,08000 237,36 18,98

02.05.09U 91277 SERVIÇO
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 

KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,03500 10,59 0,37

02.05.09U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,32000 18,19 5,82

02.05.09U 010108U INSUMO PO DE PEDRA, POSTO OBRA M3 1,05000 72,37 75,98

02.05.70U 02.05.70U

ATERRO PARA FUNDAÇÕES UTILIZANDO SOLO CIMENTO NO TRAÇO 1:20, ABRANGENDO   

ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE 

DE 30 KG EM CAMADAS SUCESSIVAS DE 20 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO 

MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTÂNCIA MÁXIMA DE 10,0 KM

M3 231,20 7001020090

02.05.70U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,00000 18,19 163,71

02.05.70U 1379 INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    78,00000 0,54 42,12

02.05.70U 02.11.03U COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATERRO INCLUSIVE CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE COM 

DMT DE 1.0 KM E IDENIZAÇÃO DE JAZIDA.
M3 1,25000 4,73 5,91
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PROJETO: SERVIÇOS: 23,74%

LOCALIDADE: RECIFE / PE MATERIAIS: 11,07%

REFERÊNCIA: HORA: 113,83%

DATA BASE: MÊS: 69,92%

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND COEF P$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DTE/GPE NÃO DESONERADO

BDI:

LS:

TABELA COMPESA

SINAPI JANEIRO/2022 - DNIT OUTUBRO/21 

2022.1

02.05.70U 60.01.01U COMPOSIÇÃO
MOMENTO DE TRANSPORTE, POR VOLUME, EM MATERIAL DE 1, 2ª OU 3ª CATEGORIA, COM 

CAMINHÃO BASCULANTE, EM ESTRADA PAVIMENTADA
M3XKM 11,25000 1,73 19,46

02.05.72U 02.05.72U

ATERRO PARA FUNDAÇÕES UTILIZANDO SOLO CIMENTO NO TRAÇO 1:30, ABRANGENDO   

ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE 

DE 30 KG EM CAMADAS SUCESSIVAS DE 20 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO 

MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTÂNCIA MÁXIMA DE 10,0 KM

M3 218,24 7001020092

02.05.72U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,00000 18,19 163,71

02.05.72U 1379 INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    54,00000 0,54 29,16

02.05.72U 02.11.03U COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATERRO INCLUSIVE CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE COM 

DMT DE 1.0 KM E IDENIZAÇÃO DE JAZIDA.
M3 1,25000 4,73 5,91

02.05.72U 60.01.01U COMPOSIÇÃO
MOMENTO DE TRANSPORTE, POR VOLUME, EM MATERIAL DE 1, 2ª OU 3ª CATEGORIA, COM 

CAMINHÃO BASCULANTE, EM ESTRADA PAVIMENTADA
M3XKM 11,25000 1,73 19,46

02.05.74U 02.05.74U

ATERRO PARA FUNDAÇÕES UTILIZANDO SOLO CIMENTO NO TRAÇO 1:20, ABRANGENDO   

ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA LEVE EM 

CAMADAS SUCESSIVAS DE 20 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL 

PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTÂNCIA MÁXIMA DE 10,0 KM

M3 177,27 7001020091

02.05.74U 91277 SERVIÇO
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 

KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,06100 10,59 0,64

02.05.74U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 18,19 109,14

02.05.74U 1379 INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    78,00000 0,54 42,12

02.05.74U 02.11.03U COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATERRO INCLUSIVE CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE COM 

DMT DE 1.0 KM E IDENIZAÇÃO DE JAZIDA.
M3 1,25000 4,73 5,91

02.05.74U 60.01.01U COMPOSIÇÃO
MOMENTO DE TRANSPORTE, POR VOLUME, EM MATERIAL DE 1, 2ª OU 3ª CATEGORIA, COM 

CAMINHÃO BASCULANTE, EM ESTRADA PAVIMENTADA
M3XKM 11,25000 1,73 19,46

02.05.76U 02.05.76U

ATERRO PARA FUNDAÇÕES UTILIZANDO SOLO CIMENTO NO TRAÇO 1:30, ABRANGENDO   

ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA LEVE EM 

CAMADAS SUCESSIVAS DE 20 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL 

PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTÂNCIA MÁXIMA DE 10,0 KM

M3 164,31 7001020198

02.05.76U 91277 SERVIÇO
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 

KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,06100 10,59 0,64

02.05.76U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 18,19 109,14

02.05.76U 1379 INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    54,00000 0,54 29,16

02.05.76U 02.11.03U COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATERRO INCLUSIVE CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE COM 

DMT DE 1.0 KM E IDENIZAÇÃO DE JAZIDA.
M3 1,25000 4,73 5,91

02.05.76U 60.01.01U COMPOSIÇÃO
MOMENTO DE TRANSPORTE, POR VOLUME, EM MATERIAL DE 1, 2ª OU 3ª CATEGORIA, COM 

CAMINHÃO BASCULANTE, EM ESTRADA PAVIMENTADA
M3XKM 11,25000 1,73 19,46

02.05.60U 02.05.60U
COMPACTAÇÃO MECÂNICA PESADA DE ATERRO A 100 POR CENTO DO PRÓCTOR NORMAL, MEDIDO 

NA SEÇÃO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, UMEDECIMENTO E HOMOGENEIZAÇÃO.
M3 5,01 7001020088

02.05.60U 5921 SERVIÇO
GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP 

DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,00660 5,79 0,03

02.05.60U 5932 SERVIÇO
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 

KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,00330 225,62 0,74

02.05.60U 7049 SERVIÇO

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 

SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 

2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,00660 226,02 1,49

02.05.60U 5843 SERVIÇO
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHP DIURNO. 

AF_06/2014
CHP 0,00660 165,76 1,09

02.05.60U 6259 SERVIÇO

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,00660 237,36 1,56

02.05.60U 90776 SERVIÇO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00100 38,16 0,03

02.05.60U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00330 18,19 0,06

02.05.60U 88321 SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00050 27,19 0,01

02.05.14U 02.05.14U COMPACTAÇÃO MECÂNICA LEVE EM CAMADAS DE 0,20 M DE ESPESSURA. M3 4,27 7001020419

02.05.14U 91277 SERVIÇO
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 

KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,06100 10,59 0,64

02.05.14U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000 18,19 3,63

8.8 REATERRO MANUAL

02.06.01U 02.06.01U REATERRO MANUAL SEM COMPACTAÇÃO COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. M3 8,18 7001020094

02.06.01U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45000 18,19 8,18

02.06.02U 02.06.02U
REATERRO MANUAL SEM COMPACTAÇÃO COM MATERIAL ARGILO ARENOSO, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO DO MATERIAL.
M3 55,70 7001020420

02.06.02U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45000 18,19 8,18

02.06.02U 010205U INSUMO ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO, POSTO OBRA M3 1,00000 47,52 47,52

02.06.03U 02.06.03U REATERRO MANUAL SEM COMPACTAÇÃO COM FORNECIMENTO DE AREIA. M3 60,68 7001020096

02.06.03U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45000 18,19 8,18

02.06.03U 010208U INSUMO AREIA PARA ATERRO, POSTO OBRA M3 1,00000 52,50 52,50

02.06.04U 02.06.04U
REATERRO MANUAL SEM COMPACTAÇÃO COM PÓ DE PEDRA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO 

MATERIAL.
M3 80,55 7001020421

02.06.04U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45000 18,19 8,18

02.06.04U 010108U INSUMO PO DE PEDRA, POSTO OBRA M3 1,00000 72,37 72,37

02.06.05U 02.06.05U ESPALHAMENTO MANUAL DE MATERIAL PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO DO TERRENO. M3 2,72 7001020098

02.06.05U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 18,19 2,72

02.06.06U 02.06.06U
REATERRO SEM COMPACTAÇÃO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E 

FORNECIMENTO DE MATERIAL ADQUIRIDO EM JAZIDA COM DMT DE 1,0 KM.
M3 11,82 7001020627

02.06.06U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,39000 18,19 7,09

02.06.06U 02.11.03U COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATERRO INCLUSIVE CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE COM 

DMT DE 1.0 KM E IDENIZAÇÃO DE JAZIDA.
M3 1,00000 4,73 4,73

8.9 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO

02.07.01U 02.07.01U LIMPEZA MANUAL DO TERRENO. M2 4,54 7001020099

02.07.01U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 18,19 4,54

02.07.02U 02.07.02U LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO. M2 0,40 7001020100

02.07.02U 89032 SERVIÇO
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP 

DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,00180 173,83 0,31

02.07.02U 90776 SERVIÇO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00088 38,16 0,03

02.07.02U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00350 18,19 0,06

02.07.04U 02.07.04U DESTOCAMENTO RASO DE RAÍZES DE PEQUENO PORTE COM  RASPAGEM, LIMPEZA DO TERRENO. M2 10,36 7001020411

02.07.04U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,57000 18,19 10,36

02.07.12U 02.07.12U
DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO MECÂNICOS DE ÁRVORES DE DIÂMETRO INFERIOR A 0,15 M E 

LIMPEZA DO TERRENO.
M2 0,73 7001020103

02.07.12U 5855 SERVIÇO
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHP 

DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,00120 582,48 0,69

02.07.12U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00250 18,19 0,04

02.07.14U 02.07.14U
TOMBAMENTO MECÂNICO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 0,15M A 0,30M, INCLUSIVE O 

DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO LOCAL.
UN 93,67 7001020104

02.07.14U 5855 SERVIÇO
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHP 

DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,14300 582,48 83,29

02.07.14U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,57100 18,19 10,38

02.07.16U 02.07.16U
TOMBAMENTO MECÂNICO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 0,30M, INCLUSIVE O 

DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO LOCAL
UN 138,31 7001020105

02.07.16U 5855 SERVIÇO
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHP 

DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,20000 582,48 116,49

02.07.16U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20000 18,19 21,82

02.07.17U 02.07.17U REMOÇÃO DE CERCA (SEM REAPROVEITAMENTO) M 0,63 7001381098

02.07.17U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03503 18,19 0,63

8.10 REGULARIZAÇÃO DE TERRENO NATURAL

02.08.01U 02.08.01U REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TALUDE COM CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA. M2 9,09 7001020106

02.08.01U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 18,19 9,09

02.08.02U 02.08.02U ESPALHAMENTO/REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DO TERRENO M2 0,30 7001020227

02.08.02U 5932 SERVIÇO
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 

KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,00118 225,62 0,26

02.08.02U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00237 18,19 0,04

8.11 CONSTRUÇÃO DE CAMINHO DE SERVIÇO

02.10.01U 02.10.01U
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMINHO DE SERVIÇO COM 4,0 M DE LARGURA, INCLUSIVE 

CANALETAS DE DRENAGEM A CÉU ABERTO NA SUA EXTENSÃO.
KM 5.085,09 7001020118

02.10.01U 6259 SERVIÇO

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 2,24600 237,36 533,11

02.10.01U 5932 SERVIÇO
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 

KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 3,50900 225,62 791,70

02.10.01U 7049 SERVIÇO

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 

SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 

2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 5,57900 226,02 1.260,96

02.10.01U 5843 SERVIÇO
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHP DIURNO. 

AF_06/2014
CHP 5,57900 165,76 924,77

02.10.01U 990216U INSUMO
ESTAÇÃO TOTAL ELETRÔNICA COM PRECISÃO ANGULAR DE 2", LINEAR DE 2 MM E ALCANCE COM 1 

PRISMA DE 3.000 M
H 7,01700 4,28 30,03

02.10.01U 990170U INSUMO RADIO DE COMUNICACAO H 21,05000 0,10 2,10

02.10.01U 88253 SERVIÇO AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,01750 11,62 81,54

02.10.01U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 70,17500 18,19 1.276,48

8



PROJETO: SERVIÇOS: 23,74%

LOCALIDADE: RECIFE / PE MATERIAIS: 11,07%

REFERÊNCIA: HORA: 113,83%

DATA BASE: MÊS: 69,92%

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND COEF P$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DTE/GPE NÃO DESONERADO

BDI:

LS:
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SINAPI JANEIRO/2022 - DNIT OUTUBRO/21 

2022.1

02.10.01U 90781 SERVIÇO TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,01700 26,28 184,40

8.12 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATERRO

02.11.03U 02.11.03U
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATERRO INCLUSIVE CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE COM 

DMT DE 1.0 KM E IDENIZAÇÃO DE JAZIDA.
M3 4,73 7001020628

02.11.03U 59.01.15U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA INCLISIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E INDENIZAÇÃO. M3 1,25000 2,40 3,00

02.11.03U 60.01.01U COMPOSIÇÃO
MOMENTO DE TRANSPORTE, POR VOLUME, EM MATERIAL DE 1, 2ª OU 3ª CATEGORIA, COM 

CAMINHÃO BASCULANTE, EM ESTRADA PAVIMENTADA
M3XKM 1,00000 1,73 1,73

59.01.15U 59.01.15U FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA INCLISIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E INDENIZAÇÃO. M3 2,40 7001020629

59.01.15U 88907 SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, 

POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,00452 242,66 1,09

59.01.15U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00452 18,19 0,08

59.01.15U I2354 INSUMO INDENIZACAO DE JAZIDA M3 1,00000 1,23 1,23

9 MOMENTO DE TRANSPORTE

60.01.01U 60.01.01U
MOMENTO DE TRANSPORTE, POR VOLUME, EM MATERIAL DE 1, 2ª OU 3ª CATEGORIA, COM 

CAMINHÃO BASCULANTE, EM ESTRADA PAVIMENTADA
M3XKM 1,73 7001020416

60.01.01U 5811 SERVIÇO

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, 

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,00890 195,46 1,73

60.01.02U 60.01.02U
MOMENTO DE TRANSPORTE, POR VOLUME, EM MATERIAL DE 1, 2ª OU 3ª CATEGORIA, COM 

CAMINHÃO BASCULANTE, EM ESTRADA NÃO PAVIMENTADA
M3XKM 2,16 7001020406

60.01.02U 5811 SERVIÇO

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, 

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,01110 195,46 2,16

60.01.08U 60.01.08U
MOMENTO DE TRANSPORTE COM EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCCAO, EM ESTRADA 

PAVIMENTADA
M3XKM 1,21 7001381218

60.01.08U 92106 SERVIÇO

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO 

BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_11/2015

CHP 0,00402 302,97 1,21

10 ESCORAMENTO DE VALAS

03.01.03U 03.01.03U ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHÕES METÁLICOS - ÁREA CRAVADA. M2 60,93 7001050025

03.01.03U 5953 SERVIÇO
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, 

MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 0,03330 54,77 1,82

03.01.03U 5678 SERVIÇO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,03330 148,50 4,94

03.01.03U 5795 SERVIÇO
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. 

AF_07/2016
CHP 0,03330 31,61 1,05

03.01.03U 88262 SERVIÇO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 22,30 15,61

03.01.03U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 18,19 27,28

03.01.03U 4500 INSUMO VIGA *7,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     0,08000 19,76 1,58

03.01.03U 4448 INSUMO VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     0,19000 27,15 5,15

03.01.03U 43692 INSUMO PERFIL "U" EM CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM, H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG/M) KG    0,04000 12,53 0,50

03.01.03U 5061 INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG    0,12000 25,00 3,00

03.01.04U 03.01.04U ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHÕES METÁLICOS - ÁREA NÃO CRAVADA. M2 51,85 7001050026

03.01.04U 88262 SERVIÇO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 22,30 15,61

03.01.04U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,43000 18,19 26,01

03.01.04U 4500 INSUMO VIGA *7,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     0,08000 19,76 1,58

03.01.04U 4448 INSUMO VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     0,19000 27,15 5,15

03.01.04U 43692 INSUMO PERFIL "U" EM CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM, H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG/M) KG    0,04000 12,53 0,50

03.01.04U 5061 INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG    0,12000 25,00 3,00

03.01.17U 03.01.17U
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDADO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR 

QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA
M2 14,23 7001050033

03.01.17U 5631 SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,03200 206,02 6,59

03.01.17U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25210 18,19 4,58

03.01.17U 990242U INSUMO
CONJUNTO DE MÓDULO MÉTALICO, BLINDAGEM METÁLICA, COMPRIMENTO DE 3,0 M E ALTURA 

DE 1,8 M – LOCAÇÃO
UNxMÊS 0,00100 3.069,00 3,06

03.01.18U 03.01.18U
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDADO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR 

OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA
M2 21,04 7001050034

03.01.18U 5631 SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,04620 206,02 9,51

03.01.18U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36410 18,19 6,62

03.01.18U 990242U INSUMO
CONJUNTO DE MÓDULO MÉTALICO, BLINDAGEM METÁLICA, COMPRIMENTO DE 3,0 M E ALTURA 

DE 1,8 M – LOCAÇÃO
UNxMÊS 0,00160 3.069,00 4,91

03.01.19U 03.01.19U
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDADO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR 

QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA
M2 11,87 7001050035

03.01.19U 5631 SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,02440 206,02 5,02

03.01.19U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19200 18,19 3,49

03.01.19U 990244U INSUMO
CONJUNTO DE MÓDULO MÉTALICO, BLINDAGEM METÁLICA, COMPRIMENTO DE 3,6 M E ALTURA 

DE 3,0 M – LOCAÇÃO
UNxMÊS 0,00070 4.800,00 3,36

03.01.20U 03.01.20U
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDADO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR 

OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,50, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA
M2 19,23 7001050036

03.01.20U 5631 SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,03860 206,02 7,95

03.01.20U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30400 18,19 5,52

03.01.20U 990244U INSUMO
CONJUNTO DE MÓDULO MÉTALICO, BLINDAGEM METÁLICA, COMPRIMENTO DE 3,6 M E ALTURA 

DE 3,0 M – LOCAÇÃO
UNxMÊS 0,00120 4.800,00 5,76

03.01.21U 03.01.21U
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDADO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR 

QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA
M2 8,29 7001050037

03.01.21U 5631 SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,01670 206,02 3,44

03.01.21U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13200 18,19 2,40

03.01.21U 990243U INSUMO
CONJUNTO DE MÓDULO MÉTALICO, BLINDAGEM METÁLICA, COMPRIMENTO DE 3,0 M E ALTURA 

DE 2,4 M – LOCAÇÃO
UNxMÊS 0,00060 4.092,00 2,45

03.01.22U 03.01.22U
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDADO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR 

OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA
M2 14,90 7001050038

03.01.22U 5631 SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,03100 206,02 6,38

03.01.22U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24400 18,19 4,43

03.01.22U 990243U INSUMO
CONJUNTO DE MÓDULO MÉTALICO, BLINDAGEM METÁLICA, COMPRIMENTO DE 3,0 M E ALTURA 

DE 2,4 M – LOCAÇÃO
UNxMÊS 0,00100 4.092,00 4,09

03.01.23U 03.01.23U
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDADO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR 

QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA
M2 12,78 7001050039

03.01.23U 5631 SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,02960 206,02 6,09

03.01.23U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23340 18,19 4,24

03.01.23U 990242U INSUMO
CONJUNTO DE MÓDULO MÉTALICO, BLINDAGEM METÁLICA, COMPRIMENTO DE 3,0 M E ALTURA 

DE 1,8 M – LOCAÇÃO
UNxMÊS 0,00080 3.069,00 2,45

03.01.24U 03.01.24U
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDADO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR 

OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA
M2 19,28 7001050040

03.01.24U 5631 SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,04380 206,02 9,02

03.01.24U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34540 18,19 6,28

03.01.24U 990242U INSUMO
CONJUNTO DE MÓDULO MÉTALICO, BLINDAGEM METÁLICA, COMPRIMENTO DE 3,0 M E ALTURA 

DE 1,8 M – LOCAÇÃO
UNxMÊS 0,00130 3.069,00 3,98

03.01.25U 03.01.25U
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDADO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR 

QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA
M2 10,56 7001050041

03.01.25U 5631 SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,02200 206,02 4,53

03.01.25U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17330 18,19 3,15

03.01.25U 990244U INSUMO
CONJUNTO DE MÓDULO MÉTALICO, BLINDAGEM METÁLICA, COMPRIMENTO DE 3,6 M E ALTURA 

DE 3,0 M – LOCAÇÃO
UNxMÊS 0,00060 4.800,00 2,88

03.01.26U 03.01.26U
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDADO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR 

QUE 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA
M2 17,44 7001050042

03.01.26U 5631 SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,03620 206,02 7,45

03.01.26U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28540 18,19 5,19

03.01.26U 990244U INSUMO
CONJUNTO DE MÓDULO MÉTALICO, BLINDAGEM METÁLICA, COMPRIMENTO DE 3,6 M E ALTURA 

DE 3,0 M – LOCAÇÃO
UNxMÊS 0,00100 4.800,00 4,80

03.01.27U 03.01.27U
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDADO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR 

QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA
M2 7,06 7001050043

03.01.27U 5631 SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,01440 206,02 2,96

03.01.27U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11330 18,19 2,06

03.01.27U 990243U INSUMO
CONJUNTO DE MÓDULO MÉTALICO, BLINDAGEM METÁLICA, COMPRIMENTO DE 3,0 M E ALTURA 

DE 2,4 M – LOCAÇÃO
UNxMÊS 0,00050 4.092,00 2,04
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PROJETO: SERVIÇOS: 23,74%

LOCALIDADE: RECIFE / PE MATERIAIS: 11,07%

REFERÊNCIA: HORA: 113,83%

DATA BASE: MÊS: 69,92%

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND COEF P$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DTE/GPE NÃO DESONERADO

BDI:

LS:

TABELA COMPESA

SINAPI JANEIRO/2022 - DNIT OUTUBRO/21 

2022.1

03.01.28U 03.01.28U
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDADO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR 

OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA
M2 13,25 7001050044

03.01.28U 5631 SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,02860 206,02 5,89

03.01.28U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22530 18,19 4,09

03.01.28U 990243U INSUMO
CONJUNTO DE MÓDULO MÉTALICO, BLINDAGEM METÁLICA, COMPRIMENTO DE 3,0 M E ALTURA 

DE 2,4 M – LOCAÇÃO
UNxMÊS 0,00080 4.092,00 3,27

11 ENSECADEIRA

03.02.01U 03.02.01U ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES. M2 156,42 7001050027

03.02.01U 88262 SERVIÇO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 22,30 44,60

03.02.01U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 18,19 36,38

03.02.01U 5069 INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG    0,20000 25,92 5,18

03.02.01U 2745 INSUMO
PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)
M     0,23000 3,34 0,76

03.02.01U 4448 INSUMO VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     2,56000 27,15 69,50

03.02.02U 03.02.02U ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE DUPLA. M2 387,81 7001050028

03.02.02U 88262 SERVIÇO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00000 22,30 111,50

03.02.02U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00000 18,19 90,95

03.02.02U 5069 INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG    0,30000 25,92 7,77

03.02.02U 2745 INSUMO
PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)
M     0,58000 3,34 1,93

03.02.02U 4448 INSUMO VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     6,47000 27,15 175,66

12 ENROCAMENTO

05.01.01U 05.01.01U
ENROCAMENTO MANUAL DE PEDRA, SEM ARRUMAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO COMERCIAL 

DO MATERIAL 
M3 185,79 7001060008

05.01.01U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 22,55 33,82

05.01.01U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 18,19 72,76

05.01.01U 010106U INSUMO PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO, POSTO OBRA M3 1,10000 72,01 79,21

05.01.02U 05.01.02U
ENROCAMENTO MANUAL DE PEDRA, COM ARRUMAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO COMERCIAL 

DO MATERIAL.
M3 246,90 7001060009

05.01.02U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 22,55 67,65

05.01.02U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,50000 18,19 100,04

05.01.02U 010106U INSUMO PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO, POSTO OBRA M3 1,10000 72,01 79,21

13 ESGOTAMENTO COM BOMBA

60.01.06U 60.01.06U
ESGOTAMENTO COM BOMBA SUBMERSIVEL ELETRICA TRIFASICA ACIMA 2 ATE 5CV, INCLUSIVE 

GERADOR
H 37,75 7001030012

60.01.06U 89021 SERVIÇO
BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, 

BOCAL DE SAÍDA Ø 2”, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 1,00000 2,72 2,72

60.01.06U 93415 SERVIÇO
GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO 

MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP 1,00000 16,84 16,84

60.01.06U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 18,19 18,19

60.01.07U 60.01.07U ESGOTAMENTO COM MOTOBOMBA AUTOESCOVANTE, MOTOR A GASOLINA DE 6,41HP H 45,34 7001030013

60.01.07U 7042 SERVIÇO

MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, 

DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - 

CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 1,00000 27,15 27,15

60.01.07U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 18,19 18,19

14 REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO

06.02.01U 06.02.01U
OPERAÇÃO DE CONJUNTO COM 40 PONTEIRAS FILTRANTES E BOMBAS DE SUCÇÃO PARA 

REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO ATÉ 5 M DE PROFUNDIDADE, INCLUSIVE GERADOR.
DIA 434,23 7001040021

06.02.01U 990260U INSUMO
GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 110 KVA, MOTOR A DIESEL, PARA ATENDIMENTO A 

DEMANDA DO EQUIPAMENTO DE REBAIXAMENTO COM 40 PONTEIRAS (DIÁRIA)
DIA 1,00000 310,57 310,57

06.02.01U 88267 SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,71400 21,94 15,66

06.02.01U 990217U INSUMO

LOCACAO DE CONJUNTO PARA REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO, INCLUINDO BOMBA DE 

AGUA E DE VACUO, ACIONADAS POR MOTOR DE 15 A 20 HP, MONTADOS EM CHASSI SOBRE 

RODAS; 60 PONTEIRAS DE PVC DE 3,8 A 5,8 CM DE DIAMETRO E 1,0 M DE COMPRIMENTO; 

COLETORES DE PVC DE 4" A 6" DE DIAMETRO E EXTENSAO ENTRE 60 E 90 M

DIA 1,00000 108,00 108,00

06.02.02U 06.02.02U
MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO COM 40 PONTEIRAS FILTRANTES E 

BOMBAS DE SUCÇÃO PARA REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO ATÉ 5,00 M DE PROFUNDIDADE. 
CJ 2.484,15 7001040022

06.02.02U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 22,79 11,39

06.02.02U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 18,19 72,76

06.02.02U 800101U INSUMO MOBILIZACAO,DESMOBILIZACAO E MONTAGEM (TAXA INICIAL) UN 1,00000 2.400,00 2.400,00

06.02.03U 06.02.03U
DESLOCAMENTO E REINSTALAÇÃO DE CONJUNTO COM 40 PONTEIRAS FILTRANTES E BOMBAS DE 

SUCÇÃO PARA REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO ATÉ 5 M DE PROFUNDIDADE. 
UN 1.101,13 7001040023

06.02.03U 91634 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 

KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 2,00000 212,81 425,62

06.02.03U 6259 SERVIÇO

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 2,00000 237,36 474,72

06.02.03U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 22,79 11,39

06.02.03U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00000 18,19 145,52

06.02.03U 88267 SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 21,94 43,88

15 REFORÇO DE FUNDAÇÃO EM BERÇO DE AREIA/BRITA

07.01.01U 07.01.01U REFORÇO DE FUNDAÇÃO EM BERÇO DE AREIA COM ADENSAMENTO MANUAL. M3 185,98 7001070001

07.01.01U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,50000 18,19 63,66

07.01.01U 010203U INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 1,15000 106,37 122,32

07.01.02U 07.01.02U
REFORÇO DE FUNDAÇÃO EM BERÇO DE BRITA 25 COM APILOAMENTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO 

DO MATERIAL.
M3 137,89 7001070104

07.01.02U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50000 18,19 45,47

07.01.02U 010102U INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM), POSTO OBRA M3 1,20000 77,02 92,42

07.01.03U 07.01.03U REFORÇO DE FUNDAÇÃO EM BERÇO DE CONCRETO SIMPLES COM FORMA. M3 815,49 7001070105

07.01.03U 13.01.11U COMPOSIÇÃO
FORMA DE TÁBUAS MADEIRA DE CONSTRUÇÃO - REAPROVEITAMENTO DE 5 VEZES, INCLUSIVE 

MONTAGEM E DESMONTAGEM.
M2 6,00000 44,06 264,36

07.01.03U 13.03.01U COMPOSIÇÃO
CONCRETO SIMPLES FCK = 15 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO  300 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL.
M3 1,00000 431,67 431,67

07.01.03U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 1,00000 119,46 119,46

07.01.04U 07.01.04U REFORÇO DE FUNDAÇÃO EM BERÇO DE CONCRETO ARMADO COM FORMA. M3 2.137,33 7001070106

07.01.04U 13.01.11U COMPOSIÇÃO
FORMA DE TÁBUAS MADEIRA DE CONSTRUÇÃO - REAPROVEITAMENTO DE 5 VEZES, INCLUSIVE 

MONTAGEM E DESMONTAGEM.
M2 6,00000 44,06 264,36

07.01.04U 13.02.10U COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50/60 KG 90,00000 14,70 1.323,00

07.01.04U 13.03.03U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 15 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "B" DA NORMA NBR 12655 E 

COM CONSUMO DE CIMENTO MÍNIMO 300 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 1,00000 430,51 430,51

07.01.04U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 1,00000 119,46 119,46

16 CONSTRUÇÃO DE DRENOS/FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MATERIAIS PARA DRENOS

07.02.01U 07.02.01U CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 131,43 7001070002

07.02.01U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 22,55 11,27

07.02.01U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50000 18,19 45,47

07.02.01U 010102U INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM), POSTO OBRA M3 0,50000 77,02 38,51

07.02.01U 010103U INSUMO PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM), POSTO OBRA M3 0,50000 72,37 36,18

07.02.03U 07.02.03U FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AREIA GROSSA PARA DRENOS. M3 142,23 7001070005

07.02.03U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 22,55 6,76

07.02.03U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60000 18,19 29,10

07.02.03U 010203U INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 1,00000 106,37 106,37

07.02.04U 07.02.04U
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GEOTÊXTIL NÃO TECIDO PARA DRENOS ( DENSIDADE DE 

300G/M2 / RESISTÊNCIA BIDIRECIONAL DE 20 KN/M ).
M2 6,88 7001070007

07.02.04U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02000 18,19 0,36

07.02.04U 4013 INSUMO
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A 

TRACAO = 09 KN/M
M2    1,05000 6,21 6,52

17 PAVIMENTAÇÃO

08.01.02U 08.01.02U
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS SOBRE COXIM DE AREIA COM 6 CM DE 

ESPESSURA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2.
M2 69,11 7001080002

08.01.02U 88260 SERVIÇO CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 22,42 8,96

08.01.02U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 18,19 12,73

08.01.02U 4385 INSUMO
PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO 

REGIONAL DE PECAS POR M2)
MIL   0,03500 714,80 25,01

08.01.02U 010203U INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,06000 106,37 6,38

08.01.02U 13.05.01U COMPOSIÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA NO TRAÇO 1:2; PREPARO. M3 0,02500 641,57 16,03

08.01.03U 08.01.03U CALÇADA EM CONCRETO COM 7CM DE ESPESSURA. M2 58,85 7001080003

08.01.03U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000 22,55 4,51

08.01.03U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,76000 18,19 13,82

08.01.03U 4417 INSUMO
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO -  BRUTA
M     1,82000 5,71 10,39

08.01.03U 13.03.03U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 15 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "B" DA NORMA NBR 12655 E 

COM CONSUMO DE CIMENTO MÍNIMO 300 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 0,07000 430,51 30,13

08.01.04U 08.01.04U
PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 50 CM X 50 CM, APLICADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO NO 

TRAÇO 1:4:8 (ESPESSURA = 5 CM), INCLUSIVE EXECUÇÃO DO LASTRO.
M2 106,85 7001080004
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PROJETO: SERVIÇOS: 23,74%

LOCALIDADE: RECIFE / PE MATERIAIS: 11,07%

REFERÊNCIA: HORA: 113,83%

DATA BASE: MÊS: 69,92%

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND COEF P$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DTE/GPE NÃO DESONERADO

BDI:

LS:

TABELA COMPESA

SINAPI JANEIRO/2022 - DNIT OUTUBRO/21 

2022.1

08.01.04U 08.01.05U COMPOSIÇÃO
PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 50 CM X 50 CM, APLICADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO JÁ 

PRONTO. 
M2 1,00000 80,81 80,81

08.01.04U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,05000 520,80 26,04

08.01.05U 08.01.05U
PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 50 CM X 50 CM, APLICADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO JÁ 

PRONTO. 
M2 80,81 7001080005

08.01.05U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10000 22,55 24,80

08.01.05U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,52400 18,19 27,72

08.01.05U 060507U INSUMO LAJOTA LISA PARA CALCAMENTO - DN=50X50CM M2 1,00000 22,88 22,88

08.01.05U 010203U INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,01550 106,37 1,64

08.01.05U 010206U INSUMO SAIBRO PARA ARGAMASSA, POSTO OBRA M3 0,01300 60,42 0,78

08.01.05U 1379 INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    5,54000 0,54 2,99

08.01.06U 08.01.06U
PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 50 CM X 50 CM, APLICADO SOBRE TERRENO, INCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO DO MESMO.
M2 85,35 7001080006

08.01.06U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10000 22,55 24,80

08.01.06U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,77400 18,19 32,26

08.01.06U 060507U INSUMO LAJOTA LISA PARA CALCAMENTO - DN=50X50CM M2 1,00000 22,88 22,88

08.01.06U 010203U INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,01550 106,37 1,64

08.01.06U 010206U INSUMO SAIBRO PARA ARGAMASSA, POSTO OBRA M3 0,01300 60,42 0,78

08.01.06U 1379 INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    5,54000 0,54 2,99

08.01.07U 08.01.07U
PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA SECA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) 

E REJUNTADA COM ARGAMASSA SECA TRAÇO 1:2 (CIMENTO E AREIA). 
M2 164,93 7001080140

08.01.07U 88260 SERVIÇO CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 22,42 8,96

08.01.07U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 18,19 12,73

08.01.07U 010203U INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,06200 106,37 6,59

08.01.07U 1379 INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    13,34000 0,54 7,20

08.01.07U 010115U INSUMO PEDRA PORTUGUESA OU PETIT PAVE, PRETA, POSTO OBRA M2 1,00000 129,45 129,45

08.01.08U 08.01.08U MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3. M 48,28 7001080133

08.01.08U 88260 SERVIÇO CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,32000 22,42 7,17

08.01.08U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34000 18,19 6,18

08.01.08U 010203U INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,00500 106,37 0,53

08.01.08U 1379 INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    0,98000 0,54 0,52

08.01.08U 010112U INSUMO MEIO-FIO OU GUIA GRANITICO OU BASALTICO, POSTO OBRA M 1,00000 33,88 33,88

08.01.10U 08.01.10U

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO ESPALHAMENTO, 

HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE 

COMPACTAÇÃO 100% DO PRÓCTOR NORMAL INCLUSIVE  MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA ( CBR 

DE 20% ) DMT 12 KM.

M2 16,53 7001080134

08.01.10U 5932 SERVIÇO
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 

KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,00246 225,62 0,55

08.01.10U 5843 SERVIÇO
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHP DIURNO. 

AF_06/2014
CHP 0,00632 165,76 1,04

08.01.10U 5863 SERVIÇO

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 

65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - CHP DIURNO. 

AF_02/2016

CHP 0,00500 22,45 0,11

08.01.10U 5921 SERVIÇO
GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP 

DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,00200 5,79 0,01

08.01.10U 7049 SERVIÇO

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 

SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 

2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,00357 226,02 0,80

08.01.10U 990185U INSUMO CAMINHAO BASCULANTE 10M3 / 15 T A DIESEL CHP 0,00664 196,99 1,30

08.01.10U 6259 SERVIÇO

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,01964 237,36 4,66

08.01.10U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02143 18,19 0,38

08.01.10U 02.11.03U COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATERRO INCLUSIVE CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE COM 

DMT DE 1.0 KM E IDENIZAÇÃO DE JAZIDA.
M3 0,27000 4,73 1,27

08.01.10U 60.01.02U COMPOSIÇÃO
MOMENTO DE TRANSPORTE, POR VOLUME, EM MATERIAL DE 1, 2ª OU 3ª CATEGORIA, COM 

CAMINHÃO BASCULANTE, EM ESTRADA NÃO PAVIMENTADA
M3XKM 2,97000 2,16 6,41

08.01.11U 08.01.11U
BASE DE MACADAME VIBRADO A SECO COM ESPESSURA DE 20 CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO 

MATERIAL.
M2 38,90 7001080135

08.01.11U 5863 SERVIÇO

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 

65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - CHP DIURNO. 

AF_02/2016

CHP 0,01000 22,45 0,22

08.01.11U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,76000 18,19 13,82

08.01.11U 010108U INSUMO PO DE PEDRA, POSTO OBRA M3 0,08000 72,37 5,78

08.01.11U 010104U INSUMO PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM), POSTO OBRA M3 0,26600 71,74 19,08

08.01.12U 08.01.12U IMPRIMAÇÃO MANUAL COM CM-30, TAXA DE 1,2 L/M2. M2 11,27 7001080012

08.01.12U 90776 SERVIÇO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00350 38,16 0,13

08.01.12U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000 18,19 3,63

08.01.12U 160107U INSUMO ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COM ICMS) KG 1,20000 6,26 7,51

08.01.13U 08.01.13U IMPRIMAÇÃO MECÂNICA COM CM-30, TAXA DE 1,2 L/M2. M2 10,64 7001080021

08.01.13U 5839 SERVIÇO
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 

2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,00515 11,10 0,05

08.01.13U 5843 SERVIÇO
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHP DIURNO. 

AF_06/2014
CHP 0,01700 165,76 2,81

08.01.13U 83362 SERVIÇO

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO 

COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 

14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,00100 244,77 0,24

08.01.13U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00200 18,19 0,03

08.01.13U 160107U INSUMO ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COM ICMS) KG 1,20000 6,26 7,51

08.01.14U 08.01.14U PINTURA ASFÁLTICA COM APLICAÇÃO MANUAL, EMULSÃO CATIÔNICA RR-1C, TAXA DE 0,5 L/M2. M2 6,15 7001080137

08.01.14U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24000 18,19 4,36

08.01.14U 160108U INSUMO EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COM ICMS) KG 0,50000 3,59 1,79

08.01.15U 08.01.15U
REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM PRE-MISTURADO A FRIO FINO OU GROSSO, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO DO MATERIAL, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO.
M3 710,34 7001080061

08.01.15U 89257 SERVIÇO
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, 

POTÊNCIA 100 HP CAPACIDADE 400 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014
CHP 0,02548 369,52 9,41

08.01.15U 5843 SERVIÇO
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHP DIURNO. 

AF_06/2014
CHP 0,00774 165,76 1,28

08.01.15U 96463 SERVIÇO
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO 

SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017
CHP 0,01866 221,77 4,13

08.01.15U 5839 SERVIÇO
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 

2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,00774 11,10 0,08

08.01.15U 990121U INSUMO CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO 12.000 LITROS (12M3) H 0,11230 246,26 27,65

08.01.15U 7049 SERVIÇO

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 

SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 

2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,00819 226,02 1,85

08.01.15U 5940 SERVIÇO
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,04550 183,82 8,36

08.01.15U 93421 SERVIÇO GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,04550 71,75 3,26

08.01.15U 990219U INSUMO TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO - CIFALI - 30000L H 0,04550 57,74 2,62

08.01.15U 990220U INSUMO USINA MISTURADORA - PRE-MISTURADO A FRIO 60 T/H H 0,04550 54,75 2,49

08.01.15U 90776 SERVIÇO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09091 38,16 3,46

08.01.15U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,63636 18,19 11,57

08.01.15U 010203U INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,18000 106,37 19,14

08.01.15U 010102U INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM), POSTO OBRA M3 1,26000 77,02 97,04

08.01.15U 160109U INSUMO EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RM-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COM ICMS) KG 140,00000 3,70 518,00

08.01.16U 08.01.16U
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, 6% DE CAP EM 

MÉDIA, INCLUSIVE APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO.
M3 1.122,14 7001080138

08.01.16U 89257 SERVIÇO
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, 

POTÊNCIA 100 HP CAPACIDADE 400 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014
CHP 0,12500 369,52 46,19

08.01.16U 990213U INSUMO USINA DE ASFALTO COM PARQUE DE TANCAGEM H 0,12500 608,35 76,04

08.01.16U 990121U INSUMO CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO 12.000 LITROS (12M3) H 0,22500 246,26 55,40

08.01.16U 7049 SERVIÇO

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 

SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 

2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,12500 226,02 28,25

08.01.16U 5944 SERVIÇO
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, 

PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,12500 221,71 27,71

08.01.16U 90776 SERVIÇO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08190 38,16 3,12

08.01.16U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,25000 18,19 22,73

08.01.16U 010203U INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,79000 106,37 84,03

08.01.16U 010102U INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM), POSTO OBRA M3 0,69000 77,02 53,14

08.01.16U M0222 INSUMO FILLER CALCÁRIO KG 64,96000 0,14 8,89

08.01.16U 41899 INSUMO
CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO 

DE ICMS)
T     0,13920 5.148,33 716,64

08.01.19U 08.01.19U

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERETO PRÉ-FABRICADO, 

PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

M 49,87 7001080177

08.01.19U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,39400 22,55 8,88

11



PROJETO: SERVIÇOS: 23,74%

LOCALIDADE: RECIFE / PE MATERIAIS: 11,07%

REFERÊNCIA: HORA: 113,83%

DATA BASE: MÊS: 69,92%

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND COEF P$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DTE/GPE NÃO DESONERADO

BDI:

LS:

TABELA COMPESA

SINAPI JANEIRO/2022 - DNIT OUTUBRO/21 

2022.1

08.01.19U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,39400 18,19 7,16

08.01.19U 010202U INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 0,00700 105,00 0,73

08.01.19U 4059 INSUMO MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) M     1,00500 31,93 32,08

08.01.19U 13.05.02U COMPOSIÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA NO TRAÇO 1:3; PREPARO. M3 0,00200 513,41 1,02

08.01.20U 08.01.20U

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERETO PRÉ-FABRICADO, 

PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

M 53,50 7001220501

08.01.20U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,48300 22,55 10,89

08.01.20U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,48300 18,19 8,78

08.01.20U 010202U INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 0,00700 105,00 0,73

08.01.20U 4059 INSUMO MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) M     1,00500 31,93 32,08

08.01.20U 13.05.02U COMPOSIÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA NO TRAÇO 1:3; PREPARO. M3 0,00200 513,41 1,02

08.01.21U 08.01.21U

PAVIMENTO EM CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND FCK 35 MPA, COM EXECUCAO MANUAL, 

INCLUSIVE COLCHAO DE AREIA (5 CM), ACO, CURA E PREENCHIMENTO DE JUNTAS COM SELANTE A 

BASE DE ASFALTO

M3 775,78 7001080264

08.01.21U 5953 SERVIÇO
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, 

MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 0,02120 54,77 1,16

08.01.21U 83362 SERVIÇO

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO 

COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 

14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,02120 244,77 5,18

08.01.21U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,83000 18,19 306,13

08.01.21U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 22,55 67,65

08.01.21U 1379 INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    460,00000 0,54 248,40

08.01.21U 010203U INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,53500 106,37 56,90

08.01.21U 43055 INSUMO ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG    2,00000 9,92 19,84

08.01.21U 010102U INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM), POSTO OBRA M3 0,40000 77,02 30,80

08.01.21U 010103U INSUMO PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM), POSTO OBRA M3 0,40000 72,37 28,94

08.01.21U 510 INSUMO
ASFALTO MODIFICADO TIPO I - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, 

COEFICIENTE DE PENETRACAO 25-40)
KG    0,52700 15,64 8,24

08.01.21U 42409 INSUMO AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO KG    0,18000 14,14 2,54

08.01.22U 08.01.22U

PAVIMENTO EM CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND DE FCK 35 MPA, PARA RECONSTRUCAO DE 

PLACAS. INCLUSIVE COLCHAO DE AREIA (5 CM), CURA E PREENCHIMENTO DE JUNTAS C/ SELANTE A 

BASE DE ASFALTO.

M3 790,38 7001080265

08.01.22U 5953 SERVIÇO
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, 

MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 0,03880 54,77 2,12

08.01.22U 990112U INSUMO CALDEIRA DE ASFALTO H 0,03880 22,96 0,89

08.01.22U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 22,55 67,65

08.01.22U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,43000 18,19 335,24

08.01.22U 1379 INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    460,00000 0,54 248,40

08.01.22U 010203U INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,53500 106,37 56,90

08.01.22U 010102U INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM), POSTO OBRA M3 0,80000 77,02 61,61

08.01.22U 42409 INSUMO AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO KG    0,18000 14,14 2,54

08.01.22U 510 INSUMO
ASFALTO MODIFICADO TIPO I - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, 

COEFICIENTE DE PENETRACAO 25-40)
KG    0,96100 15,64 15,03

08.01.53U 08.01.53U
EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 8 CM REJUNTADO COM AREIA”
M2 62,58 7001080180

08.01.53U 91277 SERVIÇO
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 

KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,00550 10,59 0,05

08.01.53U 91283 SERVIÇO

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 

CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 

1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,00370 10,82 0,04

08.01.53U 88260 SERVIÇO CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25310 22,42 5,67

08.01.53U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25310 18,19 4,60

08.01.53U 36170 INSUMO

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 

FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, 

RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

M2    1,00310 45,50 45,64

08.01.53U 010108U INSUMO PO DE PEDRA, POSTO OBRA M3 0,00870 72,37 0,62

08.01.53U 010202U INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 0,05680 105,00 5,96

18 REPOSIÇÃO PAVIMENTAÇÃO

09.01.01U 09.01.01U
REPOSIÇÃO EM PRE-MOLDADOS DE CONCRETO, SOBRE COXIM DE AREIA COM 5 CM DE ESPESSURA, 

REJUNTADO COM ASFALTO (EXCLUSO O PRE-MOLDADO).
M2 41,80 7001090001

09.01.01U 990112U INSUMO CALDEIRA DE ASFALTO H 0,02000 22,96 0,45

09.01.01U 88260 SERVIÇO CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16000 22,42 3,58

09.01.01U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45000 18,19 8,18

09.01.01U 010114U INSUMO PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM), POSTO OBRA M3 0,01000 88,45 0,88

09.01.01U 010202U INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 0,05000 105,00 5,25

09.01.01U 510 INSUMO
ASFALTO MODIFICADO TIPO I - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, 

COEFICIENTE DE PENETRACAO 25-40)
KG    1,50000 15,64 23,46

09.01.02U 09.01.02U
REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, SOBRE COXIM DE AREIA COM 6 CM DE ESPESSURA, 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2. (EXCLUSO O PARALELEPÍPEDO)
M2 44,10 7001090002

09.01.02U 88260 SERVIÇO CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 22,42 8,96

09.01.02U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 18,19 12,73

09.01.02U 010203U INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,06000 106,37 6,38

09.01.02U 13.05.01U COMPOSIÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA NO TRAÇO 1:2; PREPARO. M3 0,02500 641,57 16,03

09.01.04U 09.01.04U
REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA TRAÇO 1:3.  (EXCLUSO O MEIO-FIO)
M 13,19 7001090094

09.01.04U 88260 SERVIÇO CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 22,42 6,72

09.01.04U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 18,19 5,45

09.01.04U 13.05.02U COMPOSIÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA NO TRAÇO 1:3; PREPARO. M3 0,00200 513,41 1,02

09.01.05U 09.01.05U

REPOSIÇÃO DE PASSEIO EM PEDRA PORTUGUESA SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 

TRAÇO 1:6 COM 5 CM DE ESPESSURA (FAROFA), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA NO TRAÇO 1:3. (EXCLUSO A PEDRA PORTUGUESA)

M2 46,23 7001090095

09.01.05U 88260 SERVIÇO CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 22,42 8,96

09.01.05U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 18,19 12,73

09.01.05U 13.05.02U COMPOSIÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA NO TRAÇO 1:3; PREPARO. M3 0,00500 513,41 2,56

09.01.05U 13.05.50U COMPOSIÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:6; PREPARO. M3 0,05000 439,72 21,98

19 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA / REVESTIMENTO

10.01.02U 10.01.02U DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA REJUNTADA. M3 170,32 7001100002

10.01.02U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10000 22,55 24,80

10.01.02U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00000 18,19 145,52

10.01.03U 10.01.03U DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS SEM REAPROVEITAMENTO. M3 61,33 7001100006

10.01.03U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 22,55 6,76

10.01.03U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 18,19 54,57

10.01.05U 10.01.05U DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS COM REAPROVEITAMENTO. M3 122,67 7001100005

10.01.05U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 22,55 13,53

10.01.05U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 18,19 109,14

10.01.06U 10.01.06U DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MAÇIÇOS SEM REAPROVEITAMENTO. M3 79,52 7001100003

10.01.06U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 22,55 6,76

10.01.06U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 18,19 72,76

10.01.07U 10.01.07U DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CAL, CIMENTO OU MISTA. M2 10,21 7001100007

10.01.07U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05000 22,55 1,12

10.01.07U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 18,19 9,09

10.01.08U 10.01.08U DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE 1/2 VEZ. M2 9,19 7001100008

10.01.08U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04500 22,55 1,01

10.01.08U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45000 18,19 8,18

10.01.09U 10.01.09U DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE 1 VEZ. M2 12,26 7001100009

10.01.09U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06000 22,55 1,35

10.01.09U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 18,19 10,91

10.01.10U 10.01.10U DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU AZULEJO. M2 20,44 7001100010

10.01.10U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 22,55 2,25

10.01.10U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 18,19 18,19

10.01.11U 10.01.11U RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO. M2 61,10 7001100173

10.01.11U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 22,55 33,82

10.01.11U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 18,19 27,28

10.01.12U 10.01.12U DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM LAMBRIS. M2 51,10 7001100011

10.01.12U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 22,55 5,63

10.01.12U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50000 18,19 45,47

20 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO

10.02.01U 10.02.01U DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES. M3 265,78 7001100012

10.02.01U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30000 22,55 29,31

10.02.01U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,00000 18,19 236,47

10.02.02U 10.02.02U DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO. M3 306,67 7001100013

10.02.02U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 22,55 33,82

10.02.02U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,00000 18,19 272,85

10.02.15U 10.02.15U DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM UTILIZAÇÃO DE MARTELETE PNEUMÁTICO. M3 357,35 7001100026

10.02.15U 5795 SERVIÇO
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. 

AF_07/2016
CHP 6,00000 31,61 189,66

10.02.15U 5953 SERVIÇO
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, 

MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 3,00000 54,77 164,31

10.02.15U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 22,55 3,38

10.02.16U 10.02.16U DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM UTILIZAÇÃO DE MARTELETE PNEUMÁTICO. M3 166,78 7001100027
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10.02.16U 5795 SERVIÇO
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. 

AF_07/2016
CHP 2,40000 31,61 75,86

10.02.16U 5953 SERVIÇO
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, 

MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 1,20000 54,77 65,72

10.02.16U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 22,55 3,38

10.02.16U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20000 18,19 21,82

21 DEMOLIÇÃO DE PISOS

10.03.01U 10.03.01U DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO EM LADRILHO. M2 15,40 7001100176

10.03.01U 90776 SERVIÇO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07000 38,16 2,67

10.03.01U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 18,19 12,73

10.03.02U 10.03.02U DEMOLIÇÃO DE PISO EM LADRILHO SOBRE LASTRO DE CONCRETO SIMPLES. M2 28,61 7001100177

10.03.02U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14000 22,55 3,15

10.03.02U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,40000 18,19 25,46

10.03.03U 10.03.03U DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO. M2 13,28 7001100242

10.03.03U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06500 22,55 1,46

10.03.03U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65000 18,19 11,82

10.03.04U 10.03.04U DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO. M2 26,57 7001100179

10.03.04U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13000 22,55 2,93

10.03.04U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30000 18,19 23,64

10.03.05U 10.03.05U DEMOLIÇÃO DE PISO VINÍLICO. M2 8,17 7001100180

10.03.05U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04000 22,55 0,90

10.03.05U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 18,19 7,27

10.02.07U 10.02.07U DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO. M2 14,30 7001100018

10.02.07U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07000 22,55 1,57

10.02.07U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 18,19 12,73

10.02.08U 10.02.08U DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO SIMPLES. M2 30,66 7001100019

10.02.08U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 22,55 3,38

10.02.08U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 18,19 27,28

10.02.09U 10.02.09U
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DA CAMADA DE REGULARIZAÇÃO SOBRE 

LASTRO DE CONCRETO. 
M2 28,61 7001100142

10.02.09U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14000 22,55 3,15

10.02.09U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,40000 18,19 25,46

10.02.10U 10.02.10U DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO COM TACO COMUM DE MADEIRA. M2 20,86 7001100143

10.02.10U 88239 SERVIÇO AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 18,73 18,73

10.02.10U 88261 SERVIÇO CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 21,30 2,13

10.03.10U 10.03.10U DEMOLIÇÃO DE PISO EM TÁBUAS. M2 18,76 7001100021

10.03.10U 88239 SERVIÇO AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90000 18,73 16,85

10.03.10U 88261 SERVIÇO CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09000 21,30 1,91

10.03.11U 10.03.11U DEMOLIÇÃO DE PISO E VIGAS EM MADEIRA. M3 25,02 7001100022

10.03.11U 88239 SERVIÇO AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20000 18,73 22,47

10.03.11U 88261 SERVIÇO CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12000 21,30 2,55

10.03.12U 10.03.12U DEMOLIÇÃO DE DEGRAUS DE PEDRA. M 32,70 7001100023

10.03.12U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16000 22,55 3,60

10.03.12U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60000 18,19 29,10

10.03.13U 10.03.13U DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EM PEDRA PORTUGUESA COM REAPROVEITAMENTO. M2 35,35 7001100024

10.03.13U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 22,55 13,53

10.03.13U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20000 18,19 21,82

10.03.14U 10.03.14U DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EM CIMENTO. M2 26,57 7001100025

10.03.14U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13000 22,55 2,93

10.03.14U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30000 18,19 23,64

10.03.15U 10.03.15U DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO (50 X 50 CM) COM REAPROVEITAMENTO. M2 13,86 7001100028

10.03.15U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,76200 18,19 13,86

22 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO

10.04.01U 10.04.01U DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REAPROVEITAMENTO. M2 16,35 7001100029

10.04.01U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08000 22,55 1,80

10.04.01U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 18,19 14,55

10.04.02U 10.04.02U DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PRE-MOLDADO EM CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO. M2 14,30 7001100030

10.04.02U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07000 22,55 1,57

10.04.02U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 18,19 12,73

10.04.03U 10.04.03U DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO OU LINHA D'ÁGUA. M 4,08 7001100031

10.04.03U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02000 22,55 0,45

10.04.03U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000 18,19 3,63

10.04.04U 10.04.04U DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELETE PNEUMÁTICO. M2 16,77 7001100032

10.04.04U 5795 SERVIÇO
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. 

AF_07/2016
CHP 0,30000 31,61 9,48

10.04.04U 5953 SERVIÇO
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, 

MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 0,10000 54,77 5,47

10.04.04U 88242 SERVIÇO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 18,25 1,82

10.04.05U 10.04.05U DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. M2 23,64 7001100033

10.04.05U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30000 18,19 23,64

10.04.06U 10.04.06U
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, COM UTILIZAÇÃO DE 

CORTADORA DE PISO, SEM REAPROVEITAMENTO
M2 8,22 7001100265

10.04.06U 5631 SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,03260 206,02 6,71

10.04.06U 91283 SERVIÇO

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 

CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 

1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,05240 10,82 0,56

10.04.06U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05240 18,19 0,95

23 DEMOLIÇÃO DE FORROS

10.05.01U 10.05.01U DEMOLIÇÃO DE FORROS DE TÁBUAS. M2 6,10 7001100034

10.05.01U 88261 SERVIÇO CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03000 21,30 0,63

10.05.01U 88242 SERVIÇO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 18,25 5,47

10.05.03U 10.05.03U DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO. M2 3,65 7001100036

10.05.03U 88242 SERVIÇO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000 18,25 3,65

24 DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA

10.07.03U 10.07.03U
DEMOLIÇÃO DE COBERTA COM TELHAS CERÂMICAS INCLUINDO RETIRADA DAS TELHAS E DA 

ESTRUTURA DE MADEIRA. 
M2 42,31 7001100039

10.07.03U 88261 SERVIÇO CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30000 21,30 27,69

10.07.03U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13000 18,19 2,36

10.07.03U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06000 22,55 1,35

10.07.03U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 18,19 10,91

25 DEMOLIÇÃO DE LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS

10.08.01U 10.08.01U REMOÇÃO DE LAVATÓRIO UN 13,16 7001100148

10.08.01U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 22,55 2,25

10.08.01U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 18,19 10,91

10.08.02U 10.08.02U REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO UN 13,16 7001100149

10.08.02U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 22,55 2,25

10.08.02U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 18,19 10,91

10.08.03U 10.08.03U REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS SANITÁRIOS UN 14,25 7001100150

10.08.03U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35000 22,55 7,89

10.08.03U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35000 18,19 6,36

10.08.04U 10.08.04U
REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDROSANITÁRIA EMBUTIDA COM CONEXÕES DN 1/2" A 2" (20MM A 

50MM)
M 8,01 7001100151

10.08.04U 88267 SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000 21,94 4,38

10.08.04U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000 18,19 3,63

10.08.05U 10.08.05U
REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDROSANITÁRIA EMBUTIDA COM CONEXÕES DN 2 1/2" A 4" (60MM 

A100MM)
M 12,03 7001100152

10.08.05U 88267 SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 21,94 6,58

10.08.05U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 18,19 5,45

10.08.06U 10.08.06U
REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDROSANITÁRIA APARENTE COM CONEXÕES, DN 1/2" A 2" (20MM A 

50MM)
M 4,03 7001100153

10.08.06U 88267 SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06000 21,94 1,31

10.08.06U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 18,19 2,72

10.08.07U 10.08.07U
REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDROSANITÁRIA APARENTE COM CONEXÕES, DN 2 1/2" A 4" 60MM A 

100MM)
M 5,02 7001100154

10.08.07U 88267 SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08000 21,94 1,75

10.08.07U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18000 18,19 3,27

26 RETIRADA DE MATERIAIS ELÉTRICOS

10.09.02U 10.09.02U RETIRADA DE LUMINÁRIAS UN 46,41 7001100155

10.09.02U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,80000 18,19 32,74

10.09.02U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 22,79 13,67

10.09.03U 10.09.03U RETIRADA DE PONTO DE LUZ OU DE TOMADA. UN 31,37 7001100156

10.09.03U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60000 18,19 29,10

10.09.03U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 22,79 2,27

10.09.04U 10.09.04U RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO UN 18,11 7001100157

10.09.04U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 22,55 9,02

10.09.04U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 18,19 9,09

27 RETIRADA DE TELHAS

10.10.01U 10.10.01U RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS M2 6,36 7001100158

10.10.01U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35000 18,19 6,36

10.10.02U 10.10.02U RETIRADA DE TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO M2 9,09 7001100159
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10.10.02U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 18,19 9,09

10.10.03U 10.10.03U RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO M2 7,89 7001100160

10.10.03U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35000 22,55 7,89

28 RETIRADA DE MADEIRAMENTO E ESTRUTURAS DE MADEIRA

10.12.01U 10.12.01U
RETIRADA DE MADEIRAMENTO DE TELHADO COM TESOURA PARA TELHAS CERÂMICAS VÃO LIVRE 

ATÉ 7M
M2 11,84 7001100222

10.12.01U 88261 SERVIÇO CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 21,30 6,39

10.12.01U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 18,19 5,45

10.12.03U 10.12.03U
RETIRADA DE MADEIRAMENTO DE TELHADO COM TESOURA PARA TELHAS CERÂMICAS VÃO LIVRE 

ACIMA DE 7M ATÉ 14M
M2 19,74 7001100165

10.12.03U 88261 SERVIÇO CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 21,30 10,65

10.12.03U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 18,19 9,09

10.12.02U 10.12.02U
RETIRADA DE MADEIRAMENTO DE TELHADO EM TESOURA OU PONTALETADO PARA TELHAS 

CERÂMICAS SOBRE O FORRO.
M2 11,84 7001100166

10.12.02U 88261 SERVIÇO CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 21,30 6,39

10.12.02U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 18,19 5,45

29 RETIRADA DE ESQUADRIAS E BATENTES DE MADEIRA

10.14.04U 10.14.04U RETIRADA DE PORTA DE MADEIRA OU METÁLICA, INCLUSIVE BATENTE/PORTAL. M2 7,65 7001100272

10.14.04U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13150 22,55 2,96

10.14.04U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25820 18,19 4,69

10.14.05U 10.14.05U RETIRADA DE JANALA DE MADEIRA OU METÁLICA, INCLUSIVE BATENTE/PORTAL. M2 21,22 7001100273

10.14.05U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36430 22,55 8,21

10.14.05U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,71560 18,19 13,01

30 RETIRADA DE MEIO FIO

10.15.01U 10.15.01U RETIRADA DE MEIO FIO EM CONCRETO COM APROVEITAMENTO. M 8,54 7001100172

10.15.01U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21000 22,55 4,73

10.15.01U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21000 18,19 3,81

31 ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS

11.01.01U 11.01.01U
ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA NO TRAÇO 1:10 - 1/2 VEZ.
M2 56,74 7001110001

11.01.01U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 22,55 22,55

11.01.01U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 18,19 18,19

11.01.01U 7271 INSUMO
BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 

9 X 19 X 19 CM (L XA X C)
UN    25,00000 0,45 11,25

11.01.01U 13.05.06U COMPOSIÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:10; PREPARO. M3 0,01200 395,98 4,75

11.01.02U 11.01.02U
ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA NO TRAÇO 1:10 - 1 VEZ.
M2 71,46 7001110002

11.01.02U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,14000 22,55 25,70

11.01.02U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,88000 18,19 16,00

11.01.02U 7271 INSUMO
BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 

9 X 19 X 19 CM (L XA X C)
UN    54,00000 0,45 24,30

11.01.02U 13.05.06U COMPOSIÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:10; PREPARO. M3 0,01380 395,98 5,46

32 ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS

11.02.01U 11.02.01U
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 171,00 7001110004

11.02.01U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 22,55 67,65

11.02.01U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 18,19 54,57

11.02.01U 7260 INSUMO TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE *6 X 12 X 24* CM (L X A X C) UN    40,00000 0,95 38,00

11.02.01U 13.05.02U COMPOSIÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA NO TRAÇO 1:3; PREPARO. M3 0,02100 513,41 10,78

11.02.02U 11.02.02U
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 - 1 VEZ.
M2 301,26 7001110005

11.02.02U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00000 22,55 112,75

11.02.02U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00000 18,19 90,95

11.02.02U 7260 INSUMO TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE *6 X 12 X 24* CM (L X A X C) UN    80,00000 0,95 76,00

11.02.02U 13.05.02U COMPOSIÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA NO TRAÇO 1:3; PREPARO. M3 0,04200 513,41 21,56

11.02.03U 11.02.03U
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:8 - 1/2 VEZ.
M2 168,93 7001110065

11.02.03U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 22,55 67,65

11.02.03U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 18,19 54,57

11.02.03U 7260 INSUMO TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE *6 X 12 X 24* CM (L X A X C) UN    40,00000 0,95 38,00

11.02.03U 13.05.05U COMPOSIÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO  1:8; PREPARO. M3 0,02100 414,88 8,71

11.02.04U 11.02.04U
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:8 - 1 VEZ.
M2 297,12 7001110066

11.02.04U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00000 22,55 112,75

11.02.04U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00000 18,19 90,95

11.02.04U 7260 INSUMO TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE *6 X 12 X 24* CM (L X A X C) UN    80,00000 0,95 76,00

11.02.04U 13.05.05U COMPOSIÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO  1:8; PREPARO. M3 0,04200 414,88 17,42

33 ALVENARIA DE TIJOLOS APARENTES

11.03.01U 11.03.01U
ALVENARIA DE TIJOLOS APARENTE ( 1/2 VEZ ) ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:10 - 1/2 VEZ.
M2 180,87 7001110006

11.03.01U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,60000 22,55 58,63

11.03.01U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,60000 18,19 47,29

11.03.01U 7256 INSUMO TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE 2 FUROS, *6,5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN    65,00000 0,94 61,10

11.03.01U 13.05.06U COMPOSIÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:10; PREPARO. M3 0,03500 395,98 13,85

34 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA

11.04.01U 11.04.01U  ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4. M3 466,78 7001110007

11.04.01U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 22,55 135,30

11.04.01U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 18,19 109,14

11.04.01U 010106U INSUMO PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO, POSTO OBRA M3 1,10000 72,01 79,21

11.04.01U 13.05.03U COMPOSIÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA NO TRAÇO 1:4; PREPARO. M3 0,30000 477,12 143,13

35 CONSTRUÇÃO DE FORMAS

13.01.06U 13.01.06U
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 

INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 85,22 7001120525

13.01.06U 990266U INSUMO
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 

10"
CHP 0,04020 33,96 1,36

13.01.06U 88262 SERVIÇO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 22,30 15,61

13.01.06U 88239 SERVIÇO AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 18,73 13,11

13.01.06U 43681 INSUMO
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA 

DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM
M2    0,40430 40,16 16,23

13.01.06U 2692 INSUMO DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L     0,01850 8,34 0,15

13.01.06U 20209 INSUMO
CAIBRO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO
M     0,44920 21,43 9,62

13.01.06U 4460 INSUMO
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO -  BRUTA
M     2,08980 7,41 15,48

13.01.06U 6189 INSUMO
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA
M     0,35930 21,65 7,77

13.01.06U 5068 INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG    0,20400 25,43 5,18

13.01.06U 4517 INSUMO SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     0,19910 3,58 0,71

13.01.07U 13.01.07U
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 100,38 7001120526

13.01.07U 990266U INSUMO
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 

10"
CHP 0,04020 33,96 1,36

13.01.07U 88262 SERVIÇO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 22,30 15,61

13.01.07U 88239 SERVIÇO AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 18,73 13,11

13.01.07U 1347 INSUMO
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA 

FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12 MM
M2    0,40430 77,80 31,45

13.01.07U 2692 INSUMO DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L     0,01110 8,34 0,09

13.01.07U 20209 INSUMO
CAIBRO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO
M     0,44920 21,43 9,62

13.01.07U 4460 INSUMO
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO -  BRUTA
M     2,08980 7,41 15,48

13.01.07U 6189 INSUMO
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA
M     0,35930 21,65 7,77

13.01.07U 5068 INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG    0,20400 25,43 5,18

13.01.07U 4517 INSUMO SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     0,19910 3,58 0,71

13.01.08U 13.01.08U
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 47,53 7001120527

13.01.08U 990266U INSUMO
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 

10"
CHP 0,00620 33,96 0,21

13.01.08U 88262 SERVIÇO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,85300 22,30 19,02

13.01.08U 88239 SERVIÇO AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21300 18,73 3,98

13.01.08U 4509 INSUMO SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     0,51400 5,20 2,67

13.01.08U 5068 INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG    0,02500 25,43 0,63

13.01.08U 1358 INSUMO
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA 

DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM
M2    0,11700 63,74 7,45

13.01.08U 4491 INSUMO PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     0,53500 10,25 5,48

13.01.08U 2692 INSUMO DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L     0,02000 8,34 0,16

13.01.08U 40304 INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG    0,10000 31,39 3,13

14



PROJETO: SERVIÇOS: 23,74%

LOCALIDADE: RECIFE / PE MATERIAIS: 11,07%

REFERÊNCIA: HORA: 113,83%

DATA BASE: MÊS: 69,92%

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND COEF P$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DTE/GPE NÃO DESONERADO

BDI:

LS:

TABELA COMPESA

SINAPI JANEIRO/2022 - DNIT OUTUBRO/21 

2022.1

13.01.08U 6193 INSUMO
TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA
M     0,06100 14,83 0,90

13.01.08U 43130 INSUMO
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 

KG/M)
KG    0,15000 26,00 3,90

13.01.09U 13.01.09U
FORMAS CURVAS DE COMPENSADO RESINADO 6 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA
M2 121,14 7001120528

13.01.09U 990266U INSUMO
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 

10"
CHP 0,09030 33,96 3,06

13.01.09U 88262 SERVIÇO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10000 22,30 24,53

13.01.09U 88239 SERVIÇO AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10000 18,73 20,60

13.01.09U 43682 INSUMO
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA 

DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM
M2    0,63000 24,24 15,27

13.01.09U 2692 INSUMO DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L     0,01750 8,34 0,14

13.01.09U 20209 INSUMO
CAIBRO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO
M     0,70000 21,43 15,00

13.01.09U 6189 INSUMO
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA
M     0,56000 21,65 12,12

13.01.09U 5068 INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG    0,20400 25,43 5,18

13.01.09U 4517 INSUMO SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     0,31020 3,58 1,11

13.01.09U 4460 INSUMO
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO -  BRUTA
M     3,25680 7,41 24,13

13.01.10U 13.01.10U
FORMA DE TÁBUAS MADEIRA DE CONSTRUÇÃO - REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES, INCLUSIVE 

MONTAGEM E DESMONTAGEM.
M2 62,43 7001120529

13.01.10U 88239 SERVIÇO AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,27000 18,73 5,05

13.01.10U 88262 SERVIÇO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,06700 22,30 23,79

13.01.10U 4509 INSUMO SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     0,93000 5,20 4,83

13.01.10U 5061 INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG    0,00300 25,00 0,07

13.01.10U 6189 INSUMO
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA
M     1,32000 21,65 28,57

13.01.10U 2692 INSUMO DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L     0,01500 8,34 0,12

13.01.11U 13.01.11U
FORMA DE TÁBUAS MADEIRA DE CONSTRUÇÃO - REAPROVEITAMENTO DE 5 VEZES, INCLUSIVE 

MONTAGEM E DESMONTAGEM.
M2 44,06 7001120530

13.01.11U 88239 SERVIÇO AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22000 18,73 4,12

13.01.11U 88262 SERVIÇO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,88000 22,30 19,62

13.01.11U 4509 INSUMO SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     0,56000 5,20 2,91

13.01.11U 5061 INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG    0,00300 25,00 0,07

13.01.11U 6189 INSUMO
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA
M     0,79200 21,65 17,14

13.01.11U 2692 INSUMO DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L     0,02500 8,34 0,20

36 FERRAGENS E ESCORAMENTO VERTICAL

13.01.05U 13.01.05U ESCORAMENTO VERTICAL DE FORMAS COM PONTALETES DE MADEIRA 3" X 3". M3 48,62 7001120004

13.01.05U 88262 SERVIÇO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 22,30 11,15

13.01.05U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 18,19 18,19

13.01.05U 5074 INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG    0,20000 28,49 5,69

13.01.05U 4491 INSUMO PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     1,00000 10,25 10,25

13.01.05U 2745 INSUMO
PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)
M     1,00000 3,34 3,34

13.02.02U 13.02.02U CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-60 BIT-5,0MM KG 18,72 7001120378

13.02.02U 88245 SERVIÇO ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15470 22,42 3,46

13.02.02U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02530 18,19 0,46

13.02.02U 43132 INSUMO ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG    0,02500 26,00 0,65

13.02.02U 39017 INSUMO
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 

*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN    2,11800 0,22 0,46

13.02.02U 13.02.11U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA DE AÇO CA-60 BIT-5,0MM KG 1,00000 13,69 13,69

13.02.03U 13.02.03U CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-6,3MM KG 18,26 7001120379

13.02.03U 88245 SERVIÇO ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11680 22,42 2,61

13.02.03U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01910 18,19 0,34

13.02.03U 43132 INSUMO ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG    0,02500 26,00 0,65

13.02.03U 39017 INSUMO
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 

*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN    1,33300 0,22 0,29

13.02.03U 13.02.12U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA DE AÇO CA-50 BIT-6,3MM KG 1,00000 14,37 14,37

13.02.04U 13.02.04U CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-8,0MM KG 17,38 7001120380

13.02.04U 88245 SERVIÇO ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08590 22,42 1,92

13.02.04U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01400 18,19 0,25

13.02.04U 43132 INSUMO ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG    0,02500 26,00 0,65

13.02.04U 39017 INSUMO
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 

*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN    0,72800 0,22 0,16

13.02.04U 13.02.13U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA DE AÇO CA-50 BIT-8,0MM KG 1,00000 14,40 14,40

13.02.05U 13.02.05U CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-10,0MM KG 15,54 7001120381

13.02.05U 88245 SERVIÇO ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06290 22,42 1,41

13.02.05U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01030 18,19 0,18

13.02.05U 43132 INSUMO ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG    0,02500 26,00 0,65

13.02.05U 39017 INSUMO
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 

*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN    0,35700 0,22 0,07

13.02.05U 13.02.14U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA DE AÇO CA-50 BIT-10,0MM KG 1,00000 13,23 13,23

13.02.06U 13.02.06U CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-12,5MM KG 13,02 7001120382

13.02.06U 88245 SERVIÇO ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04460 22,42 0,99

13.02.06U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00730 18,19 0,13

13.02.06U 43132 INSUMO ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG    0,02500 26,00 0,65

13.02.06U 39017 INSUMO
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 

*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN    0,14700 0,22 0,03

13.02.06U 13.02.15U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA DE AÇO CA-50 BIT-12,5MM KG 1,00000 11,22 11,22

13.02.07U 13.02.07U CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-16,0MM KG 12,47 7001120383

13.02.07U 88245 SERVIÇO ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02850 22,42 0,63

13.02.07U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00470 18,19 0,08

13.02.07U 43132 INSUMO ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG    0,02500 26,00 0,65

13.02.07U 13.02.16U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA DE AÇO CA-50 BIT-16,0MM KG 1,00000 11,11 11,11

13.02.08U 13.02.08U CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-20,0MM KG 14,16 7001120384

13.02.08U 88245 SERVIÇO ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01710 22,42 0,38

13.02.08U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00280 18,19 0,05

13.02.08U 43132 INSUMO ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG    0,02500 26,00 0,65

13.02.08U 13.02.17U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA DE AÇO CA-50 BIT-20,0MM KG 1,00000 13,08 13,08

13.02.09U 13.02.09U CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-25,0MM KG 14,07 7001120385

13.02.09U 88245 SERVIÇO ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01420 22,42 0,31

13.02.09U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00230 18,19 0,04

13.02.09U 43132 INSUMO ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG    0,02500 26,00 0,65

13.02.09U 13.02.18U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA DE AÇO CA-50 BIT-25,0MM KG 1,00000 13,07 13,07

13.02.10U 13.02.10U COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50/60 KG 14,70 7001120386

13.02.10U 13.02.02U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-60 BIT-5,0MM KG 0,01000 18,72 0,18

13.02.10U 13.02.03U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-6,3MM KG 0,04000 18,26 0,73

13.02.10U 13.02.04U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-8,0MM KG 0,20000 17,38 3,47

13.02.10U 13.02.05U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-10,0MM KG 0,25000 15,54 3,88

13.02.10U 13.02.06U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-12,5MM KG 0,25000 13,02 3,25

13.02.10U 13.02.07U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-16,0MM KG 0,20000 12,47 2,49

13.02.10U 13.02.08U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-20,0MM KG 0,04000 14,16 0,56

13.02.10U 13.02.09U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-25,0MM KG 0,01000 14,07 0,14

13.02.11U 13.02.11U CORTE, DOBRA DE AÇO CA-60 BIT-5,0MM KG 13,69 7001120391

13.02.11U 88245 SERVIÇO ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08460 22,42 1,89

13.02.11U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01190 18,19 0,21

13.02.11U 43059 INSUMO ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG    1,07000 10,84 11,59

13.02.12U 13.02.12U CORTE, DOBRA DE AÇO CA-50 BIT-6,3MM KG 14,37 7001120392

13.02.12U 88245 SERVIÇO ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05850 22,42 1,31

13.02.12U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00820 18,19 0,14

13.02.12U 32 INSUMO ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG    1,07000 12,08 12,92

13.02.13U 13.02.13U CORTE, DOBRA DE AÇO CA-50 BIT-8,0MM KG 14,40 7001120393

13.02.13U 88245 SERVIÇO ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03730 22,42 0,83

13.02.13U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00520 18,19 0,09

13.02.13U 33 INSUMO ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG    1,11000 12,15 13,48

13.02.14U 13.02.14U CORTE, DOBRA DE AÇO CA-50 BIT-10,0MM KG 13,23 7001120394

13.02.14U 88245 SERVIÇO ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02150 22,42 0,48

13.02.14U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00300 18,19 0,05

13.02.14U 34 INSUMO ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG    1,11000 11,45 12,70

13.02.15U 13.02.15U CORTE, DOBRA DE AÇO CA-50 BIT-12,5MM KG 11,22 7001120395

13.02.15U 88245 SERVIÇO ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00880 22,42 0,19

13.02.15U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00120 18,19 0,02

13.02.15U 43055 INSUMO ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG    1,11000 9,92 11,01

13.02.16U 13.02.16U CORTE, DOBRA DE AÇO CA-50 BIT-16,0MM KG 11,11 7001120396

13.02.16U 88245 SERVIÇO ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00080 22,42 0,01

13.02.16U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00540 18,19 0,09
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PROJETO: SERVIÇOS: 23,74%

LOCALIDADE: RECIFE / PE MATERIAIS: 11,07%

REFERÊNCIA: HORA: 113,83%

DATA BASE: MÊS: 69,92%

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND COEF P$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DTE/GPE NÃO DESONERADO

BDI:

LS:

TABELA COMPESA

SINAPI JANEIRO/2022 - DNIT OUTUBRO/21 

2022.1

13.02.16U 43055 INSUMO ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG    1,11000 9,92 11,01

13.02.17U 13.02.17U CORTE, DOBRA DE AÇO CA-50 BIT-20,0MM KG 13,08 7001120397

13.02.17U 88245 SERVIÇO ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00180 22,42 0,04

13.02.17U 43056 INSUMO ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO KG    1,14000 11,44 13,04

13.02.18U 13.02.18U CORTE, DOBRA DE AÇO CA-50 BIT-25,0MM KG 13,07 7001120398

13.02.18U 88245 SERVIÇO ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00170 22,42 0,03

13.02.18U 43056 INSUMO ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO KG    1,14000 11,44 13,04

12.01.06U 12.01.06U
LOCAÇÃO CIMBRAMENTO METÁLICO COM TORRES FORMADAS ATRAVÉS DO ENCAIXO DE 

QUADROS TUBULARES LONGARINAS E TRANSVERSINAS METÁLICAS.
M3XMES 32,33 7002020667

12.01.06U 88278 SERVIÇO MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65000 29,02 18,86

12.01.06U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18000 18,19 3,27

12.01.06U 800112U INSUMO ESCORAMENTO METÁLICO, COM BARRAMENTO PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO COM VIGAS METÁLICAS M³/MÊS 1,00000 10,20 10,20

37 CONCRETO/GRAUTE

13.03.01U 13.03.01U
CONCRETO SIMPLES FCK = 15 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO  300 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL.
M3 431,67 7001120016

13.03.01U 89225 SERVIÇO
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014
CHP 0,35000 5,33 1,86

13.03.01U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 18,19 109,14

13.03.01U 010102U INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM), POSTO OBRA M3 0,83600 77,02 64,38

13.03.01U 010202U INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 0,89800 105,00 94,29

13.03.01U 1379 INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    300,00000 0,54 162,00

13.03.02U 13.03.02U LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 119,46 7001120007

13.03.02U 90586 SERVIÇO
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 0,30000 1,39 0,41

13.03.02U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,65000 22,55 37,20

13.03.02U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,50000 18,19 81,85

13.03.03U 13.03.03U

CONCRETO SIMPLES FCK = 15 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "B" DA NORMA NBR 12655 E 

COM CONSUMO DE CIMENTO MÍNIMO 300 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 430,51 7001120017

13.03.03U 89225 SERVIÇO
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014
CHP 0,35000 5,33 1,86

13.03.03U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 18,19 109,14

13.03.03U 010102U INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM), POSTO OBRA M3 0,83600 77,02 64,38

13.03.03U 010202U INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 0,88700 105,00 93,13

13.03.03U 1379 INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    300,00000 0,54 162,00

13.03.04U 13.03.04U CONCRETO SIMPLES NO TRAÇO  1:3:5; PREPARO. M3 341,42 7001120008

13.03.04U 89225 SERVIÇO
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014
CHP 0,71400 5,33 3,80

13.03.04U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 18,19 72,76

13.03.04U 010102U INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM), POSTO OBRA M3 0,28500 77,02 21,95

13.03.04U 010103U INSUMO PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM), POSTO OBRA M3 0,66700 72,37 48,27

13.03.04U 010203U INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,54000 106,37 57,43

13.03.04U 1379 INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    254,10000 0,54 137,21

13.03.05U 13.03.05U CONCRETO SIMPLES NO TRAÇO  1:3:6;  PREPARO. M3 337,51 7001120009

13.03.05U 89225 SERVIÇO
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014
CHP 0,71400 5,33 3,80

13.03.05U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 18,19 72,76

13.03.05U 010102U INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM), POSTO OBRA M3 0,31400 77,02 24,18

13.03.05U 010103U INSUMO PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM), POSTO OBRA M3 0,73400 72,37 53,11

13.03.05U 010203U INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,49000 106,37 52,12

13.03.05U 1379 INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    243,60000 0,54 131,54

13.03.07U 13.03.07U CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 520,80 7001120064

13.03.07U 89225 SERVIÇO
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014
CHP 0,35000 5,33 1,86

13.03.07U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 22,55 45,10

13.03.07U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00000 18,19 218,28

13.03.07U 010102U INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM), POSTO OBRA M3 0,26300 77,02 20,25

13.03.07U 010103U INSUMO PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM), POSTO OBRA M3 0,61500 72,37 44,50

13.03.07U 010203U INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,67700 106,37 72,01

13.03.07U 1379 INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    220,00000 0,54 118,80

13.03.08U 13.03.08U
CONCRETO CICLÓPICO COMPOSTO DE CONCRETO SIMPLES COM FCK >= 15 MPA, CONTROLE "C" E 

30% DE PEDRA RACHÃO; PREPARO.
M3 540,66 7001120011

13.03.08U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,70000 22,55 105,98

13.03.08U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,70000 18,19 85,49

13.03.08U 010106U INSUMO PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO, POSTO OBRA M3 0,40190 72,01 28,94

13.03.08U 13.03.41U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "C" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 350 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 0,70000 457,51 320,25

13.03.11U 13.03.11U

CONCRETO SIMPLES FCK = 10 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 250 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 408,03 7001120012

13.03.11U 89225 SERVIÇO
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014
CHP 0,35000 5,33 1,86

13.03.11U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 18,19 109,14

13.03.11U 010102U INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM), POSTO OBRA M3 0,83600 77,02 64,38

13.03.11U 010202U INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 0,93000 105,00 97,65

13.03.11U 1379 INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    250,00000 0,54 135,00

13.03.12U 13.03.12U

CONCRETO SIMPLES FCK = 10 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "B" DA NORMA NBR 12655 E 

COM CONSUMO DE CIMENTO MÍNIMO 250 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 406,98 7001120013

13.03.12U 89225 SERVIÇO
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014
CHP 0,35000 5,33 1,86

13.03.12U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 18,19 109,14

13.03.12U 010102U INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM), POSTO OBRA M3 0,83600 77,02 64,38

13.03.12U 010202U INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 0,92000 105,00 96,60

13.03.12U 1379 INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    250,00000 0,54 135,00

13.03.13U 13.03.13U

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 476,40 7001120024

13.03.13U 89225 SERVIÇO
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014
CHP 0,35000 5,33 1,86

13.03.13U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 18,19 109,14

13.03.13U 010102U INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM), POSTO OBRA M3 0,81100 77,02 62,46

13.03.13U 010202U INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 0,82800 105,00 86,94

13.03.13U 1379 INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    400,00000 0,54 216,00

13.03.14U 13.03.14U
CONCRETO FCK 25 MPA PRÉ-FABRICADO, BOMBEADO, CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 

KG/M3; PREPARO E LANÇAMENTO.
M3 435,11 7001120025

13.03.14U 90586 SERVIÇO
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 0,20000 1,39 0,27

13.03.14U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 22,55 9,02

13.03.14U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 18,19 10,91

13.03.14U 1527 INSUMO
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 

20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
M3    1,00000 414,91 414,91

13.03.22U 13.03.22U

CONCRETO SIMPLES FCK = 20 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 350 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 453,94 7001120020

13.03.22U 89225 SERVIÇO
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014
CHP 0,35000 5,33 1,86

13.03.22U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 18,19 109,14

13.03.22U 010102U INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM), POSTO OBRA M3 0,83600 77,02 64,38

13.03.22U 010202U INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 0,85300 105,00 89,56

13.03.22U 1379 INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    350,00000 0,54 189,00

13.03.23U 13.03.23U

CONCRETO SIMPLES FCK = 20 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "B" DA NORMA NBR 12655 E 

COM CONSUMO DE CIMENTO MÍNIMO 350  KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 453,94 7001120021

13.03.23U 89225 SERVIÇO
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014
CHP 0,35000 5,33 1,86

13.03.23U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 18,19 109,14

13.03.23U 010102U INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM), POSTO OBRA M3 0,83600 77,02 64,38

13.03.23U 010202U INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 0,85300 105,00 89,56

13.03.23U 1379 INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    350,00000 0,54 189,00

13.03.24U 13.03.24U
CONCRETO FCK 20 MPA PRE-FABRICADO BOMBEADO CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 350 

KG/M3; PREPARO E LANÇAMENTO.                   
M3 422,35 7001120022

13.03.24U 90586 SERVIÇO
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 0,20000 1,39 0,27

13.03.24U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 22,55 9,02

13.03.24U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 18,19 10,91

13.03.24U 1524 INSUMO
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 

20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
M3    1,00000 402,15 402,15

16



PROJETO: SERVIÇOS: 23,74%
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2022.1

13.03.26U 13.03.26U

CONCRETO SIMPLES FCK = 30 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 450 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 501,12 7001120027

13.03.26U 89225 SERVIÇO
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014
CHP 0,35000 5,33 1,86

13.03.26U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 18,19 109,14

13.03.26U 010102U INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM), POSTO OBRA M3 0,83600 77,02 64,38

13.03.26U 010202U INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 0,78800 105,00 82,74

13.03.26U 1379 INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    450,00000 0,54 243,00

13.03.30U 13.03.30U

CONCRETO SIMPLES FCK = 35 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 500 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 523,50 7001120029

13.03.30U 89225 SERVIÇO
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014
CHP 0,35000 5,33 1,86

13.03.30U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 18,19 109,14

13.03.30U 010102U INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM), POSTO OBRA M3 0,83600 77,02 64,38

13.03.30U 010202U INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 0,74400 105,00 78,12

13.03.30U 1379 INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    500,00000 0,54 270,00

13.03.35U 13.03.35U

CONCRETO SIMPLES FCK = 40 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 533 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 536,07 7001120031

13.03.35U 89225 SERVIÇO
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014
CHP 0,35000 5,33 1,86

13.03.35U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 18,19 109,14

13.03.35U 010102U INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM), POSTO OBRA M3 0,83600 77,02 64,38

13.03.35U 010202U INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 0,69400 105,00 72,87

13.03.35U 1379 INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    533,00000 0,54 287,82

13.03.40U 13.03.40U
CONCRETO SIMPLES FCK >= 10 MPA, DOSAGEM EMPÍRICA COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 

300 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; PREPARO.
M3 433,98 7001120014

13.03.40U 89225 SERVIÇO
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014
CHP 0,35000 5,33 1,86

13.03.40U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 18,19 109,14

13.03.40U 010102U INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM), POSTO OBRA M3 0,83600 77,02 64,38

13.03.40U 010202U INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 0,92000 105,00 96,60

13.03.40U 1379 INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    300,00000 0,54 162,00

13.03.41U 13.03.41U

CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "C" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 350 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 457,51 7001120019

13.03.41U 89225 SERVIÇO
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014
CHP 0,35000 5,33 1,86

13.03.41U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 18,19 109,14

13.03.41U 010102U INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM), POSTO OBRA M3 0,83600 77,02 64,38

13.03.41U 010202U INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 0,88700 105,00 93,13

13.03.41U 1379 INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    350,00000 0,54 189,00

13.03.61U 13.03.61U
CONCRETO COMPACTADO A ROLO FCK = 8,0 MPA, CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 80 KG PARA 

PRODUÇÃO DE 100 M3/H, PREPARO E LANÇAMENTO.                     
M3 186,29 7001120034

13.03.61U 5811 SERVIÇO

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, 

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,03000 195,46 5,86

13.03.61U 6259 SERVIÇO

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,01000 237,36 2,37

13.03.61U 89032 SERVIÇO
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP 

DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,01000 173,83 1,73

13.03.61U 5953 SERVIÇO
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, 

MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 0,01000 54,77 0,54

13.03.61U 5940 SERVIÇO
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,01000 183,82 1,83

13.03.61U 7049 SERVIÇO

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 

SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 

2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,01000 226,02 2,26

13.03.61U 990156U INSUMO USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - CHP DIURNO CHP 0,01000 147,21 1,47

13.03.61U 99833 SERVIÇO
LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 

1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_04/2019
CHP 0,01000 5,18 0,05

13.03.61U 90776 SERVIÇO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01000 38,16 0,38

13.03.61U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08000 18,19 1,45

13.03.61U 010102U INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM), POSTO OBRA M3 0,28400 77,02 21,87

13.03.61U 010103U INSUMO PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM), POSTO OBRA M3 0,72600 72,37 52,54

13.03.61U 010203U INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,34000 106,37 36,16

13.03.61U 010205U INSUMO ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO, POSTO OBRA M3 0,30700 47,52 14,58

13.03.61U 1379 INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    80,00000 0,54 43,20

13.03.64U 13.03.64U
CONCRETO COMPACTADO A ROLO FCK = 8,0 MPA, CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 80 KG PARA 

PRODUÇÃO DE 80 M3/H, PREPARO E LANÇAMENTO.
M3 190,39 7001120035

13.03.64U 5811 SERVIÇO

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, 

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,03750 195,46 7,32

13.03.64U 6259 SERVIÇO

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,01250 237,36 2,96

13.03.64U 89032 SERVIÇO
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP 

DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,01250 173,83 2,17

13.03.64U 5953 SERVIÇO
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, 

MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 0,01250 54,77 0,68

13.03.64U 5940 SERVIÇO
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,01250 183,82 2,29

13.03.64U 7049 SERVIÇO

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 

SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 

2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,01250 226,02 2,82

13.03.64U 990156U INSUMO USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - CHP DIURNO CHP 0,01250 147,21 1,84

13.03.64U 99833 SERVIÇO
LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 

1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_04/2019
CHP 0,01250 5,18 0,06

13.03.64U 90776 SERVIÇO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01250 38,16 0,47

13.03.64U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07870 18,19 1,43

13.03.64U 010102U INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM), POSTO OBRA M3 0,28400 77,02 21,87

13.03.64U 010103U INSUMO PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM), POSTO OBRA M3 0,72600 72,37 52,54

13.03.64U 010203U INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,34000 106,37 36,16

13.03.64U 010205U INSUMO ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO, POSTO OBRA M3 0,30700 47,52 14,58

13.03.64U 1379 INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    80,00000 0,54 43,20

13.03.66U 13.03.66U
CONCRETO COMPACTADO A ROLO FCK = 8,0 MPA, CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 80 KG PARA 

PRODUÇÃO DE 60 M3/H, PREPARO E LANÇAMENTO.
M3 195,84 7001120036

13.03.66U 5811 SERVIÇO

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, 

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,04100 195,46 8,01

13.03.66U 6259 SERVIÇO

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,01660 237,36 3,94

13.03.66U 89032 SERVIÇO
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP 

DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,01660 173,83 2,88

13.03.66U 5953 SERVIÇO
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, 

MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 0,01660 54,77 0,90

13.03.66U 5940 SERVIÇO
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,01660 183,82 3,05

13.03.66U 7049 SERVIÇO

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 

SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 

2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,01660 226,02 3,75

13.03.66U 990156U INSUMO USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - CHP DIURNO CHP 0,01660 147,21 2,44

13.03.66U 99833 SERVIÇO
LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 

1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_04/2019
CHP 0,01660 5,18 0,08

13.03.66U 90776 SERVIÇO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01660 38,16 0,63

13.03.66U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 18,19 1,81

13.03.66U 010102U INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM), POSTO OBRA M3 0,28400 77,02 21,87

13.03.66U 010103U INSUMO PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM), POSTO OBRA M3 0,72600 72,37 52,54

13.03.66U 010203U INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,34000 106,37 36,16

13.03.66U 010205U INSUMO ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO, POSTO OBRA M3 0,30700 47,52 14,58

13.03.66U 1379 INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    80,00000 0,54 43,20

13.03.68U 13.03.68U
CONCRETO COMPACTADO A ROLO FCK = 8,0 MPA, CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 80 KG PARA 

PRODUÇÃO DE 40 M3/H, PREPARO E LANÇAMENTO.                      
M3 207,01 7001120037

13.03.68U 5811 SERVIÇO

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, 

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,05000 195,46 9,77
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PROJETO: SERVIÇOS: 23,74%

LOCALIDADE: RECIFE / PE MATERIAIS: 11,07%

REFERÊNCIA: HORA: 113,83%

DATA BASE: MÊS: 69,92%

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND COEF P$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DTE/GPE NÃO DESONERADO

BDI:

LS:

TABELA COMPESA

SINAPI JANEIRO/2022 - DNIT OUTUBRO/21 

2022.1

13.03.68U 6259 SERVIÇO

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,02500 237,36 5,93

13.03.68U 89032 SERVIÇO
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP 

DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,02500 173,83 4,34

13.03.68U 5953 SERVIÇO
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, 

MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 0,02500 54,77 1,36

13.03.68U 5940 SERVIÇO
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,02500 183,82 4,59

13.03.68U 7049 SERVIÇO

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 

SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 

2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,02500 226,02 5,65

13.03.68U 990156U INSUMO USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - CHP DIURNO CHP 0,02500 147,21 3,68

13.03.68U 99833 SERVIÇO
LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 

1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_04/2019
CHP 0,02500 5,18 0,12

13.03.68U 90776 SERVIÇO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02500 38,16 0,95

13.03.68U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12500 18,19 2,27

13.03.68U 010102U INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM), POSTO OBRA M3 0,28400 77,02 21,87

13.03.68U 010103U INSUMO PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM), POSTO OBRA M3 0,72600 72,37 52,54

13.03.68U 010203U INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,34000 106,37 36,16

13.03.68U 010205U INSUMO ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO, POSTO OBRA M3 0,30700 47,52 14,58

13.03.68U 1379 INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    80,00000 0,54 43,20

13.03.80U 13.03.80U
GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 400,19 7001350292

13.03.80U 89225 SERVIÇO
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014
CHP 0,88000 5,33 4,69

13.03.80U 88377 SERVIÇO OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,86000 27,58 78,87

13.03.80U 010203U INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,56000 106,37 59,56

13.03.80U 1106 INSUMO CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG    12,81000 1,20 15,37

13.03.80U 1379 INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    355,88000 0,54 192,17

13.03.80U 010114U INSUMO PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM), POSTO OBRA M3 0,56000 88,45 49,53

13.03.81U 13.03.81U
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 438,47 7001350293

13.03.81U 89225 SERVIÇO
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014
CHP 0,96000 5,33 5,11

13.03.81U 88377 SERVIÇO OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,12000 27,58 86,04

13.03.81U 010203U INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,51000 106,37 54,24

13.03.81U 1106 INSUMO CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG    10,35000 1,20 12,42

13.03.81U 1379 INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    431,30000 0,54 232,90

13.03.81U 010114U INSUMO PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM), POSTO OBRA M3 0,54000 88,45 47,76

13.03.82U 13.03.82U
GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,8:1,1 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L
M3 491,83 7001350295

13.03.82U 89225 SERVIÇO
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014
CHP 0,92000 5,33 4,90

13.03.82U 88377 SERVIÇO OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,12000 27,58 86,04

13.03.82U 010203U INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,43000 106,37 45,73

13.03.82U 1106 INSUMO CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG    13,12000 1,20 15,74

13.03.82U 1379 INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    546,68000 0,54 295,20

13.03.82U 010114U INSUMO PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM), POSTO OBRA M3 0,50000 88,45 44,22

38 CONSTRUÇÃO DE LAJE PRÉ-MOLDADA

13.04.02U 13.04.02U
CONSTRUÇÃO DE LAJE PRÉ-MOLDADA PARA FORRO COM VÃO DE ATÉ 3,5 M PARA SOBRECARGA DE 

ATÉ 150 KG/M2.
M2 127,23 7001120072

13.04.02U 88262 SERVIÇO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35000 22,30 7,80

13.04.02U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35000 22,55 7,89

13.04.02U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 18,19 12,73

13.04.02U 010102U INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM), POSTO OBRA M3 0,02500 77,02 1,92

13.04.02U 010202U INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 0,01800 105,00 1,89

13.04.02U 1379 INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    11,09000 0,54 5,98

13.04.02U 43059 INSUMO ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG    0,30000 10,84 3,25

13.04.02U 5061 INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG    0,03000 25,00 0,75

13.04.02U 3736 INSUMO
LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, 

SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)
M2    1,00000 61,00 61,00

13.04.02U 3992 INSUMO TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M     0,60000 24,36 14,61

13.04.02U 4460 INSUMO
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO -  BRUTA
M     0,67000 7,41 4,96

13.04.02U 43132 INSUMO ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG    0,03500 26,00 0,91

13.04.02U 2745 INSUMO
PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)
M     1,06000 3,34 3,54

13.04.03U 13.04.03U
CONSTRUÇÃO DE LAJE PRÉ-MOLDADA PARA PISO, COM VÃO DE ATÉ 3,5 M PARA SOBRECARGA DE 

ATÉ 250 KG/M2.
M2 145,80 7001120077

13.04.03U 88262 SERVIÇO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 22,30 8,92

13.04.03U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,37000 22,55 8,34

13.04.03U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,74000 18,19 13,46

13.04.03U 010102U INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM), POSTO OBRA M3 0,04200 77,02 3,23

13.04.03U 010202U INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 0,03000 105,00 3,15

13.04.03U 1379 INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    19,01000 0,54 10,26

13.04.03U 43055 INSUMO ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG    0,30000 9,92 2,97

13.04.03U 5061 INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG    0,03000 25,00 0,75

13.04.03U 3747 INSUMO
LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, 

SOBRECARGA 350 KG/M2 VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)
M2    1,00000 69,74 69,74

13.04.03U 3992 INSUMO TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M     0,63000 24,36 15,34

13.04.03U 4460 INSUMO
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO -  BRUTA
M     0,67000 7,41 4,96

13.04.03U 43132 INSUMO ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG    0,03500 26,00 0,91

13.04.03U 2745 INSUMO
PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)
M     1,13000 3,34 3,77

39 ARGAMASSA

13.05.01U 13.05.01U ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA NO TRAÇO 1:2; PREPARO. M3 641,57 7001120040

13.05.01U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00000 18,19 181,90

13.05.01U 010202U INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 1,07100 105,00 112,45

13.05.01U 1379 INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    643,00000 0,54 347,22

13.05.02U 13.05.02U ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA NO TRAÇO 1:3; PREPARO. M3 513,41 7001120041

13.05.02U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,48000 18,19 154,25

13.05.02U 010202U INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 1,15000 105,00 120,75

13.05.02U 1379 INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    441,50000 0,54 238,41

13.05.03U 13.05.03U ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA NO TRAÇO 1:4; PREPARO. M3 477,12 7001120042

13.05.03U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,59000 18,19 156,25

13.05.03U 010202U INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 1,23000 105,00 129,15

13.05.03U 1379 INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    355,04000 0,54 191,72

13.05.04U 13.05.04U ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:5; PREPARO. M3 467,26 7001120043

13.05.04U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00000 18,19 181,90

13.05.04U 010202U INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 1,21600 105,00 127,68

13.05.04U 1379 INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    292,00000 0,54 157,68

13.05.50U 13.05.50U ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:6; PREPARO. M3 439,72 7001120134

13.05.50U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00000 18,19 181,90

13.05.50U 010202U INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 1,21600 105,00 127,68

13.05.50U 1379 INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    241,00000 0,54 130,14

13.05.05U 13.05.05U ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO  1:8; PREPARO. M3 414,88 7001120044

13.05.05U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00000 18,19 181,90

13.05.05U 010202U INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 1,21600 105,00 127,68

13.05.05U 1379 INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    195,00000 0,54 105,30

13.05.06U 13.05.06U ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:10; PREPARO. M3 395,98 7001120045

13.05.06U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00000 18,19 181,90

13.05.06U 010202U INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 1,21600 105,00 127,68

13.05.06U 1379 INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    160,00000 0,54 86,40

13.05.07U 13.05.07U
ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3:8; 

PREPARO.
M3 736,66 7001120046

13.05.07U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00000 18,19 181,90

13.05.07U 010202U INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 1,21600 105,00 127,68

13.05.07U 1379 INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    182,00000 0,54 98,28

13.05.07U 1106 INSUMO CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG    274,00000 1,20 328,80

13.05.12U 13.05.12U ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:5:5. M3 374,95 7001120051

13.05.12U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00000 18,19 181,90

13.05.12U 010204U INSUMO AREIA FINA, POSTO OBRA M3 0,76830 105,00 80,67

13.05.12U 010206U INSUMO SAIBRO PARA ARGAMASSA, POSTO OBRA M3 0,59100 60,42 35,70

13.05.12U 1379 INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    142,00000 0,54 76,68

13.05.53U 13.05.53U ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L M3 457,41 7001120462

13.05.53U 89225 SERVIÇO
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014
CHP 0,79000 5,33 4,21
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PROJETO: SERVIÇOS: 23,74%

LOCALIDADE: RECIFE / PE MATERIAIS: 11,07%

REFERÊNCIA: HORA: 113,83%

DATA BASE: MÊS: 69,92%

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND COEF P$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DTE/GPE NÃO DESONERADO

BDI:

LS:

TABELA COMPESA

SINAPI JANEIRO/2022 - DNIT OUTUBRO/21 

2022.1

13.05.53U 88377 SERVIÇO OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,41000 27,58 94,04

13.05.53U 010202U INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 1,15000 105,00 120,75

13.05.53U 1379 INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    441,51000 0,54 238,41

13.05.54U 13.05.54U
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
M3 427,74 7001120463

13.05.54U 89225 SERVIÇO
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014
CHP 1,07000 5,33 5,70

13.05.54U 88377 SERVIÇO OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,57000 27,58 126,04

13.05.54U 010203U INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 1,13000 106,37 120,19

13.05.54U 1379 INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    325,58000 0,54 175,81

13.05.55U 13.05.55U
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400L
M3 562,67 7001120496

13.05.55U 88830 SERVIÇO
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
CHP 1,05000 1,99 2,08

13.05.55U 88377 SERVIÇO OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,50000 27,58 124,11

13.05.55U 010202U INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 1,16000 105,00 121,80

13.05.55U 1106 INSUMO CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG    174,10000 1,20 208,92

13.05.55U 1379 INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    195,86000 0,54 105,76

40 REVESTIMENTO DE CHAPISCO

14.01.01U 14.01.01U
REVESTIMENTO DE CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, EMPREGANDO ARGAMASSA  

DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3 COM 6 MM DE ESPESSURA.
M2 3,84 7001130001

14.01.01U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07000 22,55 1,57

14.01.01U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00700 18,19 0,12

14.01.01U 13.05.02U COMPOSIÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA NO TRAÇO 1:3; PREPARO. M3 0,00420 513,41 2,15

14.01.03U 14.01.03U
REVESTIMENTO DE CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, EMPREGANDO ARGAMASSA  

DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:5 COM 6 MM DE ESPESSURA.
M2 3,65 7001130100

14.01.03U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07000 22,55 1,57

14.01.03U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00700 18,19 0,12

14.01.03U 13.05.04U COMPOSIÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:5; PREPARO. M3 0,00420 467,26 1,96

14.01.02U 14.01.02U REVESTIMENTO DE CHAPISCO RÚSTICO GROSSO ( APARENTE ). M2 15,30 7001130002

14.01.02U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 22,55 9,02

14.01.02U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08000 18,19 1,45

14.01.02U 010203U INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,01500 106,37 1,59

14.01.02U 1379 INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    6,00000 0,54 3,24

14.01.05U 14.01.05U

REVESTIMENTO DE CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, EMPREGANDO ARGAMASSA  

DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA NO TRAÇO 1:3 COM 6 MM DE ESPESSURA, PREPARO 

MECÂNICO.

M2 3,61 7001130474

14.01.05U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07000 22,55 1,57

14.01.05U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00700 18,19 0,12

14.01.05U 13.05.53U COMPOSIÇÃO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L M3 0,00420 457,41 1,92

14.01.06U 14.01.06U

REVESTIMENTO DE CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, EMPREGANDO ARGAMASSA  

DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA NO TRAÇO 1:4 COM 6 MM DE ESPESSURA, PREPARO 

MECÂNICO.

M2 3,48 7001130475

14.01.06U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07000 22,55 1,57

14.01.06U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00700 18,19 0,12

14.01.06U 13.05.54U COMPOSIÇÃO
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
M3 0,00420 427,74 1,79

41 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

14.02.01U 14.02.01U REVESTIMENTO DE MASSA ÚNICA. M2 27,79 7001130003

14.02.01U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,47000 22,55 10,59

14.02.01U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17100 18,19 3,11

14.02.01U 13.05.12U COMPOSIÇÃO ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:5:5. M3 0,03760 374,95 14,09

14.02.02U 14.02.02U REVESTIMENTO DE DUAS MASSAS INTERNA ( EMBOÇO E REBOCO ). M2 59,97 7001130004

14.02.02U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30000 22,55 29,31

14.02.02U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 18,19 18,19

14.02.02U 13.05.50U COMPOSIÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:6; PREPARO. M3 0,02000 439,72 8,79

14.02.02U 13.05.07U COMPOSIÇÃO
ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3:8; 

PREPARO.
M3 0,00500 736,66 3,68

14.02.03U 14.02.03U
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:6 COM 2 CM 

DE ESPESSURA.
M2 25,08 7001130103

14.02.03U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 22,55 9,02

14.02.03U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 18,19 7,27

14.02.03U 13.05.50U COMPOSIÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:6; PREPARO. M3 0,02000 439,72 8,79

14.02.04U 14.02.04U
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:6 COM 5 CM 

DE ESPESSURA
M2 50,49 7001130101

14.02.04U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 22,55 15,78

14.02.04U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 18,19 12,73

14.02.04U 13.05.50U COMPOSIÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:6; PREPARO. M3 0,05000 439,72 21,98

14.02.05U 14.02.05U REVESTIMENTO DE DUAS MASSAS EXTERNA ( EMBOÇO E REBOCO ). M2 59,97 7001130102

14.02.05U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30000 22,55 29,31

14.02.05U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 18,19 18,19

14.02.05U 13.05.50U COMPOSIÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:6; PREPARO. M3 0,02000 439,72 8,79

14.02.05U 13.05.07U COMPOSIÇÃO
ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3:8; 

PREPARO.
M3 0,00500 736,66 3,68

14.02.06U 14.02.06U REBOCO/EMBOÇO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM M2 35,69 7001120135

14.02.06U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 22,55 13,53

14.02.06U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 18,19 10,91

14.02.06U 13.05.55U COMPOSIÇÃO
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400L
M3 0,02000 562,67 11,25

42 REVESTIMENTO COM CIMENTADO

14.03.01U 14.03.01U REVESTIMENTO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3. M2 38,77 7001130005

14.03.01U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 22,55 15,78

14.03.01U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 18,19 12,73

14.03.01U 13.05.02U COMPOSIÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA NO TRAÇO 1:3; PREPARO. M3 0,02000 513,41 10,26

43 IMPERMEABILIZAÇÃO

14.04.07U 14.04.07U
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 42,61 7001130421

14.04.07U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,97500 22,55 21,98

14.04.07U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19700 18,19 3,58

14.04.07U 160101U INSUMO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG 0,28000 20,10 5,62

14.04.07U 13.05.53U COMPOSIÇÃO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L M3 0,02500 457,41 11,43

14.04.02U 14.04.02U
IMPERMEABILIZAÇÃO COM  APLICAÇÃO DE TINTA ASFÁLTICA PARA CONCRETO, ALVENARIA, METAIS 

E MADEIRAS ( IGOL A, NEUTROL, OU SIMILAR ) EM DUAS DEMÃOS.
M2 15,56 7001130007

14.04.02U 88310 SERVIÇO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000 23,62 4,72

14.04.02U 7313 INSUMO
TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, 

METAL E MADEIRA
L     0,50000 21,68 10,84

14.04.03U 14.04.03U
IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ELASTÔMEROS SINTÉTICOS CALANDRADOS E PRÉ-VULCANIZADOS 

C/ MANTA BUTÍLICA
M2 146,61 7001130239

14.04.03U 88270 SERVIÇO IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 22,55 11,27

14.04.03U 100301 SERVIÇO AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 18,88 9,44

14.04.03U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 18,19 9,09

14.04.03U I0216 INSUMO BERCO DE HIDROASFALTO E BORRACHA MOIDA KG 3,00000 7,07 21,21

14.04.03U I1503 INSUMO MANTA BUTILICA, ESPESSURA 0,8MM M2 1,10000 56,16 61,77

14.04.03U I2099 INSUMO TINTA PRIMARIA PARA IMPERMEABILIZACAO L 0,60000 7,83 4,69

14.04.03U I1179 INSUMO FITA DE CALDEACAO M 2,00000 3,00 6,00

14.04.03U I0023 INSUMO ADESIVO AUTO VULCANIZANTE L 0,80000 26,87 21,49

14.04.03U 080105U INSUMO ADESIVO HIDROASFALTO L 0,20000 8,28 1,65

14.04.04U 14.04.04U IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ELASTÔMEROS SINTÉTICOS "NEOPRENE + HYPALON" M2 188,31 7001130240

14.04.04U 88270 SERVIÇO IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 22,55 11,27

14.04.04U 100301 SERVIÇO AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 18,88 9,44

14.04.04U I2099 INSUMO TINTA PRIMARIA PARA IMPERMEABILIZACAO L 0,70000 7,83 5,48

14.04.04U I1886 INSUMO SOLUCAO DE CLOROPRENE L 2,50000 47,65 119,12

14.04.04U I1889 INSUMO SOLUCAO POLIETILENO CLOROSSULFONADO L 1,20000 35,84 43,00

14.04.05U 14.04.05U
REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXÍVEL À BASE DE CIMENTOS ESPECIAIS, ADITIVOS 

MINERAIS E RESINA ACRÍLICA DE EXCELENTES CARACTERÍSTICAS IMPERMEABILIZANTES
M2 45,91 7001130301

14.04.05U 88270 SERVIÇO IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 22,55 22,55

14.04.05U 201112U INSUMO IMPERMEABILIZANTE A BASE DE CIMENTO CRISTALIZANTE EM PO, BICOMPONENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             KG 2,00000 11,05 22,10

14.04.05U 7334 INSUMO ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS L     0,08000 15,78 1,26

14.04.06U 14.04.06U

REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE, SEMI-FLEXÍVEL, BICOMPONENTE (A+B), À BASE DE 

CIMENTOS ESPECIAIS, ADITIVOS MINERAIS E POLÍMEROS DE EXCELENTES CARACTERÍSTICAS 

IMPERMEABILIZANTES. 

M2 11,09 7001130398

14.04.06U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000 22,55 4,51

14.04.06U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 18,19 1,81

14.04.06U 135 INSUMO
ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA 

IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)
KG    1,20000 3,98 4,77

44 REVESTIMENTO COM AZULEJO
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PROJETO: SERVIÇOS: 23,74%

LOCALIDADE: RECIFE / PE MATERIAIS: 11,07%

REFERÊNCIA: HORA: 113,83%

DATA BASE: MÊS: 69,92%

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND COEF P$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DTE/GPE NÃO DESONERADO

BDI:

LS:

TABELA COMPESA

SINAPI JANEIRO/2022 - DNIT OUTUBRO/21 

2022.1

14.05.02U 14.05.02U
REVESTIMENTO EM AZULEJO ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INCLUSIVE EMBOÇO NO 

TRAÇO 1:2:8
M2 116,74 7001130466

14.05.02U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35000 22,55 7,89

14.05.02U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12000 18,19 2,18

14.05.02U 37329 INSUMO REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG    0,25000 116,25 29,06

14.05.02U 536 INSUMO
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR 

OU IGUAL A 2025 CM2
M2    1,05000 35,90 37,69

14.05.02U 1381 INSUMO ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG    4,50000 0,94 4,23

14.05.02U 14.02.06U COMPOSIÇÃO REBOCO/EMBOÇO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM M2 1,00000 35,69 35,69

45 COBOGÓS

14.06.01U 14.06.01U
COBOGO (ELEMENTO VAZADO) DE CONCRETO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA
M2 80,04 7001110104

14.06.01U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 22,55 22,55

14.06.01U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,12000 18,19 20,37

14.06.01U 010202U INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 0,00610 105,00 0,64

14.06.01U 1379 INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    2,28000 0,54 1,23

14.06.01U 7272 INSUMO
ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (TIPO RETO OU REDONDO), *7 A 9 X 20 X 20* CM (L X 

A X C)
UN    25,00000 1,41 35,25

14.06.02U 14.06.02U COBOGOS (ELEMENTO VAZADO) CERAMICO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M2 94,93 7001110105

14.06.02U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50000 22,55 56,37

14.06.02U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,09000 18,19 19,82

14.06.02U 010202U INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 0,01060 105,00 1,11

14.06.02U 1379 INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    4,22000 0,54 2,27

14.06.02U 7272 INSUMO
ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (TIPO RETO OU REDONDO), *7 A 9 X 20 X 20* CM (L X 

A X C)
UN    10,90000 1,41 15,36

46 ESQUADRIAS DE MADEIRA PARA PORTAS

15.01.01U 15.01.01U
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE  PORTA INTERNA SEMI-OCA, INCLUSIVE GRADE, 

GUARNIÇÕES E FERRAGENS.
M2 364,82 7001140001

15.01.01U 88261 SERVIÇO CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,33160 21,30 28,36

15.01.01U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90940 22,55 20,50

15.01.01U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,24100 18,19 40,76

15.01.01U 010202U INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 0,01060 105,00 1,11

15.01.01U 1379 INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    1,72000 0,54 0,92

15.01.01U 5074 INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG    0,20000 28,49 5,69

15.01.01U 3090 INSUMO

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E 

EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 

MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA

CJ    0,64960 62,39 40,52

15.01.01U 11447 INSUMO
DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM 

PARAFUSOS
UN    0,64960 29,67 19,27

15.01.01U 11366 INSUMO
PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE 

ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA
UN    0,64960 149,73 97,26

15.01.01U 183 INSUMO

BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* 

CM, PARA PORTAS DE  GIRO DE *60 CM A 120* CM  X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM 

COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI 

ALIZARES)

JG    0,64960 170,00 110,43

15.01.02U 15.01.02U
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EXTERNA EM MADEIRA DE LEI, COM GRADE, 

GUARNIÇÕES E FERRAGENS.
M2 1.218,02 7001140002

15.01.02U 88239 SERVIÇO AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,33160 18,73 24,94

15.01.02U 88261 SERVIÇO CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,33160 21,30 28,36

15.01.02U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90940 22,55 20,50

15.01.02U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90940 18,19 16,54

15.01.02U 010202U INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 0,01060 105,00 1,11

15.01.02U 1379 INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    1,72000 0,54 0,92

15.01.02U 1106 INSUMO CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG    1,72000 1,20 2,06

15.01.02U 5074 INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG    0,20000 28,49 5,69

15.01.02U 3080 INSUMO

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E 

EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 

MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

CJ    0,64960 69,90 45,40

15.01.02U 11447 INSUMO
DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM 

PARAFUSOS
UN    0,64960 29,67 19,27

15.01.02U 4998 INSUMO
PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO MEXICANA SEM EMENDA (ANGELIM OU EQUIVALENTE 

REGIONAL), E = *3,5* CM
M2    1,09133 863,91 942,80

15.01.02U 183 INSUMO

BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* 

CM, PARA PORTAS DE  GIRO DE *60 CM A 120* CM  X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM 

COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI 

ALIZARES)

JG    0,64960 170,00 110,43

15.01.03U 15.01.03U
ESQUADRIA DE MADEIRA PARA PORTAS EXTERNAS, TIPO SEMI-OCA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E 

FERRAGENS NAS DIMENSÕES 80X210CM.
UN 609,67 7001140194

15.01.03U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,84000 22,55 18,94

15.01.03U 88261 SERVIÇO CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,25000 21,30 47,92

15.01.03U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,09000 18,19 56,20

15.01.03U 1379 INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    3,44000 0,54 1,85

15.01.03U 010203U INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,01060 106,37 1,12

15.01.03U 183 INSUMO

BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* 

CM, PARA PORTAS DE  GIRO DE *60 CM A 120* CM  X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM 

COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI 

ALIZARES)

JG    1,00000 170,00 170,00

15.01.03U 11366 INSUMO
PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE 

ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA
UN    1,00000 149,73 149,73

15.01.03U 11447 INSUMO
DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM 

PARAFUSOS
UN    3,00000 29,67 89,01

15.01.03U 3080 INSUMO

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E 

EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 

MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

CJ    1,00000 69,90 69,90

15.01.03U 5061 INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG    0,20000 25,00 5,00

47 ESQUADRIAS DE MADEIRA / FERRO / ALUMINIO PARA JANELAS

15.02.01U 15.02.01U
ESQUADRIA DE MADEIRA PARA JANELAS DE ABRIR OU CORRER, COM VENEZIANAS, VIDROS 4MM 

FERRAGENS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
M2 933,17 7001140003

15.02.01U 88239 SERVIÇO AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,50000 18,73 84,28

15.02.01U 88261 SERVIÇO CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,50000 21,30 95,85

15.02.01U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,40000 22,55 31,57

15.02.01U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,40000 18,19 25,46

15.02.01U 010202U INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 0,01060 105,00 1,11

15.02.01U 1379 INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    1,72000 0,54 0,92

15.02.01U 1106 INSUMO CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG    1,72000 1,20 2,06

15.02.01U 5074 INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG    0,20000 28,49 5,69

15.02.01U 3429 INSUMO

JANELA DE ABRIR EM MADEIRA PINUS/EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, 

CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS 

GUILHOTINA PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO,SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM 

ACABAMENTO)

M2    1,00000 581,18 581,18

15.02.01U 15.03.02U COMPOSIÇÃO VIDROS DE 4 MM COLOCADO. M2 0,60000 175,09 105,05

15.02.02U 15.02.02U
ESQUADRIA DE MADEIRA PARA JANELAS DE ABRIR OU CORRER, SEM VENEZIANAS, VIDROS 4MM, 

FERRAGENS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
M2 730,85 7001140004

15.02.02U 88239 SERVIÇO AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,50000 18,73 84,28

15.02.02U 88261 SERVIÇO CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,50000 21,30 95,85

15.02.02U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,40000 22,55 31,57

15.02.02U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,40000 18,19 25,46

15.02.02U 010202U INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 0,01060 105,00 1,11

15.02.02U 1379 INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    1,72000 0,54 0,92

15.02.02U 1106 INSUMO CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG    1,72000 1,20 2,06

15.02.02U 5074 INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG    0,20000 28,49 5,69

15.02.02U 171703U INSUMO JANELA DE MADEIRA REGIONAL, DE ABRIR OU DE CORRER SEM VENEZIANA M2 1,00000 378,86 378,86

15.02.02U 15.03.02U COMPOSIÇÃO VIDROS DE 4 MM COLOCADO. M2 0,60000 175,09 105,05

15.02.03U 15.02.03U
ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO PARA JANELAS TIPO CAIXILHOS DE CORRER, COM BANDEIRA 

BASCULANTES, VIDROS, INCLUSIVE FORNECIDO E ASSENTAMENTO.
M2 242,56 7001140005

15.02.03U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 22,55 33,82

15.02.03U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 18,19 18,19

15.02.03U 010202U INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 0,00490 105,00 0,51

15.02.03U 1379 INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    1,94000 0,54 1,04

15.02.03U 110307U INSUMO JANELA DE CORRER ALUM. COM 2 FOLHAS DE VIDRO DN=100X100CM UN 1,00000 189,00 189,00

15.02.04U 15.02.04U
ESQUADRIAS DE FERRO TIPO BASCULANTE COM VIDROS FANTASIA COM FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO.
M2 400,54 7001140006

15.02.04U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60000 22,55 36,08

15.02.04U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 18,19 18,19

15.02.04U 010202U INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 0,00970 105,00 1,01

15.02.04U 1379 INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    2,67000 0,54 1,44

15.02.04U 1106 INSUMO CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG    0,73000 1,20 0,87

15.02.04U 110305U INSUMO BASCULANTE EM ALUM. E VIDRO COM 1 SECAO 100X100CM UN 1,00000 342,95 342,95

48 VIDROS

15.03.01U 15.03.01U VIDROS DE 3 MM COLOCADO. M2 136,35 7001140007
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PROJETO: SERVIÇOS: 23,74%

LOCALIDADE: RECIFE / PE MATERIAIS: 11,07%

REFERÊNCIA: HORA: 113,83%
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2022.1

15.03.01U 88325 SERVIÇO VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 18,40 7,36

15.03.01U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 18,19 7,27

15.03.01U 10498 INSUMO MASSA PARA VIDRO KG    1,50000 9,15 13,72

15.03.01U 10490 INSUMO VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO M2    1,00000 108,00 108,00

15.03.02U 15.03.02U VIDROS DE 4 MM COLOCADO. M2 175,09 7001140008

15.03.02U 88325 SERVIÇO VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45000 18,40 8,28

15.03.02U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45000 18,19 8,18

15.03.02U 10498 INSUMO MASSA PARA VIDRO KG    1,60000 9,15 14,64

15.03.02U 10492 INSUMO VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO M2    1,00000 143,99 143,99

15.03.03U 15.03.03U VIDROS FANTASIA COLOCADO. M2 150,17 7001140009

15.03.03U 88325 SERVIÇO VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45000 18,40 8,28

15.03.03U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45000 18,19 8,18

15.03.03U 10498 INSUMO MASSA PARA VIDRO KG    1,50000 9,15 13,72

15.03.03U 10499 INSUMO VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO M2    1,00000 119,99 119,99

49 CONSTRUÇÃO DE PISO

16.01.01U 16.01.01U PISO DE CIMENTO; CONSTRUÇÃO. M2 47,93 7001150001

16.01.01U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,75000 22,55 16,91

16.01.01U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 18,19 18,19

16.01.01U 13.05.02U COMPOSIÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA NO TRAÇO 1:3; PREPARO. M3 0,02500 513,41 12,83

16.01.02U 16.01.02U PISO DE CIMENTO COM JUNTAS DE VIDRO; CONSTRUÇÃO. M2 65,28 7001150002

16.01.02U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 22,55 22,55

16.01.02U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,15000 18,19 20,91

16.01.02U 10492 INSUMO VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO M2    0,06250 143,99 8,99

16.01.02U 13.05.02U COMPOSIÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA NO TRAÇO 1:3; PREPARO. M3 0,02500 513,41 12,83

16.01.03U 16.01.03U PISO DE CIMENTO COM JUNTAS DE MADEIRA; CONSTRUÇÃO. M2 66,21 7001150003

16.01.03U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 22,55 22,55

16.01.03U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,15000 18,19 20,91

16.01.03U 4415 INSUMO
SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO -  BRUTA
M     2,50000 3,97 9,92

16.01.03U 13.05.02U COMPOSIÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA NO TRAÇO 1:3; PREPARO. M3 0,02500 513,41 12,83

16.02.02U 16.02.02U PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO; CONSTRUÇÃO. M2 136,85 7001150010

16.02.02U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 22,55 33,82

16.02.02U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,25000 18,19 22,73

16.02.02U 3731 INSUMO LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, DADOS, COR NATURAL M2    1,05000 58,95 61,89

16.02.02U 13.05.07U COMPOSIÇÃO
ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3:8; 

PREPARO.
M3 0,02500 736,66 18,41

16.02.01U 16.02.01U PISO EM CERÂMICA DE (20 X 20) CM TIPO A; CONSTRUÇÃO. M2 111,15 7001150195

16.02.01U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 22,55 33,82

16.02.01U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,25000 18,19 22,73

16.02.01U 1287 INSUMO
PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 

2025 CM2
M2    1,10000 32,90 36,19

16.02.01U 13.05.07U COMPOSIÇÃO
ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3:8; 

PREPARO.
M3 0,02500 736,66 18,41

16.02.04U 16.02.04U
PISO EM GANILITITE BRANCO, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO 

MECANIZADO; CONSTRUÇÃO
M2 106,91 7001150119

16.02.04U 95276 SERVIÇO
POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 

4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016
CHP 1,00000 3,57 3,57

16.02.04U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 22,55 45,10

16.02.04U 88242 SERVIÇO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 18,25 36,50

16.02.04U 4824 INSUMO
GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, 

PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO
KG    16,00000 0,44 7,04

16.02.04U 1380 INSUMO CIMENTO BRANCO KG    8,00000 1,70 13,60

16.02.04U 3671 INSUMO JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) M     1,00000 1,10 1,10

16.02.03U 16.02.03U PISO TÁTIL DE ALERTA, EM BLOCOS DE CONCRETO CORRUGADOS; CONSTRUÇÃO M2 119,17 7001150120

16.02.03U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 22,55 33,82

16.02.03U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,72400 18,19 49,54

16.02.03U 1379 INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    3,12000 0,54 1,68

16.02.03U 010203U INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,051 106,37 5,42

16.02.03U 010102U INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM), POSTO OBRA M3 0,044 77,02 3,38

16.02.03U 010206U INSUMO SAIBRO PARA ARGAMASSA, POSTO OBRA M3 0,013 60,42 0,78

16.02.03U 060508U INSUMO LAJOTA ANTIDERRAPANTE PARA CALCAMENTO - DN=50X50CM M2 1,00000 24,55 24,55

16.03.01U 16.03.01U PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO; CONSTRUÇÃO. M2 68,80 7001150011

16.03.01U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 22,55 5,63

16.03.01U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 18,19 9,09

16.03.01U 4408 INSUMO
RIPA NAO APARELHADA,  *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO -  BRUTA
M     1,00000 2,00 2,00

16.03.01U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,10000 520,80 52,08

16.01.04U 16.01.04U LASTRO DE PISO COM 10 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO NO TRAÇO 1:4:8; CONSTRUÇÃO. M2 66,80 7001150004

16.01.04U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 22,55 5,63

16.01.04U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 18,19 9,09

16.01.04U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,10000 520,80 52,08

16.01.05U 16.01.05U
LASTRO DE PISO COM UTILIZAÇÃO DE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE,COM 10 CM DE ESPESSURA EM 

CONCRETO NO TRAÇO 1:4:8; CONSTRUÇÃO.
M2 97,62 7001150005

16.01.05U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 22,55 11,27

16.01.05U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 18,19 18,19

16.01.05U 160101U INSUMO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG 0,80000 20,10 16,08

16.01.05U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,10000 520,80 52,08

16.01.06U 16.01.06U LASTRO DE PISO COM 5 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO NO TRAÇO 1:4:8; CONSTRUÇÃO. M2 40,76 7001150006

16.01.06U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 22,55 5,63

16.01.06U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 18,19 9,09

16.01.06U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,05000 520,80 26,04

16.01.07U 16.01.07U
LASTRO DE PISO COM UTILIZAÇÃO DE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM 5 CM DE ESPESSURA EM 

CONCRETO NO TRAÇO 1:4:8; CONSTRUÇÃO.
M2 48,80 7001150007

16.01.07U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 22,55 5,63

16.01.07U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 18,19 9,09

16.01.07U 160101U INSUMO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG 0,40000 20,10 8,04

16.01.07U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,05000 520,80 26,04

16.01.08U 16.01.08U
REGULARIZAÇÃO DE CONTRA PISO PARA REVESTIMENTO DE PISOS EMPREGANDO ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4, COM 3 CM DE ESPESSURA.
M2 44,83 7001150008

16.01.08U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,75000 22,55 16,91

16.01.08U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,05000 18,19 19,09

16.01.08U 010203U INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,03360 106,37 3,57

16.01.08U 1379 INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    9,75000 0,54 5,26

16.02.05U 16.02.05U
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS (PEI MAIOR OU IGUAL A 4) DE 

DIMENSÕES 35X35 CM.
M2 48,88 7001130345

16.02.05U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24000 22,55 5,41

16.02.05U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 18,19 2,72

16.02.05U 1287 INSUMO
PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 

2025 CM2
M2    1,06000 32,90 34,87

16.02.05U 1381 INSUMO ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG    4,86000 0,94 4,56

16.02.05U 34357 INSUMO REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG    0,24000 5,51 1,32

50 CAIAÇÃO

17.01.01U 17.01.01U CAIAÇÃO EM PAREDE INTERNA EXECUTADA EM TRES DEMÃOS. M2 8,63 7001160001

17.01.01U 88310 SERVIÇO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 23,62 7,08

17.01.01U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01500 18,19 0,27

17.01.01U 1106 INSUMO CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG    0,60000 1,20 0,72

17.01.01U 201004U INSUMO OLEO DE LINHACA L 0,02250 24,96 0,56

17.01.02U 17.01.02U CAIAÇÃO EM PAREDE EXTERNA EXECUTADA EM TRES DEMÃOS. M2 10,99 7001160002

17.01.02U 88310 SERVIÇO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 23,62 9,44

17.01.02U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01500 18,19 0,27

17.01.02U 1106 INSUMO CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG    0,60000 1,20 0,72

17.01.02U 201004U INSUMO OLEO DE LINHACA L 0,02250 24,96 0,56

51 PINTURA COM TINTA LÁTEX EM DUAS DEMÃOS SEM EMASSAMENTO

17.02.01U 17.02.01U
PINTURA DE PAREDE INTERNA COM TINTA LÁTEX A BASE PVA EM DUAS DEMÃOS SEM 

EMASSAMENTO.
M2 22,25 7001160003

17.02.01U 88310 SERVIÇO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 23,62 9,44

17.02.01U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35000 18,19 6,36

17.02.01U 200103U INSUMO TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA L 0,17000 30,28 5,14

17.02.01U 6085 INSUMO SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L     0,12000 9,40 1,12

17.02.01U 201104U INSUMO LIXA P/ MASSA PAREDE - N° 100 UN 0,25000 0,77 0,19

17.02.02U 17.02.02U
PINTURA DE PAREDE EXTERNA COM TINTA LÁTEX A BASE PVA EM DUAS DEMÃOS SEM 

EMASSAMENTO.
M2 25,61 7001160004

17.02.02U 88310 SERVIÇO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 23,62 9,44

17.02.02U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35000 18,19 6,36

17.02.02U 200103U INSUMO TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA L 0,17000 30,28 5,14

17.02.02U 6085 INSUMO SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L     0,12000 9,40 1,12

17.02.02U 5318 INSUMO DILUENTE AGUARRAS L     0,16200 20,80 3,36

17.02.02U 201104U INSUMO LIXA P/ MASSA PAREDE - N° 100 UN 0,25000 0,77 0,19

17.02.05U 17.02.05U PINTURA SUPER CONCRETINA. M2 25,14 7001160005

17.02.05U 88310 SERVIÇO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 23,62 11,81

17.02.05U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 18,19 7,27

17.02.05U 200104U INSUMO TINTA SUPER-CONCRETINA L 0,25200 18,88 4,75
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PROJETO: SERVIÇOS: 23,74%
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2022.1

17.02.05U 6085 INSUMO SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L     0,12000 9,40 1,12

17.02.05U 201104U INSUMO LIXA P/ MASSA PAREDE - N° 100 UN 0,25000 0,77 0,19

52 PINTURA COM TINTA LÁTEX EM DUAS DEMÃOS COM EMASSAMENTO

17.03.03U 17.03.03U
PINTURA DE PAREDE INTERNA COM TINTA LÁTEX A BASE DE PVA COM DUAS DEMÃOS CONTENDO 

EMASSAMENTO.
M2 39,95 7001160006

17.03.03U 17.02.01U COMPOSIÇÃO
PINTURA DE PAREDE INTERNA COM TINTA LÁTEX A BASE PVA EM DUAS DEMÃOS SEM 

EMASSAMENTO.
M2 1,00000 22,25 22,25

17.03.03U 17.05.01U COMPOSIÇÃO EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA COM DUAS DEMÃOS DE MASSA CORRIDA. M2 1,00000 17,70 17,70

17.03.04U 17.03.04U
PINTURA DE PAREDE EXTERNA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM DUAS DEMÃOS CONTENDO 

EMASSAMENTO.
M2 48,82 7001160007

17.03.04U 17.02.02U COMPOSIÇÃO
PINTURA DE PAREDE EXTERNA COM TINTA LÁTEX A BASE PVA EM DUAS DEMÃOS SEM 

EMASSAMENTO.
M2 1,00000 25,61 25,61

17.03.04U 17.05.02U COMPOSIÇÃO EMASSAMENTO DE PAREDE EXTERNA  COM DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA. M2 1,00000 23,21 23,21

53 PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO EM DUAS DEMÃOS COM EMASSAMENTO

17.04.01U 17.04.01U
PINTURA A ESMALTE SINTÉTICO EM DUAS DEMÃOS, SOBRE ESQUADRIA DE MADEIRA INCLUSIVE 

APARELHAMENTO, EMASSAMENTO E LIXAMENTO.
M2 42,24 7001160008

17.04.01U 88310 SERVIÇO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,75000 23,62 17,71

17.04.01U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65000 18,19 11,82

17.04.01U 7288 INSUMO TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L     0,13000 30,84 4,00

17.04.01U 7292 INSUMO TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L     0,15980 30,42 4,86

17.04.01U 200601U INSUMO MASSA A OLEO P/ MADEIRA L 0,12500 20,47 2,55

17.04.01U 5318 INSUMO DILUENTE AGUARRAS L     0,03600 20,80 0,74

17.04.01U 201103U INSUMO LIXA P/ MADEIRA - N° 100 UN 0,90000 0,63 0,56

17.04.02U 17.04.02U
PINTURA A ESMALTE SINTÉTICO EM DUAS DEMÃOS, SOBRE ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE 

LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE PRIMER.
M2 42,86 7001160009

17.04.02U 88310 SERVIÇO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 23,62 18,89

17.04.02U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 18,19 14,55

17.04.02U 7292 INSUMO TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L     0,15980 30,42 4,86

17.04.02U 7307 INSUMO FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L     0,11990 32,81 3,93

17.04.02U 5318 INSUMO DILUENTE AGUARRAS L     0,02691 20,80 0,55

17.04.02U 201101U INSUMO LIXA DE FERRO FOLHA - N° 40 UN 0,03000 2,74 0,08

17.04.04U 17.04.04U
PINTURA A ESMALTE SINTÉTICO EM DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, INCLUSIVE 

LIXAMENTO.
M2 18,68 7001160010

17.04.04U 88310 SERVIÇO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 23,62 9,44

17.04.04U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000 18,19 3,63

17.04.04U 7292 INSUMO TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L     0,15000 30,42 4,56

17.04.04U 5318 INSUMO DILUENTE AGUARRAS L     0,01800 20,80 0,37

17.04.04U 201101U INSUMO LIXA DE FERRO FOLHA - N° 40 UN 0,25000 2,74 0,68

54 EMASSAMENTO

17.05.01U 17.05.01U EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA COM DUAS DEMÃOS DE MASSA CORRIDA. M2 17,70 7001160011

17.05.01U 88310 SERVIÇO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 23,62 7,08

17.05.01U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000 18,19 3,63

17.05.01U 201104U INSUMO LIXA P/ MASSA PAREDE - N° 100 UN 0,40000 0,77 0,30

17.05.01U 200602U INSUMO MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS L 0,70000 9,56 6,69

17.05.02U 17.05.02U EMASSAMENTO DE PAREDE EXTERNA  COM DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA. M2 23,21 7001160012

17.05.02U 88310 SERVIÇO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35000 23,62 8,26

17.05.02U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 18,19 4,54

17.05.02U 200607U INSUMO MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR L 0,70000 14,33 10,03

17.05.02U 201104U INSUMO LIXA P/ MASSA PAREDE - N° 100 UN 0,50000 0,77 0,38

55 ABERTURA DE LETREIRO

17.06.01U 17.06.01U ABERTURA DE LETREIRO COM LOGOTIPO. M2 64,66 7001160013

17.06.01U 90773 SERVIÇO DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 26,41 26,41

17.06.01U 88310 SERVIÇO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 23,62 18,89

17.06.01U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 18,19 14,55

17.06.01U 7292 INSUMO TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L     0,14000 30,42 4,25

17.06.01U 5318 INSUMO DILUENTE AGUARRAS L     0,02700 20,80 0,56

56 LOCAÇÃO DE ANDAIME

17.07.01U 17.07.01U LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. M2XMES 8,82 7001160014

17.07.01U 88278 SERVIÇO MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08000 29,02 2,32

17.07.01U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16000 18,19 2,91

17.07.01U 20193 INSUMO
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 

2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO
M2XMES 1,03000 3,49 3,59

57 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO

18.01.04U 18.01.04U

COBERTURA COM TELHA ESTRUTURAL FIBROCIMENTO, COM ESPESSURA DE 8 MM E 

COMPRIMENTO DE 6 M, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO, ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E 

VEDAÇÃO

M2 157,52 7001170154

18.01.04U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15700 18,19 2,85

18.01.04U 88323 SERVIÇO TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13900 25,58 3,55

18.01.04U 93281 SERVIÇO
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 

1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP 0,00250 30,58 0,07

18.01.04U 1607 INSUMO
CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E 

UMA ARRUELA PVC - CONICAS)
CJ    0,94000 0,24 0,22

18.01.04U 4312 INSUMO FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 90 OU KALHETAO UN    0,31000 2,84 0,88

18.01.04U 4315 INSUMO
GANCHO CHATO EM FERRO GALVANIZADO,  L = 110 MM, RECOBRIMENTO = 100MM, SECAO 1/8 X 

1/2" (3 MM X 12 MM), PARA FIXAR TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA
UN    0,94000 2,09 1,96

18.01.04U 7231 INSUMO TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 6,00 M (SEM AMIANTO) UN    0,20400 725,45 147,99

18.01.05U 18.01.05U

COBERTURA COM TELHA ESTRUTURAL FIBROCIMENTO, COM ESPESSURA DE 8 MM E 

COMPRIMENTO DE 9,20 M, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO, ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E 

VEDAÇÃO

M2 166,93 7001170155

18.01.05U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24070 18,19 4,37

18.01.05U 88323 SERVIÇO TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21310 25,58 5,45

18.01.05U 93281 SERVIÇO
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 

1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP 0,00380 30,58 0,11

18.01.05U 1607 INSUMO
CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E 

UMA ARRUELA PVC - CONICAS)
CJ    1,44130 0,24 0,34

18.01.05U 4312 INSUMO FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 90 OU KALHETAO UN    0,47530 2,84 1,34

18.01.05U 4315 INSUMO
GANCHO CHATO EM FERRO GALVANIZADO,  L = 110 MM, RECOBRIMENTO = 100MM, SECAO 1/8 X 

1/2" (3 MM X 12 MM), PARA FIXAR TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA
UN    1,44130 2,09 3,01

18.01.05U 7233 INSUMO TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 9,20 M (SEM AMIANTO) UN    0,13260 1.148,65 152,31

18.01.06U 18.01.06U

COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ESPESSURA DE 6 MM E COMPRIMENTO 

DE, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO, INCLUSIVE IÇAMENTO, 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO

M2 57,71 7001170156

18.01.06U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 18,19 2,72

18.01.06U 88323 SERVIÇO TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11500 25,58 2,94

18.01.06U 93281 SERVIÇO
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 

1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP 0,00500 30,58 0,15

18.01.06U 1607 INSUMO
CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E 

UMA ARRUELA PVC - CONICAS)
CJ    1,27000 0,24 0,30

18.01.06U 4302 INSUMO
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE 

TELHA EM MADEIRA
UN    1,27000 3,65 4,63

18.01.06U 7194 INSUMO TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) M2    1,27500 36,84 46,97

58 COBERTURA COM TELHA CERÂMICA

18.02.01U 18.02.01U
COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRAÇO 1: 3 (CIMENTO E 

AREIA)
M2 105,32 7001170130

18.02.01U 88242 SERVIÇO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 18,25 36,50

18.02.01U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 22,55 33,82

18.02.01U 43132 INSUMO ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG    0,03400 26,00 0,88

18.02.01U 7173 INSUMO
TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, 

COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2
MIL   0,02500 1.320,00 33,00

18.02.01U 13.05.12U COMPOSIÇÃO ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:5:5. M3 0,00300 374,95 1,12

18.02.02U 18.02.02U
COBERTURA COM TELHAS CERÂMICAS TIPO COLONIAL ( CANAL ) COM MADEIRAMENTO 

COMPLETO.
M2 193,03 7001170005

18.02.02U 18.02.01U COMPOSIÇÃO
COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRAÇO 1: 3 (CIMENTO E 

AREIA)
M2 1,00000 105,32 105,32

18.02.02U 18.03.01U COMPOSIÇÃO
MADEIRAMENTO PARA COBERTA COM TELHAS COLONIAL (CANAL) COMPLETO COM VÃO DE 3 A 

7M.
M2 1,00000 87,71 87,71

59 MADEIRAMENTO PARA COBERTA

18.03.01U 18.03.01U
MADEIRAMENTO PARA COBERTA COM TELHAS COLONIAL (CANAL) COMPLETO COM VÃO DE 3 A 

7M.
M2 87,71 7001170006

18.03.01U 88262 SERVIÇO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 22,30 22,30

18.03.01U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 18,19 18,19

18.03.01U 5074 INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG    0,20000 28,49 5,69

18.03.01U 4006 INSUMO MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M3    0,01800 2.307,61 41,53

18.03.02U 18.03.02U
ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO 

OU PLÁSTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE
M2 46,94 7001170098

18.03.02U 88262 SERVIÇO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,55000 22,30 12,26

18.03.02U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 18,19 10,91

18.03.02U 5074 INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG    0,06500 28,49 1,85

18.03.02U 4006 INSUMO MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M3    0,00950 2.307,61 21,92

18.03.03U 18.03.03U
ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO ANCORADA 

EM LAJE OU PAREDE
M2 30,97 7001170099

22



PROJETO: SERVIÇOS: 23,74%

LOCALIDADE: RECIFE / PE MATERIAIS: 11,07%

REFERÊNCIA: HORA: 113,83%

DATA BASE: MÊS: 69,92%

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND COEF P$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DTE/GPE NÃO DESONERADO

BDI:

LS:

TABELA COMPESA

SINAPI JANEIRO/2022 - DNIT OUTUBRO/21 

2022.1

18.03.03U 88262 SERVIÇO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19000 22,30 4,23

18.03.03U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38000 18,19 6,91

18.03.03U 5074 INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG    0,00800 28,49 0,22

18.03.03U 4006 INSUMO MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M3    0,00850 2.307,61 19,61

60 FORROS

72.01.01U 72.01.01U
FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME 

(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
M2 34,96 7001130341

72.01.01U 88269 SERVIÇO GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 22,42 11,21

72.01.01U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 18,19 9,09

72.01.01U 345 INSUMO ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG    0,10000 37,08 3,70

72.01.01U 3315 INSUMO GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL KG    1,50000 0,65 0,97

72.01.01U 4812 INSUMO PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO) M2    1,10000 9,09 9,99

72.01.02U 72.01.02U
FORRO DE PVC, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO).
M2 60,92 7001130342

72.01.02U 88261 SERVIÇO CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 21,30 6,39

72.01.02U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 18,19 5,45

72.01.02U 36238 INSUMO
FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E 

COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)
M2    1,00000 28,70 28,70

72.01.02U 36250 INSUMO RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M M     1,00000 5,46 5,46

72.01.02U 800109U INSUMO PERFIL TUBO DE AÇO METALON 0,2X0,2X1,00 M 2,16000 6,66 14,38

72.01.02U 5075 INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG    0,02162 25,43 0,54

72.01.03U 72.01.03U
FORRO DE PVC, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO).
M2 61,59 7001130343

72.01.03U 88261 SERVIÇO CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 21,30 6,39

72.01.03U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 18,19 5,45

72.01.03U 36230 INSUMO
FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E 

COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)
M2    1,00000 29,37 29,37

72.01.03U 36250 INSUMO RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M M     1,00000 5,46 5,46

72.01.03U 800109U INSUMO PERFIL TUBO DE AÇO METALON 0,2X0,2X1,00 M 2,16000 6,66 14,38

72.01.03U 5075 INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG    0,02162 25,43 0,54

61 BLOCOS DE ANCORAGEM

19.01.08U 19.01.08U
BLOCOS DE ANCORAGEM MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 20 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 749,64 7001120387

19.01.08U 13.01.11U COMPOSIÇÃO
FORMA DE TÁBUAS MADEIRA DE CONSTRUÇÃO - REAPROVEITAMENTO DE 5 VEZES, INCLUSIVE 

MONTAGEM E DESMONTAGEM.
M2 4,00000 44,06 176,24

19.01.08U 13.03.22U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 20 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 350 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 1,00000 453,94 453,94

19.01.08U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 1,00000 119,46 119,46

19.01.09U 19.01.09U
BLOCOS DE ANCORAGEM MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO ARMADO FCK >= 20 MPA - 

CONTROLE "A" - COM ATÉ 70 KG DE FERRO.
M3 1.778,64 7001120388

19.01.09U 13.02.10U COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50/60 KG 70,00000 14,70 1.029,00

19.01.09U 13.03.22U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 20 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 350 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 1,00000 453,94 453,94

19.01.09U 13.01.11U COMPOSIÇÃO
FORMA DE TÁBUAS MADEIRA DE CONSTRUÇÃO - REAPROVEITAMENTO DE 5 VEZES, INCLUSIVE 

MONTAGEM E DESMONTAGEM.
M2 4,00000 44,06 176,24

19.01.09U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 1,00000 119,46 119,46

19.01.10U 19.01.10U
BLOCOS DE ANCORAGEM MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO ARMADO FCK >= 30 MPA - 

CONTROLE "A" - COM ATÉ 70 KG DE FERRO.
M3 1.825,82 7001120389

19.01.10U 13.02.10U COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50/60 KG 70,00000 14,70 1.029,00

19.01.10U 13.03.26U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 30 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 450 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 1,00000 501,12 501,12

19.01.10U 13.01.11U COMPOSIÇÃO
FORMA DE TÁBUAS MADEIRA DE CONSTRUÇÃO - REAPROVEITAMENTO DE 5 VEZES, INCLUSIVE 

MONTAGEM E DESMONTAGEM.
M2 4,00000 44,06 176,24

19.01.10U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 1,00000 119,46 119,46

19.01.11U 19.01.11U
BLOCOS DE ANCORAGEM MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO ARMADO FCK >= 40 MPA - 

CONTROLE "A" - COM ATÉ 70 KG DE FERRO.
M3 1.860,77 7001120390

19.01.11U 13.02.10U COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50/60 KG 70,00000 14,70 1.029,00

19.01.11U 13.03.35U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 40 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 533 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 1,00000 536,07 536,07

19.01.11U 13.01.11U COMPOSIÇÃO
FORMA DE TÁBUAS MADEIRA DE CONSTRUÇÃO - REAPROVEITAMENTO DE 5 VEZES, INCLUSIVE 

MONTAGEM E DESMONTAGEM.
M2 4,00000 44,06 176,24

19.01.11U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 1,00000 119,46 119,46

62 CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE VISITA - DN = 1,00m

20.01.04U 20.01.04U
POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 

1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, EXCLUINDO FORNECIMENTO DO TAMPÃO.
UN 1.254,95 7001190223

20.01.04U 5678 SERVIÇO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,31483 148,50 46,75

20.01.04U 990258U INSUMO VEÍCULO UTILITÁRIO LEVE COM COMBUSTIVEL, MAUTENÇÃO E SEGURO H 0,01305 52,89 0,69

20.01.04U 89225 SERVIÇO
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014
CHP 0,32624 5,33 1,73

20.01.04U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,25910 22,55 50,94

20.01.04U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,25910 18,19 41,09

20.01.04U 88377 SERVIÇO OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,63209 27,58 17,43

20.01.04U 7258 INSUMO TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN    63,84500 0,38 24,26

20.01.04U 12547 INSUMO
ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS 

SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M
UN    2,00000 187,33 374,66

20.01.04U 010114U INSUMO PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM), POSTO OBRA M3 0,44858 88,45 39,67

20.01.04U 010202U INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 0,35030 105,00 36,78

20.01.04U 1379 INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    86,53924 0,54 46,73

20.01.04U 010102U INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM), POSTO OBRA M3 0,23612 77,02 18,18

20.01.04U 97738 SERVIÇO
PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE 

POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P
M3 0,02210 5.138,84 113,56

20.01.04U 97740 SERVIÇO
PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO 

APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018
M3 0,12160 2.100,98 255,47

20.01.04U 123 INSUMO
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM 

ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS
L     3,48840 8,68 30,27

20.01.04U 13.05.53U COMPOSIÇÃO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L M3 0,19380 457,41 88,64

20.01.04U 20.04.12U COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO DE TAMPÃO CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, 

CONFORME PADRÃO COMPESA NTC-059, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M.
UN 1,00000 68,10 68,10

20.01.05U 20.01.05U
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 1 M.
M 482,10 7001190224

20.01.05U 5678 SERVIÇO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,15230 148,50 22,61

20.01.05U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,99360 22,55 22,40

20.01.05U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,99360 18,19 18,07

20.01.05U 12547 INSUMO
ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS 

SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M
UN    2,00000 187,33 374,66

20.01.05U 123 INSUMO
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM 

ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS
L     1,30140 8,68 11,29

20.01.05U 13.05.53U COMPOSIÇÃO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L M3 0,07230 457,41 33,07

63 CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE VISITA - DN = 1,20m

20.02.04U 20.02.04U
POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 

1,2 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, EXCLUINDO FORNECIMENTO DO TAMPÃO.
UN 1.542,34 7001190225

20.02.04U 5678 SERVIÇO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,40339 148,50 59,90

20.02.04U 990258U INSUMO VEÍCULO UTILITÁRIO LEVE COM COMBUSTIVEL, MAUTENÇÃO E SEGURO H 0,01596 52,89 0,84

20.02.04U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,20808 22,55 72,34

20.02.04U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,35367 18,19 61,00

20.02.04U 7258 INSUMO TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN    112,13800 0,38 42,61

20.02.04U 12551 INSUMO
ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS 

SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M
UN    2,00000 254,28 508,56

20.02.04U 010114U INSUMO PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM), POSTO OBRA M3 0,54846 88,45 48,51

20.02.04U 97738 SERVIÇO
PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE 

POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P
M3 0,02210 5.138,84 113,56

20.02.04U 97740 SERVIÇO
PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO 

APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018
M3 0,18850 2.100,98 396,03

20.02.04U 123 INSUMO
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM 

ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS
L     5,01300 8,68 43,51

20.02.04U 13.05.53U COMPOSIÇÃO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L M3 0,27850 457,41 127,38

20.02.04U 20.04.12U COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO DE TAMPÃO CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, 

CONFORME PADRÃO COMPESA NTC-059, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M.
UN 1,00000 68,10 68,10
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PROJETO: SERVIÇOS: 23,74%

LOCALIDADE: RECIFE / PE MATERIAIS: 11,07%

REFERÊNCIA: HORA: 113,83%

DATA BASE: MÊS: 69,92%

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND COEF P$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DTE/GPE NÃO DESONERADO

BDI:

LS:

TABELA COMPESA

SINAPI JANEIRO/2022 - DNIT OUTUBRO/21 

2022.1

20.02.05U 20.02.05U
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M.
M 638,59 7001190226

20.02.05U 5678 SERVIÇO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,17690 148,50 26,26

20.02.05U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,17830 22,55 26,57

20.02.05U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,17830 18,19 21,43

20.02.05U 12551 INSUMO
ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS 

SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M
UN    2,00000 254,28 508,56

20.02.05U 123 INSUMO
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM 

ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS
L     1,63620 8,68 14,20

20.02.05U 13.05.53U COMPOSIÇÃO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L M3 0,09090 457,41 41,57

64 POÇO DE VISITA EM POLIETIETILENO OU POLIPROPILENO

20.03.01U 20.03.01U
INSTALAÇÃO DE POÇO DE VISITA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO PARA REDE COLETORA DE 

ESGOTO (CONFORME NTC-164), COM DIAMETRO DE 800 MM E ALTURA ATÉ 1,50 M
UN 497,16 7001190227

20.03.01U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 18,19 18,19

20.03.01U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 29,09 14,54

20.03.01U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 22,55 11,27

20.03.01U 7260 INSUMO TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE *6 X 12 X 24* CM (L X A X C) UN    48,00000 0,95 45,60

20.03.01U 13.05.53U COMPOSIÇÃO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L M3 0,09600 457,41 43,91

20.03.01U 20.04.10U COMPOSIÇÃO LAJE DE CONCRETO ARMADO ( FCK >= 40 MPA ) COM FURO EXCÊNTRICO PARA PV - DN - 1,00 M. UN 1,00000 354,55 354,55

20.03.01U 02.06.03U COMPOSIÇÃO REATERRO MANUAL SEM COMPACTAÇÃO COM FORNECIMENTO DE AREIA. M3 0,15000 60,68 9,10

20.03.02U 20.03.02U
INSTALAÇÃO DE POÇO DE VISITA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO PARA REDE COLETORA DE 

ESGOTO (CONFORME NTC-164), COM DIAMETRO DE 800 MM E ALTURA ACIMA DE 1,50 ATÉ 2,50 M
UN 541,18 7001190228

20.03.02U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 18,19 36,38

20.03.02U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 29,09 29,09

20.03.02U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 22,55 22,55

20.03.02U 7260 INSUMO TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE *6 X 12 X 24* CM (L X A X C) UN    48,00000 0,95 45,60

20.03.02U 13.05.53U COMPOSIÇÃO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L M3 0,09600 457,41 43,91

20.03.02U 20.04.10U COMPOSIÇÃO LAJE DE CONCRETO ARMADO ( FCK >= 40 MPA ) COM FURO EXCÊNTRICO PARA PV - DN - 1,00 M. UN 1,00000 354,55 354,55

20.03.02U 02.06.03U COMPOSIÇÃO REATERRO MANUAL SEM COMPACTAÇÃO COM FORNECIMENTO DE AREIA. M3 0,15000 60,68 9,10

20.03.03U 20.03.03U
INSTALAÇÃO DE POÇO DE VISITA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO PARA REDE COLETORA DE 

ESGOTO (CONFORME NTC-164), COM DIAMETRO DE 1000 MM E ALTURA ATÉ 2,50 M
UN 728,33 7001190229

20.03.03U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00000 18,19 145,52

20.03.03U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 29,09 58,18

20.03.03U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 22,55 45,10

20.03.03U 7260 INSUMO TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE *6 X 12 X 24* CM (L X A X C) UN    60,00000 0,95 57,00

20.03.03U 13.05.53U COMPOSIÇÃO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L M3 0,12000 457,41 54,88

20.03.03U 20.04.10U COMPOSIÇÃO LAJE DE CONCRETO ARMADO ( FCK >= 40 MPA ) COM FURO EXCÊNTRICO PARA PV - DN - 1,00 M. UN 1,00000 354,55 354,55

20.03.03U 02.06.03U COMPOSIÇÃO REATERRO MANUAL SEM COMPACTAÇÃO COM FORNECIMENTO DE AREIA. M3 0,21600 60,68 13,10

20.03.04U 20.03.04U

INSTALAÇÃO DE POÇO DE VISITA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO PARA REDE COLETORA DE 

ESGOTO (CONFORME NTC-164), COM DIAMETRO DE 1000 MM E ALTURA ACIMA DE 2,50 ATÉ 5,00 

M

UN 811,66 7001190230

20.03.04U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,68000 18,19 194,26

20.03.04U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,67000 29,09 77,67

20.03.04U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,67000 22,55 60,20

20.03.04U 7260 INSUMO TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE *6 X 12 X 24* CM (L X A X C) UN    60,00000 0,95 57,00

20.03.04U 13.05.53U COMPOSIÇÃO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L M3 0,12000 457,41 54,88

20.03.04U 20.04.10U COMPOSIÇÃO LAJE DE CONCRETO ARMADO ( FCK >= 40 MPA ) COM FURO EXCÊNTRICO PARA PV - DN - 1,00 M. UN 1,00000 354,55 354,55

20.03.04U 02.06.03U COMPOSIÇÃO REATERRO MANUAL SEM COMPACTAÇÃO COM FORNECIMENTO DE AREIA. M3 0,21600 60,68 13,10

20.03.05U 20.03.05U
INSTALAÇAÕ DE POÇO DE INSPECAO EM POLIETILENO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 

(CONFORME NTC-166), COM DIAMETRO DE 600 MM E ALTURA ATÉ 2,00 M
UN 145,99 7001190231

20.03.05U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,66000 18,19 30,19

20.03.05U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,83000 29,09 24,14

20.03.05U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,83000 22,55 18,71

20.03.05U 7260 INSUMO TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE *6 X 12 X 24* CM (L X A X C) UN    36,00000 0,95 34,20

20.03.05U 13.05.53U COMPOSIÇÃO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L M3 0,07200 457,41 32,93

20.03.05U 02.06.03U COMPOSIÇÃO REATERRO MANUAL SEM COMPACTAÇÃO COM FORNECIMENTO DE AREIA. M3 0,09600 60,68 5,82

65 LAJE PARA PV EM CONCRETO ARMADO

20.04.10U 20.04.10U LAJE DE CONCRETO ARMADO ( FCK >= 40 MPA ) COM FURO EXCÊNTRICO PARA PV - DN - 1,00 M. UN 354,55 7001190232

20.04.10U 13.01.11U COMPOSIÇÃO
FORMA DE TÁBUAS MADEIRA DE CONSTRUÇÃO - REAPROVEITAMENTO DE 5 VEZES, INCLUSIVE 

MONTAGEM E DESMONTAGEM.
M2 1,00480 44,06 44,27

20.04.10U 13.02.10U COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50/60 KG 19,27586 14,70 283,35

20.04.10U 13.03.35U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 40 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 533 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 0,05024 536,07 26,93

20.04.11U 20.04.11U LAJE DE CONCRETO ARMADO ( FCK >= 40 MPA ) COM FURO EXCÊNTRICO PARA PV - DN - 1,20 M. UN 457,22 7001190233

20.04.11U 13.01.11U COMPOSIÇÃO
FORMA DE TÁBUAS MADEIRA DE CONSTRUÇÃO - REAPROVEITAMENTO DE 5 VEZES, INCLUSIVE 

MONTAGEM E DESMONTAGEM.
M2 1,41300 44,06 62,25

20.04.11U 13.02.10U COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50/60 KG 23,77807 14,70 349,53

20.04.11U 13.03.35U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 40 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 533 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 0,08478 536,07 45,44

20.04.12U 20.04.12U
ASSENTAMENTO DE TAMPÃO CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, 

CONFORME PADRÃO COMPESA NTC-059, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M.
UN 68,10 7001190234

20.04.12U 89225 SERVIÇO
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014
CHP 0,01855 5,33 0,09

20.04.12U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,46154 22,55 32,95

20.04.12U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,40450 18,19 25,54

20.04.12U 88377 SERVIÇO OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03597 27,58 0,99

20.04.12U 010202U INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 0,02220 105,00 2,33

20.04.12U 1379 INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    9,13700 0,54 4,93

20.04.12U 010102U INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM), POSTO OBRA M3 0,01661 77,02 1,27

66 ASSENTAMENTOS

66.1 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO

21.01.01U 21.01.01U
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 500 MM, MONTAGEM COM AUXÍLIO DE 

EQUIPAMENTOS
M 28,54 7001200001

21.01.01U 93402 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 

KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,03770 236,28 8,90

21.01.01U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18790 29,09 5,46

21.01.01U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,69520 18,19 12,64

21.01.01U 13.05.02U COMPOSIÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA NO TRAÇO 1:3; PREPARO. M3 0,00300 513,41 1,54

21.01.02U 21.01.02U
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 600 MM, MONTAGEM COM AUXÍLIO DE 

EQUIPAMENTOS
M 41,22 7001200002

21.01.02U 93402 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 

KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,04810 236,28 11,36

21.01.02U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21790 29,09 6,33

21.01.02U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,18090 18,19 21,48

21.01.02U 13.05.02U COMPOSIÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA NO TRAÇO 1:3; PREPARO. M3 0,00400 513,41 2,05

21.01.03U 21.01.03U
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 700 MM, MONTAGEM COM AUXÍLIO DE 

EQUIPAMENTOS
M 55,74 7001200003

21.01.03U 93402 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 

KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,04960 236,28 11,71

21.01.03U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40200 29,09 11,69

21.01.03U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60900 18,19 29,26

21.01.03U 13.05.02U COMPOSIÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA NO TRAÇO 1:3; PREPARO. M3 0,00600 513,41 3,08

21.01.04U 21.01.04U
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 800 MM, MONTAGEM COM AUXÍLIO DE 

EQUIPAMENTOS
M 112,63 7001200004

21.01.04U 93402 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 

KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,05296 236,28 12,51

21.01.04U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 29,09 29,09

21.01.04U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,68000 18,19 66,93

21.01.04U 13.05.02U COMPOSIÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA NO TRAÇO 1:3; PREPARO. M3 0,00800 513,41 4,10

21.01.05U 21.01.05U
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 900 MM,  MONTAGEM COM AUXÍLIO DE 

EQUIPAMENTOS
M 142,36 7001200066
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PROJETO: SERVIÇOS: 23,74%

LOCALIDADE: RECIFE / PE MATERIAIS: 11,07%

REFERÊNCIA: HORA: 113,83%

DATA BASE: MÊS: 69,92%

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND COEF P$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DTE/GPE NÃO DESONERADO

BDI:

LS:

TABELA COMPESA

SINAPI JANEIRO/2022 - DNIT OUTUBRO/21 

2022.1

21.01.05U 93402 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 

KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,07900 236,28 18,66

21.01.05U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20000 29,09 34,90

21.01.05U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,60000 18,19 83,67

21.01.05U 13.05.02U COMPOSIÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA NO TRAÇO 1:3; PREPARO. M3 0,01000 513,41 5,13

21.01.06U 21.01.06U
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 1000 MM, MONTAGEM COM AUXÍLIO DE 

EQUIPAMENTOS
M 190,28 7001200006

21.01.06U 93402 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 

KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,08000 236,28 18,90

21.01.06U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 29,09 43,63

21.01.06U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,60000 18,19 120,05

21.01.06U 13.05.02U COMPOSIÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA NO TRAÇO 1:3; PREPARO. M3 0,01500 513,41 7,70

21.01.07U 21.01.07U
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 1200 MM, MONTAGEM COM AUXÍLIO DE 

EQUIPAMENTOS
M 275,51 7001200067

21.01.07U 93402 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 

KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,11117 236,28 26,26

21.01.07U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 29,09 87,27

21.01.07U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,20000 18,19 149,15

21.01.07U 13.05.02U COMPOSIÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA NO TRAÇO 1:3; PREPARO. M3 0,02500 513,41 12,83

66.2 ASSENTAMENTO DE TUBO EM FERRO DÚCTIL

22.01.02U 22.01.02U

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PONTA E BOLSA OU JUNTA TRAVADA INTERNA EM FERRO 

FUNDIDO COM CONEXOES E PECAS ESPECIAIS, DN - 80 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E 

DESCARGA

M 5,37 7001211018

22.01.02U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04900 29,09 1,42

22.01.02U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09800 18,19 1,78

22.01.02U 280703U INSUMO PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE FERRO (900 GR) UN 0,01219 49,66 0,60

22.01.02U 59.01.12U COMPOSIÇÃO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FOFO, AÇO OU CONCRETO  DMT - 15 KM T 0,01200 50,65 0,60

22.01.02U 59.01.13U COMPOSIÇÃO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM FOFO DMT - 15 KM T 0,01200 80,84 0,97

22.01.03U 22.01.03U

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PONTA E BOLSA OU JUNTA TRAVADA INTERNA EM FERRO 

FUNDIDO COM CONEXOES E PECAS ESPECIAIS, DN - 100 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E 

DESCARGA

M 6,33 7001211019

22.01.03U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05600 29,09 1,62

22.01.03U 88242 SERVIÇO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11200 18,25 2,04

22.01.03U 280703U INSUMO PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE FERRO (900 GR) UN 0,01449 49,66 0,71

22.01.03U 59.01.12U COMPOSIÇÃO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FOFO, AÇO OU CONCRETO  DMT - 15 KM T 0,01500 50,65 0,75

22.01.03U 59.01.13U COMPOSIÇÃO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM FOFO DMT - 15 KM T 0,01500 80,84 1,21

22.01.04U 22.01.04U

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PONTA E BOLSA OU JUNTA TRAVADA INTERNA EM FERRO 

FUNDIDO COM CONEXOES E PECAS ESPECIAIS, DN - 150 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E 

DESCARGA

M 11,45 7001211020

22.01.04U 93402 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 

KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,01100 236,28 2,59

22.01.04U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07400 29,09 2,15

22.01.04U 88242 SERVIÇO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14800 18,25 2,70

22.01.04U 280703U INSUMO PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE FERRO (900 GR) UN 0,01887 49,66 0,93

22.01.04U 59.01.12U COMPOSIÇÃO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FOFO, AÇO OU CONCRETO  DMT - 15 KM T 0,02350 50,65 1,19

22.01.04U 59.01.13U COMPOSIÇÃO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM FOFO DMT - 15 KM T 0,02350 80,84 1,89

22.01.05U 22.01.05U

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PONTA E BOLSA OU JUNTA TRAVADA INTERNA EM FERRO 

FUNDIDO COM CONEXOES E PECAS ESPECIAIS, DN - 200 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E 

DESCARGA

M 14,87 7001211021

22.01.05U 93402 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 

KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,01400 236,28 3,30

22.01.05U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09500 29,09 2,76

22.01.05U 88242 SERVIÇO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19000 18,25 3,46

22.01.05U 280703U INSUMO PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE FERRO (900 GR) UN 0,02326 49,66 1,15

22.01.05U 59.01.12U COMPOSIÇÃO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FOFO, AÇO OU CONCRETO  DMT - 15 KM T 0,03200 50,65 1,62

22.01.05U 59.01.13U COMPOSIÇÃO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM FOFO DMT - 15 KM T 0,03200 80,84 2,58

22.01.06U 22.01.06U

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PONTA E BOLSAOU JUNTA TRAVADA INTERNA EM FERRO 

FUNDIDO COM CONEXOES E PECAS ESPECIAIS, DN - 250 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E 

DESCARGA

M 18,16 7001211022

22.01.06U 93402 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 

KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,01700 236,28 4,01

22.01.06U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11100 29,09 3,22

22.01.06U 88242 SERVIÇO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22200 18,25 4,05

22.01.06U 280703U INSUMO PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE FERRO (900 GR) UN 0,03030 49,66 1,50

22.01.06U 59.01.12U COMPOSIÇÃO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FOFO, AÇO OU CONCRETO  DMT - 15 KM T 0,04100 50,65 2,07

22.01.06U 59.01.13U COMPOSIÇÃO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM FOFO DMT - 15 KM T 0,04100 80,84 3,31

22.01.07U 22.01.07U

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PONTA E BOLSA OU JUNTA TRAVADA INTERNA EM FERRO 

FUNDIDO COM CONEXOES E PECAS ESPECIAIS, DN - 300 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E 

DESCARGA

M 20,93 7001211023

22.01.07U 93402 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 

KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,01900 236,28 4,48

22.01.07U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12100 29,09 3,51

22.01.07U 88242 SERVIÇO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24200 18,25 4,41

22.01.07U 280703U INSUMO PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE FERRO (900 GR) UN 0,03700 49,66 1,83

22.01.07U 59.01.12U COMPOSIÇÃO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FOFO, AÇO OU CONCRETO  DMT - 15 KM T 0,05100 50,65 2,58

22.01.07U 59.01.13U COMPOSIÇÃO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM FOFO DMT - 15 KM T 0,05100 80,84 4,12

22.01.08U 22.01.08U

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PONTA E BOLSA OU JUNTA TRAVADA INTERNA EM FERRO 

FUNDIDO COM CONEXOES E PECAS ESPECIAIS, DN - 350 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E 

DESCARGA

M 24,68 7001211024

22.01.08U 93402 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 

KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,02400 236,28 5,67

22.01.08U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13300 29,09 3,86

22.01.08U 88242 SERVIÇO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,26600 18,25 4,85

22.01.08U 280703U INSUMO PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE FERRO (900 GR) UN 0,04347 49,66 2,15

22.01.08U 59.01.12U COMPOSIÇÃO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FOFO, AÇO OU CONCRETO  DMT - 15 KM T 0,06200 50,65 3,14

22.01.08U 59.01.13U COMPOSIÇÃO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM FOFO DMT - 15 KM T 0,06200 80,84 5,01

22.01.09U 22.01.09U

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PONTA E BOLSA EM FERRO FUNDIDO OU JUNTA TRAVADA 

INTERNA COM CONEXOES E PECAS ESPECIAIS, DN - 400 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E 

DESCARGA

M 28,51 7001211025

22.01.09U 93402 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 

KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,02800 236,28 6,61

22.01.09U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14800 29,09 4,30

22.01.09U 88242 SERVIÇO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,29600 18,25 5,40

22.01.09U 280703U INSUMO PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE FERRO (900 GR) UN 0,05000 49,66 2,48

22.01.09U 59.01.12U COMPOSIÇÃO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FOFO, AÇO OU CONCRETO  DMT - 15 KM T 0,07400 50,65 3,74

22.01.09U 59.01.13U COMPOSIÇÃO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM FOFO DMT - 15 KM T 0,07400 80,84 5,98

22.01.10U 22.01.10U

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PONTA E BOLSA OU JUNTA TRAVADA INTERNA EM FERRO 

FUNDIDO COM CONEXOES E PECAS ESPECIAIS, DN - 450 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E 

DESCARGA

M 32,42 7001211026

22.01.10U 93402 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 

KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,03100 236,28 7,32

22.01.10U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16300 29,09 4,74

22.01.10U 88242 SERVIÇO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,32600 18,25 5,94

22.01.10U 280703U INSUMO PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE FERRO (900 GR) UN 0,05880 49,66 2,92

22.01.10U 59.01.12U COMPOSIÇÃO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FOFO, AÇO OU CONCRETO  DMT - 15 KM T 0,08750 50,65 4,43

22.01.10U 59.01.13U COMPOSIÇÃO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM FOFO DMT - 15 KM T 0,08750 80,84 7,07

22.01.11U 22.01.11U

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PONTA E BOLSA OU JUNTA TRAVADA INTERNA EM FERRO 

FUNDIDO COM CONEXOES E PECAS ESPECIAIS, DN - 500 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E 

DESCARGA

M 36,47 7001211027

22.01.11U 93402 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 

KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,03800 236,28 8,97

22.01.11U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16660 29,09 4,84

22.01.11U 88242 SERVIÇO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33320 18,25 6,08

22.01.11U 280703U INSUMO PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE FERRO (900 GR) UN 0,06666 49,66 3,31

22.01.11U 59.01.12U COMPOSIÇÃO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FOFO, AÇO OU CONCRETO  DMT - 15 KM T 0,10100 50,65 5,11

22.01.11U 59.01.13U COMPOSIÇÃO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM FOFO DMT - 15 KM T 0,10100 80,84 8,16

22.01.12U 22.01.12U

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PONTA E BOLSA OU JUNTA TRAVADA INTERNA EM FERRO 

FUNDIDO COM CONEXOES E PECAS ESPECIAIS, DN - 600 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E 

DESCARGA

M 44,66 7001211028
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PROJETO: SERVIÇOS: 23,74%

LOCALIDADE: RECIFE / PE MATERIAIS: 11,07%

REFERÊNCIA: HORA: 113,83%

DATA BASE: MÊS: 69,92%

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND COEF P$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DTE/GPE NÃO DESONERADO

BDI:

LS:

TABELA COMPESA

SINAPI JANEIRO/2022 - DNIT OUTUBRO/21 

2022.1

22.01.12U 93402 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 

KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,04600 236,28 10,86

22.01.12U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19000 29,09 5,52

22.01.12U 88242 SERVIÇO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38000 18,25 6,93

22.01.12U 280703U INSUMO PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE FERRO (900 GR) UN 0,08333 49,66 4,13

22.01.12U 59.01.12U COMPOSIÇÃO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FOFO, AÇO OU CONCRETO  DMT - 15 KM T 0,13100 50,65 6,63

22.01.12U 59.01.13U COMPOSIÇÃO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM FOFO DMT - 15 KM T 0,13100 80,84 10,59

22.01.13U 22.01.13U

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PONTA E BOLSA OU JUNTA TRAVADA INTERNA EM FERRO 

FUNDIDO COM CONEXOES E PECAS ESPECIAIS, DN - 700 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E 

DESCARGA

M 55,15 7001211029

22.01.13U 93402 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 

KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,04900 236,28 11,57

22.01.13U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20500 29,09 5,96

22.01.13U 88242 SERVIÇO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,61500 18,25 11,22

22.01.13U 280703U INSUMO PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE FERRO (900 GR) UN 0,09090 49,66 4,51

22.01.13U 59.01.12U COMPOSIÇÃO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FOFO, AÇO OU CONCRETO  DMT - 15 KM T 0,16660 50,65 8,43

22.01.13U 59.01.13U COMPOSIÇÃO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM FOFO DMT - 15 KM T 0,16660 80,84 13,46

22.01.14U 22.01.14U

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PONTA E BOLSA OU JUNTA TRAVADA INTERNA EM FERRO 

FUNDIDO COM CONEXOES E PECAS ESPECIAIS, DN - 800 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E 

DESCARGA

M 64,08 7001211030

22.01.14U 93402 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 

KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,05800 236,28 13,70

22.01.14U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22200 29,09 6,45

22.01.14U 88242 SERVIÇO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,66600 18,25 12,15

22.01.14U 280703U INSUMO PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE FERRO (900 GR) UN 0,10000 49,66 4,96

22.01.14U 59.01.12U COMPOSIÇÃO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FOFO, AÇO OU CONCRETO  DMT - 15 KM T 0,20400 50,65 10,33

22.01.14U 59.01.13U COMPOSIÇÃO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM FOFO DMT - 15 KM T 0,20400 80,84 16,49

22.01.15U 22.01.15U

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PONTA E BOLSA OU JUNTA TRAVADA INTERNA EM FERRO 

FUNDIDO COM CONEXOES E PECAS ESPECIAIS, DN - 900 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E 

DESCARGA

M 75,44 7001211031

22.01.15U 93402 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 

KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,07600 236,28 17,95

22.01.15U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23600 29,09 6,86

22.01.15U 88242 SERVIÇO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70800 18,25 12,92

22.01.15U 280703U INSUMO PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE FERRO (900 GR) UN 0,11110 49,66 5,51

22.01.15U 59.01.12U COMPOSIÇÃO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FOFO, AÇO OU CONCRETO  DMT - 15 KM T 0,24500 50,65 12,40

22.01.15U 59.01.13U COMPOSIÇÃO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM FOFO DMT - 15 KM T 0,24500 80,84 19,80

22.01.16U 22.01.16U

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PONTA E BOLSA OU JUNTA TRAVADA INTERNA EM FERRO 

FUNDIDO COM CONEXOES E PECAS ESPECIAIS, DN - 1000 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E 

DESCARGA

M 82,73 7001211032

22.01.16U 93402 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 

KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,07800 236,28 18,42

22.01.16U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24000 29,09 6,98

22.01.16U 88242 SERVIÇO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,72000 18,25 13,14

22.01.16U 280703U INSUMO PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE FERRO (900 GR) UN 0,12500 49,66 6,20

22.01.16U 59.01.12U COMPOSIÇÃO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FOFO, AÇO OU CONCRETO  DMT - 15 KM T 0,28900 50,65 14,63

22.01.16U 59.01.13U COMPOSIÇÃO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM FOFO DMT - 15 KM T 0,28900 80,84 23,36

22.01.17U 22.01.17U

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PONTA E BOLSA OU JUNTA TRAVADA INTERNA EM FERRO 

FUNDIDO COM CONEXOES E PECAS ESPECIAIS, DN - 1200 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E 

DESCARGA

M 103,29 7001211033

22.01.17U 93402 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 

KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,08200 236,28 19,37

22.01.17U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,26800 29,09 7,79

22.01.17U 88242 SERVIÇO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80400 18,25 14,67

22.01.17U 280703U INSUMO PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE FERRO (900 GR) UN 0,20000 49,66 9,93

22.01.17U 59.01.12U COMPOSIÇÃO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FOFO, AÇO OU CONCRETO  DMT - 15 KM T 0,39200 50,65 19,85

22.01.17U 59.01.13U COMPOSIÇÃO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM FOFO DMT - 15 KM T 0,39200 80,84 31,68

22.01.30U 22.01.30U
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO COM JUNTA TRAVADA EXTERNA, 

CONEXOES E PECAS ESPECIAIS, DN 300 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
M 44,17 7001211034

22.01.30U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25780 29,09 7,49

22.01.30U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,51600 18,19 9,38

22.01.30U 59.01.12U COMPOSIÇÃO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FOFO, AÇO OU CONCRETO  DMT - 15 KM T 0,05100 50,65 2,58

22.01.30U 59.01.13U COMPOSIÇÃO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM FOFO DMT - 15 KM T 0,05100 80,84 4,12

22.01.30U 4229 INSUMO GRAXA LUBRIFICANTE KG    0,00550 46,24 0,25

22.01.30U 93402 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 

KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,08590 236,28 20,29

22.01.30U 990119U INSUMO TIFOR - 3,2 TONELADAS - CABO DE 20 M H 0,25780 0,25 0,06

22.01.31U 22.01.31U
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO COM JUNTA TRAVADA EXTERNA, 

CONEXOES E PECAS ESPECIAIS, DN 400 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
M 51,13 7001211035

22.01.31U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28430 29,09 8,27

22.01.31U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,56860 18,19 10,34

22.01.31U 59.01.12U COMPOSIÇÃO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FOFO, AÇO OU CONCRETO  DMT - 15 KM T 0,07400 50,65 3,74

22.01.31U 59.01.13U COMPOSIÇÃO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM FOFO DMT - 15 KM T 0,07400 80,84 5,98

22.01.31U 4229 INSUMO GRAXA LUBRIFICANTE KG    0,00750 46,24 0,34

22.01.31U 93402 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 

KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,09480 236,28 22,39

22.01.31U 990119U INSUMO TIFOR - 3,2 TONELADAS - CABO DE 20 M H 0,28430 0,25 0,07

22.01.32U 22.01.32U
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO COM JUNTA TRAVADA EXTERNA, 

CONEXOES E PECAS ESPECIAIS, DN 500 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
M 64,89 7001211036

22.01.32U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35420 29,09 10,30

22.01.32U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70840 18,19 12,88

22.01.32U 59.01.12U COMPOSIÇÃO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FOFO, AÇO OU CONCRETO  DMT - 15 KM T 0,10100 50,65 5,11

22.01.32U 59.01.13U COMPOSIÇÃO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM FOFO DMT - 15 KM T 0,10100 80,84 8,16

22.01.32U 4229 INSUMO GRAXA LUBRIFICANTE KG    0,01000 46,24 0,46

22.01.32U 93402 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 

KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,11810 236,28 27,90

22.01.32U 990119U INSUMO TIFOR - 3,2 TONELADAS - CABO DE 20 M H 0,35420 0,25 0,08

22.01.33U 22.01.33U
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO COM JUNTA TRAVADA EXTERNA, 

CONEXOES E PECAS ESPECIAIS, DN 600 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
M 80,34 7001211037

22.01.33U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,43310 29,09 12,59

22.01.33U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,86620 18,19 15,75

22.01.33U 59.01.12U COMPOSIÇÃO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FOFO, AÇO OU CONCRETO  DMT - 15 KM T 0,13100 50,65 6,63

22.01.33U 59.01.13U COMPOSIÇÃO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM FOFO DMT - 15 KM T 0,13100 80,84 10,59

22.01.33U 4229 INSUMO GRAXA LUBRIFICANTE KG    0,01250 46,24 0,57

22.01.33U 93402 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 

KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,14440 236,28 34,11

22.01.33U 990119U INSUMO TIFOR - 3,2 TONELADAS - CABO DE 20 M H 0,43310 0,25 0,10

22.01.34U 22.01.34U
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO COM JUNTA TRAVADA EXTERNA, 

CONEXOES E PECAS ESPECIAIS, DN 700 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
M 118,87 7001211038

22.01.34U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,53290 29,09 15,50

22.01.34U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,13140 18,19 38,77

22.01.34U 59.01.12U COMPOSIÇÃO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FOFO, AÇO OU CONCRETO  DMT - 15 KM T 0,16660 50,65 8,43

22.01.34U 59.01.13U COMPOSIÇÃO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM FOFO DMT - 15 KM T 0,16660 80,84 13,46

22.01.34U 4229 INSUMO GRAXA LUBRIFICANTE KG    0,01360 46,24 0,62

22.01.34U 93402 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 

KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,17760 236,28 41,96

22.01.34U 990119U INSUMO TIFOR - 3,2 TONELADAS - CABO DE 20 M H 0,53290 0,25 0,13

22.01.35U 22.01.35U
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO COM JUNTA TRAVADA EXTERNA, 

CONEXOES E PECAS ESPECIAIS, DN 800 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
M 146,85 7001211039

22.01.35U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65990 29,09 19,19

22.01.35U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,63970 18,19 48,01

22.01.35U 59.01.12U COMPOSIÇÃO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FOFO, AÇO OU CONCRETO  DMT - 15 KM T 0,20400 50,65 10,33

22.01.35U 59.01.13U COMPOSIÇÃO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM FOFO DMT - 15 KM T 0,20400 80,84 16,49

22.01.35U 4229 INSUMO GRAXA LUBRIFICANTE KG    0,01500 46,24 0,69
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PROJETO: SERVIÇOS: 23,74%

LOCALIDADE: RECIFE / PE MATERIAIS: 11,07%

REFERÊNCIA: HORA: 113,83%

DATA BASE: MÊS: 69,92%

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND COEF P$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DTE/GPE NÃO DESONERADO

BDI:

LS:

TABELA COMPESA

SINAPI JANEIRO/2022 - DNIT OUTUBRO/21 

2022.1

22.01.35U 93402 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 

KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,22000 236,28 51,98

22.01.35U 990119U INSUMO TIFOR - 3,2 TONELADAS - CABO DE 20 M H 0,65990 0,25 0,16

22.01.36U 22.01.36U
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO COM JUNTA TRAVADA EXTERNA, 

CONEXOES E PECAS ESPECIAIS, DN 900 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
M 184,93 7001211040

22.01.36U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,84020 29,09 24,44

22.01.36U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,36100 18,19 61,13

22.01.36U 59.01.12U COMPOSIÇÃO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FOFO, AÇO OU CONCRETO  DMT - 15 KM T 0,24500 50,65 12,40

22.01.36U 59.01.13U COMPOSIÇÃO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM FOFO DMT - 15 KM T 0,24500 80,84 19,80

22.01.36U 4229 INSUMO GRAXA LUBRIFICANTE KG    0,01670 46,24 0,77

22.01.36U 93402 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 

KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,28010 236,28 66,18

22.01.36U 990119U INSUMO TIFOR - 3,2 TONELADAS - CABO DE 20 M H 0,84020 0,25 0,21

22.01.37U 22.01.37U
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO COM JUNTA TRAVADA EXTERNA, 

CONEXOES E PECAS ESPECIAIS, DN 1000 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
M 279,41 7001211041

22.01.37U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,32930 29,09 38,66

22.01.37U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,31710 18,19 96,71

22.01.37U 59.01.12U COMPOSIÇÃO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FOFO, AÇO OU CONCRETO  DMT - 15 KM T 0,29030 50,65 14,70

22.01.37U 59.01.13U COMPOSIÇÃO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM FOFO DMT - 15 KM T 0,29030 80,84 23,46

22.01.37U 4229 INSUMO GRAXA LUBRIFICANTE KG    0,01880 46,24 0,86

22.01.37U 93402 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 

KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,44310 236,28 104,69

22.01.37U 990119U INSUMO TIFOR - 3,2 TONELADAS - CABO DE 20 M H 1,32930 0,25 0,33

22.01.38U 22.01.38U
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO COM JUNTA TRAVADA EXTERNA, 

CONEXOES E PECAS ESPECIAIS, DN 1200 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
M 461,58 7001211042

22.01.38U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,26020 29,09 65,74

22.01.38U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,04080 18,19 164,45

22.01.38U 59.01.12U COMPOSIÇÃO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FOFO, AÇO OU CONCRETO  DMT - 15 KM T 0,39130 50,65 19,81

22.01.38U 59.01.13U COMPOSIÇÃO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM FOFO DMT - 15 KM T 0,39130 80,84 31,63

22.01.38U 4229 INSUMO GRAXA LUBRIFICANTE KG    0,03000 46,24 1,38

22.01.38U 93402 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 

KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,75340 236,28 178,01

22.01.38U 990119U INSUMO TIFOR - 3,2 TONELADAS - CABO DE 20 M H 2,26000 0,25 0,56

66.3 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE AÇO, JUNTA SOLDADA, PARA ÁGUA.

22.01.18U 22.01.18U
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE AÇO, JUNTA SOLDADA, PARA ÁGUA, DIÂMETRO 

1200MM 
M 631,66 7001220513

22.01.18U 990249U INSUMO
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04RODAS, 

COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO.
CHP 1,53192 86,50 132,51

22.01.18U 91634 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 

KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,70920 212,81 150,92

22.01.18U 88277 SERVIÇO MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,86490 48,57 42,00

22.01.18U 88315 SERVIÇO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,92554 22,42 20,75

22.01.18U 88318 SERVIÇO SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X") COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,53192 21,58 33,05

22.01.18U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,65534 18,19 48,30

22.01.18U 270396U INSUMO
ELETRODO CELULÓSICO PARA AÇO DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO (COMPRIMENTO DE 

350MM/DIÂMETRO DE 4,00MM
KG 1,34043 61,85 82,90

22.01.18U 44531 INSUMO DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA  7 " UN    0,89362 135,67 121,23

22.01.19U 22.01.19U
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE AÇO, JUNTA SOLDADA, PARA ÁGUA, DIÂMETRO 1300 

MM
M 671,35 7001220514

22.01.19U 990249U INSUMO
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04RODAS, 

COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO.
CHP 1,65977 86,50 143,57

22.01.19U 91634 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 

KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,71370 212,81 151,88

22.01.19U 88277 SERVIÇO MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,92067 48,57 44,71

22.01.19U 88315 SERVIÇO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00278 22,42 22,48

22.01.19U 88318 SERVIÇO SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X") COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,65977 21,58 35,81

22.01.19U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,84412 18,19 51,73

22.01.19U 270396U INSUMO
ELETRODO CELULÓSICO PARA AÇO DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO (COMPRIMENTO DE 

350MM/DIÂMETRO DE 4,00MM
KG 1,45230 61,85 89,82

22.01.19U 44531 INSUMO DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA  7 " UN    0,96820 135,67 131,35

22.01.20U 22.01.20U
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE AÇO, JUNTA SOLDADA, PARA ÁGUA, DIÂMETRO 1400 

MM
M 691,16 7001220515

22.01.20U 990249U INSUMO
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04RODAS, 

COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO.
CHP 1,72361 86,50 149,09

22.01.20U 91634 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 

KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,71590 212,81 152,35

22.01.20U 88277 SERVIÇO MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,94855 48,57 46,07

22.01.20U 88315 SERVIÇO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,04135 22,42 23,34

22.01.20U 88318 SERVIÇO SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X") COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,72361 21,58 37,19

22.01.20U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,93845 18,19 53,45

22.01.20U 270396U INSUMO
ELETRODO CELULÓSICO PARA AÇO DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO (COMPRIMENTO DE 

350MM/DIÂMETRO DE 4,00MM
KG 1,50816 61,85 93,27

22.01.20U 44531 INSUMO DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA  7 " UN    1,00544 135,67 136,40

22.01.26U 22.01.26U
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE AÇO, JUNTA SOLDADA, PARA ÁGUA, DIÂMETRO 1500 

MM
M 750,56 7001220516

22.01.26U 990249U INSUMO
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04RODAS, 

COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO.
CHP 1,91496 86,50 165,64

22.01.26U 91634 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 

KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,72260 212,81 153,77

22.01.26U 88277 SERVIÇO MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,03220 48,57 50,13

22.01.26U 88315 SERVIÇO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,15696 22,42 25,93

22.01.26U 88318 SERVIÇO SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X") COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,91496 21,58 41,32

22.01.26U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,22146 18,19 58,59

22.01.26U 270396U INSUMO
ELETRODO CELULÓSICO PARA AÇO DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO (COMPRIMENTO DE 

350MM/DIÂMETRO DE 4,00MM
KG 1,67559 61,85 103,63

22.01.26U 44531 INSUMO DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA  7 " UN    1,11706 135,67 151,55

22.01.22U 22.01.22U
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE AÇO, JUNTA SOLDADA, PARA ÁGUA, DIÂMETRO 1700 

MM
M 825,68 7001220517

22.01.22U 990249U INSUMO
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04RODAS, 

COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO.
CHP 2,10665 86,50 182,22

22.01.22U 91634 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 

KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,79490 212,81 169,16

22.01.22U 88277 SERVIÇO MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,13540 48,57 55,14

22.01.22U 88315 SERVIÇO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,27277 22,42 28,53

22.01.22U 88318 SERVIÇO SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X") COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,10665 21,58 45,46

22.01.22U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,54367 18,19 64,45

22.01.22U 270396U INSUMO
ELETRODO CELULÓSICO PARA AÇO DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO (COMPRIMENTO DE 

350MM/DIÂMETRO DE 4,00MM
KG 1,84332 61,85 114,00

22.01.22U 44531 INSUMO DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA  7 " UN    1,22888 135,67 166,72

22.01.23U 22.01.23U
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE AÇO, JUNTA SOLDADA, PARA ÁGUA, DIÂMETRO 1800 

MM
M 910,35 7001220518

22.01.23U 990249U INSUMO
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04RODAS, 

COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO.
CHP 2,29800 86,50 198,77

22.01.23U 91634 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 

KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,89600 212,81 190,67

22.01.23U 88277 SERVIÇO MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,28000 48,57 62,16

22.01.23U 88315 SERVIÇO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,38838 22,42 31,12

22.01.23U 88318 SERVIÇO SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X") COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,29800 21,58 49,59
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PROJETO: SERVIÇOS: 23,74%

LOCALIDADE: RECIFE / PE MATERIAIS: 11,07%

REFERÊNCIA: HORA: 113,83%

DATA BASE: MÊS: 69,92%

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND COEF P$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DTE/GPE NÃO DESONERADO

BDI:

LS:

TABELA COMPESA

SINAPI JANEIRO/2022 - DNIT OUTUBRO/21 

2022.1

22.01.23U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,94838 18,19 71,82

22.01.23U 270396U INSUMO
ELETRODO CELULÓSICO PARA AÇO DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO (COMPRIMENTO DE 

350MM/DIÂMETRO DE 4,00MM
KG 2,01075 61,85 124,36

22.01.23U 44531 INSUMO DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA  7 " UN    1,34050 135,67 181,86

22.01.24U 22.01.24U
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE AÇO, JUNTA SOLDADA, PARA ÁGUA, DIÂMETRO 2100 

MM
M 1.124,19 7001220519

22.01.24U 990249U INSUMO
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04RODAS, 

COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO.
CHP 3,12788 86,50 270,56

22.01.24U 91634 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 

KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 1,17900 212,81 250,90

22.01.24U 88277 SERVIÇO MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,68420 48,57 81,80

22.01.24U 88315 SERVIÇO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,89900 22,42 42,57

22.01.24U 88318 SERVIÇO SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X") COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,12788 21,58 67,49

22.01.24U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,26757 18,19 95,81

22.01.24U 270396U INSUMO
ELETRODO CELULÓSICO PARA AÇO DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO (COMPRIMENTO DE 

350MM/DIÂMETRO DE 4,00MM
KG 2,68104 61,85 165,82

22.01.24U 44531 INSUMO DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA  7 " UN    1,10004 135,67 149,24

22.01.25U 22.01.25U
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE AÇO, JUNTA SOLDADA, PARA ÁGUA, DIÂMETRO 2500 

MM
M 1.828,06 7001220520

22.01.25U 990249U INSUMO
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04RODAS, 

COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO.
CHP 4,52166 86,50 391,12

22.01.25U 91634 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 

KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 1,86660 212,81 397,23

22.01.25U 88277 SERVIÇO MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,66660 48,57 129,51

22.01.25U 88315 SERVIÇO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,65980 22,42 59,63

22.01.25U 88318 SERVIÇO SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X") COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,52166 21,58 97,57

22.01.25U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,99310 18,19 145,39

22.01.25U 270396U INSUMO
ELETRODO CELULÓSICO PARA AÇO DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO (COMPRIMENTO DE 

350MM/DIÂMETRO DE 4,00MM
KG 3,98970 61,85 246,76

22.01.25U 44531 INSUMO DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA  7 " UN    2,65980 135,67 360,85

66.4 ASSENTAMENTO DE TUBO EM PVC oU PRFV oU RPVC oU CPRFV

23.01.01U 23.01.01U
ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM 

CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - DN -  50 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
M 2,06 7001220185

23.01.01U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02780 29,09 0,80

23.01.01U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05560 18,19 1,01

23.01.01U 59.01.02U COMPOSIÇÃO
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV DN 50 

MM, ATE 15 KM
M 1,00000 0,25 0,25

23.01.02U 23.01.02U
ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM 

CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS  - DN -  75 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
M 3,33 7001220186

23.01.02U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04000 29,09 1,16

23.01.02U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08000 18,19 1,45

23.01.02U 59.01.03U COMPOSIÇÃO
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV DN 75 

MM, ATE 15 KM
M 1,00000 0,72 0,72

23.01.03U 23.01.03U
ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM 

CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS -  DN -  100 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
M 4,05 7001220187

23.01.03U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05000 29,09 1,45

23.01.03U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 18,19 1,81

23.01.03U 59.01.04U COMPOSIÇÃO
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV DN 100 

MM, ATE 15 KM
M 1,00000 0,79 0,79

23.01.04U 23.01.04U
ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM 

CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS  - DN -  150 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
M 5,13 7001220188

23.01.04U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06000 29,09 1,74

23.01.04U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12000 18,19 2,18

23.01.04U 59.01.05U COMPOSIÇÃO
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV DN 150 

MM, ATE 15 KM
M 1,00000 1,21 1,21

23.01.05U 23.01.05U
ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM 

CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS  - DN -  200 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
M 6,16 7001220189

23.01.05U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07000 29,09 2,03

23.01.05U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14000 18,19 2,54

23.01.05U 59.01.06U COMPOSIÇÃO
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV DN 200 

MM, ATE 15 KM
M 1,00000 1,59 1,59

23.01.06U 23.01.06U
ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM 

CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS  - DN -  250 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
M 7,24 7001220190

23.01.06U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08000 29,09 2,32

23.01.06U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16000 18,19 2,91

23.01.06U 59.01.07U COMPOSIÇÃO
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV DN 250 

MM, ATE 15 KM
M 1,00000 2,01 2,01

23.01.07U 23.01.07U
ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM 

CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS  - DN -  300 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
M 8,91 7001220191

23.01.07U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 29,09 2,90

23.01.07U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000 18,19 3,63

23.01.07U 59.01.08U COMPOSIÇÃO
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EMPVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV DN 300 

MM, ATE 15 KM
M 1,00000 2,38 2,38

23.01.08U 23.01.08U
ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM 

CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS  - DN -  350 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
M 10,01 7001220192

23.01.08U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11000 29,09 3,19

23.01.08U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22000 18,19 4,00

23.01.08U 59.01.09U COMPOSIÇÃO
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV DN 350 

MM, ATE 15 KM
M 1,00000 2,82 2,82

23.01.09U 23.01.09U
ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM 

CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS  - DN -  400 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
M 13,64 7001220193

23.01.09U 93402 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 

KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,01100 236,28 2,59

23.01.09U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12000 29,09 3,49

23.01.09U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24000 18,19 4,36

23.01.09U 59.01.10U COMPOSIÇÃO
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV DN 400 

MM, ATE 15 KM
M 1,00000 3,20 3,20

23.01.10U 23.01.10U
ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM 

CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS  - DN -  500 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
M 15,67 7001220194

23.01.10U 93402 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 

KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,01300 236,28 3,07

23.01.10U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13000 29,09 3,78

23.01.10U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,26000 18,19 4,72

23.01.10U 59.01.11U COMPOSIÇÃO
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV DN 500 

MM, ATE 15 KM
M 1,00000 4,10 4,10

66.5 ASSENTAMENTO DE TUBO E CONEXOES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD)

23.01.11U 23.01.11U
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DIAMETRO 

20 MM A 32 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
M 0,89 7001220441

23.01.11U 88267 SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01112 21,94 0,24

23.01.11U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02240 18,19 0,40

23.01.11U 59.01.02U COMPOSIÇÃO
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV DN 50 

MM, ATE 15 KM
M 1,00000 0,25 0,25

23.01.12U 23.01.12U
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DIAMETRO 

63 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA..
M 1,37 7001220442

23.01.12U 88267 SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01946 21,94 0,42

23.01.12U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03892 18,19 0,70

23.01.12U 59.01.02U COMPOSIÇÃO
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV DN 50 

MM, ATE 15 KM
M 1,00000 0,25 0,25

23.01.13U 23.01.13U
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), JUNTA 

SOLDADA POR ELETROFUSAO, DIAMETRO 110 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
M 6,22 7001220443

23.01.13U 990231U INSUMO
MAQUINA DE SOLDA POR ELETROFUSAO, POTENCIA 3.500 W, TENSAO PRIMARIO 230 V / 60 HZ 

DIMENSOES 285 X 200 X 360 MM - SEM OPERADOR
H 0,04009 4,24 0,16

23.01.13U 93415 SERVIÇO
GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO 

MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP 0,04009 16,84 0,67

23.01.13U 5824 SERVIÇO

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE 

CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,00830 187,23 1,55

23.01.13U 88317 SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04009 23,24 0,93

23.01.13U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16037 18,19 2,91

23.01.14U 23.01.14U
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), JUNTA 

SOLDADA POR ELETROFUSAO, DIAMETRO 160 MM,INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
M 10,60 7001220444
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PROJETO: SERVIÇOS: 23,74%

LOCALIDADE: RECIFE / PE MATERIAIS: 11,07%

REFERÊNCIA: HORA: 113,83%

DATA BASE: MÊS: 69,92%

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND COEF P$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DTE/GPE NÃO DESONERADO

BDI:

LS:

TABELA COMPESA

SINAPI JANEIRO/2022 - DNIT OUTUBRO/21 

2022.1

23.01.14U 990231U INSUMO
MAQUINA DE SOLDA POR ELETROFUSAO, POTENCIA 3.500 W, TENSAO PRIMARIO 230 V / 60 HZ 

DIMENSOES 285 X 200 X 360 MM - SEM OPERADOR
H 0,04746 4,24 0,20

23.01.14U 93415 SERVIÇO
GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO 

MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP 0,04746 16,84 0,79

23.01.14U 5824 SERVIÇO

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE 

CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,01200 187,23 2,24

23.01.14U 88317 SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09491 23,24 2,20

23.01.14U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28473 18,19 5,17

23.01.15U 23.01.15U
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR 

TERMOFUSAO (TOPO), DIAMETRO 200 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
M 8,84 7001220445

23.01.15U 990235U INSUMO
MAQUINA PARA SOLDAGEM DE TUBOS PLASTICOS POR TERMOFUSAO DE 90 A 315 MM DE 

DIÂMETRO - SEM OPERADOR
H 0,07895 7,67 0,60

23.01.15U 93415 SERVIÇO
GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO 

MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP 0,03947 16,84 0,66

23.01.15U 990225U INSUMO ALINHADOR/RASPADOR ROTATIVO DE TUBOS DE PEAD, DIAMETRO 90 A 400 MM - SEM OPERADOR H 0,07895 0,98 0,07

23.01.15U 990181U INSUMO

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, 

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE 

CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50M - CHP DIURNO

CHP 0,01754 159,67 2,80

23.01.15U 990239U INSUMO TERMOMETRO A LASER H 0,20000 0,08 0,01

23.01.15U 88317 SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07895 23,24 1,83

23.01.15U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15790 18,19 2,87

23.01.16U 23.01.16U
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR 

TERMOFUSAO (TOPO), DIAMETRO 250 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
M 10,84 7001220446

23.01.16U 990235U INSUMO
MAQUINA PARA SOLDAGEM DE TUBOS PLASTICOS POR TERMOFUSAO DE 90 A 315 MM DE 

DIÂMETRO - SEM OPERADOR
H 0,08333 7,67 0,63

23.01.16U 93415 SERVIÇO
GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO 

MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP 0,04167 16,84 0,70

23.01.16U 990225U INSUMO ALINHADOR/RASPADOR ROTATIVO DE TUBOS DE PEAD, DIAMETRO 90 A 400 MM - SEM OPERADOR H 0,08333 0,98 0,08

23.01.16U 990181U INSUMO

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, 

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE 

CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50M - CHP DIURNO

CHP 0,01852 159,67 2,95

23.01.16U 990239U INSUMO TERMOMETRO A LASER H 0,15000 0,08 0,01

23.01.16U 88317 SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08333 23,24 1,93

23.01.16U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 18,19 4,54

23.01.17U 23.01.17U
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR 

TERMOFUSAO (TOPO), DIAMETRO 315 MM,INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
M 17,76 7001220447

23.01.17U 990235U INSUMO
MAQUINA PARA SOLDAGEM DE TUBOS PLASTICOS POR TERMOFUSAO DE 90 A 315 MM DE 

DIÂMETRO - SEM OPERADOR
H 0,10714 7,67 0,82

23.01.17U 93415 SERVIÇO
GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO 

MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP 0,05357 16,84 0,90

23.01.17U 990225U INSUMO ALINHADOR/RASPADOR ROTATIVO DE TUBOS DE PEAD, DIAMETRO 90 A 400 MM - SEM OPERADOR H 0,10714 0,98 0,10

23.01.17U 990181U INSUMO

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, 

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE 

CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50M - CHP DIURNO

CHP 0,04762 159,67 7,60

23.01.17U 990239U INSUMO TERMOMETRO A LASER H 0,15000 0,08 0,01

23.01.17U 88317 SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10714 23,24 2,49

23.01.17U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,32143 18,19 5,84

23.01.18U 23.01.18U
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR 

TERMOFUSAO (TOPO), DIAMETRO 355 MM,INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
M 32,71 7001220448

23.01.18U 990233U INSUMO
MAQUINA PARA SOLDAGEM DE TUBOS PLASTICOS POR TERMOFUSAO DE 315 A 630 MM DE 

DIAMETRO - SEM OPERADOR
H 0,12500 17,14 2,14

23.01.18U 93421 SERVIÇO GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,06250 71,75 4,48

23.01.18U 990225U INSUMO ALINHADOR/RASPADOR ROTATIVO DE TUBOS DE PEAD, DIAMETRO 90 A 400 MM - SEM OPERADOR H 0,12500 0,98 0,12

23.01.18U 990181U INSUMO

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, 

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE 

CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50M - CHP DIURNO

CHP 0,08750 159,67 13,97

23.01.18U 990239U INSUMO TERMOMETRO A LASER H 0,12500 0,08 0,01

23.01.18U 88317 SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12500 23,24 2,90

23.01.18U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 18,19 9,09

23.01.19U 23.01.19U
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR 

TERMOFUSAO (TOPO), DIAMETRO 400 MMINCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
M 39,25 7001220449

23.01.19U 990233U INSUMO
MAQUINA PARA SOLDAGEM DE TUBOS PLASTICOS POR TERMOFUSAO DE 315 A 630 MM DE 

DIAMETRO - SEM OPERADOR
H 0,15000 17,14 2,57

23.01.19U 93421 SERVIÇO GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,07500 71,75 5,38

23.01.19U 990225U INSUMO ALINHADOR/RASPADOR ROTATIVO DE TUBOS DE PEAD, DIAMETRO 90 A 400 MM - SEM OPERADOR H 0,15000 0,98 0,14

23.01.19U 990181U INSUMO

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, 

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE 

CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50M - CHP DIURNO

CHP 0,10500 159,67 16,76

23.01.19U 990239U INSUMO TERMOMETRO A LASER H 0,15000 0,08 0,01

23.01.19U 88317 SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 23,24 3,48

23.01.19U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 18,19 10,91

23.01.20U 23.01.20U
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR 

TERMOFUSAO (TOPO), DIAMETRO 450 MM,INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
M 39,25 7001220450

23.01.20U 990233U INSUMO
MAQUINA PARA SOLDAGEM DE TUBOS PLASTICOS POR TERMOFUSAO DE 315 A 630 MM DE 

DIAMETRO - SEM OPERADOR
H 0,15000 17,14 2,57

23.01.20U 93421 SERVIÇO GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,07500 71,75 5,38

23.01.20U 990225U INSUMO ALINHADOR/RASPADOR ROTATIVO DE TUBOS DE PEAD, DIAMETRO 90 A 400 MM - SEM OPERADOR H 0,15000 0,98 0,14

23.01.20U 990181U INSUMO

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, 

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE 

CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50M - CHP DIURNO

CHP 0,10500 159,67 16,76

23.01.20U 990239U INSUMO TERMOMETRO A LASER H 0,15000 0,08 0,01

23.01.20U 88317 SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 23,24 3,48

23.01.20U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 18,19 10,91

23.01.21U 23.01.21U
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR 

TERMOFUSAO (TOPO), DIAMETRO 500 MM,INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
M 43,60 7001220451

23.01.21U 990233U INSUMO
MAQUINA PARA SOLDAGEM DE TUBOS PLASTICOS POR TERMOFUSAO DE 315 A 630 MM DE 

DIAMETRO - SEM OPERADOR
H 0,16667 17,14 2,85

23.01.21U 93421 SERVIÇO GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,08333 71,75 5,97

23.01.21U 990225U INSUMO ALINHADOR/RASPADOR ROTATIVO DE TUBOS DE PEAD, DIAMETRO 90 A 400 MM - SEM OPERADOR H 0,16667 0,98 0,16

23.01.21U 990181U INSUMO

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, 

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE 

CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50M - CHP DIURNO

CHP 0,11667 159,67 18,62

23.01.21U 990239U INSUMO TERMOMETRO A LASER H 0,16667 0,08 0,01

23.01.21U 88317 SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16667 23,24 3,87

23.01.21U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,66667 18,19 12,12

23.01.22U 23.01.22U
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR 

TERMOFUSAO (TOPO), DIAMETRO 630 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
M 49,06 7001220452

23.01.22U 990233U INSUMO
MAQUINA PARA SOLDAGEM DE TUBOS PLASTICOS POR TERMOFUSAO DE 315 A 630 MM DE 

DIAMETRO - SEM OPERADOR
H 0,18750 17,14 3,21

23.01.22U 93421 SERVIÇO GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,09375 71,75 6,72

23.01.22U 990225U INSUMO ALINHADOR/RASPADOR ROTATIVO DE TUBOS DE PEAD, DIAMETRO 90 A 400 MM - SEM OPERADOR H 0,18750 0,98 0,18

23.01.22U 990181U INSUMO

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, 

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE 

CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50M - CHP DIURNO

CHP 0,13125 159,67 20,95

23.01.22U 990239U INSUMO TERMOMETRO A LASER H 0,18750 0,08 0,01

23.01.22U 88317 SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18750 23,24 4,35

23.01.22U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,75000 18,19 13,64

23.01.23U 23.01.23U
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR 

TERMOFUSAO (TOPO), DIAMETRO 710 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
M 65,19 7001220453

23.01.23U 990234U INSUMO
MAQUINA PARA SOLDAGEM DE TUBOS PLASTICOS POR TERMOFUSAO DE 800 A 1200 MM DE 

DIAMETRO - SEM OPERADOR
H 0,20900 58,31 12,18

23.01.23U 93421 SERVIÇO GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,10465 71,75 7,50

23.01.23U 990224U INSUMO
ALINHADOR/RASPADOR ROTATIVO DE TUBOS DE PEAD, DIAMETRO 800 A 1200 MM - SEM 

OPERADOR
H 0,20995 5,75 1,20

23.01.23U 990181U INSUMO

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, 

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE 

CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50M - CHP DIURNO

CHP 0,14955 159,67 23,87
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PROJETO: SERVIÇOS: 23,74%

LOCALIDADE: RECIFE / PE MATERIAIS: 11,07%

REFERÊNCIA: HORA: 113,83%

DATA BASE: MÊS: 69,92%

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND COEF P$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DTE/GPE NÃO DESONERADO

BDI:

LS:

TABELA COMPESA

SINAPI JANEIRO/2022 - DNIT OUTUBRO/21 

2022.1

23.01.23U 990239U INSUMO TERMOMETRO A LASER H 0,20900 0,08 0,01

23.01.23U 88317 SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17940 23,24 4,16

23.01.23U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,89470 18,19 16,27

23.01.24U 23.01.24U
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR 

TERMOFUSAO (TOPO), DIAMETRO 800 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
M 72,66 7001220454

23.01.24U 990234U INSUMO
MAQUINA PARA SOLDAGEM DE TUBOS PLASTICOS POR TERMOFUSAO DE 800 A 1200 MM DE 

DIAMETRO - SEM OPERADOR
H 0,23620 58,31 13,77

23.01.24U 93421 SERVIÇO GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,11810 71,75 8,47

23.01.24U 990224U INSUMO
ALINHADOR/RASPADOR ROTATIVO DE TUBOS DE PEAD, DIAMETRO 800 A 1200 MM - SEM 

OPERADOR
H 0,23620 5,75 1,35

23.01.24U 990181U INSUMO

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, 

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE 

CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50M - CHP DIURNO

CHP 0,16540 159,67 26,40

23.01.24U 990239U INSUMO TERMOMETRO A LASER H 0,23620 0,08 0,01

23.01.24U 88317 SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23620 23,24 5,48

23.01.24U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,94500 18,19 17,18

23.01.25U 23.01.25U
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR 

TERMOFUSAO (TOPO), DIAMETRO 900 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
M 77,11 7001220455

23.01.25U 990234U INSUMO
MAQUINA PARA SOLDAGEM DE TUBOS PLASTICOS POR TERMOFUSAO DE 800 A 1200 MM DE 

DIAMETRO - SEM OPERADOR
H 0,23551 58,31 13,73

23.01.25U 93421 SERVIÇO GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,11826 71,75 8,48

23.01.25U 990224U INSUMO
ALINHADOR/RASPADOR ROTATIVO DE TUBOS DE PEAD, DIAMETRO 800 A 1200 MM - SEM 

OPERADOR
H 0,22527 5,75 1,29

23.01.25U 990181U INSUMO

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, 

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE 

CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50M - CHP DIURNO

CHP 0,17407 159,67 27,79

23.01.25U 990239U INSUMO TERMOMETRO A LASER H 0,23551 0,08 0,01

23.01.25U 88317 SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21740 23,24 5,05

23.01.25U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,14170 18,19 20,76

23.01.26U 23.01.26U
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR 

TERMOFUSAO (TOPO), DIAMETRO 1.000 MM,INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
M 82,93 7001220456

23.01.26U 990234U INSUMO
MAQUINA PARA SOLDAGEM DE TUBOS PLASTICOS POR TERMOFUSAO DE 800 A 1200 MM DE 

DIAMETRO - SEM OPERADOR
H 0,24729 58,31 14,41

23.01.26U 93421 SERVIÇO GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,12431 71,75 8,91

23.01.26U 990224U INSUMO
ALINHADOR/RASPADOR ROTATIVO DE TUBOS DE PEAD, DIAMETRO 800 A 1200 MM - SEM 

OPERADOR
H 0,24930 5,75 1,43

23.01.26U 990181U INSUMO

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, 

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE 

CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50M - CHP DIURNO

CHP 0,18496 159,67 29,53

23.01.26U 990239U INSUMO TERMOMETRO A LASER H 0,24729 0,08 0,01

23.01.26U 88317 SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23740 23,24 5,51

23.01.26U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,27170 18,19 23,13

23.01.27U 23.01.27U
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR 

TERMOFUSAO (TOPO), DIAMETRO 1.200 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
M 93,67 7001220457

23.01.27U 990234U INSUMO
MAQUINA PARA SOLDAGEM DE TUBOS PLASTICOS POR TERMOFUSAO DE 800 A 1200 MM DE 

DIAMETRO - SEM OPERADOR
H 0,26767 58,31 15,60

23.01.27U 93421 SERVIÇO GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,13477 71,75 9,66

23.01.27U 990224U INSUMO
ALINHADOR/RASPADOR ROTATIVO DE TUBOS DE PEAD, DIAMETRO 800 A 1200 MM - SEM 

OPERADOR
H 0,27025 5,75 1,55

23.01.27U 990181U INSUMO

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, 

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE 

CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50M - CHP DIURNO

CHP 0,20381 159,67 32,54

23.01.27U 990239U INSUMO TERMOMETRO A LASER H 0,26767 0,08 0,02

23.01.27U 88317 SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,27740 23,24 6,44

23.01.27U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,53170 18,19 27,86

23.01.81U 23.01.81U
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), JUNTA 

SOLDADA POR ELETROFUSAO, DIAMETRO 180 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
M 10,71 7001220652

23.01.81U 990231U INSUMO
MAQUINA DE SOLDA POR ELETROFUSAO, POTENCIA 3.500 W, TENSAO PRIMARIO 230 V / 60 HZ 

DIMENSOES 285 X 200 X 360 MM - SEM OPERADOR
H 0,04781 4,24 0,20

23.01.81U 93415 SERVIÇO
GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO 

MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP 0,04781 16,84 0,80

23.01.81U 5824 SERVIÇO

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE 

CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,01220 187,23 2,28

23.01.81U 88317 SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09563 23,24 2,22

23.01.81U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28688 18,19 5,21

23.01.82U 23.01.82U
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR 

TERMOFUSAO (TOPO), DIAMETRO 180 MM,INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
M 8,40 7001220671

23.01.82U 990235U INSUMO
MAQUINA PARA SOLDAGEM DE TUBOS PLASTICOS POR TERMOFUSAO DE 90 A 315 MM DE 

DIÂMETRO - SEM OPERADOR
H 0,07500 7,67 0,57

23.01.82U 93415 SERVIÇO
GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO 

MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP 0,03750 16,84 0,63

23.01.82U 990225U INSUMO ALINHADOR/RASPADOR ROTATIVO DE TUBOS DE PEAD, DIAMETRO 90 A 400 MM - SEM OPERADOR H 0,07500 0,98 0,07

23.01.82U 990181U INSUMO

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, 

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE 

CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50M - CHP DIURNO

CHP 0,01667 159,67 2,66

23.01.82U 990239U INSUMO TERMOMETRO A LASER H 0,15000 0,08 0,01

23.01.82U 88317 SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07500 23,24 1,74

23.01.82U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 18,19 2,72

23.01.83U 23.01.83U
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), JUNTA 

SOLDADA POR ELETROFUSAO, DIAMETRO 90 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
M 3,63 7001220673

23.01.83U 990231U INSUMO
MAQUINA DE SOLDA POR ELETROFUSAO, POTENCIA 3.500 W, TENSAO PRIMARIO 230 V / 60 HZ 

DIMENSOES 285 X 200 X 360 MM - SEM OPERADOR
H 0,02407 4,24 0,10

23.01.83U 93415 SERVIÇO
GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO 

MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP 0,02407 16,84 0,40

23.01.83U 5824 SERVIÇO

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE 

CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,00680 187,23 1,27

23.01.83U 88317 SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02407 23,24 0,55

23.01.83U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07222 18,19 1,31

66.6 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO

23.01.63U 23.01.63U

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE 

ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 

M 1,21 7001220492

23.01.63U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02580 29,09 0,75

23.01.63U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02580 18,19 0,46

23.01.64U 23.01.64U

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA M DE 

ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 

M 0,94 7001220579

23.01.64U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02000 29,09 0,58

23.01.64U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02000 18,19 0,36

23.01.65U 23.01.65U

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE 

ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).

M 2,08 7001220493

23.01.65U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04430 29,09 1,28

23.01.65U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04430 18,19 0,80

23.01.66U 23.01.66U

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE 

ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 

M 1,64 7001220494

23.01.66U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03490 29,09 1,01

23.01.66U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03490 18,19 0,63

23.01.67U 23.01.67U

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE 

ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).

M 4,70 7001220495

23.01.67U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09960 29,09 2,89

23.01.67U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09960 18,19 1,81

23.01.68U 23.01.68U

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE 

ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).

M 3,84 7001220502

23.01.68U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08140 29,09 2,36

23.01.68U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08140 18,19 1,48

23.01.69U 23.01.69U

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE 

ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 

M 17,65 7001220503
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PROJETO: SERVIÇOS: 23,74%

LOCALIDADE: RECIFE / PE MATERIAIS: 11,07%

REFERÊNCIA: HORA: 113,83%

DATA BASE: MÊS: 69,92%

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND COEF P$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DTE/GPE NÃO DESONERADO

BDI:

LS:

TABELA COMPESA

SINAPI JANEIRO/2022 - DNIT OUTUBRO/21 

2022.1

23.01.69U 5631 SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,05020 206,02 10,34

23.01.69U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15490 29,09 4,50

23.01.69U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15490 18,19 2,81

23.01.70U 23.01.70U

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE 

ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 

M 14,83 7001220504

23.01.70U 5631 SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,04220 206,02 8,69

23.01.70U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13010 29,09 3,78

23.01.70U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13010 18,19 2,36

23.01.71U 23.01.71U

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE 

ESGOTO, DN 750MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 

M 26,05 7001220559

23.01.71U 5631 SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,07410 206,02 15,26

23.01.71U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22860 29,09 6,64

23.01.71U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22860 18,19 4,15

23.01.72U 23.01.72U

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE 

ESGOTO, DN 750MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 

M 22,45 7001220506

23.01.72U 5631 SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,06380 206,02 13,14

23.01.72U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19700 29,09 5,73

23.01.72U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19700 18,19 3,58

23.01.73U 23.01.73U

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE 

ESGOTO, DN 900MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).

M 30,27 7001220511

23.01.73U 5631 SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,08610 206,02 17,73

23.01.73U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,26550 29,09 7,72

23.01.73U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,26550 18,19 4,82

23.01.74U 23.01.74U

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE 

ESGOTO, DN 900MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).

M 26,35 7001220510

23.01.74U 5631 SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,07490 206,02 15,43

23.01.74U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23110 29,09 6,72

23.01.74U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23110 18,19 4,20

23.01.75U 23.01.75U

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE 

ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 

M 36,58 7001220496

23.01.75U 5631 SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,10400 206,02 21,42

23.01.75U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,32080 29,09 9,33

23.01.75U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,32080 18,19 5,83

23.01.76U 23.01.76U

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE 

ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 

M 32,26 7001220512

23.01.76U 5631 SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,09170 206,02 18,89

23.01.76U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28300 29,09 8,23

23.01.76U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28300 18,19 5,14

23.01.77U 23.01.77U

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE 

ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO ALTO DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).

M 42,89 7001220498

23.01.77U 5631 SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,12190 206,02 25,11

23.01.77U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,37610 29,09 10,94

23.01.77U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,37610 18,19 6,84

23.01.78U 23.01.78U

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE 

ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 

M 38,26 7001220497

23.01.78U 5631 SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,10880 206,02 22,41

23.01.78U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33550 29,09 9,75

23.01.78U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33550 18,19 6,10

23.01.79U 23.01.79U

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE 

ESGOTO, DN 1500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 

M 55,50 7001220500

23.01.79U 5631 SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,15780 206,02 32,50

23.01.79U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,48670 29,09 14,15

23.01.79U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,48670 18,19 8,85

23.01.80U 23.01.80U

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE 

ESGOTO, DN 1500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).

M 50,44 7001220499

23.01.80U 5631 SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,14340 206,02 29,54

23.01.80U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44240 29,09 12,86

23.01.80U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44240 18,19 8,04

66.7 ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PELO METODO NAO DESTRUTIVO MND DIRECIONAL

23.01.28U 23.01.28U

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PELO METODO NAO DESTRUTIVO MND DIRECIONAL DN 110 MM 

PN 08 INCLUSIVE SOLDA POR ELETROFUSAO, FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXOES E MAO DE 

OBRA

M 593,10 7001220458

23.01.28U 92106 SERVIÇO

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO 

BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_11/2015

CHP 0,27000 302,97 81,80

23.01.28U 990228U INSUMO CAMINHAO TANQUE MERCEDES BENZ L1620/51 - 8.000 L H 0,27000 220,37 59,49

23.01.28U 5680 SERVIÇO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,27000 136,58 36,87

23.01.28U 93421 SERVIÇO GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,27000 71,75 19,37

23.01.28U 5928 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 

KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,27000 241,13 65,10

23.01.28U 990237U INSUMO PERFURATRIZ HORIZONTAL DIRECIONAL ATE 400MM, 75HP. EXCLUSO OPERADOR H 0,27000 418,98 113,12

23.01.28U 90776 SERVIÇO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,27000 38,16 10,30

23.01.28U 88297 SERVIÇO OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,54000 32,38 17,48

23.01.28U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,27000 18,19 4,91

23.01.28U 88317 SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,27000 23,24 6,27

23.01.28U 010122U INSUMO BETONITA KG 0,32000 1,92 0,61

23.01.28U 010123U INSUMO CELUTROL KG 0,34000 88,00 29,92

23.01.28U 44526 INSUMO
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 110 MM X 10,0 MM PAREDE, ( SDR 

11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)
M     1,03000 137,52 141,64

23.01.28U 23.01.13U COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), JUNTA 

SOLDADA POR ELETROFUSAO, DIAMETRO 110 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
M 1,00000 6,22 6,22

23.01.29U 23.01.29U

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PELO METODO NAO DESTRUTIVO MND DIRECIONAL DN 160 MM 

PN 08 INCLUSIVE SOLDA POR ELETROFUSAO, FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXOES E MAO DE 

OBRA

M 988,72 7001220459

23.01.29U 92106 SERVIÇO

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO 

BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_11/2015

CHP 0,39000 302,97 118,15

23.01.29U 990228U INSUMO CAMINHAO TANQUE MERCEDES BENZ L1620/51 - 8.000 L H 0,39000 220,37 85,94

23.01.29U 5680 SERVIÇO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,39000 136,58 53,26

23.01.29U 93421 SERVIÇO GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,39000 71,75 27,98

23.01.29U 5928 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 

KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,39000 241,13 94,04

23.01.29U 990237U INSUMO PERFURATRIZ HORIZONTAL DIRECIONAL ATE 400MM, 75HP. EXCLUSO OPERADOR H 0,39000 418,98 163,40

23.01.29U 90776 SERVIÇO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,39000 38,16 14,88

23.01.29U 88297 SERVIÇO OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,78000 32,38 25,25

23.01.29U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,39000 18,19 7,09

23.01.29U 88317 SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,39000 23,24 9,06

23.01.29U 010122U INSUMO BETONITA KG 7,00000 1,92 13,44
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PROJETO: SERVIÇOS: 23,74%

LOCALIDADE: RECIFE / PE MATERIAIS: 11,07%

REFERÊNCIA: HORA: 113,83%

DATA BASE: MÊS: 69,92%

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND COEF P$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DTE/GPE NÃO DESONERADO

BDI:

LS:

TABELA COMPESA

SINAPI JANEIRO/2022 - DNIT OUTUBRO/21 

2022.1

23.01.29U 010123U INSUMO CELUTROL KG 0,70000 88,00 61,60

23.01.29U 44545 INSUMO
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 160 MM X 14,6 MM PAREDE, (SDR 

11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)
M     1,03000 295,18 304,03

23.01.29U 23.01.14U COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), JUNTA 

SOLDADA POR ELETROFUSAO, DIAMETRO 160 MM,INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
M 1,00000 10,60 10,60

23.01.30U 23.01.30U

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PELO METODO NAO DESTRUTIVO MND DIRECIONAL DN 200 MM 

PN 08 INCLUSIVE SOLDA POR TERMOFUSAO, FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXOES E MAO DE 

OBRA

M 1.198,31 7001220460

23.01.30U 92106 SERVIÇO

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO 

BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_11/2015

CHP 0,41000 302,97 124,21

23.01.30U 990228U INSUMO CAMINHAO TANQUE MERCEDES BENZ L1620/51 - 8.000 L H 0,41000 220,37 90,35

23.01.30U 5680 SERVIÇO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,41000 136,58 55,99

23.01.30U 93421 SERVIÇO GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,41000 71,75 29,41

23.01.30U 5928 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 

KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,41000 241,13 98,86

23.01.30U 990237U INSUMO PERFURATRIZ HORIZONTAL DIRECIONAL ATE 400MM, 75HP. EXCLUSO OPERADOR H 0,41000 418,98 171,78

23.01.30U 90776 SERVIÇO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,41000 38,16 15,64

23.01.30U 88297 SERVIÇO OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,82000 32,38 26,55

23.01.30U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,41000 18,19 7,45

23.01.30U 88317 SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,41000 23,24 9,52

23.01.30U 010122U INSUMO BETONITA KG 8,00000 1,92 15,36

23.01.30U 010123U INSUMO CELUTROL KG 0,80000 88,00 70,40

23.01.30U 44547 INSUMO
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 200 MM X 18,2 MM PAREDE, ( SDR 

11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)
M     1,03000 460,15 473,95

23.01.30U 23.01.15U COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR 

TERMOFUSAO (TOPO), DIAMETRO 200 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
M 1,00000 8,84 8,84

23.01.31U 23.01.31U

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PELO METODO NAO DESTRUTIVO MND DIRECIONAL DN 250 MM 

PN 08 INCLUSIVE SOLDA POR TERMOFUSAO, FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXOES E MAO DE 

OBRA

M 2.710,40 7001220461

23.01.31U 92106 SERVIÇO

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO 

BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_11/2015

CHP 0,44000 302,97 133,30

23.01.31U 990228U INSUMO CAMINHAO TANQUE MERCEDES BENZ L1620/51 - 8.000 L H 0,44000 220,37 96,96

23.01.31U 5680 SERVIÇO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,44000 136,58 60,09

23.01.31U 93421 SERVIÇO GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,44000 71,75 31,57

23.01.31U 5928 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 

KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,44000 241,13 106,09

23.01.31U 990237U INSUMO PERFURATRIZ HORIZONTAL DIRECIONAL ATE 400MM, 75HP. EXCLUSO OPERADOR H 0,44000 418,98 184,35

23.01.31U 90776 SERVIÇO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44000 38,16 16,79

23.01.31U 88297 SERVIÇO OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,88000 32,38 28,49

23.01.31U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44000 18,19 8,00

23.01.31U 88317 SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44000 23,24 10,22

23.01.31U 010122U INSUMO BETONITA KG 12,00000 1,92 23,04

23.01.31U 010123U INSUMO CELUTROL KG 1,50000 88,00 132,00

23.01.31U 500123U INSUMO
TUBO PEAD PE100 - DE 250 MM - SDR 17 - PN 10 - FABRICADO CONFORME NORMA NBR 15.561 OU 

ISO 4427
M 1,03000 1.814,24 1.868,66

23.01.31U 23.01.16U COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR 

TERMOFUSAO (TOPO), DIAMETRO 250 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
M 1,00000 10,84 10,84

23.01.32U 23.01.32U

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PELO METODO NAO DESTRUTIVO MND DIRECIONAL DN 315 MM 

PN 08 INCLUSIVE SOLDA POR TERMOFUSAO, FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXOES E MAO DE 

OBRA

M 2.196,71 7001220462

23.01.32U 92106 SERVIÇO

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO 

BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_11/2015

CHP 0,57000 302,97 172,69

23.01.32U 990228U INSUMO CAMINHAO TANQUE MERCEDES BENZ L1620/51 - 8.000 L H 0,57000 220,37 125,61

23.01.32U 5680 SERVIÇO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,57000 136,58 77,85

23.01.32U 93421 SERVIÇO GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,57000 71,75 40,89

23.01.32U 5928 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 

KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,57000 241,13 137,44

23.01.32U 990237U INSUMO PERFURATRIZ HORIZONTAL DIRECIONAL ATE 400MM, 75HP. EXCLUSO OPERADOR H 0,57000 418,98 238,81

23.01.32U 90776 SERVIÇO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,57000 38,16 21,75

23.01.32U 88297 SERVIÇO OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,14000 32,38 36,91

23.01.32U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,57000 18,19 10,36

23.01.32U 88317 SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,57000 23,24 13,24

23.01.32U 010122U INSUMO BETONITA KG 19,00000 1,92 36,48

23.01.32U 010123U INSUMO CELUTROL KG 1,20000 88,00 105,60

23.01.32U 44519 INSUMO
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 315 MM X 28,7 MM PAREDE, ( SDR 

11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)
M     1,03000 1.127,50 1.161,32

23.01.32U 23.01.17U COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR 

TERMOFUSAO (TOPO), DIAMETRO 315 MM,INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
M 1,00000 17,76 17,76

23.01.33U 23.01.33U

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PELO METODO NAO DESTRUTIVO MND DIRECIONAL DN 355 MM 

PN 08 INCLUSIVE SOLDA POR TERMOFUSAO, FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXOES E MAO DE 

OBRA

M 5.010,83 7001220463

23.01.33U 92106 SERVIÇO

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO 

BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_11/2015

CHP 0,65000 302,97 196,93

23.01.33U 990228U INSUMO CAMINHAO TANQUE MERCEDES BENZ L1620/51 - 8.000 L H 0,65000 220,37 143,24

23.01.33U 5680 SERVIÇO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,65000 136,58 88,77

23.01.33U 93421 SERVIÇO GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,65000 71,75 46,63

23.01.33U 5928 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 

KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,65000 241,13 156,73

23.01.33U 990237U INSUMO PERFURATRIZ HORIZONTAL DIRECIONAL ATE 400MM, 75HP. EXCLUSO OPERADOR H 0,65000 418,98 272,33

23.01.33U 90776 SERVIÇO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65000 38,16 24,80

23.01.33U 88297 SERVIÇO OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30000 32,38 42,09

23.01.33U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65000 18,19 11,82

23.01.33U 88317 SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65000 23,24 15,10

23.01.33U 010122U INSUMO BETONITA KG 29,00000 1,92 55,68

23.01.33U 010123U INSUMO CELUTROL KG 1,86000 88,00 163,68

23.01.33U 500125U INSUMO
TUBO PEAD PE100 - DE 355 MM - SDR 17 - PN 10 - FABRICADO CONFORME NORMA NBR 15.561 OU 

ISO 4427 - APLICAÇÃO: ESGOTO SANITÁRIO - COR: PRETA
M 1,03000 3.650,80 3.760,32

23.01.33U 23.01.18U COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR 

TERMOFUSAO (TOPO), DIAMETRO 355 MM,INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
M 1,00000 32,71 32,71

23.01.34U 23.01.34U

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PELO METODO NAO DESTRUTIVO MND DIRECIONAL DN 400 MM 

PN 08 INCLUSIVE SOLDA POR TERMOFUSAO, FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXOES E MAO DE 

OBRA

M 3.427,37 7001220464

23.01.34U 92106 SERVIÇO

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO 

BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_11/2015

CHP 0,81000 302,97 245,40

23.01.34U 990228U INSUMO CAMINHAO TANQUE MERCEDES BENZ L1620/51 - 8.000 L H 0,81000 220,37 178,49

23.01.34U 5680 SERVIÇO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,81000 136,58 110,62

23.01.34U 93421 SERVIÇO GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,81000 71,75 58,11

23.01.34U 5928 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 

KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,81000 241,13 195,31

23.01.34U 990237U INSUMO PERFURATRIZ HORIZONTAL DIRECIONAL ATE 400MM, 75HP. EXCLUSO OPERADOR H 0,81000 418,98 339,37

23.01.34U 90776 SERVIÇO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,81000 38,16 30,90
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PROJETO: SERVIÇOS: 23,74%

LOCALIDADE: RECIFE / PE MATERIAIS: 11,07%

REFERÊNCIA: HORA: 113,83%

DATA BASE: MÊS: 69,92%

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND COEF P$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DTE/GPE NÃO DESONERADO

BDI:

LS:

TABELA COMPESA

SINAPI JANEIRO/2022 - DNIT OUTUBRO/21 

2022.1

23.01.34U 88297 SERVIÇO OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,62000 32,38 52,45

23.01.34U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,81000 18,19 14,73

23.01.34U 88317 SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,81000 23,24 18,82

23.01.34U 010122U INSUMO BETONITA KG 37,00000 1,92 71,04

23.01.34U 010123U INSUMO CELUTROL KG 2,30000 88,00 202,40

23.01.34U 44520 INSUMO
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 400 MM X 36,4 MM PAREDE, ( SDR 

11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)
M     1,03000 1.816,00 1.870,48

23.01.34U 23.01.19U COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR 

TERMOFUSAO (TOPO), DIAMETRO 400 MMINCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
M 1,00000 39,25 39,25

23.01.35U 23.01.35U

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PELO METODO NAO DESTRUTIVO MND DIRECIONAL DN 450 MM 

PN 08 INCLUSIVE SOLDA POR TERMOFUSAO, FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXOES E MAO DE 

OBRA

M 7.759,77 7001220465

23.01.35U 92106 SERVIÇO

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO 

BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_11/2015

CHP 0,82000 302,97 248,43

23.01.35U 990228U INSUMO CAMINHAO TANQUE MERCEDES BENZ L1620/51 - 8.000 L H 0,82000 220,37 180,70

23.01.35U 5680 SERVIÇO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,82000 136,58 111,99

23.01.35U 93421 SERVIÇO GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,82000 71,75 58,83

23.01.35U 5928 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 

KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,82000 241,13 197,72

23.01.35U 990236U INSUMO PERFURATRIZ HORIZONTAL DIRECIONAL ATE 1200MM, 140HP. EXCLUSO OPERADOR H 0,82000 611,89 501,74

23.01.35U 90776 SERVIÇO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,82000 38,16 31,29

23.01.35U 88297 SERVIÇO OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,64000 32,38 53,10

23.01.35U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,82000 18,19 14,91

23.01.35U 88317 SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,82000 23,24 19,05

23.01.35U 010122U INSUMO BETONITA KG 36,32000 1,92 69,73

23.01.35U 010123U INSUMO CELUTROL KG 2,44000 88,00 214,72

23.01.35U 500127U INSUMO
TUBO PEAD PE100 - DE 450 MM - SDR 17 - PN 10 - FABRICADO CONFORME NORMA NBR 15.561 OU 

ISO 4427
M 1,03000 5.843,02 6.018,31

23.01.35U 23.01.20U COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR 

TERMOFUSAO (TOPO), DIAMETRO 450 MM,INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
M 1,00000 39,25 39,25

23.01.36U 23.01.36U

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PELO METODO NAO DESTRUTIVO MND DIRECIONAL DN 500 MM 

PN 08 INCLUSIVE SOLDA POR TERMOFUSAO, FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXOES E MAO DE 

OBRA

M 5.151,84 7001220466

23.01.36U 92106 SERVIÇO

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO 

BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_11/2015

CHP 0,87000 302,97 263,58

23.01.36U 990228U INSUMO CAMINHAO TANQUE MERCEDES BENZ L1620/51 - 8.000 L H 0,87000 220,37 191,72

23.01.36U 5680 SERVIÇO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,87000 136,58 118,82

23.01.36U 93421 SERVIÇO GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,87000 71,75 62,42

23.01.36U 5928 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 

KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,87000 241,13 209,78

23.01.36U 990236U INSUMO PERFURATRIZ HORIZONTAL DIRECIONAL ATE 1200MM, 140HP. EXCLUSO OPERADOR H 0,87000 611,89 532,34

23.01.36U 90776 SERVIÇO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,87000 38,16 33,19

23.01.36U 88297 SERVIÇO OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,74000 32,38 56,34

23.01.36U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,87000 18,19 15,82

23.01.36U 88317 SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,87000 23,24 20,21

23.01.36U 010122U INSUMO BETONITA KG 43,00000 1,92 82,56

23.01.36U 010123U INSUMO CELUTROL KG 2,70000 88,00 237,60

23.01.36U 44522 INSUMO
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 500 MM X 45,5 MM PAREDE, ( SDR 

11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)
M     1,03000 3.188,22 3.283,86

23.01.36U 23.01.21U COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR 

TERMOFUSAO (TOPO), DIAMETRO 500 MM,INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
M 1,00000 43,60 43,60

23.01.37U 23.01.37U

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PELO METODO NAO DESTRUTIVO MND DIRECIONAL DN 630 MM 

PN 08 INCLUSIVE SOLDA POR TERMOFUSAO, FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXOES E MAO DE 

OBRA

M 7.251,61 7001220467

23.01.37U 92106 SERVIÇO

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO 

BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_11/2015

CHP 1,10000 302,97 333,26

23.01.37U 990228U INSUMO CAMINHAO TANQUE MERCEDES BENZ L1620/51 - 8.000 L H 1,10000 220,37 242,40

23.01.37U 5680 SERVIÇO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,10000 136,58 150,23

23.01.37U 93421 SERVIÇO GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 1,10000 71,75 78,92

23.01.37U 5928 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 

KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,10000 241,13 265,24

23.01.37U 990236U INSUMO PERFURATRIZ HORIZONTAL DIRECIONAL ATE 1200MM, 140HP. EXCLUSO OPERADOR H 1,10000 611,89 673,07

23.01.37U 90776 SERVIÇO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10000 38,16 41,97

23.01.37U 88297 SERVIÇO OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,20000 32,38 71,23

23.01.37U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10000 18,19 20,00

23.01.37U 88317 SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10000 23,24 25,56

23.01.37U 010122U INSUMO BETONITA KG 52,00000 1,92 99,84

23.01.37U 010123U INSUMO CELUTROL KG 3,60000 88,00 316,80

23.01.37U 44523 INSUMO
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 630 MM X 57,3 MM PAREDE (SDR 11 

- PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)
M     1,03000 4.741,78 4.884,03

23.01.37U 23.01.22U COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR 

TERMOFUSAO (TOPO), DIAMETRO 630 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
M 1,00000 49,06 49,06

23.01.38U 23.01.38U

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PELO METODO NAO DESTRUTIVO MND DIRECIONAL DN 710 MM 

PN 08 INCLUSIVE SOLDA POR TERMOFUSAO, FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXOES E MAO DE 

OBRA

M 5.120,96 7001220468

23.01.38U 92106 SERVIÇO

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO 

BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_11/2015

CHP 1,23000 302,97 372,65

23.01.38U 990228U INSUMO CAMINHAO TANQUE MERCEDES BENZ L1620/51 - 8.000 L H 1,23000 220,37 271,05

23.01.38U 5680 SERVIÇO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,23000 136,58 167,99

23.01.38U 93421 SERVIÇO GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 1,23000 71,75 88,25

23.01.38U 5928 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 

KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,23000 241,13 296,58

23.01.38U 990236U INSUMO PERFURATRIZ HORIZONTAL DIRECIONAL ATE 1200MM, 140HP. EXCLUSO OPERADOR H 1,23000 611,89 752,62

23.01.38U 90776 SERVIÇO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,23000 38,16 46,93

23.01.38U 88297 SERVIÇO OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,46000 32,38 79,65

23.01.38U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,23000 18,19 22,37

23.01.38U 88317 SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,23000 23,24 28,58

23.01.38U 010122U INSUMO BETONITA KG 63,86000 1,92 122,61

23.01.38U 010123U INSUMO CELUTROL KG 4,06000 88,00 357,28

23.01.38U 44527 INSUMO
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 730 MM X 34,1 MM PAREDE, ( SDR 

21 - PN 06 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)
M     1,03000 2.377,88 2.449,21

23.01.38U 23.01.23U COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR 

TERMOFUSAO (TOPO), DIAMETRO 710 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
M 1,00000 65,19 65,19

23.01.39U 23.01.39U

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PELO METODO NAO DESTRUTIVO MND DIRECIONAL DN 800 MM 

PN 08 INCLUSIVE SOLDA POR TERMOFUSAO, FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXOES E MAO DE 

OBRA

M 6.200,68 7001220469

23.01.39U 92106 SERVIÇO

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO 

BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_11/2015

CHP 1,38000 302,97 418,09

23.01.39U 990228U INSUMO CAMINHAO TANQUE MERCEDES BENZ L1620/51 - 8.000 L H 1,38000 220,37 304,11

23.01.39U 5680 SERVIÇO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,38000 136,58 188,48

23.01.39U 93421 SERVIÇO GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 1,38000 71,75 99,01
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PROJETO: SERVIÇOS: 23,74%

LOCALIDADE: RECIFE / PE MATERIAIS: 11,07%

REFERÊNCIA: HORA: 113,83%

DATA BASE: MÊS: 69,92%

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND COEF P$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DTE/GPE NÃO DESONERADO

BDI:

LS:

TABELA COMPESA

SINAPI JANEIRO/2022 - DNIT OUTUBRO/21 

2022.1

23.01.39U 5928 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 

KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,38000 241,13 332,75

23.01.39U 990236U INSUMO PERFURATRIZ HORIZONTAL DIRECIONAL ATE 1200MM, 140HP. EXCLUSO OPERADOR H 1,38000 611,89 844,40

23.01.39U 90776 SERVIÇO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,38000 38,16 52,66

23.01.39U 88297 SERVIÇO OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,76000 32,38 89,36

23.01.39U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,38000 18,19 25,10

23.01.39U 88317 SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,38000 23,24 32,07

23.01.39U 010122U INSUMO BETONITA KG 73,39000 1,92 140,90

23.01.39U 010123U INSUMO CELUTROL KG 4,61000 88,00 405,68

23.01.39U 44542 INSUMO
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 800 MM X 30,8 MM PAREDE, ( SDR 

26 - PN 05 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)
M     1,03000 3.102,34 3.195,41

23.01.39U 23.01.24U COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR 

TERMOFUSAO (TOPO), DIAMETRO 800 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
M 1,00000 72,66 72,66

23.01.40U 23.01.40U

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PELO METODO NAO DESTRUTIVO MND DIRECIONAL DN 900 MM 

PN 08 INCLUSIVE SOLDA POR TERMOFUSAO, FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXOES E MAO DE 

OBRA

M 8.603,10 7001220470

23.01.40U 92106 SERVIÇO

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO 

BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_11/2015

CHP 1,54000 302,97 466,57

23.01.40U 990228U INSUMO CAMINHAO TANQUE MERCEDES BENZ L1620/51 - 8.000 L H 1,54000 220,37 339,36

23.01.40U 5680 SERVIÇO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,54000 136,58 210,33

23.01.40U 93421 SERVIÇO GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 1,54000 71,75 110,49

23.01.40U 5928 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 

KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,54000 241,13 371,34

23.01.40U 990236U INSUMO PERFURATRIZ HORIZONTAL DIRECIONAL ATE 1200MM, 140HP. EXCLUSO OPERADOR H 1,54000 611,89 942,31

23.01.40U 90776 SERVIÇO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,54000 38,16 58,76

23.01.40U 88297 SERVIÇO OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,08000 32,38 99,73

23.01.40U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,54000 18,19 28,01

23.01.40U 88317 SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,54000 23,24 35,78

23.01.40U 010122U INSUMO BETONITA KG 83,98000 1,92 161,24

23.01.40U 010123U INSUMO CELUTROL KG 5,23000 88,00 460,24

23.01.40U 44525 INSUMO
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 900 MM X 34,7 MM PAREDE, ( SDR 

26 - PN 05 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)
M     1,03000 5.089,16 5.241,83

23.01.40U 23.01.25U COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR 

TERMOFUSAO (TOPO), DIAMETRO 900 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
M 1,00000 77,11 77,11

23.01.41U 23.01.41U

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PELO METODO NAO DESTRUTIVO MND DIRECIONAL DN 1.000 

MM PN 08 INCLUSIVE SOLDA POR TERMOFUSAO, FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXOES E MAO DE 

OBRA

M 9.497,97 7001220471

23.01.41U 92106 SERVIÇO

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO 

BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_11/2015

CHP 1,70000 302,97 515,04

23.01.41U 990228U INSUMO CAMINHAO TANQUE MERCEDES BENZ L1620/51 - 8.000 L H 1,70000 220,37 374,62

23.01.41U 5680 SERVIÇO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,70000 136,58 232,18

23.01.41U 93421 SERVIÇO GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 1,70000 71,75 121,97

23.01.41U 5928 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 

KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,70000 241,13 409,92

23.01.41U 990236U INSUMO PERFURATRIZ HORIZONTAL DIRECIONAL ATE 1200MM, 140HP. EXCLUSO OPERADOR H 1,70000 611,89 1.040,21

23.01.41U 90776 SERVIÇO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,70000 38,16 64,87

23.01.41U 88297 SERVIÇO OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,40000 32,38 110,09

23.01.41U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,70000 18,19 30,92

23.01.41U 88317 SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,70000 23,24 39,50

23.01.41U 010122U INSUMO BETONITA KG 94,57000 1,92 181,57

23.01.41U 010123U INSUMO CELUTROL KG 5,85000 88,00 514,80

23.01.41U 44543 INSUMO
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1000 MM X 38,5 MM PAREDE, ( SDR 

26 - PN 05 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)
M     1,03000 5.611,02 5.779,35

23.01.41U 23.01.26U COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR 

TERMOFUSAO (TOPO), DIAMETRO 1.000 MM,INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
M 1,00000 82,93 82,93

23.01.42U 23.01.42U

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PELO METODO NAO DESTRUTIVO MND DIRECIONAL DN 1.200 

MM PN 08 INCLUSIVE SOLDA POR TERMOFUSAO, FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXOES E MAO DE 

OBRA

M 8.687,25 7001220473

23.01.42U 92106 SERVIÇO

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO 

BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_11/2015

CHP 2,02000 302,97 611,99

23.01.42U 990228U INSUMO CAMINHAO TANQUE MERCEDES BENZ L1620/51 - 8.000 L H 2,02000 220,37 445,14

23.01.42U 5680 SERVIÇO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 2,02000 136,58 275,89

23.01.42U 93421 SERVIÇO GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 2,02000 71,75 144,93

23.01.42U 5928 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 

KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 2,02000 241,13 487,08

23.01.42U 990236U INSUMO PERFURATRIZ HORIZONTAL DIRECIONAL ATE 1200MM, 140HP. EXCLUSO OPERADOR H 2,02000 611,89 1.236,01

23.01.42U 90776 SERVIÇO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,02000 38,16 77,08

23.01.42U 88297 SERVIÇO OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,04000 32,38 130,81

23.01.42U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,02000 18,19 36,74

23.01.42U 88317 SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,02000 23,24 46,94

23.01.42U 010122U INSUMO BETONITA KG 115,75000 1,92 222,24

23.01.42U 010123U INSUMO CELUTROL KG 7,09000 88,00 623,92

23.01.42U 44518 INSUMO
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1200 MM X 37,2 MM PAREDE ( SDR 

32,25 - PN 04 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)
M     1,03000 4.130,89 4.254,81

23.01.42U 23.01.27U COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR 

TERMOFUSAO (TOPO), DIAMETRO 1.200 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
M 1,00000 93,67 93,67

66.8 IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO CARBONO

23.01.43U 23.01.43U
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO 

CARBONO 200 MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO
M 1.445,80 7001210779

23.01.43U I6169 INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 0,98950 245,47 242,89

23.01.43U 88263 SERVIÇO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,98950 25,97 25,69

23.01.43U 88317 SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09870 23,24 2,29

23.01.43U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09870 18,19 1,79

23.01.43U 030405U INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 1/4" DN 200mm M 1,00000 1.166,00 1.166,00

23.01.43U 10999 INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    0,21840 32,71 7,14

23.01.44U 23.01.44U
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO 

CARBONO 250 MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO.
M 1.885,10 7001210780

23.01.44U I6169 INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 1,56950 245,47 385,26

23.01.44U 88263 SERVIÇO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,56950 25,97 40,75

23.01.44U 88317 SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14870 23,24 3,45

23.01.44U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14870 18,19 2,70

23.01.44U 030406U INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 1/4" DN 250mm M 1,00000 1.444,00 1.444,00

23.01.44U 10999 INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    0,27340 32,71 8,94

23.01.45U 23.01.45U
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO 

CARBONO 300 MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO.
M 2.147,90 7001210781

23.01.45U I6169 INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 1,56950 245,47 385,26

23.01.45U 88263 SERVIÇO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,56950 25,97 40,75

23.01.45U 88317 SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14870 23,24 3,45

23.01.45U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14870 18,19 2,70

23.01.45U 030407U INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 1/4" DN 300mm M 1,00000 1.705,00 1.705,00

23.01.45U 10999 INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    0,32840 32,71 10,74

23.01.46U 23.01.46U
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO 

CARBONO 400 MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO.
M 2.784,01 7001210782

23.01.46U I6169 INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 2,14950 245,47 527,63

23.01.46U 88263 SERVIÇO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,14950 25,97 55,82

23.01.46U 88317 SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19870 23,24 4,61

23.01.46U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19870 18,19 3,61

23.01.46U 030408U INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 1/4" DN 400mm M 1,00000 2.178,00 2.178,00

23.01.46U 10999 INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    0,43840 32,71 14,34
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PROJETO: SERVIÇOS: 23,74%

LOCALIDADE: RECIFE / PE MATERIAIS: 11,07%

REFERÊNCIA: HORA: 113,83%

DATA BASE: MÊS: 69,92%

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND COEF P$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DTE/GPE NÃO DESONERADO

BDI:

LS:

TABELA COMPESA

SINAPI JANEIRO/2022 - DNIT OUTUBRO/21 

2022.1

23.01.47U 23.01.47U
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO 

CARBONO 500 MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO.
M 3.457,11 7001210783

23.01.47U I6169 INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 2,72950 245,47 670,01

23.01.47U 88263 SERVIÇO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,72950 25,97 70,88

23.01.47U 88317 SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24870 23,24 5,77

23.01.47U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24870 18,19 4,52

23.01.47U 030409U INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 1/4" DN 500mm M 1,00000 2.688,00 2.688,00

23.01.47U 10999 INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    0,54840 32,71 17,93

23.01.48U 23.01.48U
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO 

CARBONO 600 MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO.
M 4.177,22 7001210784

23.01.48U I6169 INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 3,30950 245,47 812,38

23.01.48U 88263 SERVIÇO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,30950 25,97 85,94

23.01.48U 88317 SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,29870 23,24 6,94

23.01.48U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,29870 18,19 5,43

23.01.48U 030410U INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 1/4" DN 600mm M 1,00000 3.245,00 3.245,00

23.01.48U 10999 INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    0,65840 32,71 21,53

23.01.49U 23.01.49U
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO 

CARBONO 700 MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO.
M 5.880,33 7001210785

23.01.49U I6169 INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 3,88950 245,47 954,75

23.01.49U 88263 SERVIÇO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,88950 25,97 101,01

23.01.49U 88317 SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34870 23,24 8,10

23.01.49U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34870 18,19 6,34

23.01.49U 030411U INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 700mm M 1,00000 4.785,00 4.785,00

23.01.49U 10999 INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    0,76840 32,71 25,13

23.01.50U 23.01.50U
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO 

CARBONO 800 MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO.
M 4.606,43 7001210786

23.01.50U I6169 INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 4,46950 245,47 1.097,12

23.01.50U 88263 SERVIÇO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,46950 25,97 116,07

23.01.50U 88317 SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,39870 23,24 9,26

23.01.50U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,39870 18,19 7,25

23.01.50U 030412U INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 800mm M 1,00000 3.348,00 3.348,00

23.01.50U 10999 INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    0,87840 32,71 28,73

23.01.51U 23.01.51U
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO 

CARBONO 900 MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO.
M 7.493,54 7001210787

23.01.51U I6169 INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 5,04950 245,47 1.239,50

23.01.51U 88263 SERVIÇO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,04950 25,97 131,13

23.01.51U 88317 SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44870 23,24 10,42

23.01.51U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44870 18,19 8,16

23.01.51U 030413U INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 900mm M 1,00000 6.072,00 6.072,00

23.01.51U 10999 INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    0,98840 32,71 32,33

23.01.52U 23.01.52U
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO 

CARBONO 1.000 MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO.
M 8.759,13 7001210788

23.01.52U I6169 INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 5,62950 245,47 1.381,87

23.01.52U 88263 SERVIÇO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,62950 25,97 146,19

23.01.52U 88317 SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,49870 23,24 11,58

23.01.52U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,49870 18,19 9,07

23.01.52U 030414U INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 1000mm M 1,00000 7.174,50 7.174,50

23.01.52U 10999 INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    1,09840 32,71 35,92

23.01.53U 23.01.53U
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO 

CARBONO 1.100 MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO.
M 9.814,25 7001210789

23.01.53U I6169 INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 6,20950 245,47 1.524,24

23.01.53U 88263 SERVIÇO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,20950 25,97 161,26

23.01.53U 88317 SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,54870 23,24 12,75

23.01.53U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,54870 18,19 9,98

23.01.53U 030415U INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 1100mm M 1,00000 8.066,50 8.066,50

23.01.53U 10999 INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    1,20840 32,71 39,52

23.01.54U 23.01.54U
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO 

CARBONO 1.200 MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO.
M 10.538,70 7001210790

23.01.54U I6169 INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 6,10005 245,47 1.497,37

23.01.54U 88263 SERVIÇO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,10005 25,97 158,41

23.01.54U 88317 SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,59870 23,24 13,91

23.01.54U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,59870 18,19 10,89

23.01.54U 030416U INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 1200mm M 1,00000 8.815,00 8.815,00

23.01.54U 10999 INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    1,31840 32,71 43,12

23.01.55U 23.01.55U
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO 

CARBONO 1.300 MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO.
M 11.274,95 7001210791

23.01.55U I6169 INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 7,36950 245,47 1.808,99

23.01.55U 88263 SERVIÇO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,36950 25,97 191,38

23.01.55U 88317 SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,64870 23,24 15,07

23.01.55U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,64870 18,19 11,79

23.01.55U 030417U INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 1300mm M 1,00000 9.201,00 9.201,00

23.01.55U 10999 INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    1,42840 32,71 46,72

23.01.56U 23.01.56U
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO 

CARBONO 1.400 MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO.
M 11.878,55 7001210792

23.01.56U I6169 INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 7,94950 245,47 1.951,36

23.01.56U 88263 SERVIÇO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,94950 25,97 206,44

23.01.56U 88317 SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,69870 23,24 16,23

23.01.56U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,69870 18,19 12,70

23.01.56U 030418U INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 1400mm M 1,00000 9.641,50 9.641,50

23.01.56U 10999 INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    1,53840 32,71 50,32

23.01.57U 23.01.57U
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO 

CARBONO 1.500 MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO.
M 12.682,65 7001210793

23.01.57U I6169 INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 8,52950 245,47 2.093,73

23.01.57U 88263 SERVIÇO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,52950 25,97 221,51

23.01.57U 88317 SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,74870 23,24 17,39

23.01.57U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,74870 18,19 13,61

23.01.57U 030419U INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 1500mm M 1,00000 10.282,50 10.282,50

23.01.57U 10999 INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    1,64840 32,71 53,91

23.01.58U 23.01.58U
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO 

CARBONO 1.600 MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO.
M 13.513,26 7001210794

23.01.58U I6169 INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 9,10950 245,47 2.236,10

23.01.58U 88263 SERVIÇO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,10950 25,97 236,57

23.01.58U 88317 SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,79870 23,24 18,56

23.01.58U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,79870 18,19 14,52

23.01.58U 030420U INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 1600mm M 1,00000 10.950,00 10.950,00

23.01.58U 10999 INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    1,75840 32,71 57,51

23.01.59U 23.01.59U
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO 

CARBONO 1.700 MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO.
M 14.368,87 7001210795

23.01.59U I6169 INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 9,68950 245,47 2.378,48

23.01.59U 88263 SERVIÇO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,68950 25,97 251,63

23.01.59U 88317 SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,84870 23,24 19,72

23.01.59U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,84870 18,19 15,43

23.01.59U 030421U INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 1700mm M 1,00000 11.642,50 11.642,50

23.01.59U 10999 INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    1,86840 32,71 61,11

23.01.60U 23.01.60U
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO 

CARBONO 1.800 MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO.
M 15.354,47 7001210796

23.01.60U I6169 INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 10,26950 245,47 2.520,85

23.01.60U 88263 SERVIÇO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,26950 25,97 266,69

23.01.60U 88317 SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,89870 23,24 20,88

23.01.60U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,89870 18,19 16,34

23.01.60U 030422U INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 1800mm M 1,00000 12.465,00 12.465,00

23.01.60U 10999 INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    1,97840 32,71 64,71

23.01.61U 23.01.61U
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO 

CARBONO 1.900 MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO.
M 16.067,58 7001210797

23.01.61U I6169 INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 10,84950 245,47 2.663,22

23.01.61U 88263 SERVIÇO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,84950 25,97 281,76

23.01.61U 88317 SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,94870 23,24 22,04
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PROJETO: SERVIÇOS: 23,74%

LOCALIDADE: RECIFE / PE MATERIAIS: 11,07%
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2022.1

23.01.61U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,94870 18,19 17,25

23.01.61U 030423U INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 1900mm M 1,00000 13.015,00 13.015,00

23.01.61U 10999 INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    2,08840 32,71 68,31

23.01.62U 23.01.62U
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO 

CARBONO 2.000 MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO.
M 16.970,17 7001210798

23.01.62U I6169 INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 11,42950 245,47 2.805,59

23.01.62U 88263 SERVIÇO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,42950 25,97 296,82

23.01.62U 88317 SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,99870 23,24 23,20

23.01.62U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,99870 18,19 18,16

23.01.62U 030424U INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 2000mm M 1,00000 13.754,50 13.754,50

23.01.62U 10999 INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    2,19840 32,71 71,90

67 INTERLIGAÇÕES/CORDÃO DE SOLDA

67.1 INTERLIGAÇÃO COM CORTE DE TUBO EM FERRO DÚCTIL

22.03.11U 22.03.11U
INTERLIGACAO DE REDE, EM FERRO FUNDIDO, INCLUINDO ASSENTAMENTO DE CONEXOES, CORTES 

E BIZELAMENTOS DE TUBOS, COM DN ≤  300 MM.
UN 83,15 7001210929

22.03.11U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22000 29,09 6,39

22.03.11U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22000 18,19 4,00

22.03.11U 88315 SERVIÇO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22000 22,42 4,93

22.03.11U 44531 INSUMO DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA  7 " UN    0,50000 135,67 67,83

22.03.12U 22.03.12U
INTERLIGACAO DE REDE, EM FERRO FUNDIDO, INCLUINDO ASSENTAMENTO DE CONEXOES, CORTES 

E BIZELAMENTOS DE TUBOS, COM DN > 300 MM E ≤ 800 MM.
UN 304,99 7001210930

22.03.12U 5680 SERVIÇO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,32500 136,58 44,38

22.03.12U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65000 29,09 18,90

22.03.12U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30000 18,19 23,64

22.03.12U 88315 SERVIÇO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65000 22,42 14,57

22.03.12U 44531 INSUMO DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA  7 " UN    1,50000 135,67 203,50

22.03.13U 22.03.13U
INTERLIGACAO DE REDE, EM FERRO FUNDIDO, INCLUINDO ASSENTAMENTO DE CONEXOES, CORTES 

E BIZELAMENTOS DE TUBOS, COM DN > 800 MM.
UN 1.029,99 7001210931

22.03.13U 5928 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 

KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,75000 241,13 180,84

22.03.13U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,92045 29,09 55,86

22.03.13U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,68182 18,19 139,73

22.03.13U 88315 SERVIÇO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,92045 22,42 43,05

22.03.13U 44531 INSUMO DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA  7 " UN    4,50000 135,67 610,51

67.2 CORDÃO DE SOLDA COM CORTE DE TUBO EM FERRO DÚCTIL

22.03.14U 22.03.14U
CORDÃO DE SOLDA EM TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO DN 300 MM, INCLUSIVE CORTE, 

LIXAMENTO, BISEL E PINTURA ANTICORROSIVA
UN 83,68 7001381748

22.03.14U 88317 SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,32140 23,24 7,46

22.03.14U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,73110 18,19 13,29

22.03.14U 270818U INSUMO
ELETRODO A BASE DE FERRO NIQUEL (MINIMO DE 60% DE NIQUEL) PARA SOLDAGEM DE TODOS OS 

TIPOS DE FERRO FUNDIDO, DIAMETRO DE 3,25 MM
KG 0,19020 280,92 53,43

22.03.14U 200503U INSUMO PRIMER PROTETOR ANTICORROSIVO A BASE DE ZINCO PARA METAIS L 0,05120 153,23 7,84

22.03.14U 7313 INSUMO
TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, 

METAL E MADEIRA
L     0,07681 21,68 1,66

22.03.15U 22.03.15U
CORDÃO DE SOLDA EM TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO DN 400 MM, INCLUSIVE CORTE, 

LIXAMENTO, BISEL E PINTURA ANTICORROSIVA
UN 110,38 7001381749

22.03.15U 88317 SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,42860 23,24 9,96

22.03.15U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,96770 18,19 17,60

22.03.15U 270818U INSUMO
ELETRODO A BASE DE FERRO NIQUEL (MINIMO DE 60% DE NIQUEL) PARA SOLDAGEM DE TODOS OS 

TIPOS DE FERRO FUNDIDO, DIAMETRO DE 3,25 MM
KG 0,25030 280,92 70,31

22.03.15U 200503U INSUMO PRIMER PROTETOR ANTICORROSIVO A BASE DE ZINCO PARA METAIS L 0,06740 153,23 10,32

22.03.15U 7313 INSUMO
TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, 

METAL E MADEIRA
L     0,10108 21,68 2,19

22.03.16U 22.03.16U
CORDÃO DE SOLDA EM TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO DN 500 MM, INCLUSIVE CORTE, 

LIXAMENTO, BISEL E PINTURA ANTICORROSIVA
UN 137,05 7001381750

22.03.16U 88317 SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,53570 23,24 12,44

22.03.16U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20420 18,19 21,90

22.03.16U 270818U INSUMO
ELETRODO A BASE DE FERRO NIQUEL (MINIMO DE 60% DE NIQUEL) PARA SOLDAGEM DE TODOS OS 

TIPOS DE FERRO FUNDIDO, DIAMETRO DE 3,25 MM
KG 0,31040 280,92 87,19

22.03.16U 200503U INSUMO PRIMER PROTETOR ANTICORROSIVO A BASE DE ZINCO PARA METAIS L 0,08360 153,23 12,81

22.03.16U 7313 INSUMO
TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, 

METAL E MADEIRA
L     0,12535 21,68 2,71

22.03.17U 22.03.17U
CORDÃO DE SOLDA EM TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO DN 600 MM, INCLUSIVE CORTE, 

LIXAMENTO, BISEL E PINTURA ANTICORROSIVA
UN 163,73 7001381751

22.03.17U 88317 SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,64290 23,24 14,94

22.03.17U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,44090 18,19 26,20

22.03.17U 270818U INSUMO
ELETRODO A BASE DE FERRO NIQUEL (MINIMO DE 60% DE NIQUEL) PARA SOLDAGEM DE TODOS OS 

TIPOS DE FERRO FUNDIDO, DIAMETRO DE 3,25 MM
KG 0,37050 280,92 104,08

22.03.17U 200503U INSUMO PRIMER PROTETOR ANTICORROSIVO A BASE DE ZINCO PARA METAIS L 0,09970 153,23 15,27

22.03.17U 7313 INSUMO
TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, 

METAL E MADEIRA
L     0,14962 21,68 3,24

22.03.18U 22.03.18U
CORDÃO DE SOLDA EM TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO DN 700 MM, INCLUSIVE CORTE, 

LIXAMENTO, BISEL E PINTURA ANTICORROSIVA
UN 190,41 7001381752

22.03.18U 88317 SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,75000 23,24 17,43

22.03.18U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,67740 18,19 30,51

22.03.18U 270818U INSUMO
ELETRODO A BASE DE FERRO NIQUEL (MINIMO DE 60% DE NIQUEL) PARA SOLDAGEM DE TODOS OS 

TIPOS DE FERRO FUNDIDO, DIAMETRO DE 3,25 MM
KG 0,43060 280,92 120,96

22.03.18U 200503U INSUMO PRIMER PROTETOR ANTICORROSIVO A BASE DE ZINCO PARA METAIS L 0,11590 153,23 17,75

22.03.18U 7313 INSUMO
TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, 

METAL E MADEIRA
L     0,17389 21,68 3,76

22.03.19U 22.03.19U
CORDÃO DE SOLDA EM TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO DN 800 MM, INCLUSIVE CORTE, 

LIXAMENTO, BISEL E PINTURA ANTICORROSIVA
UN 217,32 7001381753

22.03.19U 88317 SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,85710 23,24 19,91

22.03.19U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,91520 18,19 34,83

22.03.19U 270818U INSUMO
ELETRODO A BASE DE FERRO NIQUEL (MINIMO DE 60% DE NIQUEL) PARA SOLDAGEM DE TODOS OS 

TIPOS DE FERRO FUNDIDO, DIAMETRO DE 3,25 MM
KG 0,49130 280,92 138,01

22.03.19U 200503U INSUMO PRIMER PROTETOR ANTICORROSIVO A BASE DE ZINCO PARA METAIS L 0,13230 153,23 20,27

22.03.19U 7313 INSUMO
TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, 

METAL E MADEIRA
L     0,19839 21,68 4,30

22.03.20U 22.03.20U
CORDÃO DE SOLDA EM TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO DN 900 MM, INCLUSIVE CORTE, 

LIXAMENTO, BISEL E PINTURA ANTICORROSIVA
UN 243,97 7001381754

22.03.20U 88317 SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,96430 23,24 22,41

22.03.20U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,15180 18,19 39,14

22.03.20U 270818U INSUMO
ELETRODO A BASE DE FERRO NIQUEL (MINIMO DE 60% DE NIQUEL) PARA SOLDAGEM DE TODOS OS 

TIPOS DE FERRO FUNDIDO, DIAMETRO DE 3,25 MM
KG 0,55130 280,92 154,87

22.03.20U 200503U INSUMO PRIMER PROTETOR ANTICORROSIVO A BASE DE ZINCO PARA METAIS L 0,14840 153,23 22,73

22.03.20U 7313 INSUMO
TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, 

METAL E MADEIRA
L     0,22266 21,68 4,82

22.03.21U 22.03.21U
CORDÃO DE SOLDA EM TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO DN 1000 MM, INCLUSIVE CORTE, 

LIXAMENTO, BISEL E PINTURA ANTICORROSIVA
UN 270,65 7001381755

22.03.21U 88317 SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,07140 23,24 24,89

22.03.21U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,38840 18,19 43,44

22.03.21U 270818U INSUMO
ELETRODO A BASE DE FERRO NIQUEL (MINIMO DE 60% DE NIQUEL) PARA SOLDAGEM DE TODOS OS 

TIPOS DE FERRO FUNDIDO, DIAMETRO DE 3,25 MM
KG 0,61140 280,92 171,75

22.03.21U 200503U INSUMO PRIMER PROTETOR ANTICORROSIVO A BASE DE ZINCO PARA METAIS L 0,16460 153,23 25,22

22.03.21U 7313 INSUMO
TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, 

METAL E MADEIRA
L     0,24693 21,68 5,35

22.03.22U 22.03.22U
CORDÃO DE SOLDA EM TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO DN 1200 MM, INCLUSIVE CORTE, 

LIXAMENTO, BISEL E PINTURA ANTICORROSIVA
UN 324,23 7001381756

22.03.22U 88317 SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,28570 23,24 29,87

22.03.22U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,86280 18,19 52,07

22.03.22U 270818U INSUMO
ELETRODO A BASE DE FERRO NIQUEL (MINIMO DE 60% DE NIQUEL) PARA SOLDAGEM DE TODOS OS 

TIPOS DE FERRO FUNDIDO, DIAMETRO DE 3,25 MM
KG 0,73220 280,92 205,68

22.03.22U 200503U INSUMO PRIMER PROTETOR ANTICORROSIVO A BASE DE ZINCO PARA METAIS L 0,19710 153,23 30,20

22.03.22U 7313 INSUMO
TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, 

METAL E MADEIRA
L     0,29570 21,68 6,41

67.3 INTERLIGAÇÃO COM CORTE DE TUBO EM PVC

23.03.05U 23.03.05U
INTERLIGACAO DE REDE, EM PVC, INCLUIINDO ASSENTAMENTO DE CONEXOES, CORTES E TUBOS, 

COM DN < 200 MM.
UN 8,58 7001220609

23.03.05U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13000 29,09 3,78

23.03.05U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,26000 18,19 4,72

23.03.05U 20078 INSUMO
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR 

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
UN    0,00375 22,07 0,08

23.03.06U 23.03.06U
INTERLIGACAO DE REDE, EM PVC, INCLUIINDO ASSENTAMENTO DE CONEXOES, CORTES E TUBOS, 

COM DN ≥ 200 MM.
UN 21,72 7001220610

36



PROJETO: SERVIÇOS: 23,74%

LOCALIDADE: RECIFE / PE MATERIAIS: 11,07%

REFERÊNCIA: HORA: 113,83%

DATA BASE: MÊS: 69,92%

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND COEF P$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DTE/GPE NÃO DESONERADO

BDI:

LS:

TABELA COMPESA

SINAPI JANEIRO/2022 - DNIT OUTUBRO/21 

2022.1

23.03.06U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33000 29,09 9,59

23.03.06U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,66000 18,19 12,00

23.03.06U 20078 INSUMO
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR 

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
UN    0,00625 22,07 0,13

68 MONTAGEM DE JUNTA FLANGEADA DE TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO

22.04.19U 22.04.19U
MONTAGEM DE JUNTA FLANGEADA DE TUBOS, CONEXÕES, VÁLVULAS E REGISTROS DE FERRO 

FUNDIDO ( CONTENDO 02 FLANGES A UNIDADE ) - DN - 50MM.
UN 5,82 7001211043

22.04.19U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15270 29,09 4,44

22.04.19U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07630 18,19 1,38

22.04.20U 22.04.20U
MONTAGEM DE JUNTA FLANGEADA DE TUBOS, CONEXÕES, VÁLVULAS E REGISTROS DE FERRO 

FUNDIDO ( CONTENDO 02 FLANGES A UNIDADE ) - DN - 80MM.
UN 6,78 7001211044

22.04.20U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10380 29,09 3,01

22.04.20U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20760 18,19 3,77

22.04.21U 22.04.21U
MONTAGEM DE JUNTA FLANGEADA DE TUBOS, CONEXÕES, VÁLVULAS E REGISTROS DE FERRO 

FUNDIDO ( CONTENDO 02 FLANGES A UNIDADE ) - DN - 100MM.
UN 7,81 7001211045

22.04.21U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11930 29,09 3,47

22.04.21U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23860 18,19 4,34

22.04.22U 22.04.22U
MONTAGEM DE JUNTA FLANGEADA DE TUBOS, CONEXÕES, VÁLVULAS E REGISTROS DE FERRO 

FUNDIDO ( CONTENDO 02 FLANGES A UNIDADE ) - DN - 150MM.
UN 10,80 7001211046

22.04.22U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16520 29,09 4,80

22.04.22U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33040 18,19 6,00

22.04.23U 22.04.23U
MONTAGEM DE JUNTA FLANGEADA DE TUBOS, CONEXÕES, VÁLVULAS E REGISTROS DE FERRO 

FUNDIDO ( CONTENDO 02 FLANGES A UNIDADE ) - DN - 200MM.
UN 22,53 7001211047

22.04.23U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16520 29,09 4,80

22.04.23U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33040 18,19 6,00

22.04.23U 91634 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 

KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,05510 212,81 11,72

22.04.23U 95139 SERVIÇO
TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. 

AF_07/2016
CHP 0,20000 0,05 0,01

22.04.24U 22.04.24U
MONTAGEM DE JUNTA FLANGEADA DE TUBOS, CONEXÕES, VÁLVULAS E REGISTROS DE FERRO 

FUNDIDO ( CONTENDO 02 FLANGES A UNIDADE ) - DN - 250MM.
UN 29,99 7001211048

22.04.24U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22000 29,09 6,39

22.04.24U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44000 18,19 8,00

22.04.24U 91634 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 

KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,07330 212,81 15,59

22.04.24U 95139 SERVIÇO
TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. 

AF_07/2016
CHP 0,22000 0,05 0,01

22.04.25U 22.04.25U
MONTAGEM DE JUNTA FLANGEADA DE TUBOS, CONEXÕES, VÁLVULAS E REGISTROS DE FERRO 

FUNDIDO (CONTENDO 02 FLANGES A UNIDADE ) - DN - 300MM.
UN 40,61 7001211049

22.04.25U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,29770 29,09 8,66

22.04.25U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,59540 18,19 10,83

22.04.25U 91634 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 

KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,09920 212,81 21,11

22.04.25U 95139 SERVIÇO
TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. 

AF_07/2016
CHP 0,29770 0,05 0,01

22.04.26U 22.04.26U
MONTAGEM DE JUNTA FLANGEADA DE TUBOS, CONEXÕES, VÁLVULAS E REGISTROS DE FERRO 

FUNDIDO ( CONTENDO 02 FLANGES A UNIDADE ) - DN - 350MM.
UN 43,14 7001211050

22.04.26U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,31630 29,09 9,20

22.04.26U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,63260 18,19 11,50

22.04.26U 91634 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 

KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,10540 212,81 22,43

22.04.26U 95139 SERVIÇO
TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. 

AF_07/2016
CHP 0,31630 0,05 0,01

22.04.27U 22.04.27U
MONTAGEM DE JUNTA FLANGEADA DE TUBOS, CONEXÕES, VÁLVULAS E REGISTROS DE FERRO 

FUNDIDO ( CONTENDO 02 FLANGES A UNIDADE ) - DN - 400MM. 
UN 45,95 7001211051

22.04.27U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33690 29,09 9,80

22.04.27U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,67380 18,19 12,25

22.04.27U 91634 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 

KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,11230 212,81 23,89

22.04.27U 95139 SERVIÇO
TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. 

AF_07/2016
CHP 0,33690 0,05 0,01

22.04.28U 22.04.28U
MONTAGEM DE JUNTA FLANGEADA DE TUBOS, CONEXÕES, VÁLVULAS E REGISTROS DE FERRO 

FUNDIDO ( CONTENDO 02 FLANGES A UNIDADE ) - DN - 450MM.
UN 52,74 7001211052

22.04.28U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38660 29,09 11,24

22.04.28U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,77320 18,19 14,06

22.04.28U 91634 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 

KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,12890 212,81 27,43

22.04.28U 95139 SERVIÇO
TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. 

AF_07/2016
CHP 0,38660 0,05 0,01

22.04.29U 22.04.29U
MONTAGEM DE JUNTA FLANGEADA DE TUBOS, CONEXÕES, VÁLVULAS E REGISTROS DE FERRO 

FUNDIDO ( CONTENDO 02 FLANGES A UNIDADE ) - DN - 500MM.
UN 61,86 7001211053

22.04.29U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,83980 29,09 24,42

22.04.29U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,41990 18,19 7,63

22.04.29U 91634 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 

KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,13990 212,81 29,77

22.04.29U 95139 SERVIÇO
TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. 

AF_07/2016
CHP 0,83980 0,05 0,04

22.04.30U 22.04.30U
MONTAGEM DE JUNTA FLANGEADA DE TUBOS, CONEXÕES, VÁLVULAS E REGISTROS DE FERRO 

FUNDIDO ( CONTENDO 02 FLANGES A UNIDADE ) - DN - 600MM.
UN 76,56 7001211054

22.04.30U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,41990 29,09 12,21

22.04.30U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,67960 18,19 30,55

22.04.30U 5928 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 

KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,13990 241,13 33,73

22.04.30U 990267U INSUMO TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 3 TON. COM ELEVAÇÃO DE 5 M H 0,41990 0,17 0,07

22.04.31U 22.04.31U
MONTAGEM DE JUNTA FLANGEADA DE TUBOS, CONEXÕES, VÁLVULAS E REGISTROS DE FERRO 

FUNDIDO ( CONTENDO 02 FLANGES A UNIDADE ) - DN - 700MM.
UN 107,39 7001211055

22.04.31U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,58880 29,09 17,12

22.04.31U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,35520 18,19 42,84

22.04.31U 5928 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 

KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,19630 241,13 47,33

22.04.31U 990267U INSUMO TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 3 TON. COM ELEVAÇÃO DE 5 M H 0,58880 0,17 0,10

22.04.32U 22.04.32U
MONTAGEM DE JUNTA FLANGEADA DE TUBOS, CONEXÕES, VÁLVULAS E REGISTROS DE FERRO 

FUNDIDO ( CONTENDO 02 FLANGES A UNIDADE ) - DN - 800MM.
UN 126,71 7001211056

22.04.32U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,69480 29,09 20,21

22.04.32U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,77920 18,19 50,55

22.04.32U 5928 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 

KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,23160 241,13 55,84

22.04.32U 990267U INSUMO TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 3 TON. COM ELEVAÇÃO DE 5 M H 0,69480 0,17 0,11

22.04.33U 22.04.33U
MONTAGEM DE JUNTA FLANGEADA DE TUBOS, CONEXÕES, VÁLVULAS E REGISTROS DE FERRO 

FUNDIDO ( CONTENDO 02 FLANGES A UNIDADE ) - DN - 900MM.
UN 213,52 7001211057

22.04.33U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,18120 29,09 34,36

22.04.33U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,72480 18,19 85,94

22.04.33U 93402 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 

KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,39370 236,28 93,02

22.04.33U 990267U INSUMO TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 3 TON. COM ELEVAÇÃO DE 5 M H 1,18120 0,17 0,20

22.04.34U 22.04.34U
MONTAGEM DE JUNTA FLANGEADA DE TUBOS, CONEXÕES, VÁLVULAS E REGISTROS DE FERRO 

FUNDIDO ( CONTENDO 02 FLANGES A UNIDADE ) - DN - 1.000MM.
UN 285,68 7001211058

22.04.34U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,56640 29,09 45,56

22.04.34U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,26560 18,19 113,97

22.04.34U 5928 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 

KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,52210 241,13 125,89

22.04.34U 990267U INSUMO TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 3 TON. COM ELEVAÇÃO DE 5 M H 1,56640 0,17 0,26

22.04.35U 22.04.35U
MONTAGEM DE JUNTA FLANGEADA DE TUBOS, CONEXÕES, VÁLVULAS E REGISTROS DE FERRO 

FUNDIDO ( CONTENDO 02 FLANGES A UNIDADE ) - DN - 1.200MM.
UN 512,03 7001211059

22.04.35U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,80740 29,09 81,66

22.04.35U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,22960 18,19 204,26

22.04.35U 5928 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 

KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,93580 241,13 225,64

22.04.35U 990267U INSUMO TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 3 TON. COM ELEVAÇÃO DE 5 M H 2,80740 0,17 0,47
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PROJETO: SERVIÇOS: 23,74%

LOCALIDADE: RECIFE / PE MATERIAIS: 11,07%

REFERÊNCIA: HORA: 113,83%

DATA BASE: MÊS: 69,92%

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND COEF P$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DTE/GPE NÃO DESONERADO

BDI:

LS:

TABELA COMPESA

SINAPI JANEIRO/2022 - DNIT OUTUBRO/21 

2022.1

69 HIDRANTE DE COLUNA

24.01.01U 24.01.01U INSTALAÇÃO DE HIDRANTE DE COLUNA UN 279,66 7001230001

24.01.01U 88267 SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,40000 21,94 52,65

24.01.01U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,48000 18,19 227,01

70 ASSENTAMENTO DE CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO

24.02.09U 24.02.09U
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, 

JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM
KG 1,96 7001210717

24.02.09U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 29,09 0,87

24.02.09U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0600000 18,19 1,09

24.02.10U 24.02.10U
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, 

JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 350 A 600 MM
KG 1,36 7001210718

24.02.10U 5928 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 

KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,00200 241,13 0,48

24.02.10U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0120000 29,09 0,34

24.02.10U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 18,19 0,54

24.02.11U 24.02.11U
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, 

JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 700 A 1200 MM
KG 0,97 7001210720

24.02.11U 5928 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 

KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,00072 241,13 0,17

24.02.11U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0108000 29,09 0,31

24.02.11U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0270000 18,19 0,49

71 TAMPONAMENTO DE REDE DE ESGOTOS

25.04.01U 25.04.01U TAMPONAMENTO DE REDE DE ESGOTO - DN -  150 MM. UN 116,97 7001240008

25.04.01U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,06200 29,09 59,98

25.04.01U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,05300 18,19 55,53

25.04.01U 010203U INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,00610 106,37 0,64

25.04.01U 1379 INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    1,52500 0,54 0,82

25.04.02U 25.04.02U TAMPONAMENTO DE REDE DE ESGOTO - DN -  200 MM. UN 137,77 7001240009

25.04.02U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,39000 29,09 69,52

25.04.02U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,65000 18,19 66,39

25.04.02U 010203U INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,00600 106,37 0,63

25.04.02U 1379 INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    2,29000 0,54 1,23

25.04.03U 25.04.03U TAMPONAMENTO DE REDE DE ESGOTO - DN -  250 MM. UN 155,05 7001240010

25.04.03U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,74000 29,09 79,70

25.04.03U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,01000 18,19 72,94

25.04.03U 010203U INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,00600 106,37 0,63

25.04.03U 1379 INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    3,31000 0,54 1,78

25.04.04U 25.04.04U TAMPONAMENTO DE REDE DE ESGOTO - DN -  300 MM. UN 161,66 7001240011

25.04.04U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,81000 29,09 81,74

25.04.04U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,22000 18,19 76,76

25.04.04U 010203U INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,01200 106,37 1,27

25.04.04U 1379 INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    3,50000 0,54 1,89

25.04.05U 25.04.05U TAMPONAMENTO DE REDE DE ESGOTO - DN -  400 MM. UN 205,53 7001240012

25.04.05U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,57000 29,09 103,85

25.04.05U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,35000 18,19 97,31

25.04.05U 010203U INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,01700 106,37 1,80

25.04.05U 1379 INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    4,76000 0,54 2,57

72 LIGAÇÃO A POÇO DE VISITA EXISTENTE

25.05.01U 25.05.01U LIGAÇÃO A POÇO DE VISITA EXISTENTE. UN 162,85 7001240013

25.05.01U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,83000 29,09 82,32

25.05.01U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,24000 18,19 77,12

25.05.01U 010203U INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,01300 106,37 1,38

25.05.01U 1379 INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    3,77400 0,54 2,03

73 CAIXAS

73.1 CONSTRUÇÃO DE CAIXA ENTERRADA EM ESTRUTURA MISTA DE ALVENARIA E CONCRETO PARA REGISTROS COM FLANGE

26.01.11U 26.01.11U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA REGISTRO COM FLANGES - TIPO 01A - EM ESTRUTURA MISTA DE 

CONCRETO E ALVENARIA PARA TUBULAÇÃO DN 50 A 100MM, DIMENSÕES EXTERNAS 

1,50X1,10X1,70 M, INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

REATERRO E TAMPÃO.

UN 4.078,11 7001250793

26.01.11U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 1,65000 7,27 11,99

26.01.11U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,08250 520,80 42,96

26.01.11U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 0,98000 476,40 466,87

26.01.11U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 12,35000 47,53 586,99

26.01.11U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 0,98000 119,46 117,07

26.01.11U 13.02.05U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-10,0MM KG 46,66000 15,54 725,09

26.01.11U 13.02.02U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-60 BIT-5,0MM KG 11,54000 18,72 216,02

26.01.11U 13.02.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, 

MALHA 10X10CM, FIO 5.0 MM (3,11 KG/M2)
M2 7,26050 44,88 325,85

26.01.11U 11.02.01U COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 4,40000 171,00 752,40

26.01.11U 14.01.01U COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO DE CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, EMPREGANDO ARGAMASSA  

DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3 COM 6 MM DE ESPESSURA.
M2 8,80000 3,84 33,79

26.01.11U 14.02.01U COMPOSIÇÃO REVESTIMENTO DE MASSA ÚNICA. M2 8,80000 27,79 244,55

26.01.11U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 5,36000 42,61 228,38

26.01.11U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,00800 727,37 5,81

26.01.11U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.01.11U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 1,10000 259,87 285,85

26.01.11U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,07400 438,47 32,44

26.01.12U 26.01.12U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA REGISTRO COM FLANGES - TIPO 02A - EM ESTRUTURA MISTA DE 

CONCRETO E ALVENARIA PARA TUBULAÇÃO DN 150 A 200MM, DIMENSÕES EXTERNAS 

1,65X1,30X1,80 M, INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

REATERRO E TAMPÃO.

UN 4.889,75 7001250794

26.01.12U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 2,14500 7,27 15,59

26.01.12U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,10730 520,80 55,88

26.01.12U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 1,18000 476,40 562,15

26.01.12U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 14,08000 47,53 669,22

26.01.12U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 1,18000 119,46 140,96

26.01.12U 13.02.05U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-10,0MM KG 51,54000 15,54 800,93

26.01.12U 13.02.02U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-60 BIT-5,0MM KG 13,35000 18,72 249,91

26.01.12U 13.02.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, 

MALHA 10X10CM, FIO 5.0 MM (3,11 KG/M2)
M2 9,43730 44,88 423,54

26.01.12U 11.02.01U COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 5,64000 171,00 964,44

26.01.12U 14.01.01U COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO DE CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, EMPREGANDO ARGAMASSA  

DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3 COM 6 MM DE ESPESSURA.
M2 11,28000 3,84 43,31

26.01.12U 14.02.01U COMPOSIÇÃO REVESTIMENTO DE MASSA ÚNICA. M2 11,28000 27,79 313,47

26.01.12U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 6,99000 42,61 297,84

26.01.12U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,01200 727,37 8,72

26.01.12U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.01.12U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 1,20000 259,87 311,84

26.01.12U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,06820 438,47 29,90

26.01.13U 26.01.13U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA REGISTRO COM FLANGES - TIPO 03A - EM ESTRUTURA MISTA DE 

CONCRETO E ALVENARIA PARA TUBULAÇÃO DN 250 A 300MM, DIMENSÕES EXTERNAS 

1,80X1,30X1,90 M, INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

REATERRO E TAMPÃO.

UN 5.373,04 7001250795

26.01.13U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 2,34000 7,27 17,01

26.01.13U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,11700 520,80 60,93

26.01.13U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 1,27000 476,40 605,02

26.01.13U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 14,93000 47,53 709,62

26.01.13U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 1,27000 119,46 151,71
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PROJETO: SERVIÇOS: 23,74%

LOCALIDADE: RECIFE / PE MATERIAIS: 11,07%

REFERÊNCIA: HORA: 113,83%

DATA BASE: MÊS: 69,92%

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND COEF P$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DTE/GPE NÃO DESONERADO

BDI:

LS:

TABELA COMPESA

SINAPI JANEIRO/2022 - DNIT OUTUBRO/21 

2022.1

26.01.13U 13.02.05U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-10,0MM KG 54,26000 15,54 843,20

26.01.13U 13.02.02U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-60 BIT-5,0MM KG 14,36000 18,72 268,81

26.01.13U 13.02.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, 

MALHA 10X10CM, FIO 5.0 MM (3,11 KG/M2)
M2 10,29580 44,88 462,07

26.01.13U 11.02.01U COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 6,50000 171,00 1.111,50

26.01.13U 14.01.01U COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO DE CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, EMPREGANDO ARGAMASSA  

DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3 COM 6 MM DE ESPESSURA.
M2 13,00000 3,84 49,92

26.01.13U 14.02.01U COMPOSIÇÃO REVESTIMENTO DE MASSA ÚNICA. M2 13,00000 27,79 361,27

26.01.13U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 8,00000 42,61 340,88

26.01.13U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,01600 727,37 11,63

26.01.13U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.01.13U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 1,30000 259,87 337,83

26.01.13U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,09030 438,47 39,59

26.01.14U 26.01.14U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA REGISTRO COM FLANGES - TIPO 04A - EM ESTRUTURA MISTA DE 

CONCRETO E ALVENARIA PARA TUBULAÇÃO DN 350 A 400MM, DIMENSÕES EXTERNAS 

2,10X1,40X2,00 M, INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

REATERRO E TAMPÃO.

UN 6.715,56 7001250796

26.01.14U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 2,94000 7,27 21,37

26.01.14U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,14700 520,80 76,55

26.01.14U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 1,50000 476,40 714,60

26.01.14U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 16,83000 47,53 799,92

26.01.14U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 1,50000 119,46 179,19

26.01.14U 13.02.05U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-10,0MM KG 59,68000 15,54 927,42

26.01.14U 13.02.02U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-60 BIT-5,0MM KG 16,38000 18,72 306,63

26.01.14U 13.02.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, 

MALHA 10X10CM, FIO 5.0 MM (3,11 KG/M2)
M2 12,93570 44,88 580,55

26.01.14U 11.02.01U COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 8,12000 171,00 1.388,52

26.01.14U 14.01.01U COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO DE CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, EMPREGANDO ARGAMASSA  

DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3 COM 6 MM DE ESPESSURA.
M2 16,24000 3,84 62,36

26.01.14U 14.02.01U COMPOSIÇÃO REVESTIMENTO DE MASSA ÚNICA. M2 16,24000 27,79 451,30

26.01.14U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 10,10000 42,61 430,36

26.01.14U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,02000 727,37 14,54

26.01.14U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.01.14U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 2,80000 259,87 727,63

26.01.14U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,07430 438,47 32,57

26.01.15U 26.01.15U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA REGISTRO COM FLANGES - TIPO 05A - EM ESTRUTURA MISTA DE 

CONCRETO E ALVENARIA PARA TUBULAÇÃO DN 450 A 500MM, DIMENSÕES EXTERNAS 

2,25X1,50X2,45 M, INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

REATERRO E TAMPÃO.

UN 8.140,06 7001250797

26.01.15U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 3,37500 7,27 24,53

26.01.15U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,16880 520,80 87,91

26.01.15U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 1,73000 476,40 824,17

26.01.15U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 19,30000 47,53 917,32

26.01.15U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 1,73000 119,46 206,66

26.01.15U 13.02.05U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-10,0MM KG 67,28000 15,54 1.045,53

26.01.15U 13.02.02U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-60 BIT-5,0MM KG 19,17000 18,72 358,86

26.01.15U 13.02.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, 

MALHA 10X10CM, FIO 5.0 MM (3,11 KG/M2)
M2 14,84890 44,88 666,41

26.01.15U 11.02.01U COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 10,71000 171,00 1.831,41

26.01.15U 14.01.01U COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO DE CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, EMPREGANDO ARGAMASSA  

DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3 COM 6 MM DE ESPESSURA.
M2 21,42000 3,84 82,25

26.01.15U 14.02.01U COMPOSIÇÃO REVESTIMENTO DE MASSA ÚNICA. M2 21,42000 27,79 595,26

26.01.15U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 13,05000 42,61 556,06

26.01.15U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,02400 727,37 17,45

26.01.15U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.01.15U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 3,40000 259,87 883,55

26.01.15U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,09270 438,47 40,64

26.01.16U 26.01.16U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA REGISTRO COM FLANGES - TIPO 06A - EM ESTRUTURA MISTA DE 

CONCRETO E ALVENARIA PARA TUBULAÇÃO DN 600MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,50X1,50X2,65 M, 

INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 

TAMPÃO.

UN 9.239,60 7001250798

26.01.16U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 3,75000 7,27 27,26

26.01.16U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,18750 520,80 97,65

26.01.16U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 1,89000 476,40 900,39

26.01.16U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 20,87000 47,53 991,95

26.01.16U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 1,89000 119,46 225,77

26.01.16U 13.02.05U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-10,0MM KG 72,16000 15,54 1.121,36

26.01.16U 13.02.02U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-60 BIT-5,0MM KG 20,97000 18,72 392,55

26.01.16U 13.02.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, 

MALHA 10X10CM, FIO 5.0 MM (3,11 KG/M2)
M2 16,50160 44,88 740,59

26.01.16U 11.02.01U COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 12,92000 171,00 2.209,32

26.01.16U 14.01.01U COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO DE CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, EMPREGANDO ARGAMASSA  

DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3 COM 6 MM DE ESPESSURA.
M2 25,84000 3,84 99,22

26.01.16U 14.02.01U COMPOSIÇÃO REVESTIMENTO DE MASSA ÚNICA. M2 25,84000 27,79 718,09

26.01.16U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 15,56000 42,61 663,01

26.01.16U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,02800 727,37 20,36

26.01.16U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.01.16U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 3,80000 259,87 987,50

26.01.16U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,09700 438,47 42,53

73.2 CONSTRUÇÃO DE CAIXA ENTERRADA EM CONCRETO PARA REGISTROS COM FLANGE

26.01.17U 26.01.17U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA REGISTRO COM FLANGES - TIPO 01B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO 

PARA TUBULAÇÃO DN 50 A 100MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,60X1,20X1,80 M, INCLUSIVE DRENO 

DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 5.415,20 7001250799

26.01.17U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 1,92000 7,27 13,95

26.01.17U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,09600 520,80 49,99

26.01.17U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 2,11000 476,40 1.005,20

26.01.17U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 18,24000 47,53 866,94

26.01.17U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 2,11000 119,46 252,06

26.01.17U 13.02.05U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-10,0MM KG 15,19000 15,54 236,05

26.01.17U 13.02.51U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, 

MALHA 10X10CM, FIO 8.0 MM (4,48 KG/M2)
M2 4,22320 59,39 250,81

26.01.17U 13.02.52U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, 

MALHA 10X10CM, FIO 5.6 MM (3,91 KG/M2)
M2 28,61640 71,49 2.045,78

26.01.17U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 6,56000 42,61 279,52
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PROJETO: SERVIÇOS: 23,74%

LOCALIDADE: RECIFE / PE MATERIAIS: 11,07%

REFERÊNCIA: HORA: 113,83%

DATA BASE: MÊS: 69,92%

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND COEF P$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DTE/GPE NÃO DESONERADO

BDI:

LS:

TABELA COMPESA

SINAPI JANEIRO/2022 - DNIT OUTUBRO/21 

2022.1

26.01.17U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,00800 727,37 5,81

26.01.17U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.01.17U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 1,40000 259,87 363,81

26.01.17U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,09860 438,47 43,23

26.01.18U 26.01.18U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA REGISTRO COM FLANGES - TIPO 02B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO 

PARA TUBULAÇÃO DN 150 A 200MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,75X1,40X1,90 M, INCLUSIVE DRENO 

DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 6.623,45 7001250800

26.01.18U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 2,45000 7,27 17,81

26.01.18U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,12250 520,80 63,79

26.01.18U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 2,63000 476,40 1.252,93

26.01.18U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 22,25000 47,53 1.057,54

26.01.18U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 2,63000 119,46 314,17

26.01.18U 13.02.05U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-10,0MM KG 17,36000 15,54 269,77

26.01.18U 13.02.51U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, 

MALHA 10X10CM, FIO 8.0 MM (4,48 KG/M2)
M2 5,39060 59,39 320,14

26.01.18U 13.02.52U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, 

MALHA 10X10CM, FIO 5.6 MM (3,91 KG/M2)
M2 34,35810 71,49 2.456,26

26.01.18U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 10,28000 42,61 438,03

26.01.18U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,01200 727,37 8,72

26.01.18U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.01.18U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 1,50000 259,87 389,80

26.01.18U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,07400 438,47 32,44

26.01.19U 26.01.19U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA REGISTRO COM FLANGES - TIPO 03B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO 

PARA TUBULAÇÃO DN 250 A 300 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,90X1,40X2,00 M, INCLUSIVE DRENO 

DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 7.314,62 7001250801

26.01.19U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 2,66000 7,27 19,33

26.01.19U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,13300 520,80 69,26

26.01.19U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 2,92000 476,40 1.391,08

26.01.19U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 24,70000 47,53 1.173,99

26.01.19U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 2,92000 119,46 348,82

26.01.19U 13.02.05U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-10,0MM KG 19,53000 15,54 303,49

26.01.19U 13.02.51U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, 

MALHA 10X10CM, FIO 8.0 MM (4,48 KG/M2)
M2 5,85270 59,39 347,59

26.01.19U 13.02.52U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, 

MALHA 10X10CM, FIO 5.6 MM (3,91 KG/M2)
M2 37,79540 71,49 2.701,99

26.01.19U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 11,50000 42,61 490,01

26.01.19U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,01600 727,37 11,63

26.01.19U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.01.19U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 1,60000 259,87 415,79

26.01.19U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,09030 438,47 39,59

26.01.20U 26.01.20U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA REGISTRO COM FLANGES - TIPO 04B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO 

PARA TUBULAÇÃO DN 350 A 400 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,20X1,50X2,10 M, INCLUSIVE DRENO 

DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 8.721,01 7001250802

26.01.20U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 3,30000 7,27 23,99

26.01.20U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,16500 520,80 85,93

26.01.20U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 3,56000 476,40 1.695,98

26.01.20U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 29,70000 47,53 1.411,64

26.01.20U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 3,56000 119,46 425,27

26.01.20U 13.02.05U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-10,0MM KG 21,70000 15,54 337,21

26.01.20U 13.02.51U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, 

MALHA 10X10CM, FIO 8.0 MM (4,48 KG/M2)
M2 7,25890 59,39 431,10

26.01.20U 13.02.52U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, 

MALHA 10X10CM, FIO 5.6 MM (3,91 KG/M2)
M2 44,86700 71,49 3.207,54

26.01.20U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 14,16000 42,61 603,35

26.01.20U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,02000 727,37 14,54

26.01.20U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.01.20U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 1,70000 259,87 441,77

26.01.20U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,09270 438,47 40,64

26.01.21U 26.01.21U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA REGISTRO COM FLANGES - TIPO 05B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO 

PARA TUBULAÇÃO DN 450 A 500 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,35X1,60X2,55 M, INCLUSIVE DRENO 

DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 11.016,51 7001250803

26.01.21U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 3,76000 7,27 27,33

26.01.21U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,18800 520,80 97,91

26.01.21U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 4,56000 476,40 2.172,38

26.01.21U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 38,55000 47,53 1.832,28

26.01.21U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 4,56000 119,46 544,73

26.01.21U 13.02.05U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-10,0MM KG 23,87000 15,54 370,93

26.01.21U 13.02.51U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, 

MALHA 10X10CM, FIO 8.0 MM (4,48 KG/M2)
M2 8,27230 59,39 491,29

26.01.21U 13.02.52U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, 

MALHA 10X10CM, FIO 5.6 MM (3,91 KG/M2)
M2 57,02300 71,49 4.076,57

26.01.21U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 18,40500 42,61 784,23

26.01.21U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,02400 727,37 17,45

26.01.21U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.01.21U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 2,15000 259,87 558,72

26.01.21U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,09270 438,47 40,64

26.01.22U 26.01.22U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA REGISTRO COM FLANGES - TIPO 06B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO 

PARA TUBULAÇÃO DN 600 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,60X1,60X2,75 M, INCLUSIVE DRENO DE 

BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 12.554,98 7001250804

26.01.22U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 4,16000 7,27 30,24

26.01.22U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,20800 520,80 108,32

26.01.22U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 5,24000 476,40 2.496,33

26.01.22U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 44,44000 47,53 2.112,23

26.01.22U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 5,24000 119,46 625,97

26.01.22U 13.02.05U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-10,0MM KG 26,04000 15,54 404,66

26.01.22U 13.02.51U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, 

MALHA 10X10CM, FIO 8.0 MM (4,48 KG/M2)
M2 9,15180 59,39 543,52

26.01.22U 13.02.52U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, 

MALHA 10X10CM, FIO 5.6 MM (3,91 KG/M2)
M2 65,05370 71,49 4.650,68

26.01.22U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 21,34000 42,61 909,29

26.01.22U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,02800 727,37 20,36
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2022.1

26.01.22U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.01.22U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 2,35000 259,87 610,69

26.01.22U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,09270 438,47 40,64

73.3 CONSTRUÇÃO DE CAIXA COLETORA PARA REDE SECA DE ESGOTO EM ALVENARIA

26.03.01U 26.03.01U

CONSTRUÇÃO DE CAIXA COLETORA PARA REDE SECA DE ESGOTO EM ALVENARIA INCLUSIVE 

CHAPISCO, MASSA, LASTRO DE CONCRETO SIMPLES ( FCK >= 15 MPA, CONTROLE "B" ) E TAMPA DE 

CONCRETO ARMADO ( FCK >= 20 MPA, CONTROLE "B" ), COM REATERRO.

UN 1.116,63 7001250011

26.03.01U 02.01.06U COMPOSIÇÃO
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE 

PROFUNDIDADE
M3 2,35000 56,30 132,30

26.03.01U 02.05.02U COMPOSIÇÃO
REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM MATERIAL ARGILO-ARENOSO - COMERCIAL 

(INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL)
M3 1,35000 113,97 153,85

26.03.01U 11.02.01U COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 4,00000 171,00 684,00

26.03.01U 13.03.03U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 15 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "B" DA NORMA NBR 12655 E 

COM CONSUMO DE CIMENTO MÍNIMO 300 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 0,10000 430,51 43,05

26.03.01U 13.03.24U COMPOSIÇÃO
CONCRETO FCK 20 MPA PRE-FABRICADO BOMBEADO CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 350 

KG/M3; PREPARO E LANÇAMENTO.                   
M3 0,10000 422,35 42,23

26.03.01U 14.01.02U COMPOSIÇÃO REVESTIMENTO DE CHAPISCO RÚSTICO GROSSO ( APARENTE ). M2 4,00000 15,30 61,20

26.03.02U 26.03.02U

CONSTRUÇÃO DE CAIXA COLETORA PARA REDE DE ESGOTO EM ALVENARIA INCLUSIVE CHAPISCO, 

MASSA, LASTRO DE CONCRETO SIMPLES ( FCK >= 15 MPA, CONTROLE "B" ) E TAMPA DE CONCRETO 

ARMADO  ( FCK >= 20 MPA, CONTROLE "B" ), COM REATERRO.

UN 1.247,86 7001250012

26.03.02U 02.01.06U COMPOSIÇÃO
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE 

PROFUNDIDADE
M3 2,30000 56,30 129,49

26.03.02U 02.05.02U COMPOSIÇÃO
REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM MATERIAL ARGILO-ARENOSO - COMERCIAL 

(INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL)
M3 1,40000 113,97 159,55

26.03.02U 11.02.01U COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 4,00000 171,00 684,00

26.03.02U 13.03.03U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 15 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "B" DA NORMA NBR 12655 E 

COM CONSUMO DE CIMENTO MÍNIMO 300 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 0,30000 430,51 129,15

26.03.02U 13.03.24U COMPOSIÇÃO
CONCRETO FCK 20 MPA PRE-FABRICADO BOMBEADO CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 350 

KG/M3; PREPARO E LANÇAMENTO.                   
M3 0,20000 422,35 84,47

26.03.02U 14.01.02U COMPOSIÇÃO REVESTIMENTO DE CHAPISCO RÚSTICO GROSSO ( APARENTE ). M2 4,00000 15,30 61,20

73.4 CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM

26.04.03U 26.04.03U

CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PARA ESGOTO EM ANÉIS DE CONCRETO ARMADO 

(FCK>=40MPA), BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES 1:3:5, COROAMENTO EM TIJOLOS E TAMPA DE 

CONCRETO ARMADO, DN 0,40 M E PROFUNDIDADE DE 0,65 M, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E 

REATERRO  - CONFORME PADRÃO COMPESA.

UN 761,47 7001250873

26.04.03U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 0,63620 7,27 4,62

26.04.03U 13.03.04U COMPOSIÇÃO CONCRETO SIMPLES NO TRAÇO  1:3:5; PREPARO. M3 0,04350 341,42 14,85

26.04.03U 13.03.35U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 40 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 533 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 0,27000 536,07 144,73

26.04.03U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 4,18000 47,53 198,67

26.04.03U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 0,31350 119,46 37,45

26.04.03U 13.02.03U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-6,3MM KG 16,86650 18,26 307,98

26.04.03U 11.02.01U COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 0,30160 171,00 51,57

26.04.03U 13.05.01U COMPOSIÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA NO TRAÇO 1:2; PREPARO. M3 0,00250 641,57 1,60

26.04.04U 26.04.04U

CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PARA ESGOTO EM ANÉIS DE CONCRETO ARMADO 

(FCK>=40MPA), BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES 1:3:5, COROAMENTO EM TIJOLOS E TAMPA DE 

CONCRETO ARMADO, DN 0,60 M E PROFUNDIDADE 1,00 M, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO  - 

CONFORME PADRÃO COMPESA.

M2 1.094,80 7001250874

26.04.04U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 0,95030 7,27 6,90

26.04.04U 13.03.04U COMPOSIÇÃO CONCRETO SIMPLES NO TRAÇO  1:3:5; PREPARO. M3 0,10070 341,42 34,38

26.04.04U 13.03.35U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 40 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 533 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 0,37000 536,07 198,34

26.04.04U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 5,83000 47,53 277,09

26.04.04U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 0,47070 119,46 56,22

26.04.04U 13.02.03U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-6,3MM KG 24,85020 18,26 453,76

26.04.04U 11.02.01U COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 0,37700 171,00 64,46

26.04.04U 13.05.01U COMPOSIÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA NO TRAÇO 1:2; PREPARO. M3 0,00570 641,57 3,65

73.5 CONSTRUÇÃO DE CAIXA ENTERRADA EM ESTRUTURA MISTA DE ALVENARIA E CONCRETO PARA VÁLVULAS

26.05.13U 26.05.13U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 01A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO 

E ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO DN 50 A 100 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,50X1,10X1,70 M 

(COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 4.121,55 7001250805

26.05.13U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 1,65000 7,27 11,99

26.05.13U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,08250 520,80 42,96

26.05.13U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 0,98000 476,40 466,87

26.05.13U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 12,35000 47,53 586,99

26.05.13U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 0,98000 119,46 117,07

26.05.13U 13.02.05U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-10,0MM KG 46,66000 15,54 725,09

26.05.13U 13.02.02U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-60 BIT-5,0MM KG 11,54000 18,72 216,02

26.05.13U 13.02.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, 

MALHA 10X10CM, FIO 5.0 MM (3,11 KG/M2)
M2 7,26050 44,88 325,85

26.05.13U 11.02.01U COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 4,20000 171,00 718,20

26.05.13U 14.01.01U COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO DE CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, EMPREGANDO ARGAMASSA  

DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3 COM 6 MM DE ESPESSURA.
M2 8,40000 3,84 32,25

26.05.13U 14.02.01U COMPOSIÇÃO REVESTIMENTO DE MASSA ÚNICA. M2 8,40000 27,79 233,43

26.05.13U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 6,56000 42,61 279,52

26.05.13U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,00800 727,37 5,81

26.05.13U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.05.13U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 1,25000 259,87 324,83

26.05.13U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,07440 438,47 32,62

26.05.14U 26.05.14U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 02A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO 

E ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO DN 150 A 200 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,65X1,30X1,80 M 

(COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 4.934,41 7001250806

26.05.14U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 2,14500 7,27 15,59

26.05.14U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,10730 520,80 55,88

26.05.14U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 1,18000 476,40 562,15

26.05.14U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 14,08000 47,53 669,22

26.05.14U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 1,18000 119,46 140,96

26.05.14U 13.02.05U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-10,0MM KG 51,54000 15,54 800,93

26.05.14U 13.02.02U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-60 BIT-5,0MM KG 13,35000 18,72 249,91

26.05.14U 13.02.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, 

MALHA 10X10CM, FIO 5.0 MM (3,11 KG/M2)
M2 9,43730 44,88 423,54

26.05.14U 11.02.01U COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 5,40500 171,00 924,25

26.05.14U 14.01.01U COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO DE CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, EMPREGANDO ARGAMASSA  

DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3 COM 6 MM DE ESPESSURA.
M2 10,81000 3,84 41,51

26.05.14U 14.02.01U COMPOSIÇÃO REVESTIMENTO DE MASSA ÚNICA. M2 10,81000 27,79 300,40

26.05.14U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 8,40000 42,61 357,92

26.05.14U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,01200 727,37 8,72

26.05.14U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.05.14U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 1,35000 259,87 350,82
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PROJETO: SERVIÇOS: 23,74%

LOCALIDADE: RECIFE / PE MATERIAIS: 11,07%

REFERÊNCIA: HORA: 113,83%

DATA BASE: MÊS: 69,92%

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND COEF P$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DTE/GPE NÃO DESONERADO

BDI:

LS:

TABELA COMPESA

SINAPI JANEIRO/2022 - DNIT OUTUBRO/21 

2022.1

26.05.14U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,06970 438,47 30,56

26.05.15U 26.05.15U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 03A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO 

E ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO DN 250 A 300 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,80X1,30X1,90 M 

(COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 5.404,20 7001250807

26.05.15U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 2,34000 7,27 17,01

26.05.15U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,11700 520,80 60,93

26.05.15U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 1,27000 476,40 605,02

26.05.15U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 14,93000 47,53 709,62

26.05.15U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 1,27000 119,46 151,71

26.05.15U 13.02.05U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-10,0MM KG 54,26000 15,54 843,20

26.05.15U 13.02.02U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-60 BIT-5,0MM KG 14,36000 18,72 268,81

26.05.15U 13.02.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, 

MALHA 10X10CM, FIO 5.0 MM (3,11 KG/M2)
M2 10,29580 44,88 462,07

26.05.15U 11.02.01U COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 6,25000 171,00 1.068,75

26.05.15U 14.01.01U COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO DE CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, EMPREGANDO ARGAMASSA  

DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3 COM 6 MM DE ESPESSURA.
M2 12,50000 3,84 48,00

26.05.15U 14.02.01U COMPOSIÇÃO REVESTIMENTO DE MASSA ÚNICA. M2 12,50000 27,79 347,37

26.05.15U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 9,50000 42,61 404,79

26.05.15U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,01600 727,37 11,63

26.05.15U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.05.15U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 1,45000 259,87 376,81

26.05.15U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,06030 438,47 26,43

26.05.16U 26.05.16U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 04A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO 

E ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO DN 350 A 400 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,40X1,30X2,00 M 

(COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 6.710,77 7001250808

26.05.16U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 3,12000 7,27 22,68

26.05.16U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,15600 520,80 81,24

26.05.16U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 1,58000 476,40 752,71

26.05.16U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 17,41000 47,53 827,49

26.05.16U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 1,58000 119,46 188,74

26.05.16U 13.02.05U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-10,0MM KG 61,85000 15,54 961,14

26.05.16U 13.02.02U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-60 BIT-5,0MM KG 17,19000 18,72 321,79

26.05.16U 13.02.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, 

MALHA 10X10CM, FIO 5.0 MM (3,11 KG/M2)
M2 13,72670 44,88 616,05

26.05.16U 11.02.01U COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 8,37000 171,00 1.431,27

26.05.16U 14.01.01U COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO DE CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, EMPREGANDO ARGAMASSA  

DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3 COM 6 MM DE ESPESSURA.
M2 16,74000 3,84 64,28

26.05.16U 14.02.01U COMPOSIÇÃO REVESTIMENTO DE MASSA ÚNICA. M2 16,74000 27,79 465,20

26.05.16U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 12,64000 42,61 538,59

26.05.16U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,02000 727,37 14,54

26.05.16U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.05.16U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 1,55000 259,87 402,79

26.05.16U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,04610 438,47 20,21

26.05.17U 26.05.17U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 05A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO 

E ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO DN 450 A 500 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,50X1,30X2,15 M 

(COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 7.273,29 7001250809

26.05.17U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 3,25000 7,27 23,62

26.05.17U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,16250 520,80 84,63

26.05.17U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 1,65000 476,40 786,06

26.05.17U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 18,23000 47,53 866,47

26.05.17U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 1,65000 119,46 197,10

26.05.17U 13.02.05U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-10,0MM KG 64,56000 15,54 1.003,26

26.05.17U 13.02.02U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-60 BIT-5,0MM KG 18,19000 18,72 340,51

26.05.17U 13.02.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, 

MALHA 10X10CM, FIO 5.0 MM (3,11 KG/M2)
M2 14,29900 44,88 641,73

26.05.17U 11.02.01U COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 9,60000 171,00 1.641,60

26.05.17U 14.01.01U COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO DE CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, EMPREGANDO ARGAMASSA  

DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3 COM 6 MM DE ESPESSURA.
M2 19,20000 3,84 73,72

26.05.17U 14.02.01U COMPOSIÇÃO REVESTIMENTO DE MASSA ÚNICA. M2 19,20000 27,79 533,56

26.05.17U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 14,04000 42,61 598,24

26.05.17U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,02400 727,37 17,45

26.05.17U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.05.17U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 1,70000 259,87 441,77

26.05.17U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,04910 438,47 21,52

26.05.18U 26.05.18U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 06A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO 

E ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO DN 600 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,75X1,30X2,25 M (COMP X 

LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

REATERRO E TAMPÃO.

UN 8.026,67 7001250810

26.05.18U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 3,57500 7,27 25,99

26.05.18U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,17880 520,80 93,11

26.05.18U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 1,79000 476,40 852,75

26.05.18U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 19,45000 47,53 924,45

26.05.18U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 1,79000 119,46 213,83

26.05.18U 13.02.05U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-10,0MM KG 68,36000 15,54 1.062,31

26.05.18U 13.02.02U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-60 BIT-5,0MM KG 19,60000 18,72 366,91

26.05.18U 13.02.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, 

MALHA 10X10CM, FIO 5.0 MM (3,11 KG/M2)
M2 15,72990 44,88 705,95

26.05.18U 11.02.01U COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 11,04000 171,00 1.887,84

26.05.18U 14.01.01U COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO DE CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, EMPREGANDO ARGAMASSA  

DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3 COM 6 MM DE ESPESSURA.
M2 22,08000 3,84 84,78

26.05.18U 14.02.01U COMPOSIÇÃO REVESTIMENTO DE MASSA ÚNICA. M2 22,08000 27,79 613,60

26.05.18U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 15,90500 42,61 677,71

26.05.18U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,02800 727,37 20,36

26.05.18U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.05.18U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 1,80000 259,87 467,76

26.05.18U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,06220 438,47 27,27

26.05.19U 26.05.19U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 07A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO 

E ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO DN 700 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 3,00X1,50X2,35 M (COMP X 

LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

REATERRO E TAMPÃO.

UN 9.387,59 7001250811

26.05.19U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 4,50000 7,27 32,71
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PROJETO: SERVIÇOS: 23,74%

LOCALIDADE: RECIFE / PE MATERIAIS: 11,07%

REFERÊNCIA: HORA: 113,83%

DATA BASE: MÊS: 69,92%

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND COEF P$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DTE/GPE NÃO DESONERADO

BDI:

LS:

TABELA COMPESA

SINAPI JANEIRO/2022 - DNIT OUTUBRO/21 

2022.1

26.05.19U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,22500 520,80 117,18

26.05.19U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 2,13000 476,40 1.014,73

26.05.19U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 21,84000 47,53 1.038,05

26.05.19U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 2,13000 119,46 254,44

26.05.19U 13.02.05U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-10,0MM KG 74,33000 15,54 1.155,08

26.05.19U 13.02.02U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-60 BIT-5,0MM KG 21,82000 18,72 408,47

26.05.19U 13.02.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, 

MALHA 10X10CM, FIO 5.0 MM (3,11 KG/M2)
M2 19,80060 44,88 888,65

26.05.19U 11.02.01U COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 13,26000 171,00 2.267,46

26.05.19U 14.01.01U COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO DE CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, EMPREGANDO ARGAMASSA  

DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3 COM 6 MM DE ESPESSURA.
M2 26,52000 3,84 101,83

26.05.19U 14.02.01U COMPOSIÇÃO REVESTIMENTO DE MASSA ÚNICA. M2 26,52000 27,79 736,99

26.05.19U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 19,23000 42,61 819,39

26.05.19U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,03200 727,37 23,27

26.05.19U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.05.19U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 1,90000 259,87 493,75

26.05.19U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,07650 438,47 33,54

26.05.20U 26.05.20U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 08A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO 

E ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO DN 800 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 3,25X1,50X2,45 M (COMP X 

LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

REATERRO E TAMPÃO.

UN 10.230,01 7001250812

26.05.20U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 4,87500 7,27 35,44

26.05.20U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,24380 520,80 126,97

26.05.20U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 2,28000 476,40 1.086,19

26.05.20U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 23,10000 47,53 1.097,94

26.05.20U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 2,28000 119,46 272,36

26.05.20U 13.02.05U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-10,0MM KG 78,13000 15,54 1.214,14

26.05.20U 13.02.02U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-60 BIT-5,0MM KG 23,23000 18,72 434,86

26.05.20U 13.02.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, 

MALHA 10X10CM, FIO 5.0 MM (3,11 KG/M2)
M2 21,45020 44,88 962,68

26.05.20U 11.02.01U COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 14,94000 171,00 2.554,74

26.05.20U 14.01.01U COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO DE CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, EMPREGANDO ARGAMASSA  

DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3 COM 6 MM DE ESPESSURA.
M2 29,88000 3,84 114,73

26.05.20U 14.02.01U COMPOSIÇÃO REVESTIMENTO DE MASSA ÚNICA. M2 29,88000 27,79 830,36

26.05.20U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 21,38500 42,61 911,21

26.05.20U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,03600 727,37 26,18

26.05.20U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.05.20U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 2,00000 259,87 519,74

26.05.20U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,09220 438,47 40,42

26.05.21U 26.05.21U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 09A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO 

E ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO DN 900 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 3,50X1,50X2,55 M (COMP X 

LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

REATERRO E TAMPÃO.

UN 11.100,77 7001250813

26.05.21U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 5,25000 7,27 38,16

26.05.21U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,26250 520,80 136,71

26.05.21U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 2,43000 476,40 1.157,65

26.05.21U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 24,36000 47,53 1.157,83

26.05.21U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 2,43000 119,46 290,28

26.05.21U 13.02.05U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-10,0MM KG 81,93000 15,54 1.273,19

26.05.21U 13.02.02U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-60 BIT-5,0MM KG 24,65000 18,72 461,44

26.05.21U 13.02.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, 

MALHA 10X10CM, FIO 5.0 MM (3,11 KG/M2)
M2 23,09970 44,88 1.036,71

26.05.21U 11.02.01U COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 16,72000 171,00 2.859,12

26.05.21U 14.01.01U COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO DE CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, EMPREGANDO ARGAMASSA  

DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3 COM 6 MM DE ESPESSURA.
M2 33,44000 3,84 128,40

26.05.21U 14.02.01U COMPOSIÇÃO REVESTIMENTO DE MASSA ÚNICA. M2 33,44000 27,79 929,29

26.05.21U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 23,64000 42,61 1.007,30

26.05.21U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,04000 727,37 29,09

26.05.21U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.05.21U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 2,10000 259,87 545,72

26.05.21U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,10910 438,47 47,83

26.05.22U 26.05.22U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 10A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO 

E ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO DN 1000 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 3,60X1,50X2,65 M (COMP X 

LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

REATERRO E TAMPÃO.

UN 11.657,98 7001250814

26.05.22U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 5,40000 7,27 39,25

26.05.22U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,27000 520,80 140,61

26.05.22U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 2,50000 476,40 1.191,00

26.05.22U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 25,05000 47,53 1.190,62

26.05.22U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 2,50000 119,46 298,65

26.05.22U 13.02.05U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-10,0MM KG 84,10000 15,54 1.306,91

26.05.22U 13.02.02U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-60 BIT-5,0MM KG 25,45000 18,72 476,42

26.05.22U 13.02.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, 

MALHA 10X10CM, FIO 5.0 MM (3,11 KG/M2)
M2 23,75880 44,88 1.066,29

26.05.22U 11.02.01U COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 18,00000 171,00 3.078,00

26.05.22U 14.01.01U COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO DE CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, EMPREGANDO ARGAMASSA  

DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3 COM 6 MM DE ESPESSURA.
M2 36,00000 3,84 138,24

26.05.22U 14.02.01U COMPOSIÇÃO REVESTIMENTO DE MASSA ÚNICA. M2 36,00000 27,79 1.000,44

26.05.22U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 25,11000 42,61 1.069,93

26.05.22U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,04400 727,37 32,00

26.05.22U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.05.22U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 2,20000 259,87 571,71

26.05.22U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,12740 438,47 55,86

73.6 CONSTRUÇÃO DE CAIXA ENTERRADA EM CONCRETO PARA VÁLVULAS

26.05.23U 26.05.23U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 01B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA 

TUBULAÇÃO DN 50 A 100 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,60X1,20X1,80 M (COMP X LARG X ALT), 

INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 

TAMPÃO.

UN 5.415,20 7001250815

26.05.23U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 1,92000 7,27 13,95

26.05.23U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,09600 520,80 49,99

26.05.23U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 2,11000 476,40 1.005,20

26.05.23U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 18,24000 47,53 866,94

26.05.23U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 2,11000 119,46 252,06
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PROJETO: SERVIÇOS: 23,74%

LOCALIDADE: RECIFE / PE MATERIAIS: 11,07%

REFERÊNCIA: HORA: 113,83%

DATA BASE: MÊS: 69,92%

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND COEF P$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DTE/GPE NÃO DESONERADO

BDI:

LS:

TABELA COMPESA

SINAPI JANEIRO/2022 - DNIT OUTUBRO/21 

2022.1

26.05.23U 13.02.05U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-10,0MM KG 15,19000 15,54 236,05

26.05.23U 13.02.51U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, 

MALHA 10X10CM, FIO 8.0 MM (4,48 KG/M2)
M2 4,22320 59,39 250,81

26.05.23U 13.02.52U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, 

MALHA 10X10CM, FIO 5.6 MM (3,91 KG/M2)
M2 28,61640 71,49 2.045,78

26.05.23U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 6,56000 42,61 279,52

26.05.23U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,00800 727,37 5,81

26.05.23U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.05.23U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 1,40000 259,87 363,81

26.05.23U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,09860 438,47 43,23

26.05.24U 26.05.24U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 02B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA 

TUBULAÇÃO DN 150 A 200 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,75X1,40X1,90 M (COMP X LARG X ALT), 

INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 

TAMPÃO.

UN 6.551,63 7001250816

26.05.24U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 2,45000 7,27 17,81

26.05.24U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,12250 520,80 63,79

26.05.24U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 2,63000 476,40 1.252,93

26.05.24U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 22,25000 47,53 1.057,54

26.05.24U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 2,63000 119,46 314,17

26.05.24U 13.02.05U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-10,0MM KG 17,36000 15,54 269,77

26.05.24U 13.02.51U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, 

MALHA 10X10CM, FIO 8.0 MM (4,48 KG/M2)
M2 5,39060 59,39 320,14

26.05.24U 13.02.52U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, 

MALHA 10X10CM, FIO 5.6 MM (3,91 KG/M2)
M2 34,35810 71,49 2.456,26

26.05.24U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 8,40000 42,61 357,92

26.05.24U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,01200 727,37 8,72

26.05.24U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.05.24U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 1,50000 259,87 389,80

26.05.24U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,09290 438,47 40,73

26.05.25U 26.05.25U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 03B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA 

TUBULAÇÃO DN 250 A 300 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,90X1,40X2,00 M (COMP X LARG X ALT), 

INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 

TAMPÃO.

UN 7.225,06 7001250817

26.05.25U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 2,66000 7,27 19,33

26.05.25U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,13300 520,80 69,26

26.05.25U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 2,92000 476,40 1.391,08

26.05.25U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 24,70000 47,53 1.173,99

26.05.25U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 2,92000 119,46 348,82

26.05.25U 13.02.05U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-10,0MM KG 19,53000 15,54 303,49

26.05.25U 13.02.51U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, 

MALHA 10X10CM, FIO 8.0 MM (4,48 KG/M2)
M2 5,85270 59,39 347,59

26.05.25U 13.02.52U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, 

MALHA 10X10CM, FIO 5.6 MM (3,91 KG/M2)
M2 37,79540 71,49 2.701,99

26.05.25U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 9,50000 42,61 404,79

26.05.25U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,01600 727,37 11,63

26.05.25U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.05.25U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 1,60000 259,87 415,79

26.05.25U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,08040 438,47 35,25

26.05.26U 26.05.26U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 04B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA 

TUBULAÇÃO DN 350 A 400 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,50X1,40X2,10 M (COMP X LARG X ALT), 

INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 

TAMPÃO.

UN 9.068,93 7001250818

26.05.26U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 3,50000 7,27 25,44

26.05.26U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,17500 520,80 91,14

26.05.26U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 3,78000 476,40 1.800,79

26.05.26U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 31,50000 47,53 1.497,19

26.05.26U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 3,78000 119,46 451,55

26.05.26U 13.02.05U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-10,0MM KG 21,70000 15,54 337,21

26.05.26U 13.02.51U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, 

MALHA 10X10CM, FIO 8.0 MM (4,48 KG/M2)
M2 7,70090 59,39 457,35

26.05.26U 13.02.52U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, 

MALHA 10X10CM, FIO 5.6 MM (3,91 KG/M2)
M2 47,34020 71,49 3.384,35

26.05.26U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 12,64000 42,61 538,59

26.05.26U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,02000 727,37 14,54

26.05.26U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.05.26U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 1,70000 259,87 441,77

26.05.26U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,06150 438,47 26,96

26.05.27U 26.05.27U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 05B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA 

TUBULAÇÃO DN 450 A 500 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,60X1,40X2,25 M (COMP X LARG X ALT), 

INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 

TAMPÃO.

UN 9.881,05 7001250819

26.05.27U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 3,64000 7,27 26,46

26.05.27U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,18200 520,80 94,78

26.05.27U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 4,12000 476,40 1.962,76

26.05.27U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 34,60000 47,53 1.644,53

26.05.27U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 4,12000 119,46 492,17

26.05.27U 13.02.05U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-10,0MM KG 23,87000 15,54 370,93

26.05.27U 13.02.51U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, 

MALHA 10X10CM, FIO 8.0 MM (4,48 KG/M2)
M2 8,00890 59,39 475,64

26.05.27U 13.02.52U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, 

MALHA 10X10CM, FIO 5.6 MM (3,91 KG/M2)
M2 51,56780 71,49 3.686,58

26.05.27U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 14,04000 42,61 598,24

26.05.27U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,02400 727,37 17,45

26.05.27U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.05.27U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 1,85000 259,87 480,75

26.05.27U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,06550 438,47 28,71

26.05.28U 26.05.28U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 06B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA 

TUBULAÇÃO DN 600 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,85X1,40X2,35 M (COMP X LARG X ALT), 

INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 

TAMPÃO.

UN 10.962,96 7001250820

26.05.28U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 3,99000 7,27 29,00

26.05.28U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,19950 520,80 103,89

26.05.28U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 4,60000 476,40 2.191,44

26.05.28U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 38,64000 47,53 1.836,55

26.05.28U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 4,60000 119,46 549,51

26.05.28U 13.02.05U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-10,0MM KG 26,04000 15,54 404,66
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PROJETO: SERVIÇOS: 23,74%

LOCALIDADE: RECIFE / PE MATERIAIS: 11,07%

REFERÊNCIA: HORA: 113,83%

DATA BASE: MÊS: 69,92%

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND COEF P$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DTE/GPE NÃO DESONERADO

BDI:

LS:

TABELA COMPESA

SINAPI JANEIRO/2022 - DNIT OUTUBRO/21 

2022.1

26.05.28U 13.02.51U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, 

MALHA 10X10CM, FIO 8.0 MM (4,48 KG/M2)
M2 8,77900 59,39 521,38

26.05.28U 13.02.52U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, 

MALHA 10X10CM, FIO 5.6 MM (3,91 KG/M2)
M2 57,11760 71,49 4.083,33

26.05.28U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 15,90500 42,61 677,71

26.05.28U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,02800 727,37 20,36

26.05.28U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.05.28U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 1,95000 259,87 506,74

26.05.28U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,08290 438,47 36,34

26.05.29U 26.05.29U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 07B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA 

TUBULAÇÃO DN 700 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 3,10X1,60X2,45 M (COMP X LARG X ALT), 

INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 

TAMPÃO.

UN 12.878,39 7001250821

26.05.29U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 4,96000 7,27 36,05

26.05.29U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,24800 520,80 129,15

26.05.29U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 5,51000 476,40 2.624,96

26.05.29U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 45,38000 47,53 2.156,91

26.05.29U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 5,51000 119,46 658,22

26.05.29U 13.02.05U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-10,0MM KG 28,21000 15,54 438,38

26.05.29U 13.02.51U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, 

MALHA 10X10CM, FIO 8.0 MM (4,48 KG/M2)
M2 10,91290 59,39 648,11

26.05.29U 13.02.52U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, 

MALHA 10X10CM, FIO 5.6 MM (3,91 KG/M2)
M2 66,64450 71,49 4.764,41

26.05.29U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 19,23000 42,61 819,39

26.05.29U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,03200 727,37 23,27

26.05.29U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.05.29U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 2,05000 259,87 532,73

26.05.29U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,10210 438,47 44,76

26.05.30U 26.05.30U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 08B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA 

TUBULAÇÃO DN 800 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 3,35X1,60X2,55 M (COMP X LARG X ALT), 

INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 

TAMPÃO.

UN 14.132,30 7001250822

26.05.30U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 5,36000 7,27 38,96

26.05.30U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,26800 520,80 139,57

26.05.30U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 6,06000 476,40 2.886,98

26.05.30U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 49,95000 47,53 2.374,12

26.05.30U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 6,06000 119,46 723,92

26.05.30U 13.02.05U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-10,0MM KG 32,55000 15,54 505,82

26.05.30U 13.02.51U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, 

MALHA 10X10CM, FIO 8.0 MM (4,48 KG/M2)
M2 11,79240 59,39 700,35

26.05.30U 13.02.52U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, 

MALHA 10X10CM, FIO 5.6 MM (3,91 KG/M2)
M2 72,88490 71,49 5.210,54

26.05.30U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 21,38500 42,61 911,21

26.05.30U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,03600 727,37 26,18

26.05.30U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.05.30U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 2,15000 259,87 558,72

26.05.30U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,12290 438,47 53,88

26.05.31U 26.05.31U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 09B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA 

TUBULAÇÃO DN 900 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 3,60X1,60X2,65 M (COMP X LARG X ALT), 

INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 

TAMPÃO.

UN 15.390,36 7001250823

26.05.31U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 5,76000 7,27 41,87

26.05.31U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,28800 520,80 149,99

26.05.31U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 6,62000 476,40 3.153,76

26.05.31U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 54,72000 47,53 2.600,84

26.05.31U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 6,62000 119,46 790,82

26.05.31U 13.02.05U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-10,0MM KG 34,72000 15,54 539,54

26.05.31U 13.02.51U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, 

MALHA 10X10CM, FIO 8.0 MM (4,48 KG/M2)
M2 12,67190 59,39 752,58

26.05.31U 13.02.52U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, 

MALHA 10X10CM, FIO 5.6 MM (3,91 KG/M2)
M2 79,36830 71,49 5.674,03

26.05.31U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 23,64000 42,61 1.007,30

26.05.31U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,04000 727,37 29,09

26.05.31U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.05.31U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 2,25000 259,87 584,70

26.05.31U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,14550 438,47 63,79

26.05.32U 26.05.32U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 10B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA 

TUBULAÇÃO DN 1000 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 3,70X1,60X2,75 M (COMP X LARG X ALT), 

INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 

TAMPÃO.

UN 16.210,57 7001250824

26.05.32U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 5,92000 7,27 43,03

26.05.32U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,29600 520,80 154,15

26.05.32U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 6,97000 476,40 3.320,50

26.05.32U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 57,86000 47,53 2.750,08

26.05.32U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 6,97000 119,46 832,63

26.05.32U 13.02.05U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-10,0MM KG 36,89000 15,54 573,27

26.05.32U 13.02.51U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, 

MALHA 10X10CM, FIO 8.0 MM (4,48 KG/M2)
M2 13,02460 59,39 773,53

26.05.32U 13.02.52U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, 

MALHA 10X10CM, FIO 5.6 MM (3,91 KG/M2)
M2 83,56780 71,49 5.974,26

26.05.32U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 25,11000 42,61 1.069,93

26.05.32U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,04400 727,37 32,00

26.05.32U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.05.32U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 2,35000 259,87 610,69

26.05.32U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,16980 438,47 74,45

73.7 CONSTRUÇÃO DE CAIXA ENTERRADA EM ESTRUTURA MISTA DE ALVENARIA E CONCRETO PARA VENTOSAS

26.06.25U 26.06.25U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VENTOSA - TIPO 01A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E 

ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO DN 50 A 100 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,40X1,10X1,50 M (COMP 

X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

REATERRO E TAMPÃO.

UN 3.614,34 7001250825

26.06.25U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 1,54000 7,27 11,19

26.06.25U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,07700 520,80 40,10

26.06.25U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 0,91000 476,40 433,52

26.06.25U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 11,57000 47,53 549,92

26.06.25U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 0,91000 119,46 108,70

26.06.25U 13.02.05U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-10,0MM KG 43,40000 15,54 674,43

26.06.25U 13.02.02U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-60 BIT-5,0MM KG 10,34000 18,72 193,56
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PROJETO: SERVIÇOS: 23,74%

LOCALIDADE: RECIFE / PE MATERIAIS: 11,07%

REFERÊNCIA: HORA: 113,83%

DATA BASE: MÊS: 69,92%

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND COEF P$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DTE/GPE NÃO DESONERADO

BDI:

LS:

TABELA COMPESA

SINAPI JANEIRO/2022 - DNIT OUTUBRO/21 

2022.1

26.06.25U 13.02.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, 

MALHA 10X10CM, FIO 5.0 MM (3,11 KG/M2)
M2 6,77490 44,88 304,05

26.06.25U 11.02.01U COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 3,23000 171,00 552,33

26.06.25U 14.01.01U COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO DE CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, EMPREGANDO ARGAMASSA  

DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3 COM 6 MM DE ESPESSURA.
M2 6,46000 3,84 24,80

26.06.25U 14.02.01U COMPOSIÇÃO REVESTIMENTO DE MASSA ÚNICA. M2 6,46000 27,79 179,52

26.06.25U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 5,44000 42,61 231,79

26.06.25U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,00400 727,37 2,90

26.06.25U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.06.25U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 1,05000 259,87 272,86

26.06.25U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,07440 438,47 32,62

26.06.26U 26.06.26U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VENTOSA - TIPO 02A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E 

ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO DN 150 A 200 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,50X1,10X1,60 M 

(COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 3.941,64 7001250826

26.06.26U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 1,65000 7,27 11,99

26.06.26U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,08250 520,80 42,96

26.06.26U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 0,96000 476,40 457,34

26.06.26U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 12,28000 47,53 583,66

26.06.26U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 0,96000 119,46 114,68

26.06.26U 13.02.05U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-10,0MM KG 45,57000 15,54 708,15

26.06.26U 13.02.02U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-60 BIT-5,0MM KG 11,14000 18,72 208,54

26.06.26U 13.02.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, 

MALHA 10X10CM, FIO 5.0 MM (3,11 KG/M2)
M2 7,26050 44,88 325,85

26.06.26U 11.02.01U COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 3,80000 171,00 649,80

26.06.26U 14.01.01U COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO DE CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, EMPREGANDO ARGAMASSA  

DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3 COM 6 MM DE ESPESSURA.
M2 7,60000 3,84 29,18

26.06.26U 14.02.01U COMPOSIÇÃO REVESTIMENTO DE MASSA ÚNICA. M2 7,60000 27,79 211,20

26.06.26U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 6,16000 42,61 262,47

26.06.26U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,00600 727,37 4,36

26.06.26U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.06.26U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 1,15000 259,87 298,85

26.06.26U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,06970 438,47 30,56

26.06.27U 26.06.27U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VENTOSA - TIPO 03A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E 

ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO DN 250 A 400 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,65X1,10X1,80 M 

(COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 4.559,94 7001250827

26.06.27U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 1,81500 7,27 13,19

26.06.27U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,09080 520,80 47,28

26.06.27U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 1,06000 476,40 504,98

26.06.27U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 13,50000 47,53 641,65

26.06.27U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 1,06000 119,46 126,62

26.06.27U 13.02.05U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-10,0MM KG 49,37000 15,54 767,20

26.06.27U 13.02.02U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-60 BIT-5,0MM KG 12,54000 18,72 234,74

26.06.27U 13.02.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, 

MALHA 10X10CM, FIO 5.0 MM (3,11 KG/M2)
M2 7,98710 44,88 358,46

26.06.27U 11.02.01U COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 4,94500 171,00 845,59

26.06.27U 14.01.01U COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO DE CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, EMPREGANDO ARGAMASSA  

DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3 COM 6 MM DE ESPESSURA.
M2 9,89000 3,84 37,97

26.06.27U 14.02.01U COMPOSIÇÃO REVESTIMENTO DE MASSA ÚNICA. M2 9,89000 27,79 274,84

26.06.27U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 7,53000 42,61 320,85

26.06.27U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,01000 727,37 7,27

26.06.27U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.06.27U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 1,35000 259,87 350,82

26.06.27U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,06030 438,47 26,43

26.06.28U 26.06.28U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VENTOSA - TIPO 04A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E 

ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO DN 450 A 600 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,95X1,30X2,00 M 

(COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 5.909,91 7001250828

26.06.28U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 2,53500 7,27 18,42

26.06.28U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,12680 520,80 66,03

26.06.28U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 1,36000 476,40 647,90

26.06.28U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 16,18000 47,53 769,03

26.06.28U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 1,36000 119,46 162,46

26.06.28U 13.02.05U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-10,0MM KG 56,97000 15,54 885,31

26.06.28U 13.02.02U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-60 BIT-5,0MM KG 15,36000 18,72 287,53

26.06.28U 13.02.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, 

MALHA 10X10CM, FIO 5.0 MM (3,11 KG/M2)
M2 11,15430 44,88 500,60

26.06.28U 11.02.01U COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 7,15500 171,00 1.223,50

26.06.28U 14.01.01U COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO DE CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, EMPREGANDO ARGAMASSA  

DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3 COM 6 MM DE ESPESSURA.
M2 14,31000 3,84 54,95

26.06.28U 14.02.01U COMPOSIÇÃO REVESTIMENTO DE MASSA ÚNICA. M2 14,31000 27,79 397,67

26.06.28U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 10,66000 42,61 454,22

26.06.28U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,01400 727,37 10,18

26.06.28U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.06.28U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 1,55000 259,87 402,79

26.06.28U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,06220 438,47 27,27

26.06.29U 26.06.29U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VENTOSA - TIPO 05A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E 

ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO DN 700 A 800 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,20X1,30X2,30 M 

(COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 7.089,11 7001250829

26.06.29U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 2,86000 7,27 20,79

26.06.29U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,14300 520,80 74,47

26.06.29U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 1,52000 476,40 724,12

26.06.29U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 18,16000 47,53 863,14

26.06.29U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 1,52000 119,46 181,57

26.06.29U 13.02.05U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-10,0MM KG 62,94000 15,54 978,08

26.06.29U 13.02.02U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-60 BIT-5,0MM KG 17,56000 18,72 328,72

26.06.29U 13.02.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, 

MALHA 10X10CM, FIO 5.0 MM (3,11 KG/M2)
M2 12,58520 44,88 564,82

26.06.29U 11.02.01U COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 9,57000 171,00 1.636,47

26.06.29U 14.01.01U COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO DE CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, EMPREGANDO ARGAMASSA  

DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3 COM 6 MM DE ESPESSURA.
M2 19,14000 3,84 73,49

26.06.29U 14.02.01U COMPOSIÇÃO REVESTIMENTO DE MASSA ÚNICA. M2 19,14000 27,79 531,90
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PROJETO: SERVIÇOS: 23,74%

LOCALIDADE: RECIFE / PE MATERIAIS: 11,07%

REFERÊNCIA: HORA: 113,83%

DATA BASE: MÊS: 69,92%

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND COEF P$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DTE/GPE NÃO DESONERADO

BDI:

LS:

TABELA COMPESA

SINAPI JANEIRO/2022 - DNIT OUTUBRO/21 

2022.1

26.06.29U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 13,50000 42,61 575,23

26.06.29U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,01800 727,37 13,09

26.06.29U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.06.29U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 1,85000 259,87 480,75

26.06.29U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,09220 438,47 40,42

26.06.30U 26.06.30U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VENTOSA - TIPO 06A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E 

ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO DN 900 A 1000 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,40X1,30X2,70 M 

(COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 8.495,76 7001250830

26.06.30U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 3,12000 7,27 22,68

26.06.30U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,15600 520,80 81,24

26.06.30U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 1,68000 476,40 800,35

26.06.30U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 20,25000 47,53 962,48

26.06.30U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 1,68000 119,46 200,69

26.06.30U 13.02.05U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-10,0MM KG 69,45000 15,54 1.079,25

26.06.30U 13.02.02U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-60 BIT-5,0MM KG 19,95000 18,72 373,46

26.06.30U 13.02.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, 

MALHA 10X10CM, FIO 5.0 MM (3,11 KG/M2)
M2 13,72670 44,88 616,05

26.06.30U 11.02.01U COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 12,71000 171,00 2.173,41

26.06.30U 14.01.01U COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO DE CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, EMPREGANDO ARGAMASSA  

DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3 COM 6 MM DE ESPESSURA.
M2 25,42000 3,84 97,61

26.06.30U 14.02.01U COMPOSIÇÃO REVESTIMENTO DE MASSA ÚNICA. M2 25,42000 27,79 706,42

26.06.30U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 16,98000 42,61 723,51

26.06.30U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,02200 727,37 16,00

26.06.30U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.06.30U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 2,25000 259,87 584,70

26.06.30U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,12740 438,47 55,86

73.8 CONSTRUÇÃO DE CAIXA ENTERRADA EM CONCRETO PARA VENTOSAS

26.06.31U 26.06.31U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VENTOSA - TIPO 01B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO 

DN 50 A 100 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,50X1,20X1,60 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE 

DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 4.727,07 7001250831

26.06.31U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 1,80000 7,27 13,08

26.06.31U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,09000 520,80 46,87

26.06.31U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 1,82000 476,40 867,04

26.06.31U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 15,60000 47,53 741,46

26.06.31U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 1,82000 119,46 217,41

26.06.31U 13.02.05U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-10,0MM KG 15,19000 15,54 236,05

26.06.31U 13.02.51U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, 

MALHA 10X10CM, FIO 8.0 MM (4,48 KG/M2)
M2 3,95980 59,39 235,17

26.06.31U 13.02.52U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, 

MALHA 10X10CM, FIO 5.6 MM (3,91 KG/M2)
M2 24,86960 71,49 1.777,92

26.06.31U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 5,44000 42,61 231,79

26.06.31U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,00400 727,37 2,90

26.06.31U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.06.31U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 1,20000 259,87 311,84

26.06.31U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,09920 438,47 43,49

26.06.32U 26.06.32U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VENTOSA - TIPO 02B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO 

DN 150 A 200 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,60X1,20X1,70 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE 

DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 5.205,95 7001250832

26.06.32U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 1,92000 7,27 13,95

26.06.32U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,09600 520,80 49,99

26.06.32U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 2,02000 476,40 962,32

26.06.32U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 17,28000 47,53 821,31

26.06.32U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 2,02000 119,46 241,30

26.06.32U 13.02.05U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-10,0MM KG 17,36000 15,54 269,77

26.06.32U 13.02.51U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, 

MALHA 10X10CM, FIO 8.0 MM (4,48 KG/M2)
M2 4,22320 59,39 250,81

26.06.32U 13.02.52U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, 

MALHA 10X10CM, FIO 5.6 MM (3,91 KG/M2)
M2 27,26340 71,49 1.949,06

26.06.32U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 6,16000 42,61 262,47

26.06.32U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,00600 727,37 4,36

26.06.32U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.06.32U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 1,30000 259,87 337,83

26.06.32U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,09290 438,47 40,73

26.06.33U 26.06.33U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VENTOSA - TIPO 03B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO 

DN 250 A 400 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,75x1,20X1,90 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE 

DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 6.091,18 7001250833

26.06.33U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 2,10000 7,27 15,26

26.06.33U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,10500 520,80 54,68

26.06.33U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 2,37000 476,40 1.129,06

26.06.33U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 20,46000 47,53 972,46

26.06.33U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 2,37000 119,46 283,12

26.06.33U 13.02.05U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-10,0MM KG 21,70000 15,54 337,21

26.06.33U 13.02.51U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, 

MALHA 10X10CM, FIO 8.0 MM (4,48 KG/M2)
M2 4,62050 59,39 274,41

26.06.33U 13.02.52U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, 

MALHA 10X10CM, FIO 5.6 MM (3,91 KG/M2)
M2 31,74940 71,49 2.269,76

26.06.33U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 7,53000 42,61 320,85

26.06.33U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,01000 727,37 7,27

26.06.33U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.06.33U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 1,50000 259,87 389,80

26.06.33U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,08040 438,47 35,25

26.06.34U 26.06.34U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VENTOSA - TIPO 04B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO 

DN 450 A 600 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,05x1,40X2,10 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE 

DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 7.992,97 7001250834

26.06.34U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 2,87000 7,27 20,86

26.06.34U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,14350 520,80 74,73

26.06.34U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 3,22000 476,40 1.534,00

26.06.34U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 27,27000 47,53 1.296,14

26.06.34U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 3,22000 119,46 384,66

26.06.34U 13.02.05U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-10,0MM KG 26,04000 15,54 404,66
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PROJETO: SERVIÇOS: 23,74%

LOCALIDADE: RECIFE / PE MATERIAIS: 11,07%

REFERÊNCIA: HORA: 113,83%

DATA BASE: MÊS: 69,92%

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND COEF P$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DTE/GPE NÃO DESONERADO

BDI:

LS:

TABELA COMPESA

SINAPI JANEIRO/2022 - DNIT OUTUBRO/21 

2022.1

26.06.34U 13.02.51U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, 

MALHA 10X10CM, FIO 8.0 MM (4,48 KG/M2)
M2 6,31470 59,39 375,03

26.06.34U 13.02.52U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, 

MALHA 10X10CM, FIO 5.6 MM (3,91 KG/M2)
M2 41,38110 71,49 2.958,33

26.06.34U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 10,66000 42,61 454,22

26.06.34U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,01400 727,37 10,18

26.06.34U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.06.34U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 1,70000 259,87 441,77

26.06.34U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,08290 438,47 36,34

26.06.35U 26.06.35U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VENTOSA - TIPO 05B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO 

DN 700 A 800 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,30x1,40X2,40 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE 

DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 9.680,92 7001250835

26.06.35U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 3,22000 7,27 23,40

26.06.35U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,16100 520,80 83,84

26.06.35U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 3,93000 476,40 1.872,25

26.06.35U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 33,58000 47,53 1.596,05

26.06.35U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 3,93000 119,46 469,47

26.06.35U 13.02.05U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-10,0MM KG 30,38000 15,54 472,10

26.06.35U 13.02.51U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, 

MALHA 10X10CM, FIO 8.0 MM (4,48 KG/M2)
M2 7,08480 59,39 420,76

26.06.35U 13.02.52U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, 

MALHA 10X10CM, FIO 5.6 MM (3,91 KG/M2)
M2 50,06390 71,49 3.579,06

26.06.35U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 13,50000 42,61 575,23

26.06.35U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,01800 727,37 13,09

26.06.35U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.06.35U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 2,00000 259,87 519,74

26.06.35U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,12290 438,47 53,88

26.06.36U 26.06.36U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VENTOSA - TIPO 06B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO 

DN 900 A 1000 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,50x1,40X2,80 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE 

DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 11.681,31 7001250836

26.06.36U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 3,50000 7,27 25,44

26.06.36U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,17500 520,80 91,14

26.06.36U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 4,76000 476,40 2.267,66

26.06.36U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 41,30000 47,53 1.962,98

26.06.36U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 4,76000 119,46 568,62

26.06.36U 13.02.05U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-10,0MM KG 34,72000 15,54 539,54

26.06.36U 13.02.51U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, 

MALHA 10X10CM, FIO 8.0 MM (4,48 KG/M2)
M2 7,70090 59,39 457,35

26.06.36U 13.02.52U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, 

MALHA 10X10CM, FIO 5.6 MM (3,91 KG/M2)
M2 60,55240 71,49 4.328,89

26.06.36U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 16,98000 42,61 723,51

26.06.36U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,02200 727,37 16,00

26.06.36U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.06.36U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 2,40000 259,87 623,68

26.06.36U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,16980 438,47 74,45

73.9 CONSTRUÇÃO DE CAIXA ENTERRADA EM ESTRUTURA MISTA DE ALVENARIA E CONCRETO PARA DESCARGAS

26.07.33U 26.07.33U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA DESCARGA - TIPO 01A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E 

ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO DN 50 A 100 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,50X1,35X1,85 M (COMP 

X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

REATERRO E TAMPÃO.

UN 4.872,75 7001250837

26.07.33U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 2,02500 7,27 14,72

26.07.33U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,10130 520,80 52,75

26.07.33U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 1,14000 476,40 543,09

26.07.33U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 13,92000 47,53 661,61

26.07.33U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 1,14000 119,46 136,18

26.07.33U 13.02.05U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-10,0MM KG 51,00000 15,54 792,54

26.07.33U 13.02.02U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-60 BIT-5,0MM KG 13,14000 18,72 245,98

26.07.33U 13.02.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, 

MALHA 10X10CM, FIO 5.0 MM (3,11 KG/M2)
M2 8,91000 44,88 399,88

26.07.33U 11.02.01U COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 5,40000 171,00 923,40

26.07.33U 14.01.01U COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO DE CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, EMPREGANDO ARGAMASSA  

DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3 COM 6 MM DE ESPESSURA.
M2 10,80000 3,84 41,47

26.07.33U 14.02.01U COMPOSIÇÃO REVESTIMENTO DE MASSA ÚNICA. M2 10,80000 27,79 300,13

26.07.33U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 8,23500 42,61 350,89

26.07.33U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,01600 727,37 11,63

26.07.33U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.07.33U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 1,40000 259,87 363,81

26.07.33U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,07440 438,47 32,62

26.07.34U 26.07.34U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA DESCARGA - TIPO 02A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E 

ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO DN 150 A 200 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,50X1,50X1,95 M 

(COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 5.360,00 7001250838

26.07.34U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 2,25000 7,27 16,35

26.07.34U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,11250 520,80 58,59

26.07.34U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 1,24000 476,40 590,73

26.07.34U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 14,89000 47,53 707,72

26.07.34U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 1,24000 119,46 148,13

26.07.34U 13.02.05U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-10,0MM KG 53,71000 15,54 834,65

26.07.34U 13.02.02U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-60 BIT-5,0MM KG 14,15000 18,72 264,88

26.07.34U 13.02.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, 

MALHA 10X10CM, FIO 5.0 MM (3,11 KG/M2)
M2 9,90030 44,88 444,32

26.07.34U 11.02.01U COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 6,24000 171,00 1.067,04

26.07.34U 14.01.01U COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO DE CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, EMPREGANDO ARGAMASSA  

DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3 COM 6 MM DE ESPESSURA.
M2 12,48000 3,84 47,92

26.07.34U 14.02.01U COMPOSIÇÃO REVESTIMENTO DE MASSA ÚNICA. M2 12,48000 27,79 346,81

26.07.34U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 9,36000 42,61 398,82

26.07.34U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,01600 727,37 11,63

26.07.34U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.07.34U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 1,50000 259,87 389,80

26.07.34U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,06970 438,47 30,56

26.07.35U 26.07.35U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA DESCARGA - TIPO 03A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E 

ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO DN 250 A 400 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,80X1,60X2,25 M 

(COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 6.829,35 7001250839
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PROJETO: SERVIÇOS: 23,74%

LOCALIDADE: RECIFE / PE MATERIAIS: 11,07%

REFERÊNCIA: HORA: 113,83%

DATA BASE: MÊS: 69,92%

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND COEF P$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DTE/GPE NÃO DESONERADO

BDI:

LS:

TABELA COMPESA

SINAPI JANEIRO/2022 - DNIT OUTUBRO/21 

2022.1

26.07.35U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 2,88000 7,27 20,93

26.07.35U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,14400 520,80 74,99

26.07.35U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 1,51000 476,40 719,36

26.07.35U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 17,56000 47,53 834,62

26.07.35U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 1,51000 119,46 180,38

26.07.35U 13.02.05U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-10,0MM KG 61,31000 15,54 952,75

26.07.35U 13.02.02U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-60 BIT-5,0MM KG 16,95000 18,72 317,30

26.07.35U 13.02.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, 

MALHA 10X10CM, FIO 5.0 MM (3,11 KG/M2)
M2 12,67200 44,88 568,71

26.07.35U 11.02.01U COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 8,96000 171,00 1.532,16

26.07.35U 14.01.01U COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO DE CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, EMPREGANDO ARGAMASSA  

DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3 COM 6 MM DE ESPESSURA.
M2 17,92000 3,84 68,81

26.07.35U 14.02.01U COMPOSIÇÃO REVESTIMENTO DE MASSA ÚNICA. M2 17,92000 27,79 497,99

26.07.35U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 12,87000 42,61 548,39

26.07.35U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,02300 727,37 16,72

26.07.35U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.07.35U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 1,80000 259,87 467,76

26.07.35U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,06030 438,47 26,43

26.07.36U 26.07.36U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA DESCARGA - TIPO 04A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E 

ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO DN 450 A 600 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,95X1,60X2,45 M 

(COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 7.628,44 7001250840

26.07.36U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 3,12000 7,27 22,68

26.07.36U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,15600 520,80 81,24

26.07.36U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 1,63000 476,40 776,53

26.07.36U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 18,86000 47,53 896,41

26.07.36U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 1,63000 119,46 194,71

26.07.36U 13.02.05U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-10,0MM KG 65,11000 15,54 1.011,80

26.07.36U 13.02.02U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-60 BIT-5,0MM KG 18,35000 18,72 343,51

26.07.36U 13.02.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, 

MALHA 10X10CM, FIO 5.0 MM (3,11 KG/M2)
M2 13,72670 44,88 616,05

26.07.36U 11.02.01U COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 10,62000 171,00 1.816,02

26.07.36U 14.01.01U COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO DE CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, EMPREGANDO ARGAMASSA  

DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3 COM 6 MM DE ESPESSURA.
M2 21,24000 3,84 81,56

26.07.36U 14.02.01U COMPOSIÇÃO REVESTIMENTO DE MASSA ÚNICA. M2 21,24000 27,79 590,25

26.07.36U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 14,83000 42,61 631,90

26.07.36U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,02300 727,37 16,72

26.07.36U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.07.36U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 2,00000 259,87 519,74

26.07.36U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,06220 438,47 27,27

26.07.37U 26.07.37U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA DESCARGA - TIPO 05A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E 

ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO DN 700 A 800 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,20X1,60X2,75 M 

(COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 8.964,78 7001250841

26.07.37U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 3,52000 7,27 25,59

26.07.37U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,17600 520,80 91,66

26.07.37U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 1,82000 476,40 867,04

26.07.37U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 20,92000 47,53 994,32

26.07.37U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 1,82000 119,46 217,41

26.07.37U 13.02.05U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-10,0MM KG 71,07000 15,54 1.104,42

26.07.37U 13.02.02U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-60 BIT-5,0MM KG 20,55000 18,72 384,69

26.07.37U 13.02.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, 

MALHA 10X10CM, FIO 5.0 MM (3,11 KG/M2)
M2 15,48870 44,88 695,13

26.07.37U 11.02.01U COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 13,44000 171,00 2.298,24

26.07.37U 14.01.01U COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO DE CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, EMPREGANDO ARGAMASSA  

DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3 COM 6 MM DE ESPESSURA.
M2 26,88000 3,84 103,21

26.07.37U 14.02.01U COMPOSIÇÃO REVESTIMENTO DE MASSA ÚNICA. M2 26,88000 27,79 746,99

26.07.37U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 18,15000 42,61 773,37

26.07.37U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,03100 727,37 22,54

26.07.37U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.07.37U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 2,30000 259,87 597,70

26.07.37U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,09220 438,47 40,42

26.07.38U 26.07.38U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA DESCARGA - TIPO 06A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E 

ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO DN 900 A 1000 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,40X1,70X3,00 M 

(COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 10.416,50 7001250842

26.07.38U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 4,08000 7,27 29,66

26.07.38U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,20400 520,80 106,24

26.07.38U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 2,05000 476,40 976,62

26.07.38U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 23,07000 47,53 1.096,51

26.07.38U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 2,05000 119,46 244,89

26.07.38U 13.02.05U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-10,0MM KG 77,04000 15,54 1.197,20

26.07.38U 13.02.02U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-60 BIT-5,0MM KG 22,75000 18,72 425,88

26.07.38U 13.02.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, 

MALHA 10X10CM, FIO 5.0 MM (3,11 KG/M2)
M2 17,95180 44,88 805,67

26.07.38U 11.02.01U COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 16,45000 171,00 2.812,95

26.07.38U 14.01.01U COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO DE CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, EMPREGANDO ARGAMASSA  

DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3 COM 6 MM DE ESPESSURA.
M2 32,90000 3,84 126,33

26.07.38U 14.02.01U COMPOSIÇÃO REVESTIMENTO DE MASSA ÚNICA. M2 32,90000 27,79 914,29

26.07.38U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 21,84000 42,61 930,60

26.07.38U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,04000 727,37 29,09

26.07.38U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.07.38U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 2,55000 259,87 662,66

26.07.38U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,12740 438,47 55,86

73.10 CONSTRUÇÃO DE CAIXA ENTERRADA EM CONCRETO PARA DESCARGAS

26.07.39U 26.07.39U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA DESCARGA - TIPO 01B -EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA 

TUBULAÇÃO DN 50 A 100 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,60X1,45X1,95 M (COMP X LARG X ALT), 

INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 

TAMPÃO.

UN 6.423,53 7001250843

26.07.39U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 2,32000 7,27 16,86

26.07.39U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,11600 520,80 60,41

26.07.39U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 2,57000 476,40 1.224,34
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PROJETO: SERVIÇOS: 23,74%

LOCALIDADE: RECIFE / PE MATERIAIS: 11,07%

REFERÊNCIA: HORA: 113,83%

DATA BASE: MÊS: 69,92%

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND COEF P$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DTE/GPE NÃO DESONERADO

BDI:

LS:

TABELA COMPESA

SINAPI JANEIRO/2022 - DNIT OUTUBRO/21 

2022.1

26.07.39U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 21,93000 47,53 1.042,33

26.07.39U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 2,57000 119,46 307,01

26.07.39U 13.02.05U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-10,0MM KG 15,19000 15,54 236,05

26.07.39U 13.02.51U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, 

MALHA 10X10CM, FIO 8.0 MM (4,48 KG/M2)
M2 5,10490 59,39 303,18

26.07.39U 13.02.52U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, 

MALHA 10X10CM, FIO 5.6 MM (3,91 KG/M2)
M2 33,89000 71,49 2.422,79

26.07.39U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 8,23500 42,61 350,89

26.07.39U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,01560 727,37 11,34

26.07.39U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.07.39U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 1,55000 259,87 402,79

26.07.39U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,09920 438,47 43,49

26.07.40U 26.07.40U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA DESCARGA - TIPO 02B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA 

TUBULAÇÃO DN 150 A 200 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,60X1,60X2,05 M (COMP X LARG X ALT), 

INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 

TAMPÃO.

UN 7.113,61 7001250844

26.07.40U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 2,56000 7,27 18,61

26.07.40U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,12800 520,80 66,66

26.07.40U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 2,87000 476,40 1.367,26

26.07.40U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 24,40000 47,53 1.159,73

26.07.40U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 2,87000 119,46 342,85

26.07.40U 13.02.05U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-10,0MM KG 17,36000 15,54 269,77

26.07.40U 13.02.51U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, 

MALHA 10X10CM, FIO 8.0 MM (4,48 KG/M2)
M2 5,63170 59,39 334,46

26.07.40U 13.02.52U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, 

MALHA 10X10CM, FIO 5.6 MM (3,91 KG/M2)
M2 37,38360 71,49 2.672,55

26.07.40U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 9,36000 42,61 398,82

26.07.40U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,01560 727,37 11,34

26.07.40U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.07.40U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 1,65000 259,87 428,78

26.07.40U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,09290 438,47 40,73

26.07.41U 26.07.41U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA DESCARGA - TIPO 03B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA 

TUBULAÇÃO DN 250 A 400 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,90X1,70X2,35 M (COMP X LARG X ALT), 

INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 

TAMPÃO.

UN 9.191,40 7001250845

26.07.41U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 3,23000 7,27 23,48

26.07.41U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,16150 520,80 84,10

26.07.41U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 3,79000 476,40 1.805,55

26.07.41U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 32,03000 47,53 1.522,38

26.07.41U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 3,79000 119,46 452,75

26.07.41U 13.02.05U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-10,0MM KG 21,70000 15,54 337,21

26.07.41U 13.02.51U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, 

MALHA 10X10CM, FIO 8.0 MM (4,48 KG/M2)
M2 7,10490 59,39 421,96

26.07.41U 13.02.52U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, 

MALHA 10X10CM, FIO 5.6 MM (3,91 KG/M2)
M2 48,05120 71,49 3.435,18

26.07.41U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 12,87000 42,61 548,39

26.07.41U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,02250 727,37 16,36

26.07.41U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.07.41U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 1,95000 259,87 506,74

26.07.41U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,08040 438,47 35,25

26.07.42U 26.07.42U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA DESCARGA - TIPO 04B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA 

TUBULAÇÃO DN 450 A 600 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,05X1,70X2,55 M (COMP X LARG X ALT), 

INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 

TAMPÃO.

UN 10.354,83 7001250846

26.07.42U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 3,48500 7,27 25,33

26.07.42U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,17430 520,80 90,77

26.07.42U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 4,28000 476,40 2.038,99

26.07.42U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 36,32000 47,53 1.726,28

26.07.42U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 4,28000 119,46 511,28

26.07.42U 13.02.05U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-10,0MM KG 26,04000 15,54 404,66

26.07.42U 13.02.51U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, 

MALHA 10X10CM, FIO 8.0 MM (4,48 KG/M2)
M2 7,66740 59,39 455,36

26.07.42U 13.02.52U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, 

MALHA 10X10CM, FIO 5.6 MM (3,91 KG/M2)
M2 53,94880 71,49 3.856,79

26.07.42U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 14,83000 42,61 631,90

26.07.42U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,02250 727,37 16,36

26.07.42U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.07.42U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 2,15000 259,87 558,72

26.07.42U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,08290 438,47 36,34

26.07.43U 26.07.43U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA DESCARGA - TIPO 05B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA 

TUBULAÇÃO DN 700 A 800 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,30X1,70X2,85 M (COMP X LARG X ALT), 

INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 

TAMPÃO.

UN 12.261,87 7001250847

26.07.43U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 3,91000 7,27 28,42

26.07.43U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,19550 520,80 101,81

26.07.43U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 5,09000 476,40 2.424,87

26.07.43U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 43,51000 47,53 2.068,03

26.07.43U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 5,09000 119,46 608,05

26.07.43U 13.02.05U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-10,0MM KG 30,38000 15,54 472,10

26.07.43U 13.02.51U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, 

MALHA 10X10CM, FIO 8.0 MM (4,48 KG/M2)
M2 8,60270 59,39 510,91

26.07.43U 13.02.52U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, 

MALHA 10X10CM, FIO 5.6 MM (3,91 KG/M2)
M2 63,77750 71,49 4.559,45

26.07.43U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 18,15000 42,61 773,37

26.07.43U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,03060 727,37 22,25

26.07.43U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.07.43U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 2,45000 259,87 636,68

26.07.43U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,12290 438,47 53,88

26.07.44U 26.07.44U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA DESCARGA - TIPO 06B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA 

TUBULAÇÃO DN 900 A 1000 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,50X1,80X3,1 M (COMP X LARG X ALT), 

INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 

TAMPÃO.

UN 13.566,60 7001250848

26.07.44U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 4,50000 7,27 32,71

26.07.44U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,22500 520,80 117,18

26.07.44U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 6,01000 476,40 2.863,16

26.07.44U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 34,72000 47,53 1.650,24
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PROJETO: SERVIÇOS: 23,74%

LOCALIDADE: RECIFE / PE MATERIAIS: 11,07%
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SINAPI JANEIRO/2022 - DNIT OUTUBRO/21 

2022.1

26.07.44U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 6,01000 119,46 717,95

26.07.44U 13.02.05U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-10,0MM KG 34,72000 15,54 539,54

26.07.44U 13.02.51U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, 

MALHA 10X10CM, FIO 8.0 MM (4,48 KG/M2)
M2 9,89960 59,39 587,93

26.07.44U 13.02.52U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, 

MALHA 10X10CM, FIO 5.6 MM (3,91 KG/M2)
M2 74,41690 71,49 5.320,06

26.07.44U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 21,84000 42,61 930,60

26.07.44U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,04000 727,37 29,09

26.07.44U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.07.44U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 2,70000 259,87 701,64

26.07.44U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,16980 438,47 74,45

73.11 CONSTRUÇÃO DE CAIXA ENTERRADA EM ESTRUTURA MISTA DE ALVENARIA E CONCRETO PARA MEDIDOR DE VAZÃO

26.08.01U 26.08.01U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 01A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO 

E ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO DN 50 A 200 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,70X2,50X2,10 M 

(COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 7.607,23 7001250849

26.08.01U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 4,25000 7,27 30,89

26.08.01U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,21250 520,80 110,67

26.08.01U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 1,98000 476,40 943,27

26.08.01U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 20,24000 47,53 962,00

26.08.01U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 1,98000 119,46 236,53

26.08.01U 13.02.05U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-10,0MM KG 42,86000 15,54 666,04

26.08.01U 13.02.02U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-60 BIT-5,0MM KG 12,66000 18,72 236,99

26.08.01U 13.02.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, 

MALHA 10X10CM, FIO 5.0 MM (3,11 KG/M2)
M2 18,70100 44,88 839,30

26.08.01U 11.02.01U COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 10,44000 171,00 1.785,24

26.08.01U 14.01.01U COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO DE CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, EMPREGANDO ARGAMASSA  

DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3 COM 6 MM DE ESPESSURA.
M2 20,88000 3,84 80,17

26.08.01U 14.02.01U COMPOSIÇÃO REVESTIMENTO DE MASSA ÚNICA. M2 20,88000 27,79 580,25

26.08.01U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 16,04000 42,61 683,46

26.08.01U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,02000 727,37 14,54

26.08.01U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.08.01U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 1,65000 259,87 428,78

26.08.01U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,01610 438,47 7,05

26.08.02U 26.08.02U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 02A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO 

E ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO DN 250 A 450 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,00X2,80X2,10 M 

(COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 8.954,15 7001250850

26.08.02U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 5,60000 7,27 40,71

26.08.02U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,28000 520,80 145,82

26.08.02U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 2,45000 476,40 1.167,18

26.08.02U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 23,15000 47,53 1.100,31

26.08.02U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 2,45000 119,46 292,67

26.08.02U 13.02.05U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-10,0MM KG 44,49000 15,54 691,37

26.08.02U 13.02.02U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-60 BIT-5,0MM KG 13,88000 18,72 259,83

26.08.02U 13.02.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, 

MALHA 10X10CM, FIO 5.0 MM (3,11 KG/M2)
M2 24,63990 44,88 1.105,83

26.08.02U 11.02.01U COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 12,18000 171,00 2.082,78

26.08.02U 14.01.01U COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO DE CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, EMPREGANDO ARGAMASSA  

DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3 COM 6 MM DE ESPESSURA.
M2 24,36000 3,84 93,54

26.08.02U 14.02.01U COMPOSIÇÃO REVESTIMENTO DE MASSA ÚNICA. M2 24,36000 27,79 676,96

26.08.02U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 19,37000 42,61 825,35

26.08.02U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,02000 727,37 14,54

26.08.02U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.08.02U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 1,65000 259,87 428,78

26.08.02U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,06030 438,47 26,43

26.08.03U 26.08.03U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 03A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO 

E ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO DN 500 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,80X3,20X2,10 M (COMP X 

LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

REATERRO E TAMPÃO.

UN 12.916,53 7001250851

26.08.03U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 8,96000 7,27 65,13

26.08.03U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,44800 520,80 233,31

26.08.03U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 3,95000 476,40 1.881,78

26.08.03U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 29,75000 47,53 1.414,01

26.08.03U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 3,95000 119,46 471,86

26.08.03U 13.02.06U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-12,5MM KG 74,60000 13,02 971,29

26.08.03U 13.02.03U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-6,3MM KG 20,92000 18,26 381,99

26.08.03U 13.02.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, 

MALHA 10X10CM, FIO 5.0 MM (3,11 KG/M2)
M2 49,56590 44,88 2.224,51

26.08.03U 11.02.01U COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 15,66000 171,00 2.677,86

26.08.03U 14.01.01U COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO DE CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, EMPREGANDO ARGAMASSA  

DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3 COM 6 MM DE ESPESSURA.
M2 31,32000 3,84 120,26

26.08.03U 14.02.01U COMPOSIÇÃO REVESTIMENTO DE MASSA ÚNICA. M2 31,32000 27,79 870,38

26.08.03U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 26,69000 42,61 1.137,26

26.08.03U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,02000 727,37 14,54

26.08.03U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.08.03U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 1,65000 259,87 428,78

26.08.03U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,04910 438,47 21,52

26.08.04U 26.08.04U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 04A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO 

E ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO DN 600 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,80X3,30X2,10 M (COMP X 

LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

REATERRO E TAMPÃO.

UN 13.189,55 7001250852

26.08.04U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 9,24000 7,27 67,17

26.08.04U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,46200 520,80 240,60

26.08.04U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 4,05000 476,40 1.929,42

26.08.04U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 30,26000 47,53 1.438,25

26.08.04U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 4,05000 119,46 483,81

26.08.04U 13.02.06U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-12,5MM KG 75,02000 13,02 976,76

26.08.04U 13.02.03U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-6,3MM KG 21,21000 18,26 387,29

26.08.04U 13.02.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, 

MALHA 10X10CM, FIO 5.0 MM (3,11 KG/M2)
M2 51,11250 44,88 2.293,92

26.08.04U 11.02.01U COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 15,95000 171,00 2.727,45

26.08.04U 14.01.01U COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO DE CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, EMPREGANDO ARGAMASSA  

DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3 COM 6 MM DE ESPESSURA.
M2 31,90000 3,84 122,49

26.08.04U 14.02.01U COMPOSIÇÃO REVESTIMENTO DE MASSA ÚNICA. M2 31,90000 27,79 886,50
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PROJETO: SERVIÇOS: 23,74%

LOCALIDADE: RECIFE / PE MATERIAIS: 11,07%

REFERÊNCIA: HORA: 113,83%

DATA BASE: MÊS: 69,92%

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND COEF P$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DTE/GPE NÃO DESONERADO

BDI:

LS:

TABELA COMPESA

SINAPI JANEIRO/2022 - DNIT OUTUBRO/21 

2022.1

26.08.04U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 27,30000 42,61 1.163,25

26.08.04U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,02000 727,37 14,54

26.08.04U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.08.04U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 1,65000 259,87 428,78

26.08.04U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,06220 438,47 27,27

26.08.05U 26.08.05U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 05A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO 

E ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO DN 700 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,80X3,40X2,10 M (COMP X 

LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

REATERRO E TAMPÃO.

UN 13.469,31 7001250853

26.08.05U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 9,52000 7,27 69,21

26.08.05U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,47600 520,80 247,90

26.08.05U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 4,16000 476,40 1.981,82

26.08.05U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 30,77000 47,53 1.462,49

26.08.05U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 4,16000 119,46 496,95

26.08.05U 13.02.06U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-12,5MM KG 75,45000 13,02 982,35

26.08.05U 13.02.03U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-6,3MM KG 21,50000 18,26 392,59

26.08.05U 13.02.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, 

MALHA 10X10CM, FIO 5.0 MM (3,11 KG/M2)
M2 52,66240 44,88 2.363,48

26.08.05U 11.02.01U COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 16,24000 171,00 2.777,04

26.08.05U 14.01.01U COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO DE CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, EMPREGANDO ARGAMASSA  

DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3 COM 6 MM DE ESPESSURA.
M2 32,48000 3,84 124,72

26.08.05U 14.02.01U COMPOSIÇÃO REVESTIMENTO DE MASSA ÚNICA. M2 32,48000 27,79 902,61

26.08.05U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 27,91000 42,61 1.189,24

26.08.05U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,02000 727,37 14,54

26.08.05U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.08.05U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 1,65000 259,87 428,78

26.08.05U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,07650 438,47 33,54

26.08.06U 26.08.06U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 06A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO 

E ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO DN 800 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,80X3,50X2,10 M (COMP X 

LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

REATERRO E TAMPÃO.

UN 13.743,58 7001250854

26.08.06U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 9,80000 7,27 71,24

26.08.06U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,49000 520,80 255,19

26.08.06U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 4,26000 476,40 2.029,46

26.08.06U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 31,28000 47,53 1.486,73

26.08.06U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 4,26000 119,46 508,89

26.08.06U 13.02.06U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-12,5MM KG 75,87000 13,02 987,82

26.08.06U 13.02.03U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-6,3MM KG 21,79000 18,26 397,88

26.08.06U 13.02.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, 

MALHA 10X10CM, FIO 5.0 MM (3,11 KG/M2)
M2 54,21220 44,88 2.433,04

26.08.06U 11.02.01U COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 16,53000 171,00 2.826,63

26.08.06U 14.01.01U COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO DE CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, EMPREGANDO ARGAMASSA  

DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3 COM 6 MM DE ESPESSURA.
M2 33,06000 3,84 126,95

26.08.06U 14.02.01U COMPOSIÇÃO REVESTIMENTO DE MASSA ÚNICA. M2 33,06000 27,79 918,73

26.08.06U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 28,52000 42,61 1.215,23

26.08.06U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,02000 727,37 14,54

26.08.06U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.08.06U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 1,65000 259,87 428,78

26.08.06U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,09220 438,47 40,42

26.08.07U 26.08.07U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 07A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO 

E ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO DN 900 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,80X3,60X2,10 M (COMP X 

LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

REATERRO E TAMPÃO.

UN 14.018,34 7001250855

26.08.07U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 10,08000 7,27 73,28

26.08.07U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,50400 520,80 262,48

26.08.07U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 4,36000 476,40 2.077,10

26.08.07U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 31,79000 47,53 1.510,97

26.08.07U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 4,36000 119,46 520,84

26.08.07U 13.02.06U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-12,5MM KG 76,30000 13,02 993,42

26.08.07U 13.02.03U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-6,3MM KG 22,07000 18,26 402,99

26.08.07U 13.02.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, 

MALHA 10X10CM, FIO 5.0 MM (3,11 KG/M2)
M2 55,76210 44,88 2.502,60

26.08.07U 11.02.01U COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 16,82000 171,00 2.876,22

26.08.07U 14.01.01U COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO DE CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, EMPREGANDO ARGAMASSA  

DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3 COM 6 MM DE ESPESSURA.
M2 33,64000 3,84 129,17

26.08.07U 14.02.01U COMPOSIÇÃO REVESTIMENTO DE MASSA ÚNICA. M2 33,64000 27,79 934,85

26.08.07U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 29,13000 42,61 1.241,22

26.08.07U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,02000 727,37 14,54

26.08.07U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.08.07U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 1,65000 259,87 428,78

26.08.07U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,10910 438,47 47,83

26.08.08U 26.08.08U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 08A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO 

E ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO DN 1000 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,80X3,70X2,10 M (COMP X 

LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

REATERRO E TAMPÃO.

UN 14.293,64 7001250856

26.08.08U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 10,36000 7,27 75,31

26.08.08U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,51800 520,80 269,77

26.08.08U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 4,46000 476,40 2.124,74

26.08.08U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 32,30000 47,53 1.535,21

26.08.08U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 4,46000 119,46 532,79

26.08.08U 13.02.06U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-12,5MM KG 76,72000 13,02 998,89

26.08.08U 13.02.03U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-6,3MM KG 22,36000 18,26 408,29

26.08.08U 13.02.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, 

MALHA 10X10CM, FIO 5.0 MM (3,11 KG/M2)
M2 57,30870 44,88 2.572,01

26.08.08U 11.02.01U COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 17,11000 171,00 2.925,81

26.08.08U 14.01.01U COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO DE CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, EMPREGANDO ARGAMASSA  

DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3 COM 6 MM DE ESPESSURA.
M2 34,22000 3,84 131,40

26.08.08U 14.02.01U COMPOSIÇÃO REVESTIMENTO DE MASSA ÚNICA. M2 34,22000 27,79 950,97

26.08.08U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 29,74000 42,61 1.267,22

26.08.08U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,02000 727,37 14,54

26.08.08U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.08.08U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 1,65000 259,87 428,78

26.08.08U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,12740 438,47 55,86

52



PROJETO: SERVIÇOS: 23,74%

LOCALIDADE: RECIFE / PE MATERIAIS: 11,07%

REFERÊNCIA: HORA: 113,83%

DATA BASE: MÊS: 69,92%

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND COEF P$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DTE/GPE NÃO DESONERADO

BDI:

LS:

TABELA COMPESA

SINAPI JANEIRO/2022 - DNIT OUTUBRO/21 

2022.1

26.08.09U 26.08.09U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 09A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO 

E ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO DN 1100 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,80X3,80X2,10 M (COMP X 

LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

REATERRO E TAMPÃO.

UN 14.569,58 7001250857

26.08.09U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 10,64000 7,27 77,35

26.08.09U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,53200 520,80 277,06

26.08.09U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 4,56000 476,40 2.172,38

26.08.09U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 32,81000 47,53 1.559,45

26.08.09U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 4,56000 119,46 544,73

26.08.09U 13.02.06U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-12,5MM KG 77,14000 13,02 1.004,36

26.08.09U 13.02.03U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-6,3MM KG 22,65000 18,26 413,58

26.08.09U 13.02.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, 

MALHA 10X10CM, FIO 5.0 MM (3,11 KG/M2)
M2 58,85850 44,88 2.641,56

26.08.09U 11.02.01U COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 17,40000 171,00 2.975,40

26.08.09U 14.01.01U COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO DE CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, EMPREGANDO ARGAMASSA  

DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3 COM 6 MM DE ESPESSURA.
M2 34,80000 3,84 133,63

26.08.09U 14.02.01U COMPOSIÇÃO REVESTIMENTO DE MASSA ÚNICA. M2 34,80000 27,79 967,09

26.08.09U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 30,35000 42,61 1.293,21

26.08.09U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,02000 727,37 14,54

26.08.09U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.08.09U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 1,65000 259,87 428,78

26.08.09U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,14690 438,47 64,41

26.08.10U 26.08.10U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 10A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO 

E ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO DN 1200 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,80X3,90X2,10 M (COMP X 

LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

REATERRO E TAMPÃO.

UN 14.846,05 7001250858

26.08.10U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 10,92000 7,27 79,38

26.08.10U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,54600 520,80 284,35

26.08.10U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 4,66000 476,40 2.220,02

26.08.10U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 33,32000 47,53 1.583,69

26.08.10U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 4,66000 119,46 556,68

26.08.10U 13.02.06U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-12,5MM KG 77,57000 13,02 1.009,96

26.08.10U 13.02.03U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-6,3MM KG 22,93000 18,26 418,70

26.08.10U 13.02.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, 

MALHA 10X10CM, FIO 5.0 MM (3,11 KG/M2)
M2 60,40840 44,88 2.711,12

26.08.10U 11.02.01U COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 17,69000 171,00 3.024,99

26.08.10U 14.01.01U COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO DE CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, EMPREGANDO ARGAMASSA  

DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3 COM 6 MM DE ESPESSURA.
M2 35,38000 3,84 135,85

26.08.10U 14.02.01U COMPOSIÇÃO REVESTIMENTO DE MASSA ÚNICA. M2 35,38000 27,79 983,21

26.08.10U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 30,96000 42,61 1.319,20

26.08.10U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,02000 727,37 14,54

26.08.10U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.08.10U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 1,65000 259,87 428,78

26.08.10U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,16770 438,47 73,53

73.12 CONSTRUÇÃO DE CAIXA ENTERRADA EM CONCRETO PARA MEDIDOR DE VAZÃO

26.08.11U 26.08.11U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 01B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA 

TUBULAÇÃO DN 50 A 200 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,00X2,90X2,30 M (COMP X LARG X ALT), 

INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 

TAMPÃO.

UN 13.146,97 7001250859

26.08.11U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 5,80000 7,27 42,16

26.08.11U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,29000 520,80 151,03

26.08.11U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 5,74000 476,40 2.734,53

26.08.11U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 45,40000 47,53 2.157,86

26.08.11U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 5,74000 119,46 685,70

26.08.11U 13.02.05U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-10,0MM KG 14,11000 15,54 219,26

26.08.11U 13.02.53U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-503, 

MALHA 10X10CM, FIO 8.0 MM (7,97 KG/M2)
M2 12,76040 136,55 1.742,43

26.08.11U 13.02.51U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, 

MALHA 10X10CM, FIO 8.0 MM (4,48 KG/M2)
M2 67,30580 59,39 3.997,29

26.08.11U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 19,58000 42,61 834,30

26.08.11U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,04000 727,37 29,09

26.08.11U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.08.11U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 1,90000 259,87 493,75

26.08.11U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,13120 438,47 57,52

26.08.12U 26.08.12U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 02B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA 

TUBULAÇÃO DN 250 A 450 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,40X2,90X2,30 M (COMP X LARG X ALT), 

INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 

TAMPÃO.

UN 14.748,07 7001250860

26.08.12U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 6,96000 7,27 50,59

26.08.12U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,34800 520,80 181,23

26.08.12U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 6,51000 476,40 3.101,36

26.08.12U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 50,08000 47,53 2.380,30

26.08.12U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 6,51000 119,46 777,68

26.08.12U 13.02.05U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-10,0MM KG 14,11000 15,54 219,26

26.08.12U 13.02.53U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-503, 

MALHA 10X10CM, FIO 8.0 MM (7,97 KG/M2)
M2 15,31240 136,55 2.090,90

26.08.12U 13.02.51U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, 

MALHA 10X10CM, FIO 8.0 MM (4,48 KG/M2)
M2 74,31250 59,39 4.413,41

26.08.12U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 22,10000 42,61 941,68

26.08.12U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,04000 727,37 29,09

26.08.12U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.08.12U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 1,90000 259,87 493,75

26.08.12U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,15230 438,47 66,77

26.08.13U 26.08.13U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 03B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA 

TUBULAÇÃO DN 500 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,90X3,30X2,30 M (COMP X LARG X ALT), 

INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 

TAMPÃO.

UN 24.436,76 7001250861

26.08.13U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 9,57000 7,27 69,57

26.08.13U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,47850 520,80 249,20

26.08.13U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 8,24000 476,40 3.925,53

26.08.13U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 60,61000 47,53 2.880,79

26.08.13U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 8,24000 119,46 984,35

26.08.13U 13.02.05U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-10,0MM KG 14,11000 15,54 219,26

26.08.13U 13.02.54U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-636, 

MALHA 10X10CM, FIO 9.0 MM (10,09 KG/M2)
M2 21,05350 145,95 3.072,75
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PROJETO: SERVIÇOS: 23,74%

LOCALIDADE: RECIFE / PE MATERIAIS: 11,07%

REFERÊNCIA: HORA: 113,83%

DATA BASE: MÊS: 69,92%

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND COEF P$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DTE/GPE NÃO DESONERADO

BDI:

LS:

TABELA COMPESA

SINAPI JANEIRO/2022 - DNIT OUTUBRO/21 

2022.1

26.08.13U 13.02.55U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-396, 

MALHA 10X10CM, FIO 7.1 MM (6,28 KG/M2)
M2 90,07170 124,84 11.244,55

26.08.13U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 27,77000 42,61 1.183,27

26.08.13U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,04000 727,37 29,09

26.08.13U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.08.13U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 1,90000 259,87 493,75

26.08.13U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,18840 438,47 82,60

26.08.14U 26.08.14U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 04B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA 

TUBULAÇÃO DN 600 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,90X3,40X2,30 M (COMP X LARG X ALT), 

INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 

TAMPÃO.

UN 24.961,53 7001250862

26.08.14U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 9,86000 7,27 71,68

26.08.14U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,49300 520,80 256,75

26.08.14U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 8,43000 476,40 4.016,05

26.08.14U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 61,78000 47,53 2.936,40

26.08.14U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 8,43000 119,46 1.007,04

26.08.14U 13.02.05U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-10,0MM KG 14,11000 15,54 219,26

26.08.14U 13.02.54U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-636, 

MALHA 10X10CM, FIO 9.0 MM (10,09 KG/M2)
M2 21,69180 145,95 3.165,91

26.08.14U 13.02.55U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-396, 

MALHA 10X10CM, FIO 7.1 MM (6,28 KG/M2)
M2 91,82320 124,84 11.463,20

26.08.14U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 28,40000 42,61 1.210,12

26.08.14U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,04000 727,37 29,09

26.08.14U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.08.14U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 1,90000 259,87 493,75

26.08.14U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,20580 438,47 90,23

26.08.15U 26.08.15U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 05B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA 

TUBULAÇÃO DN 700 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,90X3,50X2,30 M (COMP X LARG X ALT), 

INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 

TAMPÃO.

UN 25.487,09 7001250863

26.08.15U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 10,15000 7,27 73,79

26.08.15U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,50750 520,80 264,30

26.08.15U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 8,62000 476,40 4.106,56

26.08.15U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 62,95000 47,53 2.992,01

26.08.15U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 8,62000 119,46 1.029,74

26.08.15U 13.02.05U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-10,0MM KG 14,11000 15,54 219,26

26.08.15U 13.02.54U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-636, 

MALHA 10X10CM, FIO 9.0 MM (10,09 KG/M2)
M2 22,33000 145,95 3.259,06

26.08.15U 13.02.55U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-396, 

MALHA 10X10CM, FIO 7.1 MM (6,28 KG/M2)
M2 93,57480 124,84 11.681,87

26.08.15U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 29,03000 42,61 1.236,96

26.08.15U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,04000 727,37 29,09

26.08.15U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.08.15U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 1,90000 259,87 493,75

26.08.15U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,22500 438,47 98,65

26.08.16U 26.08.16U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 06B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA 

TUBULAÇÃO DN 800 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,90X3,60X2,30 M (COMP X LARG X ALT), 

INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 

TAMPÃO.

UN 26.013,41 7001250864

26.08.16U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 10,44000 7,27 75,89

26.08.16U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,52200 520,80 271,85

26.08.16U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 8,81000 476,40 4.197,08

26.08.16U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 64,12000 47,53 3.047,62

26.08.16U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 8,81000 119,46 1.052,44

26.08.16U 13.02.05U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-10,0MM KG 14,11000 15,54 219,26

26.08.16U 13.02.54U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-636, 

MALHA 10X10CM, FIO 9.0 MM (10,09 KG/M2)
M2 22,96830 145,95 3.352,22

26.08.16U 13.02.55U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-396, 

MALHA 10X10CM, FIO 7.1 MM (6,28 KG/M2)
M2 95,32640 124,84 11.900,54

26.08.16U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 29,66000 42,61 1.263,81

26.08.16U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,04000 727,37 29,09

26.08.16U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.08.16U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 1,90000 259,87 493,75

26.08.16U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,24590 438,47 107,81

26.08.17U 26.08.17U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 07B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA 

TUBULAÇÃO DN 900 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,90X3,90X2,30 M (COMP X LARG X ALT), 

INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 

TAMPÃO.

UN 27.580,39 7001250865

26.08.17U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 11,31000 7,27 82,22

26.08.17U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,56550 520,80 294,51

26.08.17U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 9,39000 476,40 4.473,39

26.08.17U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 67,63000 47,53 3.214,45

26.08.17U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 9,39000 119,46 1.121,72

26.08.17U 13.02.05U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-10,0MM KG 14,11000 15,54 219,26

26.08.17U 13.02.54U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-636, 

MALHA 10X10CM, FIO 9.0 MM (10,09 KG/M2)
M2 24,88210 145,95 3.631,54

26.08.17U 13.02.55U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-396, 

MALHA 10X10CM, FIO 7.1 MM (6,28 KG/M2)
M2 100,57960 124,84 12.556,35

26.08.17U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 31,55000 42,61 1.344,34

26.08.17U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,04000 727,37 29,09

26.08.17U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.08.17U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 1,90000 259,87 493,75

26.08.17U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,26850 438,47 117,72

26.08.18U 26.08.18U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 08B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA 

TUBULAÇÃO DN 1000 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,90X4,00X2,30 M (COMP X LARG X ALT), 

INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 

TAMPÃO.

UN 28.108,19 7001250866

26.08.18U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 11,60000 7,27 84,33

26.08.18U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,58000 520,80 302,06

26.08.18U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 9,58000 476,40 4.563,91

26.08.18U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 68,80000 47,53 3.270,06

26.08.18U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 9,58000 119,46 1.144,42

26.08.18U 13.02.05U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-10,0MM KG 14,11000 15,54 219,26

26.08.18U 13.02.54U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-636, 

MALHA 10X10CM, FIO 9.0 MM (10,09 KG/M2)
M2 25,52030 145,95 3.724,68

26.08.18U 13.02.55U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-396, 

MALHA 10X10CM, FIO 7.1 MM (6,28 KG/M2)
M2 102,33120 124,84 12.775,02
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PROJETO: SERVIÇOS: 23,74%

LOCALIDADE: RECIFE / PE MATERIAIS: 11,07%

REFERÊNCIA: HORA: 113,83%

DATA BASE: MÊS: 69,92%

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND COEF P$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DTE/GPE NÃO DESONERADO

BDI:

LS:

TABELA COMPESA

SINAPI JANEIRO/2022 - DNIT OUTUBRO/21 

2022.1

26.08.18U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 32,18000 42,61 1.371,18

26.08.18U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,04000 727,37 29,09

26.08.18U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.08.18U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 1,90000 259,87 493,75

26.08.18U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,29280 438,47 128,38

26.08.19U 26.08.19U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 09B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA 

TUBULAÇÃO DN 1100 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,90X4,10X2,30 M (COMP X LARG X ALT), 

INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 

TAMPÃO.

UN 28.636,41 7001250867

26.08.19U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 11,89000 7,27 86,44

26.08.19U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,59450 520,80 309,61

26.08.19U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 9,77000 476,40 4.654,42

26.08.19U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 69,97000 47,53 3.325,67

26.08.19U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 9,77000 119,46 1.167,12

26.08.19U 13.02.05U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-10,0MM KG 14,11000 15,54 219,26

26.08.19U 13.02.54U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-636, 

MALHA 10X10CM, FIO 9.0 MM (10,09 KG/M2)
M2 26,15760 145,95 3.817,70

26.08.19U 13.02.55U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-396, 

MALHA 10X10CM, FIO 7.1 MM (6,28 KG/M2)
M2 104,08120 124,84 12.993,49

26.08.19U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 32,81000 42,61 1.398,03

26.08.19U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,04000 727,37 29,09

26.08.19U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.08.19U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 1,90000 259,87 493,75

26.08.19U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,31880 438,47 139,78

26.08.20U 26.08.20U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 10B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA 

TUBULAÇÃO DN 1200 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,90X4,20X2,30 M (COMP X LARG X ALT), 

INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 

TAMPÃO.

UN 29.165,68 7001250868

26.08.20U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 12,18000 7,27 88,54

26.08.20U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,60900 520,80 317,16

26.08.20U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 9,96000 476,40 4.744,94

26.08.20U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 71,14000 47,53 3.381,28

26.08.20U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 9,96000 119,46 1.189,82

26.08.20U 13.02.05U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-10,0MM KG 14,11000 15,54 219,26

26.08.20U 13.02.54U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-636, 

MALHA 10X10CM, FIO 9.0 MM (10,09 KG/M2)
M2 26,79580 145,95 3.910,84

26.08.20U 13.02.55U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-396, 

MALHA 10X10CM, FIO 7.1 MM (6,28 KG/M2)
M2 105,83280 124,84 13.212,16

26.08.20U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 33,44000 42,61 1.424,87

26.08.20U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,04000 727,37 29,09

26.08.20U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.08.20U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 1,90000 259,87 493,75

26.08.20U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,34650 438,47 151,92

73.13 CONSTRUÇÃO DE CAIXA ENTERRADA EM ESTRUTURA MISTA DE ALVENARIA E CONCRETO PARA VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO

26.09.01U 26.09.01U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO - TIPO 01A - EM ESTRUTURA MISTA 

DE CONCRETO E ALVENARIA, DIMENSÕES EXTERNAS 2,70X2,40X1,90 M (COMP X LARG X ALT), 

INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 

TAMPÃO.

UN 11.641,33 7001250869

26.09.01U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 6,48000 7,27 47,10

26.09.01U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,32400 520,80 168,73

26.09.01U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 3,66000 476,40 1.743,62

26.09.01U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 28,45000 47,53 1.352,22

26.09.01U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 3,66000 119,46 437,22

26.09.01U 13.02.06U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-12,5MM KG 75,02000 13,02 976,76

26.09.01U 13.02.03U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-6,3MM KG 20,56000 18,26 375,42

26.09.01U 13.02.52U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, 

MALHA 10X10CM, FIO 5.6 MM (3,91 KG/M2)
M2 35,63940 71,49 2.547,86

26.09.01U 11.02.01U COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 11,25000 171,00 1.923,75

26.09.01U 14.01.01U COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO DE CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, EMPREGANDO ARGAMASSA  

DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3 COM 6 MM DE ESPESSURA.
M2 22,50000 3,84 86,40

26.09.01U 14.02.01U COMPOSIÇÃO REVESTIMENTO DE MASSA ÚNICA. M2 22,50000 27,79 625,27

26.09.01U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 19,44000 42,61 828,33

26.09.01U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,07200 727,37 52,37

26.09.01U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.09.01U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 1,45000 259,87 376,81

26.09.01U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,22220 438,47 97,42

26.09.02U 26.09.02U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO - TIPO 02A - EM ESTRUTURA MISTA 

DE CONCRETO E ALVENARIA, DIMENSÕES EXTERNAS 2,50X2,20X1,90 M (COMP X LARG X ALT), 

INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 

TAMPÃO.

UN 10.084,11 7001250870

26.09.02U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 5,50000 7,27 39,98

26.09.02U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,27500 520,80 143,22

26.09.02U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 3,27000 476,40 1.557,82

26.09.02U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 26,31000 47,53 1.250,51

26.09.02U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 3,27000 119,46 390,63

26.09.02U 13.02.06U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-12,5MM KG 73,33000 13,02 954,75

26.09.02U 13.02.03U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-6,3MM KG 19,42000 18,26 354,60

26.09.02U 13.02.52U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, 

MALHA 10X10CM, FIO 5.6 MM (3,91 KG/M2)
M2 30,80050 71,49 2.201,92

26.09.02U 11.02.01U COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 10,25000 171,00 1.752,75

26.09.02U 14.01.01U COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO DE CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, EMPREGANDO ARGAMASSA  

DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3 COM 6 MM DE ESPESSURA.
M2 20,50000 3,84 78,72

26.09.02U 14.02.01U COMPOSIÇÃO REVESTIMENTO DE MASSA ÚNICA. M2 20,50000 27,79 569,69

26.09.02U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 17,30000 42,61 737,15

26.09.02U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,07200 727,37 52,37

73.14 CONSTRUÇÃO DE CAIXA ENTERRADA EM CONCRETO PARA VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO

26.09.03U 26.09.03U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO - TIPO 01B - EM ESTRUTURA DE 

CONCRETO, DIMENSÕES EXTERNAS 2,70X2,40X1,90 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE 

BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 22.340,89 7001250871

26.09.03U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 6,48000 7,27 47,10

26.09.03U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,32400 520,80 168,73

26.09.03U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 7,65000 476,40 3.644,46

26.09.03U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 57,08000 47,53 2.713,01

26.09.03U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 7,65000 119,46 913,86
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PROJETO: SERVIÇOS: 23,74%

LOCALIDADE: RECIFE / PE MATERIAIS: 11,07%

REFERÊNCIA: HORA: 113,83%

DATA BASE: MÊS: 69,92%

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND COEF P$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DTE/GPE NÃO DESONERADO

BDI:

LS:

TABELA COMPESA

SINAPI JANEIRO/2022 - DNIT OUTUBRO/21 

2022.1

26.09.03U 13.02.05U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-10,0MM KG 14,11000 15,54 219,26

26.09.03U 13.02.54U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-636, 

MALHA 10X10CM, FIO 9.0 MM (10,09 KG/M2)
M2 19,09610 145,95 2.787,07

26.09.03U 13.02.55U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-396, 

MALHA 10X10CM, FIO 7.1 MM (6,28 KG/M2)
M2 84,77550 124,84 10.583,37

26.09.03U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 17,50000 42,61 745,67

26.09.03U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,04000 727,37 29,09

26.09.03U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.09.03U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 1,50000 259,87 389,80

26.09.03U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,22220 438,47 97,42

26.09.04U 26.09.04U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO - TIPO 02B - EM ESTRUTURA DE 

CONCRETO, DIMENSÕES EXTERNAS 2,50X2,20X1,90 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE 

BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 20.312,63 7001250872

26.09.04U 01.06.01U COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 5,50000 7,27 39,98

26.09.04U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,27500 520,80 143,22

26.09.04U 13.03.13U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 6,89000 476,40 3.282,39

26.09.04U 13.01.08U COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 52,42000 47,53 2.491,52

26.09.04U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 6,89000 119,46 823,07

26.09.04U 13.02.05U COMPOSIÇÃO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-10,0MM KG 14,11000 15,54 219,26

26.09.04U 13.02.54U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-636, 

MALHA 10X10CM, FIO 9.0 MM (10,09 KG/M2)
M2 16,58770 145,95 2.420,97

26.09.04U 13.02.55U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-396, 

MALHA 10X10CM, FIO 7.1 MM (6,28 KG/M2)
M2 77,81370 124,84 9.714,26

26.09.04U 14.04.07U COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO 

MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
M2 15,48000 42,61 659,60

26.09.04U 19.01.50U COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - 

CONTROLE "A"
M3 0,04000 727,37 29,09

26.09.04U 07.02.01U COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M3 0,01560 131,43 2,05

26.09.04U 33.02.04U COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 1,50000 259,87 389,80

26.09.04U 13.03.81U COMPOSIÇÃO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,22220 438,47 97,42

74 LIMPEZA E TESTE DE REDES E RESERVATÓRIO

27.01.05U 27.01.05U LIMPEZA, DESINFECÇÃO E TESTE DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA M 4,75 7001260001

27.01.05U 92106 SERVIÇO

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO 

BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_11/2015

CHP 0,00900 302,97 2,72

27.01.05U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06000 18,19 1,09

27.01.05U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03000 29,09 0,87

27.01.05U 080114U INSUMO CLORO LÍQUIDO L 0,02000 3,98 0,07

27.01.06U 27.01.06U LIMPEZA E TESTE DE REDES DE ESGOTOS SANITÁRIOS M 4,68 7001260002

27.01.06U 92106 SERVIÇO

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO 

BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_11/2015

CHP 0,00900 302,97 2,72

27.01.06U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06000 18,19 1,09

27.01.06U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03000 29,09 0,87

27.01.04U 27.01.04U LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATORIO DE ÁGUA, CONFORME PROCEDIMENTOS COMPESA. M2 9,14 7001381175

27.01.04U 990257U INSUMO

MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO REMOTO, 

CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 

5/16”, MANGUEIRA DE 1” COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 189 PCM E MOTOR DIESEL 

DE 63 CV- CHP DIURNO.

CHP 0,03980 91,87 3,65

27.01.04U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15920 29,09 4,63

27.01.04U 080114U INSUMO CLORO LÍQUIDO L 0,02000 3,98 0,07

27.01.04U 20193 INSUMO
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 

2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO
M2XMES 0,00532 3,49 0,01

27.01.04U 500235U INSUMO
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA E DE RESGATE PARA TRABALHOS EM ALTURA E EM 

ESPAÇOS CONFINADOS
H 0,03980 19,74 0,78

75 CADASTRO DE REDES

27.02.03U 27.02.03U CADASTRO DE REDE DE AGUA COM TOPOGRAFIA, INCLUSIVE CADASTRO NO SISTEMA COMPESA M 0,56 7001260042

27.02.03U 990402U INSUMO DESKTOP + MONITOR LED CHP 0,02000 0,57 0,01

27.02.03U 990216U INSUMO
ESTAÇÃO TOTAL ELETRÔNICA COM PRECISÃO ANGULAR DE 2", LINEAR DE 2 MM E ALCANCE COM 1 

PRISMA DE 3.000 M
H 0,01000 4,28 0,04

27.02.03U 100533 SERVIÇO TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00117 25,30 0,02

27.02.03U 90781 SERVIÇO TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01000 26,28 0,26

27.02.03U 88253 SERVIÇO AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02000 11,62 0,23

27.02.04U 27.02.04U CADASTRO DE REDE DE ESGOTO COM TOPOGRAFIA, INCLUSIVE CADASTRO NO SISTEMA COMPESA M 0,82 7001260043

27.02.04U 990216U INSUMO
ESTAÇÃO TOTAL ELETRÔNICA COM PRECISÃO ANGULAR DE 2", LINEAR DE 2 MM E ALCANCE COM 1 

PRISMA DE 3.000 M
H 0,01000 4,28 0,04

27.02.04U 990176U INSUMO NIVEL OTICO C/ PRECISAO +/- 0,7MM TIPO WILD NA-2 OU EQUIV CHP 0,01000 1,78 0,01

27.02.04U 990402U INSUMO DESKTOP + MONITOR LED CHP 0,02000 0,57 0,01

27.02.04U 100533 SERVIÇO TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00117 25,30 0,02

27.02.04U 90781 SERVIÇO TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01000 26,28 0,26

27.02.04U 88253 SERVIÇO AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03000 11,62 0,34

27.02.04U 88288 SERVIÇO NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01000 14,24 0,14

76 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

76.1 IMPLANTAÇÃO DE PONTOS GEODÉSICOS

27.03.01U 27.03.01U
IMPLANTAÇÃO DE PONTO GEODÉSICO EM ÁREA EXTERNA, INCLUSIVE MONUMENTALIZAÇÃO, DE 

ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SETOR DE CADASTRO TÉCNICO DA COMPESA.
UN 743,76 7001260005

27.03.01U 990169U INSUMO RECEPTOR GEODESICO H 2,66700 8,94 23,84

27.03.01U 990170U INSUMO RADIO DE COMUNICACAO H 2,66700 0,10 0,26

27.03.01U 990113U INSUMO VAN COM COMBUSTIVEL, MAUTENÇÃO E SEGURO H 2,66700 44,01 117,37

27.03.01U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 22,55 45,10

27.03.01U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 18,19 36,38

27.03.01U 90781 SERVIÇO TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,66700 26,28 70,08

27.03.01U 88253 SERVIÇO AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,66700 11,62 30,99

27.03.01U 010102U INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM), POSTO OBRA M3 0,50000 77,02 38,51

27.03.01U 400101U INSUMO MARCO DE BRONZE PARA IMPLANTACAO DO PONTO UN 1,00000 8,73 8,73

27.03.01U 02.03.05U COMPOSIÇÃO
ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 2,00 

M DE PROFUNDIDADE.
M3 1,29600 3,05 3,95

27.03.01U 02.06.01U COMPOSIÇÃO REATERRO MANUAL SEM COMPACTAÇÃO COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. M3 0,62000 8,18 5,07

27.03.01U 11.01.01U COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA NO TRAÇO 1:10 - 1/2 VEZ.
M2 2,76000 56,74 156,60

27.03.01U 13.03.05U COMPOSIÇÃO CONCRETO SIMPLES NO TRAÇO  1:3:6;  PREPARO. M3 0,05000 337,51 16,87

27.03.01U 14.01.01U COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO DE CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, EMPREGANDO ARGAMASSA  

DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3 COM 6 MM DE ESPESSURA.
M2 5,52000 3,84 21,19

27.03.01U 14.02.01U COMPOSIÇÃO REVESTIMENTO DE MASSA ÚNICA. M2 5,52000 27,79 153,40

27.03.01U 13.01.11U COMPOSIÇÃO
FORMA DE TÁBUAS MADEIRA DE CONSTRUÇÃO - REAPROVEITAMENTO DE 5 VEZES, INCLUSIVE 

MONTAGEM E DESMONTAGEM.
M2 0,35000 44,06 15,42

27.03.02U 27.03.02U
IMPLANTAÇÃO DE PONTO GEODÉSICO EM ÁREA INTERNA, INCLUSIVE MONUMENTALIZAÇÃO, DE 

ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SETOR DE CADASTRO TÉCNICO DA COMPESA.
UN 284,47 7001260006

27.03.02U 990169U INSUMO RECEPTOR GEODESICO H 2,67700 8,94 23,93

27.03.02U 990170U INSUMO RADIO DE COMUNICACAO H 2,67700 0,10 0,26

27.03.02U 990113U INSUMO VAN COM COMBUSTIVEL, MAUTENÇÃO E SEGURO H 2,67700 44,01 117,81

27.03.02U 90781 SERVIÇO TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,67700 26,28 70,35

27.03.02U 88253 SERVIÇO AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,67700 11,62 31,10

27.03.02U 400101U INSUMO MARCO DE BRONZE PARA IMPLANTACAO DO PONTO UN 1,00000 8,73 8,73

27.03.02U 13.03.05U COMPOSIÇÃO CONCRETO SIMPLES NO TRAÇO  1:3:6;  PREPARO. M3 0,05000 337,51 16,87

27.03.02U 13.01.11U COMPOSIÇÃO
FORMA DE TÁBUAS MADEIRA DE CONSTRUÇÃO - REAPROVEITAMENTO DE 5 VEZES, INCLUSIVE 

MONTAGEM E DESMONTAGEM.
M2 0,35000 44,06 15,42

76.2 LOCAÇÃO  E LEVANTAMENTOS CADASTRAIS

27.04.01U 27.04.01U

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL DE ÁREA URBANA PARA TRAVESSIAS, ESTAÇÕES 

ELEVATÓRIAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO E RESERVATÓRIO, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA 

POLIGONAL, TRANSPORTE DE RN, TRANSPORTE DE COORDENADAS, IMPLANTAÇÃO DE 

TESTEMUNHOS E ELABORAÇÃO DE DESENHOS 1:250 E 1:100 COM CURVAS DE NÍVEL A CADA MEIO 

METRO - ÁREA ENTRE 2.001 E 10.000 M2

M2 1,08 7001690036

27.04.01U 990216U INSUMO
ESTAÇÃO TOTAL ELETRÔNICA COM PRECISÃO ANGULAR DE 2", LINEAR DE 2 MM E ALCANCE COM 1 

PRISMA DE 3.000 M
H 0,00520 4,28 0,02

27.04.01U 990169U INSUMO RECEPTOR GEODESICO H 0,00520 8,94 0,04
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PROJETO: SERVIÇOS: 23,74%

LOCALIDADE: RECIFE / PE MATERIAIS: 11,07%

REFERÊNCIA: HORA: 113,83%

DATA BASE: MÊS: 69,92%

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND COEF P$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DTE/GPE NÃO DESONERADO

BDI:

LS:

TABELA COMPESA

SINAPI JANEIRO/2022 - DNIT OUTUBRO/21 

2022.1

27.04.01U 500107U INSUMO VEICULO DE PASSEIO COM COMBUSTIVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO H 0,00600 34,20 0,20

27.04.01U 990402U INSUMO DESKTOP + MONITOR LED CHP 0,02000 0,57 0,01

27.04.01U 980185U SERVIÇO ENGENHEIRO AGRIMENSOR JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00210 112,14 0,23

27.04.01U 90781 SERVIÇO TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00520 26,28 0,13

27.04.01U 88253 SERVIÇO AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01050 11,62 0,12

27.04.01U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00520 18,19 0,09

27.04.01U 90771 SERVIÇO AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00260 25,52 0,06

27.04.01U 88284 SERVIÇO MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00600 30,06 0,18

27.04.02U 27.04.02U

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL DE ÁREA URBANA PARA TRAVESSIAS, ESTAÇÕES 

ELEVATÓRIAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO E RESERVATÓRIO, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA 

POLIGONAL, TRANSPORTE DE RN, TRANSPORTE DE COORDENADAS, IMPLANTAÇÃO DE 

TESTEMUNHOS E ELABORAÇÃO DE DESENHOS 1:250 E 1:100 COM CURVAS DE NÍVEL A CADA MEIO 

METRO - ÁREA ACIMA DE 1 HA

M2 0,86 7001690037

27.04.02U 990216U INSUMO
ESTAÇÃO TOTAL ELETRÔNICA COM PRECISÃO ANGULAR DE 2", LINEAR DE 2 MM E ALCANCE COM 1 

PRISMA DE 3.000 M
H 0,00420 4,28 0,01

27.04.02U 990169U INSUMO RECEPTOR GEODESICO H 0,00420 8,94 0,03

27.04.02U 500107U INSUMO VEICULO DE PASSEIO COM COMBUSTIVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO H 0,00480 34,20 0,16

27.04.02U 990402U INSUMO DESKTOP + MONITOR LED CHP 0,02000 0,57 0,01

27.04.02U 980185U SERVIÇO ENGENHEIRO AGRIMENSOR JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00170 112,14 0,19

27.04.02U 90781 SERVIÇO TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00420 26,28 0,11

27.04.02U 88253 SERVIÇO AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00840 11,62 0,09

27.04.02U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00420 18,19 0,07

27.04.02U 90771 SERVIÇO AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00210 25,52 0,05

27.04.02U 88284 SERVIÇO MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00480 30,06 0,14

27.04.03U 27.04.03U

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL DE ÁREA URBANA EM ZONA ESPECIAL DE 

INTERESSE SOCIAL PARA TRAVESSIAS, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO E 

RESERVATÓRIO, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA POLIGONAL, TRANSPORTE DE RN, TRANSPORTE DE 

COORDENADAS, IMPLANTAÇÃO DE TESTEMUNHOS E ELABORAÇÃO DE DESENHOS 1:250 E 1:100 

COM CURVAS DE NÍVEL A CADA MEIO METRO - ÁREA ATÉ 2.000 M2

M2 2,21 7001690038

27.04.03U 990216U INSUMO
ESTAÇÃO TOTAL ELETRÔNICA COM PRECISÃO ANGULAR DE 2", LINEAR DE 2 MM E ALCANCE COM 1 

PRISMA DE 3.000 M
H 0,01050 4,28 0,04

27.04.03U 990169U INSUMO RECEPTOR GEODESICO H 0,01050 8,94 0,09

27.04.03U 500107U INSUMO VEICULO DE PASSEIO COM COMBUSTIVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO H 0,01200 34,20 0,41

27.04.03U 990402U INSUMO DESKTOP + MONITOR LED CHP 0,02000 0,57 0,01

27.04.03U 980185U SERVIÇO ENGENHEIRO AGRIMENSOR JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00420 112,14 0,47

27.04.03U 90781 SERVIÇO TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01050 26,28 0,27

27.04.03U 88253 SERVIÇO AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02100 11,62 0,24

27.04.03U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01050 18,19 0,19

27.04.03U 90771 SERVIÇO AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00520 25,52 0,13

27.04.03U 88284 SERVIÇO MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01200 30,06 0,36

27.04.04U 27.04.04U

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL DE ÁREA URBANA EM ZONA ESPECIAL DE 

INTERESSE SOCIAL PARA TRAVESSIAS, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO E 

RESERVATÓRIO, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA POLIGONAL, TRANSPORTE DE RN, TRANSPORTE DE 

COORDENADAS, IMPLANTAÇÃO DE TESTEMUNHOS E ELABORAÇÃO DE DESENHOS 1:250 E 1:100 

COM CURVAS DE NÍVEL A CADA MEIO METRO - ÁREA ACIMA DE 2.000 M2

M2 1,22 7001690039

27.04.04U 990216U INSUMO
ESTAÇÃO TOTAL ELETRÔNICA COM PRECISÃO ANGULAR DE 2", LINEAR DE 2 MM E ALCANCE COM 1 

PRISMA DE 3.000 M
H 0,00600 4,28 0,02

27.04.04U 990169U INSUMO RECEPTOR GEODESICO H 0,00600 8,94 0,05

27.04.04U 500107U INSUMO VEICULO DE PASSEIO COM COMBUSTIVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO H 0,00690 34,20 0,23

27.04.04U 990402U INSUMO DESKTOP + MONITOR LED CHP 0,02000 0,57 0,01

27.04.04U 980185U SERVIÇO ENGENHEIRO AGRIMENSOR JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00240 112,14 0,26

27.04.04U 90781 SERVIÇO TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00600 26,28 0,15

27.04.04U 88253 SERVIÇO AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01200 11,62 0,13

27.04.04U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00600 18,19 0,10

27.04.04U 90771 SERVIÇO AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00300 25,52 0,07

27.04.04U 88284 SERVIÇO MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00690 30,06 0,20

27.04.05U 27.04.05U

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL DE ÁREA RURAL PARA TRAVESSIAS, ESTAÇÕES 

ELEVATÓRIAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO E RESERVATÓRIO, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA 

POLIGONAL, TRANSPORTE DE RN, TRANSPORTE DE COORDENADAS, IMPLANTAÇÃO DE 

TESTEMUNHOS E ELABORAÇÃO DE DESENHOS 1:2000 E 1:500 COM CURVAS DE NÍVEL A CADA UM 

METRO - ÁREA ATÉ 1,2 HA

UN 2.228,53 7001690040

27.04.05U 990216U INSUMO
ESTAÇÃO TOTAL ELETRÔNICA COM PRECISÃO ANGULAR DE 2", LINEAR DE 2 MM E ALCANCE COM 1 

PRISMA DE 3.000 M
H 10,47610 4,28 44,83

27.04.05U 990169U INSUMO RECEPTOR GEODESICO H 10,47610 8,94 93,65

27.04.05U 500107U INSUMO VEICULO DE PASSEIO COM COMBUSTIVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO H 12,04750 34,20 412,02

27.04.05U 990402U INSUMO DESKTOP + MONITOR LED CHP 5,23810 0,57 2,98

27.04.05U 980185U SERVIÇO ENGENHEIRO AGRIMENSOR JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,19040 112,14 469,91

27.04.05U 90781 SERVIÇO TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,47610 26,28 275,31

27.04.05U 88253 SERVIÇO AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,95220 11,62 243,46

27.04.05U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,47610 18,19 190,56

27.04.05U 90771 SERVIÇO AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,23810 25,52 133,67

27.04.05U 88284 SERVIÇO MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,04750 30,06 362,14

27.04.06U 27.04.06U

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL DE ÁREA RURAL PARA TRAVESSIAS, ESTAÇÕES 

ELEVATÓRIAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO E RESERVATÓRIO, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA 

POLIGONAL, TRANSPORTE DE RN, TRANSPORTE DE COORDENADAS, IMPLANTAÇÃO DE 

TESTEMUNHOS E ELABORAÇÃO DE DESENHOS 1:2000 E 1:500 COM CURVAS DE NÍVEL A CADA UM 

METRO - ÁREA ACIMA DE 1,2 HA

HÁ 1.857,10 7001690041

27.04.06U 990216U INSUMO
ESTAÇÃO TOTAL ELETRÔNICA COM PRECISÃO ANGULAR DE 2", LINEAR DE 2 MM E ALCANCE COM 1 

PRISMA DE 3.000 M
H 8,73010 4,28 37,36

27.04.06U 990169U INSUMO RECEPTOR GEODESICO H 8,73010 8,94 78,04

27.04.06U 500107U INSUMO VEICULO DE PASSEIO COM COMBUSTIVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO H 10,03960 34,20 343,35

27.04.06U 990402U INSUMO DESKTOP + MONITOR LED CHP 4,36500 0,57 2,48

27.04.06U 980185U SERVIÇO ENGENHEIRO AGRIMENSOR JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,49200 112,14 391,59

27.04.06U 90781 SERVIÇO TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,73010 26,28 229,42

27.04.06U 88253 SERVIÇO AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,46020 11,62 202,88

27.04.06U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,73010 18,19 158,80

27.04.06U 90771 SERVIÇO AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,36500 25,52 111,39

27.04.06U 88284 SERVIÇO MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,03960 30,06 301,79

27.04.07U 27.04.07U

LOCAÇÃO, NIVELAMENTO E CONTRANIVELAMENTO DE EIXO PIQUETEADO A CADA 20 METROS, 

COM FAIXAS DE LARGURA DE 20 METROS, INCLUINDO CURVAS DE NÍVEL DE METRO EM METRO, 

TRANSPORTE DE RN E IMPLANTAÇÃO DE TESTEMUNHO, CADASTRAMENTO DE INTERFERÊNCIAS, 

DESENHO NA ESCALA DE 1:2.000, PARA ADUTORAS. INCLUSIVE LEVANTAMENTO CADASTRAL AO 

LONGO DA ADUTORA

KM 3.627,77 7001690042

27.04.07U 990216U INSUMO
ESTAÇÃO TOTAL ELETRÔNICA COM PRECISÃO ANGULAR DE 2", LINEAR DE 2 MM E ALCANCE COM 1 

PRISMA DE 3.000 M
H 13,09510 4,28 56,04

27.04.07U 990169U INSUMO RECEPTOR GEODESICO H 13,09510 8,94 117,07

27.04.07U 500107U INSUMO VEICULO DE PASSEIO COM COMBUSTIVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO H 15,05940 34,20 515,03

27.04.07U 990402U INSUMO DESKTOP + MONITOR LED CHP 6,54760 0,57 3,73

27.04.07U 990176U INSUMO NIVEL OTICO C/ PRECISAO +/- 0,7MM TIPO WILD NA-2 OU EQUIV CHP 13,09510 1,78 23,30

27.04.07U 980185U SERVIÇO ENGENHEIRO AGRIMENSOR JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,23810 112,14 587,40

27.04.07U 90781 SERVIÇO TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,57120 26,28 619,45

27.04.07U 88253 SERVIÇO AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 47,14250 11,62 547,79

27.04.07U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,09510 18,19 238,19

27.04.07U 90771 SERVIÇO AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,54760 25,52 167,09

27.04.07U 88284 SERVIÇO MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,05940 30,06 452,68

27.04.07U 171801U INSUMO ESTACA DE MADEIRA SABIA UN 50,00000 6,00 300,00

77 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE ESGOTAMENTO

77.1 PONTO DE ÁGUA E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

28.01.02U 28.01.02U

PONTO DE ÁGUA PARA LAVATÓRIO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, 

SEM COLUNA, E TORNEIRA DE PRESSÃO COM ACABAMENTO CROMADO DN -  1/2" E ACESSÓRIOS 

CORRESPONDENTES.

UN 292,06 7001270002

28.01.02U 88267 SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,80000 21,94 39,49

28.01.02U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 18,19 5,45

28.01.02U 4384 INSUMO
PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI 

PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10
UN    2,00000 27,74 55,48

28.01.02U 7604 INSUMO
TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO , CANO LONGO, DE PAREDE, 

PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126)
UN    1,00000 42,38 42,38

28.01.02U 3148 INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN    0,01680 16,59 0,27

28.01.02U 20269 INSUMO
LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* 

CM (L X C)
UN    1,00000 77,62 77,62

28.01.02U 6149 INSUMO SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " UN    1,00000 15,91 15,91

28.01.02U 6141 INSUMO ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM UN    1,00000 4,22 4,22

28.01.02U 38643 INSUMO VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1 " SEM LADRAO UN    1,00000 38,22 38,22

28.01.02U 20147 INSUMO
JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA 

PREDIAL
UN    1,00000 8,10 8,10

28.01.02U 9868 INSUMO TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M     1,00000 4,92 4,92

28.01.03U 28.01.03U
PONTO DE ÁGUA PARA CHUVEIRO DE METAL DE 1/2", INCLUSIVE CHUVEIRO, REGISTRO, TUBOS E 

CONEXÕES.
UN 225,28 7001270003

28.01.03U 88267 SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10000 21,94 24,13

28.01.03U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10000 18,19 20,00

28.01.03U 3529 INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    1,00000 0,97 0,97
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2022.1

28.01.03U 7135 INSUMO
TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA 

PREDIAL
UN    1,00000 6,14 6,14

28.01.03U 6021 INSUMO REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1416) UN    1,00000 89,33 89,33

28.01.03U 3148 INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN    0,01680 16,59 0,27

28.01.03U 280901U INSUMO CHUVEIRO DE METAL - DN=1/2 POL UN 1,00000 68,10 68,10

28.01.03U 20147 INSUMO
JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA 

PREDIAL
UN    1,00000 8,10 8,10

28.01.03U 65 INSUMO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN    1,00000 1,16 1,16

28.01.03U 3906 INSUMO LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    1,00000 2,16 2,16

28.01.03U 9868 INSUMO TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M     1,00000 4,92 4,92

28.01.04U 28.01.04U PONTO DE ÁGUA PARA TORNEIRA PARA JARDIM, INCLUSIVE TORNEIRA, TUBOS E CONEXÕES. UN 50,41 7001270004

28.01.04U 88267 SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65000 21,94 14,26

28.01.04U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65000 18,19 11,82

28.01.04U 280101U INSUMO TORNEIRA PVC PARA JARDIM - DN=1/2 POL UN 1,00000 5,17 5,17

28.01.04U 7135 INSUMO
TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA 

PREDIAL
UN    1,00000 6,14 6,14

28.01.04U 9868 INSUMO TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M     1,00000 4,92 4,92

28.01.04U 20147 INSUMO
JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA 

PREDIAL
UN    1,00000 8,10 8,10

28.01.06U 28.01.06U FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES UN 18,93 7001270006

28.01.06U 88267 SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 21,94 8,77

28.01.06U 7608 INSUMO DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 '', BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA UN    1,00000 10,16 10,16

28.01.20U 28.01.20U
ASSENTAMENTO DE SELIM 90º ELÁSTICO 150 X 150, EM PVC PARA ESGOTOS SANITÁRIOS, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL.
UN 45,82 7001590409

28.01.20U 88267 SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 21,94 5,48

28.01.20U 88248 SERVIÇO AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 16,97 4,24

28.01.20U 42699 INSUMO
SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS,  DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA REDE 

COLETORA ESGOTO (NBR 10569)
UN    1,00000 36,10 36,10

28.01.01U 28.01.01U
VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO 

PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 336,22 7001270001

28.01.01U 88267 SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,78000 21,94 17,11

28.01.01U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44000 18,19 8,00

28.01.01U 4384 INSUMO
PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI 

PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10
UN    2,00000 27,74 55,48

28.01.01U 10420 INSUMO
BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL 

(SEM ASSENTO)
UN    1,00000 165,00 165,00

28.01.01U 1030 INSUMO
CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO 

CANO, BOLSA, ENGATE
UN    1,00000 39,90 39,90

28.01.01U 11681 INSUMO ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM UN    1,00000 7,42 7,42

28.01.01U 12613 INSUMO
TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM 

X 150 CM
UN    1,00000 16,69 16,69

28.01.01U 6138 INSUMO ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO UN    1,00000 9,55 9,55

28.01.01U 37329 INSUMO REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG    0,14690 116,25 17,07

28.01.21U 28.01.21U MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL M 1.147,87 7001590410

28.01.21U 88267 SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50000 21,94 54,85

28.01.21U 88248 SERVIÇO AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,30000 16,97 39,03

28.01.21U 11697 INSUMO MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P) UN    1,00000 554,59 554,59

28.01.21U 3148 INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN    0,47000 16,59 7,79

28.01.21U 38637 INSUMO SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 1.1/2 " UN    1,00000 192,16 192,16

28.01.21U 10228 INSUMO VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO UN    1,00000 299,45 299,45

28.01.22U 28.01.22U MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA UN 659,87 7001590411

28.01.22U 88267 SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,90000 21,94 63,62

28.01.22U 88248 SERVIÇO AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,90000 16,97 49,21

28.01.22U 10432 INSUMO MICTORIO INDICUDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS UN    1,00000 287,27 287,27

28.01.22U 4384 INSUMO
PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI 

PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10
UN    2,00000 27,74 55,48

28.01.22U 3148 INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN    0,56000 16,59 9,29

28.01.22U 280119U INSUMO JOGO METAIS PARA MICTORIO UN 1,00000 195,00 195,00

28.01.23U 28.01.23U FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BACIA DE LOUÇA BRANCA C/ CAIXA ACOPLADA UN 461,50 7001590412

28.01.23U 88267 SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,78000 21,94 17,11

28.01.23U 88248 SERVIÇO AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44000 16,97 7,46

28.01.23U 10422 INSUMO
BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM 

ASSENTO)
UN    1,00000 308,42 308,42

28.01.23U 4384 INSUMO
PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI 

PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10
UN    2,00000 27,74 55,48

28.01.23U 3148 INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN    0,56000 16,59 9,29

28.01.23U 6141 INSUMO ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM UN    1,00000 4,22 4,22

28.01.23U 377 INSUMO ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN    1,00000 32,90 32,90

28.01.23U 6138 INSUMO ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO UN    1,00000 9,55 9,55

28.01.23U 37329 INSUMO REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG    0,14690 116,25 17,07

28.01.26U 28.01.26U CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) UN 876,40 7001590193

28.01.26U 88267 SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,70000 21,94 168,93

28.01.26U 88248 SERVIÇO AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,70000 16,97 130,66

28.01.26U 67 INSUMO ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA UN    1,00000 14,80 14,80

28.01.26U 68 INSUMO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA UN    2,00000 25,40 50,80

28.01.26U 7140 INSUMO TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN    1,00000 5,47 5,47

28.01.26U 119 INSUMO ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN    0,40000 6,95 2,78

28.01.26U 3148 INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN    0,06000 16,59 0,99

28.01.26U 3536 INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    1,00000 2,90 2,90

28.01.26U 9868 INSUMO TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M     1,50000 4,92 7,38

28.01.26U 9869 INSUMO TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M     2,00000 11,05 22,10

28.01.26U 11823 INSUMO
TORNEIRA PLASTICA DE BOIA PARA CAIXA DE DESCARGA,  1/2", BALAO E TORNEIRA PLASTICOS, 

COM HASTE METALICA
UN    1,00000 6,29 6,29

28.01.26U 11675 INSUMO REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO UN    1,00000 45,53 45,53

28.01.26U 34636 INSUMO CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA UN    1,00000 394,45 394,45

28.01.26U 87 INSUMO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA UN    1,00000 23,32 23,32

28.01.27U 28.01.27U CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS  (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO). UN 712,40 7001270105

28.01.27U 88267 SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,70000 21,94 168,93

28.01.27U 88248 SERVIÇO AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,70000 16,97 130,66

28.01.27U 67 INSUMO ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA UN    1,00000 14,80 14,80

28.01.27U 68 INSUMO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA UN    2,00000 25,40 50,80

28.01.27U 7140 INSUMO TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN    1,00000 5,47 5,47

28.01.27U 119 INSUMO ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN    0,40000 6,95 2,78

28.01.27U 3148 INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN    0,30000 16,59 4,97

28.01.27U 3536 INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    1,00000 2,90 2,90

28.01.27U 9868 INSUMO TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M     1,50000 4,92 7,38

28.01.27U 9869 INSUMO TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M     2,00000 11,05 22,10

28.01.27U 11823 INSUMO
TORNEIRA PLASTICA DE BOIA PARA CAIXA DE DESCARGA,  1/2", BALAO E TORNEIRA PLASTICOS, 

COM HASTE METALICA
UN    1,00000 6,29 6,29

28.01.27U 11675 INSUMO REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO UN    1,00000 45,53 45,53

28.01.27U 34637 INSUMO CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA UN    1,00000 226,47 226,47

28.01.27U 87 INSUMO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA UN    1,00000 23,32 23,32

28.01.28U 28.01.28U

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO 

FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA 

LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 357,37 7001270280

28.01.28U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,68000 18,19 12,36

28.01.28U 88248 SERVIÇO AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07000 16,97 1,18

28.01.28U 88267 SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,15000 21,94 25,23

28.01.28U 11822 INSUMO TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2 " UN    1,00000 43,28 43,28

28.01.28U 3148 INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN    0,04840 16,59 0,80

28.01.28U 6155 INSUMO
VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2 " X 1.1/2 ", SEM 

ADAPTADOR
UN    1,00000 16,73 16,73

28.01.28U 6148 INSUMO SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " UN    1,00000 9,40 9,40

28.01.28U 541 INSUMO BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM UN    1,00000 167,40 167,40

28.01.28U 4823 INSUMO MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG    0,06920 37,03 2,56

28.01.28U 7568 INSUMO
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
UN    4,00000 1,16 4,64

28.01.28U 37329 INSUMO REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG    0,15600 116,25 18,13

28.01.28U 37591 INSUMO SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO UN    2,00000 27,83 55,66

28.01.29U 28.01.29U

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA 

CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 221,41 7001590462

28.01.29U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34000 18,19 6,18

28.01.29U 88267 SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,84000 21,94 18,42

28.01.29U 3148 INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN    0,02758 16,59 0,45

28.01.29U 6148 INSUMO SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " UN    1,00000 9,40 9,40

28.01.29U 37329 INSUMO REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG    0,05070 116,25 5,89
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28.01.29U 6153 INSUMO VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO UN    1,00000 3,39 3,39

28.01.29U 6141 INSUMO ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM UN    1,00000 4,22 4,22

28.01.29U 4384 INSUMO
PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI 

PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10
UN    2,00000 27,74 55,48

28.01.29U 10425 INSUMO LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM UN    1,00000 74,70 74,70

28.01.29U 11822 INSUMO TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2 " UN    1,00000 43,28 43,28

28.01.30U 28.01.30U
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 

MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA
UN 118,81 7001270285

28.01.30U 88248 SERVIÇO AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,09226 16,97 52,47

28.01.30U 88267 SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,56216 21,94 34,27

28.01.30U 119 INSUMO ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN    0,28390 6,95 1,97

28.01.30U 3529 INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    1,18000 0,97 1,14

28.01.30U 3524 INSUMO
JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA 

PREDIAL
UN    1,00000 9,60 9,60

28.01.30U 38383 INSUMO LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN    0,43897 2,16 0,94

28.01.30U 330672U INSUMO SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 200 CM3 UN 0,14060 17,99 2,52

28.01.30U 7139 INSUMO TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN    0,89000 1,64 1,45

28.01.30U 9868 INSUMO TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M     2,27000 4,92 11,16

28.01.30U 13.05.02U COMPOSIÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA NO TRAÇO 1:3; PREPARO. M3 0,00642 513,41 3,29

77.2 PONTO DE ESGOTO

28.02.02U 28.02.02U
PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDERIA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC  

RÍGIDO  SOLDÁVEIS, ATÉ A COLUNA OU O SUB-COLETOR.
UN 144,54 7001270007

28.02.02U 88267 SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,64000 21,94 35,98

28.02.02U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,64000 18,19 29,83

28.02.02U 3526 INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN    1,00000 3,43 3,43

28.02.02U 9838 INSUMO TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M     6,00000 12,26 73,56

28.02.02U 20080 INSUMO ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN    0,1 17,45 1,74

28.02.03U 28.02.03U
PONTO DE ESGOTO PARA RALO SINFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBOS E CONEXÕES ATÉ A COLUNA 

OU SUBCOLETOR.
UN 160,56 7001270008

28.02.03U 88267 SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30000 21,94 28,52

28.02.03U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30000 18,19 23,64

28.02.03U 3659 INSUMO JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN    1,00000 22,20 22,20

28.02.03U 3518 INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN    1,00000 4,28 4,28

28.02.03U 9838 INSUMO TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M     6,00000 12,26 73,56

28.02.03U 11743 INSUMO RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA UN    1,00000 8,36 8,36

28.02.04U 28.02.04U
PONTO DE ESGOTO PARA VASO SANITÁRIO, INCLUSIVE TUBOS E CONEXÕES EM PVC ATÉ A COLUNA 

OU SUBCOLETOR.
UN 128,14 7001270009

28.02.04U 88267 SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30000 21,94 28,52

28.02.04U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30000 18,19 23,64

28.02.04U 10836 INSUMO JOELHO PVC COM VISITA, 90 GRAUS, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN    1,00000 26,15 26,15

28.02.04U 6138 INSUMO ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO UN    1,00000 9,55 9,55

28.02.04U 9836 INSUMO TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M     2,00010 19,97 39,94

28.02.04U 119 INSUMO ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN    0,05000 6,95 0,34

78 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE TELEFONE

78.1 INSTALAÇÕES PREDIAIS

29.01.01U 29.01.01U
PONTO DE TOMADA SIMPLES DE 220V, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO, FIAÇÃO, CAIXA 4X2, 

PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATÉ O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.
UN 201,01 7001280001

29.01.01U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,60000 18,19 65,48

29.01.01U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 22,79 68,37

29.01.01U 939 INSUMO
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO 

NOMINAL 2,5 MM2
M     11,00000 2,59 28,49

29.01.01U 1872 INSUMO CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN    1,00000 2,71 2,71

29.01.01U 2674 INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M     5,00000 5,10 25,50

29.01.01U 7528 INSUMO
TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + 

MODULO)
UN    1,00000 9,90 9,90

29.01.01U 21127 INSUMO FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN    0,10000 5,67 0,56

29.01.02U 29.01.02U

PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO COM DISJUNTOR DE 25 A, TOMADA COM 3 PINOS E 

PLACA, MONTADA EM CAIXA 4X4", INCLUSIVE ELETRODUTO EM PVC, FIAÇÃO E ATERRAMENTO ATÉ 

O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DEMAIS ACESSÓRIOS.

UN 294,55 7001280002

29.01.02U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,40000 18,19 61,84

29.01.02U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,40000 22,79 77,48

29.01.02U 1008 INSUMO
CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 

450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2
M     16,00000 6,55 104,80

29.01.02U 21127 INSUMO FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN    0,10000 5,67 0,56

29.01.02U 2674 INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M     5,00000 5,10 25,50

29.01.02U 12118 INSUMO
KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM 

DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A
UN    1,00000 24,37 24,37

29.01.03U 29.01.03U
PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE PVC, FIAÇÃO, CAIXA 4X2", PLACA, 

CAIXA DE PASSAGEM E DEMAIS ACESSÓRIOS ATÉ A CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DO PAVIMENTO.
UN 201,84 7001280003

29.01.03U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,54000 17,66 62,51

29.01.03U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,41000 22,79 77,71

29.01.03U 39209 INSUMO ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN    2,00000 0,47 0,94

29.01.03U 1872 INSUMO CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN    1,00000 2,71 2,71

29.01.03U 1879 INSUMO CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN    1,00000 3,14 3,14

29.01.03U 1891 INSUMO LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN    1,00000 1,36 1,36

29.01.03U 2674 INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M     5,50000 5,10 28,05

29.01.03U 38082 INSUMO
TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + 

MODULO)
UN    1,00000 21,82 21,82

29.01.03U 11901 INSUMO CABO TELEFONICO CCI 50, 1 PAR, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM M     6,00000 0,60 3,60

29.02.01U 29.02.01U
PONTO DE LUZ COM GLOBO LEITOSO E LÂMPADA DE 60W, INCLUSIVE ELETRODUTOS, CAIXAS, 

INTERRUPTOR E FIAÇÃO ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.
UN 156,19 7001280004

29.02.01U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 17,66 14,12

29.02.01U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 22,79 18,23

29.02.01U 38062 INSUMO
INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + 

SUPORTE + MODULO)
UN    1,00000 7,60 7,60

29.02.01U 38191 INSUMO LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) UN    1,00000 17,08 17,08

29.02.01U 12001 INSUMO
CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 

CORRUGADO
UN    1,00000 7,00 7,00

29.02.01U 1872 INSUMO CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN    1,00000 2,71 2,71

29.02.01U 2689 INSUMO ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM M     7,50000 2,48 18,60

29.02.01U 1013 INSUMO
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2
M     15,00000 1,58 23,70

29.02.01U 20111 INSUMO FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN    0,10000 15,00 1,50

29.02.01U 3803 INSUMO
LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE 

E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)
UN    1,00000 45,65 45,65

29.02.02U 29.02.02U

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA COM 2 LÂMPADAS 40W, 

INCLUSIVE REATOR, CALHA,  E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS, E AINDA ELETRODUTOS, CAIXAS, 

INTERRUPTOR, FIAÇÃO ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.

UN 174,75 7001280005

29.02.02U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10000 17,66 19,42

29.02.02U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10000 22,79 25,06

29.02.02U 38062 INSUMO
INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + 

SUPORTE + MODULO)
UN    1,00000 7,60 7,60

29.02.02U 12239 INSUMO
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, 

PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)
UN    1,00000 30,18 30,18

29.02.02U 12001 INSUMO
CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 

CORRUGADO
UN    1,00000 7,00 7,00

29.02.02U 1872 INSUMO CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN    1,00000 2,71 2,71

29.02.02U 2689 INSUMO ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM M     7,50000 2,48 18,60

29.02.02U 1013 INSUMO
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2
M     15,00000 1,58 23,70

29.02.02U 20111 INSUMO FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN    0,10000 15,00 1,50

29.02.02U 38780 INSUMO LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V) UN    2,00000 19,49 38,98

29.02.05U 29.02.05U ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCÁVEL 1" UN 8,79 7001600850

29.02.05U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 22,79 2,27

29.02.05U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 17,66 1,76

29.02.05U 1884 INSUMO CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN    1,00000 4,76 4,76

29.02.06U 29.02.06U ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA PVC ROSCÁVEL P/ ELETRODUTO 1" UN 5,13 7001600851

29.02.06U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08000 22,79 1,82

29.02.06U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08000 17,66 1,41

29.02.06U 1892 INSUMO LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN    1,00000 1,90 1,90

29.02.07U 29.02.07U COLOCAÇÃO DE SUPORTE EM PLÁSTICO COM SOQUETE PARA INSTALAÇÃO NO TETO. UN 8,55 7001600852

29.02.07U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000 22,79 4,55

29.02.07U 13329 INSUMO SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM RABICHO, PARA LAMPADAS UN    1,00000 4,00 4,00

29.02.08U 29.02.08U
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE 15X15X10CM P/ 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
UN 55,29 7001600853

29.02.08U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 22,79 15,95

29.02.08U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 17,66 12,36

29.02.08U 20254 INSUMO
CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X 

*10* CM
UN    1,00000 26,98 26,98

29.02.09U 29.02.09U
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE 25X25X10CM P/ 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
UN 91,05 7001600854
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PROJETO: SERVIÇOS: 23,74%

LOCALIDADE: RECIFE / PE MATERIAIS: 11,07%

REFERÊNCIA: HORA: 113,83%

DATA BASE: MÊS: 69,92%

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND COEF P$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DTE/GPE NÃO DESONERADO

BDI:

LS:

TABELA COMPESA

SINAPI JANEIRO/2022 - DNIT OUTUBRO/21 

2022.1

29.02.09U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30000 22,79 29,62

29.02.09U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30000 17,66 22,95

29.02.09U 39771 INSUMO
CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 

10 CM
UN    1,00000 38,48 38,48

29.02.10U 29.02.10U
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE 35X35X12CM P/ 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
UN 149,27 7001600855

29.02.10U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 22,79 34,18

29.02.10U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 17,66 26,49

29.02.10U 20253 INSUMO
CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 35 X 35 X 

*12* CM
UN    1,00000 88,60 88,60

29.02.11U 29.02.11U FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CINTA GALVANIZADA DE 8" UN 74,91 7001600856

29.02.11U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 22,79 18,23

29.02.11U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 17,66 14,12

29.02.11U 12327 INSUMO
CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE 

TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO
UN    1,00000 42,56 42,56

29.02.14U 29.02.14U
LUMINÁRIA LED REFLETORA DE 40W PARA USO INTERNO SIMPLES E TODOS OS ACESSÓRIOS 

(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
UN 81,41 7001282076

29.02.14U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,85000 17,66 15,01

29.02.14U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,85000 22,79 19,37

29.02.14U 39390 INSUMO LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W UN    1,00000 47,03 47,03

33.04.01U 33.04.01U

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA RAIOS CONSTANDO DE:

1) CAPTOR FRANKLIN DE LATÃO - 4 PONTAS COM 1 DESCIDA;

2) SUPORTE ISOLADOR COM UMA DESCIDA, BASE EM FERRO FUNDIDO PARA MASTRO DE 1 1/2", 

CONJUNTO DE ESTAIAMENTO DE 1 1/2", MASTRO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" X 3,0 M;

3) SUPORTE DE 3/8" COM ROLDANAS PARA FIXAÇÃO DE CABO DE ATERRAMENTO, CABO DE COBRE 

NU DE 35MM2 À 50MM2 PARA ATERRAMENTO;

4) SUPORTES REFORÇADOS DE 3/8" PARA O TUBO DE PROTEÇÃO DO CABO, TUBO DE PVC MARROM 

PARA PROTEÇÃO DA CORDOALHA DE 2" X 3,00 M;

5) CAIXAS DE INSPEÇÕES DE FIO TERRA EM FERRO FUNDIDO COM TAMPA, TRÊS HASTES DE 

ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" X 2,40M COM CONECTORES, TUBOS CERÂMICOS PARA 

ESGOTO SANITÁRIO DE 300 MM.

UN 2.437,26 7001320003

33.04.01U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,00000 18,19 327,42

33.04.01U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,00000 22,79 410,22

33.04.01U 4274 INSUMO
PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE 

EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
UN    1,00000 132,69 132,69

33.04.01U 3396 INSUMO SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA UN    1,00000 5,23 5,23

33.04.01U 38060 INSUMO BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" UN    1,00000 53,54 53,54

33.04.01U 460104U INSUMO CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA PARA-RAIOS - DN=1 1/2 POL UN 1,00000 418,84 418,84

33.04.01U 41387 INSUMO MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" M     3,00000 52,74 158,22

33.04.01U 864 INSUMO CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO M     3,00000 79,54 238,62

33.04.01U 863 INSUMO CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M     3,00000 40,54 121,62

33.04.01U 3384 INSUMO SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM UN    0,50000 10,10 5,05

33.04.01U 7572 INSUMO SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA UN    2,00000 7,73 15,46

33.04.01U 2675 INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 50 MM M     3,00000 8,33 24,99

33.04.01U 34643 INSUMO
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMETRO = 300 

MM X ALTURA = 400 MM
UN    3,00000 36,11 108,33

33.04.01U 416 INSUMO
GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'', CONDUTOR DE *10* A 

50 MM2
UN    3,00000 13,03 39,09

33.04.01U 3378 INSUMO
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE 

COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR
UN    3,00000 125,98 377,94

33.05.01U 33.05.01U
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHO SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS COM LÂMPADA DE 60 

W, INCLUSIVE BRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO.
UN 126,06 7001320004

33.05.01U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 18,19 27,28

33.05.01U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 22,79 34,18

33.05.01U 38061 INSUMO SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO UN    1,00000 47,31 47,31

33.05.01U 460202U INSUMO BRACADEIRA PARA FIXACAO DE APARELHO SINALIZADOR UN 1,00000 17,29 17,29

29.02.16U 29.02.16U PONTO PARA AR-CONDICIONADO (JANELA E SPLIT) UN 270,96 7001600861

29.02.16U 88242 SERVIÇO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,40000 18,25 62,05

29.02.16U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,40000 22,79 77,48

29.02.16U 1008 INSUMO
CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 

450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2
M     16,00000 6,55 104,80

29.02.16U 12118 INSUMO
KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM 

DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A
UN    1,00000 24,37 24,37

29.02.16U 21127 INSUMO FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN    0,40000 5,67 2,26

29.02.17U 29.02.17U
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 18 W, INCLUSIVE 

REATOR DE PARTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 62,42 7001282535

29.02.17U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15190 17,66 2,68

29.02.17U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36450 22,79 8,30

29.02.17U 3788 INSUMO
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *18* W, 

ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS)
UN    1,00000 51,44 51,44

29.02.18U 29.02.18U
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 18 W, INCLUSIVE 

REATOR DE PARTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 85,48 7001282536

29.02.18U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19630 17,66 3,46

29.02.18U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,47100 22,79 10,73

29.02.18U 3811 INSUMO
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, 

ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)
UN    1,00000 71,29 71,29

29.02.19U 29.02.19U
LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS 

FLUORESCENTES 2X2X18W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 191,11 7001282537

29.02.19U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20000 17,66 21,19

29.02.19U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20000 22,79 27,34

29.02.19U 3811 INSUMO
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, 

ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)
UN    2,00000 71,29 142,58

29.02.20U 29.02.20U
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 36 W, INCLUSIVE 

REATOR DE PARTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 86,88 7001282538

29.02.20U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15190 17,66 2,68

29.02.20U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36450 22,79 8,30

29.02.20U 3780 INSUMO
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *36* W, 

ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS)
UN    1,00000 75,90 75,90

29.02.21U 29.02.21U
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 36 W, INCLUSIVE 

REATOR DE PARTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 115,01 7001282539

29.02.21U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19630 17,66 3,46

29.02.21U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,47100 22,79 10,73

29.02.21U 3799 INSUMO
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, 

ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)
UN    1,00000 100,82 100,82

29.02.22U 29.02.22U
LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS 

FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 256,24 7001282540

29.02.22U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,35000 17,66 23,84

29.02.22U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,35000 22,79 30,76

29.02.22U 3799 INSUMO
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, 

ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)
UN    2,00000 100,82 201,64

29.02.23U 29.02.23U
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W COM 

REFLETOR E REATOR DE PARTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 204,15 7001282541

29.02.23U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12890 17,66 2,27

29.02.23U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30940 22,79 7,05

29.02.23U 39510 INSUMO
LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W COM 

REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO, COMPLETA (INCLUI REATOR E LAMPADAS)
UN    1,00000 194,83 194,83

29.02.24U 29.02.24U
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 4 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W COM 

REFLETOR E REATOR DE PARTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 315,21 7001282542

29.02.24U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12890 17,66 2,27

29.02.24U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30940 22,79 7,05

29.02.24U 38776 INSUMO
LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 4 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W *60 X 60 

CM* ALETADA (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)
UN    1,00000 206,77 206,77

29.02.24U 3753 INSUMO LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT UN    4,00000 10,42 41,68

29.02.24U 1079 INSUMO REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 36/40 W UN    2,00000 28,72 57,44

29.03.01U 29.03.01U
ATERRAMENTO COMPLETO C/ 01 HASTE COPPERWELD 5/8 POL X 3,00M COM CABO DE COBRE NU 

35MM2-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 286,37 7001282025

29.03.01U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 17,66 17,66

29.03.01U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 22,79 22,79

29.03.01U 863 INSUMO CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M     3,00000 40,54 121,62

29.03.01U 34643 INSUMO
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMETRO = 300 

MM X ALTURA = 400 MM
UN    1,00000 36,11 36,11

29.03.01U 3380 INSUMO

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE 

COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO 

GRAMPO

UN    1,00000 88,19 88,19

29.03.02U 29.03.02U
ATERRAMENTO COMPLETO C/ 03 HASTES COPPERWELD 5/8 POL X 3,00 M COM CABO DE COBRE 

NU 35MM2- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 555,19 7001282026

29.03.02U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 17,66 26,49

29.03.02U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 22,79 34,18

29.03.02U 863 INSUMO CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M     3,00000 40,54 121,62

29.03.02U 34643 INSUMO
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMETRO = 300 

MM X ALTURA = 400 MM
UN    3,00000 36,11 108,33
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PROJETO: SERVIÇOS: 23,74%

LOCALIDADE: RECIFE / PE MATERIAIS: 11,07%

REFERÊNCIA: HORA: 113,83%

DATA BASE: MÊS: 69,92%

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND COEF P$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DTE/GPE NÃO DESONERADO

BDI:

LS:

TABELA COMPESA

SINAPI JANEIRO/2022 - DNIT OUTUBRO/21 

2022.1

29.03.02U 3380 INSUMO

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE 

COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO 

GRAMPO

UN    3,00000 88,19 264,57

78.2 INSTALAÇÃO DE CONDULETES

71.01.01U 71.01.01U INSTALAÇÃO DE CONDULETE TIPOS T OU X UN 7,45 7001282027

71.01.01U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 17,66 1,76

71.01.01U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 22,79 5,69

71.01.02U 71.01.02U INSTALAÇÃO DE CONDULETE TIPO C - E - LL - LR - LB UN 6,31 7001282028

71.01.02U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 17,66 1,76

71.01.02U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000 22,79 4,55

78.3 CONEXÕES DE CABOS

71.02.01U 71.02.01U CONEXÃO DE CABOS COM CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATÉ 500MM2 UN 6,05 7001282191

71.02.01U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 17,66 2,64

71.02.01U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 22,79 3,41

78.4 INSTALAÇÃO DE CABOS DE COBRE NUS

71.03.01U 71.03.01U FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COBRE NU 10MM2 M 15,97 7001600825

71.03.01U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 17,66 1,76

71.03.01U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 22,79 2,27

71.03.01U 862 INSUMO CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO M     1,00000 11,94 11,94

71.03.02U 71.03.02U FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COBRE NU 16MM2 M 24,25 7001600826

71.03.02U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13000 17,66 2,29

71.03.02U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13000 22,79 2,96

71.03.02U 857 INSUMO CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M     1,00000 19,00 19,00

71.03.03U 71.03.03U FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COBRE NU 25MM2 M 36,21 7001601171

71.03.03U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17000 17,66 3,00

71.03.03U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17000 22,79 3,87

71.03.03U 868 INSUMO CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO M     1,00000 29,34 29,34

71.03.04U 71.03.04U FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COBRE NU 35MM2 M 49,02 7001600026

71.03.04U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21000 17,66 3,70

71.03.04U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21000 22,79 4,78

71.03.04U 863 INSUMO CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M     1,00000 40,54 40,54

71.03.05U 71.03.05U FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COBRE NU 50MM2 M 68,99 7001600827

71.03.05U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,31000 17,66 5,47

71.03.05U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,31000 22,79 7,06

71.03.05U 867 INSUMO CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M     1,00000 56,46 56,46

71.03.06U 71.03.06U FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COBRE NU 70MM2 M 93,28 7001281825

71.03.06U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34000 17,66 6,00

71.03.06U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34000 22,79 7,74

71.03.06U 864 INSUMO CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO M     1,00000 79,54 79,54

71.03.07U 71.03.07U FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COBRE NU 95MM2 M 126,59 7001601302

71.03.07U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36000 17,66 6,35

71.03.07U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36000 22,79 8,20

71.03.07U 865 INSUMO CABO DE COBRE NU 95 MM2 MEIO-DURO M     1,00000 112,04 112,04

71.03.08U 71.03.08U FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COBRE NU 120MM2 M 162,14 7001601303

71.03.08U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38000 17,66 6,71

71.03.08U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38000 22,79 8,66

71.03.08U 866 INSUMO CABO DE COBRE NU 120 MM2 MEIO-DURO M     1,00000 146,77 146,77

78.5 INSTALAÇÃO DE CABOS DE COBRE ISOLADOS

71.04.01U 71.04.01U INSTALAÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 1,5 MM2 M 1,20 7001601304

71.04.01U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03000 17,66 0,52

71.04.01U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03000 22,79 0,68

71.04.02U 71.04.02U INSTALAÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 2,5 MM2 M 1,61 7001601305

71.04.02U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04000 17,66 0,70

71.04.02U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04000 22,79 0,91

71.04.03U 71.04.03U INSTALAÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 4,0 MM2 M 2,41 7001601306

71.04.03U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06000 17,66 1,05

71.04.03U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06000 22,79 1,36

71.04.04U 71.04.04U INSTALAÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 6,0 MM2 M 3,23 7001601307

71.04.04U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08000 17,66 1,41

71.04.04U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08000 22,79 1,82

71.04.05U 71.04.05U INSTALAÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 10,0 MM2 M 4,03 7001601309

71.04.05U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 17,66 1,76

71.04.05U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 22,79 2,27

71.04.06U 71.04.06U INSTALAÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 16,0 MM2 M 5,25 7001601310

71.04.06U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13000 17,66 2,29

71.04.06U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13000 22,79 2,96

71.04.07U 71.04.07U INSTALAÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 25,0 MM2 M 6,87 7001601312

71.04.07U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17000 17,66 3,00

71.04.07U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17000 22,79 3,87

71.04.08U 71.04.08U INSTALAÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 35,0 MM2 M 8,48 7001601313

71.04.08U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21000 17,66 3,70

71.04.08U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21000 22,79 4,78

71.04.09U 71.04.09U INSTALAÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 50,0 MM2 M 12,53 7001601316

71.04.09U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,31000 17,66 5,47

71.04.09U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,31000 22,79 7,06

71.04.10U 71.04.10U INSTALAÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 70,0 MM2 M 13,74 7001601315

71.04.10U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34000 17,66 6,00

71.04.10U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34000 22,79 7,74

71.04.11U 71.04.11U INSTALAÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 95,0 MM2 M 14,55 7001601318

71.04.11U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36000 17,66 6,35

71.04.11U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36000 22,79 8,20

71.04.12U 71.04.12U INSTALAÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 120,0 MM2 M 15,37 7001601320

71.04.12U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38000 17,66 6,71

71.04.12U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38000 22,79 8,66

71.04.13U 71.04.13U INSTALAÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 150,0 MM2 M 16,17 7001601322

71.04.13U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 17,66 7,06

71.04.13U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 22,79 9,11

71.04.14U 71.04.14U INSTALAÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 185,0 MM2 M 16,98 7001601350

71.04.14U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,42000 17,66 7,41

71.04.14U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,42000 22,79 9,57

71.04.15U 71.04.15U INSTALAÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 240,0 MM2 M 16,98 7001601324

71.04.15U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,42000 17,66 7,41

71.04.15U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,42000 22,79 9,57

71.04.16U 71.04.16U INSTALAÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 300,0 MM2 M 20,22 7001601326

71.04.16U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 17,66 8,83

71.04.16U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 22,79 11,39

71.04.17U 71.04.17U INSTALAÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 400,0 MM2 M 22,64 7001601327

71.04.17U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,56000 17,66 9,88

71.04.17U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,56000 22,79 12,76

78.6 INSTALAÇÃO DISJUNTORES

71.05.01U 71.05.01U
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A À 

30A
UN 36,54 7001282030

71.05.01U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,56000 17,66 9,88

71.05.01U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,56000 22,79 12,76

71.05.01U 2370 INSUMO DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V UN    1,00000 13,90 13,90

71.05.02U 71.05.02U
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 35A À 

50A
UN 28,36 7001282031

71.05.02U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12500 17,66 2,20

71.05.02U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12500 22,79 2,84

71.05.02U 2386 INSUMO DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35  ATE  50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V UN    1,00000 23,32 23,32

71.05.03U 71.05.03U FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A À 50A UN 91,54 7001282032

71.05.03U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 17,66 7,06

71.05.03U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 22,79 9,11

71.05.03U 34709 INSUMO DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN    1,00000 75,37 75,37

71.05.04U 71.05.04U
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 60A À 

100A
UN 147,63 7001282033

71.05.04U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 17,66 7,06

71.05.04U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 22,79 9,11

71.05.04U 2373 INSUMO DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V UN    1,00000 131,46 131,46

71.05.05U 71.05.05U INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125A À 150A UN 16,17 7001282034

71.05.05U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 17,66 7,06

71.05.05U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 22,79 9,11

71.05.06U 71.05.06U INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA DE 250A À 600A UN 16,17 7001282035

71.05.06U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 17,66 7,06

71.05.06U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 22,79 9,11

71.05.07U 71.05.07U FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR DR-(25A), 30MA UN 204,45 7001282036

71.05.07U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 17,66 7,06

71.05.07U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 22,79 9,11

71.05.07U 39455 INSUMO DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC UN    1,00000 188,28 188,28

71.05.08U 71.05.08U FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR DR-(40A), 30MA UN 204,59 7001282038

71.05.08U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 17,66 7,06
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2022.1

71.05.08U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 22,79 9,11

71.05.08U 39456 INSUMO DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC UN    1,00000 188,42 188,42

71.05.09U 71.05.09U FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR DR-(63A), 30MA UN 221,58 7001282039

71.05.09U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 17,66 7,06

71.05.09U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 22,79 9,11

71.05.09U 39457 INSUMO DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC UN    1,00000 205,41 205,41

71.05.10U 71.05.10U FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR DR-(80A), 30MA UN 399,47 7001282041

71.05.10U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 17,66 7,06

71.05.10U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 22,79 9,11

71.05.10U 39458 INSUMO DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC UN    1,00000 383,30 383,30

71.05.11U 71.05.11U FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR DR-(100A), 30MA UN 396,67 7001282042

71.05.11U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 17,66 7,06

71.05.11U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 22,79 9,11

71.05.11U 39449 INSUMO DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC UN    1,00000 380,50 380,50

78.7 INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS

71.06.01U 71.06.01U INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL INCLUSIVE CONEXÕES DE 1/2" À 2" M 4,03 7001282043

71.06.01U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 17,66 1,76

71.06.01U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 22,79 2,27

71.06.02U 71.06.02U INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL INCLUSIVE CONEXÕES DE 2 1/2" À 3" M 4,84 7001282045

71.06.02U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12000 17,66 2,11

71.06.02U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12000 22,79 2,73

71.06.03U 71.06.03U INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL INCLUSIVE CONEXÕES DE 4" A 6'' M 6,05 7001282046

71.06.03U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 17,66 2,64

71.06.03U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 22,79 3,41

71.06.10U 71.06.10U INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO RÍGIDO DE 1/2" À 2", INCLUSIVE CONEXÕES. M 5,20 7001282543

71.06.10U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12900 17,66 2,27

71.06.10U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12900 22,79 2,93

71.06.11U 71.06.11U INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO RÍGIDO DE 2 1/2" A 3'', INCLUSIVE CONEXÕES. M 6,90 7001282544

71.06.11U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17100 17,66 3,01

71.06.11U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17100 22,79 3,89

71.06.12U 71.06.12U INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO RÍGIDO DE 4" A 6'', INCLUSIVE CONEXÕES. M 8,61 7001282545

71.06.12U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21300 17,66 3,76

71.06.12U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21300 22,79 4,85

78.8 INSTALAÇÃO DE ELETROCALHAS

71.07.01U 71.07.01U MONTAGEM DE ELETROCALHAS DE AÇO (15X15) À (100X100) MM M 12,12 7001282057

71.07.01U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 17,66 5,29

71.07.01U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 22,79 6,83

71.07.02U 71.07.02U MONTAGEM DE ELETROCALHAS DE AÇO (100X100) À (200X200) MM M 12,12 7001282058

71.07.02U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 17,66 5,29

71.07.02U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 22,79 6,83

71.07.03U 71.07.03U MONTAGEM DE ELETROCALHAS DE AÇO (200X200) À (800X300) MM M 24,26 7001282059

71.07.03U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 17,66 10,59

71.07.03U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 22,79 13,67

78.9 INSTALAÇÃO GERADORES/MÓDULOS DE DISTRIBUIÇÃO/COMANDO

71.08.01U 71.08.01U MONTAGEM GRUPO GERADOR 25 A 60 KVA, COM QUADRO AUTOMÁTICO UN 1.877,22 7001282060

71.08.01U 91634 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 

KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 2,00000 212,81 425,62

71.08.01U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00000 17,66 353,20

71.08.01U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00000 22,79 455,80

71.08.01U 88279 SERVIÇO MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00000 32,13 642,60

71.08.02U 71.08.02U MONTAGEM GRUPO GERADOR 70 A 250 KVA, COM QUADRO AUTOMÁTICO UN 2.167,54 7001282061

71.08.02U 91634 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 

KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 2,00000 212,81 425,62

71.08.02U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00000 17,66 423,84

71.08.02U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00000 22,79 546,96

71.08.02U 88279 SERVIÇO MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00000 32,13 771,12

71.08.03U 71.08.03U MONTAGEM GRUPO GERADOR 310 A 710 KVA, COM QUADRO AUTOMÁTICO UN 2.457,86 7001282062

71.08.03U 91634 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 

KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 2,00000 212,81 425,62

71.08.03U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 28,00000 17,66 494,48

71.08.03U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 28,00000 22,79 638,12

71.08.03U 88279 SERVIÇO MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 28,00000 32,13 899,64

71.08.04U 71.08.04U
INSTALAÇÃO DE MÓDULO DE DISTRIBUIÇÃO/COMANDO P/ MOTOR PARTIDA INDIRETA, INCLUSIVE 

COMISSIONAMENTO 5 CV À 100 CV 
UN 861,10 7001282063

71.08.04U 91634 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 

KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 2,00000 212,81 425,62

71.08.04U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 17,66 105,96

71.08.04U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 22,79 136,74

71.08.04U 88279 SERVIÇO MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 32,13 192,78

71.08.05U 71.08.05U
INSTALAÇÃO DE MÓDULO DE DISTRIBUIÇÃO/COMANDO P/ MOTOR PARTIDA INDIRETA, INCLUSIVE 

COMISSIONAMENTO 101 CV À 200 CV 
UN 1.006,26 7001282064

71.08.05U 91634 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 

KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 2,00000 212,81 425,62

71.08.05U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00000 17,66 141,28

71.08.05U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00000 22,79 182,32

71.08.05U 88279 SERVIÇO MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00000 32,13 257,04

71.08.06U 71.08.06U
INSTALAÇÃO DE MÓDULO DE DISTRIBUIÇÃO/COMANDO P/ MOTOR PARTIDA INDIRETA, INCLUSIVE 

COMISSIONAMENTO 201 CV À 500 CV 
UN 1.441,74 7001282065

71.08.06U 91634 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 

KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 2,00000 212,81 425,62

71.08.06U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,00000 17,66 247,24

71.08.06U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,00000 22,79 319,06

71.08.06U 88279 SERVIÇO MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,00000 32,13 449,82

71.08.07U 71.08.07U
INSTALAÇÃO DE MÓDULO DE DISTRIBUIÇÃO/COMANDO P/ MOTOR PARTIDA INDIRETA, INCLUSIVE 

COMISSIONAMENTO 501 CV À 1000 CV 
UN 2.167,54 7001282066

71.08.07U 91634 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 

KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 2,00000 212,81 425,62

71.08.07U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00000 17,66 423,84

71.08.07U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00000 22,79 546,96

71.08.07U 88279 SERVIÇO MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00000 32,13 771,12

78.10 INSTALAÇÃO DE MEDIÇÃO

71.09.01U 71.09.01U
MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRÂNEO - COM 

CARGA INSTALADA ATÉ 24KW
UN 2.106,08 7001282075

71.09.01U 91634 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 

KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 2,00000 212,81 425,62

71.09.01U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 17,66 105,96

71.09.01U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 22,79 136,74

71.09.01U 270375U INSUMO PARAFUSO OLHAL GALVANIZADO DE 12 X 200MM UN 1,00000 24,90 24,90

71.09.01U 5033 INSUMO
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 

400 DAN, TIPO B OU D
UN    1,00000 794,00 794,00

71.09.01U 12033 INSUMO CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN    1,00000 11,89 11,89

71.09.01U 1875 INSUMO CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN    1,00000 6,50 6,50

71.09.01U 1893 INSUMO LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN    2,00000 4,06 8,12

71.09.01U 39178 INSUMO BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE  1 1/2", PARA ELETRODUTO UN    1,00000 1,67 1,67

71.09.01U 2680 INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA M     3,00000 11,67 35,01

71.09.01U 34709 INSUMO DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN    1,00000 75,37 75,37

71.09.01U 39809 INSUMO
CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 

DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)
UN    1,00000 191,03 191,03

71.09.01U 3380 INSUMO

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE 

COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO 

GRAMPO

UN    1,00000 88,19 88,19

71.09.01U 14154 INSUMO FITA METALICA PERFURADA, L = 25 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *222,5* KGF UN    0,13333 147,88 19,71

71.09.01U 995 INSUMO
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA 

PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2
M     10,00000 17,99 179,90

71.09.01U 39212 INSUMO ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN    1,00000 1,47 1,47

71.09.02U 71.09.02U
MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRÂNEO - COM 

CARGA INSTALADA ENTRE 24,1KW A 37KW
UN 2.120,73 7001282074

71.09.02U 91634 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 

KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 2,00000 212,81 425,62

71.09.02U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 17,66 105,96

71.09.02U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 22,79 136,74

71.09.02U 270375U INSUMO PARAFUSO OLHAL GALVANIZADO DE 12 X 200MM UN 1,00000 24,90 24,90
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REFERÊNCIA: HORA: 113,83%

DATA BASE: MÊS: 69,92%

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND COEF P$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DTE/GPE NÃO DESONERADO

BDI:

LS:

TABELA COMPESA

SINAPI JANEIRO/2022 - DNIT OUTUBRO/21 

2022.1

71.09.02U 5033 INSUMO
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 

400 DAN, TIPO B OU D
UN    1,00000 794,00 794,00

71.09.02U 12033 INSUMO CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN    1,00000 11,89 11,89

71.09.02U 1875 INSUMO CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN    1,00000 6,50 6,50

71.09.02U 1893 INSUMO LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN    2,00000 4,06 8,12

71.09.02U 39178 INSUMO BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE  1 1/2", PARA ELETRODUTO UN    1,00000 1,67 1,67

71.09.02U 2680 INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA M     3,00000 11,67 35,01

71.09.02U 34714 INSUMO DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A UN    1,00000 90,02 90,02

71.09.02U 39809 INSUMO
CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 

DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)
UN    1,00000 191,03 191,03

71.09.02U 3380 INSUMO

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE 

COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO 

GRAMPO

UN    1,00000 88,19 88,19

71.09.02U 14154 INSUMO FITA METALICA PERFURADA, L = 25 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *222,5* KGF UN    0,13333 147,88 19,71

71.09.02U 995 INSUMO
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA 

PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2
M     10,00000 17,99 179,90

71.09.02U 39212 INSUMO ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN    1,00000 1,47 1,47

71.09.03U 71.09.03U
MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRÂNEO - COM 

CARGA INSTALADA ENTRE 37,1KW A 42KW 
UN 2.162,17 7001282073

71.09.03U 91634 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 

KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 2,00000 212,81 425,62

71.09.03U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 17,66 105,96

71.09.03U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 22,79 136,74

71.09.03U 270375U INSUMO PARAFUSO OLHAL GALVANIZADO DE 12 X 200MM UN 1,00000 24,90 24,90

71.09.03U 5033 INSUMO
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 

400 DAN, TIPO B OU D
UN    1,00000 794,00 794,00

71.09.03U 12033 INSUMO CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN    1,00000 11,89 11,89

71.09.03U 1875 INSUMO CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN    1,00000 6,50 6,50

71.09.03U 1893 INSUMO LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN    2,00000 4,06 8,12

71.09.03U 39178 INSUMO BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE  1 1/2", PARA ELETRODUTO UN    1,00000 1,67 1,67

71.09.03U 2680 INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA M     3,00000 11,67 35,01

71.09.03U 2373 INSUMO DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V UN    1,00000 131,46 131,46

71.09.03U 39809 INSUMO
CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 

DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)
UN    1,00000 191,03 191,03

71.09.03U 3380 INSUMO

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE 

COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO 

GRAMPO

UN    1,00000 88,19 88,19

71.09.03U 14154 INSUMO FITA METALICA PERFURADA, L = 25 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *222,5* KGF UN    0,13333 147,88 19,71

71.09.03U 995 INSUMO
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA 

PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2
M     10,00000 17,99 179,90

71.09.03U 39212 INSUMO ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN    1,00000 1,47 1,47

71.09.04U 71.09.04U
MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRÂNEO - COM 

CARGA INSTALADA ENTRE 42,1KW A 48KW 
UN 2.162,17 7001282072

71.09.04U 91634 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 

KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 2,00000 212,81 425,62

71.09.04U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 17,66 105,96

71.09.04U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 22,79 136,74

71.09.04U 270375U INSUMO PARAFUSO OLHAL GALVANIZADO DE 12 X 200MM UN 1,00000 24,90 24,90

71.09.04U 5033 INSUMO
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 

400 DAN, TIPO B OU D
UN    1,00000 794,00 794,00

71.09.04U 12033 INSUMO CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN    1,00000 11,89 11,89

71.09.04U 1875 INSUMO CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN    1,00000 6,50 6,50

71.09.04U 1893 INSUMO LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN    2,00000 4,06 8,12

71.09.04U 39178 INSUMO BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE  1 1/2", PARA ELETRODUTO UN    1,00000 1,67 1,67

71.09.04U 2680 INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA M     3,00000 11,67 35,01

71.09.04U 2373 INSUMO DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V UN    1,00000 131,46 131,46

71.09.04U 39809 INSUMO
CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 

DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)
UN    1,00000 191,03 191,03

71.09.04U 3380 INSUMO

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE 

COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO 

GRAMPO

UN    1,00000 88,19 88,19

71.09.04U 14154 INSUMO FITA METALICA PERFURADA, L = 25 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *222,5* KGF UN    0,13333 147,88 19,71

71.09.04U 995 INSUMO
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA 

PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2
M     10,00000 17,99 179,90

71.09.04U 39212 INSUMO ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN    1,00000 1,47 1,47

71.09.05U 71.09.05U
MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRÂNEO - COM 

CARGA INSTALADA ENTRE 48,1KW A 60KW
UN 2.162,17 7001282071

71.09.05U 91634 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 

KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 2,00000 212,81 425,62

71.09.05U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 17,66 105,96

71.09.05U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 22,79 136,74

71.09.05U 270375U INSUMO PARAFUSO OLHAL GALVANIZADO DE 12 X 200MM UN 1,00000 24,90 24,90

71.09.05U 5033 INSUMO
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 

400 DAN, TIPO B OU D
UN    1,00000 794,00 794,00

71.09.05U 12033 INSUMO CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN    1,00000 11,89 11,89

71.09.05U 1875 INSUMO CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN    1,00000 6,50 6,50

71.09.05U 1893 INSUMO LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN    2,00000 4,06 8,12

71.09.05U 39178 INSUMO BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE  1 1/2", PARA ELETRODUTO UN    1,00000 1,67 1,67

71.09.05U 2680 INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA M     3,00000 11,67 35,01

71.09.05U 2373 INSUMO DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V UN    1,00000 131,46 131,46

71.09.05U 39809 INSUMO
CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 

DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)
UN    1,00000 191,03 191,03

71.09.05U 3380 INSUMO

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE 

COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO 

GRAMPO

UN    1,00000 88,19 88,19

71.09.05U 14154 INSUMO FITA METALICA PERFURADA, L = 25 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *222,5* KGF UN    0,13333 147,88 19,71

71.09.05U 995 INSUMO
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA 

PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2
M     10,00000 17,99 179,90

71.09.05U 39212 INSUMO ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN    1,00000 1,47 1,47

71.09.06U 71.09.06U
MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRÂNEO - COM 

CARGA INSTALADA ENTRE 60,1KW A 75KW 
UN 2.441,84 7001282029

71.09.06U 91634 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 

KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 2,00000 212,81 425,62

71.09.06U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 17,66 105,96

71.09.06U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 22,79 136,74

71.09.06U 270375U INSUMO PARAFUSO OLHAL GALVANIZADO DE 12 X 200MM UN 1,00000 24,90 24,90

71.09.06U 5033 INSUMO
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 

400 DAN, TIPO B OU D
UN    1,00000 794,00 794,00

71.09.06U 12033 INSUMO CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN    1,00000 11,89 11,89

71.09.06U 1875 INSUMO CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN    1,00000 6,50 6,50

71.09.06U 1893 INSUMO LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN    2,00000 4,06 8,12

71.09.06U 39178 INSUMO BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE  1 1/2", PARA ELETRODUTO UN    1,00000 1,67 1,67

71.09.06U 2680 INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA M     3,00000 11,67 35,01

71.09.06U 2391 INSUMO DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A UN    1,00000 411,13 411,13

71.09.06U 39809 INSUMO
CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 

DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)
UN    1,00000 191,03 191,03

71.09.06U 3380 INSUMO

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE 

COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO 

GRAMPO

UN    1,00000 88,19 88,19

71.09.06U 14154 INSUMO FITA METALICA PERFURADA, L = 25 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *222,5* KGF UN    0,13333 147,88 19,71

71.09.06U 995 INSUMO
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA 

PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2
M     10,00000 17,99 179,90

71.09.06U 39212 INSUMO ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN    1,00000 1,47 1,47

78.11 INSTALAÇÃO DE POSTE COM LUMINÁRIA/PROJETOR

71.10.21U 71.10.21U
POSTE CONCRETO DUPLO T, 200KG, H=9M, COM 1 LUMINÁRIA PÚBLICA LED PÉTALA 50W CORPO 

EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE EMBASAMENTO E ATERRAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
UN 1.979,50 7001601741

71.10.21U 91634 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 

KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 2,00000 212,81 425,62

71.10.21U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 17,66 52,98

71.10.21U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 22,79 91,16

71.10.21U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 18,19 109,14

71.10.21U 2512 INSUMO BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV UN    1,00000 28,76 28,76

71.10.21U 2674 INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M     16,00000 5,10 81,60

71.10.21U 270311U INSUMO LUMINARIA PUBLICA PETALA 50W LED COB PARA POSTE BRANCO FRIO UN 1,00000 325,58 325,58

71.10.21U 939 INSUMO
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO 

NOMINAL 2,5 MM2
M     32,00000 2,59 82,88
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PROJETO: SERVIÇOS: 23,74%

LOCALIDADE: RECIFE / PE MATERIAIS: 11,07%

REFERÊNCIA: HORA: 113,83%

DATA BASE: MÊS: 69,92%

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND COEF P$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DTE/GPE NÃO DESONERADO

BDI:

LS:

TABELA COMPESA

SINAPI JANEIRO/2022 - DNIT OUTUBRO/21 

2022.1

71.10.21U 41196 INSUMO
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 

DAN, TIPO D
UN    1,00000 604,74 604,74

71.10.21U 34643 INSUMO
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMETRO = 300 

MM X ALTURA = 400 MM
UN    1,00000 36,11 36,11

71.10.21U 3380 INSUMO

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE 

COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO 

GRAMPO

UN    1,00000 88,19 88,19

71.10.21U 13.03.11U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 10 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 250 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 0,10000 408,03 40,80

71.10.21U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 0,10000 119,46 11,94

71.10.22U 71.10.22U
POSTE CONCRETO DUPLO T, 200KG, H=9M, COM 1 LUMINÁRIA PÚBLICA LED PÉTALA 100W CORPO 

EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE EMBASAMENTO E ATERRAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
UN 2.252,92 7001601742

71.10.22U 91634 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 

KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 2,00000 212,81 425,62

71.10.22U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 17,66 52,98

71.10.22U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 22,79 91,16

71.10.22U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 18,19 109,14

71.10.22U 2512 INSUMO BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV UN    1,00000 28,76 28,76

71.10.22U 2674 INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M     16,00000 5,10 81,60

71.10.22U 270312U INSUMO LUMINARIA PUBLICA PETALA 100W LED COB PARA POSTE BRANCO FRIO UN 1,00000 599,00 599,00

71.10.22U 939 INSUMO
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO 

NOMINAL 2,5 MM2
M     32,00000 2,59 82,88

71.10.22U 41196 INSUMO
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 

DAN, TIPO D
UN    1,00000 604,74 604,74

71.10.22U 34643 INSUMO
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMETRO = 300 

MM X ALTURA = 400 MM
UN    1,00000 36,11 36,11

71.10.22U 3380 INSUMO

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE 

COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO 

GRAMPO

UN    1,00000 88,19 88,19

71.10.22U 13.03.11U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 10 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 250 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 0,10000 408,03 40,80

71.10.22U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 0,10000 119,46 11,94

71.10.23U 71.10.23U
POSTE CONCRETO DUPLO T, 200KG, H=9M, COM 1 LUMINÁRIA PÚBLICA LED PÉTALA 150W CORPO 

EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE EMBASAMENTO E ATERRAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
UN 2.339,95 7001601743

71.10.23U 91634 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 

KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 2,00000 212,81 425,62

71.10.23U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 17,66 52,98

71.10.23U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 22,79 91,16

71.10.23U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 18,19 109,14

71.10.23U 2512 INSUMO BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV UN    1,00000 28,76 28,76

71.10.23U 2674 INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M     16,00000 5,10 81,60

71.10.23U 270313U INSUMO LUMINARIA PUBLICA PETALA 150W LED COB PARA POSTE BRANCO FRIO UN 1,00000 686,03 686,03

71.10.23U 939 INSUMO
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO 

NOMINAL 2,5 MM2
M     32,00000 2,59 82,88

71.10.23U 41196 INSUMO
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 

DAN, TIPO D
UN    1,00000 604,74 604,74

71.10.23U 34643 INSUMO
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMETRO = 300 

MM X ALTURA = 400 MM
UN    1,00000 36,11 36,11

71.10.23U 3380 INSUMO

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE 

COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO 

GRAMPO

UN    1,00000 88,19 88,19

71.10.23U 13.03.11U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 10 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 250 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 0,10000 408,03 40,80

71.10.23U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 0,10000 119,46 11,94

71.10.24U 71.10.24U
POSTE CONCRETO DUPLO T, 200KG, H=9M, COM 2 LUMINÁRIA PÚBLICA LED PÉTALA 50W CORPO 

EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE EMBASAMENTO E ATERRAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
UN 2.371,01 7001601745

71.10.24U 91634 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 

KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 2,00000 212,81 425,62

71.10.24U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 17,66 52,98

71.10.24U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,00000 22,79 159,53

71.10.24U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 18,19 72,76

71.10.24U 2512 INSUMO BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV UN    2,00000 28,76 57,52

71.10.24U 2674 INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M     16,00000 5,10 81,60

71.10.24U 270311U INSUMO LUMINARIA PUBLICA PETALA 50W LED COB PARA POSTE BRANCO FRIO UN 2,00000 325,58 651,16

71.10.24U 939 INSUMO
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO 

NOMINAL 2,5 MM2
M     34,00000 2,59 88,06

71.10.24U 41196 INSUMO
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 

DAN, TIPO D
UN    1,00000 604,74 604,74

71.10.24U 34643 INSUMO
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMETRO = 300 

MM X ALTURA = 400 MM
UN    1,00000 36,11 36,11

71.10.24U 3380 INSUMO

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE 

COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO 

GRAMPO

UN    1,00000 88,19 88,19

71.10.24U 13.03.11U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 10 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 250 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 0,10000 408,03 40,80

71.10.24U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 0,10000 119,46 11,94

71.10.25U 71.10.25U
POSTE CONCRETO DUPLO T, 200KG, H=9M, COM 2 LUMINÁRIA PÚBLICA LED PÉTALA 100W CORPO 

EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE EMBASAMENTO E ATERRAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
UN 2.917,85 7001601746

71.10.25U 91634 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 

KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 2,00000 212,81 425,62

71.10.25U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 17,66 52,98

71.10.25U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,00000 22,79 159,53

71.10.25U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 18,19 72,76

71.10.25U 2512 INSUMO BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV UN    2,00000 28,76 57,52

71.10.25U 2674 INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M     16,00000 5,10 81,60

71.10.25U 270312U INSUMO LUMINARIA PUBLICA PETALA 100W LED COB PARA POSTE BRANCO FRIO UN 2,00000 599,00 1.198,00

71.10.25U 939 INSUMO
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO 

NOMINAL 2,5 MM2
M     34,00000 2,59 88,06

71.10.25U 41196 INSUMO
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 

DAN, TIPO D
UN    1,00000 604,74 604,74

71.10.25U 34643 INSUMO
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMETRO = 300 

MM X ALTURA = 400 MM
UN    1,00000 36,11 36,11

71.10.25U 3380 INSUMO

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE 

COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO 

GRAMPO

UN    1,00000 88,19 88,19

71.10.25U 13.03.11U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 10 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 250 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 0,10000 408,03 40,80

71.10.25U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 0,10000 119,46 11,94

71.10.26U 71.10.26U
POSTE CONCRETO DUPLO T, 200KG, H=9M, COM 2 LUMINÁRIA PÚBLICA LED PÉTALA 150W CORPO 

EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE EMBASAMENTO E ATERRAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
UN 3.091,91 7001601747

71.10.26U 91634 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 

KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 2,00000 212,81 425,62

71.10.26U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 17,66 52,98

71.10.26U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,00000 22,79 159,53

71.10.26U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 18,19 72,76

71.10.26U 2512 INSUMO BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV UN    2,00000 28,76 57,52

71.10.26U 2674 INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M     16,00000 5,10 81,60

71.10.26U 270313U INSUMO LUMINARIA PUBLICA PETALA 150W LED COB PARA POSTE BRANCO FRIO UN 2,00000 686,03 1.372,06

71.10.26U 939 INSUMO
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO 

NOMINAL 2,5 MM2
M     34,00000 2,59 88,06

71.10.26U 41196 INSUMO
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 

DAN, TIPO D
UN    1,00000 604,74 604,74

71.10.26U 34643 INSUMO
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMETRO = 300 

MM X ALTURA = 400 MM
UN    1,00000 36,11 36,11

71.10.26U 3380 INSUMO

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE 

COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO 

GRAMPO

UN    1,00000 88,19 88,19
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2022.1

71.10.26U 13.03.11U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 10 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 250 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 0,10000 408,03 40,80

71.10.26U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 0,10000 119,46 11,94

71.10.27U 71.10.27U
POSTE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300KG, H=10M, COM 1 REFLETOR LED 100W INCLUSIVE 

EMBASAMENTO E ATERRAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
UN 1.936,75 7001601749

71.10.27U 91634 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 

KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 2,00000 212,81 425,62

71.10.27U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 17,66 52,98

71.10.27U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 22,79 136,74

71.10.27U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 18,19 72,76

71.10.27U 939 INSUMO
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO 

NOMINAL 2,5 MM2
M     33,00000 2,59 85,47

71.10.27U 5057 INSUMO
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 

400 DAN, TIPO B OU D
UN    1,00000 933,39 933,39

71.10.27U 34643 INSUMO
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMETRO = 300 

MM X ALTURA = 400 MM
UN    1,00000 36,11 36,11

71.10.27U 3380 INSUMO

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE 

COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO 

GRAMPO

UN    1,00000 88,19 88,19

71.10.27U 13.03.11U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 10 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 250 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 0,20000 408,03 81,60

71.10.27U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 0,20000 119,46 23,89

71.10.28U 71.10.28U
POSTE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300KG, H=10M, COM 1 REFLETOR LED 200W INCLUSIVE 

EMBASAMENTO E ATERRAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
UN 1.936,75 7001601750

71.10.28U 91634 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 

KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 2,00000 212,81 425,62

71.10.28U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 17,66 52,98

71.10.28U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 22,79 136,74

71.10.28U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 18,19 72,76

71.10.28U 939 INSUMO
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO 

NOMINAL 2,5 MM2
M     33,00000 2,59 85,47

71.10.28U 5057 INSUMO
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 

400 DAN, TIPO B OU D
UN    1,00000 933,39 933,39

71.10.28U 34643 INSUMO
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMETRO = 300 

MM X ALTURA = 400 MM
UN    1,00000 36,11 36,11

71.10.28U 3380 INSUMO

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE 

COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO 

GRAMPO

UN    1,00000 88,19 88,19

71.10.28U 13.03.11U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 10 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 250 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 0,20000 408,03 81,60

71.10.28U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 0,20000 119,46 23,89

71.10.29U 71.10.29U
POSTE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300KG, H=10M, COM 2 REFLETORES LED 100W INCLUSIVE 

EMBASAMENTO E ATERRAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
UN 1.959,54 7001601751

71.10.29U 91634 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 

KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 2,00000 212,81 425,62

71.10.29U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 17,66 52,98

71.10.29U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,00000 22,79 159,53

71.10.29U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 18,19 72,76

71.10.29U 939 INSUMO
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO 

NOMINAL 2,5 MM2
M     33,00000 2,59 85,47

71.10.29U 5057 INSUMO
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 

400 DAN, TIPO B OU D
UN    1,00000 933,39 933,39

71.10.29U 34643 INSUMO
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMETRO = 300 

MM X ALTURA = 400 MM
UN    1,00000 36,11 36,11

71.10.29U 3380 INSUMO

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE 

COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO 

GRAMPO

UN    1,00000 88,19 88,19

71.10.29U 13.03.11U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 10 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 250 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 0,20000 408,03 81,60

71.10.29U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 0,20000 119,46 23,89

71.10.30U 71.10.30U
POSTE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300KG, H=10M, COM 2 REFLETORES LED 200W INCLUSIVE 

EMBASAMENTO E ATERRAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
UN 1.959,54 7001601752

71.10.30U 91634 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 

KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 2,00000 212,81 425,62

71.10.30U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 17,66 52,98

71.10.30U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,00000 22,79 159,53

71.10.30U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 18,19 72,76

71.10.30U 939 INSUMO
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO 

NOMINAL 2,5 MM2
M     33,00000 2,59 85,47

71.10.30U 5057 INSUMO
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 

400 DAN, TIPO B OU D
UN    1,00000 933,39 933,39

71.10.30U 34643 INSUMO
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMETRO = 300 

MM X ALTURA = 400 MM
UN    1,00000 36,11 36,11

71.10.30U 3380 INSUMO

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE 

COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO 

GRAMPO

UN    1,00000 88,19 88,19

71.10.30U 13.03.11U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 10 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 250 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 0,20000 408,03 81,60

71.10.30U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 0,20000 119,46 23,89

71.10.31U 71.10.31U
POSTE CONCRETO DUPLO T, 200KG, H=9M, COM 1 LUMINÁRIA PÚBLICA LED PÉTALA 200W CORPO 

EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE EMBASAMENTO E ATERRAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
UN 2.457,05 7001601744

71.10.31U 91634 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 

KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 2,00000 212,81 425,62

71.10.31U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 17,66 52,98

71.10.31U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 22,79 91,16

71.10.31U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 18,19 109,14

71.10.31U 2512 INSUMO BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV UN    1,00000 28,76 28,76

71.10.31U 2674 INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M     16,00000 5,10 81,60

71.10.31U 270314U INSUMO LUMINARIA PUBLICA PETALA 200W LED COB PARA POSTE BRANCO FRIO UN 1,00000 803,13 803,13

71.10.31U 939 INSUMO
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO 

NOMINAL 2,5 MM2
M     32,00000 2,59 82,88

71.10.31U 41196 INSUMO
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 

DAN, TIPO D
UN    1,00000 604,74 604,74

71.10.31U 34643 INSUMO
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMETRO = 300 

MM X ALTURA = 400 MM
UN    1,00000 36,11 36,11

71.10.31U 3380 INSUMO

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE 

COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO 

GRAMPO

UN    1,00000 88,19 88,19

71.10.31U 13.03.11U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 10 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 250 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 0,10000 408,03 40,80

71.10.31U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 0,10000 119,46 11,94

71.10.32U 71.10.32U
POSTE CONCRETO DUPLO T, 200KG, H=9M, COM 2 LUMINÁRIA PÚBLICA LED PÉTALA 200W CORPO 

EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE EMBASAMENTO E ATERRAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
UN 3.326,11 7001601748

71.10.32U 91634 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 

KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 2,00000 212,81 425,62

71.10.32U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 17,66 52,98

71.10.32U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,00000 22,79 159,53

71.10.32U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 18,19 72,76

71.10.32U 2512 INSUMO BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV UN    2,00000 28,76 57,52

71.10.32U 2674 INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M     16,00000 5,10 81,60

71.10.32U 270314U INSUMO LUMINARIA PUBLICA PETALA 200W LED COB PARA POSTE BRANCO FRIO UN 2,00000 803,13 1.606,26

71.10.32U 939 INSUMO
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO 

NOMINAL 2,5 MM2
M     34,00000 2,59 88,06

71.10.32U 41196 INSUMO
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 

DAN, TIPO D
UN    1,00000 604,74 604,74

71.10.32U 34643 INSUMO
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMETRO = 300 

MM X ALTURA = 400 MM
UN    1,00000 36,11 36,11
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2022.1

71.10.32U 3380 INSUMO

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE 

COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO 

GRAMPO

UN    1,00000 88,19 88,19

71.10.32U 13.03.11U COMPOSIÇÃO

CONCRETO SIMPLES FCK = 10 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 

E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 250 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO.

M3 0,10000 408,03 40,80

71.10.32U 13.03.02U COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS. M3 0,10000 119,46 11,94

78.12 EXECUÇÃO DE SOLDA

71.11.01U 71.11.01U EXECUÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA GT UN 54,12 7001210843

71.11.01U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 18,19 4,54

71.11.01U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 22,79 5,69

71.11.01U 270389U INSUMO CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA N.º 90 UN 1,00000 14,76 14,76

71.11.01U 270390U INSUMO IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA UN 1,00000 25,00 25,00

71.11.01U 270392U INSUMO MOLDE P/ SOLDA TIPO "GT" ATÉ 120mm² UN 0,02500 165,49 4,13

71.11.02U 71.11.02U EXECUÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA GX UN 61,51 7001210844

71.11.02U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 18,19 4,54

71.11.02U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 22,79 5,69

71.11.02U 270389U INSUMO CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA N.º 90 UN 1,00000 14,76 14,76

71.11.02U 270390U INSUMO IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA UN 1,00000 25,00 25,00

71.11.02U 270391U INSUMO MOLDE P/ SOLDA TIPO "GX" ATÉ 120mm² UN 0,02500 460,99 11,52

71.11.03U 71.11.03U EXECUÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA GY UN 55,56 7001210845

71.11.03U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 18,19 4,54

71.11.03U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 22,79 5,69

71.11.03U 270389U INSUMO CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA N.º 90 UN 1,00000 14,76 14,76

71.11.03U 270390U INSUMO IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA UN 1,00000 25,00 25,00

71.11.03U 270393U INSUMO MOLDE P/ SOLDA TIPO "GY" ATÉ 120mm² UN 0,02500 222,82 5,57

71.11.04U 71.11.04U EXECUÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA ND UN 60,17 7001210846

71.11.04U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 18,19 4,54

71.11.04U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 22,79 5,69

71.11.04U 270389U INSUMO CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA N.º 90 UN 1,00000 14,76 14,76

71.11.04U 270390U INSUMO IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA UN 1,00000 25,00 25,00

71.11.04U 270394U INSUMO MOLDE P/ SOLDA TIPO "ND" ATÉ 120mm² UN 0,02500 407,24 10,18

71.11.05U 71.11.05U EXECUÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA NT UN 61,51 7001210847

71.11.05U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 18,19 4,54

71.11.05U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 22,79 5,69

71.11.05U 270389U INSUMO CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA N.º 90 UN 1,00000 14,76 14,76

71.11.05U 270390U INSUMO IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA UN 1,00000 25,00 25,00

71.11.05U 270395U INSUMO MOLDE P/ SOLDA TIPO "NT" ATÉ 120mm² UN 0,02500 460,99 11,52

78.13 INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO

71.12.01U 71.12.01U
SUBESTAÇÃO AÉREA DE 15 À 45 KVA / 13.800-380/220V EM POSTE COM QUADRO DE MEDIÇÃO EM 

MURETA, PROTEÇÃO GERAL E ATERRAMENTO (PADRÃO CELPE)
UN 1.877,22 7001282037

71.12.01U 91634 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 

KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 2,00000 212,81 425,62

71.12.01U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00000 17,66 353,20

71.12.01U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00000 22,79 455,80

71.12.01U 88279 SERVIÇO MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00000 32,13 642,60

71.12.02U 71.12.02U
SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75 À 112,5 KVA / 13.800-380/220V EM POSTE COM QUADRO DE MEDIÇÃO 

EM MURETA, PROTEÇÃO GERAL E ATERRAMENTO (PADRÃO CELPE)
UN 2.022,38 7001282040

71.12.02U 91634 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 

KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 2,00000 212,81 425,62

71.12.02U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,00000 17,66 388,52

71.12.02U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,00000 22,79 501,38

71.12.02U 88279 SERVIÇO MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,00000 32,13 706,86

71.12.03U 71.12.03U
SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 À 300 KVA / 13.800-380/220V EM POSTE COM QUADRO DE MEDIÇÃO 

EM MURETA, PROTEÇÃO GERAL E ATERRAMENTO (PADRÃO CELPE) 
UN 2.167,54 7001282044

71.12.03U 91634 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 

KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 2,00000 212,81 425,62

71.12.03U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00000 17,66 423,84

71.12.03U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00000 22,79 546,96

71.12.03U 88279 SERVIÇO MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00000 32,13 771,12

78.14 INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

71.13.01U 71.13.01U
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SOBREPOR DE 12 DIVISÕES, COMPLETO C/BARRAMENTO 

(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
UN 526,32 7001282047

71.13.01U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 17,66 35,32

71.13.01U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 22,79 45,58

71.13.01U 39756 INSUMO
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A
UN    1,00000 445,42 445,42

71.13.02U 71.13.02U
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SOBREPOR DE 18 DIVISÕES, COMPLETO C/BARRAMENTO 

(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
UN 657,68 7001282048

71.13.02U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50000 17,66 44,15

71.13.02U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50000 22,79 56,97

71.13.02U 12038 INSUMO
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A
UN    1,00000 556,56 556,56

71.13.03U 71.13.03U
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SOBREPOR DE 24 DIVISÕES, COMPLETO C/BARRAMENTO 

(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
UN 636,00 7001282049

71.13.03U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 17,66 52,98

71.13.03U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 22,79 68,37

71.13.03U 39757 INSUMO
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A
UN    1,00000 514,65 514,65

71.13.04U 71.13.04U
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SOBREPOR DE 36 DIVISÕES, COMPLETO C/BARRAMENTO 

(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
UN 1.067,85 7001282050

71.13.04U 88247 SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,50000 17,66 61,81

71.13.04U 88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,50000 22,79 79,76

71.13.04U 39759 INSUMO
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A
UN    1,00000 926,28 926,28

78.15 INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA

71.14.01U 71.14.01U INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA EIXO HORIZONTAL ATE 10 CV UN 648,90 7001282569

71.14.01U 95139 SERVIÇO
TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. 

AF_07/2016
CHP 5,00000 0,05 0,25

71.14.01U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00000 29,09 145,45

71.14.01U 88279 SERVIÇO MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00000 32,13 321,30

71.14.01U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00000 18,19 181,90

71.14.02U 71.14.02U INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA EIXO HORIZONTAL ACIMA DE 10 CV ATÉ 25 CV UN 843,56 7001282570

71.14.02U 95139 SERVIÇO
TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. 

AF_07/2016
CHP 6,50000 0,05 0,32

71.14.02U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,50000 29,09 189,08

71.14.02U 88279 SERVIÇO MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,00000 32,13 417,69

71.14.02U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,00000 18,19 236,47

71.14.03U 71.14.03U INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA EIXO HORIZONTAL ACIMA DE 25 CV ATÉ 75 CV UN 1.297,80 7001282571

71.14.03U 95139 SERVIÇO
TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. 

AF_07/2016
CHP 10,00000 0,05 0,50

71.14.03U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00000 29,09 290,90

71.14.03U 88279 SERVIÇO MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00000 32,13 642,60

71.14.03U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00000 18,19 363,80

71.14.04U 71.14.04U INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA EIXO HORIZONTAL ACIMA DE 75 CV ATÉ 150 CV UN 2.076,48 7001282572

71.14.04U 95139 SERVIÇO
TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. 

AF_07/2016
CHP 16,00000 0,05 0,80

71.14.04U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00000 29,09 465,44

71.14.04U 88279 SERVIÇO MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,00000 32,13 1.028,16

71.14.04U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,00000 18,19 582,08

71.14.05U 71.14.05U INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA EIXO HORIZONTAL ACIMA DE 150 CV ATÉ 250 CV UN 3.951,68 7001282573

71.14.05U 95139 SERVIÇO
TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. 

AF_07/2016
CHP 32,00000 0,05 1,60

71.14.05U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,00000 29,09 930,88

71.14.05U 88279 SERVIÇO MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 60,00000 32,13 1.927,80

71.14.05U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 60,00000 18,19 1.091,40

71.14.06U 71.14.06U INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA EIXO HORIZONTAL ACIMA DE 250 CV ATÉ 500 CV UN 7.529,94 7001282574

71.14.06U 95139 SERVIÇO
TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. 

AF_07/2016
CHP 65,00000 0,05 3,25

71.14.06U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 65,00000 29,09 1.890,85

71.14.06U 88279 SERVIÇO MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 112,00000 32,13 3.598,56

71.14.06U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 112,00000 18,19 2.037,28

71.14.07U 71.14.07U INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA EIXO HORIZONTAL ACIMA DE 500 CV ATÉ 600 CV UN 14.275,30 7001282575

71.14.07U 95139 SERVIÇO
TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. 

AF_07/2016
CHP 100,00000 0,05 5,00

71.14.07U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 110,00000 29,09 3.199,90

71.14.07U 88279 SERVIÇO MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 220,00000 32,13 7.068,60

71.14.07U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 220,00000 18,19 4.001,80

71.14.08U 71.14.08U INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA EIXO HORIZONTAL ACIMA DE 600 CV ATÉ 800 CV UN 23.333,90 7001282576
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71.14.08U 95139 SERVIÇO
TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. 

AF_07/2016
CHP 120,00000 0,05 6,00

71.14.08U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 110,00000 29,09 3.199,90

71.14.08U 88279 SERVIÇO MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 400,00000 32,13 12.852,00

71.14.08U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 400,00000 18,19 7.276,00

71.14.09U 71.14.09U INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA EIXO VERTICAL ATÉ 100 CV UN 1.622,24 7001282577

71.14.09U 95139 SERVIÇO
TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. 

AF_07/2016
CHP 12,50000 0,05 0,62

71.14.09U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,50000 29,09 363,62

71.14.09U 88279 SERVIÇO MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,00000 32,13 803,25

71.14.09U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,00000 18,19 454,75

71.14.10U 71.14.10U INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA EIXO VERTICAL ACIMA DE 100 CV ATÉ 200CV UN 2.206,26 7001282578

71.14.10U 95139 SERVIÇO
TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. 

AF_07/2016
CHP 17,00000 0,05 0,85

71.14.10U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,00000 29,09 494,53

71.14.10U 88279 SERVIÇO MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 34,00000 32,13 1.092,42

71.14.10U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 34,00000 18,19 618,46

71.14.11U 71.14.11U INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA EIXO VERTICAL ACIMA DE 200CV ATÉ 300 CV UN 2.465,82 7001282579

71.14.11U 95139 SERVIÇO
TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. 

AF_07/2016
CHP 19,00000 0,05 0,95

71.14.11U 88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,00000 29,09 552,71

71.14.11U 88279 SERVIÇO MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 38,00000 32,13 1.220,94

71.14.11U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 38,00000 18,19 691,22

79 FILTROS

30.02.01U 30.02.01U
FILTROS DE PRESSÃO, RETIRADA DE LEITOS FILTRANTES, LAVAGEM E CLASSIFICAÇÃO DOS SEIXOS 

RETIRADOS E COLOCAÇÃO DOS MESMOS.
M3 363,80 7001290003

30.02.01U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00000 18,19 363,80

30.02.02U 30.02.02U
FILTRO RÁPIDO/GRAVIDADE, RETIRADA DE LEITOS FILTRANTES, LAVAGEM, CLASSIFICAÇÃO DOS 

SEIXOS RETIRADOS E COLOCAÇÃO DOS MESMOS.
M3 363,80 7001290004

30.02.02U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00000 18,19 363,80

30.02.04U 30.02.04U COLOCAÇÃO DE LEITOS FILTRANTES EM FILTROS DE PRESSÃO. M3 47,14 7001290005

30.02.04U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 22,55 18,04

30.02.04U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60000 18,19 29,10

30.02.05U 30.02.05U COLOCAÇÃO DE LEITOS FILTRANTES EM FILTROS DE RÁPIDOS/GRAVIDADE. M3 30,84 7001290006

30.02.05U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 22,55 9,02

30.02.05U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20000 18,19 21,82

80 INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE RAMAIS PREDIAIS DE ÁGUA

31.01.01U 31.01.01U

INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE RAMAL PREDIAL DE ÁGUA ATÉ 10,00 M DE EXTENSÃO, COM 

INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO DE ATÉ 20 M3/H NO JARDIM OU CALÇADA, CONFORME PADRÃO 

COMPESA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.

UN 179,54 7001300001

31.01.01U 88267 SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33000 21,94 7,24

31.01.01U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33000 18,19 6,00

31.01.01U 02.01.06U COMPOSIÇÃO
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE 

PROFUNDIDADE
M3 1,50000 56,30 84,45

31.01.01U 02.05.01U COMPOSIÇÃO REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. M3 1,50000 54,57 81,85

31.01.02U 31.01.02U

INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE RAMAL PREDIAL DE ÁGUA ATÉ 10,00 M DE EXTENSÃO, COM 

INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO DE ATÉ 20 M3/H NO MURO, CONFORME PADRÃO COMPESA, 

INCLUINDO ESCAVAÇÃO, REATERRO, DEMOLIÇÃO E REPOSIÇÃO DE ALVENARIA E ACABAMENTO 

COM MASSA ÚNICA.

UN 186,68 7001300002

31.01.02U 88267 SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33000 21,94 7,24

31.01.02U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33000 18,19 6,00

31.01.02U 02.01.06U COMPOSIÇÃO
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE 

PROFUNDIDADE
M3 1,50000 56,30 84,45

31.01.02U 02.05.01U COMPOSIÇÃO REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. M3 1,50000 54,57 81,85

31.01.02U 10.01.03U COMPOSIÇÃO DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS SEM REAPROVEITAMENTO. M3 0,02600 61,33 1,59

31.01.02U 14.02.01U COMPOSIÇÃO REVESTIMENTO DE MASSA ÚNICA. M2 0,20000 27,79 5,55

31.01.03U 31.01.03U

INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE RAMAL PREDIAL DE ÁGUA ATÉ 10,00 M DE EXTENSÃO, COM 

HIDRÔMETRO ACIMA DE 20 M3/H NO JARDIM E/OU CALÇADA, CONFORME PADRÃO COMPESA, 

INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.

UN 179,54 7001300003

31.01.03U 88267 SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33000 21,94 7,24

31.01.03U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33000 18,19 6,00

31.01.03U 02.01.06U COMPOSIÇÃO
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE 

PROFUNDIDADE
M3 1,50000 56,30 84,45

31.01.03U 02.05.01U COMPOSIÇÃO REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. M3 1,50000 54,57 81,85

31.01.04U 31.01.04U METRO EXCEDENTE PARA INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE RAMAL PREDIAL DE ÁGUA. M 21,89 7001300004

31.01.04U 9859 INSUMO TUBO PVC ROSCAVEL, 3/4",  AGUA FRIA PREDIAL M     1,00000 13,26 13,26

31.01.04U 02.03.05U COMPOSIÇÃO
ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 2,00 

M DE PROFUNDIDADE.
M3 0,15000 3,05 0,45

31.01.04U 02.05.01U COMPOSIÇÃO REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. M3 0,15000 54,57 8,18

31.01.05U 31.01.05U CONSERTO DE RAMAIS PREDIAIS DE ÁGUA DANIFICADOS DURANTE EXECUÇÃO DAS OBRAS. UN 20,70 7001300064

31.01.05U 88267 SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 21,94 3,29

31.01.05U 3859 INSUMO LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    2,00000 1,80 3,60

31.01.05U 119 INSUMO ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN    0,10000 6,95 0,69

31.01.05U 9867 INSUMO TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M     1,00020 3,84 3,84

31.01.05U 13 INSUMO ESTOPA KG    0,05000 16,93 0,84

31.01.05U 02.01.06U COMPOSIÇÃO
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE 

PROFUNDIDADE
M3 0,15000 56,30 8,44

81 INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE RAMAIS PREDIAIS DE ESGOTO

31.08.01U 31.08.01U INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE RAMAL PREDIAL DE ESGOTO ATÉ 5,00 M SEM PAVIMENTO. UN 214,21 7001300038

31.08.01U 88267 SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 21,94 32,91

31.08.01U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 18,19 27,28

31.08.01U 02.01.06U COMPOSIÇÃO
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE 

PROFUNDIDADE
M3 1,50000 56,30 84,45

31.08.01U 02.05.01U COMPOSIÇÃO REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. M3 1,27500 54,57 69,57

31.08.02U 31.08.02U
METRO EXCEDENTE DA INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE RAMAL PREDIAL DE ESGOTO ATÉ 5,00 M 

SEM PAVIMENTO.
M 42,84 7001300007

31.08.02U 31.08.01U COMPOSIÇÃO INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE RAMAL PREDIAL DE ESGOTO ATÉ 5,00 M SEM PAVIMENTO. UN 0,20000 214,21 42,84

31.08.03U 31.08.03U INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE RAMAL PREDIAL DE ESGOTO ATÉ 5,00 M COM PAVIMENTO. UN 260,41 7001300041

31.08.03U 88267 SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 21,94 32,91

31.08.03U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 18,19 27,28

31.08.03U 02.01.06U COMPOSIÇÃO
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE 

PROFUNDIDADE
M3 1,50000 56,30 84,45

31.08.03U 02.05.01U COMPOSIÇÃO REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. M3 1,27500 54,57 69,57

31.08.03U 10.03.01U COMPOSIÇÃO DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO EM LADRILHO. M2 3,00000 15,40 46,20

31.08.04U 31.08.04U
METRO EXCEDENTE DA INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE RAMAL PREDIAL DE ESGOTO ATÉ 5,00 M 

COM PAVIMENTO.
M 52,08 7001300009

31.08.04U 31.08.03U COMPOSIÇÃO INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE RAMAL PREDIAL DE ESGOTO ATÉ 5,00 M COM PAVIMENTO. UN 0,20000 260,41 52,08

31.08.09U 31.08.09U CONSERTO DE RAMAIS PREDIAIS DE ESGOTO DANIFICADOS DURANTE EXECUÇÃO DAS OBRAS. UN 71,71 7001300070

31.08.09U 88267 SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 21,94 3,29

31.08.09U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 18,19 2,72

31.08.09U 9836 INSUMO TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M     2,00010 19,97 39,94

31.08.09U 119 INSUMO ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN    0,20000 6,95 1,39

31.08.09U 3893 INSUMO LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN    1,00000 23,08 23,08

31.08.09U 13 INSUMO ESTOPA KG    0,05000 16,93 0,84

31.08.09U 02.03.05U COMPOSIÇÃO
ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 2,00 

M DE PROFUNDIDADE.
M3 0,15 3,05 0,45

31.08.10U 31.08.10U
LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR A PARTIR DA CAIXA DE LIGAÇÃO INTRA ATÉ A CAIXA DE INSPEÇÃO DO 

RAMAL NA CALÇADA, INCLUSIVE CAIXAS
UN 1.714,88 7001300233

31.08.10U 9836 INSUMO TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M     3,00000 19,97 59,91

31.08.10U 01.05.08U COMPOSIÇÃO
LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA COLETOR COM USO DE EQUIPAMENTOS 

TOPÓGRÁFICOS.
M 3,00000 2,28 6,84

31.08.10U 02.01.06U COMPOSIÇÃO
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE 

PROFUNDIDADE
M3 0,68000 56,30 38,28

31.08.10U 02.04.61U COMPOSIÇÃO
REMOÇÃO DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE, ATÉ 1,0 KM, INCLUSIVE CARGA MANUAL E 

DESCARGA.
M3 0,07000 32,50 2,27

31.08.10U 02.05.01U COMPOSIÇÃO REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. M3 0,68000 54,57 37,10

31.08.10U 14.03.01U COMPOSIÇÃO REVESTIMENTO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3. M2 0,68000 38,77 26,36

31.08.10U 10.03.03U COMPOSIÇÃO DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO. M2 0,68000 13,28 9,03

31.08.10U 23.01.03U COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM 

CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS -  DN -  100 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
M 3,00000 4,05 12,15
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PROJETO: SERVIÇOS: 23,74%

LOCALIDADE: RECIFE / PE MATERIAIS: 11,07%

REFERÊNCIA: HORA: 113,83%

DATA BASE: MÊS: 69,92%

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND COEF P$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DTE/GPE NÃO DESONERADO

BDI:

LS:

TABELA COMPESA

SINAPI JANEIRO/2022 - DNIT OUTUBRO/21 

2022.1

31.08.10U 26.04.03U COMPOSIÇÃO

CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PARA ESGOTO EM ANÉIS DE CONCRETO ARMADO 

(FCK>=40MPA), BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES 1:3:5, COROAMENTO EM TIJOLOS E TAMPA DE 

CONCRETO ARMADO, DN 0,40 M E PROFUNDIDADE DE 0,65 M, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E 

REATERRO  - CONFORME PADRÃO COMPESA.

UN 2,00000 761,47 1.522,94

31.08.11U 31.08.11U
LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR A PARTIR DA CAIXA DE LIGAÇÃO INTRA ATÉ A CAIXA DE INSPEÇÃO DO 

RAMAL NA CALÇADA PELO CORREDOR OU BECO LATERAL (TERRENO NATURAL), INCLUSIVE CAIXAS
UN 2.052,89 7001300234

31.08.11U 9836 INSUMO TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M     9,99000 19,97 199,50

31.08.11U 23.01.03U COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM 

CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS -  DN -  100 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
M 10,00000 4,05 40,50

31.08.11U 02.01.06U COMPOSIÇÃO
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE 

PROFUNDIDADE
M3 2,25000 56,30 126,67

31.08.11U 02.05.01U COMPOSIÇÃO REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. M3 2,25000 54,57 122,78

31.08.11U 23.01.03U COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM 

CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS -  DN -  100 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
M 10,00000 4,05 40,50

31.08.11U 26.04.03U COMPOSIÇÃO

CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PARA ESGOTO EM ANÉIS DE CONCRETO ARMADO 

(FCK>=40MPA), BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES 1:3:5, COROAMENTO EM TIJOLOS E TAMPA DE 

CONCRETO ARMADO, DN 0,40 M E PROFUNDIDADE DE 0,65 M, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E 

REATERRO  - CONFORME PADRÃO COMPESA.

UN 2,00000 761,47 1.522,94

31.08.12U 31.08.12U
LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR A PARTIR DA CAIXA DE LIGAÇÃO INTRA ATÉ A CAIXA DE INSPEÇÃO DO 

RAMAL NA CALÇADA EM PISO CIMENTADO, INCLUSIVE CAIXAS
UN 2.392,32 7001300235

31.08.12U 9836 INSUMO TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M     10,00000 19,97 199,70

31.08.12U 20157 INSUMO JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS UN    0,10000 42,50 4,25

31.08.12U 20170 INSUMO LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS UN    0,10000 19,82 1,98

31.08.12U 20179 INSUMO TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS UN    0,10000 71,53 7,15

31.08.12U 9837 INSUMO TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M     0,10000 17,70 1,77

31.08.12U 20156 INSUMO JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS UN    0,10000 27,14 2,71

31.08.12U 9838 INSUMO TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M     0,10000 12,26 1,22

31.08.12U 20155 INSUMO JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS UN    0,10000 12,06 1,20

31.08.12U 20168 INSUMO LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS UN    0,10000 11,55 1,15

31.08.12U 7097 INSUMO TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN    0,10000 9,69 0,96

31.08.12U 9835 INSUMO TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M     0,10000 7,20 0,72

31.08.12U 20154,0 INSUMO JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS UN    0,10000 8,06 0,80

31.08.12U 20167 INSUMO LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS UN    0,10000 7,36 0,73

31.08.12U 37948 INSUMO TE SANITARIO, PVC, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN    0,10000 4,41 0,44

31.08.12U 20262 INSUMO SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO UN    0,10000 15,94 1,59

31.08.12U 11745 INSUMO
RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA 

BRANCA
UN    0,10000 13,12 1,31

31.08.12U 20086 INSUMO BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN    0,10000 3,15 0,31

31.08.12U 10908 INSUMO
JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 

PREDIAL
UN    0,10000 23,80 2,38

31.08.12U 23.01.03U COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM 

CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS -  DN -  100 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
M 10,00000 4,05 40,50

31.08.12U 02.01.06U COMPOSIÇÃO
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE 

PROFUNDIDADE
M3 2,25000 56,30 126,67

31.08.12U 23.01.03U COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM 

CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS -  DN -  100 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
M 0,45000 4,05 1,82

31.08.12U 02.05.01U COMPOSIÇÃO REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. M3 2,25000 54,57 122,78

31.08.12U 14.03.01U COMPOSIÇÃO REVESTIMENTO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3. M2 4,50000 38,77 174,46

31.08.12U 10.03.03U COMPOSIÇÃO DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO. M2 4,50000 13,28 59,76

31.08.12U 10.01.03U COMPOSIÇÃO DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS SEM REAPROVEITAMENTO. M3 0,40000 61,33 24,53

31.08.12U 11.01.01U COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA NO TRAÇO 1:10 - 1/2 VEZ.
M2 0,40000 56,74 22,69

31.08.12U 14.01.01U COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO DE CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, EMPREGANDO ARGAMASSA  

DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3 COM 6 MM DE ESPESSURA.
M2 0,80000 3,84 3,07

31.08.12U 14.02.01U COMPOSIÇÃO REVESTIMENTO DE MASSA ÚNICA. M2 0,80000 27,79 22,23

31.08.12U 23.01.03U COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM 

CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS -  DN -  100 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
M 10,00000 4,05 40,50

31.08.12U 26.04.03U COMPOSIÇÃO

CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PARA ESGOTO EM ANÉIS DE CONCRETO ARMADO 

(FCK>=40MPA), BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES 1:3:5, COROAMENTO EM TIJOLOS E TAMPA DE 

CONCRETO ARMADO, DN 0,40 M E PROFUNDIDADE DE 0,65 M, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E 

REATERRO  - CONFORME PADRÃO COMPESA.

UN 2,00000 761,47 1.522,94

31.08.13U 31.08.13U
LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR A PARTIR DA CAIXA DE LIGAÇÃO INTRA ATÉ A CAIXA DE INSPEÇÃO DO 

RAMAL NA CALÇADA EM PISO COM CERÂMICA, INCLUSIVE CAIXAS
UN 2.970,43 7001300236

31.08.13U 9836 INSUMO TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M     10,00000 19,97 199,70

31.08.13U 20157 INSUMO JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS UN    0,10000 42,50 4,25

31.08.13U 20170 INSUMO LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS UN    0,10000 19,82 1,98

31.08.13U 20179 INSUMO TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS UN    0,10000 71,53 7,15

31.08.13U 9837 INSUMO TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M     0,10000 17,70 1,77

31.08.13U 20156 INSUMO JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS UN    0,10000 27,14 2,71

31.08.13U 9838 INSUMO TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M     0,10000 12,26 1,22

31.08.13U 20155 INSUMO JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS UN    0,10000 12,06 1,20

31.08.13U 20168 INSUMO LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS UN    0,10000 11,55 1,15

31.08.13U 7097 INSUMO TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN    0,10000 9,69 0,96

31.08.13U 9835 INSUMO TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M     0,10000 7,20 0,72

31.08.13U 20154 INSUMO JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS UN    0,10000 8,06 0,80

31.08.13U 20167 INSUMO LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS UN    0,10000 7,36 0,73

31.08.13U 37948 INSUMO TE SANITARIO, PVC, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN    0,10000 4,41 0,44

31.08.13U 20262 INSUMO SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO UN    0,10000 15,94 1,59

31.08.13U 11745 INSUMO
RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA 

BRANCA
UN    0,10000 13,12 1,31

31.08.13U 20086 INSUMO BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN    0,10000 3,15 0,31

31.08.13U 10908 INSUMO
JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 

PREDIAL
UN    0,10000 23,80 2,38

31.08.13U 23.01.03U COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM 

CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS -  DN -  100 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
M 10,00000 4,05 40,50

31.08.13U 02.01.06U COMPOSIÇÃO
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE 

PROFUNDIDADE
M3 2,25000 56,30 126,67

31.08.13U 23.01.03U COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM 

CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS -  DN -  100 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
M 0,45000 4,05 1,82

31.08.13U 02.05.01U COMPOSIÇÃO REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. M3 2,25000 54,57 122,78

31.08.13U 16.02.01U COMPOSIÇÃO PISO EM CERÂMICA DE (20 X 20) CM TIPO A; CONSTRUÇÃO. M2 4,50000 111,15 500,17

31.08.13U 10.02.09U COMPOSIÇÃO
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DA CAMADA DE REGULARIZAÇÃO SOBRE 

LASTRO DE CONCRETO. 
M2 4,50000 28,61 128,74

31.08.13U 10.01.03U COMPOSIÇÃO DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS SEM REAPROVEITAMENTO. M3 0,40000 61,33 24,53

31.08.13U 11.01.01U COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA NO TRAÇO 1:10 - 1/2 VEZ.
M2 0,40000 56,74 22,69

31.08.13U 14.01.01U COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO DE CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, EMPREGANDO ARGAMASSA  

DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3 COM 6 MM DE ESPESSURA.
M2 0,80000 3,84 3,07

31.08.13U 14.02.01U COMPOSIÇÃO REVESTIMENTO DE MASSA ÚNICA. M2 0,80000 27,79 22,23

31.08.13U 16.01.06U COMPOSIÇÃO LASTRO DE PISO COM 5 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO NO TRAÇO 1:4:8; CONSTRUÇÃO. M2 4,50000 40,76 183,42

31.08.13U 23.01.03U COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM 

CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS -  DN -  100 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
M 10,00000 4,05 40,50

31.08.13U 26.04.03U COMPOSIÇÃO

CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PARA ESGOTO EM ANÉIS DE CONCRETO ARMADO 

(FCK>=40MPA), BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES 1:3:5, COROAMENTO EM TIJOLOS E TAMPA DE 

CONCRETO ARMADO, DN 0,40 M E PROFUNDIDADE DE 0,65 M, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E 

REATERRO  - CONFORME PADRÃO COMPESA.

UN 2,00000 761,47 1.522,94

31.08.14U 31.08.14U
LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR A PARTIR DA CAIXA DE LIGAÇÃO INTRA ATÉ A CAIXA DE INSPEÇÃO DO 

RAMAL NA CALÇADA EM PISO COM PORCELANATO, INCLUSIVE CAIXAS
UN 3.255,36 7001300237

31.08.14U 88256 SERVIÇO AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,77000 22,47 107,18

31.08.14U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,66500 18,19 30,28

31.08.14U 9836 INSUMO TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M     10,00000 19,97 199,70

31.08.14U 20157 INSUMO JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS UN    0,10000 42,50 4,25

31.08.14U 20170 INSUMO LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS UN    0,10000 19,82 1,98

31.08.14U 20179 INSUMO TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS UN    0,10000 71,53 7,15

31.08.14U 9837 INSUMO TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M     0,10000 17,70 1,77

31.08.14U 20156 INSUMO JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS UN    0,10000 27,14 2,71

31.08.14U 9838 INSUMO TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M     0,10000 12,26 1,22

31.08.14U 20155 INSUMO JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS UN    0,10000 12,06 1,20

31.08.14U 20168 INSUMO LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS UN    0,10000 11,55 1,15

31.08.14U 7097 INSUMO TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN    0,10000 9,69 0,96

31.08.14U 9835 INSUMO TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M     0,10000 7,20 0,72

31.08.14U 20154,0 INSUMO JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS UN    0,10000 8,06 0,80

31.08.14U 20167 INSUMO LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS UN    0,10000 7,36 0,73

31.08.14U 37948 INSUMO TE SANITARIO, PVC, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN    0,10000 4,41 0,44

31.08.14U 20262 INSUMO SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO UN    0,10000 15,94 1,59
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PROJETO: SERVIÇOS: 23,74%

LOCALIDADE: RECIFE / PE MATERIAIS: 11,07%

REFERÊNCIA: HORA: 113,83%

DATA BASE: MÊS: 69,92%

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND COEF P$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DTE/GPE NÃO DESONERADO

BDI:

LS:

TABELA COMPESA

SINAPI JANEIRO/2022 - DNIT OUTUBRO/21 

2022.1

31.08.14U 11745 INSUMO
RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA 

BRANCA
UN    0,10000 13,12 1,31

31.08.14U 20086 INSUMO BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN    0,10000 3,15 0,31

31.08.14U 10908 INSUMO
JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 

PREDIAL
UN    0,10000 23,80 2,38

31.08.14U 34357 INSUMO REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG    0,63000 5,51 3,47

31.08.14U 37595 INSUMO ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG    38,79000 2,89 112,10

31.08.14U 38195 INSUMO PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 M2    5,04000 105,57 532,07

31.08.14U 23.01.03U COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM 

CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS -  DN -  100 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
M 10,00000 4,05 40,50

31.08.14U 02.01.06U COMPOSIÇÃO
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE 

PROFUNDIDADE
M3 2,25000 56,30 126,67

31.08.14U 23.01.03U COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM 

CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS -  DN -  100 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
M 0,45000 4,05 1,82

31.08.14U 02.05.01U COMPOSIÇÃO REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. M3 2,25000 54,57 122,78

31.08.14U 10.02.09U COMPOSIÇÃO
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DA CAMADA DE REGULARIZAÇÃO SOBRE 

LASTRO DE CONCRETO. 
M2 4,50000 28,61 128,74

31.08.14U 10.01.03U COMPOSIÇÃO DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS SEM REAPROVEITAMENTO. M3 0,40000 61,33 24,53

31.08.14U 11.01.01U COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA NO TRAÇO 1:10 - 1/2 VEZ.
M2 0,40000 56,74 22,69

31.08.14U 14.01.01U COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO DE CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, EMPREGANDO ARGAMASSA  

DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3 COM 6 MM DE ESPESSURA.
M2 0,80000 3,84 3,07

31.08.14U 14.02.01U COMPOSIÇÃO REVESTIMENTO DE MASSA ÚNICA. M2 0,80000 27,79 22,23

31.08.14U 16.01.06U COMPOSIÇÃO LASTRO DE PISO COM 5 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO NO TRAÇO 1:4:8; CONSTRUÇÃO. M2 4,50000 40,76 183,42

31.08.14U 23.01.03U COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM 

CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS -  DN -  100 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
M 10,00000 4,05 40,50

31.08.14U 26.04.03U COMPOSIÇÃO

CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PARA ESGOTO EM ANÉIS DE CONCRETO ARMADO 

(FCK>=40MPA), BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES 1:3:5, COROAMENTO EM TIJOLOS E TAMPA DE 

CONCRETO ARMADO, DN 0,40 M E PROFUNDIDADE DE 0,65 M, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E 

REATERRO  - CONFORME PADRÃO COMPESA.

UN 2,00000 761,47 1.522,94

82 INSTALAÇÃO DE CERCAS

32.01.01U 32.01.01U
CERCA COM 9 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÕES DE CONCRETO ARMADO A CADA 2 METROS 

COM ALTURA ÚTIL DE 2,40 M; CONSTRUÇÃO.
M 96,71 7001310001

32.01.01U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000 22,55 4,51

32.01.01U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 18,19 36,38

32.01.01U 340 INSUMO ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250 M     9,00000 1,43 12,87

32.01.01U 43130 INSUMO
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 

KG/M)
KG    0,05000 26,00 1,30

32.01.01U 4114 INSUMO MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIOS UN    0,50000 73,19 36,59

32.01.01U 02.01.06U COMPOSIÇÃO
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE 

PROFUNDIDADE
M3 0,02500 56,30 1,40

32.01.01U 02.05.01U COMPOSIÇÃO REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. M3 0,01000 54,57 0,54

32.01.01U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,00600 520,80 3,12

32.01.02U 32.01.02U
CERCA COM ESTACA DE MADEIRA SABIÁ, ESPAÇADAS DE 1,80 M, ALTURA ÚTIL 1,60 M, COM CINCO 

FIOS DE ARAME FARPADO; CONSTRUÇÃO.
M 33,82 7001310002

32.01.02U 88262 SERVIÇO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 22,30 8,92

32.01.02U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 18,19 10,91

32.01.02U 339 INSUMO ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250 M     5,00000 1,59 7,95

32.01.02U 5076 INSUMO GRAMPO DE ACO POLIDO 1 " X 9 KG    0,02500 25,69 0,64

32.01.02U 171801U INSUMO ESTACA DE MADEIRA SABIA UN 0,90000 6,00 5,40

32.01.03U 32.01.03U
CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA D=11CM, ESPAÇAMENTO DE 2M, ALTURA LIVRE DE 

1M, CRAVADOS 0,50M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº14 CLASSE 250 - FORNEC E COLOC.
M 39,98 7001310199

32.01.03U 88262 SERVIÇO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 22,30 8,92

32.01.03U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 18,19 10,91

32.01.03U 339 INSUMO ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250 M     5,50000 1,59 8,74

32.01.03U 5076 INSUMO GRAMPO DE ACO POLIDO 1 " X 9 KG    0,03750 25,69 0,96

32.01.03U 21138 INSUMO
MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)
M     1,15000 9,09 10,45

32.01.04U 32.01.04U
CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇAMENTO 

DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº14 CLASSE 250 - FORNEC E COLOC.
M 75,15 7001310198

32.01.04U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 22,55 6,76

32.01.04U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 18,19 10,91

32.01.04U 339 INSUMO ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250 M     12,10000 1,59 19,23

32.01.04U 345 INSUMO ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG    0,11000 37,08 4,07

32.01.04U 4107 INSUMO MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADARA *10 X 10* CM, H= *2,30* M UN    0,08000 61,44 4,91

32.01.04U 4114 INSUMO MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIOS UN    0,40000 73,19 29,27

32.01.05U 32.01.05U
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONCERTINA DUPLA EM AÇO GALVANIZADO, ESPIRAL DE DN 

450 MM, 3 CLIPES PARA ESPIRAL, LÂMINA DE 30 MM E FIO INTERNO DE 2,50 MM
M 56,59 7001310224

32.01.05U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 22,55 15,78

32.01.05U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 18,19 12,73

32.01.05U 010203U INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,00430 106,37 0,45

32.01.05U 1379 INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    0,75000 0,54 0,40

32.01.05U 34348 INSUMO
CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 

MM, D = 2,76 MM
M     1,00000 27,23 27,23

83 PLANTIO DE CAPIM/GRAMA

32.02.01U 32.02.01U PLANTIO DE CAPIM SÂNDALO INCLUINDO PREPARO DE SOLO COM TERRA VEGETAL. M2 9,50 7001310003

32.02.01U 6259 SERVIÇO

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,00500 237,36 1,18

32.02.01U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08000 18,19 1,45

32.02.01U 88441 SERVIÇO JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08000 20,30 1,62

32.02.01U 360 INSUMO
MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO
UN    1,00000 3,00 3,00

32.02.01U 38128 INSUMO TERRA VEGETAL (ENSACADA) KG    5,00000 0,45 2,25

32.02.02U 32.02.02U PLANTIO DE GRAMA INGLESA INCLUINDO PREPARO DE SOLO COM TERRA VEGETAL. M2 20,30 7001310004

32.02.02U 6259 SERVIÇO

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,00500 237,36 1,18

32.02.02U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08000 18,19 1,45

32.02.02U 88441 SERVIÇO JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08000 20,30 1,62

32.02.02U 3322 INSUMO GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO M2    1,00000 13,80 13,80

32.02.02U 38128 INSUMO TERRA VEGETAL (ENSACADA) KG    5,00000 0,45 2,25

32.02.04U 32.02.04U
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA (EM TAPETE) INCLUINDO PREPARO DE SOLO COM ADUBOS 

MINERAIS E ORGÂNICOS.
M2 20,36 7001310005

32.02.04U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 18,19 1,81

32.02.04U 88441 SERVIÇO JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 20,30 2,03

32.02.04U 3322 INSUMO GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO M2    1,00000 13,80 13,80

32.02.04U 44539 INSUMO FERTILIZANTE NPK -  10:10:10 KG    0,10000 4,03 0,40

32.02.04U 44479 INSUMO CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE) KG    0,15000 0,11 0,01

32.02.04U 38125 INSUMO FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A KG    3,00000 0,77 2,31

32.02.06U 32.02.06U
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA (EM TAPETE) INCLUINDO PREPARO DE SOLO COM TERRA 

VEGETAL.
M2 20,30 7001310006

32.02.06U 6259 SERVIÇO

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,00500 237,36 1,18

32.02.06U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08000 18,19 1,45

32.02.06U 88441 SERVIÇO JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08000 20,30 1,62

32.02.06U 3322 INSUMO GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO M2    1,00000 13,80 13,80

32.02.06U 38128 INSUMO TERRA VEGETAL (ENSACADA) KG    5,00000 0,45 2,25

84 MURO / PORTÕES

32.03.01U 32.03.01U
MURO COM MOURÕES A CADA 2,0M E PLACA PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO ARMADO, ALTURA 

LIVRE 2,0M; CONSTRUÇÃO.
M 478,10 7001310064

32.03.01U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 22,55 18,04

32.03.01U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60000 18,19 29,10

32.03.01U 010103U INSUMO PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM), POSTO OBRA M3 0,04550 72,37 3,29

32.03.01U 010202U INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 0,03880 105,00 4,07

32.03.01U 1379 INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    13,00000 0,54 7,02

32.03.01U 060801U INSUMO PLACA PARA MURO PRE-MOLDADA COM ENCAIXE MOURAO - DN=200X50X3,5CM UN 2,00000 192,00 384,00

32.03.01U 36797 INSUMO MOURAO DE CONCRETO CURVO, *10 X 10* CM, H= *2,60* M + CURVA DE 0,40 M UN    0,50000 65,16 32,58

32.03.02U 32.03.02U

MURO COM EMBASAMENTO DE 50 CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVAÇÃO DE 1,60M COM 

COLUNAS ESPAÇADAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, REMOÇÃO DE 

MATERIAL ESCAVADO, CONCRETO MAGRO, CHAPISCO, MASSA ÚNICA E CAIAÇÃO; CONSTRUÇÃO.

M 381,71 7001310065

32.03.02U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,22000 22,55 140,26

32.03.02U 88310 SERVIÇO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,71000 23,62 16,77
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PROJETO: SERVIÇOS: 23,74%

LOCALIDADE: RECIFE / PE MATERIAIS: 11,07%

REFERÊNCIA: HORA: 113,83%

DATA BASE: MÊS: 69,92%

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND COEF P$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DTE/GPE NÃO DESONERADO

BDI:

LS:

TABELA COMPESA

SINAPI JANEIRO/2022 - DNIT OUTUBRO/21 

2022.1

32.03.02U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,57000 18,19 155,88

32.03.02U 010102U INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM), POSTO OBRA M3 0,01400 77,02 1,07

32.03.02U 010203U INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,16100 106,37 17,12

32.03.02U 010206U INSUMO SAIBRO PARA ARGAMASSA, POSTO OBRA M3 0,03100 60,42 1,87

32.03.02U 1379 INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    26,00000 0,54 14,04

32.03.02U 1106 INSUMO CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG    2,11000 1,20 2,53

32.03.02U 7271 INSUMO
BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 

9 X 19 X 19 CM (L XA X C)
UN    71,50000 0,45 32,17

32.03.03U 32.03.03U

MURO COM EMBASAMENTO DE 50 CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVAÇÃO DE 1,80M COM 

COLUNAS ESPAÇADAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, REMOÇÃO DE 

MATERIAL ESCAVADO, CONCRETO MAGRO, CHAPISCO, MASSA ÚNICA E CAIAÇÃO; CONSTRUÇÃO.

M 407,68 7001310045

32.03.03U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,22000 22,55 140,26

32.03.03U 88310 SERVIÇO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,71000 23,62 16,77

32.03.03U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,57000 18,19 155,88

32.03.03U 010102U INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM), POSTO OBRA M3 0,01400 77,02 1,07

32.03.03U 010203U INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,17100 106,37 18,18

32.03.03U 010206U INSUMO SAIBRO PARA ARGAMASSA, POSTO OBRA M3 0,03400 60,42 2,05

32.03.03U 1379 INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    28,00000 0,54 15,12

32.03.03U 1106 INSUMO CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG    2,39000 1,20 2,86

32.03.03U 7271 INSUMO
BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 

9 X 19 X 19 CM (L XA X C)
UN    77,00000 0,45 34,65

32.03.03U 10567 INSUMO TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     1,80000 11,58 20,84

32.03.04U 32.03.04U

MURO COM EMBASAMENTO DE 80 CM E ALTURA DE 3,00M COM COLUNAS A CADA 3 METROS, 

CINTAS INFERIORES E SUPERIORES,INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, ESPALHAMENTO, CHAPISCO, 

REBOCO E CAIAÇÃO

M 749,53 7001310272

32.03.04U 13.03.24U COMPOSIÇÃO
CONCRETO FCK 20 MPA PRE-FABRICADO BOMBEADO CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 350 

KG/M3; PREPARO E LANÇAMENTO.                   
M3 0,15500 422,35 65,46

32.03.04U 13.02.10U COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50/60 KG 11,36650 14,70 167,08

32.03.04U 13.01.11U COMPOSIÇÃO
FORMA DE TÁBUAS MADEIRA DE CONSTRUÇÃO - REAPROVEITAMENTO DE 5 VEZES, INCLUSIVE 

MONTAGEM E DESMONTAGEM.
M2 1,51670 44,06 66,82

32.03.04U 11.01.01U COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA NO TRAÇO 1:10 - 1/2 VEZ.
M2 2,42670 56,74 137,69

32.03.04U 11.01.02U COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA NO TRAÇO 1:10 - 1 VEZ.
M2 0,46670 71,46 33,35

32.03.04U 14.01.01U COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO DE CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, EMPREGANDO ARGAMASSA  

DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3 COM 6 MM DE ESPESSURA.
M2 5,78670 3,84 22,22

32.03.04U 14.02.03U COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:6 COM 2 CM 

DE ESPESSURA.
M2 5,78670 25,08 145,13

32.03.04U 17.01.02U COMPOSIÇÃO CAIAÇÃO EM PAREDE EXTERNA EXECUTADA EM TRES DEMÃOS. M2 6,00000 10,99 65,94

32.03.04U 02.01.06U COMPOSIÇÃO
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE 

PROFUNDIDADE
M3 0,42500 56,30 23,92

32.03.04U 02.05.01U COMPOSIÇÃO REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. M3 0,25000 54,57 13,64

32.03.04U 02.06.05U COMPOSIÇÃO ESPALHAMENTO MANUAL DE MATERIAL PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO DO TERRENO. M3 0,17500 2,72 0,47

32.03.04U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,01500 520,80 7,81

32.03.05U 32.03.05U

MURO COM BRISES EM CONCRETO PRE-MOLDADO, LARGURA 20CM E ESPESSURA 4CM, 

EMBASAMENTO DE 80 CM E ALTURA DE 3M, CINTAS INFERIORES E SUPERIORES,INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, REATERRO, ESPALHAMENTO, CHAPISCO, REBOCO E CAIAÇÃO

M 748,97 7001310273

32.03.05U 13.03.24U COMPOSIÇÃO
CONCRETO FCK 20 MPA PRE-FABRICADO BOMBEADO CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 350 

KG/M3; PREPARO E LANÇAMENTO.                   
M3 0,15500 422,35 65,46

32.03.05U 13.02.10U COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50/60 KG 11,36650 14,70 167,08

32.03.05U 13.01.11U COMPOSIÇÃO
FORMA DE TÁBUAS MADEIRA DE CONSTRUÇÃO - REAPROVEITAMENTO DE 5 VEZES, INCLUSIVE 

MONTAGEM E DESMONTAGEM.
M2 1,51670 44,06 66,82

32.03.05U 11.01.01U COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA NO TRAÇO 1:10 - 1/2 VEZ.
M2 0,37330 56,74 21,18

32.03.05U 11.01.02U COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA NO TRAÇO 1:10 - 1 VEZ.
M2 0,46670 71,46 33,35

32.03.05U 14.01.01U COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO DE CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, EMPREGANDO ARGAMASSA  

DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3 COM 6 MM DE ESPESSURA.
M2 1,68000 3,84 6,45

32.03.05U 14.02.03U COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:6 COM 2 CM 

DE ESPESSURA.
M2 1,68000 25,08 42,13

32.03.05U 17.01.02U COMPOSIÇÃO CAIAÇÃO EM PAREDE EXTERNA EXECUTADA EM TRES DEMÃOS. M2 1,89333 10,99 20,80

32.03.05U 02.01.06U COMPOSIÇÃO
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE 

PROFUNDIDADE
M3 0,42500 56,30 23,92

32.03.05U 02.05.01U COMPOSIÇÃO REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. M3 0,25000 54,57 13,64

32.03.05U 02.06.05U COMPOSIÇÃO ESPALHAMENTO MANUAL DE MATERIAL PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO DO TERRENO. M3 0,17500 2,72 0,47

32.03.05U 13.03.07U COMPOSIÇÃO CONCRETO MAGRO NO TRAÇO  1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO. M3 0,01500 520,80 7,81

32.03.05U 32.03.06U COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISES EM CONCRETO PRE-MOLDADO COM LARGURA DE 17CM 

E ESP.= 4,00CM
M 9,96670 28,08 279,86

32.03.06U 32.03.06U
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISES EM CONCRETO PRE-MOLDADO COM LARGURA DE 17CM 

E ESP.= 4,00CM
M 28,08 7001310274

32.03.06U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35000 22,55 7,89

32.03.06U 39508 INSUMO
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, L-159, (1,69 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, 

LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 30 X 10 CM
M2    0,11740 12,25 1,43

32.03.06U 13.01.11U COMPOSIÇÃO
FORMA DE TÁBUAS MADEIRA DE CONSTRUÇÃO - REAPROVEITAMENTO DE 5 VEZES, INCLUSIVE 

MONTAGEM E DESMONTAGEM.
M2 0,10870 44,06 4,78

32.03.06U 13.03.24U COMPOSIÇÃO
CONCRETO FCK 20 MPA PRE-FABRICADO BOMBEADO CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 350 

KG/M3; PREPARO E LANÇAMENTO.                   
M3 0,00680 422,35 2,87

32.03.06U 17.02.05U COMPOSIÇÃO PINTURA SUPER CONCRETINA. M2 0,40170 25,14 10,09

32.03.06U 13.05.02U COMPOSIÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA NO TRAÇO 1:3; PREPARO. M3 0,00200 513,41 1,02

85 GUARDA CORPO / ESCADA DE MARINEIRO / GRADE DE FERRO/MONOVIA

32.04.01U 32.04.01U

PORTÃO TUBULAR, CONFORME PADRÃO COMPESA, EM FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2", COM 

CONTRAVENTAMENTO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1" E COM TELA ARAMADA # 1" COM 

FIO Nº 10, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATEDOR, FECHO, PINTURA E ASSENTAMENTO EM ESTRUTURA 

DE CONCRETO.

M2 1.078,28 7001310010

32.04.01U 990249U INSUMO
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04RODAS, 

COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO.
CHP 3,82000 86,50 330,43

32.04.01U 88315 SERVIÇO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,75000 22,42 16,81

32.04.01U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,75000 18,19 104,59

32.04.01U 88317 SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,50000 23,24 104,58

32.04.01U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 22,55 11,27

32.04.01U 37411 INSUMO
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 

25 MM
M2    1,00000 21,81 21,81

32.04.01U 21012 INSUMO
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"),  E = 3,00 MM,  *3,48* 

KG/M (NBR 5580)
M     1,43180 55,85 79,96

32.04.01U 11002 INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG    3,37000 34,04 114,71

32.04.01U 21010 INSUMO
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1"),  E = 2,65 MM,  *2,11* 

KG/M (NBR 5580)
M     6,74070 34,68 233,76

32.04.01U 565 INSUMO BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 1,73 KG/M M     0,77797 19,87 15,45

32.04.01U 13.05.02U COMPOSIÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA NO TRAÇO 1:3; PREPARO. M3 0,00400 513,41 2,05

32.04.01U 17.04.02U COMPOSIÇÃO
PINTURA A ESMALTE SINTÉTICO EM DUAS DEMÃOS, SOBRE ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE 

LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE PRIMER.
M2 1,00000 42,86 42,86

33.02.01U 33.02.01U

CONFECÇÃO E MONTAGEM DE GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO COM PONTA LISA DE 1 

1/2", INCLUSIVE PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO EM DUAS DEMÃOS COM FUNDIDO ANTI-

CORROSIVO, CONFORME PADRÃO COMPESA.

M 406,39 7001320066

33.02.01U 990249U INSUMO
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04RODAS, 

COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO.
CHP 0,50000 86,50 43,25

33.02.01U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 22,55 11,27

33.02.01U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 18,19 36,38

33.02.01U 88315 SERVIÇO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 22,42 22,42

33.02.01U 88317 SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 23,24 11,62

33.02.01U 7697 INSUMO
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* 

KG/M (NBR 5580)
M     3,20000 55,91 178,91

33.02.01U 11002 INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG    0,20000 34,04 6,80

33.02.01U 44531 INSUMO DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA  7 " UN    0,07000 135,67 9,49

33.02.01U 546 INSUMO BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG    5,06000 11,49 58,13

33.02.01U 10.02.01U COMPOSIÇÃO DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES. M3 0,00300 265,78 0,79

33.02.01U 13.05.02U COMPOSIÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA NO TRAÇO 1:3; PREPARO. M3 0,00300 513,41 1,54

33.02.01U 17.04.02U COMPOSIÇÃO
PINTURA A ESMALTE SINTÉTICO EM DUAS DEMÃOS, SOBRE ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE 

LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE PRIMER.
M2 0,60192 42,86 25,79

33.02.02U 33.02.02U RETIRADA DE GUARDA-CORPO M 30,66 7001320260

33.02.02U 89272 SERVIÇO
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE 

MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014
CHP 0,01000 186,39 1,86

33.02.02U 990181U INSUMO

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, 

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE 

CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50M - CHP DIURNO

CHP 0,00190 159,67 0,30

33.02.02U 88267 SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08800 21,94 1,93
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PROJETO: SERVIÇOS: 23,74%

LOCALIDADE: RECIFE / PE MATERIAIS: 11,07%

REFERÊNCIA: HORA: 113,83%

DATA BASE: MÊS: 69,92%

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND COEF P$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DTE/GPE NÃO DESONERADO

BDI:

LS:

TABELA COMPESA

SINAPI JANEIRO/2022 - DNIT OUTUBRO/21 

2022.1

33.02.02U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30000 18,19 23,64

33.02.02U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13000 22,55 2,93

33.02.03U 33.02.03U FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GRADE DE FERRO PARA PROTEÇÃO EM PISO. M2 574,43 7001320261

33.02.03U 88315 SERVIÇO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 22,42 33,63

33.02.03U 88242 SERVIÇO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60000 18,25 29,20

33.02.03U 1381 INSUMO ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG    0,08000 0,94 0,07

33.02.03U 565 INSUMO BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 1,73 KG/M M     24,27746 19,87 482,39

33.02.03U 567 INSUMO CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M M     2,00000 14,57 29,14

33.02.04U 33.02.04U FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO. M 259,87 7001320262

33.02.04U 990249U INSUMO
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04RODAS, 

COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO.
CHP 0,33333 86,50 28,83

33.02.04U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 18,19 36,38

33.02.04U 88315 SERVIÇO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 22,42 22,42

33.02.04U 88317 SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,66667 23,24 15,49

33.02.04U 43056 INSUMO ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO KG    3,24520 11,44 37,12

33.02.04U 11963 INSUMO PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM UN    2,66000 11,67 31,04

33.02.04U 559 INSUMO BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM (L X E), 2,53 KG/M M     1,89000 29,36 55,49

33.02.04U 11002 INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG    0,13333 34,04 4,53

33.02.04U 17.04.02U COMPOSIÇÃO
PINTURA A ESMALTE SINTÉTICO EM DUAS DEMÃOS, SOBRE ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE 

LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE PRIMER.
M2 0,66667 42,86 28,57

33.03.01U 33.03.01U

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA MARINHEIRO EXTERNA EM BARRA CHATA DE AÇO DE 2" 

X 1/4", DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE AÇO DE 3/4",  INCLUSIVE PINTURA COM ESMALTE 

SINTÉTICO EM DUAS DEMÃOS COM FUNDIDO ANTI-CORROSIVO, CONFORME PADRÃO COMPESA.

M 437,74 7001320002

33.03.01U 990249U INSUMO
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04RODAS, 

COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO.
CHP 0,50000 86,50 43,25

33.03.01U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 18,19 54,57

33.03.01U 88315 SERVIÇO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 22,42 33,63

33.03.01U 88317 SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 23,24 23,24

33.03.01U 43056 INSUMO ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO KG    3,24520 11,44 37,12

33.03.01U 11963 INSUMO PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM UN    2,66000 11,67 31,04

33.03.01U 559 INSUMO BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM (L X E), 2,53 KG/M M     3,77000 29,36 110,68

33.03.01U 565 INSUMO BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 1,73 KG/M M     2,74566 19,87 54,55

33.03.01U 11002 INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG    0,20000 34,04 6,80

33.03.01U 17.04.02U COMPOSIÇÃO
PINTURA A ESMALTE SINTÉTICO EM DUAS DEMÃOS, SOBRE ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE 

LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE PRIMER.
M2 1,00000 42,86 42,86

33.08.01U 33.08.01U FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GRADE DE PROTEÇÃO EM BARRAS DE FERRO DE 1 POL X 3/8 POL M2 1.550,00 7001320298

33.08.01U 990249U INSUMO
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04RODAS, 

COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO.
CHP 4,00000 86,50 346,00

33.08.01U 88315 SERVIÇO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,00000 22,42 156,94

33.08.01U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 18,19 54,57

33.08.01U 546 INSUMO BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG    79,59000 11,49 914,48

33.08.01U 11002 INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG    1,00000 34,04 34,04

33.08.01U 44531 INSUMO DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA  7 " UN    0,30000 135,67 40,70

33.08.01U 44533 INSUMO
DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS,  9 X 1/4 X 7/8 " ( 228,6 X 

6,4 X 22,2 MM)
UN    0,10000 32,74 3,27

33.07.02U 33.07.02U

MONOVIA COMPOSTA DE VIGA METÁLICA COM PILARES METÁLICOS, CAPACIDADE ATÉ 5T E  

ELEVAÇÃO TOTAL ATÉ 6M INCLUSA PINTURA ANTICORROSIVA, INSTALAÇÃO DE TALHA E DE 

TROLLEY, EXCLUSO FORNECIMENTO DE TALHA E TROLLEY

KG 17,42 7001360662

33.07.02U 5928 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 

KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,00833 241,13 2,00

33.07.02U 990249U INSUMO
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04RODAS, 

COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO.
CHP 0,00292 86,50 0,25

33.07.02U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02000 18,19 0,36

33.07.02U 88278 SERVIÇO MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00925 29,02 0,26

33.07.02U 88317 SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01000 23,24 0,23

33.07.02U 88310 SERVIÇO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01917 23,62 0,45

33.07.02U 43082 INSUMO PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS PARALELAS, "W", QUALQUER BITOLA KG    1,00000 13,73 13,73

33.07.02U 10999 INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    0,00292 32,71 0,09

33.07.02U 3768 INSUMO LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN    0,00833 2,47 0,02

33.07.02U 5318 INSUMO DILUENTE AGUARRAS L     0,00113 20,80 0,02

33.07.02U 38383 INSUMO LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN    0,00500 2,16 0,01

33.07.03U 33.07.03U PATAMAR INTERMEDIÁRIO EM CHAPA DE AÇO INCLUSIVE GUARDA CORPO COM 1,2 M ALTURA M2 3.076,64 7001320362

33.07.03U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,37500 22,55 8,45

33.07.03U 88315 SERVIÇO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,75000 22,42 84,07

33.07.03U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,75000 18,19 177,35

33.07.03U 88317 SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,87500 23,24 43,57

33.07.03U 21148 INSUMO TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M M     10,31250 120,55 1.243,17

33.07.03U 10999 INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    1,25000 32,71 40,88

33.07.03U 44531 INSUMO DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA  7 " UN    0,62500 135,67 84,79

33.07.03U 1337 INSUMO CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4 " (6,30 MM) 54,53 KG/M2 KG    54,53000 12,87 701,80

33.07.03U 4766 INSUMO PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS INCLINADAS, "I" 152 X 22 KG    40,58060 11,80 478,85

33.07.03U 11964 INSUMO PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM UN    8,00000 2,94 23,52

33.07.03U 17.04.02U COMPOSIÇÃO
PINTURA A ESMALTE SINTÉTICO EM DUAS DEMÃOS, SOBRE ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE 

LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE PRIMER.
M2 4,43750 42,86 190,19

33.07.04U 33.07.04U PATAMAR INTERMEDIÁRIO EM BARRAS DE AÇO INCLUSIVE GUARDA CORPO COM 1,2 M ALTURA M2 2.793,20 7001320363

33.07.04U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,37500 22,55 8,45

33.07.04U 88315 SERVIÇO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,75000 22,42 84,07

33.07.04U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,75000 18,19 177,35

33.07.04U 88317 SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,87500 23,24 43,57

33.07.04U 40624 INSUMO TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/2", E= *3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M M     10,31250 98,24 1.013,10

33.07.04U 10999 INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    1,25000 32,71 40,88

33.07.04U 44531 INSUMO DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA  7 " UN    0,62500 135,67 84,79

33.07.04U 555 INSUMO BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M M     45,48750 14,09 640,91

33.07.04U 559 INSUMO BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM (L X E), 2,53 KG/M M     3,51250 29,36 103,12

33.07.04U 589 INSUMO CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 2 ", E = 1/4 " M     6,45000 59,42 383,25

33.07.04U 11964 INSUMO PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM UN    8,00000 2,94 23,52

33.07.04U 17.04.02U COMPOSIÇÃO
PINTURA A ESMALTE SINTÉTICO EM DUAS DEMÃOS, SOBRE ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE 

LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE PRIMER.
M2 4,43750 42,86 190,19

33.07.05U 33.07.05U
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO , RESINA 

OFFSHORE, COM GAIOLA DE PROTEÇÃO 800MM
M 710,21 7001320358

33.07.05U 88315 SERVIÇO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 22,42 13,45

33.07.05U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20000 18,19 21,82

33.07.05U 800114U INSUMO ESCADA DE FIBRA DE VIDRO EM RESINA OFFSHORE INCLUSIVE GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1,00000 674,94 674,94

33.07.06U 33.07.06U
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO EM FIBRA DE VIDRO RESINA OFFSHORE, 

ALTURA 1,10 M
M 391,93 7001320364

33.07.06U 88315 SERVIÇO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 22,42 6,72

33.07.06U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 18,19 10,91

33.07.06U 800115U INSUMO GUARDA CORPO EM FIBRA DE VIDRO RESINA OFF-SHORE ALTURA 1,10M M 1,00000 374,30 374,30

33.07.10U 33.07.10U
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO GRADE DE BARRAS DE FERRO CHATO,  E=9,53 MM, L= 38,1 MM E 

BARRAS PORTANTES DE 8 MM DE DIÂMETRO
M2 1.206,50 7001320377

33.07.10U 990249U INSUMO
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04RODAS, 

COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO.
CHP 1,50000 86,50 129,75

33.07.10U 88315 SERVIÇO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 22,42 33,63

33.07.10U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60000 18,19 29,10

33.07.10U 563 INSUMO BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E), 2,84 KG/M M     16,79830 32,96 553,67

33.07.10U 567 INSUMO CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M M     2,00000 14,57 29,14

33.07.10U 031240U INSUMO BARRA DE FERRO REDONDA - DIÂMETRO 8 MM M 17,24140 24,90 429,31

33.07.10U 13.05.03U COMPOSIÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA NO TRAÇO 1:4; PREPARO. M3 0,00400 477,12 1,90

33.07.08U 33.07.08U
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE INSPEÇÃO DE FERRO EM CHAPA DE 1/4",  INCLUSIVE 

CANTONEIRAS, ALÇA E DOBRADIÇAS
M2 1.440,11 7001320378

33.07.08U 990249U INSUMO
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04RODAS, 

COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO.
CHP 2,00000 86,50 173,00

33.07.08U 88315 SERVIÇO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,49000 22,42 10,98

33.07.08U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,91000 18,19 16,55

33.07.08U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,42000 22,55 9,47

33.07.08U 567 INSUMO CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M M     4,00000 14,57 58,28

33.07.08U 1330 INSUMO CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 KG    99,59000 11,16 1.111,42

33.07.08U 2433 INSUMO
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, 

TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS
UN    2,00000 8,74 17,48

33.07.08U 43054 INSUMO ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO KG    0,50000 12,30 6,15

33.07.08U 5085 INSUMO

CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 

MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, 

INCLUINDO 2 CHAVES

UN    1,00000 32,01 32,01

33.07.08U 13.05.03U COMPOSIÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA NO TRAÇO 1:4; PREPARO. M3 0,01000 477,12 4,77
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PROJETO: SERVIÇOS: 23,74%

LOCALIDADE: RECIFE / PE MATERIAIS: 11,07%

REFERÊNCIA: HORA: 113,83%

DATA BASE: MÊS: 69,92%

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND COEF P$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DTE/GPE NÃO DESONERADO

BDI:

LS:

TABELA COMPESA

SINAPI JANEIRO/2022 - DNIT OUTUBRO/21 

2022.1

33.07.09U 33.07.09U
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE INSPEÇÃO EM FIBRA DE VIDRO, INCLUSIVE 

CANTONEIRAS, ALÇA E DOBRADIÇAS
M2 4.016,36 7001320379

33.07.09U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 18,19 18,19

33.07.09U 88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 22,55 22,55

33.07.09U 990403U INSUMO TAMPA DE INSPEÇÃO EM FIBRA DE VIDRO, INCLUSIVE CANTONEIRAS E CHUMBADORES M2 1,00000 3.970,85 3.970,85

33.07.09U 13.05.03U COMPOSIÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA NO TRAÇO 1:4; PREPARO. M3 0,01000 477,12 4,77

86 LIMPEZA DE CAIXAS

86.1 LIMPEZA DE CAIXA DE REUNIÃO DO LODO E DO LEITO DE SECAGEM

36.01.01U 36.01.01U LIMPEZA DE CAIXA DE REUNIÃO DO LODO E/OU CAIXA DE AREIA. UN 291,04 7001330001

36.01.01U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00000 18,19 291,04

36.01.02U 36.01.02U LIMPEZA DE LEITO DE SECAGEM. M3 61,84 7001330002

36.01.02U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,40000 18,19 61,84

86.2 LIMPEZAS E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXAS, POÇOS E REDES DE ESGOTO

38.01.01U 38.01.01U LIMPEZA DE POÇO ÚMIDO ATÉ 2M DE PROFUNDIDADE. UN 337,42 7001340001

38.01.01U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,55000 18,19 337,42

38.01.02U 38.01.02U LIMPEZA DE POÇO ÚMIDO DE MÉDIO PORTE DE 2 A 4M DE PROFUNDIDADE. UN 506,59 7001340002

38.01.02U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,85000 18,19 506,59

38.01.03U 38.01.03U LIMPEZA DE POÇO ÚMIDO ACIMA DE 4M DE PROFUNDIDADE. UN 1.012,27 7001340003

38.01.03U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 55,65000 18,19 1.012,27

38.01.04U 38.01.04U DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MANUAL DE POÇO DE VISITA DN -  1,2M E PROFUNDIDADE ATÉ 4,0M. UN 110,04 7001340004

38.01.04U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,05000 18,19 110,04

38.01.05U 38.01.05U DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MANUAL DO COLETOR DE ESGOTOS ATÉ 200MM. M 16,73 7001340005

38.01.05U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,92000 18,19 16,73

38.01.08U 38.01.08U DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECANIZADA DE COLETOR DE ESGOTO ENTRE PV'S M 5,59 7001340047

38.01.08U 92106 SERVIÇO

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO 

BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_11/2015

CHP 0,01250 302,97 3,78

38.01.08U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02500 18,19 0,45

38.01.08U 800116U INSUMO TRATAMENTO DE EFLUENTE EM ETE M3 0,06250 3,76 0,23

38.01.08U 60.01.08U COMPOSIÇÃO
MOMENTO DE TRANSPORTE COM EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCCAO, EM ESTRADA 

PAVIMENTADA
M3XKM 0,93750 1,21 1,13

87 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC

59.01.02U 59.01.02U
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV DN 50 

MM, ATE 15 KM
M 0,25 7001220195

59.01.02U 5824 SERVIÇO

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE 

CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,00130 187,23 0,24

59.01.02U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00100 18,19 0,01

59.01.03U 59.01.03U
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV DN 75 

MM, ATE 15 KM
M 0,72 7001220196

59.01.03U 5824 SERVIÇO

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE 

CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,00360 187,23 0,67

59.01.03U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00300 18,19 0,05

59.01.04U 59.01.04U
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV DN 100 

MM, ATE 15 KM
M 0,79 7001220197

59.01.04U 5824 SERVIÇO

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE 

CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,00400 187,23 0,74

59.01.04U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00300 18,19 0,05

59.01.05U 59.01.05U
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV DN 150 

MM, ATE 15 KM
M 1,21 7001220198

59.01.05U 5824 SERVIÇO

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE 

CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,00600 187,23 1,12

59.01.05U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00500 18,19 0,09

59.01.06U 59.01.06U
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV DN 200 

MM, ATE 15 KM
M 1,59 7001220199

59.01.06U 5824 SERVIÇO

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE 

CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,00800 187,23 1,49

59.01.06U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00600 18,19 0,10

59.01.07U 59.01.07U
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV DN 250 

MM, ATE 15 KM
M 2,01 7001220200

59.01.07U 5824 SERVIÇO

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE 

CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,01000 187,23 1,87

59.01.07U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00800 18,19 0,14

59.01.08U 59.01.08U
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EMPVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV DN 300 

MM, ATE 15 KM
M 2,38 7001220201

59.01.08U 5824 SERVIÇO

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE 

CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,01200 187,23 2,24

59.01.08U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00800 18,19 0,14

59.01.09U 59.01.09U
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV DN 350 

MM, ATE 15 KM
M 2,82 7001220202

59.01.09U 5824 SERVIÇO

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE 

CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,01400 187,23 2,62

59.01.09U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01100 18,19 0,20

59.01.10U 59.01.10U
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV DN 400 

MM, ATE 15 KM
M 3,20 7001220203

59.01.10U 5824 SERVIÇO

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE 

CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,01600 187,23 2,99

59.01.10U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01200 18,19 0,21

59.01.11U 59.01.11U
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV DN 500 

MM, ATE 15 KM
M 4,10 7001220204

59.01.11U 5824 SERVIÇO

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE 

CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,02000 187,23 3,74

59.01.11U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02000 18,19 0,36

59.01.12U 59.01.12U TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FOFO, AÇO OU CONCRETO  DMT - 15 KM T 50,65 7001210278

59.01.12U 5824 SERVIÇO

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE 

CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,22200 187,23 41,56

59.01.12U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 18,19 9,09

59.01.13U 59.01.13U CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM FOFO DMT - 15 KM T 80,84 7001210279

59.01.13U 91634 SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 

KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,35000 212,81 74,48

59.01.13U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 18,19 6,36

88 SERVIÇOS COM HIDRÔMETROS E COMERCIAIS

88.1 INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETROS

50.01.14U 50.01.14U
INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO ATÉ 5 M3/H, NO MURO, COM CAIXA DE PROTEÇÃO COM CAIXA DE 

PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO E KIT CONFORME E NTC-086 E NTC-201.
UN 231,33 7001300194

50.01.14U 500107U INSUMO VEICULO DE PASSEIO COM COMBUSTIVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO H 1,60000 34,20 54,72

50.01.14U 88267 SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60000 21,94 35,10

50.01.14U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60000 18,19 29,10

50.01.14U 201103U INSUMO LIXA P/ MADEIRA - N° 100 UN 0,50000 0,63 0,31

50.01.14U 3143 INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) UN    0,06000 10,23 0,61

50.01.14U 330672U INSUMO SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 200 CM3 UN 0,10000 17,99 1,79

50.01.14U 65 INSUMO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN    1,00000 1,16 1,16

50.01.14U 13 INSUMO ESTOPA KG    0,05000 16,93 0,84

50.01.14U 500104U INSUMO LACRE ANTI-FRAUDE PARA TUBETES DN=3/4 POL UN 1,00000 0,70 0,70

50.01.14U 500117U INSUMO CAIXA POLIP/POLICARB PARA INST. DE HIDROM. NO MURO CONFORME PADRÃO UN 1,00000 93,00 93,00

50.01.14U 500160U INSUMO

KIT CONEXAO PVC PARA INSTALACAO DE HIDROMETRO EM CX DE PAREDE; CONTENDO 1 NIPLE 

ROSCAVEL 3/4POL;1 REGISTRO ESFERA 3/4POL;1 TUBETE CURTO 3/4POL;1TUBETE LONGO 3/4POL; 

2 ANILHAS E 2 JOELHOS 25 X 3/4POL

UN 1,00000 14,00 14,00

50.01.15U 50.01.15U
INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO ATÉ 5 M3/H, NA CALÇADA, COM CAIXA DE PROTEÇÃO COM CAIXA 

DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO E KIT CONFORME E NTC-086 E NTC-201.
UN 275,86 7001300195

50.01.15U 500107U INSUMO VEICULO DE PASSEIO COM COMBUSTIVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO H 1,33000 34,20 45,48

50.01.15U 88267 SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,33000 21,94 29,18

50.01.15U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,33000 18,19 24,19

50.01.15U 201103U INSUMO LIXA P/ MADEIRA - N° 100 UN 0,50000 0,63 0,31

50.01.15U 3143 INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) UN    0,06000 10,23 0,61

50.01.15U 330672U INSUMO SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 200 CM3 UN 0,10000 17,99 1,79

50.01.15U 13 INSUMO ESTOPA KG    0,05000 16,93 0,84

50.01.15U 500104U INSUMO LACRE ANTI-FRAUDE PARA TUBETES DN=3/4 POL UN 1,00000 0,70 0,70

50.01.15U 500118U INSUMO CAIXA POLIP/POLICARB P/ INST. DE HIDROM. NO CALCADA CONFORME PADRÃO UN 1,00000 119,90 119,90
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PROJETO: SERVIÇOS: 23,74%

LOCALIDADE: RECIFE / PE MATERIAIS: 11,07%

REFERÊNCIA: HORA: 113,83%

DATA BASE: MÊS: 69,92%

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND COEF P$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DTE/GPE NÃO DESONERADO

BDI:

LS:

TABELA COMPESA

SINAPI JANEIRO/2022 - DNIT OUTUBRO/21 

2022.1

50.01.15U 500158U INSUMO

KIT CONEXAO PVC BRANCO PARA INSTALACAO DE HIDROMETRO EM CX DE CALCADA;CONTENDO 1 

REGISTRO ESFERA 3/4POL;1 TUBETE LONGO 3/4POL;1 NIPLE ESPECIAL SEXTAVADO 3/4POL;3 

CONTRAPORCA SEXTAVADA 3/4POL;2 ANILHAS

UN 1,00000 14,00 14,00

50.01.15U 65 INSUMO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN    1,00000 1,16 1,16

50.01.15U 10.03.03U COMPOSIÇÃO DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO. M2 0,62000 13,28 8,23

50.01.15U 16.01.01U COMPOSIÇÃO PISO DE CIMENTO; CONSTRUÇÃO. M2 0,61500 47,93 29,47

50.01.16U 50.01.16U
INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO ATÉ 5 M3/H, NO JARDIM, COM CAIXA DE PROTEÇÃO COM CAIXA DE 

PROTEÇÃO EM CONCRETO E KIT CONFORME NTC-201.
UN 179,00 7001300196

50.01.16U 500107U INSUMO VEICULO DE PASSEIO COM COMBUSTIVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO H 0,80000 34,20 27,36

50.01.16U 88267 SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 21,94 17,55

50.01.16U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 18,19 14,55

50.01.16U 201103U INSUMO LIXA P/ MADEIRA - N° 100 UN 0,50000 0,63 0,31

50.01.16U 3143 INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) UN    0,06000 10,23 0,61

50.01.16U 330672U INSUMO SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 200 CM3 UN 0,10000 17,99 1,79

50.01.16U 65 INSUMO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN    1,00000 1,16 1,16

50.01.16U 13 INSUMO ESTOPA KG    0,10000 16,93 1,69

50.01.16U 500104U INSUMO LACRE ANTI-FRAUDE PARA TUBETES DN=3/4 POL UN 0,05000 0,70 0,03

50.01.16U 11882 INSUMO CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30* M (L X C X A) UN    1,00000 99,95 99,95

50.01.16U 500159U INSUMO

KIT CONEXAO PVC AZUL PARA INSTALACAO DE HIDROMETRO EM CX CONCRETO;CONTENDO 1 

NIPLE E 1REGISTRO ESFERA DE 3/4POL;2 TUBETE LONGO 3/4POL;2 ANILHAS;2 JOELHO AZUL 

25X3/4POL;1 JOELHO 25X3/4POL,1 JOELHO 25mm

UN 1,00000 14,00 14,00

50.01.09U 50.01.09U
INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO A PARTIR DE 7 M3/H, NA CALÇADA, COM CAIXA DE PROTEÇÃO E 

TAMPA DE FERRO.
UN 271,69 7002030120

50.01.09U 500107U INSUMO VEICULO DE PASSEIO COM COMBUSTIVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO H 1,33000 34,20 45,48

50.01.09U 88267 SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,33000 21,94 29,18

50.01.09U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,33000 18,19 24,19

50.01.09U 201103U INSUMO LIXA P/ MADEIRA - N° 100 UN 0,50000 0,63 0,31

50.01.09U 3143 INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) UN    0,06000 10,23 0,61

50.01.09U 9868 INSUMO TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M     0,50000 4,92 2,46

50.01.09U 65 INSUMO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN    1,00000 1,16 1,16

50.01.09U 3529 INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    4,00000 0,97 3,88

50.01.09U 3906 INSUMO LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    1,00000 2,16 2,16

50.01.09U 330672U INSUMO SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 200 CM3 UN 0,10000 17,99 1,79

50.01.09U 11718 INSUMO REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4" UN    1,00000 20,84 20,84

50.01.09U 13 INSUMO ESTOPA KG    0,05000 16,93 0,84

50.01.09U 11882 INSUMO CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30* M (L X C X A) UN    1,00000 99,95 99,95

50.01.09U 500104U INSUMO LACRE ANTI-FRAUDE PARA TUBETES DN=3/4 POL UN 1,00000 0,70 0,70

50.01.09U 10781 INSUMO EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, COM BUCHA LATAO, 3/4" UN    2,00000 19,07 38,14

50.01.04U 50.01.04U INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO DE ATÉ 20 M3/H, EM APARTAMENTO. UN 107,66 7002030004

50.01.04U 500107U INSUMO VEICULO DE PASSEIO COM COMBUSTIVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO H 0,57000 34,20 19,49

50.01.04U 88267 SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,57000 21,94 12,50

50.01.04U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,57000 18,19 10,36

50.01.04U 201103U INSUMO LIXA P/ MADEIRA - N° 100 UN 0,50000 0,63 0,31

50.01.04U 3143 INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) UN    0,06000 10,23 0,61

50.01.04U 65 INSUMO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN    1,00000 1,16 1,16

50.01.04U 3906 INSUMO LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    1,00000 2,16 2,16

50.01.04U 330672U INSUMO SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 200 CM3 UN 0,05000 17,99 0,89

50.01.04U 13 INSUMO ESTOPA KG    0,03000 16,93 0,50

50.01.04U 500104U INSUMO LACRE ANTI-FRAUDE PARA TUBETES DN=3/4 POL UN 1,00000 0,70 0,70

50.01.04U 10781 INSUMO EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, COM BUCHA LATAO, 3/4" UN    2,00000 19,07 38,14

50.01.04U 11718 INSUMO REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4" UN    1,00000 20,84 20,84

50.01.05U 50.01.05U
SUBSTITUIÇÃO SIMPLES DE HIDRÔMETRO DE ATÉ 20 M3/H (JARDIM, MURO, CALÇADA OU 

APARTAMENTO).
UN 51,38 7002030005

50.01.05U 500107U INSUMO VEICULO DE PASSEIO COM COMBUSTIVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO H 0,66700 34,20 22,81

50.01.05U 88267 SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,66700 21,94 14,63

50.01.05U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,66700 18,19 12,13

50.01.05U 3143 INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) UN    0,06000 10,23 0,61

50.01.05U 13 INSUMO ESTOPA KG    0,03000 16,93 0,50

50.01.05U 500104U INSUMO LACRE ANTI-FRAUDE PARA TUBETES DN=3/4 POL UN 1,00000 0,70 0,70

50.01.06U 50.01.06U SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETRO DE ATÉ 20 M3/H, COM REMOÇÃO PARA O MURO. UN 288,49 7002030006

50.01.06U 500107U INSUMO VEICULO DE PASSEIO COM COMBUSTIVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO H 1,60000 34,20 54,72

50.01.06U 88267 SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60000 21,94 35,10

50.01.06U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60000 18,19 29,10

50.01.06U 201103U INSUMO LIXA P/ MADEIRA - N° 100 UN 0,50000 0,63 0,31

50.01.06U 3143 INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) UN    0,06000 10,23 0,61

50.01.06U 9868 INSUMO TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M     9,00000 4,92 44,28

50.01.06U 65 INSUMO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN    1,00000 1,16 1,16

50.01.06U 3529 INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    4,00000 0,97 3,88

50.01.06U 3906 INSUMO LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    1,00000 2,16 2,16

50.01.06U 330672U INSUMO SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 200 CM3 UN 0,10000 17,99 1,79

50.01.06U 11718 INSUMO REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4" UN    1,00000 20,84 20,84

50.01.06U 13 INSUMO ESTOPA KG    0,05000 16,93 0,84

50.01.06U 500104U INSUMO LACRE ANTI-FRAUDE PARA TUBETES DN=3/4 POL UN 1,00000 0,70 0,70

50.01.06U 500117U INSUMO CAIXA POLIP/POLICARB PARA INST. DE HIDROM. NO MURO CONFORME PADRÃO UN 1,00000 93,00 93,00

50.01.07U 50.01.07U SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETRO DE ATÉ 20 M3/H, COM REMOÇÃO PARA A CALÇADA. UN 458,97 7002030007

50.01.07U 500107U INSUMO VEICULO DE PASSEIO COM COMBUSTIVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO H 1,60000 34,20 54,72

50.01.07U 88267 SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60000 21,94 35,10

50.01.07U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60000 18,19 29,10

50.01.07U 201103U INSUMO LIXA P/ MADEIRA - N° 100 UN 0,50000 0,63 0,31

50.01.07U 3143 INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) UN    0,06000 10,23 0,61

50.01.07U 9868 INSUMO TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M     6,00000 4,92 29,52

50.01.07U 65 INSUMO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN    1,00000 1,16 1,16

50.01.07U 3529 INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    4,00000 0,97 3,88

50.01.07U 3906 INSUMO LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    1,00000 2,16 2,16

50.01.07U 330672U INSUMO SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 200 CM3 UN 0,10000 17,99 1,79

50.01.07U 11718 INSUMO REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4" UN    1,00000 20,84 20,84

50.01.07U 13 INSUMO ESTOPA KG    0,05000 16,93 0,84

50.01.07U 11882 INSUMO CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30* M (L X C X A) UN    1,00000 99,95 99,95

50.01.07U 500104U INSUMO LACRE ANTI-FRAUDE PARA TUBETES DN=3/4 POL UN 1,00000 0,70 0,70

50.01.07U 500105U INSUMO TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA HIDROMETRO UN 1,00000 178,29 178,29

50.01.08U 50.01.08U SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETRO DE ATÉ 20 M3/H, COM LEVANTAMENTO DO CAVALETE. UN 138,52 7002030008

50.01.08U 500107U INSUMO VEICULO DE PASSEIO COM COMBUSTIVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO H 1,33000 34,20 45,48

50.01.08U 88267 SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,33000 21,94 29,18

50.01.08U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,33000 18,19 24,19

50.01.08U 201103U INSUMO LIXA P/ MADEIRA - N° 100 UN 0,50000 0,63 0,31

50.01.08U 3143 INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) UN    0,06000 10,23 0,61

50.01.08U 9868 INSUMO TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M     1,50000 4,92 7,38

50.01.08U 65 INSUMO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN    1,00000 1,16 1,16

50.01.08U 3529 INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    4,00000 0,97 3,88

50.01.08U 3906 INSUMO LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    1,00000 2,16 2,16

50.01.08U 330672U INSUMO SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 200 CM3 UN 0,10000 17,99 1,79

50.01.08U 11718 INSUMO REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4" UN    1,00000 20,84 20,84

50.01.08U 13 INSUMO ESTOPA KG    0,05000 16,93 0,84

50.01.08U 500104U INSUMO LACRE ANTI-FRAUDE PARA TUBETES DN=3/4 POL UN 1,00000 0,70 0,70

50.01.12U 50.01.12U
INSTALAÇÃO DE CAIXA EM POLIPROPILENO/POLICARBONATO P/ INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRODE 

NO MURO 442 X 306 X 122MM
UN 301,63 7002030126

50.01.12U 500107U INSUMO VEICULO DE PASSEIO COM COMBUSTIVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO H 1,60000 34,20 54,72

50.01.12U 88267 SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60000 21,94 35,10

50.01.12U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60000 18,19 29,10

50.01.12U 9868 INSUMO TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M     9,00000 4,92 44,28

50.01.12U 65 INSUMO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN    1,00000 1,16 1,16

50.01.12U 3529 INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    4,00000 0,97 3,88

50.01.12U 3906 INSUMO LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    1,00000 2,16 2,16

50.01.12U 330672U INSUMO SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 200 CM3 UN 0,10000 17,99 1,79

50.01.12U 500117U INSUMO CAIXA POLIP/POLICARB PARA INST. DE HIDROM. NO MURO CONFORME PADRÃO UN 1,00000 93,00 93,00

50.01.12U 10.01.03U COMPOSIÇÃO DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS SEM REAPROVEITAMENTO. M3 0,04500 61,33 2,75

50.01.12U 11.01.01U COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA NO TRAÇO 1:10 - 1/2 VEZ.
M2 0,30000 56,74 17,02

50.01.12U 14.02.01U COMPOSIÇÃO REVESTIMENTO DE MASSA ÚNICA. M2 0,60000 27,79 16,67

50.01.13U 50.01.13U
INSTALAÇÃO DE CAIXA EM POLIPROPILENO P/ INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRODE NA CALÇADA 315 X 

165 X 170MM
UN 272,82 7002030127

50.01.13U 500107U INSUMO VEICULO DE PASSEIO COM COMBUSTIVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO H 1,33000 34,20 45,48

50.01.13U 88267 SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,33000 21,94 29,18

50.01.13U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,33000 18,19 24,19

50.01.13U 9868 INSUMO TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M     1,50000 4,92 7,38

50.01.13U 65 INSUMO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN    1,00000 1,16 1,16

50.01.13U 3529 INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    4,00000 0,97 3,88

50.01.13U 3906 INSUMO LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    1,00000 2,16 2,16

50.01.13U 330672U INSUMO SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 200 CM3 UN 0,10000 17,99 1,79

50.01.13U 500118U INSUMO CAIXA POLIP/POLICARB P/ INST. DE HIDROM. NO CALCADA CONFORME PADRÃO UN 1,00000 119,90 119,90
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50.01.13U 10.03.03U COMPOSIÇÃO DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO. M2 0,62000 13,28 8,23

50.01.13U 16.01.01U COMPOSIÇÃO PISO DE CIMENTO; CONSTRUÇÃO. M2 0,61500 47,93 29,47

88.2 SERVIÇOS COMERCIAIS (ENCARGOS MENSALISTAS)

50.02.01U 50.02.01U CORTE DO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA COM TUBETE CEGO VERMELHO COM MOTO UN 27,71 7002010331

50.02.01U 990222U INSUMO MOTO COM COMBUSTIVEL, BAÚ, PROTETOR DE MOTOR E ANTENA H 0,53330 17,19 9,16

50.02.01U 990223U INSUMO SMARTPHONE DUAL CHIP, ANDROID 5.0, 4G, MEMORIA INTERNA 8G H 0,53330 0,40 0,21

50.02.01U 88267 SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,53330 21,94 11,70

50.02.01U 500204U INSUMO TUBETE CEGO VERMELHO UN 1,00000 1,87 1,87

50.02.01U 500104U INSUMO LACRE ANTI-FRAUDE PARA TUBETES DN=3/4 POL UN 1,00000 0,70 0,70

50.02.01U 500201U INSUMO ANILHA DE TUBETE PARA HIDROMETRO DN 3/4 POL UN 1,00000 0,23 0,23

50.02.01U 01.03.10U COMPOSIÇÃO
ISOLAMENTO DE OBRA COM FITA DE SINALIZAÇÃO (ZEBRADA) E CONE DE SINALIZAÇÃO A CADA 2M, 

PADRÃO COMPESA / NTC - 108
M 4,00000 0,96 3,84

50.02.02U 50.02.02U
CORTE DO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA COM BLOQUEADOR E ESCAVAÇÃO MANUAL COM DEMOLIÇÃO 

DE CALÇADA EM CONCRETO
UN 83,59 7002010332

50.02.02U 990258U INSUMO VEÍCULO UTILITÁRIO LEVE COM COMBUSTIVEL, MAUTENÇÃO E SEGURO H 0,67400 52,89 35,64

50.02.02U 990223U INSUMO SMARTPHONE DUAL CHIP, ANDROID 5.0, 4G, MEMORIA INTERNA 8G H 0,67400 0,40 0,26

50.02.02U 88267 SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,67397 21,94 14,78

50.02.02U 88242 SERVIÇO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,67400 18,25 12,30

50.02.02U 500203U INSUMO DISPOSITIVO DE SUPRESSAO OB BALA 18MM UN 1,00000 5,35 5,35

50.02.02U 1185 INSUMO CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    2,00000 1,64 3,28

50.02.02U 500216U INSUMO APLICADOR FLEXIVEL (1,70M) - CHIBAGUA UN 0,00038 254,90 0,09

50.02.02U 10.02.01U COMPOSIÇÃO DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES. M3 0,01600 265,78 4,25

50.02.02U 02.01.06U COMPOSIÇÃO
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE 

PROFUNDIDADE
M3 0,04900 56,30 2,75

50.02.02U 02.06.01U COMPOSIÇÃO REATERRO MANUAL SEM COMPACTAÇÃO COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. M3 0,04900 8,18 0,40

50.02.02U 02.04.61U COMPOSIÇÃO
REMOÇÃO DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE, ATÉ 1,0 KM, INCLUSIVE CARGA MANUAL E 

DESCARGA.
M3 0,01600 32,50 0,52

50.02.02U 60.01.01U COMPOSIÇÃO
MOMENTO DE TRANSPORTE, POR VOLUME, EM MATERIAL DE 1, 2ª OU 3ª CATEGORIA, COM 

CAMINHÃO BASCULANTE, EM ESTRADA PAVIMENTADA
M3XKM 0,08000 1,73 0,13

50.02.02U 01.03.10U COMPOSIÇÃO
ISOLAMENTO DE OBRA COM FITA DE SINALIZAÇÃO (ZEBRADA) E CONE DE SINALIZAÇÃO A CADA 2M, 

PADRÃO COMPESA / NTC - 108
M 4,00000 0,96 3,84

50.02.03U 50.02.03U
SUPRESSÃO DE RAMAL PREDIAL DE ÁGUA COMPLETA ATÉ O COLAR DE TOMADA COM ESCAVAÇÃO 

MANUAL (REDE MESTRE SEM RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO)
UN 84,89 7002010333

50.02.03U 990258U INSUMO VEÍCULO UTILITÁRIO LEVE COM COMBUSTIVEL, MAUTENÇÃO E SEGURO H 0,66670 52,89 35,26

50.02.03U 990223U INSUMO SMARTPHONE DUAL CHIP, ANDROID 5.0, 4G, MEMORIA INTERNA 8G H 0,66670 0,40 0,26

50.02.03U 88267 SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,66670 21,94 14,62

50.02.03U 88242 SERVIÇO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,66670 18,25 12,16

50.02.03U 1185 INSUMO CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    2,00000 1,64 3,28

50.02.03U 02.01.06U COMPOSIÇÃO
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE 

PROFUNDIDADE
M3 0,24000 56,30 13,51

50.02.03U 02.06.01U COMPOSIÇÃO REATERRO MANUAL SEM COMPACTAÇÃO COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. M3 0,24000 8,18 1,96

50.02.03U 01.03.10U COMPOSIÇÃO
ISOLAMENTO DE OBRA COM FITA DE SINALIZAÇÃO (ZEBRADA) E CONE DE SINALIZAÇÃO A CADA 2M, 

PADRÃO COMPESA / NTC - 108
M 4,00000 0,96 3,84

50.02.04U 50.02.04U MANUTENÇÃO DE CADASTRO UN 0,86 7002010334

50.02.04U 800104U INSUMO MANUTENCAO DE CADASTRO UN 1,00000 0,86 0,86

50.02.05U 50.02.05U
CADASTRO EM OBRAS CIVIS, INCLUSIVE VALIDACAO E/OU COLETA DOS DADOS COMERCIAIS, 

GEOREFERENCIAMENTO E REAMBULACAO
UN 9,12 7002010570

50.02.05U 990255U INSUMO TABLET CHP 0,32000 0,42 0,13

50.02.05U 990256U INSUMO CARREGADOR MÓVEL CHP 0,32000 0,13 0,04

50.02.05U 88258 SERVIÇO CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,32000 12,46 3,98

50.02.05U 800117U INSUMO TESTE CLORO TIPO FITA UN 2,50000 1,99 4,97

89 AMBIENTAL

89.1 PLANTIO E MANUTENÇÃO DE MUDAS

51.01.01U 51.01.01U COLETA E PRODUÇÃO DE MUDAS UN 4,44 7001310216

51.01.01U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22000 18,19 4,00

51.01.01U 44539 INSUMO FERTILIZANTE NPK -  10:10:10 KG    0,00400 4,03 0,01

51.01.01U 38128 INSUMO TERRA VEGETAL (ENSACADA) KG    0,06666 0,45 0,02

51.01.01U 010205U INSUMO ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO, POSTO OBRA M3 0,00063 47,52 0,02

51.01.01U 260201U INSUMO ADUBO ORGANICO CURTIDO (ESTERCO DE GADO) KG 0,06666 4,45 0,29

51.01.01U 260209U INSUMO FORMICIDA, INSETICIDA, ADUBO FOLIAR E DEMAIS INSUMOS UN 1,00000 0,04 0,04

51.01.01U 260210U INSUMO SACO PLASTICO PARA MUDAS 10 X 20 CM UN 1,00000 0,06 0,06

51.01.02U 51.01.02U
MANUTENCAO DE MUDAS NATIVAS PLANTADAS INCLUSIVE ADUBACAO, PODAS E CONTROLE DE 

PRAGAS
HAXMES 2.115,91 7001770021

51.01.02U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 110,00000 18,19 2.000,90

51.01.02U 44539 INSUMO FERTILIZANTE NPK -  10:10:10 KG    27,78000 4,03 111,95

51.01.02U 44479 INSUMO CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE) KG    27,78000 0,11 3,05

51.01.02U 260212U INSUMO FORMICIDA E DEMAIS INSUMOS KG 0,50000 0,02 0,01

51.01.03U 51.01.03U
PLANTIO DE MUDA NATIVAS INCLUSIVE COROAMENTO, ABERTURA DA COVA, ADUBACAO DE 

FUNDACAO E DE COBERTURA, PLANTIO E FIXACAO DE TUTOR
UN 12,49 7001770003

51.01.03U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23000 18,19 4,18

51.01.03U 44539 INSUMO FERTILIZANTE NPK -  10:10:10 KG    0,03000 4,03 0,12

51.01.03U 38128 INSUMO TERRA VEGETAL (ENSACADA) KG    0,10000 0,45 0,04

51.01.03U 010205U INSUMO ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO, POSTO OBRA M3 0,00063 47,52 0,02

51.01.03U 260201U INSUMO ADUBO ORGANICO CURTIDO (ESTERCO DE GADO) KG 0,10000 4,45 0,44

51.01.03U 260209U INSUMO FORMICIDA, INSETICIDA, ADUBO FOLIAR E DEMAIS INSUMOS UN 1,00000 0,04 0,04

51.01.03U 260214U INSUMO GEL HIDRORETENTOR PARA PLANTIO (HIDROGEL) KG 0,00500 127,00 0,63

51.01.03U 02.01.06U COMPOSIÇÃO
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE 

PROFUNDIDADE
M3 0,06400 56,30 3,60

51.01.03U 02.06.01U COMPOSIÇÃO REATERRO MANUAL SEM COMPACTAÇÃO COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. M3 0,06400 8,18 0,52

51.01.03U 02.07.01U COMPOSIÇÃO LIMPEZA MANUAL DO TERRENO. M2 0,64000 4,54 2,90

51.01.04U 51.01.04U ACEIROS COM 3 (TRÊS) METROS DE LARGURA M 13,62 7001770020

51.01.04U 02.07.01U COMPOSIÇÃO LIMPEZA MANUAL DO TERRENO. M2 3,00000 4,54 13,62

51.01.05U 51.01.05U MANUTENÇÃO DE MUDAS PARA MANGUE HAXMES 3.530,08 7001770019

51.01.05U 88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 188,57000 18,19 3.430,08

51.01.05U 260209U INSUMO FORMICIDA, INSETICIDA, ADUBO FOLIAR E DEMAIS INSUMOS UN 2.500,00000 0,04 100,00

90 OBRAS E SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES

90.1 OBRAS E SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM AÇO NA RMR

70.01.01U 70.01.01U

MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS DE PERFURACAO E 

ACESSORIOS (INCLUSIVE COMPRESSOR) PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA 

RMR

UN 34.626,04 7001490124

70.01.01U 700101U INSUMO

MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS DE PERFURACAO E 

ACESSORIOS (INCLUSIVE COMPRESSOR) PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA 

RMR

UN 1,00000 34.626,04 34.626,04

70.01.02U 70.01.02U
PERFURACAO EM ROCHA SEDIMENTAR NOS DIAMETROS DE 26" PARA POCOS TUBULARES COM 

REVESTIMENTO EM ACO NA RMR
M 1.344,99 7001020492

70.01.02U 700102U INSUMO
PERFURACAO EM ROCHA SEDIMENTAR NOS DIAMETROS DE 26" PARA POCOS TUBULARES COM 

REVESTIMENTO EM ACO NA RMR
M 1,00000 1.344,99 1.344,99

70.01.03U 70.01.03U
PERFURACAO EM ROCHA SEDIMENTAR NOS DIAMETROS DE 17 1/2" PARA POCOS TUBULARES COM 

REVESTIMENTO EM ACO NA RMR
M 1.047,19 7001210799

70.01.03U 700103U INSUMO
PERFURACAO EM ROCHA SEDIMENTAR NOS DIAMETROS DE 17 1/2" PARA POCOS TUBULARES COM 

REVESTIMENTO EM ACO NA RMR
M 1,00000 1.047,19 1.047,19

70.01.04U 70.01.04U
PERFURACAO EM ROCHA SEDIMENTAR NOS DIAMETROS DE 15" PARA POCOS TUBULARES COM 

REVESTIMENTO EM ACO NA RMR
M 926,54 7001020493

70.01.04U 700104U INSUMO
PERFURACAO EM ROCHA SEDIMENTAR NOS DIAMETROS DE 15" PARA POCOS TUBULARES COM 

REVESTIMENTO EM ACO NA RMR
M 1,00000 926,54 926,54

70.01.05U 70.01.05U
FORNECIMENTO E MONTAGEM-INSTALACAO DE TUBULAO DE ACO 20 X 3/16" ID PARA POCOS 

TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA RMR
M 1.591,17 7001210800

70.01.05U 700105U INSUMO
FORNECIMENTO E MONTAGEM-INSTALACAO DE TUBULAO DE ACO 20 X 3/16" ID PARA POCOS 

TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA RMR
M 1,00000 1.591,17 1.591,17

70.01.06U 70.01.06U
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBOS DE ACO SCHEDULE 40 DIAMENTRO 10" PARA POCOS 

TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA RMR
M 1.511,55 7001210801

70.01.06U 700106U INSUMO
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBOS DE ACO SCHEDULE 40 DIAMENTRO 10" PARA POCOS 

TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA RMR
M 1,00000 1.511,55 1.511,55

70.01.07U 70.01.07U
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBOS DE ACO GALVANIZADO SHEDULE 40, PONTA LISA, SEM 

COSTURA, DIAMETRO DE 6" PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA RMR
M 820,78 7001210802

70.01.07U 700107U INSUMO
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBOS DE ACO GALVANIZADO SHEDULE 40, PONTA LISA, SEM 

COSTURA, DIAMETRO DE 6" PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA RMR
M 1,00000 820,78 820,78

70.01.08U 70.01.08U

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FILTROS DE ACO INOX 304, ABERTURA 0,75 MM, DIAMENTRO 

DE 6" COM PONTEIRA EM ACO SHEDULE 40 PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO 

NA RMR

M 1.749,58 7001490125

70.01.08U 700108U INSUMO

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FILTROS DE ACO INOX 304, ABERTURA 0,75 MM, DIAMENTRO 

DE 6" COM PONTEIRA EM ACO SHEDULE 40 PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO 

NA RMR

M 1,00000 1.749,58 1.749,58

70.01.09U 70.01.09U
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE VALVULA DE PE DE POCO EM ACO GALVANIZADO, SHEDULE 40 

PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA RMR
PC 1.229,88 7001490126

70.01.09U 700109U INSUMO
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE VALVULA DE PE DE POCO EM ACO GALVANIZADO, SHEDULE 40 

PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA RMR
PC 1,00000 1.229,88 1.229,88

70.01.10U 70.01.10U
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CENTRALIZADORES DE 15" X 6" PARA POCOS TUBULARES COM 

REVESTIMENTO EM ACO NA RMR
PC 313,94 7001490127
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70.01.10U 700110U INSUMO
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CENTRALIZADORES DE 15" X 6" PARA POCOS TUBULARES COM 

REVESTIMENTO EM ACO NA RMR
PC 1,00000 313,94 313,94

70.01.11U 70.01.11U
FORNECIMENTO E APLICACAO DE PRE-FILTRO SELECIONADO, GRANULOMETRIA DE 1 A 3 MM PARA 

POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA RMR
M3 1.535,09 7001490128

70.01.11U 700111U INSUMO
FORNECIMENTO E APLICACAO DE PRE-FILTRO SELECIONADO, GRANULOMETRIA DE 1 A 3 MM PARA 

POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA RMR
M3 1,00000 1.535,09 1.535,09

70.01.12U 70.01.12U
FORNECIMENTO E APLICACAO DE CIMENTO PARA CIMENTACAO DO ANTE POCO E CAMARA DE 

BOMBEAMENTO PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA RMR
SC 70,69 7001490129

70.01.12U 700112U INSUMO
FORNECIMENTO E APLICACAO DE CIMENTO PARA CIMENTACAO DO ANTE POCO E CAMARA DE 

BOMBEAMENTO PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA RMR
SC 1,00000 70,69 70,69

70.01.13U 70.01.13U
LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR DE AR PARA POCOS TUBULARES COM 

REVESTIMENTO EM ACO NA RMR
H 496,24 7001490130

70.01.13U 700113U INSUMO
LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR DE AR PARA POCOS TUBULARES COM 

REVESTIMENTO EM ACO NA RMR
H 1,00000 496,24 496,24

70.01.14U 70.01.14U
TESTE DE BOMBEAMENTO COM BOMBA SUBMERSIVEL PARA POCOS TUBULARES COM 

REVESTIMENTO EM ACO NA RMR
H 482,72 7001490132

70.01.14U 700114U INSUMO
TESTE DE BOMBEAMENTO COM BOMBA SUBMERSIVEL PARA POCOS TUBULARES COM 

REVESTIMENTO EM ACO NA RMR
H 1,00000 482,72 482,72

70.01.15U 70.01.15U
PERFILAGEM GEOFISICA E EMISSAO DE RELATORIO TECNICO PARA POCOS TUBULARES COM 

REVESTIMENTO EM ACO NA RMR
M 127,92 7001490133

70.01.15U 700115U INSUMO
PERFILAGEM GEOFISICA E EMISSAO DE RELATORIO TECNICO PARA POCOS TUBULARES COM 

REVESTIMENTO EM ACO NA RMR
M 1,00000 127,92 127,92

70.01.16U 70.01.16U
DESINFECCAO COM HIPOCLORITO DE CALCIO PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM 

ACO NA RMR
UN 1.615,88 7001490134

70.01.16U 700116U INSUMO
DESINFECCAO COM HIPOCLORITO DE CALCIO PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM 

ACO NA RMR
UN 1,00000 1.615,88 1.615,88

70.01.17U 70.01.17U

BASE DE PROTECAO DE CIMENTO (1M X 1M X 1M) E COLOCACAO DE FLANGE NO TUBO DE 12", 

COM 08 FUROS DE 3/4", PARAFUSOS COM PORCA, COM CHAPA DE FERRO NA BITOLA DE 3/4" PARA 

CONFECCAO DO FLANGE PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA RMR

UN 2.267,60 7001490135

70.01.17U 700117U INSUMO

BASE DE PROTECAO DE CIMENTO (1M X 1M X 1M) E COLOCACAO DE FLANGE NO TUBO DE 12", 

COM 08 FUROS DE 3/4", PARAFUSOS COM PORCA, COM CHAPA DE FERRO NA BITOLA DE 3/4" PARA 

CONFECCAO DO FLANGE PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA RMR

UN 1,00000 2.267,60 2.267,60

70.01.36U 70.01.36U
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  DE  CENTRALIZADORES DE 17 1/2" X 8" PARA POÇOS TUBULARES 

COM REVESTIMENTO EM AÇO NA RMR
PC 386,27 7001490171

70.01.36U 700136U INSUMO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  DE  CENTRALIZADORES DE 17 1/2" X 8" PARA POÇOS TUBULARES 

COM REVESTIMENTO EM AÇO NA RMR
PC 1,00000 386,27 386,27

70.01.37U 70.01.37U

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FILTROS DE ACO INOX 304, ABERTURA 0,75 MM, DIAMETRO DE 

8" COM PONTEIRA EM ACO SCHEDULE 40 PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM AÇO 

NA RMR

M 1.573,18 7001490172

70.01.37U 700137U INSUMO

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FILTROS DE ACO INOX 304, ABERTURA 0,75 MM, DIAMETRO DE 

8" COM PONTEIRA EM ACO SCHEDULE 40 PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM AÇO 

NA RMR

M 1,00000 1.573,18 1.573,18

70.01.38U 70.01.38U
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBOS DE ACO SCHEDULE 40 DIAMETRO 8" PARA POCOS 

TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA RMR
M 948,75 7001490173

70.01.38U 700138U INSUMO
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBOS DE ACO SCHEDULE 40 DIAMETRO 8" PARA POCOS 

TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA RMR
M 1,00000 948,75 948,75

90.2 OBRAS E SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E RMR

70.01.19U 70.01.19U

MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS DE PERFURACAO E 

ACESSORIOS (INCLUSIVE COMPRESSOR) PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC 

DENTRO DA MESORREGIAO SERTAO - INTERIOR DO ESTADO

UN 40.012,31 7001490137

70.01.19U 700119U INSUMO

MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS DE PERFURACAO E 

ACESSORIOS (INCLUSIVE COMPRESSOR) PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC 

DENTRO DA MESORREGIAO SERTAO - INTERIOR DO ESTADO

UN 1,00000 40.012,31 40.012,31

70.01.20U 70.01.20U
PERFURACAO EM ROCHA SEDIMENTAR NOS DIAMETROS DE 26" PARA POCOS TUBULARES COM 

REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR
M 1.645,89 7001020494

70.01.20U 700120U INSUMO
PERFURACAO EM ROCHA SEDIMENTAR NOS DIAMETROS DE 26" PARA POCOS TUBULARES COM 

REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR
M 1,00000 1.645,89 1.645,89

70.01.21U 70.01.21U
PERFURACAO EM ROCHA SEDIMENTAR NOS DIAMETROS DE 14 3/4" PARA POCOS TUBULARES COM 

REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR
M 1.000,31 7001020495

70.01.21U 700121U INSUMO
PERFURACAO EM ROCHA SEDIMENTAR NOS DIAMETROS DE 14 3/4" PARA POCOS TUBULARES COM 

REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR
M 1,00000 1.000,31 1.000,31

70.01.22U 70.01.22U
FORNECIMENTO E MONTAGEM-INSTALACAO DE TUBULAO DE ACO 20 X 3/16" ID PARA POCOS 

TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR
M 1.693,98 7001210803

70.01.22U 700122U INSUMO
FORNECIMENTO E MONTAGEM-INSTALACAO DE TUBULAO DE ACO 20 X 3/16" ID PARA POCOS 

TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR
M 1,00000 1.693,98 1.693,98

70.01.23U 70.01.23U
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBOS DE PVC GEOMECANICO 8" ID PARA POCOS TUBULARES 

COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR
M 471,30 7001220475

70.01.23U 700123U INSUMO
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBOS DE PVC GEOMECANICO 8" ID PARA POCOS TUBULARES 

COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR
M 1,00000 471,30 471,30

70.01.24U 70.01.24U

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FILTROS EM PVC GEOMECANICO (OU SIMILAR), REFORCADO, NO 

DIAMENTRO DE 8" PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO 

ESTADO E NA RMR

M 579,41 7001490138

70.01.24U 700124U INSUMO

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FILTROS EM PVC GEOMECANICO (OU SIMILAR), REFORCADO, NO 

DIAMENTRO DE 8" PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO 

ESTADO E NA RMR

M 1,00000 579,41 579,41

70.01.25U 70.01.25U

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAP FEMEA PVC GEOMECANICO (OU SIMILAR), REFORCADO, NO 

DIAMETRO DE 8" PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO 

E NA RMR

PC 323,18 7001490139

70.01.25U 700125U INSUMO

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAP FEMEA PVC GEOMECANICO (OU SIMILAR), REFORCADO, NO 

DIAMETRO DE 8" PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO 

E NA RMR

M 1,00000 323,18 323,18

70.01.26U 70.01.26U

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAP MACHO PVC GEOMECANICO (OU SIMILAR), REFORCADO, 

NO DIAMETRO DE 8" PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO 

ESTADO E NA RMR

PC 269,31 7001490140

70.01.26U 700126U INSUMO

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAP MACHO PVC GEOMECANICO (OU SIMILAR), REFORCADO, 

NO DIAMETRO DE 8" PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO 

ESTADO E NA RMR

PC 1,00000 269,31 269,31

70.01.27U 70.01.27U
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CENTRALIZADORES DE 15" X 8" PARA POCOS TUBULARES COM 

REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR
PC 307,79 7001490141

70.01.27U 700127U INSUMO
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CENTRALIZADORES DE 15" X 8" PARA POCOS TUBULARES COM 

REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR
PC 1,00000 307,79 307,79

70.01.28U 70.01.28U
FORNECIMENTO E APLICACAO DE PRE-FILTRO SELECIONADO, GRANULOMETRIA DE 1 A 3 MM PARA 

POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR
M3 1.461,99 7001290069

70.01.28U 700128U INSUMO
FORNECIMENTO E APLICACAO DE PRE-FILTRO SELECIONADO, GRANULOMETRIA DE 1 A 3 MM PARA 

POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR
M3 1,00000 1.461,99 1.461,99

70.01.29U 70.01.29U

FORNECIMENTO E APLICACAO DE CIMENTO PARA CIMENTACAO DO ANTE POCO E CAMARA DE 

BOMBEAMENTO PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO 

E NA RMR

SC 75,41 7001120312

70.01.29U 700129U INSUMO

FORNECIMENTO E APLICACAO DE CIMENTO PARA CIMENTACAO DO ANTE POCO E CAMARA DE 

BOMBEAMENTO PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO 

E NA RMR

SC 1,00000 75,41 75,41

70.01.30U 70.01.30U
LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR DE AR PARA POCOS TUBULARES COM 

REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR
H 424,90 7002020615

70.01.30U 700130U INSUMO
LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR DE AR PARA POCOS TUBULARES COM 

REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR
H 1,00000 424,90 424,90

70.01.31U 70.01.31U
TESTE DE BOMBEAMENTO COM BOMBA SUBMERSIVEL PARA POCOS TUBULARES COM 

REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR
H 461,68 7002020616

70.01.31U 700131U INSUMO
TESTE DE BOMBEAMENTO COM BOMBA SUBMERSIVEL PARA POCOS TUBULARES COM 

REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR
H 1,00000 461,68 461,68

70.01.32U 70.01.32U
PERFILAGEM GEOFISICA E EMISSAO DE RELATORIO TECNICO PARA POCOS TUBULARES COM 

REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR
M 140,43 7001490142

70.01.32U 700132U INSUMO
PERFILAGEM GEOFISICA E EMISSAO DE RELATORIO TECNICO PARA POCOS TUBULARES COM 

REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR
M 1,00000 140,43 140,43

70.01.33U 70.01.33U
DESINFECCAO COM HIPOCLORITO DE CALCIO PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM 

PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR
UN 1.538,94 7001490143

70.01.33U 700133U INSUMO
DESINFECCAO COM HIPOCLORITO DE CALCIO PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM 

PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR
UN 1,00000 1.538,94 1.538,94

70.01.34U 70.01.34U

BASE DE PROTECAO DE CIMENTO (1M X 1M X 1M) E COLOCACAO DE FLANGE NO TUBO DE 12", 

COM 08 FUROS DE 3/4", PARAFUSOS COM PORCA, COM CHAPA DE FERRO NA BITOLA 3/4" PARA 

CONFECCAO DO FLANGE PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO 

ESTADO E NA RMR

UN 2.231,46 7001120313

70.01.34U 700134U INSUMO

BASE DE PROTECAO DE CIMENTO (1M X 1M X 1M) E COLOCACAO DE FLANGE NO TUBO DE 12", 

COM 08 FUROS DE 3/4", PARAFUSOS COM PORCA, COM CHAPA DE FERRO NA BITOLA 3/4" PARA 

CONFECCAO DO FLANGE PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO 

ESTADO E NA RMR

UN 1,00000 2.231,46 2.231,46

70.01.35U 70.01.35U

ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA COMPLETA DE AGUA BRUTA PARA LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL DE POCO TUBULAR PROFUNDIDO COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO 

ESTADO E NA RMR

UN 2.708,53 7001010383
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PROJETO: SERVIÇOS: 23,74%

LOCALIDADE: RECIFE / PE MATERIAIS: 11,07%

REFERÊNCIA: HORA: 113,83%

DATA BASE: MÊS: 69,92%

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND COEF P$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DTE/GPE NÃO DESONERADO

BDI:

LS:

TABELA COMPESA

SINAPI JANEIRO/2022 - DNIT OUTUBRO/21 

2022.1

70.01.35U 700135U INSUMO

ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA COMPLETA DE AGUA BRUTA PARA LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL DE POCO TUBULAR PROFUNDO COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO 

ESTADO E NA RMR

UN 1,00000 2.708,53 2.708,53
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