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Emissdo inicial




Companhia Pernambucana de Saneamento — COMPESA
Av. Jayme da Fonte, s/n — St2 Amaro — Fone: 3412-9000 — PABX - Recife — PE
Tabela de Custos Unitarios para Obras e Servigos de Engenharia - 2023.2
DESONERADO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
APROVADA PELA REUNIAO DE DIRETORIA N2 23/2023 DE 18/12/2023, VALIDA A PARTIR 18/12/2023

compesa PLANILHA DE COMPOSICOES DES/GPE DESONERADO
PROJETO: TABELA COMPESA
LOCALIDADE:  RECIFE / PE Ls: Hora: o
REFERENCIA:  SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023 : s s
DATABASE:  2023.2 3 ?
COMPOSICAO CODIGO FONTE TIPO DESCRICAO [ uw | [ C$ UNIT _|RS SUBTOTAL| RS TOTAL CODIGO ALPHA
1 SERVICOS GEOTECNICOS
01.02.01U 01.02.01U SONDAGEM MANUAL, A CEU ABERTO, PARA IDENTIFICAGAO DE INTERFERENCIAS (GALERIAS, TUBULAGOES, ETC.) M 87,07 7001010001
01.02.01U 88322 SINAPI SERVICO TECNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20000 34,26 41,11
01.02.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,40000 19,15 45,96
01.02.02U 01.02.02U SONDAGEM A PERCUSSAO SPT, INCLUSIVE LAUDO (PROFUNDIDADE MINIMA DE 8,00 M, POR FURO). [ 94,87 7001010335
01.02.02u 990113V COMPESA INSUMO VEICULO TIPO VAN FURGAO COM CAPACIDADE DE 1,54 T - 93 KW - SEM MOTORISTA CHP 0,33000 48,36 15,95
01.02.02U 88322 SINAPI SERVICO TECNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,06600 34,26 36,52
01.02.02u 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,53300 19,15 10,20
01.02.02U 90773 SINAPI SERVICO DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13300 16,28 2,16
01.02.02U 100533 SINAPI SERVICO TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,37500 21,15 7,93
01.02.02U 9902140 COMPESA INSUMO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM CHP 1,00000 2,11 2,11

MOBILIZAGAO, TRANSPORTE, INSTALAGAO E DESMOBILIZAGAO DO EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSAO,

0102030 0102030 INCLUSO DESLOCAMENTO ENTRE FUROS, DISTANCIA ATE 10 KM. N s 7001010336
01.02.03U 990113U COMPESA INSUMO VEICULO TIPO VAN FURGAO COM CAPACIDADE DE 1,54 T - 93 KW - SEM MOTORISTA CcHP 0,16667 48,36 8,06
01.02.03U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 19,15 38,30
01.02.03U 88322 SINAPI SERVICO TECNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 34,26 34,26
01.02.05U 01.02.05U TRANSPORTE, POR QUILOMETRO ADICIONAL ACIMA DE 10KM, DO EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSAO KM 8,05 7002020668
01.02.05U 990113U COMPESA INSUMO VEICULO TIPO VAN FURGAO COM CAPACIDADE DE 1,54 T - 93 KW - SEM MOTORISTA CcHP 0,01667 48,36 0,80
01.02.05U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000 19,15 3,83
01.02.05U 88322 SINAPI SERVICO TECNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 34,26 3,42
SONDAGEM A TRADO MANUAL TIPO CAVADEIRA - DIAMETRO ATE 12", PROFUNDIDADE ATE 1,00 M POR FURO,
0102060 0102060 INCLUSIVE LAUDO, MOBILIZAGAO, TRANSPORTE, INSTALAGAO, DESMOBILIZAGAO E DESLOCAMENTO ENTRE FUROS. UN & 7002020886
01.02.06U 990265U COMPESA INSUMO TRADO CAVADEIRA DE 12" CcHP 0,50000 011 0,05
01.02.06U 990139U COMPESA INSUMO VEICULO LEVE PICK UP 4 X 4 - 147 KW - SEM MOTORISTA CcHP 0,50000 81,33 40,66
01.02.06U 88322 SINAPI SERVICO TECNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 34,26 1713
01.02.06U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 19,15 28,72
01.02.06U 88321 SINAPI SERVICO TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 24,87 2,48
SONDAGEM A TRADO MANUAL TIPO CAVADEIRA - DIAMETRO ATE 12", PROFUNDIDADE ENTRE 1,00 E 2,00 M,
0102070 0102070 INCLUSIVE LAUDO, MOBILIZAGAO, TRANSPORTE, INSTALAGAO, DESMOBILIZAGAO E DESLOCAMENTO ENTRE FUROS. UN D 7002020887
01.02.07U 990265U COMPESA INSUMO TRADO CAVADEIRA DE 12" CcHP 1,00000 011 011
01.02.07U 990139U COMPESA INSUMO VEICULO LEVE PICK UP 4 X 4 - 147 KW - SEM MOTORISTA CcHP 0,50000 81,33 40,66
01.02.07U 88322 SINAPI SERVICO TECNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 34,26 34,26
01.02.07U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 19,15 57,45
01.02.07U 88321 SINAPI SERVICO TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 24,87 2,48
01.02.08U 01.02.08U METRO EXCEDENTE DE SONDAGEM A TRADO MANUAL TIPO CAVADEIRA - DIAMETRO ATE 12", INCLUSIVE LAUDO v 6,64 7002020956
01.02.08U 990265U COMPESA INSUMO TRADO CAVADEIRA DE 12" CcHP 0,50000 011 0,05
01.02.08U 88322 SINAPI SERVICO TECNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 34,26 1713
01.02.08U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 19,15 28,72
01.02.08U 88321 SINAPI SERVICO TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03000 24,87 074
2 SINALIZAGAO
B B FORNECIMENTO E FIXACAO DE PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA Ne 16, CONFORME PADRAO FORNECIDO B 27971 TGRS
PELA COMPESA.
01.03.07U 88261 SINAPI SERVICO CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 22,55 9,02
01.03.07U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03000 23,69 071
01.03.07U 88310 SINAPI SERVICO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 24,92 19,93
01.03.07U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05000 19,15 095
01.03.07U 0312030 COMPESA INSUMO CHAPA GALVANIZADA N. 16 M2 1,00000 154,25 154,25
01.03.07U 4491 SINAPI INSUMO PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA ™M 3,52000 1058 37,24
01.03.07U 5074 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (11/2X 13) KG 0,10000 20,51 2,05
01.03.07U 5061 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (21/2X 10) KG 0,05000 18,00 0,90
01.03.07U 7311 SINAPI INSUMO TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 1,30000 39,21 50,97
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO
01.03.07U 102486 SINAPI SERVICO MANUAL AF _05/2021 m3 0,00586 630,50 3,69
SINALIZACAO ABERTA SEM ILUMINAGAO, COM CAVALETES EM POLIETILENO SEMIFLEXIVEL E DESMONTAVEL,
01.03.080 01.03.080 PREENCHIDO COM AREIA E ADESIVADO COM FITA REFLETIVA, CONFORME PADRAO COMPESA (NTC-108) o E2 7001010294
01.03.08U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 19,15 478
01.03.08U 500230U COMPESA INSUMO CAVALETE EM POLIETILENO UN 0,00637 421,93 2,68
01.03.08U 0102030 COMPESA INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,01393 131,69 1,83
PLACA DE SINALIZAGAO E ADVERTENCIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA N© 16 DE ACORDO COM PADRAO COMPESA
01.03.09U 01.03.09U T e A UN 6,22 7001010296
01.03.09U 88261 SINAPI SERVICO CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00200 2255 004
01.03.09U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00750 23,69 017
01.03.09U 88310 SINAPI SERVICO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00400 20,92 0,09
01.03.09U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01250 19,15 023
01.03.09U 0312030 COMPESA INSUMO CHAPA GALVANIZADA N. 16 M2 0,00500 154,25 0,77
01.03.09U 4491 SINAPI INSUMO PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,07040 10,58 074
01.03.09U 4343 SINAPI INSUMO PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA UN 0,04000 6,09 024
01.03.09U 7311 SINAPI INSUMO TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,00650 39,21 025
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO
01.03.09U 102486 SINAPI SERVICO MANUAL AF _05/2021 M3 0,00586 630,50 3,69
— — \lsrn‘):cwfouam DE OBRA COM FITA DE SINALIZAGAO (ZEBRADA) E CONE DE SINALIZAGAO A CADA 2M, PADRAO COMPESA - 120 —_—
01.03.10U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04000 19,15 076
01.03.10U 500211U COMPESA INSUMO FITA PLASTICA ZEBRADA PARA DEMARCACAO DE AREAS, LARGURA = 7 CM, SEM ADESIVO - ROLO 200M UN 0,00500 12,50 0,06
01.03.10U 500234U COMPESA INSUMO CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL (NBR 15071) H =70/ 76 CM UN 0,00319 131,85 042
ISOLAMENTO DE OBRA COM FITA DE SINALIZAGAO (ZEBRADA) E BALIZADOR MOVEL DE SINALIZACAO A CADA 2M,
01.03.11U 01.03.11U PADRAO COMPESA / NTC - 108 M 131 7001010298
01.03.11U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04000 19,15 076
01.03.11U 500211U COMPESA INSUMO FITA PLASTICA ZEBRADA PARA DEMARCACAO DE AREAS, LARGURA = 7 CM, SEM ADESIVO - ROLO 200M UN 0,00500 12,50 0,06
01.03.11U 500229U COMPESA INSUMO BALIZADOR MOVEL CONFORME NTC-108 UN 0,00319 156,66 0,49
TELA TAPUME, COR LARANJA, COM SUPORTE A CADA 2M, DE ACORDO COM PADRAO COMPESA / NTC - 1
01.03.12U 01.03.12U TR RSV v 2,89 7001010299
01.03.12U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08330 19,15 1,59
01.03.12U 37524 SINAPI INSUMO TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (LX C) M 0,10000 318 031
01.03.12U 500229U COMPESA INSUMO BALIZADOR MOVEL CONFORME NTC-108 UN 0,00637 156,66 0,99
01.03.13U 01.03.13U CONE FLEXIVEL PARA INTERDIGAO DE TRAFEGO, PADRAO COMPESA / NTC - 108 UN 1,60 7001010300
01.03.13U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04000 19,15 076
01.03.13U 500234U COMPESA INSUMO CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL (NBR 15071) H=70/76 CM UN 0,00637 131,85 0,84
01.03.14U 01.03.14U BALIZADOR MOVEL PARA INTERDIGAO DE TRAFEGO, PADRAO COMPESA / NTC - 108 UN 175 7001010301
01.03.14U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04000 19,15 076
01.03.14U 5002290 COMPESA INSUMO BALIZADOR MOVEL CONFORME NTC-108 UN 0,00637 156,66 0,99
01.03.15U 01.03.15U CILINDRO CANALIZADOR DE TRAFEGO, PADRAO COMPESA / NTC - 108 UN 2,79 7001010302
01.03.15U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04000 19,15 076
01.03.15U 500231U COMPESA INSUMO CILINDRO CANALIZADOR CONFORME NTC-108 UN 0,00637 320,00 2,03
01.03.16U 01.03.16U SINALIZADOR ELETRONICO, PADRAO COMPESA / NTC - 108 UN 214 7001010303
01.03.16U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04000 18,79 075
01.03.16U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02000 23,97 0,47
01.03.16U 5002320 COMPESA INSUMO SINALIZADOR ELETRONICO UN 0,00637 144,60 0,92
PLACA DE MANUTENGAO DE OBRA (1,20 X1,10M) EM CHAPA GALVANIZADA N2 16, CONFORME PADRAO COMPESA
01.03.17U 01.03.17U (R AT UN 16,06 7001010353
01.03.17U 88262 SINAPI SERVICO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01056 23,33 024
01.03.17U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03960 23,69 093
01.03.17U 88310 SINAPI SERVICO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00400 20,92 0,09
01.03.17U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06600 19,15 1,26
01.03.17U 0312030 COMPESA INSUMO CHAPA GALVANIZADA N. 16 M2 0,02640 154,25 4,07
01.03.17U 4491 SINAPI INSUMO PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,09293 10558 0,98
01.03.17U 5074 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (11/2X 13) KG 0,00264 2051 0,05
01.03.17U 5061 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,00132 18,00 0,02
01.03.17U 7311 SINAPI INSUMO TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,02640 39,21 1,03
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO
01.03.17U 102486 SINAPI SERVICO MANUAL AF_05/2021 M3 001172 630,50 7,39
3 PASSARELAS
01.04.01U 01.04.01U PASSARELA, EM MADEIRA, PARA COBERTA DE VALAS PARA PASSAGEM DE VEICULOS. M2 1957 7001010012
01.04.01U 88262 SINAPI SERVICO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12000 23,33 2,79
01.04.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12000 19,15 2,29
01.04.01U 4006 SINAPI INSUMO MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M3 0,00600 2.380,91 14,28
01.04.01U 5061 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (21/2X 10) KG 0,01200 18,00 021
01.04.02U 01.04.02U PASSARELA, EM MADEIRA, PARA COBERTA DE VALAS PARA PASSAGEM DE PEDESTRES. M2 12,43 7001010013
01.04.02U 88262 SINAPI SERVICO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12000 23,33 2,79
01.04.02U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12000 19,15 2,29
01.04.02U 4006 SINAPI INSUMO MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA ™3 0,00300 2.380,91 714
01.04.02U 5061 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,01200 18,00 021
PASSADICO EM CHAPA DE ACO CARBONO 3/8 (COLOCAO/ USO/ REMOGAO) P/ PASSAGEM DE VEICULO SOBRE VALA
01.04.03U 01.04.03U I T M2 38,39 7001010436
01.04.03U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 19,15 19,15
01.04.03U 1332 SINAPI INSUMO CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 KG 2,00000 9,62 1924
4 LOCAGAO E NIVELAMENTO DE VALAS
B B LOCACAO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA ADUTORAS OU REDES DE DISTRIBUICAO COM USO DE EQUIPAMENTOS o 191 EE
TOPOGRAFICOS.
01.05.09U 990139U COMPESA INSUMO VEICULO LEVE PICK UP 4 X 4 - 147 KW - SEM MOTORISTA CcHP 0,01200 81,33 097
01.05.09U 990216U COMPESA INSUMO ESTAGAO TOTAL ELETRONICA COM PRECISAO ANGULAR DE 2", LINEAR DE 2 MM E ALCANCE COM 1 PRISMA DE 3.000 M CcHP 0,01200 5,07 0,06
01.05.09U 990176U COMPESA INSUMO NIVEL OTICO C/ PRECISAO +/- 0,7MM TIPO WILD NA-2 OU EQUIV CHP 0,01200 2,29 0,02

01.05.09U 88253 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03600 12,75 0,45



compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO: TABELA COMPESA
LOCALIDADE:  RECIFE / PE . Hora: o
REFERENCIA:  SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023 Ls: s: s
DATABASE:  2023.2 .
| _composicho | _cobiGo |___FoNTE___ | Teo | _DEscRcAo | UND | _ COEF__| CSUNIT_|RSSUBTOTAL| RSTOTAL | ___CODIGOALPHA |
01.05.09U 90781 SINAPI SERVICO TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01600 26,03 0,41
01.05.08U 01.05.08U LOCAGAO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA COLETOR COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPGGRAFICOS. [ 2,43 7001010016
01.05.08U 990139V COMPESA INSUMO VEICULO LEVE PICK UP 4 X 4 - 147 KW - SEM MOTORISTA CHP 0,01200 81,33 0,97
01.05.08U 9902160 COMPESA INSUMO ESTAGAO TOTAL ELETRONICA COM PRECISAO ANGULAR DE 2", LINEAR DE 2 MM E ALCANCE COM 1 PRISMA DE 3.000 M cHP 0,01200 5,07 0,06
01.05.08U 9901760 COMPESA INSUMO NIVEL OTICO C/ PRECISAO +/- 0,7MM TIPO WILD NA-2 OU EQUIV cHP 0,01200 2,29 0,02
01.05.08U 88253 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03600 12,75 0,45
01.05.08U 90781 SINAPI SERVICO TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03600 26,03 0,93
01.05.05U 01.05.05U b‘;:ﬁﬁf COM CAL DE VALAS PARA REDE DE DISTRIBUICAO, ADUTORA OU OUTRAS ESTRUTURAS LINEARES EM AREA M 059 7001010461
01.05.05U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03000 19,15 0,57
01.05.05U 1106 SINAPI INSUMO CAL HIDRATADA CH-| PARA ARGAMASSAS KG 0,02000 145 0,02
5 LOCAGAO E DEMARCAGAO
01.06.01U 01.06.01U LOCAGAO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 7,45 7001010018
01.06.01U 88262 SINAPI SERVICO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 23,33 2,33
01.06.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 19,15 1,91
01.06.01U 43130 SINAPI INSUMO ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG 0,02000 25,09 0,50
01.06.01U 5061 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,01000 18,00 018
01.06.01U 10567 SINAPI INSUMO TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,10670 11,95 1,27
01.06.01U 4491 SINAPI INSUMO PONTALETE *7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,12000 10,58 1,26
01.06.04U 01.06.04U LOCAGAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000M2) M2 0,25 7001010332
01.06.04U 9901390 COMPESA INSUMO VEICULO LEVE PICK UP 4 X 4 - 147 KW - SEM MOTORISTA cHP 0,00100 81,33 0,08
01.06.04U 990176U COMPESA INSUMO NIVEL OTICO C/ PRECISAO +/- 0,7MM TIPO WILD NA-2 OU EQUIV CHP 0,00600 2,29 0,01
01.06.04U 990216U COMPESA INSUMO ESTAAO TOTAL ELETRONICA COM PRECISAO ANGULAR DE 2", LINEAR DE 2 MM E ALCANCE COM 1 PRISMA DE 3.000 M cHP 0,00300 5,07 0,01
01.06.04U 90781 SINAPI SERVICO TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00200 26,03 0,05
01.06.04U 88288 SINAPI SERVICO NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00200 15,75 0,03
01.06.04U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00400 19,15 0,07
01.06.05U 01.06.05U LOCAGAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ACIMA DE 5000M2) HA 451,57 7001010333
01.06.05U 9901390 COMPESA INSUMO VEICULO LEVE PICK UP 4 X 4 - 147 KW - SEM MOTORISTA cHP 2,00000 81,33 162,66
01.06.05U 990176U COMPESA INSUMO NIVEL OTICO C/ PRECISAO +/- 0,7MM TIPO WILD NA-2 OU EQUIV CHP 4,00000 2,29 9,16
01.06.05U 9902160 COMPESA INSUMO ESTAAO TOTAL ELETRONICA COM PRECISAO ANGULAR DE 2", LINEAR DE 2 MM E ALCANCE COM 1 PRISMA DE 3.000 M cHP 4,00000 5,07 20,28
01.06.05U 90781 SINAPI SERVICO TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 26,03 104,12
01.06.05U 88288 SINAPI SERVICO NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00000 15,75 78,75
01.06.05U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 19,15 76,60
6 ENSAIOS
01.07.01U 01.07.01U ENSAIO DE PENETRAGAO - MATERIAL BETUMINOSO UN 102,38 7002020495
01.07.01U 88249 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,40000 17,68 60,11
01.07.01U 88321 SINAPI SERVICO TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,70000 24,87 42,27
01.07.02U 01.07.02U ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL - MATERIAL BETUMINOSO UN 132,50 7002020496
01.07.02U 88249 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE LABORATGRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,40000 17,68 7,79
01.07.02U 88321 SINAPI SERVICO TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,20000 24,87 54,71
01.07.03U 01.07.03U ENSAIO DE DETERMINACAO DA PENEIRAGAO - EMULSAO ASFALTICA UN 120,46 7002020497
01.07.03U 88249 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 17,68 70,72
01.07.03U 88321 SINAPI SERVICO TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 24,87 49,74
01.07.04U 01.07.04U ENSAIO DE DETERMINAGAO DA SEDIMENTAGAO - EMULSAO ASFALTICA UN 132,50 7002020498
01.07.04U 88249 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE LABORATGRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,40000 17,68 77,79
01.07.04U 88321 SINAPI SERVICO TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,20000 24,87 54,71
01.07.05U 01.07.05U ENSAIO DE DETERMINACAO DO TEOR DE BETUME - CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEQ UN 105,40 7002020499
01.07.05U 88249 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,50000 17,68 61,88
01.07.05U 88321 SINAPI SERVICO TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,75000 24,87 4352
01.07.06U 01.07.06U ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS UN 96,36 7002020500
01.07.06U 88249 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE LABORATGRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,20000 17,68 56,57
01.07.06U 88321 SINAPI SERVICO TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60000 24,87 39,79
01.07.07U 01.07.07U ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTAGAO - SOLOS UN 114,43 7002020501
01.07.07U 88249 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,80000 17,68 67,18
01.07.07U 88321 SINAPI SERVICO TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,90000 24,87 47,25
01.07.08U 01.07.08U ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS UN 54,20 7002020502
01.07.08U 88249 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE LABORATGRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,80000 17,68 31,82
01.07.08U 88321 SINAPI SERVICO TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90000 24,87 22,38
01.07.09U 01.07.09U ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS UN 67,42 7002020503
01.07.09U 88321 SINAPI SERVICO TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 24,87 49,74
01.07.09U 88249 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE LABORATGRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 17,68 17,68
01.07.10U 01.07.10U ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE AREIA - SOLOS UN 42,15 7002020504
01.07.10U 88249 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE LABORATGRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,40000 17,68 2,75
01.07.10U 88321 SINAPI SERVICO TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 24,87 17,40
01.07.11U 01.07.11U ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO BALAO DE BORRACHA - SOLOS UN 4817 7002020505
01.07.11U 88249 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60000 17,68 28,28
01.07.11U 88321 SINAPI SERVICO TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 24,87 19,89
01.07.12V 01.07.12V ENSAIO DE DENSIDADE REAL - SOLOS UN 54,20 7002020506
01.07.12U 88249 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE LABORATGRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,80000 17,68 31,82
01.07.12U 88321 SINAPI SERVICO TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90000 24,87 22,38
01.07.13U 01.07.13U ENSAIO DE ABRASAO LOS ANGELES - AGREGADOS UN 252,96 7002020507
01.07.13U 88249 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,40000 17,68 148,51
01.07.13U 88321 SINAPI SERVICO TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,20000 24,87 104,45
01.07.15U 01.07.15U ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE UN 210,80 7002020509
01.07.15U 88249 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE LABORATGRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,00000 17,68 123,76
01.07.15U 88321 SINAPI SERVICO TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,50000 24,87 87,04
01.07.16U 01.07.16U ENSAIO DE DETERMINAGAO DO INDICE DE FORMA - AGREGADOS UN 60,23 7002020510
01.07.16U 88249 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 17,68 35,36
01.07.16U 88321 SINAPI SERVICO TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 24,87 24,87
01.07.17U 01.07.17U ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREIA - SOLOS UN 54,20 7002020511
010717V 88249 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE LABORATGRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,80000 17,68 31,82
01.07.17U 88321 SINAPI SERVICO TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90000 24,87 22,38
01.07.18U 01.07.18U ENSAIO DE MOLDAGEM E CURA DE SOLO CIMENTO UN 60,23 7002020512
01.07.18U 88249 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 17,68 35,36
01.07.180 88321 SINAPI SERVICO TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 24,87 24,87
01.07.19U 01.07.19U ENSAIO DE COMPRESSAQ AXIAL DE SOLO CIMENTO UN 48,17 7002020513
01.07.190 88249 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE LABORATGRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60000 17,68 28,28
01.07.19U 88321 SINAPI SERVICO TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 24,87 19,89
01.07.200 01.07.200 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO UN 108,40 7002020514
01.07.20U 88249 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,60000 17,68 63,64
01.07.200 88321 SINAPI SERVICO TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,80000 24,87 44,76
01.07.21U 01.07.21U ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - CONCRETO UN 108,40 7002020515
01.07.21U 88249 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE LABORATGRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,60000 17,68 63,64
01.07.21U 88321 SINAPI SERVICO TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,80000 24,87 44,76
01.07.22U 01.07.220 ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO UN 120,46 7002020516
01.07.22U 88249 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 17,68 70,72
01.07.220 88321 SINAPI SERVICO TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 24,87 49,74
01.07.23U 01.07.23U ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE UN 42,55 7002020517
01.07.230 88249 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE LABORATGRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 17,68 17,68
01.07.23U 88321 SINAPI SERVICO TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 24,87 24,87
7 INSTALAGOES PROVISORIAS/MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
FECHAMENTO DE CONSTRUGCAO TEMPORARIA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=10MM, COM
0108010 0108010 REAPROVEITAMENTO DE 2X. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). M2 w3 7001380986
01.08.01U 88261 SINAPI SERVICO CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 22,55 18,04
01.08.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,95000 19,15 18,19
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE
01.08.01U 43681 SINAPI INSUMO 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM M2 0,55000 30,99 17,04
01.08.01U 4491 SINAPI INSUMO PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,58000 10,58 16,71
01.08.01U 5075 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,15000 18,31 2,74
FECHAMENTO DE CONSTRUGCAO TEMPORARIA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=12MM, COM
0108020 0108020 REAPROVEITAMENTO DE 2X. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). M2 w3 7001380987
01.08.02U 88261 SINAPI SERVICO CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 22,55 18,04
01.08.02U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,95000 19,15 18,19
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE
01.08.02U 43681 SINAPI INSUMO 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM M2 0,55000 30,99 17,04
01.08.02U 4491 SINAPI INSUMO PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,58000 10,58 16,71
01.08.02U 5075 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,15000 18,31 2,74
01.08.03U 01.08.03U EXECUGAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE UN 128613 7001010422

MADEIRA (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO).
01.08.03U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,92300 22,95 67,08



compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO: TABELA COMPESA
LOCALIDADE:  RECIFE / PE Ls: Hom: b
REFERENCIA:  SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023 : s s
DATABASE:  2023.2 3 ?
COMPOSICAO CODIGO FONTE TIPO DESCRICAO [ uw | [ C$ UNIT _|RS SUBTOTAL| RS TOTAL CODIGO ALPHA
01.08.03U 88248 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,92300 18,56 54,25
01.08.03U 88262 SINAPI SERVICO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 23,33 18,66
01.08.03U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,40000 19,15 45,96
01.08.03U 6016 SINAPI INSUMO REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) UN 1,00000 35,21 35,21
01.08.03U 65 SINAPI INSUMO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA| UN 3,00000 0,98 2,94
01.08.03U 7139 SINAPI INSUMO TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 2,00000 133 2,66
01.08.03U 119 SINAPI INSUMO ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN 0,69300 7,50 519
01.08.03U 3148 SINAPI INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (LX C) UN 0,01300 11,06 014
01.08.03U 3529 SINAPI INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 3,00000 0,80 2,40
01.08.03U 9868 SINAPI INSUMO TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 20,15900 458 92,32
01.08.03U 330672V COMPESA INSUMO SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 200 CM3 UN 0,33100 24,32 8,04
01.08.03U 3767 SINAPI INSUMO LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,90200 079 071
01.08.03U 4006 SINAPI INSUMO MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M3 0,00640 2.380,91 15,23
01.08.03U 5065 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10X 10 (7/8X 17) KG 2,00000 34,83 69,66
01.08.03U 4491 SINAPI INSUMO PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,00000 10,58 21,16
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE
4 | I
01.08.03U 3681 SINAP INSUMO 2200 x 1100 WM, E= 8.4 12 MM M2 1,00000 30,99 30,99
CAIXA DAGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXOES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO €
{ =
01.08.03U 102623 SINAP SERVICO INSTALACAO. AF.06/2021 UN 1,00000 813,53 813,53
EXECUCAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (3000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE
Y Y MADEIRA (FORNECIMENTO E INSTALAGAO). (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). o e TEEEED
01.08.04U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,17000 22,95 72,75
01.08.04U 88248 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,17000 18,56 58,83
01.08.04U 88262 SINAPI SERVICO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,40000 23,33 55,99
01.08.04U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,20000 19,15 137,88
01.08.04U 6016 SINAPI INSUMO REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) UN 1,00000 35,21 35,21
01.08.04U 65 SINAPI INSUMO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA| UN 2,00000 0,98 1,96
01.08.04U 7139 SINAPI INSUMO TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 2,00000 133 2,66
01.08.04U 119 SINAPI INSUMO ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN 0,64633 7,50 4,84
01.08.04U 3148 SINAPI INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (LX C) UN 0,01300 11,06 014
01.08.04U 3529 SINAPI INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 3,00000 0,80 2,40
01.08.04U 9868 SINAPI INSUMO TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 21,22000 458 97,18
01.08.04U 330672V COMPESA INSUMO SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 200 CM3 UN 0,32000 24,32 7,78
01.08.04U 3767 SINAPI INSUMO LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,99000 079 078
01.08.04U 4006 SINAPI INSUMO MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M3 0,01920 2.380,91 45,71
01.08.04U 5065 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10X 10 (7/8X 17) KG 6,00000 34,83 208,98
01.08.04U 4491 SINAPI INSUMO PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 12,00000 10,58 126,96
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE
4 | I
01.08.04U 3681 SINAP INSUMO 2200 x 1100 WM, E= 8.4 12 MM M2 2,97660 30,99 92,24
01.08.04U 34636 SINAPI INSUMO CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA UN 2,00000 440,00 880,00
CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXOES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E
01.08.04U 102623 SINAPI SERVICO UN 1,00000 813,53 813,53
« INSTALAGAO. AF_06/2021
EXECUGAO DE ESCRITORIO (COM INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANIARIAS) EM CANTEIRO DE OBRA EM
01.08.06U 01.08.06U M2 1.148,13 7001210858
ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO).
01.08.06U 01.08.07U COMPESA COMPOSICAO COMPOSICAO AUXILIAR DE ELETRICA PARA EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA M2 1,00000 90,59 90,59
01.08.06U 01.08.08U COMPESA COMPOSICAO COMPOSICAO AUXILIAR 2 DE ELETRICA PARA EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA M2 1,00000 11,77 11,77
01.08.06U 01.08.09U COMPESA COMPOSICAO CCOMPOSICAO AUXILIAR CIVIL PARA EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA M2 1,00000 697,35 697,35
01.08.06U 01.08.10U COMPESA COMPOSICAO COMPOSICAO AUXILIAR CIVIL 2 PARA EXECUGAO DE ESCRITGRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA M2 1,00000 90,78 90,78
01.08.06U 01.08.11U COMPESA COMPOSICAO COMPOSICAO AUXILIAR HIDRAULICA PARA EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA. M2 1,00000 257,64 257,64
EXECUGAO DE ESCRITORIO (COM INSTALAGOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS) EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
0108120 0108120 MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). M2 S22 7001382081
COMP. AUX. ELETRICA 1 PARA EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
P = <
010812V 010813V COMPESA COMPOSICAO COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS, M2 1,00000 123,87 123,87
COMP. AUX. ELETRICA 2 PARA EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
P = <
010812V 01.08.14U COMPESA COMPOSICAO COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS, M2 1,00000 15,20 15,20
COMP. AUX. CIVIL 1 PARA EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,
P = ©
010812V 01.08.15U COMPESA COMPOSICAO NAO INCLUSO MOBILIARIO £ EQUIPAMENTOS, M2 1,00000 459,37 459,37
COMP. AUX. CIVIL 2 PARA EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,
P = ©
010812V 01.08.16U COMPESA COMPOSICAO NAO INCLUSO MOBILIARIO £ EQUIPAMENTOS, M2 1,00000 567,01 567,01
COMP. AUX. HIDRA PARA EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
P of A .,
01.08.12U 010817V COMPESA COMPOSICAO NAO INCLUSO MOBILIARIO £ EQUIPAMENTOS, M2 1,00000 66,64 66,64
EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.
01.08.18U 01.08.18U (BT BT e, M2 636,26 7001010424
COMP. AUX. CIVILIEXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
P .,
01.08.18U 01.08.19U COMPESA COMPOSICAO INCLUSO PRATELEIRAS, M2 1,00000 571,95 571,95
COMP. AUX. CIVIL2 EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,
P
01.08.18U 01.08.200 COMPESA COMPOSICAO INCLUSO PRATELEIRAS. M2 1,00000 6,33 633
COMP. AUX. ELETRICA 1 EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
P
01.08.18U 01.08.21U COMPESA COMPOSICAO COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. M2 1,00000 54,53 54,53
COMP. AUX. ELETRICA 2 EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
P
01.08.18U 01.08.22U COMPESA COMPOSICAO COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. M2 1,00000 345 345
EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS (EM PROCESSO DE
01.08.23U 01.08.23U TR TS M2 684,09 7001010434
01.08.23U 01.08.24U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. CIVIL 1 EXECUAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS M2 1,00000 556,88 556,88
01.08.23U 01.08.25U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. ELETRICA 1EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS M2 1,00000 123,62 123,62
01.08.23U 01.08.26U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. ELETRICA 2 EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS M2 1,00000 3,59 3,59
EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO
(Y (Y E EQUIPAMENTOS (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). (3 B3/ TETEED)
COMP. AUX. CIVIL. 1 EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO
P L .,
01.08.27U 01.08.28U COMPESA COMPOSICAO INCLUSO MOBILIARIO £ EQUIPAMENTOS M2 1,00000 432,81 432,81
COMP. AUX. HIDRAULICA 1 EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
P of I« .,
01.08.27U 01.08.29U COMPESA COMPOSICAO NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS M2 1,00000 42,86 4286
COMP. AUX. ELETRICA 1EXECUGAO DE REFEITGRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
P of \ .,
01.08.27U 01.08.30U COMPESA COMPOSICAO NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS M2 1,00000 78,82 78,82
COMP. AUX. ELETRICA 2 EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
P of Y .,
01.08.27U 01.0831U COMPESA COMPOSICAO NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS M2 1,00000 13,44 13,44
EXECUCAO DE REFEITGRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS (EM
0108320 01.08.320 e o e R HITE]) M2 421,64 7001010435
0108320 0108330 CoMPESA CoMPOsICAO E?unfp:':g:élsvu EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO £ w2 1,00000 31001 31441
0108320 0108340 J— composICAo Ecqouhf:m:g:rglsnm EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO £ w2 1,00000 45,16 45,16
0108320 0108350 CoMPESA composIcAo Ec&nf:ﬂalgfg:mm EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO £ w2 1,00000 6207 6207
01.08.36U 01.08.36U MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS - TRANSPORTE TXKM 058 7001380882
CCAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE
01.08.36U 5824 SINAPI SERVICO CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - cHP 0,00267 22017 058
CHP DIURNO. AF_06/2014
01.0837U 01.0837U MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS - CARGA E DESCARGA T 144,00 7001010384
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
01.0837U 5028 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP cHP 0,45000 281,72 126,77
DIURNO. AF_06/2014
01.08.37U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90000 19,15 17,23
ALUGUEL CONTAINER/ESCRITORIO INCLUSIVE INSTALAGOES ELETRICAS LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M EM
01.08.38U 01.08.38U CHAPA ACO COM NERVURAS TRAPEZ. FORRO COM ISOLAMENTO TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORCADO PISO MES 695,31 7002020666
COMPENSADO NAVAL EXCLUSO TRANSP/CARGA/DESCARGA
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO
. . ,30 X 6,00 M, ,50 M, X
01.08.38U 10776 SINAP INSUMO (N0 INCLUI MOBILIZACAG) DESMOBILZACAD) MES 1,00000 695,31 695,31
FECHAMENTO TEMPORARIO DE CONSTRUCAO TIPO TAPUME EM TELHA METALICA (EM PROCESSO DE
01.08.39U 01.08.39U T M2 121,79 7001382024
01.08.39U 88239 SINAPI SERVICO AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18970 19,02 3,60
01.08.39U 88262 SINAPI SERVICO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,56910 23,33 13,27
0108390 91692 sinapt sERvIco iiazx;/;:;zlcsuw DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. . 000440 3052 013
01.08.39U 13.03.490 COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANCAMENTO M3 0,00120 426,92 051
01.08.39U 3992 SINAPI INSUMO TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 1,00000 35,96 35,96
01.08.39U 2433 SINAPI INSUMO VC::?[LR&NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO v 1,22730 3031 37,19
01.08.39U 5061 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (21/2 X 10) KG 0,04280 18,00 0,77
TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50
» ! . 2 ., 2 )
01.08.39U 7243 SINAP INSUMO NIV E LARGURA UTIL DE 580 MM M2 0,58530 51,88 30,36
CANTEIRO ITINERANTE COMPOSTO DE TOLDO, CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS E BANHEIRO QUIMICO COM LIMPEZA
(Y (EXEY DIARIA INCLUSO COLETA E DESTINAGAO FINAL DE EFLUENTES MEs EHEED TR
01.08.42U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 19,15 9,57
01.08.42U 990253V COMPESA INSUMO 1TOLDO +1 CONJUNTOS DE MESA E 4 CADEIRAS DE PLASTICO MES 1,00000 0,43 0,43
01.08.42U 01.08.41U COMPESA COMPOSICAO LOCAGAO DE BANHEIRO QUIMICO COM LIMPEZA DIARIA INCLUSO COLETA E DESTINAGAO FINAL DE EFLUENTES MEs 1,00000 1.707,76 1.707,76
01.08.41U 01.08.41U LOCAGAO DE BANHEIRO QUIMICO COM LIMPEZA DIARIA INCLUSO COLETA E DESTINACAO FINAL DE EFLUENTES MES 1.707,76 7002020825
CAMINHAO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCCAO, COM CAMINHAO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000
01.08.41U 92106 SINAPI SERVICO KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A CHP 1,00000 334,82 334,82
SUCGAO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023
01.08.41U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,33000 19,15 561,66
01.08.41U 9902540 COMPESA INSUMO BANHEIRO QUIMICO MES 1,00000 800,00 800,00
01.08.41U 800116U COMPESA INSUMO TRATAMENTO DE EFLUENTE EM ETE M3 3,00000 3,76 11,28



compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO: TABELA COMPESA
LOCALIDADE:  RECIFE / PE Ls: Hora: o
REFERENCIA:  SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023 . s 1658%
DATA BASE: 2023.2 x
COMPOSICAO CODIGO FONTE TIPO DESCRICAO [ uw | [ C$ UNIT _|RS SUBTOTAL| RS TOTAL CODIGO ALPHA
8 TRABALHOS EM TERRA
8.1 ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE PRIMEIRA E/ OU SEGUNDA CATEGORIA
02.01.06U 02.01.06U ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 12 £/OU 22 CATEGORIAS ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE m3 59,27 7001020787
02.01.06U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00542 19,15 59,27
— — ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 12 E/OU 22 CATEGORIAS ACIMA DE 1,50 M E ATE 3,00 M DE - 6825 —
PROFUNDIDADE
02.01.07U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,56417 19,15 68,25
PG PG ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 12 E/OU 22 CATEGORIAS ACIMA DE 3,00 M E ATE 4,50 M DE B 7723 TR
PROFUNDIDADE
02.01.08U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,03292 19,15 77,23
—— —— ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 12 E/OU 22 CATEGORIAS ACIMA DE 4,50 M E ATE 6,00 M DE - 86,20 —
PROFUNDIDADE
02.01.09U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,50167 19,15 86,20
82 ESCAVAGAO EM MATERIAL DE 32 CATEGORIA (ROCHA)
ESCAVACAO EM MATERIAL DE 32 CATEGORIA (ROCHA), COM ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRAULICA,
02.02.12U 02.02.12U m3 155,62 7001020835
INCLUSIVE REMOGAO DE MATERIAL DA VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
02.02.12U 990250U COMPESA INSUMO ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM MARTELO HIDRAULICO DE 1.700 KG - 103 KW CHP 0,18000 732,59 131,86
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
\ ) % , A P
02.02.12U 5631 SINAP SERVICO CHP DIURNO, AF_06/2014 c 0,10870 218,65 23,76
ESCAVAGAO DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA (ROCHA) EM CAMPO ABERTO, COM USO DE EMULSAO EXPLOSIVA
0202130 0202130 ENCARTUCHADA, INCLUSIVE ABAFAMENTO E REMOGAO DE MATERIAL DA VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 D 7001020836
02.02.13U 92966 SINAPI SERVICO MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DIURNO. AF_12/2015 CcHP 0,03340 2936 098
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA
| . g g . HP. 4
02.02.13U 5953 SINAP SERVICO 63 €V - CHP DIURNO. AF_06/2015 c 0,03340 62,08 2,07
02.02.13U 990277U COMPESA INSUMO PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS - 283 KW cHP 0,01750 909,06 15,90
02.02.13U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 014730 19,15 2,82
02.02.13U 88257 SINAPI SERVICO BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 001610 25,54 041
02.02.13U 0102090 COMPESA INSUMO MATERIAL ARGILO ARENOSO PARA ATERRO, POSTO OBRA M3 0,20000 36,51 7,30
02.02.13U 37535 SINAPI INSUMO EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL KG 0,05850 19,66 115
02.02.13U 37532 SINAPI INSUMO EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL KG 0,58460 14,88 8,69
02.02.13U 1634 SINAPI INSUMO CORDEL DETONANTE, NP 10 G/M M 030990 8,75 2,71
02.02.13U 37601 SINAPI INSUMO CORDEL DETONANTE, NP 05 G/M ™M 011610 847 0,98
02.02.13U 10518 SINAPI INSUMO RETARDO PARA CORDEL DETONANTE UN 0,00500 116,96 0,58
02.02.13U 37599 SINAPI INSUMO ACESSORIO INICIADOR NAO ELETRICO, TUBO DE 6 M, TEMPO DE RETARDO DE *160* Ms UN 0,00170 97,60 016
02.02.13U 2762 SINAPI INSUMO ESTOPIM SIMPLES M 0,23260 12,10 2,81
02.02.13U 2759 SINAPI INSUMO ESPOLETA SIMPLES N 8 UN 0,05620 9,68 0,54
02.02.13U M2145 SICRO INSUMO SERIE DE BROCAS INTEGRAIS 512 UN 0,00060 927,37 0,55
02.02.13U M2062 SICRO INSUMO COROA DE BOTGES ESFERICOS LINHA T38 - D = 64 MM (2 1/2") UN 0,00050 722,08 036
02.02.13U M2065 SICRO INSUMO HASTE LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 38,0 MM (11/2") E C=3,05 M UN 0,00040 1.976,06 0,79
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
02.02.13U 5631 SINAPI SERVICO CHP DIURND. AF. 06/2014 CcHP 0,10870 21865 23,76
ESCAVAGAO DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA (ROCHA) EM VALA, COM USO DE EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA,
0202140 0202140 INCLUSIVE ABAFAMENTO E REMOGAO DE MATERIAL DA VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 es 7001020837
02.02.14U 92966 SINAPI SERVICO MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DIURNO. AF_12/2015 cHP 0,14960 2936 439
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA
02.02.14U 5953 SINAPI SERVICO 630V - CHP DIURND. AF.06/2015 CcHP 0,14960 62,08 9,28
02.02.1aU 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,28700 19,15 24,60
02.02.14U 88257 SINAPI SERVICO BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 057870 25,54 14,77
02.02.14U 0102090 COMPESA INSUMO MATERIAL ARGILO ARENOSO PARA ATERRO, POSTO OBRA [YE) 0,50000 36,51 18,25
02.02.14U 37535 SINAPI INSUMO EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL KG 1,22880 19,66 24,15
02.02.14U 1634 SINAPI INSUMO CORDEL DETONANTE, NP 10 G/M M 1,40000 8,75 12,25
02.02.14U 2762 SINAPI INSUMO ESTOPIM SIMPLES M 4,13790 12,10 50,06
02.02.14U 2759 SINAPI INSUMO ESPOLETA SIMPLES N 8 UN 1,00000 9,68 9,68
02.02.14U M2145 SICRO INSUMO SERIE DE BROCAS INTEGRAIS 512 UN 0,01750 927,37 16,22
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
\ 3 % , A P
02.02.14U 5631 SINAP SERVICO CHP DIURNO, AF 06/2014 c 0,10870 218,65 23,76
ESCAVAGAO DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA (ROCHA) EM VALA, COM MARTELETE PNEUMATICO MANUAL, INCLUSIVE
0202150 0202150 REMOGAO DE MATERIAL DA VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 D 7001020838
02.02.15U 5795 SINAPI SERVICO MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 CcHP 325734 29,27 95,34
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAQ EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA
02.02.15U 5953 SINAPI SERVICO 63 CV - CHP DIURND. AF.06/2015 CcHP 1,47050 62,08 91,28
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
02.02.15U 5631 SINAPI SERVICO CHP DIURND. AF. 06/2014 CcHP 0,10870 21865 23,76
83 ESCAVAGAO MECANIZADA EM MATERIAL DE PRIMEIRA E/OU SEGUNDA CATEGORIA E EM SOLOS MOLES
PGB PGB ESCAVACAO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM MATERIAL DE 12 E/OU 22 CATEGORIAS ATE 2,00 M DE 0B 337 TR
PROFUNDIDADE.
02.03.05U 89032 SINAPI SERVICO TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 CcHP 0,01760 191,80 3,37
ESCAVAGAO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM MATERIAL DE 12 E/OU 22 CATEGORIAS ACIMA DE 2,00 M E ATE 4,00
02.03.07U 02.03.07U T NIt oE M3 391 7001020017
02.03.07U 89032 SINAPI SERVICO TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 CcHP 0,02040 191,80 391
ESCAVAGAO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM MATERIAL DE 12 E/OU 22 CATEGORIAS ACIMA DE 4,00 M E ATE 6,00
02.03.09U 02.03.09U T NIt o M3 473 7001020018
02.03.09U 89032 SINAPI SERVICO TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 CcHP 0,02470 191,80 473
02.03.27U 02.03.27U ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA - DMT: 0 ATE 200 M. M3 15,73 7001020019
CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE
| HP.
0203270 89876 SINAP SERVIO 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 ¢ 003177 3087 1051
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
\ . % , A P
02.03.27U 5631 SINAP SERVICO CHP DIURNO. AF 06/2014 c 0,02196 218,65 4,80
02.03.27U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02196 19,15 0,42
02.03.28U 02.03.28U ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA - DMT: 201 ATE 400 M. [YE) 1631 7001020020
CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE
02.03.280 89876 SINAPI SERVICO 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 cHe 003353 3087 1,09
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
02.03.280 5631 SINAPI SERVICO CHP DIURND. AF. 06/2014 CcHP 0,02196 21865 4,80
02.03.28U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02196 19,15 0,42
02.03.29U 02.03.29U ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA - DMT: 401 ATE 600 M. M3 16,80 7001020021
CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE
d HP
0203290 89876 SINAP SERVICO 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 ¢ 003500 32087 158
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
| HP.
02.03.29U 5631 SINAP SERVICO CHP DIURNO. AF_06/2014 c 0,02196 218,65 4,80
02.03.29U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02196 19,15 042
02.03.30U 02.03.30U ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA - DMT: 601 ATE 800 M. M3 17,28 7001020022
CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE
| HP. 4
0203300 89876 SINAP SERVIO 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 ¢ 003646 3087 12,06
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
| HP.
02.03.30U 5631 SINAP SERVICO CHP DIURNO. AF_06/2014 c 0,02196 21865 4,80
02.03.30U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02196 19,15 042
02.03.31U 02.03.31U ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA - DMT: 801 ATE 1.000 M. M3 17,62 7001020023
CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE
| HP. 4
0203310 89876 SINAP SERVICO 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 ¢ 003748 3087 1240
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
| HP.
02.03.31U 5631 SINAP SERVICO CHP DIURN. AF_06/2014 c 0,02196 21865 4,80
02.03.31U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02196 19,15 042
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA, PROFUNDIDADE MEDIA ATE 1,5 M, COM
0203320 0203320 ESCAVADEIRA HIDRAULICA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). M3 &5 7001020861
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
| HP.
02.03.32U 5631 SINAP SERVICO CHP DIURN. AF_06/2014 c 0,03620 21865 7,91
02.03.32U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07560 19,15 1,44
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA, PROFUNDIDADE MEDIA ENTRE 1,5 E 3,0 M, COM
0203330 0203330 ESCAVADEIRA HIDRAULICA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). M3 & 7001020862
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
| HP.
02.03.33U 5631 SINAP SERVICO CHP DIURNO. AF_06/2014 c 003120 21865 6,82
02.03.33U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06500 19,15 1,24
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA, PROFUNDIDADE MEDIA ENTRE 3,0 € 4,5 M,
02.03.34U 02.03.34U COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. (EM PROCESSO DE M3 7,62 7001020863
DESCONTINUAGAO).
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
d HP
02.03.34U 5631 SINAP SERVICO CHP DIURNO. AF_06/2014 c 0,02950 21865 6,45
02.03.34U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06150 19,15 117
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA, PROFUNDIDADE MEDIA ENTRE 4,5 E 6,0 M, COM
0203350 0203350 ESCAVADEIRA HIDRAULICA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). M3 = 7001020864
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
02.03.35U 5631 SINAPI SERVICO CHP DIURND. AF. 06/2014 CcHP 0,02860 21865 625
02.03.35U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05980 19,15 114
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA, PROFUNDIDADE MEDIA ATE 1,5 M, COM
0203360 0203360 ESCAVADEIRA HIDRAULICA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). M3 0 7001020865
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
02.03.36U 5631 SINAPI SERVICO CHP DIURND. AF. 06/2014 CcHP 0,02000 21865 437
02.03.36U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04170 19,15 0,79
AR AT ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA, PROFUNDIDADE MEDIA ENTRE 1,5 E 3,0 M, COM . o TR

ESCAVADEIRA HIDRAULICA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO).
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ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
02.03.37U 5631 SINAPI SERVICO CHP DIURND. AF. 06/2014 CcHP 001720 218,65 3,76
02.03.37U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03590 19,15 0,68
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA, PROFUNDIDADE MEDIA ENTRE 3,0 £ 4,5 M, COM
0203380 0203380 ESCAVADEIRA HIDRAULICA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO) M3 2 7001020867
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
02.03.38U 5631 SINAPI SERVICO CHP DIURND. AF. 06/2014 CcHP 0,01630 21865 3,56
02.03.38U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03400 19,15 0,65
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA, PROFUNDIDADE MEDIA ENTRE 4,5 E 6,0 M, COM
0203390 0203390 ESCAVADEIRA HIDRAULICA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO) M3 &3 7001020868
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
02.03.39U 5631 SINAPI SERVICO CHP DIURND. AF. 06/2014 CcHP 0,01580 21865 3,45
02.03.39U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03300 19,15 0,63
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 22 CATEGORIA, PROFUNDIDADE MEDIA ATE 1,5 M, COM
0203400 0203400 ESCAVADEIRA HIDRAULICA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). M3 &0 7001020863
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
02.03.40U 5631 SINAPI SERVICO CHP DIURND. AF. 06/2014 CcHP 0,04530 21865 9,90
02.03.40U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00450 19,15 1,80
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 22 CATEGORIA, PROFUNDIDADE MEDIA ENTRE 1,5 E 3,0 M, COM
0203410 0203410 ESCAVADEIRA HIDRAULICA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). M3 2y 7001020870
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
02.03.41U 5631 SINAPI SERVICO CHP DIURND. AF. 06/2014 CcHP 0,03900 21865 8,52
02.03.41U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08130 19,15 1,55
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM EM MATERIAL DE 22 CATEGORIA, PROFUNDIDADE MEDIA ENTRE 3,0 € 4,5 M,
02.03.42U 02.03.42U COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. (EM PROCESSO DE M3 953 7001020871
DESCONTINUAGAO).
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
02.03.42U 5631 SINAPI SERVICO CHP DIURND. AF. 06/2014 CcHP 0,03690 21865 8,06
02.03.42U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07690 19,15 1,47
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 22 CATEGORIA, PROFUNDIDADE MEDIA ENTRE 4,5 E 6,0 M, COM
0203430 0203430 ESCAVADEIRA HIDRAULICA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). M3 & 7001020872
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
02.03.43U 5631 SINAPI SERVICO CHP DIURND. AF. 06/2014 CcHP 0,03580 218,65 7,82
02.03.43U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07470 19,15 1,43
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 22 CATEGORIA, PROFUNDIDADE MEDIA ATE 1,5 M, COM
0203440 0203440 ESCAVADEIRA HIDRAULICA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO) M3 &5 7001020873
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
02.03.44U 5631 SINAPI SERVICO CHP DIURND. AF. 06/2014 CcHP 0,02500 21865 546
02.03.44U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05220 19,15 0,99
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 22 CATEGORIA, PROFUNDIDADE MEDIA ENTRE 1,5 E 3,0 M, COM
0203450 0203450 ESCAVADEIRA HIDRAULICA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO) M3 &5 7001020874
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP -
02.03.45U 88907 SINAPI SERVICO CHP DIURND. AF. 06/2014 CcHP 0,02150 258,70 556
02.03.45U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04490 19,15 0,85
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 22 CATEGORIA, PROFUNDIDADE MEDIA ENTRE 3,0 £ 4,5 M, COM
0203460 0203460 ESCAVADEIRA HIDRAULICA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). M3 Go8 7001020875
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP -
02.03.46U 88907 SINAPI SERVICO CHP DIURND. AF. 06/2014 CcHP 0,02030 258,70 525
02.03.46U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04250 19,15 0,81
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 22 CATEGORIA, PROFUNDIDADE MEDIA ENTRE 4,5 E 6,0 M, COM
0203470 0203470 ESCAVADEIRA HIDRAULICA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). M3 2 7001020876
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP -
02.03.47U 88907 SINAPI SERVICO CHP DIURND. AF. 06/2014 CcHP 0,01980 258,70 512
02.03.47U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04120 19,15 078
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL 12 CATEGORIA COM PROFUNDIDADE MEDIA ATE 1,5 M, COM
0203.480 02.03.480 RETROESCAVADEIRA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). M3 o2 7001020877
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
02.03.48U 5678 SINAPI SERVICO MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. CcHP 0,05435 158,15 8,59
4,37 M- CHP DIURNO. AF_06/2014
02.03.48U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12005 19,15 2,29
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL 12 CATEGORIA COM PROFUNDIDADE MEDIA ENTRE 1,5 E 3,0 M,
0203490 0203490 COM RETROESCAVADEIRA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). M3 &3 7001020878
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
02.03.49U 5678 SINAPI SERVICO MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. CcHP 0,04710 158,15 7,44
4,37 M- CHP DIURNO. AF_06/2014
02.03.49U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10400 19,15 1,99
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL 12 CATEGORIA COM PROFUNDIDADE MEDIA ATE 1,5 M, COM
0203500 0203500 RETROESCAVADEIRA, EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). M3 & 7001020879
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
02.03.50U 5678 SINAPI SERVICO MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. CcHP 0,03000 158,15 474
4,37 M- CHP DIURNO. AF_06/2014
02.03.50U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06630 19,15 1,26
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL 12 CATEGORIA COM PROFUNDIDADE MEDIA ENTRE 1,5 E 3,0 M,
0203510 0203510 COM RETROESCAVADEIRA, EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). M3 £ 7001020880
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
02.03.51U 5678 SINAPI SERVICO MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. CcHP 0,02600 158,15 411
4,37 M- CHP DIURNO. AF_06/2014
02.03.51U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05740 19,15 1,09
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL 22 CATEGORIA COM PROFUNDIDADE MEDIA ATE 1,5 M, COM
0203520 0203520 RETROESCAVADEIRA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). M3 E 7001020881
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
02.03.52U 5678 SINAPI SERVICO MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. CcHP 0,06795 158,15 10,74
4,37 M- CHP DIURNO. AF_06/2014
02.03.52U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 19,15 2,87
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL 22 CATEGORIA COM PROFUNDIDADE MEDIA ENTRE 1,5 E 3,0 M,
0203530 0203530 COM RETROESCAVADEIRA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). M3 L 7001020882
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
02.03.53U 5678 SINAPI SERVICO MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. CcHP 0,05885 158,15 9,30
4,37 M- CHP DIURNO. AF_06/2014
02.03.53U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13000 19,15 2,48
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL 22 CATEGORIA COM PROFUNDIDADE MEDIA ATE 1,5 M, COM
0203540 0203540 RETROESCAVADEIRA, EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). M3 s 7001020883
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
02.03.54U 5678 SINAPI SERVICO MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. CcHP 0,03755 158,15 593
4,37 M- CHP DIURNO. AF_06/2014
02.03.54U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08285 19,15 1,58
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL 22 CATEGORIA COM PROFUNDIDADE MEDIA ENTRE 1,5 E 3,0 M,
0203550 0203550 COM RETROESCAVADEIRA, EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). M3 @D 7001020884
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
02.03.55U 5678 SINAPI SERVICO MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. CcHP 0,03250 158,15 513
4,37 M- CHP DIURNO. AF_06/2014
02.03.55U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 007175 19,15 1,37
8.4 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA
REGULARIZACAO MANUAL DE FUNDO DE VALAS 0,15 M COM MATERIAL PROVENIENTE DA ESCAVAGAO, ( PARA
58.01.01U 58.01.01U M2 4,45 7001020211
ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO ).
58.01.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23256 19,15 4,45
85 REMOGAO DO MATERIAL ESCAVADO
REMOGAO DO MATERIAL ESCAVADO EM CAMINHAO BASCULANTE, ATE 1,0 KM, INCLUSIVE CARGA MANUAL E
02.04.01U 02.04.01U M3 27,73 7001020024
DESCARGA ( MEDIDO NO CORTE ).
CAMINHAQ BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA
| . HP
0208010 67826 SINAP SERVIGO ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 ¢ 008600 18885 1624
02.04.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 19,15 11,49
REMOGAO DO MATERIAL ESCAVADO EM CAMINHAO BASCULANTE, ATE 1,0 KM, INCLUSIVE CARGA MECANICA E
02.04.21U 02.04.21U m3 4,83 7001020035
DESCARGA ( MEDIDO NO CORTE ).
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA
| . HP.
0208210 67826 SINAP SERVIGO ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 ¢ oou7st 18885 330
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO
4 | . . oA SN HP.
02.04.21U 5940 SINAP SERVICO OPERACIONAL 11632 K - CHP DIURN. AF. 06/2014 [ 0,00811 188,97 153
02.04.61U 02.04.61U REMOGAO DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE, ATE 1,0 KM, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA. M3 20,99 7001020049
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA
0204610 67826 SINAPI SERVICO ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 cHe 000979 188,85 184
02.04.61U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 19,15 19,15
02.04.62U 02.04.62U REMOGAO DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE, ATE 1,0 KM, INCLUSIVE CARGA MECANIZADA E DESCARGA. M3 4,83 7001020708

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA
0204620 67826 SINAPI SERVICO ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 cHe o075t 188,85 330
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 17 A 2,8 M3, PESO
OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
86 REMOGAO COM CARRO DE MAO

02.04.62U 5940 SINAPI SERVICO CcHP 0,00811 188,97 1,53
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"TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS A GRANEL A 30 M DE DISTANCIA COM CARRINHO OU JERICA. (EM PROCESSO
02.04.09U 02.04.09U RS M3 33,21 7001020414
02.04.09U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,73470 19,15 33,21
"TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS A GRANEL A 60 M DE DISTANCIA COM CARRINHO OU JERICA. (EM PROCESSO
02.04.07U 02.04.07U DE DESCONTINUACAO). M3 49,79 7001020405
02.04.07U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,60000 19,15 49,79
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS A GRANEL A 100 M DE DISTANCIA COM CARRINHO OU JERICA. (EM
02.04.08U 02.04.08U N e M3 72,77 7001020415
02.04.08U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,80000 19,15 72,77
8.7 ATERRO / REATERRO / COMPACTACAO
02.05.01U 02.05.01U REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. M3 45,93 7001020060
02.05.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,39860 19,15 45,93
ATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM MATERIAL ARGILO-ARENOSO - COMERCIAL (INCLUSIVE O
02.05.02U 02.05.02U AN T A M3 109,83 7001020061
02.05.02U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,39860 19,15 45,93
02.05.02U 010205U COMPESA INSUMO ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO, POSTO OBRA M3 1,25000 51,12 63,90
ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 0,20M COM MATERIAL ARGILO ARENOSO - COMERCIAL
(REEY (AEEY (INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL). (EM PROCESSO DE DESCONTINUACAO). D i TR
PLACA VIBRATGRIA REVERS(VEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF)
d - Y g HP 4
02.05.03U 91277 SINAP SERVICO POTENCIAS,5 OV - CHP DIVRN. AF. 08/2015 [ 0,27400 9,94 2,72
02.05.03U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,18700 19,15 2,73
02.05.03U 010205U COMPESA INSUMO ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO, POSTO OBRA M3 1,05000 51,12 53,67
REATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL
ECY ECY ESCAVADO. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). D o TR
PLACA VIBRATGRIA REVERS(VEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF)
| 2 v g HP
02.05.04U 91277 SINAP SERVICO POTENCIAS,5 OV - CHP DIVRN. AF. 08/2015 [ 0,06100 9,94 0,60
02.05.04U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45000 19,15 861
ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 0,20M, INCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA, TRANSPORTE,
0205 0ol 0205 0ol DESCARGA E FORNECIMENTO DE MATERIAL NAO COMERCIAL ADQUIRIDO EM JAZIDA COM DMT DE 1,0 KM. L) = [Z001020508
PLACA VIBRATGRIA REVERS(VEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF)
{ 2 v g HP
02.05.05U 91277 SINAP SERVICO POTENCIAS,5 OV - CHP DIVRND. AF. 08/2015 [ 0,06100 9,94 0,60
02.05.05U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45000 19,15 861
02.05.05U 02.11.03U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO DE MATERIAL (NAO COMERCIAL)PARA ATERRO INCLUSIVE CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE COM DMT M3 1,00000 448 448

DE 1.0 KM E IDENIZAGAO DE JAZIDA.

ATERRO COM AREIA EM CAMADAS DE ATE 40 CM DE ESPESSURA, UTILIZANDO-SE PROCESSO MECANICO LEVE PARA A
02.05.52U 02.05.52U M3 87,73 7001020086
COMPACTAGAO, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ( POSTO OBRA ).

PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF),

02.05.52U 91277 SINAPI SERVICO cHP 0,15000 9,94 1,49
< POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

02.05.52U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 19,15 11,49

02.05.52U 010208 COMPESA INSUMO AREIA PARA ATERRO, POSTO OBRA M3 1,15000 65,00 74,75

PG D ATERRO COM AREIA EM CAMADAS DE ATE 20 CM DE ESPESSURA, UTILIZANDO-SE O PROCESSO MECANICO LEVE PARA 0B 11103 TS

COMPACTAGAO, INCLUSIVE ADENSAMENTO HIDRAULICO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ( POSTO OBRA ).

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X2, POTENCIA LIQ. 79 HP, CAGAMBA CARREG. CAP.
02.05.53U 5680 SINAPI SERVICO MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. CHP 0,04000 144,77 579
4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF),

02.05.53U 91277 SINAPI SERVICO POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,15000 9,94 1,49
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE
0205330 6259 SINAPL SERVICO TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 cHp 008000 13 2050
02.05.53U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,47000 19,15 9,00
02.05.53U 0102080 COMPESA INSUMO AREIA PARA ATERRO, POSTO OBRA M3 1,15000 65,00 74,75
ATERRO COM PO DE PEDRA EM CAMADAS DE ATE 40 CM DE ESPESSURA, UTILIZANDO-SE PROCESSO MECANICO LEVE
02.05.08U 02.05.08U m3 126,47 7001020087
PARA A COMPACTAGAO, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ( POSTO OBRA ).
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
02.05.08U 91277 SINAPI SERVICO POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CcHP 0,15000 9,94 1,49
02.05.08U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 19,15 11,49
02.05.08U 0101080 COMPESA INSUMO PO DE PEDRA, POSTO OBRA M3 1,15000 98,69 113,49
ATERRO COM PO DE PEDRA EM CAMADAS DE ATE 40 CM DE ESPESSURA, UTILIZANDO-SE PROCESSO MECANICO LEVE
0205090 0205090 PARA A COMPACTAGAO, INCLUSIVE ADENSAMENTO HIDRAULICO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ( POSTO OBRA ). M3 oss 7001020709
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE
| ! 7’ ¢ A HP.
0205090 6259 SINAP SERVIGO TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 ¢ 008000 26133 2050
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF)
| 2 g g HP.
02.05.09U 91277 SINAP SERVICO POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF. 08/2015 c 0,03500 9,94 034
02.05.09U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,32000 19,15 6,12
02.05.09U 0101080 COMPESA INSUMO PO DE PEDRA, POSTO OBRA M3 1,15000 98,69 113,49
ATERRO PARA FUNDAGGES UTILIZANDO SOLO CIMENTO NO TRACO 1:20, ABRANGENDO ESPALHAMENTO,
HOMOGENEIZAGAO, UMEDECIMENTO E COMPACTAGAO MANUAL COM SOQUETE DE 30 KG EM CAMADAS SUCESSIVAS
0205700 0205700 DE 20 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTANCIA M3 L 7001020030
MAXIMA DE 10,0 KM
02.05.70U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,39860 19,15 160,83
02.05.70U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 78,00000 0,70 54,60
FORNECIMENTO DE MATERIAL (NAO COMERCIALIPARA ATERRO INCLUSIVE CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE COM DMT
P -
02.05.70U 02.11.03U COMPESA COMPOSICAO DE 1.0KM E IDENIZACAD DE JAZIDA. M3 1,25000 4,48 5,60
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
4 | . g
02.05.70U 9791 SINAP SERVICO MEXKM). AF_07/2020 M3XKM 11,25000 297 3341
ATERRO PARA FUNDAGGES UTILIZANDO SOLO CIMENTO NO TRACO 1:30, ABRANGENDO ESPALHAMENTO,
HOMOGENEIZAGAO, UMEDECIMENTO E COMPACTAGAO MANUAL COM SOQUETE DE 30 KG EM CAMADAS SUCESSIVAS
0205720 0205720 DE 20 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTANCIA M3 R 7001020092
MAXIMA DE 10,0 KM
02.05.72U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,39860 19,15 160,83
02.05.72U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 54,00000 0,70 37,80
FORNECIMENTO DE MATERIAL (NAO COMERCIAL)PARA ATERRO INCLUSIVE CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE COM DMT
P -
02.05.72U 02.11.03U COMPESA COMPOSICAO DE 1.0KM E IDENIZACAD DE JAZIDA. M3 1,25000 4,48 5,60
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
4 | . g
02.05.72U 9791 SINAP SERVICO MEXKM). AF_07/2020 M3XKM 11,25000 297 3341
ATERRO PARA FUNDAGGES UTILIZANDO SOLO CIMENTO NO TRACO 1:20, ABRANGENDO ESPALHAMENTO,
HOMOGENEIZAGAO, UMEDECIMENTO E COMPACTAGAO MECANICA LEVE EM CAMADAS SUCESSIVAS DE 20 CM DE
0205740 0205740 ESPESSURA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 10,0 M3 o 7001020091
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF)
| 2 g g HP.
02.05.74U 91277 SINAP SERVICO POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF. 08/2015 ¢ 0,06100 9,94 0,60
02.05.74U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 19,15 114,90
02.05.74U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 78,00000 0,70 54,60
FORNECIMENTO DE MATERIAL (NAO COMERCIAL)PARA ATERRO INCLUSIVE CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE COM DMT
P -
02.05.74U 02.11.03U COMPESA COMPOSICAO DE 1.0KM E IDENIZACAD DE JAZIDA. M3 1,25000 4,48 5,60
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
4 | . g
02.05.74U 9791 SINAP SERVICO MEXKM). AF_07/2020 M3XKM 11,25000 297 3341
ATERRO PARA FUNDAGGES UTILIZANDO SOLO CIMENTO NO TRACO 1:30, ABRANGENDO ESPALHAMENTO,
HOMOGENEIZAGAO, UMEDECIMENTO E COMPACTAGAO MECANICA LEVE EM CAMADAS SUCESSIVAS DE 20 CM DE
0205760 0205760 ESPESSURA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 10,0 M3 Sz 7001020158
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF)
| 2 g g HP.
02.05.76U 91277 SINAP SERVICO POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF. 08/2015 c 0,06100 9,94 0,60
02.05.76U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 19,15 114,90
02.05.76U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 54,00000 0,70 37,80
FORNECIMENTO DE MATERIAL (NAO COMERCIALIPARA ATERRO INCLUSIVE CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE COM DMT
P -
02.05.76U 02.11.03U COMPESA COMPOSICAO DE 1.0KM E IDENIZACAD DE JAZIDA. M3 1,25000 4,48 5,60
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
4 | . g
02.05.76U 9791 SINAP SERVICO MEXKM). AF_07/2020 M3XKM 11,25000 297 3341
COMPACTACAO MECANICA PESADA DE ATERRO A 100 POR CENTO DO PROCTOR NORMAL, MEDIDO NA SECAO,
0205600 0205600 INCLUSIVE ESPALHAMENTO, UMEDECIMENTO E HOMOGENEIZAGAO. M3 &0 7001020088
02.05.60U 5921 SINAPI SERVICO GRADE DE DISCO REBOCAVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 CcHP 0,00660 547 0,03
02.05.60U 032 SINAPI SERVICO MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA . 000330 28078 092

LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 /
02.05.600 7049 SINAPI SERVICO 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/ 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 P 0.00650 23656 156

02.05.60U 5843 SINAPI SERVICO TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 122 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,00660 176,67 1,16

CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE

0205600 6259 SINAPL SERVICO TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 cHe 000660 2133 172
02.05.60U 90776 SINAPI SERVICO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00100 33,86 0,03
02.05.60U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00330 19,15 0,06
02.05.60U 88321 SINAPI SERVICO TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00050 24,87 0,01
02.05.14U 02.05.14U COMPACTAGAO MECANICA LEVE EM CAMADAS DE 0,20 M DE ESPESSURA. M2 0,57 7001020419
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
02.05.14U 91277 SINAPI SERVICO POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF. 08/2015 CcHP 0,00500 9,94 0,04
02.05.14U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02800 19,15 0,53
8.8 REATERRO E ATERRO MANUAL
02.06.01U 02.06.01U REATERRO MANUAL SEM COMPACTAGAO. M3 8,61 7001020094
02.06.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45000 19,15 8,61
02.06.02U 02.06.02U ATERRO MANUAL SEM COMPACTAGAO COM MATERIAL ARGILO ARENOSO M3 59,73 7001020420
02.06.02U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45000 19,15 8,61
02.06.02U 0102050 COMPESA INSUMO ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO, POSTO OBRA M3 1,00000 51,12 51,12
02.06.03U 02.06.03U ATERRO MANUAL SEM COMPACTAGAO COM AREIA. M3 73,61 7001020096
02.06.03U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45000 19,15 8,61
02.06.03U 010208 COMPESA INSUMO AREIA PARA ATERRO, POSTO OBRA M3 1,00000 65,00 65,00
02.06.04U 02.06.04U ATERRO MANUAL SEM COMPACTAGAO COM PO DE PEDRA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL. M3 107,30 7001020421
02.06.04U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45000 19,15 8,61
02.06.04U 010108U COMPESA INSUMO PO DE PEDRA, POSTO OBRA [YE} 1,00000 98,69 98,69
02.06.05U 02.06.05U ESPALHAMENTO MANUAL DE MATERIAL PARA SIMPLES REGULARIZAGAO DO TERRENO. M3 2,87 7001020098
02.06.05U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 19,15 2,87
PEEEEY PEEEEY ATERRO SEM COMPACTAGAO, INCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E FORNECIMENTO DE 0B 11,90 P

MATERIAL ADQUIRIDO EM JAZIDA COM DMT DE 1,0 KM.



compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO: TABELA COMPESA
LOCALIDADE:  RECIFE / PE Ls: Hora: o
REFERENCIA:  SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023 : s s
DATABASE:  2023.2 .
COMPOSICAO CODIGO FONTE TIPO DESCRICAO [ uw | [ C$ UNIT _|RS SUBTOTAL| RS TOTAL CODIGO ALPHA
02.06.06U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,39000 19,15 7,46
FORNECIMENTO DE MATERIAL (NAO COMERCIAL)PARA ATERRO INCLUSIVE CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE COM DMT
P i
02.06.06U 02.11.03U COMPESA COMPOSICAO DE 1,0 KM E IDENIZACAO DE JAZIDA, M3 1,00000 4,48 4,48
89 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO
02.07.01U 02.07.01U LIMPEZA MANUAL DO TERRENO. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). M2 4,78 7001020099
02.07.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 19,15 4,78
02.07.02U 02.07.02U LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). M2 0,42 7001020100
02.07.02U 89032 SINAPI SERVICO TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 cHP 0,00180 191,80 034
02.07.02U 90776 SINAPI SERVICO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00088 33,86 0,02
02.07.02U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00350 19,15 0,06
DESTOCAMENTO RASO DE RAIZES DE PEQUENO PORTE COM RASPAGEM, LIMPEZA DO TERRENO. (EM PROCESSO DE
02.07.04U 02.07.04U TR INEW), M2 10,91 7001020411
02.07.04U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,57000 19,15 10,91
DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO MECANICOS DE ARVORES DE DIAMETRO INFERIOR A 0,15 M E LIMPEZA DO
02.07.12V 02.07.12V M2 0,83 7001020103
TERRENO. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO).
02.07.12V 5855 SINAPI SERVICO TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LAMINA 8,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,00120 665,84 0,79
02.07.12U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00250 19,15 0,04
— — Tzrfmzmo MECANICO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 0,15M A 0,30M, INCLUSIVE O DESTOCAMENTO E LIMPEZA - o —_—
02.07.14U 5855 SINAPI SERVICO TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LAMINA 8,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 cHP 0,14300 665,84 95,21
02.07.14U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,57100 19,15 10,93
02.07.16U 02.07.16U "TOMBAMENTO MECANICO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 0,30M, INCLUSIVE O DESTOCAMENTO E LIMPEZA UN 156,14 7001020105
DO LOCAL
02.07.16U 5855 SINAPI SERVICO TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LAMINA 8,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,20000 665,84 133,16
02.07.16U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20000 19,15 22,98
020717V 020717V REMOGAO DE CERCA (SEM REAPROVEITAMENTO) [ 067 7001381098
02.07.17U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03503 19,15 0,67
810 REGULARIZACAO DE TERRENO NATURAL
02.08.01U 02.08.01U REGULARIZACAO MANUAL DE TALUDE COM CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. M2 9,57 7001020106
02.08.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 19,15 9,57
02.08.02U 02.08.02U ESPALHAMENTO/REGULARIZAGAO MECANIZADA DO TERRENO (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). M2 006 7001020814
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIVIEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA
| & HP
02.08.02U 5032 SINAP SERVICO LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO, AF_06/2014 [ 0,00021 280,78 0,05
02.08.02U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00100 19,15 0,01
8.11 CONSTRUGAO DE CAMINHO DE SERVICO
CONSTRUCAO E MANUTENGAO DE CAMINHO DE SERVICO COM 4,0 M DE LARGURA, INCLUSIVE CANALETAS DE
021001V 021001V e IC T U ) KM 5.531,02 7001020118
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE
| " Pl y j . HP A
02.1001U 6259 SINAP SERVICO TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 ¢ 2,24600 261,33 586,94
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMIEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA
| 2 HP
021001V 5032 SINAP SERVICO LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO, AF_06/2014 [ 3,50900 280,78 985,25
ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 /
0210010 7049 SINAPI SERVICO 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 /22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 557900 236556 131976
02.10.01U 5843 SINAPI SERVICO TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 122 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 5,57900 176,67 985,64
02.10.01U 990216U COMPESA INSUMO ESTAGAO TOTAL ELETRONICA COM PRECISAO ANGULAR DE 2", LINEAR DE 2 MM E ALCANCE COM 1 PRISMA DE 3.000 M CHP 7,01700 5,07 35,57
02.10.01U 990170U COMPESA INSUMO RADIO DE COMUNICACAO - AQUISICAO CHP 21,05000 0,09 1,89
021001V 88253 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,01750 12,75 89,47
02.10.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 70,17500 19,15 1.343,85
021001V 90781 SINAPI SERVICO TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,01700 26,03 182,65
8.12 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATERRO
PG PG FORNECIMENTO DE MATERIAL (NAO COMERCIAL)PARA ATERRO INCLUSIVE CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE COM DMT 5 o3 T

DE 1.0 KM E IDENIZAGAO DE JAZIDA.
02.11.03U 59.01.15U COMPESA COMPOSIGAO FORNECIMENTO DE MATERIAL (NAO COMERCIAL) DE JAZIDA INCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E INDENIZAGAO, M3 1,25000 121 151

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

59.01.15U 59.01.15U FORNECIMENTO DE MATERIAL (NAO COMERCIAL) DE JAZIDA INCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E INDENIZAGAO. M3 121 7001020629
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP -

02.11.03U 97914 SINAPI SERVICO M3XKM 1,00000 2,97 2,97

| HP 434

59.01.15U 88907 SINAP SERVICO CHP DIURNO. AF_06/2014 ct 0,0043: 258,70 1,12

59.01.15U0 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00434 19,15 0,08

59.01.15U 0102200 COMPESA INSUMO INDENIZAGAO DE JAZIDA, INCLUSIVE MATERIAL NAO COMERCIAL [YE} 1,00000 0,01 0,01

9 MOMENTO DE TRANSPORTE

MOMENTO DE TRANSPORTE, POR VOLUME, EM MATERIAL DE 1, 22 OU 32 CATEGORIA, COM CAMINHAO BASCULANTE,

60.01.01U 60.01.01U M3XKM 1,73 7001020416
EM ESTRADA PAVIMENTADA (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO).

60.01.01U st SINAPI SERVICO CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE . 000887 20620 17

EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

MOMENTO DE TRANSPORTE, POR VOLUME, EM MATERIAL DE 1, 22 OU 32 CATEGORIA, COM CAMINHAO BASCULANTE,

60.01.02U 60.01.02U M3XKM 259 7001020406
EM ESTRADA NAO PAVIMENTADA (LEITO NATURAL) (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO).

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE

60.01.02U 5811 SINAPI SERVICO CHP 0,01255 206,90 2,59
< EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
MOMENTO DE TRANSPORTE, POR VOLUME, EM MATERIAL DE 1, 22 OU 32 CATEGORIA, COM CAMINHAO BASCULANTE,
60.01.03U 60.01.03U M3XKM 2,07 7001020825
EM ESTRADA COM REVESTIMENTO PRIMARIO (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO).
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE
60.01.03U 5811 SINAPI SERVICO CHP 0,01004 206,90 2,07
« EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
60.01.08U 60.01.08U MOMENTO DE TRANSPORTE COM EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCCAO, EM ESTRADA PAVIMENTADA M3XKM 134 7001381218
CAMINHAO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCGAO, COM CAMINHAO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000
60.01.08U 92106 SINAPI SERVICO KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A CcHP 0,00402 334,82 134
SUCCAO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023
10 ESCORAMENTO DE VALAS
03.01.03U 03.01.03U ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA CRAVADA. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). M2 62,91 7001050025

CCOMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA
03.01.03U 5953 SINAPI SERVICO cHP 0,03330 62,08 2,06
< 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP.

03.01.03U 5678 SINAPI SERVICO MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. CcHP 0,03330 158,15 526
4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
03.01.03U 5795 SINAPI SERVICO MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 CcHP 0,03330 29,27 0,97
03.01.03U 88262 SINAPI SERVICO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 23,33 16,33
03.01.03U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 19,15 28,72
03.01.03U 4500 SINAPI INSUMO VIGA *7,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA ™M 0,08000 20,39 1,63
03.01.03U 4448 SINAPI INSUMO VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,19000 28,01 532
03.01.03U 43692 SINAPI INSUMO PERFIL"U" EM CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM, H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG/M) KG 0,04000 11,70 046
03.01.03U 5061 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,12000 18,00 2,16
ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA NAO CRAVADA. (EM PROCESSO DE
03.01.04U 03.01.04U M2 53,28 7001050026
DESCONTINUAGAO).
03.01.04U 88262 SINAPI SERVICO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 23,33 16,33
03.01.04U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,43000 19,15 27,38
03.01.04U 4500 SINAPI INSUMO VIGA *7,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA ™M 0,08000 20,39 1,63
03.01.04U 4448 SINAPI INSUMO VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,19000 28,01 532
03.01.04U 43692 SINAPI INSUMO PERFIL"U" EM CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM, H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG/M) KG 0,04000 11,70 046
03.01.04U 5061 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,12000 18,00 2,16
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDADO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 15 M,
03.01.20U 03.01.20U M2 9,29 7001050069
FORNECIMENTO E EXECUGAO
03.01.20U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14604 19,15 2,79
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
\ , X 2 A s
03.01.20U 5631 SINAP SERVICO CHP DIURNO. AF_06/2014 ct 0,01853 218,65 4,05
COMP. AUX. FABRICACAO DE CONJUNTO DE MODULO METALICO, COMPRIMENTO DE 3,0 M E ALTURA DE 1,8 M
P
03.01.20U 03.05.50U COMPESA COMPOSICAO (ESTRONCAS DE 1,00 M). UN 0,00011 22.315,93 2,45
R I ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDADO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 M E . 1347 .,

MENOR QUE 2,5 M, FORNECIMENTO E EXECUCAO
03.01.30U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21615 19,15 4,13
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
CHP DIURNO. AF_06/2014

FABRICAGAO DE CONJUNTO DE MODULO METALICO, COMPRIMENTO DE 3,0 M E ALTURA DE

1,8 M (ESTRONCAS DE 2,00 M)

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDADO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M,
03.01.31U 03.01.31U FORNECIMENTO £ EXECUGAO M2 7,39 7001050071
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
CHP DIURNO. AF_06/2014

03.01.31U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10845 19,15 2,07
FABRICAGAO DE CONJUNTO DE MODULO METALICO, COMPRIMENTO DE 3,6 M E ALTURA DE

03.01.30U 5631 SINAPI SERVICO CHP 0,02742 218,65 5,99

03.01.30U 03.05.53U COMPESA COMPOSIGAO UN 0,00011 27.799,28 3,05

03.01.31U 5631 SINAPI SERVICO CHP 0,01376 218,65 3,00

P
03.01.31U 03.05.52U COMPESA COMPOSICAO 3,0 M (ESTRONCAS DE 1,00 M) UN 0,00006 38.717,64 2,32
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDADO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 M E
03.01.320 03.01.32U MENOR QUE 2,50, FORNECIMENTO £ EXECUCAO M2 11,09 7001050072
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
\ " X 2 , s
03.01.32U 5631 SINAP SERVICO CHP DIURNO. AF_06/2014 ct 0,02265 218,65 4,95
03.01.32U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17853 19,15 341
03,0320 03.05.55U COMPESA COMPOSICEO FABRICAGAO DE CONJUNTO DE MODULO METALICO, COMPRIMENTO DE 3,6 M E ALTURA DE ™ 5,00006 45.569,00 278

3,0 M (ESTRONCAS DE 2,00 M)

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDADO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M,
03.01.33U 03.01.33U FORNECIMENTO £ EXECUGAO M2 5,49 7001050073
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
CHP DIURNO. AF_06/2014

03.01.33U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07100 19,15 1,35
FABRICAGAO DE CONJUNTO DE MODULO METALICO, COMPRIMENTO DE 3,0 M E ALTURA DE

03.01.33U 5631 SINAPI SERVICO CHP 0,00900 218,65 1,9

P
03.01.33U 03.05.51U COMPESA COMPOSICAO 2,4 M (ESTRONCAS DE 1,00 M), UN 0,00008 27.333,06 2,18

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDADO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 M E
03.01.34U 03.01.34U MENOR QUE 2,5 M, FORNECIMENTO E EXECUCAO M2 9,23 7001050074
03.01.34U 631 SINAPI SERVICO ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - e 001790 218,65 301

CHP DIURNO. AF_06/2014
03.01.34U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14110 19,15 2,70



compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO: TABELA COMPESA
LOCALIDADE:  RECIFE / PE Ls: o e
REFERENCIA:  SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023 : s s
DATA BASE: 2023.2 x
COMPOSICAO CODIGO FONTE TIPO DESCRICAO [ uw | [ C$ UNIT _|RS SUBTOTAL| RS TOTAL CODIGO ALPHA
~ FABRICAGAO DE CONJUNTO DE MODULO METALICO, COMPRIMENTO DE 3,0 M E ALTURA DE
03.01.34U 03.05.54U COMPESA COMPOSICAO 2,4 M (ESTRONCAS DE 2.00M) UN 0,00008 3281641 2,62
1 ENSECADEIRA
03.02.01U 03.02.01U ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES. M2 161,29 7001050027
03.02.01U 88262 SINAPI SERVICO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 23,33 6,66
03.02.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 19,15 38,30
03.02.01U 5069 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (21/2 X 11) KG 0,20000 18,66 3,73
PONTALETE ROLIGO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H =3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
4 | [
03.02.01U 2745 SINAP INSUMO |pARA EscoramENTO) M 0,23000 3,95 0,90
03.02.01U 4448 SINAPI INSUMO VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,56000 28,01 71,70
03.02.02U 03.02.02U ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE DUPLA. M2 401,50 7001050028
03.02.02U 88262 SINAPI SERVICO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00000 23,33 116,65
03.02.02U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00000 19,15 95,75
03.02.02U 5069 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,30000 18,66 5,59
PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
03.02.02U 2745 SINAPI INSUMO M 0,58000 3,95 2,29
(PARA ESCORAMENTO)
03.02.02U 4448 SINAPI INSUMO VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA ™ 6,47000 28,01 181,22
12 ENROCAMENTO
05.01.01U 05.01.01U ENROCAMENTO MANUAL DE PEDRA, SEM ARRUMAGAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO COMERCIAL DO MATERIAL M3 220,15 7001060008
05.01.01U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 23,69 35,53
05.01.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 19,15 76,60
05.01.01U 0101060 COMPESA INSUMO PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO, POSTO OBRA [YE) 1,10000 98,20 108,02
05.01.02U 05.01.02U ENROCAMENTO MANUAL DE PEDRA, COM ARRUMAGAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO COMERCIAL DO MATERIAL M3 284,41 7001060009
05.01.02U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 23,69 71,07
05.01.02U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,50000 19,15 105,32
05.01.02U 0101060 COMPESA INSUMO PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO, POSTO OBRA M3 1,10000 98,20 108,02
13 ESGOTAMENTO COM BOMBA
ESGOTAMENTO COM BOMBA SUBMERSIVEL ELETRICA TRIFASICA ACIMA 2 ATE 5CV, INCLUSIVE GERADOR (EM
60.01.06U 60.01.06U Proc soEhesconTNUACON H 37,21 7001030012
BOMBA SUBMERSIVEL ELETRICA TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP,  ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAIDA @ 2,
\ ., ,96 HP, 2 , P
60.01.060 89021 SINAP SERVICO HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014 ¢ 1,00000 249 249
GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA DO MOTOR 13 CV - CHP
4 | g g g HP.
60.01.06U 93415 SINAP SERVICO DIURNO. AF_03/2016 [ 1,00000 15,57 15,57
60.01.06U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 19,15 19,15
60.01.07U 60.01.07U ESGOTAMENTO COM MOTOBOMBA AUTOESCOVANTE, MOTOR A GASOLINA DE 6,41HP H 43,87 7001030013
MOTOBOMBA TRASH (PARA AGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIAMETROS DE SUCGAO
4 | HP.
6001070 7042 SINAP SERVIGO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHP DIURNO. AF_10/2014 ¢ 1,00000 272 2472
60.01.07U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 19,15 19,15
1 REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO
OPERAGAO DE CONJUNTO COM 40 PONTEIRAS FILTRANTES E BOMBAS DE SUCGAO PARA REBAIXAMENTO DE LENGOL
0602010 0602010 FREATICO ATE 5 M DE PROFUNDIDADE, INCLUSIVE GERADOR. oA &3 7001040024
GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 55 KVA, MOTOR A DIESEL, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO
[ i g - HP.
0602010 9902700 COMPESA Nsumo EQUIPAMENTO DE REBAIXAMENTO DE LENGOL FREATICO COM PONTEIRAS (DIARIA) ¢ 800000 7843 62744
06.02.01U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,71400 22,95 1638
LOCACAO DE CONJUNTO PARA REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO, INCLUINDO MOTORES DE 20 CV 380V COM 40 M
06.02.01U 990269U COMPESA INSUMO DIA 1,00000 180,00 180,00
DE COLETORES E 40 PONTEIRAS (VAZAO NOMINAL DE 260 M3/H)
OPERAGAO DE CONJUNTO COM 30 PONTEIRAS FILTRANTES E BOMBAS DE SUCGAO PARA REBAIXAMENTO DE LENCOL
0602050 0602050 FREATICO ATE 5 M DE PROFUNDIDADE, INCLUSIVE GERADOR. oA G 7001010023
GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 55 KVA, MOTOR A DIESEL, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO
06.02.05U 990270U COMPESA INSUMO R CcHP £,00000 78,43 627,44
EQUIPAMENTO DE REBAIXAMENTO DE LENGOL FREATICO COM PONTEIRAS (DIARIA)
06.02.05U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,71400 22,95 16,38
LOCACAO DE CONJUNTO PARA REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO, INCLUINDO MOTORES DE 7,5 CV 380 V COM 30
[ - g - I
06.02.05U 990268U COMPESA INSUMO M DF COLETORES E 30 PONTEIRAS (vAZAQ NOMINALDE 85 M3/H) DIA 1,00000 170,00 170,00
MOBILIZAGAO, DESMOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CONJUNTO COM ATE 60 PONTEIRAS FILTRANTES E BOMBAS DE
0602060 0602060 SUCGAO PARA REBAIXAMENTO DE LENGOL FREATICO ATE 5,00 M DE PROFUNDIDADE. @ B 7001040018
06.02.06U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 23,97 11,98
06.02.06U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 19,15 76,60
06.02.06U 800101U COMPESA INSUMO MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E MONTAGEM DE CONJUNTO PARA REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO UN 1,00000 1.700,00 1.700,00
DESLOCAMENTO E REINSTALAGAO DE CONJUNTO COM ATE 60 PONTEIRAS FILTRANTES E BOMBAS DE SUCCAO PARA
06.02.07U 06.02.07U UN 120988 7001040019
REBAIXAMENTO DE LENGOL FREATICO ATE 5 M DE PROFUNDIDADE.
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM,
06.02.07U 91634 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP CcHP 2,00000 238,07 476,14
DIURNO. AF_08/2015
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE
| ! 7’ ¢ A HP.
0602070 6259 SINAP SERVIGO TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 ¢ 200000 26133 52266
06.02.07U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 23,97 11,98
06.02.07U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H £,00000 19,15 153,20
06.02.07U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 22,95 45,90
15 INATIVO
4
16 CONSTRUGAO DE DRENOS/FORNECIMENTO E APLICAGAO DE MATERIAIS PARA DRENOS
CONSTRUCAO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAGAO. (EM PROCESSO DE
07.02.01U 07.02.01U DESCONTINUAGRD) M3 161,56 7001070002
07.02.01U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 23,69 11,84
07.02.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50000 19,15 47,87
07.02.01U 0101020 COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM), POSTO OBRA M3 0,50000 105,03 52,51
07.02.01U 0101030 COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM), POSTO OBRA [YE) 0,50000 98,69 49,34
07.02.03U 07.02.03U FORNECIMENTO E APLICAGAO DE AREIA GROSSA PARA DRENOS. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). M3 169,43 7001070005
07.02.03U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 23,69 7,10
07.02.03U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60000 19,15 3064
07.02.03U 0102030 COMPESA INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 1,00000 131,69 131,69
FORNECIMENTO E APLICAGAO DE GEOTEXTIL NAO TECIDO PARA DRENOS ( DENSIDADE DE 300G/M2 / RESISTENCIA
0702080 0702080 BIDIRECIONAL DE 20 KN/M ). (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO) M2 &5 7001070007
07.02.04U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02000 19,15 038
07.02.04U 4013 SINAPI INSUMO GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 09 KN/M M2 1,05000 7,75 813
17 PAVIMENTAGAO
PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS SOBRE COXIM DE AREIA COM 6 CM DE ESPESSURA, REJUNTADO
0801020 0801020 COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:2. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). M2 E5 7001080002
08.01.02U 88260 SINAPI SERVICO CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 23,51 9,40
08.01.02U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 19,15 13,40
080102 385 SinapI INSUMO ::;ALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR viL 003500 97475 11
08.01.02U 0102030 COMPESA INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA [YE) 0,06000 131,69 7,90
08.01.02U 13.05.01U COMPESA COMPOSICAO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA NO TRACO 1:2; PREPARO MANUAL M3 0,02500 780,83 19,52
08.01.03U 08.01.03U CALGADA EM CONCRETO COM 7CM DE ESPESSURA. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). M2 67,94 7001080003
08.01.03U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000 23,69 473
08.01.03U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,76000 19,15 14,55
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
44 | [
08.01.03U 17 SINAP INSUMO EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,82000 8,43 1534
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
94964 |
08.01.03U SINAP SERVICO  COM BETONEIRA 400 L AF. 0572021 M3 0,07000 476,13 33,32
PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 50 CM X 50 CM, APLICADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO NO TRAGO 1:4:8
08.01.040 08.01.040 (ESPESSURA = 5 CM), INCLUSIVE EXECUGAO DO LASTRO. M2 ez 7001080004
08.01.04U 08.01.05U COMPESA COMPOSICAO PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 50 CM X 50 CM, APLICADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO JA PRONTO, M2 1,00000 84,98 84,98
08.01.04U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANCAMENTO M3 0,05000 426,92 2134
08.01.05U 08.01.05U PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 50 CM X 50 CM, APLICADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO JA PRONTO. M2 84,98 7001080005
08.01.05U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10000 23,69 26,05
08.01.05U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,52400 19,15 29,18
08.01.05U 060507U COMPESA INSUMO LAJOTA LISA PARA CALCAMENTO - DN=50X50CM M2 1,00000 23,00 23,00
08.01.05U 0102030 COMPESA INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA [YE) 0,01550 131,69 2,04
08.01.05U 0102060 COMPESA INSUMO SAIBRO PARA ARGAMASSA, POSTO OBRA M3 0,01300 65,00 0,84
08.01.05U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 5,54000 0,70 3,87
08.01.06U 08.01.06U PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 50 CM X 50 CM, APLICADO SOBRE TERRENO, INCLUSIVE SUA REGULARIZAGAO. M2 89,77 7001080006
08.01.06U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10000 23,69 26,05
08.01.06U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,77400 19,15 33,97
08.01.06U 060507U COMPESA INSUMO LAJOTA LISA PARA CALCAMENTO - DN=50X50CM M2 1,00000 23,00 23,00
08.01.06U 0102030 COMPESA INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,01550 131,69 2,04
08.01.06U 0102060 COMPESA INSUMO SAIBRO PARA ARGAMASSA, POSTO OBRA M3 0,01300 65,00 0,84
08.01.06U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 5,54000 0,70 3,87
PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA SECA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA) E REJUNTADA
080107 080107 COM ARGAMASSA SECA TRAGO 1:2 (CIMENTO E AREIA). (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO) m2 a2 7001080140
08.01.07U 88260 SINAPI SERVICO CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 23,51 9,40
08.01.07U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 19,15 13,40
08.01.07U 0102030 COMPESA INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA [YE) 0,06200 131,69 816
08.01.07U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 13,34000 070 9,33
08.01.07U 0101150 COMPESA INSUMO PEDRA PORTUGUESA OU PETIT PAVE, PRETA, POSTO OBRA M2 1,00000 116,03 116,03
08.01.08U 08.01.08U MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3. M 52,36 7001080133
08.01.08U 88260 SINAPI SERVICO CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,32000 23,51 7,52
08.01.08U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34000 19,15 6,51
08.01.08U 0102030 COMPESA INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA [YE) 0,00500 131,69 0,65
08.01.08U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 0,98000 070 0,68
08.01.08U 0101120 COMPESA INSUMO MEIO-FIO OU GUIA GRANITICO OU BASALTICO, POSTO OBRA Y 1,00000 37,00 37,00
EXECUGAO  DE  SUB-BASE  ESTABILIZADA ~ GRANULOMETRICAMENTE ~ ABRANGENDO  ESPALHAMENTO,
08.01.10U 08.01.10U HOMOGENEIZAGAO, UMEDECIMENTO E COMPACTAGAO COM ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAGAO 100% M2 2,41 7001080134
DO PROCTOR NORMAL INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA ( CBR DE 20% ) DMT 12 KM.
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA
d A ’ " HP 4
08.01.10U 5932 SINAP SERVICO LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 [ 0,00246 280,78 0,69
08.01.10U 5843 SINAPI SERVICO TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 122 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CcHP 0,00632 176,67 111
0801100 sa63 SINAPI SeRvICo ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO REBOCAVEL, CILINDRO DE AGO LISO, POTENCIA DE TRAGAO DE 65 CV, PESO 4,7 T, HP 0,00500 2301 011

IMPACTO DINAMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - CHP DIURNO. AF_02/2016
08.01.10U 5921 SINAPI SERVICO GRADE DE DISCO REBOCAVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 CcHP 0,00200 5,47 0,01



compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO: TABELA COMPESA
LOCALIDADE:  RECIFE / PE Ls: Hom: b
REFERENCIA:  SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023 : s s
DATABASE:  2023.2 3 ?
COMPOSICAO CODIGO FONTE TIPO DESCRICAO [ uw | [ C$ UNIT _|RS SUBTOTAL| RS TOTAL CODIGO ALPHA
ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 /
)4 | HP
0801100 7049 SINAP SERVIO 13,30, IMPACTO DINAMICO 38,5/ 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 ¢ 000357 2656 084
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA
08.01.10U 91386 SINAPI SERVICO 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. CHP 0,00664 273,87 1,81
AF_06/2014
CCAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE
08.01.10U 6259 SINAPI SERVICO CHP 0,01964 261,33 513
< TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
08.01.10U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02143 19,15 0,41
FORNECIMENTO DE MATERIAL (NAO COMERCIAL)PARA ATERRO INCLUSIVE CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE COM DMT
P =
08.01.10U 02.11.03U COMPESA COMPOSICAO DE 1.0 KM E IDENIZACAO DE JAZIDA, M3 0,27000 4,48 1,20
0801100 97012 sinapt seRvIco ;r;Aga;onugz COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM) MIXKM 267000 370 1110
— — ;/;:TEE;ZLMAcADAME VIBRADO A SECO COM ESPESSURA DE 20 CM, EM VALAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO . - TR
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA L(Q. 83 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
08.01.23U 5678 SINAPI SERVICO MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. CHP 0,01222 158,15 1,93
4,37 M- CHP DIURNO. AF_06/2014
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
08.01.23U 91277 SINAPI SERVICO POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,01222 9,94 0,12
08.01.23U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23256 19,15 4,45
08.01.23U 0101080 COMPESA INSUMO PO DE PEDRA, POSTO OBRA M3 0,06000 98,69 592
08.01.23U 010104U COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM), POSTO OBRA M3 0,25200 97,84 24,65
080112V 080112V IMPRIMAGAO MANUAL EM VALAS COM CM-30, TAXA DE 1,2 KG/M2. M2 10,33 7001080293
08.01.12U E9155 SICRO INSUMO CALDEIRA DE ASFALTO REBOCAVEL COM CAPACIDADE DE 600 L - 5,20 KW H 0,10000 15,47 1,54
080112V 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 19,15 1,91
08.01.12U 160107U COMPESA INSUMO ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COM ICMS) KG 1,20000 5,74 6,88
080113V 080113V IMPRIMAGAO MECANICA EM VALAS COM CM-30, TAXA DE 1,2 KG/M2. M2 7,89 7001080294
MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECANICA
08.01.13U 96158 SINAPI SERVICO ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 CHP 0,00600 148,70 0,89
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCAVEL COM MOTOR A GASOLINA POTENCIA
08.01.13U 5909 SINAPI SERVICO 3,4 HP - CHP DIURNO. AF_07/2014 CHP 0,00300 31,88 0,09
08.01.13U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00200 19,15 0,03
08.01.13U 1601070 COMPESA INSUMO ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COM ICMS) KG 1,20000 5,74 6,88
08.01.14U 08.01.14U PINTURA ASFALTICA COM APLICACAO MANUAL, EMULSAO CATIONICA RR-1C, TAXA DE 0,5 L/M2. M2 6,38 7001080137
08.01.14U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24000 19,15 4,559
08.01.14U 160108U COMPESA INSUMO EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COM ICMS) KG 0,50000 3,58 1,79
REVESTIMENTO ASFALTICO COM PRE-MISTURADO A FRIO FINO OU GROSSO, PARA FECHAMENTO DE VALAS, INCLUSIVE
CAE2Y CAE2Y FORNECIMENTO DO MATERIAL, ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO. D e D
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM ACO LISO, POTENCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 /9,4 T, LARGURA
{ HP
08.01.24U 5867 SINAP SERVICO DE TRABALHO 1,2 M- CHP DIURNO, AF_06/2014 [ 011110 173,05 19,22
08.01.24U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,30493 19,15 63,28
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO
08.01.24U 5940 SINAPI SERVICO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,01175 188,97 2,22
08.01.24U 7030 SINAPI SERVICO TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,14763 281,17 41,50
08.01.24U 93421 SINAPI SERVICO GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 cHP 0,05729 80,52 461
08.01.24U 93439 SINAPI SERVICO USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELETRICA POTENCIA 30 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,05729 239,14 13,70
08.01.24U 010202U COMPESA INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 0,39173 130,00 50,92
08.01.24U 1106 SINAPI INSUMO CAL HIDRATADA CH-| PARA ARGAMASSAS KG 90,40960 1,45 131,09
08.01.24U 0101140 COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM), POSTO OBRA M3 0,59004 120,62 7117
08.01.24U 0101270 COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM), POSTO OBRA M3 0,46444 104,48 48,52
08.01.24U 160109V COMPESA INSUMO EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RM-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COM ICMS) KG 188,27427 3,80 715,44
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PARA FECHAMENTO DE VALAS,
CAREY CAREEY INCLUSIVE APLICAGAO E COMPACTACAO. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO) D 208D LD
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM ACO LISO, POTENCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 /9,4 T, LARGURA
d HP
08.01.25U 5867 SINAP SERVICO DE TRABALHO 1,2 M- CHP DIURNO, AF_06/2014 [ 011110 173,05 19,22
08.01.25U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,15730 19,15 60,46
'CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM
08.01.25U 160111U COMPESA INSUMO CAP 50/70 - POSTO OBRA T 2,55480 780,00 1.992,74
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
08.01.19U 08.01.19U DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERETO PRE-FABRICADO, PARA VIAS URBANAS (USO M 57,57 7001080177
VIARIO). (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO).
08.01.19U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,39400 23,69 9,33
08.01.19U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,39400 19,15 7,54
08.01.19U 0102020 COMPESA INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 0,00700 130,00 091
08.01.19U 4059 SINAPI INSUMO MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) M 1,00500 38,32 38,51
08.01.19U 88629 SINAPI SERVICO ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,00200 641,28 1,28
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
08.01.20U 08.01.20U DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERETO PRE-FABRICADO, PARA VIAS URBANAS (USO M 61,38 7001220501
VIARIO). (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO).
08.01.200 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,48300 23,69 11,44
08.01.20U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,48300 19,15 9,24
08.01.200 0102020 COMPESA INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 0,00700 130,00 091
08.01.20U 4059 SINAPI INSUMO MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) M 1,00500 38,32 38,51
08.01.200 88629 SINAPI SERVICO ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,00200 641,28 1,28
PAVIMENTO EM CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND FCK 35 MPA, COM EXECUCAO MANUAL, INCLUSIVE COLCHAO DE
08.01.21U 08.01.21U AREIA (5 CM), ACO, CURA E PREENCHIMENTO DE JUNTAS COM SELANTE A BASE DE ASFALTO (EM PROCESSO DE M3 901,65 7001080264
DESCONTINUAGAO).
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA
! , 2 2 , e
08.01.21U 5053 SINAP SERVICO 63 OV - CHP DIURNG. AF. 06/2015 [ 0,02120 62,08 131
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS,
08.01.21U 83362 SINAPI SERVICO COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP CHP 0,02120 281,08 595
DIURNO. AF_05/2023
08.01.21U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,83000 19,15 322,29
08.01.21U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 23,69 71,07
08.01.21U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 460,00000 0,70 322,00
08.01.21U 0102030 COMPESA INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,53500 131,69 70,45
08.01.21U 43055 SINAPI INSUMO ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 2,00000 8,52 17,04
08.01.21U 0101020 COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM), POSTO OBRA [V} 0,40000 105,03 42,01
08.01.21U 010103V COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM), POSTO OBRA M3 0,40000 98,69 39,47
ASFALTO MODIFICADO TIPO | - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE
{ I
08.01.21U 510 SINAP INSUMO PENETRACAD 25.40) KG 0,52700 14,90 7,85
08.01.21U 42409 SINAPI INSUMO AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO KG 0,18000 12,32 2,21

PAVIMENTO EM CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND DE FCK 35 MPA, PARA RECONSTRUCAO DE PLACAS. INCLUSIVE
08.01.220 08.01.220 COLCHAO DE AREIA (5 CM), CURA E PREENCHIMENTO DE JUNTAS C/ SELANTE A BASE DE ASFALTO. M3 ED 7001080265

CCOMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA

08.01.22U 5953 SINAPI SERVICO 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CcHP 0,03880 62,08 2,40

08.01.22U 9901120 COMPESA INSUMO CALDEIRA DE ASFALTO CcHP 0,03880 24,35 094

08.01.22U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 23,69 71,07

08.01.22U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,43000 19,15 352,93

08.01.22U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 460,00000 070 322,00

08.01.22U 0102030 COMPESA INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,53500 131,69 70,45

08.01.22U 0101020 COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM), POSTO OBRA m3 0,80000 105,03 84,02

08.01.22U 42409 SINAPI INSUMO AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO KG 0,18000 12,32 2,21
ASFALTO MODIFICADO TIPO | - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE

08.01.22U 510 SINAPI INSUMO PENETRACAO 25-40) KG 096100 14,90 14,31
EXECUGAO DE PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM

0801530 0801530 REJUNTADO COM AREIA” (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). v i 7001080150
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF),

08.01.53U 91277 SINAPI SERVICO POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CcHP 0,00550 9,94 0,05
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO

0801530 91283 SINAPL SERVIO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1) - CHP DIURNO. AF_08/2015 cHe 000370 1049 003

08.01.53U 88260 SINAPI SERVICO CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 025310 23,51 595

08.01.53U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 025310 19,15 484
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16

08.01.53U 36170 SINAPI INSUMO FACES/RETANGULAR/TIOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 m2 1,00310 54,75 54,91
MPA (NBR 9781), COR NATURAL

08.01.53U 0101080 COMPESA INSUMO PO DE PEDRA, POSTO OBRA [YE) 0,00870 98,69 085

08.01.53U 0102020 COMPESA INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 0,05680 130,00 7,38

18 REPOSIGAO PAVIMENTAGAO

REPOSICAO DE PLACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, SOBRE COXIM DE AREIA COM 5 CM DE ESPESSURA, REJUNTADO

09.01.01U 09.01.01U A O BRI T) M2 42,90 7001090001

09.01.01U 9901120 COMPESA INSUMO CALDEIRA DE ASFALTO CcHP 0,02000 24,35 048

09.01.01U 88260 SINAPI SERVICO CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16000 23,51 3,76

09.01.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45000 19,15 8,61

09.01.01U 010114 COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM), POSTO OBRA [YE) 0,01000 12062 1,20

09.01.01U 0102020 COMPESA INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 0,05000 130,00 6,50
ASFALTO MODIFICADO TIPO | - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE

09.01.01U 510 SINAPI INSUMO PENETRACAO 25-40) KG 1,50000 14,90 2235
REPOSICAO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, SOBRE COXIM DE AREIA COM 6 CM DE ESPESSURA, REJUNTADO COM

09.01.02U 09.01.02U ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:2. (EXCLUSO O PARALELEPIPEDO) (EM PROCESSO DE M2 50,22 7001090002
DESCONTINUAGAO).

09.01.02U 88260 SINAPI SERVICO CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 23,51 9,40

09.01.02U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 19,15 13,40

09.01.02U 0102030 COMPESA INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,06000 131,69 7,90

09.01.02U 13.05.01U COMPESA COMPOSICAO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA NO TRACO 1:2; PREPARO MANUAL. [YE) 0,02500 780,83 19,52
REPOSICAO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3.

09.01.04U 09.01.04U S0 O NEICE) M 14,07 7001090094

09.01.04U 88260 SINAPI SERVICO CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 23,51 7,05

09.01.04U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 19,15 5,74

09.01.04U 88629 SINAPI SERVICO ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,00200 641,28 1,28
REPOSICAO DE PASSEIO EM PEDRA PORTUGUESA SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAO 1:6 COM 5 CM

09.01.05U 09.01.05U DE ESPESSURA (FAROFA), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3. (EXCLUSO A PEDRA M2 57,79 7001090095
PORTUGUESA)

09.01.05U 88260 SINAPI SERVICO CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 23,51 9,40

09.01.05U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 19,15 13,40

09.01.05U 88629 SINAPI SERVICO ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,00500 641,28 3,20

0901050 87375 SinapI SERVICO ::G:;ms]s; TRACO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. w3 005000 e3582 3170

10



compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO:  TABELA COMPESA
LOCALIDADE:  RECIFE / PE . Hora: o
REFERENCIA:  SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023 Ls: es -~
DATABASE:  2023.2 g
|_composicho | _copico [ FoNte___| ___meo | DEscRcho [ ___UND | COEF__| CSUNIT_[RSSUBTOTAL| RSTOTAL | ___ CODIGOALHA |
19 DEMOI.lCiO DE ALVENARIA / REVESTIMENTO
10.01.02U 10.01.02U DEMOLICAO DE ALVENARIA DE PEDRA REJUNTADA. M3 179,25 7001100002
10.01.02U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10000 23,69 26,05
10.01.02U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00000 19,15 153,20
10.01.03U 10.01.03U DEMOUCRO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS SEM REAPROVEITAMENTO. (EM PROCESSO DE DESCONT\NUACEO). M3 64,55 7001100006
10.01.03U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 23,69 7,10
10.01.03U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 19,15 57,45
10.01.05U 10.01.05U DEMOUCRO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS COM REAPROVEITAMENTO. (EM PROCESSO DE DESCONTlNUACﬁO'. M3 129,11 7001100005
10.01.05U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 23,69 14,21
10.01.05U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 19,15 114,90
10.01.06U 10.01.06U DEMOUCRO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MAGICOS SEM REAPROVEITAMENTO. (EM PROCESSO DE DESCONT\NURCEO). M3 83,70 7001100003
10.01.06U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 23,69 7,10
10.01.06U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 19,15 76,60
10.01.07U 10.01.07U DEMOUCRO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CAL, CIMENTO OU MISTA. (EM PROCESSO DE DESCONTlNUACﬁO'. M2 10,75 7001100007
10.01.07U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05000 23,69 1,18
10.01.07U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 19,15 9,57
10.01.08U 10.01.08U DEMOUCRO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE 1/2 VEZ. (EM PROCESSO DE DESCONTlNUACﬁO'. M2 9,67 7001100008
10.01.08U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04500 23,69 1,06
10.01.08U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45000 19,15 8,61
10.01.09U 10.01.09U DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE 1 VEZ. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). M2 12,91 7001100009
10.01.09U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06000 23,69 1,42
10.01.09U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 19,15 11,49
10.01.10U 10.01.10U DEMOUCRO DE REVESTIMENTO CERAMICO OU AZULEJO. (EM PROCESSO DE DESCONTlNUACﬁO'. M2 21,51 7001100010
10.01.10U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 23,69 2,36
10.01.10U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 19,15 19,15
10.01.11U 10.01.11U RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO. M2 64,25 7001100173
10.01.11U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 23,69 35,53
10.01.11U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 19,15 28,72
10.01.12U 10.01.12U DEMOUCRO DE REVESTIMENTO EM LAMBRIS. M2 53,79 7001100011
10.01.12U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 23,69 5,92
10.01.12U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50000 19,15 47,87
20 DEMOLIGAO DE CONCRETO
10.02.01U 10.02.01U DEMOUCRO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES. M3 279,74 7001100012
10.02.01U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30000 23,69 30,79
10.02.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,00000 19,15 248,95
10.02.02U 10.02.02U DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO. M3 322,78 7001100013
10.02.02u 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 23,69 35,53
10.02.02U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,00000 19,15 287,25
10.02.15U 10.02.15U DEMOUCRO DE CONCRETO ARMADO COM UTHJZRCEO DE MARTELETE PNEUMATICO. M3 365,41 7001100026
10.02.15U 5795 SINAPI SERVICO MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 CHP 6,00000 29,27 175,62
'COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA
10.02.15U 5953 SINAPI SERVICO 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 3,00000 62,08 186,24
10.02.15U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 23,69 3,55
10.02.16U 10.02.16U DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES COM UTILIZAGAO DE MARTELETE PNEUMATICO. M3 171,26 7001100027
10.02.16U 5795 SINAPI SERVICO MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 CHP 2,40000 29,27 70,24
CCOMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA
10.02.16U 5953 SINAPI SERVICO 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 1,20000 62,08 74,49
10.02.16U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 23,69 3,55
10.02.16U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20000 19,15 22,98
21 DEMOLIGAO DE PISOS
10.03.01U 10.03.01U DEMOUCRO DE PISO REVESTIDO EM LADRILHO. M2 15,77 7001100176
10.03.01U 90776 SINAPI SERVICO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07000 33,86 2,37
10.03.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 19,15 13,40
10.03.02U 10.03.02U DEMOLICAO DE PISO EM LADRILHO SOBRE LASTRO DE CONCRETO SIMPLES. M2 30,12 7001100177
10.03.02U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14000 23,69 3,31
10.03.02U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,40000 19,15 26,81
10.03.03U 10.03.03U DEMOUCRO DE PISO CIMENTADO. M2 13,97 7001100242
10.03.03U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06500 23,69 1,53
10.03.03U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65000 19,15 12,44
10.03.04U 10.03.04U DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO. M2 27,96 7001100179
10.03.04U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13000 23,69 3,07
10.03.04U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30000 19,15 24,89
10.03.05U 10.03.05U DEMOUCRO DE PISO VINILICO. M2 8,60 7001100180
10.03.05U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04000 23,69 0,94
10.03.05U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 19,15 7,66
10.02.07U 10.02.07U DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO. M2 15,05 7001100018
10.02.07U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07000 23,69 1,65
10.02.07U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 19,15 13,40
10.02.08U 10.02.08U DEMOUCRO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO SIMPLES. M2 32,27 7001100019
10.02.08U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 23,69 3,55
10.02.08U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 19,15 28,72
10.02.09U 10.02.09U DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO INCLUSIVE RETIRADA DA CAMADA DE REGULARIZAGAO SOBRE LASTRO DE CONCRETO. M2 30,12 7001100142
10.02.09U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14000 23,69 331
10.02.09U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,40000 19,15 26,81
10.02.10U 10.02.10U DEMOLICAO DE PISO REVESTIDO COM TACO COMUM DE MADEIRA. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). M2 21,27 7001100143
10.02.10U 88239 SINAPI SERVICO AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 19,02 19,02
10.02.10U 88261 SINAPI SERVICO CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 22,55 2,25
10.03.10U 10.03.10U DEMOUCRO DE PISO EM TABUAS. (EM PROCESSO DE DESCONTlNUACAO'. M2 19,13 7001100021
10.03.10U 88239 SINAPI SERVICO AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90000 19,02 17,11
10.03.10U 88261 SINAPI SERVICO CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09000 22,55 2,02
10.03.11U 10.03.11U DEMOLICAO DE PISO E VIGAS EM MADEIRA. M3 25,52 7001100022
10.03.11U 88239 SINAPI SERVICO AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20000 19,02 22,82
10.03.11U 88261 SINAPI SERVICO CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12000 22,55 2,70
10.03.12U 10.03.12U DEMOUCRO DE DEGRAUS DE PEDRA. M 34,43 7001100023
10.03.12U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16000 23,69 3,79
10.03.12U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60000 19,15 30,64
10.03.13U 10.03.13U DEMOLICAO DE CALCADA EM PEDRA PORTUGUESA COM REAPROVEITAMENTO. M2 37,19 7001100024
10.03.13U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 23,69 14,21
10.03.13U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20000 19,15 22,98
10.03.14U 10.03.14U DEMOUCRO DE CALCADA EM PISO CIMENTADO M2 27,96 7001100306
10.03.14U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13000 23,69 3,07
10.03.14U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30000 19,15 24,89
10.03.15U 10.03.15U DEMOLICAO DE PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO (50 X 50 CM) COM REAPROVEITAMENTO. M2 14,59 7001100028
10.03.15U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,76200 19,15 14,59
22 DEMOLIGAO DE PAVIMENTO
DEMOUCRO DE PAV\MENTACRO EM PARALELEPIPEDO COM REAPROVEITAMENTO. (EM PROCESSO DE
10.04.01U 10.04.01U DESCON”NUhCAO). M2 17,21 7001100029
10.04.01U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08000 23,69 1,89
10.04.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 19,15 15,32
10.04.02U 10.04.02U DEMOUCRO DE PAV\MENTACRO EM PRE-MOLDADO EM CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO. M2 15,05 7001100030
10.04.02U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07000 23,69 1,65
10.04.02U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 19,15 13,40
10.04.03U 10.04.03U DEMOLIGAO DE MEIO FIO OU LINHA D'AGUA. M 4,30 7001100031
10.04.03U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02000 23,69 0,47
10.04.03U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000 19,15 3,83
10.04.04U 10.04.04U DEMOUCRO DE PAV\MENTACRO ASFALTICA COM UTHJZRCEO DE MARTELETE PNEUMATICO. M2 16,90 7001100032
10.04.04U 5795 SINAPI SERVICO MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 CHP 0,30000 29,27 8,78
'COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA
10.04.04U 5953 SINAPI SERVICO 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,10000 62,08 6,20
10.04.04U 88242 SINAPI SERVICO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 19,22 1,92
10.04.05U 10.04.05U DEMOLIGAO MANUAL DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA. M2 24,89 7001100033
10.04.05U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30000 19,15 24,89
DEMOLIGAO DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, COM UTILIZACAO DE CORTADORA DE PISO, SEM
AEIEsD dOEiED REAPROVEITAMENTO (EM PROCESSO DE DESCONTlNUACAO'. 2 aes M
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
10.04.06U 5631 SINAPI SERVICO CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,03260 218,65 7,12
CCORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
10.04.060 91283 SINAPE SERVICO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,05240 1049 054
10.04.06U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05240 19,15 1,00
23 DEMOLIGAO DE FORROS
10.05.01U 10.05.01U DEMOUCEO DE FORROS DE TABUAS. M2 6,43 7001100034
10.05.01U 88261 SINAPI SERVICO CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03000 22,55 0,67
10.05.01U 88242 SINAPI SERVICO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 19,22 5,76
10.05.03U 10.05.03U DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). M2 3,84 7001100036
10.05.03U 88242 SINAPI SERVICO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000 19,22 3,84
24 DEMOLIGAO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA
DEMOLICAO DE COBERTA COM TELHAS CERAMICAS INCLUINDO RETIRADA DAS TELHAS E DA ESTRUTURA DE MADEIRA.
10.07.03U 10.07.03U (EM PROCESSO DE DESCON'”NUACAO'. M2 44,70 7001100039
10.07.03U 88261 SINAPI SERVICO CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30000 22,55 29,31
10.07.03U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13000 19,15 2,48
10.07.03U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06000 23,69 1,42
10.07.03U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 19,15 11,49
25 DEMOIJCRO DE LOUCAS E APARELHOS SANITARIOS
10.08.01U 10.08.01U REMOGAO DE LAVATORIO (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). UN 13,85 7001100148
10.08.01U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 23,69 2,36
10.08.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 19,15 11,49
10.08.02U 10.08.02U REMOCEO DE VASO SANITARIO (EM PROCESSO DE DESCONTlNUACiO). UN 13,85 7001100149
10.08.02U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 23,69 2,36
10.08.02U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 19,15 11,49
10.08.03U 10.08.03U REMOGCAO DE ACESSORIOS SANITARIOS (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). UN 14,99 7001100150
10.08.03U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35000 23,69 8,29
10.08.03U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35000 19,15 6,70
10.08.04U 10.08.04U REMOCEO DE TUBULACEO HIDROSANITARIA EMBUTIDA COM CONEXOES DN 1/2" A 2" (20MM A 50MM) M 8,42 7001100151
10.08.04U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000 22,95 4,59
10.08.04U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000 19,15 3,83



compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO
PROJETO: TABELA COMPESA

LOCALIDADE:  RECIFE / PE Ls: Hora: o
REFERENCIA:  SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023 : s s
DATABASE:  2023.2 4
COMPOSICAO CODIGO FONTE TIPO DESCRICAO [ uw | [ C$ UNIT _|RS SUBTOTAL| RS TOTAL CODIGO ALPHA
10.08.05U 10.08.05U REMOGAO DE TUBULACAO HIDROSANITARIA EMBUTIDA COM CONEXOES DN 2 1/2" A 4" (60MM A100MM) M 12,62 7001100152
10.08.05U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 22,95 6,88
10.08.05U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 19,15 5,74
10.08.06U 10.08.06U REMOGCAO DE TUBULAGAO HIDROSANITARIA APARENTE COM CONEXOES, DN 1/2" A 2" (20MM A 50MM) M 4,24 7001100153
10.08.06U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06000 22,95 137
10.08.06U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 19,15 2,87
10.08.07U 10.08.07U REMOGAO DE TUBULACAO HIDROSANITARIA APARENTE COM CONEXGES, DN 2 1/2" A 4" 60MM A 100MM) [ 527 7001100154
10.08.07U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08000 22,95 1,83
10.08.07U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18000 19,15 3,44
26 RETIRADA DE MATERIAIS ELETRICOS
10.09.020 10.09.020 RETIRADA DE LUMINARIAS (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). UN 48,85 7001100155
10.09.02U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,80000 19,15 34,47
10.09.020 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 23,97 14,38
10.09.03U 10.09.03U RETIRADA DE PONTO DE LUZ OU DE TOMADA. (EM PROCESSO DE DESCONTINUACAO), UN 33,03 7001100156
10.09.03U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60000 19,15 30,64
10.09.03U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 23,97 2,39
10.09.040 10.09.040 RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO UN 19,04 7001100157
10.09.04U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 23,69 9,47
10.09.040 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 19,15 9,57
27 RETIRADA DE TELHAS
10.10.01U 10.10.01U RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). M2 6,70 7001100158
10.10.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35000 19,15 6,70
10.10.020 10.10.020 RETIRADA DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). M2 957 7001100159
10.10.02U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 19,15 9,57
10.10.030 10.10.030 RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). M2 829 7001100160
10.10.03U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35000 23,69 8,29
28 RETIRADA DE MADEIRAMENTO E ESTRUTURAS DE MADEIRA
RETIRADA DE MADEIRAMENTO DE TELHADO COM TESOURA PARA TELHAS CERAMICAS VAO LIVRE ATE 7M (EM
10.12.010 10.12.010 AT M2 12,50 7001100222
10.12.01U 88261 SINAPI SERVICO CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 22,55 6,76
10.12.010 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 19,15 5,74
RETIRADA DE MADEIRAMENTO DE TELHADO COM TESOURA PARA TELHAS CERAMICAS VAO LIVRE ACIMA DE 7M ATE
10.12.03U 10.12.03U M2 20,84 7001100165
14M (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO).
10.12.03U 88261 SINAPI SERVICO CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 22,55 11,27
10.12.030 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 19,15 9,57
RETIRADA DE MADEIRAMENTO DE TELHADO EM TESOURA OU PONTALETADO PARA TELHAS CERAMICAS SOBRE O
10.12.02U 10.12.02U M2 12,50 7001100166
FORRO. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO).
10.12.02U 88261 SINAPI SERVICO CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 22,55 6,76
10.12.020 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 19,15 5,74
29 RETIRADA DE ESQUADRIAS E BATENTES DE MADEIRA
10.14.040 10.14.040 RETIRADA DE PORTA DE MADEIRA OU METALICA, INCLUSIVE BATENTE/PORTAL. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). M2 805 7001100272
10.14.040 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13150 23,69 3,11
10.14.04U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25820 19,15 4,94
RETIRADA DE JANELA DE MADEIRA OU METALICA, INCLUSIVE BATENTE/PORTAL. (EM PROCESSO DE
10.14.050 10.14.050 I M2 22,33 7001100273
10.14.050 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36430 23,69 8,63
10.14.05U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,71560 19,15 13,70
30 RETIRADA DE MEIO FIO
10.15.01U 10.15.01U RETIRADA DE MEIO FIO EM CONCRETO COM APROVEITAMENTO. M 8,99 7001100172
10.15.010 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21000 23,69 4,97
10.15.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21000 19,15 4,02
3 ALVENARIA DE TIIOLOS FURADOS
ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO
11.01.01U 11.01.01U M2 60,62 7001110001
1:10- 1/2 VEZ. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO).
11.01.01U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 23,69 23,69
11.01.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 19,15 19,15
11.01.01U 7271 SINAPI INSUMO BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA UN 25,00000 049 12,25
11.01.01U 13.05.06U COMPESA COMPOSICAO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAGO 1:10; PREPARO MANUAL. M3 0,01200 461,58 5,53
ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO
11.01.020 11.01.020 R e M2 76,67 7001110002
11.01.020 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,14000 23,69 27,00
11.01.02U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,88000 19,15 16,85
1101020 - sinapt INSUMO :L(?CO CERAMICO / TIIOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19X 19 CM (LXA o 54,0000 049 2646
11.01.020 13.05.060 COMPESA COMPOSICAO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAGO 1:10; PREPARO MANUAL M3 0,01380 461,58 6,36
32 ALVENARIA DE TJOLOS MACICOS
ALVENARIA DE TIOLOS MACICOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
11.02.050 11.02.050 DTS- WRE. M2 73,65 7001110004
11.02.050 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,96000 23,69 2,74
11.02.05U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,58000 19,15 11,10
11.02.050 7258 SINAPI INSUMO TIOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10X 20* CM (LX AX C) UN 55,00000 042 23,10
11.02.05U 88629 SINAPI SERVICO ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,02607 641,28 16,71
ALVENARIA DE TIOLOS MACICOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
D D NO TRACO 1:3 - 1 VEZ. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). (3 i TS
11.02.060 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,52000 23,69 36,00
11.02.06U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,91000 19,15 17,42
11.02.060 7258 SINAPI INSUMO TIOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10X 20* CM (LX AX C) UN 78,56870 042 32,99
11.02.06U 88629 SINAPI SERVICO ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,04121 641,28 26,42
ALVENARIA DE TIOLOS MACICOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
11.02.07U 11.02.07U DT VR, M2 69,61 7001110065
11.02.07U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,96000 23,69 2,74
11.02.07U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,58000 19,15 11,10
11.02.07U 7258 SINAPI INSUMO TIOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10X 20* CM (LX AX C) UN 55,00000 042 23,10
11.02.07U 13.05.05U COMPESA COMPOSICAO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRACO 1:8; PREPARO MANUAL. M3 0,02607 486,08 12,67
ALVENARIA DE TIOLOS MACICOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
MY D NO TRACO 1:8 - 1 VEZ. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). (3 0 e
11.02.080 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,52000 23,69 36,00
11.02.08U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,91000 19,15 17,42
11.02.080 7258 SINAPI INSUMO TIOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10X 20* CM (LX AX C) UN 78,56870 042 32,99
11.02.08U 13.05.05U COMPESA COMPOSICAO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRACO 1:8; PREPARO MANUAL. M3 0,04121 486,08 20,03
33 ALVENARIA DE TIIOLOS APARENTES
11.03.01U 11.03.01U ALVENARIA DE TIJOLOS APARENTE ( 1/2 VEZ ) ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO M2 145,05 7001110006
TRAGO 1:10- 1/2 VEZ.
11.03.01U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,82000 23,69 43,11
11.03.010 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,09000 19,15 20,87
11.03.01U 7256 SINAPI INSUMO TIOLO CERAMICO MACICO APARENTE 2 FUROS, *6,5 X 10 X 20* CM (LX A X C) UN 65,00000 1,02 66,30
11.03.010 13.05.060 COMPESA COMPOSICAO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAGO 1:10; PREPARO MANUAL. M3 0,03200 461,58 14,77
34 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:4. (EM PROCESSO DE
11.04.010 11.04.010 SIS M3 539,33 7001110007
11.04.010 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 23,69 142,14
11.04.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 19,15 114,90
11.04.010 0101060 COMPESA INSUMO PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO, POSTO OBRA M3 1,10000 98,20 108,02
11.04.01U 88631 SINAPI SERVICO ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,30000 580,92 174,27
35 CONSTRUGAO DE FORMAS
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO,
13.01.06U 13.01.06U ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA. M2 73,62 7001120525
13.01.06U 91692 SINAPI SERVICO iEFRZ:/(z::;CSULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. CHP 0,04016 30,52 122
13.01.06U 88262 SINAPI SERVICO CA;(P\NTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 23,33 16,33
13.01.06U 88239 SINAPI SERVICO AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 19,02 13,31
13.01.06U M0284 SICRO INSUMO CAIBRO DEPINHO-L=7,5CMEE=7,5CM M 0,44917 16,55 7,43
13.01.06U M0447 SICRO INSUMO COMPENSADO RESINADO - E =12 MM m2 0,40425 33,13 13,39
13.01.06U MO560 SICRO INSUMO DESMOLDANTE PARA FORMAS DE MADEIRA L 0,01852 12,60 0,23
13.01.06U M0310 SICRO INSUMO PEGA DE MADEIRA - L=7,5 CMEE=2,5CM Y 0,19906 4664 092
13.01.06U M1205 SICRO INSUMO PREGO DE FERRO KG 0,20395 14,34 2,92
13.01.06U M0290 SICRO INSUMO TABUA-E=25CMEL=10CM ™ 2,08977 5,53 11,56
13.01.06U MO0286 SICRO INSUMO TABUA - 25CME M 0,35933 17,57 6,31
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALACAO,
13.01.07U 13.01.07U e e M2 83,03 7001120526
1301070 91692 sinapt SERVIC iiazx;/;:zlcsum DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. . 004016 3052 12
13.01.07U 88262 SINAPI SERVICO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 23,33 16,33
13.01.07U 88239 SINAPI SERVICO AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 19,02 13,31
13.01.07U M0284 SICRO INSUMO CAIBRO DE PINHO - L=7,5 CMEE=7,5CM [ 0,44917 16,55 7,43
13.01.07U M0443 SICRO INSUMO COMPENSADO PLASTIFICADO - E = 12 MM M2 0,40425 56,64 22,89
13.01.07U MO0560 SICRO INSUMO DESMOLDANTE PARA FORMAS DE MADEIRA L 001111 12,60 014
13.01.07U MO0310 SICRO INSUMO PECA DE MADEIRA-L=75CMEE=2,5CM M 0,19906 4,64 0,92
13.01.07U M1205 SICRO INSUMO PREGO DE FERRO KG 0,20395 14,34 2,9
13.01.07U M0290 SICRO INSUMO TABUA - M 2,08977 5,53 11,56
13.01.07U Mo286 SICRO INSUMO TABUA - M 0,35933 17,57 6,31
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 10 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO,
13.01.08U 13.01.08U ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA. M2 46,24 7001120527
13.01.08U 91692 SINAPI SERVICO ZEFRZ:/(I:I;]CSULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. CHP 0,00620 30,52 018
13.01.08U 88262 SINAPI SERVICO CA;(P\NTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,85300 23,33 19,90
13.01.080 88239 SINAPI SERVICO AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21300 19,02 4,05
13.01.08U 4509 SINAPI INSUMO SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,51400 537 2,76
13.01.080 5068 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17X 21 (2 X 11) KG 0,02500 18,31 045
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE
13.01.08U 1358 SINAPI INSUMO 2200 x 1100 MM, E = 17 MM M2 0,11700 49,19 575
13.01.08U 4491 SINAPI INSUMO PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,53500 10,58 5,66
13.01.080 2692 SINAPI INSUMO DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,02000 7,26 014
13.01.08U 40304 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,10000 22,60 2,26
1301080 6103 sinapt INSUMO ;:g:ﬁ, {\IBA:UTA:ARELHADA 2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA v 006100 2190 133
13.01.080 43130 SINAPI INSUMO ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG 0,15000 25,09 3,76



compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO:  TABELA COMPESA
LOCALIDADE:  RECIFE / PE . Hora: o
REFERENCIA:  SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023 Ls: s -~
DATABASE:  2023.2 g
| _composicho | _copico [ Fonte___ | meo | ___ _____ ________oDescRcho [ UND | COEF__| CSUNIT_[RSSUBTOTAL| RSTOTAL | ___ CODIGOALPHA |
FORMAS CURVAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 2 VEZES - CONFECCAO,
ey ey INSTALAGAO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA M2 12,57 ool
13.01.14U 91692 SINAPI SERVICO ZEFRZ;\/(;OR]CSUU\R DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. CHP 0,09033 30,52 2,75
13.01.14U 88262 SINAPI SERVICO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10000 23,33 25,66
13.01.14U 88239 SINAPI SERVICO AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10000 19,02 20,92
13.01.14U M0284 SICRO INSUMO CAIBRO DEPINHO-L=7,5CMEE=7,5CM M 0,70000 16,55 11,58
13.01.14U MO0446 SICRO INSUMO COMPENSADO RESINADO - E = 10 MM M2 0,63000 30,55 19,24
13.01.14U MO0560 SICRO INSUMO DESMOLDANTE PARA FORMAS DE MADEIRA L 0,01754 12,60 0,22
13.01.14U MO0310 SICRO INSUMO PECA DE MADEIRA-L=7,5CMEE=2,5CM M 0,31023 4,64 1,44
13.01.14U M1205 SICRO INSUMO PREGO DE FERRO KG 0,20395 14,34 2,92
13.01.14U M0290 SICRO INSUMO TABUA-E=25CMEL=10CM M 3,25678 5,53 18,01
13.01.14U MO0286 SICRO INSUMO TABUA-E=25CMEL=30CM M 0,56000 17,57 9,83
13.01.11U 13.01.11U FORMA DE TABUAS MADEIRA DE CONSTRUGAO - REAPROVEITAMENTO DE 5 VEZES, INCLUSIVE MONTAGEM E M2 53,26 7001120530
DESMONTAGEM.
13.01.11U 88239 SINAPI SERVICO AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22000 19,02 4,18
13.01.11U 88262 SINAPI SERVICO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,88000 23,33 20,53
13.01.11U 4509 SINAPI INSUMO SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,56000 5,37 3,00
13.01.11U 5061 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,00300 18,00 0,05
13.01.11U 6189 SINAPI INSUMO ;:(BEIUAAO [‘IBA:UTA:ARELHADA 2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA ™M 0,79200 31,97 25,32
13.01.11U 2692 SINAPI INSUMO DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,02500 7,26 0,18
36 FERRAGENS E ESCORAMENTO VERTICAL
ESCORAMENTO VERTICAL DE FORMAS COM PONTALETES DE MADEIRA, PE DIREITO SIMPLES, INCLUSIVE MONTAGEM E
13.01.12U 13.01.12U DESMONTAGEM (4 UTILIZACOES) M3 17,28 7001120560
13.01.12U 88262 SINAPI SERVICO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17660 23,33 4,11
13.01.12U 88239 SINAPI SERVICO AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10145 19,02 1,92
13.01.120 91692 SINAPI SERVICO SAEFRZ/;/E:}RICSULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. CHP 0,00382 30,52 011
13.01.12U 5068 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,01254 18,31 0,22
13.01.12U 4491 SINAPI INSUMO PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,71395 10,58 7,55
13.01.12U 40304 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,01100 22,60 0,24
13.01.120 6193 SINAPI INSUMO TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M 0,14300 21,90 313
REGIAO - BRUTA
ESCORAMENTO VERTICAL DE FORMAS COM PONTALETES DE MADEIRA, PE DIREITO DUPLO, INCLUSIVE MONTAGEM E
13.01.13U 13.01.13U DESMONTAGEM (4 UT|UZACDES) M3 27,89 7001120561
13.01.13U 88262 SINAPI SERVICO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23925 23,33 5,58
13.01.13U 88239 SINAPI SERVICO AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15654 19,02 2,97
13.01.13U 91692 SINAPI SERVICO ZEFRZ;\/(;OR]CSUU\R DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. CHP 0,00218 30,52 0,06
13.01.13U 40304 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (21/2 X 11) KG 0,00800 22,60 0,18
13.01.13U 4448 SINAPI INSUMO VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,54827 28,01 15,35
13.01.13U 4491 SINAPI INSUMO PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,10682 10,58 1,13
13.01.13U 40304 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,01100 22,60 0,24
13.01.13U 6193 SINAPI INSUMO TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M 0,10900 21,90 238
REGIAO - BRUTA
13.02.02u 13.02.02u CORTE, DOBRA E COLOCACAO DE AGO CA-60 BIT-5,0MM (EM PROCESSO DE DESCONTlNUACﬁO'. KG 15,09 7001120378
13.02.02U 88245 SINAPI SERVICO ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09829 23,51 2,31
13.02.02u 88238 SINAPI SERVICO AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01817 19,17 0,34
13.02.02U 43132 SINAPI INSUMO ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,02500 25,09 0,62
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
13.02.02u 39017 SINAPI INSUMO COBRIMENTO 20 MM UN 1,82119 0,18 0,32
13.02.02U 92800 SINAPI SERVICO ‘CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,00000 11,50 11,50
13.02.03U 13.02.03U CORTE, DOBRA E COLOCAGAO DE ACO CA-50 BIT-6,3MM (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). KG 14,67 7001120379
13.02.03U 88245 SINAPI SERVICO ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07183 23,51 1,68
13.02.03U 88238 SINAPI SERVICO AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01340 19,17 0,25
13.02.03U 43132 SINAPI INSUMO ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,02500 25,09 0,62
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
13.02.03U 39017 SINAPI INSUMO COBRIMENTO 20 MM UN 1,21123 0,18 0,21
13.02.03U 92801 SINAPI SERVICO CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1,00000 11,91 11,91
13.02.04U 13.02.04U CORTE, DOBRA E COLOCACAO DE AGO CA-50 BIT-8,0MM (EM PROCESSO DE DESCONTlNUACﬁO'. KG 14,10 7001120380
13.02.04U 88245 SINAPI SERVICO ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05026 23,51 1,18
13.02.04U 88238 SINAPI SERVICO AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00949 19,17 0,18
13.02.04U 43132 SINAPI INSUMO ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,02500 25,09 0,62
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
13.02.04U 39017 SINAPI INSUMO COBRIMENTO 20 MM UN 0,73236 0,18 0,13
13.02.04U 92802 SINAPI SERVICO ‘CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,00000 11,99 11,99
13.02.05U 13.02.05U CORTE, DOBRA E COLOCAGAO DE ACO CA-50 BIT-10,0MM (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). KG 12,75 7001120381
13.02.05U 88245 SINAPI SERVICO ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03427 23,51 0,80
13.02.05U 88238 SINAPI SERVICO AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00655 19,17 0,12
13.02.05U 43132 SINAPI INSUMO ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,02500 25,09 0,62
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
13.02.05U 39017 SINAPI INSUMO COBRIMENTO 20 MM UN 0,42177 0,18 0,07
13.02.05U 92803 SINAPI SERVICO CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,00000 11,14 11,14
13.02.06U 13.02.06U CORTE, DOBRA E COLOCACAG DE AGO CA-50 BIT-12,5MM (EM PROCESSO DE DESCONTlNUACﬁO'. KG 10,81 7001120382
13.02.06U 88245 SINAPI SERVICO ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02145 23,51 0,50
13.02.06U 88238 SINAPI SERVICO AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00421 19,17 0,08
13.02.06U 43132 SINAPI INSUMO ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,02500 25,09 0,62
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
13.02.06U 39017 SINAPI INSUMO COBRIMENTO 20 MM UN 0,22568 0,18 0,04
13.02.06U 92804 SINAPI SERVICO ‘CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 1,00000 9,57 9,57
13.02.07U 13.02.07U CORTE, DOBRA E COLOCAGAO DE ACO CA-50 BIT-16,0MM (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). KG 10,58 7001120383
13.02.07U 88245 SINAPI SERVICO ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01688 23,51 0,39
13.02.07U 88238 SINAPI SERVICO AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00331 19,17 0,06
13.02.07U 43132 SINAPI INSUMO ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,02500 25,09 0,62
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
13.02.07U 39017 SINAPI INSUMO COBRIMENTO 20 MM UN 0,07881 0,18 0,01
13.02.07U 92805 SINAPI SERVICO CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 1,00000 9,50 9,50
13.02.08U 13.02.08U CORTE, DOBRA E CDLOCACAO DE AGO CA-50 BIT-20,0MM (EM PROCESSO DE DESCONTlNUACﬁG'. KG 12,22 7001120384
13.02.08U 88245 SINAPI SERVICO ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01389 23,51 0,32
13.02.08U 88238 SINAPI SERVICO AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00270 19,17 0,05
13.02.08U 43132 SINAPI INSUMO ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,02500 25,09 0,62
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
13.02.08U 39017 SINAPI INSUMO COBRIMENTO 20 MM UN 0,06000 0,18 0,01
13.02.08U 92806 SINAPI SERVICO ‘CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 KG 1,00000 11,22 11,22
13.02.09U 13.02.09U CORTE, DOBRA E COLOCAGAO DE ACO CA-50 BIT-25,0MM (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). KG 12,08 7001120385
13.02.09U 88245 SINAPI SERVICO ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00931 23,51 0,21
13.02.09U 88238 SINAPI SERVICO AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00182 19,17 0,03
13.02.09U 43132 SINAPI INSUMO ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,02500 25,09 0,62
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
13.02.09U 39017 SINAPI INSUMO COBRIMENTO 20 MM UN 0,06000 0,18 0,01
13.02.09U 92798 SINAPI SERVICO CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022 KG 1,00000 11,21 11,21
13.02.10U 13.02.10U CDMPDS\CI‘\D REPRESENTATIVA CORTE, DOBRA E COLOCACAG DE ACO CA-50/60 KG 12,27 7001120386
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0
13.02.10U 92759 SINAPI SERVICO MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 0,01000 15,17 0,15
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3
13.02.10U 92760 SINAPI SERVICO MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 0,04000 14,79 0,59
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0
13.02.10U 92761 SINAPI SERVICO MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 0,20000 14,22 2,84
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0
13.02.10U 92762 SINAPI SERVICO MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 0,25000 12,89 3,22
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5
13.02.10U 92763 SINAPI SERVICO MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 0,25000 10,93 2,73
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0
13.02.10U 92764 SINAPI SERVICO MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 0,20000 10,66 2,13
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0
13.02.10U 92765 SINAPI SERVICO MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 0,04000 12,25 0,49
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 25,0
13.02.10U 92766 SINAPI SERVICO MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 0,01000 12,14 0,12
13.02.11U 13.02.11U CORTE, DOBRA DE AGO CA-60 BIT-5,0MM (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). KG 11,50 7001120391
13.02.11U 88245 SINAPI SERVICO ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05810 23,51 1,36
13.02.11U 88238 SINAPI SERVICO AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00950 19,17 0,18
13.02.11U 43059 SINAPI INSUMO ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 1,07000 9,31 9,96
13.02.12U 13.02.12U CORTE, DOBRA DE AGO CA-50 BIT-6,3MM (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). KG 11,91 7001120392
13.02.12U 88245 SINAPI SERVICO ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03100 23,51 0,72
13.02.12U 88238 SINAPI SERVICO AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00510 19,17 0,09
13.02.12U 32 SINAPI INSUMO ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 1,07000 10,38 11,10
13.02.13U 13.02.13U CORTE, DOBRA DE AGO CA-50 BIT-8,0MM (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). KG 11,99 7001120393
13.02.13U 88245 SINAPI SERVICO ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01620 23,51 0,38
13.02.13U 88238 SINAPI SERVICO AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00260 19,17 0,04
13.02.13U 33 SINAPI INSUMO ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 1,11000 10,43 11,57
13.02.14U 13.02.14U CORTE, DOBRA DE AGO CA-50 BIT-10,0MM (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). KG 11,14 7001120394
13.02.14U 88245 SINAPI SERVICO ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00880 23,51 0,20
13.02.14U 88238 SINAPI SERVICO AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00140 19,17 0,02
13.02.14U 34 SINAPI INSUMO ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 1,11000 9,84 10,92
13.02.15U 13.02.15U CORTE, DOBRA DE AGO CA-50 BIT-12,5MM (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). KG 9,57 7001120395
13.02.15U 88245 SINAPI SERVICO ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00480 23,51 0,11
13.02.15U 88238 SINAPI SERVICO AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00080 19,17 0,01
13.02.15U 43055 SINAPI INSUMO ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 1,11000 8,52 9,45
13.02.16U 13.02.16U CORTE, DOBRA DE AGO CA-50 BIT-16,0MM (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). KG 9,50 7001120396
13.02.16U 88245 SINAPI SERVICO ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00250 23,51 0,05
13.02.16U 43055 SINAPI INSUMO ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 1,11000 8,52 9,45
13.02.17U 13.02.17U CORTE, DOBRA DE ACO CA-50 BIT-20,0MM (EM PROCESSO DE DESCDNT\NUACED). KG 11,22 7001120397
13.02.17U 88245 SINAPI SERVICO ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00130 23,51 0,03
13.02.17U 43056 SINAPI INSUMO ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO KG 1,14000 9,82 11,19
13.02.18U 13.02.18U CORTE, DOBRA DE AGO CA-50 BIT-25,0MM (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). KG 11,21 7001120398
13.02.18U 88245 SINAPI SERVICO ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00110 23,51 0,02
13.02.18U 43056 SINAPI INSUMO ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO KG 1,14000 9,82 11,19
12.01.07U 12.01.07U MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CIMBRAMENTO METALICO TUBULAR M3 15,55 7001382131
12.01.07U 88278 SINAPI SERVICO MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34320 26,19 8,98
12.01.07U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34320 19,15 6,57
12.01.08U 12.01.08U LOCAGAO DE CIMBRAMENTO METALICO TUBULAR M3XMES 12,00 7002020958



compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO: TABELA COMPESA
LOCALIDADE:  RECIFE / PE Ls: Hora: o
REFERENCIA:  SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023 : s s
DATA BASE: 2023.2 : X
COMPOSICAO CODIGO FONTE TIPO DESCRICAO [ uw | [ C$ UNIT _|RS SUBTOTAL| RS TOTAL CODIGO ALPHA
12.01.08U 800113U COMPESA INSUMO TUBO METALICO EQUIPADO PARA CIMBRAMENTO - LOCAGAO (DIAMETRO DA SECAO: 11/2") M/MES 6,00000 2,00 12,00
37 CONCRETO/GRAUTE
LANGAMENTO MANUAL E APLICACAO DE CONCRETO NAS FORMAS, INCLUSIVE ADENSAMENTO E CURA. (EM PROCESSO
13.03.50U 13.03.50U i s m3 79,80 7001120562
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP
13.03.50U 90586 SINAPI SERVICO DIURNO, AF_06/2015 CcHP 0,09400 131 012
13.03.50U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,57500 23,69 13,62
13.03.50U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,45000 19,15 66,06
LANGAMENTO COM USO DE BOMBA E APLICAGAO DE CONCRETO NAS FORMAS, INCLUSIVE ADENSAMENTO E CURA.
13.03.51U 13.03.51U m3 35,78 7001120563
(EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO).
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP
13.03.51U 90586 SINAPI SERVICO DIURNO, AF_06/2015 CcHP 0,09400 131 012
13.03.51U 9902720 COMPESA INSUMO BOMBA DE CONCRETO REBOCAVEL COM CAPACIDADE DE 41 M?/H - 74 KW CcHP 0,02951 185,44 547
13.03.51U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22400 23,69 5,30
13.03.51U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30000 19,15 24,89
13.03.49U 13.03.49U CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANCAMENTO M3 426,92 7001120566
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
13.03.49U 89225 SINAPI SERVICO DE 4 OV, SEM CARREGADOR . CHP DIURNO. AF_05/2023 CcHP 0,30600 572 175
13.03.49U 88377 SINAPI SERVICO OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30600 20,92 7,62
13.03.49U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,30000 19,15 82,34
13.03.49U 0101020 COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM), POSTO OBRA [YE) 0,61500 105,03 64,59
13.03.49U 010127 COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM), POSTO OBRA M3 0,26300 104,48 27,47
13.03.49U 0102030 COMPESA INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA m3 0,67700 131,69 89,15
13.03.49U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 220,00000 0,70 154,00
CONCRETO CICLOPICO COMPOSTO DE CONCRETO SIMPLES COM FCK >= 15 MPA, CONTROLE "C" E 30% DE PEDRA
13.03.08U 13.03.08U M3 544,00 7001120011
RACHAO; PREPARO. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO).
13.03.08U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,70000 23,69 11134
13.03.08U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,70000 19,15 90,00
13.03.08U 0101060 COMPESA INSUMO PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO, POSTO OBRA [YE) 0,40190 98,20 39,46
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
4 | -
13.03.08U 94969 SINAP SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF. 05/2021 M3 0,70000 433,15 303,20
CONCRETO FCK 25 MPA PRE-FABRICADO, BOMBEADO, CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 400 KG/M3; PREPARO E
13.03.14U 13.03.14U Do e B o e e comUcas) M3 522,46 7001120025
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP
| g g HP.
13.03.14U 90586 SINAP SERVICO DIURNO. AF_06/2015 c 0,20000 131 0,26
13.03.14U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 23,69 9,47
13.03.14U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 19,15 11,49
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM
| [
13.08.14 1527 SINAP Nsumo BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) M3 1,00000 so1,.24 so1.24
CONCRETO FCK 20 MPA PRE-FABRICADO BOMBEADO CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 350 KG/M3; PREPARO E
13.03.24U 13.03.24U INENE e aoe S oERE co Ao} M3 507,03 7001120022
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP
\ g d HP.
13.03.24U 90586 SINAP SERVICO DIURNO. AF_06/2015 c 0,20000 131 026
13.03.24U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 23,69 9,47
13.03.24U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 19,15 11,49
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM
4 | [
13.08.24 12 SINAP Nsumo BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) M3 1,00000 485,81 485,81
CONCRETO SIMPLES FCK = 15 MPA, DOSADO CONFORME A CONDICAO "A" DA NORMA NBR 12655 E COM CONSUMO
13.03.420 13.03.420 MINIMO DE CIMENTO 267 KG/M3, PARA LANCAMENTO CONVENCIONAL; PREPARO (EM PROCESSO DE M3 429,03 7001120579
DESCONTINUAGAO).
13.03.420 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,02670 19,15 38,81
13.03.420 88377 SINAPI SERVICO OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30600 24,92 7,62
13.03.420 0102020 COMPESA INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA [YE) 0,85520 130,00 11,17
13.03.420 010127 COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM), POSTO OBRA M3 0,79620 104,48 83,18
13.03.420 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 267,00000 0,70 186,90
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
| ¢ g HP.
13.03.420 89225 SINAP! SERVICO DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURND. AF_05/2023 c 0,30600 572 175
CONCRETO SIMPLES FCK = 20 MPA, DOSADO CONFORME A CONDICAO "A" DA NORMA NBR 12655 E COM CONSUMO
13.03.43U 13.03.43U MINIMO DE CIMENTO 300 KG/M3, PARA LANGAMENTO CONVENCIONAL; PREPARO. (EM PROCESSO DE M3 414,56 7001120555
DESCONTINUAGAO).
13.03.43U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,02670 19,15 38,81
13.03.43U 88377 SINAPI SERVICO OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30600 24,92 7,62
13.03.43U 0102020 COMPESA INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA [YE) 0,63800 130,00 82,94
13.03.43U 010127 COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM), POSTO OBRA M3 0,70300 104,48 73,44
13.03.43U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 300,00000 0,70 210,00
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
\ , g HP.
13.03.43U 89225 SINAP SERVICO DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURND. AF_05/2023 c 0,30600 572 175
CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDICAO "A" DA NORMA NBR 12655 E COM CONSUMO
13.03.44U 13.03.44U MINIMO DE CIMENTO 347 KG/M3, PARA LANGAMENTO CONVENCIONAL; PREPARO. (EM PROCESSO DE M3 443,02 7001120556
DESCONTINUACAO)
13.03.44U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,02670 19,15 38,81
13.03.44U 88377 SINAPI SERVICO OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30600 20,92 7,62
13.03.44U 010202 COMPESA INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 0,59900 130,00 77,87
13.03.44U 0101270 COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM), POSTO OBRA [YE) 0,70900 104,08 74,07
13.03.44U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 347,00000 0,70 242,90
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
13.03.44U 89225 SINAPI SERVICO DE 4 CV, SEM CARREGADOR . CHP DIURNO, AF_05/2023 CHP 0,30600 572 175
CONCRETO SIMPLES FCK = 30 MPA, DOSADO CONFORME A CONDICAQ "A" DA NORMA NBR 12655 E COM CONSUMO
13.03.450 13.03.450 MINIMO DE CIMENTO 401 KG/M3, PARA LANGAMENTO CONVENCIONAL; PREPARO. (EM PROCESSO DE M3 475,36 7001120557
DESCONTINUAGAO).
13.03.450 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,02670 19,15 38,81
13.03.45U 88377 SINAPI SERVICO OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30600 20,92 7,62
13.03.450 0102020 COMPESA INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 0,55500 130,00 72,15
13.03.45U 0101270 COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM), POSTO OBRA M3 0,71150 104,48 74,33
13.03.450 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 401,00000 070 280,70
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
13.03.450 89225 SINAPI SERVICO DE 4 CV, SEM CARREGADOR . CHP DIURNO, AF_05/2023 CHP 0,30600 572 175
CONCRETO SIMPLES FCK = 35 MPA, DOSADO CONFORME A CONDICAO "A" DA NORMA NBR 12655 E COM CONSUMO
13.03.46U 13.03.46U M3 51339 7001120558
MINIMO DE CIMENTO 463 KG/M3, PARA LANGAMENTO CONVENCIONAL; PREPARO.
13.03.46U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,02670 19,15 38,81
13.03.46U 88377 SINAPI SERVICO OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30600 24,92 7,62
13.03.46U 0102020 COMPESA INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA [YE) 0,50600 130,00 65,78
13.03.46U 010127 COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM), POSTO OBRA M3 0,72100 104,48 75,33
13.03.46U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 463,00000 0,70 324,10
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
\ . g HP
13.03.46U 89225 SINAP SERVICO DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 c 0,30600 572 175
CONCRETO SIMPLES FCK = 40 MPA, DOSADO CONFORME A CONDICAO "A" DA NORMA NBR 12655 E COM CONSUMO
13.03.47U 13.03.47U MINIMO DE CIMENTO 495 KG/M3, PARA LANGAMENTO CONVENCIONAL; PREPARO. (EM PROCESSO DE M3 567,90 7001120580
DESCONTINUAGAO).
13.03.47U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,02670 19,15 38,81
13.03.47U 88377 SINAPI SERVICO OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30600 24,92 7,62
13.03.47U 0102020 COMPESA INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA [YE) 0,67700 130,00 88,01
13.03.47U 010127 COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM), POSTO OBRA M3 0,81560 104,48 85,21
13.03.47U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 495,00000 0,70 346,50
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
| ¢ g HP.
13.03.47U 89225 SINAP SERVICO DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 c 0,30600 572 175
CONCRETO COMPACTADO A ROLO FCK = 8,0 MPA, CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 80 KG PARA PRODUGAO DE 100
13.03.61U 13.03.61U TR M3 236,84 7001120034
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE
| " . o g HP.
13.08.610 se1 SINAP SERVIO EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 ¢ 003000 20650 620
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE
\ . 0 3 ,80 M, e
13.03.610 6259 SINAP SERVIO TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 ¢ 001000 2133 261
13.03.61U 89032 SINAPI SERVICO TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 CcHP 0,01000 191,80 1,91
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA
\ . 2 2 , P
13.03.61U 5953 SINAP SERVICO 63 €V - CHP DIURNO. AF_06/2015 c 0,01000 62,08 062
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO
4 | . . oA SN HP.
13.03.61U 5940 SINAP! SERVICO OPERACIONAL 11632 K& - CHP DIURNO. AF_06/2014 c 0,01000 188,97 1,88
ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 /
1303610 7089 SINAPI SERVICO 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 385 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 cHe 001000 2656 236
13.03.61U 990156U COMPESA INSUMO USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M?, 63HP - CHP DIURNO CcHP 0,01000 147,89 1,47
LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2,
| HP.
13.03.610 99833 SINAP SERVIGO VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023 ¢ 001000 196 oo
13.03.61U 90776 SINAPI SERVICO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01000 33,86 033
13.03.61U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08000 19,15 153
13.03.61U 0101020 COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM), POSTO OBRA M3 0,28400 105,03 29,82
13.03.61U 0101030 COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM), POSTO OBRA [YE) 0,72600 98,69 71,64
13.03.61U 0102030 COMPESA INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,34000 131,69 44,77
13.03.61U 0102050 COMPESA INSUMO ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO, POSTO OBRA [YE) 030700 51,12 15,69
13.03.61U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 80,0000 070 56,00
CONCRETO COMPACTADO A ROLO FCK = 8,0 MPA, CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 80 KG PARA PRODUGAO DE 80
13.03.64U 13.03.64U B R RS M3 241,18 7001120035
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE
13.03.64U 5811 SINAPI SERVICO CHP 0,03750 206,90 7,75
< EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE
13.03.64U 6259 SINAPI SERVICO CHP 0,01250 261,33 326
< TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
13.03.64U 89032 SINAPI SERVICO TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 CcHP 0,01250 191,80 2,39

CCOMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA

13.03.64U 5953 SINAPI SERVICO cHP 0,01250 62,08 0,77
< 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 17 A 2,8 M3, PESO

1303600 5910 SINAPI SERVICO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,01250 188,97 2,36

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 /
13.03.600 7089 SINAPI SERVICO 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CcHe 001250 236,56 295
13.03.64U 9901560 COMPESA INSUMO USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M2, 63HP - CHP DIURNO CcHP 0,01250 147,89 1,84
LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2,

13.03.60 99833 SINAPL SERVICO VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023 cHp 001250 198 00
13.03.64U 90776 SINAPI SERVICO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01250 33,86 0,42
13.03.64U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07870 19,15 1,50
13.03.64U 0101020 COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM), POSTO OBRA [YE} 0,28400 105,03 29,82



compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO
PROJETO: TABELA COMPESA

LOCALIDADE:  RECIFE / PE Ls: Hom: b
REFERENCIA:  SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023 : s s
DATABASE:  2023.2 : ?
COMPOSICAO CODIGO FONTE TIPO DESCRICAO [ uw | [ C$ UNIT _|RS SUBTOTAL| RS TOTAL CODIGO ALPHA
13.03.64U 010103V COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM), POSTO OBRA M3 0,72600 98,69 71,64
13.03.64U 0102030 COMPESA INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,34000 131,69 44,77
13.03.64U 0102050 COMPESA INSUMO ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO, POSTO OBRA M3 0,30700 51,12 15,69
13.03.640 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 80,00000 070 56,00
CCONCRETO COMPACTADO A ROLO FCK = 8,0 MPA, CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 80 KG PARA PRODUGAO DE 60
13.03.66U 13.03.66U M3/H, PREPARO E LANCAMENTO. M3 246,94 7001120036
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE
13.03.66U 5811 SINAPI SERVICO CHP 0,04100 206,90 8,48
c EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE
13.03.66U 6259 SINAPI SERVICO CHP 0,01660 261,33 4,33
« TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
13.03.66U 89032 SINAPI SERVICO TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,01660 191,80 3,18
CCOMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA
13.03.66U 5953 SINAPI SERVICO 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,01660 62,08 1,03
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO
13.03.66U 5940 SINAPI SERVICO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,01660 188,97 3,13
ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 /
)4 { HP
13.03.660 7049 SINAP SERVIO 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 ¢ 001660 2656 392
13.03.66U 990156U COMPESA INSUMO USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M, 63HP - CHP DIURNO cHP 0,01660 147,89 2,45
LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2,
13.03.66U 99833 SINAPI SERVICO CHP 0,01660 1,96 0,03
< VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
13.03.66U 90776 SINAPI SERVICO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01660 33,86 0,56
13.03.66U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 19,15 1,91
13.03.66U 010102U COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM), POSTO OBRA M3 0,28400 105,03 29,82
13.03.66U 0101030 COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM), POSTO OBRA M3 0,72600 98,69 71,64
13.03.66U 010203V COMPESA INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,34000 131,69 44,77
13.03.66U 0102050 COMPESA INSUMO ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO, POSTO OBRA M3 030700 51,12 15,69
13.03.66U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 80,00000 0,70 56,00
CONCRETO COMPACTADO A ROLO FCK = 8,0 MPA, CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 80 KG PARA PRODUGAO DE 40
13.03.68U 13.03.68U TN O E AN ARIENTO) M3 258,72 7001120037
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE
| o N < " v HP
13.03.680 S8 SINAP SERVICO EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 ¢ 005000 20650 1034
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE
{ " Pl y j . HP
13.03.680 6259 SINAP SERVICO TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 ¢ 0,02500 261,33 653
13.03.68U 89032 SINAPI SERVICO TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 cHP 0,02500 191,80 4,79
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA
\ . 2 2 , P
13.03.68U 5953 SINAP SERVICO 63 OV - CHP DIURNG. AF. 06/2015 [ 0,02500 62,08 155
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO
A( | : ’ v " " HP
13.03.68U 5940 SINAP SERVICO OPERACIONAL 11632 K - CHP DIURNG. AF. 06/2014 [ 0,02500 188,97 472
ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 /
13.03.680 7049 SINAPI SERVICO 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 /22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 002500 236556 581
13.03.68U 990156U COMPESA INSUMO USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M?, 63HP - CHP DIURNO CHP 0,02500 147,89 3,69
LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2,
| HP
13.03.680 99833 SINAP SERVICO VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023 ¢ 0/02500 196 004
13.03.68U 90776 SINAPI SERVICO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02500 33,86 084
13.03.68U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12500 19,15 2,39
13.03.68U 0101020 COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM), POSTO OBRA M3 0,28400 105,03 29,82
13.03.68U 010103V COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM), POSTO OBRA M3 0,72600 98,69 71,64
13.03.68U 0102030 COMPESA INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,34000 131,69 44,77
13.03.68U 0102050 COMPESA INSUMO ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO, POSTO OBRA M3 0,30700 51,12 15,69
13.03.680 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 80,0000 070 56,00
GRAUTE FGK=20 MPA; TRAGO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM
13.03.80U 13.03.80U M3 485,26 7001350292
BETONEIRA 400 L. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO).
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
13.03.80U 89225 SINAPI SERVICO DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,88000 572 5,03
13.03.80U 88377 SINAPI SERVICO (OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,86000 24,92 71,27
13.03.80U 0102030 COMPESA INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,56000 131,69 73,74
13.03.80U 1106 SINAPI INSUMO (CAL HIDRATADA CH-1 PARA ARGAMASSAS KG 12,81000 1,45 18,57
13.03.800 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 355,88000 070 249,11
13.03.80U 0101140 COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM), POSTO OBRA M3 0,56000 120,62 67,54
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAGO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM
(8GR £BGEED BETONEIRA 400 L. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). D EERD THEENED
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
\ g ’ HP
13.03.81U 89225 SINAP SERVICO DE 4.0V, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_05/2023 [ 0,96000 5,72 549
13.03.81U 88377 SINAPI SERVICO OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,12000 24,92 77,75
13.03.81U 010203U COMPESA INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,51000 131,69 67,16
13.03.81U 1106 SINAPI INSUMO CAL HIDRATADA CH-| PARA ARGAMASSAS KG 10,35000 145 15,00
13.03.81U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 431,30000 0,70 301,91
13.03.81U 010114 COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM), POSTO OBRA M3 0,54000 12062 65,13
GRAUTE FGK=30 MPA; TRAGO 1:0,02:0,8:1,1 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM
13.03.82U 13.03.82U M3 601,63 7001350295
BETONEIRA 400 L (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO).
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
13.03.82U 89225 SINAPI SERVICO DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,92000 572 5,26
13.03.82U 88377 SINAPI SERVICO (OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,12000 24,92 77,75
13.03.820 0102030 COMPESA INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,43000 131,69 56,62
13.03.82U 1106 SINAPI INSUMO (CAL HIDRATADA CH-1 PARA ARGAMASSAS KG 13,12000 1,45 19,02
13.03.820 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 546,68000 070 382,67
13.03.82U 0101140 COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM), POSTO OBRA M3 0,50000 120,62 60,31
38 CCONSTRUGAO DE LAJE PRE-MOLDADA
CONSTRUGAO DE LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO DE ATE 3,5 M PARA SOBRECARGA DE ATE 150 KG/M2.
13.04.02U 13.04.02U M2 144,59 7001120072
(EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO).
13.04.02U 88262 SINAPI SERVICO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35000 23,33 8,16
13.04.020 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35000 23,69 8,29
13.04.02U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 19,15 13,40
13.04.020 0101020 COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM), POSTO OBRA M3 0,02500 105,03 262
13.04.02U 010202U COMPESA INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 0,01800 130,00 2,34
13.04.020 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 11,09000 070 7,76
13.04.02U 43059 SINAPI INSUMO ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 0,30000 9,31 2,79
13.04.020 5061 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,03000 18,00 054
LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100
13.04.02U 3736 SINAPI INSUMO M2 1,00000 64,75 64,75
KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)
13.04.02U 3992 SINAPI INSUMO TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,60000 35,96 21,57
13.04.020 4460 SINAPI INSUMO SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M 0,67000 1094 7,32
REGIAO - BRUTA
13.04.02U 43132 SINAPI INSUMO ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,03500 25,09 0,87
PONTALETE ROLIGO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H =3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
4! | I
13.04.020 2745 SINAP INSUMO | paRA EscoRAMENTO) M 1,06000 3,95 4,18
CONSTRUGAO DE LAJE PRE-MOLDADA PARA PISO, COM VAO DE ATE 3,5 M PARA SOBRECARGA DE ATE 250 KG/M2. (EM
13.04.03U 13.04.03U PRoe o nEDEscor NUACEO) M2 166,29 7001120077
13.04.03U 88262 SINAPI SERVICO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 23,33 9,33
13.04.03U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,37000 23,69 8,76
13.04.03U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,74000 19,15 14,17
13.04.03U 010102U COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM), POSTO OBRA M3 0,04200 105,03 4,41
13.04.03U 0102020 COMPESA INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 0,03000 130,00 3,90
13.04.03U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 19,01000 0,70 13,30
13.04.030 43055 SINAPI INSUMO ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 0,30000 8,52 2,55
13.04.03U 5061 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (21/2 X 10) KG 0,03000 18,00 0,54
LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 350 KG/M2 VAO
4 | I
13.04.03U 3747 SINAP! INSUMO ATE 5,50 M (SEM COLOCACAO) M2 1,00000 74,03 74,03
13.04.03U 3992 SINAPI INSUMO TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,63000 35,96 22,65
13,0003 2460 sinapt INSUMO ix:g:ré?sb;ﬁg:mksmwo 2,5 X 10° CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA v 067000 1094 73
13.04.030 3132 SINAPI INSUMO ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,03500 25,09 087
PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
13.04.03U 2745 SINAPI INSUMO M 1,13000 3,95 4,46
(PARA ESCORAMENTO)
39 ARGAMASSA
13.05.01U 13.05.01U ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA NO TRACO 1:2; PREPARO MANUAL. M3 780,83 7001120040
13.05.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00000 19,15 191,50
13.05.01U 0102020 COMPESA INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 1,07100 130,00 139,23
13.05.01U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 643,00000 0,70 450,10
13.05.02U 13.05.02U ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA NO TRACO 1:3; PREPARO. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). M3 620,94 7001120041
13.05.02U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,48000 19,15 162,39
13.05.02U 010202U COMPESA INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 1,15000 130,00 149,50
13.05.020 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 441,50000 0,70 309,05
13.05.03U 13.05.03U ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA NO TRAGO 1:4; PREPARO. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). M3 572,91 7001120042
13.05.03U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,59000 19,15 164,49
13.05.03U 0102020 COMPESA INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 1,23000 130,00 159,90
13.05.03U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 355,04000 0,70 248,52
13.05.04U 13.05.04U ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAGO 1:5; PREPARO MANUAL. M3 553,98 7001120043
13.05.04U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00000 19,15 191,50
13.05.04U 010202 COMPESA INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 1,21600 130,00 158,08
13.05.04U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 292,00000 0,70 204,40
13.05.50U 13.05.50U ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAGO 1:6; PREPARO. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). M3 518,28 7001120134
13.05.50U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00000 19,15 191,50
13.05.50U 010202U COMPESA INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 1,21600 130,00 158,08
13.05.500 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 241,00000 0,70 168,70
13.05.05U 13.05.05U ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRACO 1:8; PREPARO MANUAL. M3 486,08 7001120044
13.05.05U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00000 19,15 191,50
13.05.05U 010202U COMPESA INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 1,21600 130,00 158,08
13.05.050 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 195,00000 0,70 136,50
13.05.06U 13.05.06U ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRACO 1:10; PREPARO MANUAL. M3 461,58 7001120045
13.05.06U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00000 19,15 191,50
13.05.06U 010202U COMPESA INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 1,21600 130,00 158,08



compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO: TABELA COMPESA
LOCALIDADE:  RECIFE / PE Ls: Hom: b
REFERENCIA:  SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023 : s s
DATABASE:  2023.2 .
COMPOSICAO CODIGO FONTE TIPO DESCRICAO [ uw | [ C$ UNIT _|RS SUBTOTAL| RS TOTAL CODIGO ALPHA
13.05.06U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 160,00000 0,70 112,00
ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR NO TRACO 1:3:8; PREPARO. (EM PROCESSO
13.05.07U 13.05.07U e M3 874,28 7001120046
13.05.07U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00000 19,15 191,50
13.05.07U 010202U COMPESA INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 1,21600 130,00 158,08
13.05.07U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 182,00000 0,70 127,40
13.05.07U 1106 SINAPI INSUMO (CAL HIDRATADA CH-1 PARA ARGAMASSAS KG 274,00000 1,45 397,30
13.05.120 13.05.120 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRACO 1:5:5. M3 429,18 7001120051
13.05.12U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00000 19,15 191,50
13.05.120 0102040 COMPESA INSUMO AREIA FINA, POSTO OBRA M3 0,76830 130,00 99,87
13.05.12U 010206V COMPESA INSUMO SAIBRO PARA ARGAMASSA, POSTO OBRA M3 0,59100 65,00 38,41
13.05.120 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 142,00000 0,70 99,40
ey ey ANSANIASSR 1TVAY 423 (VIVIEN € ANEIA IMEVIAY, VT AR IMECAINIC UM OETUNEIRA 900 & (€M FAUAE30 Ve v B T
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
{ " " HP
13.05530 89225 SINAP SERVICO DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_05/2023 [ 0,79000 572 451
13.05.530 88377 SINAPI SERVICO OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,41000 2,92 84,97
13.05.53U 010202U COMPESA INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 1,15000 130,00 149,50
13.05.530 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 441,51000 0,70 300,05
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
13.05.54U 13.05.54U M3 496,70 7001120463
BETONEIRA 400 L. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO).
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
13.05.54U 89225 SINAPI SERVICO DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 1,07000 572 6,12
13.05.54U 88377 SINAPI SERVICO (OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,57000 24,92 113,88
13.05.540 0102030 COMPESA INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 1,13000 131,69 148,80
13.05.54U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 325,58000 0,70 227,90
- - :8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L (EM PROCESSO - . —_—
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
{ " " HP
13.05.550 89225 SINAP SERVICO DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_05/2023 [ 1,05000 572 6,00
13.05.550 88377 SINAPI SERVICO OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,50000 2,92 112,14
13.05.55U 010202U COMPESA INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 1,16000 130,00 150,80
13.05.550 1106 SINAPI INSUMO CAL HIDRATADA CH-| PARA ARGAMASSAS KG 174,10000 145 252,44
13.05.55U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 195,86000 0,70 137,10
40 REVESTIMENTO DE CHAPISCO
REVESTIMENTO DE CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
1401010 1401010 MEDIA OU GROSSA SEM PENEIRAR NO TRACO 1:3 COM 6 MM DE ESPESSURA. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). M2 &y 7001130001
14.01.01U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07000 23,69 165
14.01.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00700 19,15 0,13
14.01.01U 88629 SINAPI SERVICO ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,00420 641,28 2,69
REVESTIMENTO DE CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
14.01.03 140103 MEDIA OU GROSSA SEM PENEIRAR NO TRACO 1:5 COM 6 MM DE ESPESSURA. v 0 7001130100
14.01.03U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07000 23,69 1,65
14.01.03U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00700 19,15 013
14.01.03U 13.05.04U COMPESA COMPOSICAO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAGO 1:5; PREPARO MANUAL. M3 0,00420 553,98 2,32
14.01.020 14.01.020 REVESTIMENTO DE CHAPISCO RUSTICO GROSSO ( APARENTE ). M2 1717 7001130002
14.01.02U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 23,69 9,47
14.01.020 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08000 19,15 153
14.01.02U 010203U COMPESA INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,01500 131,69 1,97
14.01.020 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 6,00000 0,70 4,20
REVESTIMENTO DE CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
14.01.05U 14.01.05U MEDIA OU GROSSA NO TRACO 1:3 COM 6 MM DE ESPESSURA, PREPARO MECANICO. (EM PROCESSO DE M2 415 7001130474
DESCONTINUAGAO).
14.01.05U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07000 23,69 165
14.01.05U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00700 19,15 0,13
1401050 as628 sinapt seRvIco C»ﬁm‘gﬁ;mco 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 V3 000420 565,60 237
REVETST\MENTO DE CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
14.01.06U 14.01.06U MEDIA OU GROSSA NO TRACO 1:4 COM 6 MM DE ESPESSURA, PREPARO MECANICO. (EM PROCESSO DE M2 3,85 7001130475
DESCONTINUAGAO)
14.01.06U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07000 23,69 165
14.01.06U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00700 19,15 0,13
14.01.06U 88630 SINAPI SERVICO ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 M3 0,00420 494,78 2,07
a REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
14.02.01U 14.02.01U REVESTIMENTO DE MASSA UNICA. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). M2 30,53 7001130003
14.02.010 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,47000 23,69 11,13
14.02.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17100 19,15 3,27
14.02.010 13.05.120 COMPESA COMPOSICAO ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRACO 1:5:5 M3 0,03760 429,18 16,13
14.02.02U 14.02.02U REVESTIMENTO DE DUAS MASSAS INTERNA ( EMBOGO E REBOCO ). (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). M2 66,36 7001130004
14.02.020 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30000 23,69 30,79
14.02.02U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 19,15 19,15
14.02.020 87375 sinapt seRvIco ﬁsc‘;r/w;sls: TRAGO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. V3 002000 63582 1271
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA
| o =
14.02.000 87369 SINAP SERVICO UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 m3 0,00500 74365 371
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAGO 1:6 COM 2 CM DE ESPESSURA. (EM
14.02.030 14.02.030 SO e NI Ee) M2 29,84 7001130103
14.02.030 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 23,69 9,47
14.02.03U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 19,15 7,66
14.02.03 87375 sinapt sERvIco ﬁsc‘;r/w;sls: TRAGO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. V3 002000 63582 127
REVESTIVENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAGO 1:6 COM 5 CM DE ESPESSURA (EM
14.02.040 14.02.040 e T M2 61,77 7001130101
14.02.040 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 23,69 16,58
14.02.04U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 19,15 13,40
14.02.08 87375 sinapt seRvIco 2?6;37;515: TRAGO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. V3 005000 63582 3179
14.02.050 14.02.050 REVESTIVENTO DE DUAS MASSAS EXTERNA ( EMBOGO E REBOCO ). (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGO). M2 66,36 7001130102
14.02.05U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30000 23,69 30,79
14.02.050 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 19,15 19,15
14.02.050 87375 SINAPI SERVICO ::G&I\;Z)LS]SQA TRAGO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. M3 0,02000 635,82 12,71
AR&AMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA
14.02.05U 87369 SINAPI SERVICO - M3 0,00500 743,65 371
< UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
REBOCO/EMBOCO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM (EM PROCESSO DE
14.02.06U 14.02.06U M2 38,82 7001130485
DESCONTINUAGAO).
14.02.06U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 23,69 14,21
14.02.060 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 19,15 11,49
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA
| -
14.02.060 87292 SINAP SERVIO UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 002000 656,00 B2
a2 REVESTIMENTO COM CIMENTADO
REVESTIMENTO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3. (EM PROCESSO DE
14.03.01U 14.03.01U M2 42,80 7001130005
DESCONTINUAGAO).
14.03.01U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 23,69 16,58
14.03.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 19,15 13,40
14.03.01U 88629 SINAPI SERVICO ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,02000 641,28 12,82
a3 IMPERMEABILIZACAO
IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGCO PREPARO MECANICO, COM ADITIVO
14.04.070 14.04.070 M2 43,01 7001130421
IMPERMEABILIZANTE. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO).
14.04.070 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,97500 23,69 23,09
14.04.07U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19700 19,15 3,77
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E
14.04.070 123 SINAPI INSUMO ISENTO DE CLORETOS L 0,26667 7,56 2,01
14.04.070 88628 SINAPI SERVICO ):RAGFAI;;IZZ};Q‘I'RACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 M3 0,02500 565,60 14,14
\MPE}(MEAE\LIZACED COM APLICACAO DE TINTA ASFALTICA PARA CONCRETO, ALVENARIA, METAIS E MADEIRAS ( IGOL
14.04.020 14.04.020 M2 16,02 7001130007
A, NEUTROL, OU SIMILAR ) EM DUAS DEMAOS. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO).
14.04.02U 88310 SINAPI SERVICO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000 24,92 4,98
14.04.020 7313 SINAPI INSUMO TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL £ MADEIRA L 0,50000 22,09 11,04
14.04.030 14.04.030 IMPERMEABILIZAGAO A BASE DE ELASTOMEROS SINTETICOS CALANDRADOS E PRE-VULCANIZADOS C/ MANTA BUTILICA M2 150,81 7001130239
14.04.030 88270 SINAPI SERVICO IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 23,69 11,84
14.04.03U 100301 SINAPI SERVICO AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 20,55 10,27
14.04.030 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 19,15 9,57
14.04.03U 10216 SEINFRA INSUMO BERCO DE HIDROASFALTO E BORRACHA MOIDA KG 3,00000 7,07 21,21
14.04.030 11503 SEINFRA INSUMO MANTA BUTILICA, ESPESSURA 0,8MM M2 1,10000 56,16 61,77
14.04.03U 12099 SEINFRA INSUMO TINTA PRIMARIA PARA IMPERMEABILIZACAO L 0,60000 7,83 4,69
14.04.030 11179 SEINFRA INSUMO FITA DE CALDEACAO Y 2,00000 3,00 6,00
14.04.03U 10023 SEINFRA INSUMO ADESIVO AUTO VULCANIZANTE L 0,80000 26,87 21,49
14.04.030 0801050 COMPESA INSUMO ADESIVO HIDROASFALTO L 0,20000 19,85 3,97
14.04.04U 14.04.04U IMPERMEABILIZACAO A BASE DE ELASTOMEROS SINTETICOS "NEOPRENE + HYPALON" M2 189,71 7001130240
14.04.040 88270 SINAPI SERVICO IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 23,69 11,84
14.04.04U 100301 SINAPI SERVICO AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 20,55 10,27
14.04.040 12099 SEINFRA INSUMO TINTA PRIMARIA PARA IMPERMEABILIZACAO L 0,70000 7,83 548
14.04.04U 11886 SEINFRA INSUMO SOLUCAO DE CLOROPRENE L 2,50000 47,65 119,12
14.04.040 11889 SEINFRA INSUMO SOLUCAO POLIETILENO CLOROSSULFONADO L 1,20000 35,84 43,00
REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL A BASE DE CIMENTOS ESPECIAIS, ADITIVOS MINERAIS E RESINA
14.04.050 14.04.050 ACRILICA DE EXCELENTES CARACTERISTICAS IMPERMEABILIZANTES (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). M2 &8 7001130301
14.04.050 88270 SINAPI SERVICO IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 23,69 23,69
14.04.05U 2011120 COMPESA INSUMO IMPERMEABILIZANTE A BASE DE CIMENTO CRISTALIZANTE EM PO, BICOMPONENTE KG 2,00000 6,89 13,78
14.04.050 7334 SINAPI INSUMO ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS L 0,08000 16,08 1,28
REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE, SEMI-FLEXIVEL, BICOMPONENTE (A+B), A BASE DE CIMENTOS ESPECIAIS,
14.00.060 14.00.060 ADITIVOS MINERAIS E POLIMEROS DE EXCELENTES CARACTERISTICAS IMPERMEABILIZANTES. v 20 7001130398
14.04.06U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000 23,69 4,73
14.04.060 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 19,15 1,91
14.04.06U 135 SINAPI INSUMO ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS KG 1,20000 3,46 4,15
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compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO:  TABELA COMPESA
LOCALIDADE:  RECIFE / PE . Hora: o
REFERENCIA:  SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023 Ls: s, -
DATABASE:  2023.2 :
FONTE TIPO DESCRICAQ | ____UND | COEF | CSUNIT_[RSSUBTOTAL| RSTOTAL | ____CODIGOALPHA |
a4 REVESTIMENTO COM AZULEJO
14.05.020 14.05.020 REVESTIMENTO EM AZULEIO ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INCLUSIVE EMBOGO NO TRAGO 1:2:8 m2 124,50 7001130466
14.05.02U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35000 23,69 8,29
14.05.02U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12000 1915 229
14.05.02U 37329 SINAPI INSUMO REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,25000 117,49 29,37
1405020 S5 P INSUMO REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 v 105000 2040 a2
14.05.020 1381 SINAPI INSUMO ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS K6 4,50000 095 427
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1. PREPARO MECANICO COM BETONEIRA.
14.05.020 87531 SINAPI SERVICO 4001, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE SM2 E 10M2, M2 1,00000 37,86 37,86
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCEO DE TALISCAS. AF_06/2014
as €OBOGOS
1406010 1406010 COBOGO (ELEMENTO VAZADO) DE CONCRETO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (EM PROCESSO DE s o 001110104
DESCONTINUAGAO).
14.06.01U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 23,69 23,69
14.06.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,12000 1915 21,44
14.06.01U 010202U COMPESA INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 0,00610 130,00 0,79
14.06.01U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 K6 2,28000 070 1,59
14.06.01U 7272 SINAPI INSUMO ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (TIPO RETO OU REDONDO), *7 A9 X 20 X 20* CM (LX A X C) UN 25,00000 1,54 38,50
1406020 1406020 COBOGOS (ELEMENTO VAZADO) CERAMICO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (EM PROCESSO DE o o 001110105
DESCONTINUAGAO)
14.06.02U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50000 23,69 59,22
14.06.02U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,09000 1915 2087
14.06.02U 010202U COMPESA INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 0,01060 130,00 1,37
14.06.020 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 K6 4,22000 0,70 295
14.06.02U 7272 SINAPI INSUMO ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (TIPO RETO OU REDONDO), *7 A9 X 20 X 20* CM (LX A X C) UN 10,90000 1,54 16,78
46 ESQUADRIAS DE MADEIRA PARA PORTAS
15.01.01U 15.01.01U FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA INTERNA SEMI-OCA, INCLUSIVE GRADE, GUARN\CDES E FERRAGENS. M2 403,33 7001140001
15.01.01U 88261 SINAPI SERVICO CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,33160 22,55 30,02
15.01.01U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90940 23,69 21,54
15.01.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,24100 19,15 42,91
15.01.01U 0102020 comPESA INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA ™3 0,01060 130,00 137
15.01.01U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 1,72000 0,70 1,20
15.01.01U 5074 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (11/2 X 13) K6 0,20000 2051 4,10
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC
15.01.01U 3090 SINAPI INSUMO (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO o 0,64960 66,32 43,08
INTERNA
15.01.010 11447 SINAPI INSUMO DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS un 0,64960 47,02 3054
PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO
o101 11366 SINAPL INSuMO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA N 064960 1689 i
BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS
15.01.01U 183 SINAPI INSUMO DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210° CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / I 0,64960 205,00 133,16
CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)
150100 150100 FRGAEDD ¢ ARSI CE R0 BIEHA 6 GRS U 5 GEY Gt GUARNIGOES v p— 001140002
15.01.020 88239 SINAPI SERVICO AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,33160 19,02 25,32
15.01.02U 88261 SINAPI SERVICO CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,33160 22,55 30,02
15.01.020 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90940 23,69 21,54
15.01.02U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90940 19,15 17,41
15.01.020 0102020 comPESA INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA ™3 0,01060 130,00 137
15.01.02U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 1,72000 0,70 1,20
15.01.020 1106 SINAPI INSUMO CALHIDRATADA CH-| PARA ARGAMASSAS K6 1,72000 145 249
15.01.02U 5074 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15X 18 (11/2 X 13) KG 0,20000 20,51 4,10
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA £ CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC
15.01.02U 3080 SINAPI INSUMO (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO a 0,64960 74,30 48,26
CILINDRO
15.01.02U 11447 SINAPI INSUMO DOBRADICA EM LATAO, 3" X 21/2", 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS UN 0,64960 47,02 30,54
15.01.020 4998 SINAPI INSUMO PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO MEXICANA SEM EMENDA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), £ = *3,5% CM M2 1,09133 809,61 883,55
BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS
15.01.02U 183 SINAPI INSUMO DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / 16 0,64960 205,00 133,16
CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)
ESQUADRIA DE MADEIRA PARA PORTAS EXTERNAS, TIPO SEMI-OCA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS NAS
15.01.03U 15.01.03U DIMENSGES 80X210CM. UN 704,43 7001140194
15.01.03U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,84000 23,69 19,89
15.01.03U 88261 SINAPI SERVICO CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,25000 22,55 5073
15.01.03U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,09000 19,15 59,17
15.01.03U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 K6 3,44000 0,70 240
15.01.03U 010203V COMPESA INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,01060 131,69 1,39
BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS
15.01.03U 183 SINAPI INSUMO DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / 16 1,00000 205,00 205,00
CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)
PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO
150103 11366 SINAPL INSuMO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA N 1,00000 1689 1689
15.01.03U 11447 SINAPI INSUMO DOBRADICA EM LATAO, 3" X 21/2", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS UN 3,00000 47,02 141,06
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC
15.01.03U 3080 SINAPI INSUMO (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO a 1,00000 74,30 74,30
CILINDRO
15.01.03U 5061 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,20000 18,00 3,60
a7 ESQUADRIAS DE MADEIRA / FERRO / ALUMINIO PARA JANELAS
ESQUADRIA DE MADEIRA PARA JANELAS DE ABRIR OU CORRER, COM VENEZIANAS, VIDROS 4MM FERRAGENS,
15.02.01U 15.02.01U INCLUSIVE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M2 1.162,06 7001140003
15.02.01U 88239 SINAPI SERVICO AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,50000 19,02 85,59
15.02.01U 88261 SINAPI SERVICO CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,50000 22,55 101,47
15.02.01U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,40000 23,69 33,16
15.02.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,40000 1915 26,81
15.02.01U 010202U COMPESA INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 0,01060 130,00 1,37
15.02.01U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 K6 1,72000 0,70 120
15.02.01U 1106 SINAPI INSUMO CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 1,72000 145 2,49
15.02.01U 5074 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (11/2 X 13) K6 0,20000 2051 4,10
JANELA DE ABRIR EM MADEIRA PINUS/EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO
15.02.01U 3429 SINAPI INSUMO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM M2 1,00000 821,11 821,11
FERRAGENS (SEM VIDRO,SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO)
15.02.01U 15.03.020 comPESA CoMPOSICAO VIDROS DE 4 MM COLOCADO, m2 0,60000 141,27 84,76
ESQUADRIA DE MADEIRA PARA JANELAS DE ABRIR OU CORRER, SEM VENEZIANAS, VIDROS 4MM, FERRAGENS,
15.02.02U 15.02.02U INCLUSIVE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M2 1.164,01 7001140004
15.02.02U 88239 SINAPI SERVICO AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,50000 19,02 85,59
15.02.02U 88261 SINAPI SERVICO CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,50000 22,55 101,47
15.02.02U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,40000 23,69 33,16
15.02.020 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,40000 1915 26,81
15.02.02U 010202U COMPESA INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 0,01060 130,00 1,37
15.02.020 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 K6 1,72000 0,70 120
15.02.02U 1106 SINAPI INSUMO CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 1,72000 145 2,49
15.02.020 5074 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (11/2 X 13) K6 0,20000 2051 4,10
15.02.02u 171703V COMPESA INSUMO JANELA DE MADEIRA REGIONAL, DE ABRIR OU DE CORRER SEM VENEZIANA M2 1,00000 823,06 823,06
15.02.020 15.03.020 CoMPESA COMPOSICAO VIDROS DE 4 MM COLOCADO, M2 0,60000 141,27 84,76
ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO PARA JANELAS TIPO CAIXILHOS DE CORRER, COM BANDEIRA BASCULANTES,
15:02.03 150203 VIDROS, INCLUSIVE FORNECIDO E ASSENTAMENTO. v i 7001140005
15.02.03U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 23,69 35,53
15.02.03U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 1915 1915
15.02.03U 010202V COMPESA INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 0,00490 130,00 0,63
15.02.03 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 K6 1,94000 0,70 135
15.02.03U 110307V COMPESA INSUMO JANELA DE CORRER ALUMINIO COM 2 FOLHAS DE VIDRO DN=100X100CM UN 1,00000 230,71 230,71
15.02.040 15.02.040 ESQUADRIAS DE FERRO TIPO BASCULANTE COM VIDROS FANTASIA COM FORNECIMEENTO E ASSENTAMENTO. m2 449,97 7001140006
15.02.04U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60000 23,69 37,9
15.02.04U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 19,15 19,15
15.02.000 0102020 comPESA INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA ™3 0,00970 130,00 126
15.02.04U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 2,67000 0,70 1,86
15.02.000 1106 SINAPI INSUMO CALHIDRATADA CH-| PARA ARGAMASSAS K6 0,73000 145 1,05
15.02.04U 110305U COMPESA INSUMO BASCULANTE EM ALUMINIO E VIDRO, COM 1 SECﬂO 100X100CM UN 1,00000 388,75 388,75
a8 VIDROS
15.03.01U 15.03.01U VIDROS DE 3 MM COLOCADO. M2 124,57 7001140007
15.03.01U 88325 SINAPI SERVICO VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 1937 774
15.03.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 19,15 7,66
15.03.01U 10498 SINAPI INSUMO MASSA PARA VIDRO K6 1,50000 7,16 1074
15.03.01U 10490 SINAPI INSUMO VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO M2 1,00000 98,43 98,43
15.03.020 15.03.020 VIDROS DE 4 MM COLOCADO. M2 141,27 7001140008
15.03.02U 88325 SINAPI SERVICO VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45000 19,37 8,71
15.03.020 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45000 1915 861
15.03.02U 10498 SINAPI INSUMO MASSA PARA VIDRO KG 1,60000 7,16 11,45
15.03.020 10492 SINAPI INSUMO VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO m2 1,00000 112,50 112,50
15.03.03U 15.03.03U VIDROS FANTASIA COLOCADO. M2 121,80 7001140009
15.03.03U 88325 SINAPI SERVICO VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45000 19,37 871
15.03.03U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45000 19,15 8,61
15.03.03U 10498 SINAPI INSUMO MASSA PARA VIDRO K6 1,50000 716 1074
15.03.03U 10499 SINAPI INSUMO VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO M2 1,00000 93,74 93,74
a9 CONSTRUGAO DE PISO
16.01.01U 16.01.01U PISO CIMENTADO; CUNSTRUCEO (EM PROCESSO DE DESCONTWUACED) M2 52,94 7001150001
16.01.01U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,75000 23,69 17,76
16.01.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 19,15 19,15
16.01.01U 88629 SINAPI SERVICO ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 v3 0,02500 641,28 16,03
16.01.02U 16.01.02U PISO CIMENTADO COM JUNTAS DE VIDRO; CONSTRUCAO. M2 68,77 7001150002
16.01.02U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 23,69 23,69
16.01.02U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,15000 19,15 22,02
16.01.020 10492 SINAPI INSUMO VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO m2 0,06250 112,50 7,03
16.01.02U 88629 SINAPI SERVICO ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMlDA], PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,02500 641,28 16,03
16.01.03U 16.01.03U PISO CIMENTADO COM JUNTAS DE MADEIRA; CONSTRUCAO. M2 76,39 7001150003
16.01.03U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 23,69 23,69
16.01.03U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,15000 1915 22,02



compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO: TABELA COMPESA
LOCALIDADE:  RECIFE / PE Ls: Hora: o
REFERENCIA:  SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023 : s s
DATABASE:  2023.2 .
COMPOSICAO CODIGO FONTE TIPO DESCRICAO [ uw | [ C$ UNIT _|RS SUBTOTAL| RS TOTAL CODIGO ALPHA
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
16.01.03U 4415 SINAPI INSUMO EQUIVALENTE DA REGIAQ - BRUTA M 2,50000 5,86 14,65
16.01.03U 88629 SINAPI SERVICO ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,02500 641,28 16,03
16.02.020 16.02.020 PISO DE LADRILHO HIDRAULICO; CONSTRUGAO. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). M2 154,59 7001150010
16.02.02U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 23,69 35,53
16.02.020 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,25000 19,15 23,93
16.02.02U 3731 SINAPI INSUMO LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, DADOS, COR NATURAL M2 1,05000 72,90 76,54
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA
{ o =
16.02.000 87369 SINAP SERVICO UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 m3 002500 74365 1859
PISO EM CERAMICA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 CONSTRUGAO. (EM PROCESSO
16.02.060 16.02.06U S TR M2 72,62 7001150238
16.02.06U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 23,69 9,47
16.02.06U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 19,15 2,87
16.02.060 1287 SINAPI INSUMO PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 M2 1,10000 37,90 41,69
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA
16.02.06U 87369 SINAPI SERVICO - M3 0,02500 743,65 18,59
< UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
PISO EM GRANILITITE BRANCO, INCLUSO JUNTAS DE DILATAGAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO; CONSTRUGAO
16.02.04U 16.02.04U M2 137,86 7001150119
(EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO).
16.02.04U 95276 SINAPI SERVICO :(F)L:)DS(/);:ZBDE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHP DIURNO.. CHP 1,00000 323 323
16.02.04U 88309 SINAPI SERVICO PEBRE\RO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 23,69 47,38
16.02.040 88242 SINAPI SERVICO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 19,22 38,44
16.02.04U 4824 SINAPI INSUMO gZABV\I;/I;:‘)::gGRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA KG 16,00000 0,63 10,08
16.02.04U 1380 SINAPI INSUMO CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL) KG 8,00000 4,68 37,44
16.02.040 3671 SINAPI INSUMO JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) M 1,00000 1,29 1,29
PISO TATIL DE ALERTA, EM BLOCOS DE CONCRETO CORRUGADOS; CONSTRUGAO (EM PROCESSO DE
16.02.03U 16.02.03U M2 126,04 7001150120
DESCONTINUAGAO).
16.02.03U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 23,69 35,53
16.02.03U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,72400 19,15 52,16
16.02.03U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 3,12000 0,70 2,18
16.02.03U 0102030 COMPESA INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,051 131,69 671
16.02.03U 010102U COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM), POSTO OBRA M3 0,044 105,03 4,62
16.02.03U 0102060 COMPESA INSUMO SAIBRO PARA ARGAMASSA, POSTO OBRA M3 0,013 65,00 084
16.02.03U 060508U COMPESA INSUMO LAJOTA ANTIDERRAPANTE PARA CALCAMENTO - DN=50X50CM M2 1,00000 24,00 24,00
16.03.01U 16.03.01U PISO RUSTICO DE CONCRETO RIPADO; CONSTRUGAO. M2 61,13 7001150011
16.03.01U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 23,69 5,92
16.03.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 19,15 9,57
16.03.01U 4408 SINAPI INSUMO :::STxAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO v 1,00000 2,95 2,95
16.03.01U 13.03.490 COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANCAMENTO M3 0,10000 426,92 42,69
LASTRO DE PISO COM 10 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO NO TRAGO 1:4:8; CONSTRUGAO. (EM PROCESSO DE
16.01.04U 16.01.04U TR M2 58,18 7001150004
16.01.04U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 23,69 592
16.01.04U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 19,15 9,57
16.01.04U 13.03.490 COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,10000 42692 42,69
16.01.05U0 16.01.05U0 LASTRO DE PISO COM ngTHJZACAO DE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE,COM 10 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO NO M2 79,43 7001150005
16.01.05U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 23,69 11,84
16.01.05U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 19,15 19,15
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E
16.01.05U 123 SINAPI INSUMO ISENTO DE CLORETOS L 0,76190 7,56 575
16.01.05U 13.03.490 COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANCAMENTO M3 0,10000 426,92 42,69
LASTRO DE PISO COM 5 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO NO TRAGO 1:4:8; CONSTRUCAO. (EM PROCESSO DE
16.01.06U 16.01.06U TR M2 36,83 7001150006
16.01.06U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 23,69 592
16.01.06U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 19,15 9,57
16.01.06U 13.03.490 COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,05000 42692 21,34
16.01.07U 16.01.07U LASTRO DE PISO COM ;JTHJZACAO DE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM 5 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO NO M2 39,70 7001150007
16.01.07U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 23,69 5,92
16.01.07U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 19,15 9,57
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E
16.01.07U 123 SINAPI INSUMO ISENTO DE CLORETOS L 0,38095 7,56 2,87
16.01.07U 13.03.490 COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANCAMENTO M3 0,05000 426,92 21,34
REGULARIZAAO DE CONTRA PISO PARA REVESTIMENTO DE PISOS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
16.01.080 16.01.080 DT ) D T BT M2 49,10 7001150008
16.01.080 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,75000 23,69 17,76
16.01.08U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,05000 19,15 20,10
16.01.080 010203V COMPESA INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,03360 131,69 4,42
16.01.08U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 9,75000 0,70 6,82
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES (PEI MAIOR OU IGUAL A 4) DE DIMENSGES 35X35 CM.
16.02.05U 16.02.05U (R BT, M2 54,66 7001130345
16.02.050 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24000 23,69 5,68
16.02.05U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 19,15 2,87
16.02.05U 1287 SINAPI INSUMO PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 M2 1,06000 37,90 40,17
16.02.05U 1381 SINAPI INSUMO ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 4,86000 0,95 4,61
16.02.050 34357 SINAPI INSUMO REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,24000 5,57 133
50 CAIACAO
17.01.01U 17.01.01U CAIAGAO EM PAREDE INTERNA EXECUTADA EM TRES DEMAOS. M2 894 7001160001
17.01.01U 88310 SINAPI SERVICO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 24,92 7,47
17.01.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01500 19,15 0,28
17.01.01U 1106 SINAPI INSUMO (CAL HIDRATADA CH-1 PARA ARGAMASSAS KG 0,60000 1,45 0,87
17.01.01U 2010040 COMPESA INSUMO OLEO DE LINHACA L 0,02250 14,51 032
17.01.02U 17.01.02U CAIACAO EM PAREDE EXTERNA EXECUTADA EM TRES DEMAOS. M2 11,43 7001160002
17.01.020 88310 SINAPI SERVICO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 2,92 9,96
17.01.02U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01500 19,15 0,28
17.01.020 1106 SINAPI INSUMO CAL HIDRATADA CH-| PARA ARGAMASSAS KG 0,60000 145 087
17.01.02U 201004U COMPESA INSUMO (OLEO DE LINHACA L 0,02250 14,51 0,32
51 PINTURA COM TINTA LATEX EM DUAS DEMAOS SEM EMASSAMENTO
PINTURA DE PAREDE INTERNA COM TINTA LATEX A BASE PVA EM DUAS DEMAOS SEM EMASSAMENTO. (EM PROCESSO
17.02.010 17.02.010 TS M2 14,06 7001160003
17.02.01U 88310 SINAPI SERVICO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18700 24,92 4,66
17.02.010 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06900 19,15 132
17.02.01U 7356 SINAPI INSUMO TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,29077 27,80 8,08
PINTURA DE PAREDE EXTERNA COM TINTA LATEX A BASE PVA EM DUAS DEMAOS SEM EMASSAMENTO. (EM PROCESSO
17.02.020 17.02.020 SR AREE) M2 15,25 7001160004
17.02.020 88310 SINAPI SERVICO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18700 2,92 4,66
17.02.02U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06900 19,15 1,32
17.02.020 7356 SINAPI INSUMO TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,29077 27,80 8,08
17.02.02U 6085 SINAPI INSUMO SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,12000 9,98 1,19
17.02.050 17.02.050 PINTURA SUPER CONCRETINA M2 12,05 7001160005
17.02.05U 88310 SINAPI SERVICO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18700 24,92 4,66
17.02.050 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06900 19,15 132
17.02.05U 200104U COMPESA INSUMO TINTA SUPER-CONCRETINA L 0,25200 18,64 4,69
17.02.050 6085 SINAPI INSUMO SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,12000 9,98 1,19
17.02.05U 3767 SINAPI INSUMO LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,25000 0,79 0,19
52 PINTURA COM TINTA LATEX EM DUAS DEMAOS COM EMASSAMENTO
PINTURA DE PAREDE INTERNA COM TINTA LATEX A BASE DE PVA COM DUAS DEMAOS CONTENDO EMASSAMENTO.
17.03.03U 17.03.03U M2 25,95 7001160006
(EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO).
17.03.03U 88489 SINAPI SERVICO PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 1,00000 11,45 11,45
17.03.030 88497 SINAPI SERVICO EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2 1,00000 14,50 14,50
PINTURA DE PAREDE EXTERNA COM TINTA LATEX ACRILICA EM DUAS DEMAOS CONTENDO EMASSAMENTO. (EM
17.03.040 17.03.040 e T M2 39,36 7001160007
17.03.04U 95626 SINAPI SERVICO APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016 M2 1,00000 15,77 15,77
17.03.04U 96135 SINAPI SERVICO APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017 M2 1,00000 23,59 23,59
53 PINTURA COM ESMALTE SINTETICO EM DUAS DEMAOS COM EMASSAMENTO
PINTURA A ESMALTE SINTETICO EM DUAS DEMAOS, SOBRE ESQUADRIA DE MADEIRA INCLUSIVE APARELHAMENTO,
XY XY EMASSAMENTO E LIXAMENTO. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO) (3 s LD
17.04.010 88310 SINAPI SERVICO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,75000 2,92 18,69
17.04.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65000 19,15 12,44
17.04.010 7288 SINAPI INSUMO TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L 0,13000 38,48 5,00
17.04.01U 7292 SINAPI INSUMO TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 0,15980 37,96 6,06
17.04.010 2006010 COMPESA INSUMO MASSA A OLEO P/ MADEIRA L 0,12500 17,47 2,18
17.04.01U 5318 SINAPI INSUMO DILUENTE AGUARRAS L 0,03600 30,88 1,11
17.04.010 3767 SINAPI INSUMO LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,90000 0,79 071
PINTURA A ESMALTE SINTETICO EM DUAS DEMAOQS, SOBRE ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE LIXAMENTO E
17.04.02U 17.04.020 M2 47,11 7001160009
APLICAGAO DE PRIMER. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO).
17.04.02U 88310 SINAPI SERVICO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 24,92 19,93
17.04.020 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 19,15 15,32
17.04.020 7292 SINAPI INSUMO TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 0,15980 37,96 6,06
17.04.020 7307 SINAPI INSUMO FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,11990 4094 4,90
17.04.02U 5318 SINAPI INSUMO DILUENTE AGUARRAS L 0,02691 30,88 0,83
17.04.020 3768 SINAPI INSUMO LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,03000 2,38 0,07
PINTURA A ESMALTE SINTETICO EM DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIES METALICAS, INCLUSIVE LIXAMENTO. (EM
17.04.040 17.04.04U M2 20,62 7001160010
PROCESSO DE DESCONTINUAGAO).
17.04.04U 88310 SINAPI SERVICO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 24,92 9,96
17.04.040 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000 19,15 383
17.04.04U 7292 SINAPI INSUMO TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 0,15000 37,96 5,69
17.04.040 5318 SINAPI INSUMO DILUENTE AGUARRAS L 0,01800 30,88 055
17.04.04U 3768 SINAPI INSUMO LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,25000 2,38 0,59
54 EMASSAMENTO
EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA COM DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA. (EM PROCESSO DE
17.05.01U 17.05.01U M2 13,56 7001160011
DESCONTINUAGAO).
17.05.01U 88310 SINAPI SERVICO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 24,92 7,47
17.05.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000 19,15 383
17.05.01U 3767 SINAPI INSUMO LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,40000 0,79 0,31
17.05.01U 2006020 COMPESA INSUMO MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS L 0,70000 2,79 1,95
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EMASSAMENTO DE PAREDE EXTERNA COM DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA. (EM PROCESSO DE

HORA: 84,90%

mEs: 6,58%

17.05.020 17.05.020 DESCONTINUAGRO). M2 19,48 7001160012
17.05.020 88310 SINAPI SERVICO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35000 24,92 872
17.05.020 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 19,15 4,78
17.05.020 200607U COMPESA INSUMO MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR L 0,70000 7,99 5,59
17.05.020 3767 SINAPI INSUMO LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,50000 0,79 0,39
55 ABERTURA DE LETREIRO
17.06.01U 17.06.01U ABERTURA DE LETREIRO COM LOGOTIPO. M2 57,25 7001160013
17.06.01U 90773 SINAPI SERVICO DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 16,28 16,28
17.06.01U 88311 SINAPI SERVICO PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 24,39 19,51
17.06.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 19,15 15,32
17.06.01U 7292 SINAPI INSUMO TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 0,14000 37,96 531
17.06.01U 5318 SINAPI INSUMO DILUENTE AGUARRAS L 0,02700 30,88 0,83
56 LOCAGAO DE ANDAIME
17.07.01U 17.07.01U LOCAGAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM M2XMES 23,69 7002020641
17.07.010 88278 SINAPI SERVICO MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08000 26,19 2,09
17.07.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16000 19,15 3,06
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M
17.07.01U 20193 SINAPI INSUMO DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A M2XMES 1,03000 18,00 18,54
MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)
57 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO
COBERTURA COM TELHA ESTRUTURAL FIBROCIMENTO, COM ESPESSURA DE 8 MM E COMPRIMENTO DE 6 M, COM ATE
1801040 1801040 2 AGUAS, INCLUSIVE IGAMENTO, ACESSORIOS DE FIXAGAO E VEDAGAO (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). M2 173,64 7001170154
18.01.04U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15700 19,15 3,00
18.01.04U 88323 SINAPI SERVICO TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13900 23,11 321
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP.
18.01.04U 93281 SINAPI SERVICO DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,00250 27,94 0,06
18.01.04U 1607 SINAPI INSUMO CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA o 034000 021 019
PVC - CONICAS)
18.01.04U 4312 SINAPI INSUMO FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 90 OU KALHETAO UN 0,31000 248 076
18.01,04U 4315 SINAPI INSUMO GANCHO CHATO EM FERRO GALVANIZADO, L = 110 MM, RECOBRIMENTO = 100MM, SECAO 1/8 X 1/2" (3 MM X 12 ™ 094000 183 172

MM), PARA FIXAR TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA
18.01.04U 7231 SINAPI INSUMO TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 6,00 M (SEM AMIANTO) UN 0,20400 817,16 166,70
COBERTURA COM TELHA ESTRUTURAL FIBROCIMENTO, COM ESPESSURA DE 8 MM E COMPRIMENTO DE 9,20 M, COM

18.01.05U 18.01.05U M2 185,28 7001170155
ATE 2 AGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO, ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDAGAO
18.01.05U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 024070 19,15 4,60
18.01.05U 88323 SINAPI SERVICO TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 021310 2311 49
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP
18.01.05U 93281 SINAPI SERVICO DIURN. AF_03/2016 CHP 0,00380 27,94 0,10
1801050 1607 SinapI INSUMO CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA o L4130 021 030
PVC - CONICAS)
18.01.05U 312 SINAPI INSUMO FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 90 OU KALHETAQ UN 047530 2,48 117
GANCHO CHATO EM FERRO GALVANIZADO, L = 110 MM, RECOBRIMENTO = 100MM, SECAO 1/8 X 1/2" (3 MM X 12
4 | [ 44
1801050 315 SINAP Nsumo MM), PARA FIXAR TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA N 1.44130 83 263
18.01.05U 7233 SINAPI INSUMO TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 9,20 M (SEM AMIANTO) UN 0,13260 1.293,84 171,56
COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ESPESSURA DE 6 MM E COMPRIMENTO DE, COM
18.01.06U 18.01.06U RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO, INCLUSIVE ICAMENTO, ACESSORIOS DE FIXAGAO E M2 62,88 7001170156
VEDAGAO (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO).
18.01.06U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 19,15 2,87
18.01.06U 88323 SINAPI SERVICO TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11500 211 2,65
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP
\ ., 2 , , P
18.01.06U 93281 SINAP SERVICO DIURNO. AF_03/2016 c 0,00500 27,94 013
18.01.06U 1607 SINAPI INSUMO CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA o 127000 021 026
PVC - CONICAS)
18.01.06U 4302 SINAPI INSUMO PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA UN 1,27000 3,20 4,06
18.01.06U 7194 SINAPI INSUMO TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) M2 1,27500 41,50 52,91
58 CCOBERTURA COM TELHA CERAMICA
COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRAGO 1: 3 (CIMENTO E AREIA) (EM PROCESSO
18.02.01U 18.02.01U BEDE SOt TNUACEa) M2 109,97 7001170130
18.02.01U 88242 SINAPI SERVICO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 19,22 38,44
18.02.01U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 23,69 3553
18.02.01U 43132 SINAPI INSUMO ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,03400 25,09 085
TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A
18.02.01U 7173 SINAPI INSUMO S0* M, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26° THLHAS/M2 ML 0,02500 1.355,00 33,87
18.02.01U 13.05.120 COMPESA COMPOSICAO ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAO 1:5:5. M3 0,00300 429,18 1,28
COBERTURA COM TELHAS CERAMICAS TIPO COLONIAL ( CANAL ) COM MADEIRAMENTO COMPLETO - ATE DUAS AGUAS.
18.02.02U 18.02.02U ek roe: o bEDE o NUA o)) M2 140,78 7001170005
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
» \ , , )
18.02.020 94201 SINAP! SERVICO VERTICAL AF_07/2019 M2 1,00000 50,38 5038
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
18.02.020 92341 SINAPL SERVICO CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 m2 1,00000 9040 9040
59 MADEIRAMENTO PARA COBERTA
MADEIRAMENTO PARA COBERTA COM TELHAS COLONIAL (CANAL) COMPLETO COM VAO DE 3 A 7M. (EM PROCESSO DE
18.03.01U 18.03.01U M2 89,43 7001170006
DESCONTINUAGAO).
18.03.01U 88262 SINAPI SERVICO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 23,33 23,33
18.03.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 19,15 19,15
18.03.01U 5074 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (11/2X 13) KG 0,20000 2051 4,0
18.03.01U 4006 SINAPI INSUMO MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M3 0,01800 2.380,91 42,85
ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA,
18.03.02U 18.03.02U M2 48,26 7001170098
APOIADA EM LAJE OU PAREDE (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO).
18.03.02U 88262 SINAPI SERVICO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,55000 23,33 12,83
18.03.02U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 19,15 11,49
18.03.02U 5074 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (11/2X 13) KG 0,06500 2051 133
18.03.02U 4006 SINAPI INSUMO MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M3 0,00950 2.380,91 22,61
ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO ANCORADA EM LAJE OU
18.03.03U 18.03.03U T (5] S0 T R 60 M2 32,09 7001170099
18.03.03U 88262 SINAPI SERVICO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19000 23,33 4,03
18.03.03U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38000 19,15 7,27
18.03.03U 5074 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (11/2X 13) KG 0,00800 2051 016
18.03.03U 4006 SINAPI INSUMO MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M3 0,00850 2.380,91 2023
60 FORROS
FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME (FORNECIMENTO E
72.01.01U 72.01.01U ST AAC T Ol M Froces S0 bEIDESCONT NUACAG) M2 37,23 7001130341
72.01.01U 88269 SINAPI SERVICO GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 2351 11,75
72.01.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 19,15 9,57
72.01.01U 345 SINAPI INSUMO ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,10000 3579 357
72.01.01U 3315 SINAPI INSUMO GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL KG 1,50000 073 1,09
72.01.01U 4812 SINAPI INSUMO PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO) M2 1,10000 1023 11,25
FORRO DE PVC, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (FORNECIMENTO E INSTALAGAO). (EM
72.01.02U 72.01.02U R ST 6] M2 55,07 7001130342
72.01.02U 88261 SINAPI SERVICO CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 2255 676
72.01.02U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 19,15 5,74
7201020 36238 SinapI INSUMO FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM 2 1,00000 51 251
COLOCACAO)
72.01.020 36250 SINAPI INSUMO RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M ™M 1,00000 4,83 4,83
72.01.02U 800109U COMPESA INSUMO PERFIL TUBO DE AGO METALON 0,2X0,2X1,00* ™M 2,16000 553 11,94
72.01.02U 5075 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,02162 18,31 0,39
FORRO DE PVC, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (FORNECIMENTO E INSTALAGAO). (EM
72.01.03U 72.01.03U R e a) M2 55,66 7001130343
72.01.03U 88261 SINAPI SERVICO CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 22,55 6,76
72.01.03U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 19,15 574
72,0100 36230 SINAPI INSUMO EZTS&DCE\;/G FRISADO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM w2 1,00000 26,00 26,00
72.01.03U 36250 SINAPI INSUMO RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M M 1,00000 4,83 4,83
72.01.03U 800109U COMPESA INSUMO PERFIL TUBO DE AGO METALON 0,2X0,2X1,00* ™ 2,16000 5,53 11,94
72.01.03U 5075 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,02162 1831 039
61 BLOCOS DE ANCORAGEM
19.01.08U 19.01.08U BLOCOS DE ANCORAGEM MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 20 MPA - CONTROLE "A" M3 935,69 7001120387
19.01.08U 1301110 COMPESA comPosicko ;2:&/\3;;;{?;%5 MADEIRA DE CONSTRUGAO - REAPROVEITAMENTO DE 5 VEZES, INCLUSIVE MONTAGEM E w2 00000 5326 213,00
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
4 |
19.01.08U 94970 SINAP SERVICO COM BETONEIRA 600 L AF 0572021 M3 1,00000 463,72 463,72
19.01.08U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,00000 258,93 258,93
19.01.09U 19.01.09U BLOCOS DE ANCORAGEM MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO ARMADO FCK >= 20 MPA - CONTROLE "A" M3 1242,44 7001120567
19.01.09U 13.02.100 COMPESA COMPOSICAO COMPOSIGAO REPRESENTATIVA CORTE, DOBRA E COLOCAGAO DE ACO CA-50/60 KG 25,00000 12,27 306,75
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
4 |
19.01.09U 94970 SINAP SERVICO COM BETONEIRA 600 L AF 0572021 M3 1,00000 463,72 463,72
19.01.09U 1301110 COMPESA comPosicko FORMA DE TABUAS MADEIRA DE CONSTRUGAO - REAPROVEITAMENTO DE 5 VEZES, INCLUSIVE MONTAGEM E w2 00000 5326 213,00
DESMONTAGEM
19.01.09U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,00000 258,93 258,93
19.01.10U 19.01.10U BLOCOS DE ANCORAGEM MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO ARMADO FCK >= 30 MPA - CONTROLE "A" M3 1.264,91 7001120568
19.01.10U 13.02.100 COMPESA COMPOSICAO COMPOSIGAO REPRESENTATIVA CORTE, DOBRA E COLOCAGAO DE ACO CA-50/60 KG 25,00000 12,27 306,75
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
| -
19.01.100 94971 SINAP SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF.05/2021 M3 1,00000 486,19 486,19
1901100 1301110 COMPESA comPosicko FORMA DE TABUAS MADEIRA DE CONSTRUGAO - REAPROVEITAMENTO DE 5 VEZES, INCLUSIVE MONTAGEM E w2 00000 53,26 213,00
DESMONTAGEM
19.01.10U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,00000 258,93 258,93
19.01.11U 19.01.11U BLOCOS DE ANCORAGEM MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO ARMADO FCK >= 40 MPA - CONTROLE "A" M3 1.344,81 7001120569
19.01.11U 13.02.100 COMPESA COMPOSICAO COMPOSIGAO REPRESENTATIVA CORTE, DOBRA E COLOCAGAO DE ACO CA-50/60 KG 25,00000 12,27 306,75
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAGO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
4 | -
19.01.11U 94973 SINAP SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021 M3 1,00000 566,09 566,09
1901110 1301110 COMPESA comPposicko FORMA DE TABUAS MADEIRA DE CONSTRUGAO - REAPROVEITAMENTO DE 5 VEZES, INCLUSIVE MONTAGEM E w2 00000 53,26 213,00
DESMONTAGEM
19.01.11U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,00000 258,93 258,93
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compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO: TABELA COMPESA
LOCALIDADE:  RECIFE / PE Ls: Hom: b
REFERENCIA:  SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023 : s s
DATABASE:  2023.2 3 ?
COMPOSICAO CODIGO FONTE TIPO DESCRICAO [ uw | [ C$ UNIT _|RS SUBTOTAL| RS TOTAL CODIGO ALPHA
62 CONSTRUGAO DE POGOS DE VISITA - DN = 1,00m
POCO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 10 M,
2000080 2o0t080 PROFUNDIDADE ATE 1,50 M, EXCLUINDO FORNECIMENTO DO TAMPAO. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). L 2 [Z00 190222
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
20.01.040 5678 SINAPI SERVICO MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. cHP 031483 158,15 49,79
4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
20.01.040 9902580 COMPESA INSUMO VEICULO UTILITARIO LEVE COM COMBUSTIVEL, MAUTENGAO E SEGURO cHP 0,01305 52,79 0,68
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
20.01.04U 89225 SINAPI SERVICO DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,32624 572 1,86
20.01.04U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,25910 23,69 53,51
20.01.040 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,25910 19,15 43,26
20.01.04U 88377 SINAPI SERVICO (OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,63209 24,92 15,75
20.01.040 7258 SINAPI INSUMO TIOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10X 20* CM (LX AX C) UN 63,84500 042 26,81
ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS,
20.01.04U 12547 SINAPI INSUMO SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M UN 2,00000 168,11 336,22
20.01.04U 0101140 COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM), POSTO OBRA M3 0,44858 120,62 54,10
20.01.040 0102020 COMPESA INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 0,35030 130,00 45,53
20.01.04U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 86,53924 0,70 60,57
20.01.040 0101020 COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM), POSTO OBRA M3 023612 105,03 24,79
PECA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO
20.01.04U 97738 SINAPI SERVICO APROXIMADA DE 6 KG/M®. AF_01/2018_PS M3 0,02210 4.738,60 104,72
PECA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE
20.01.04U 97740 SINAPI SERVICO 30KG/MP. AF_01/2018 M3 0,12160 2.042,43 248,35
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E
20.01.04U 123 SINAPI INSUMO ISENTO DE CLORETOS L 3,48840 7,56 26,37
20.01.04U 88628 SINAPI SERVICO ):RAGFAI;SAIZZ};Q‘I'RACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 M3 0,19380 565,60 109,61
% ASSE;\ITAMENTO DE TAMPAO CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, CONFORME PADRAO
20.01.04U 20.04.120 COMPESA COMPOSICAO COMPESA NTC-059, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. UN 1,00000 73,51 73,51
ACRESCIMO PARA POGO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1
20.01.05U 20.01.05U M 453,57 7001190224
M. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO).
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
20.01.05U 5678 SINAPI SERVICO MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. cHP 0,15230 158,15 24,08
4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
20.01.05U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,99360 23,69 23,53
20.01.05U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,99360 19,15 19,02
ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS,
» ! . , LISO, 3 X 3
2001050 12547 SINAP Nsumo SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M N 2/00000 681 33622
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO €
| I 4
20.01.05U 123 SINAP INSUMO |SENTO DE CLORETOS L 1,30140 7,56 9,83
2001050 83628 sinapt seRvIco f:c:r:;iz/:;mco 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 V3 007230 565,60 1089
63 CONSTRUGAO DE POGOS DE VISITA - DN = 1,20m
POCO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,2 M,
2002.04 2002.04 PROFUNDIDADE ATE 1,50 M, EXCLUINDO FORNECIMENTO DO TAMPAO. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). UN AR 7001190225
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP.
20.02.04U 5678 SINAPI SERVICO MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. CHP 0,40339 158,15 63,79
4,37 M- CHP DIURNO. AF_06/2014
20.02.04U 990258U COMPESA INSUMO VEICULO UTILITARIO LEVE COM COMBUSTIVEL, MAUTENGAO E SEGURO CHP 0,01596 52,79 0,84
20.02.040 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,20808 23,69 75,99
20.02.04U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,35367 19,15 64,22
20.02.040 7258 SINAPI INSUMO TIOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10X 20* CM (LX AX C) UN 112,13800 042 47,09
ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS,
20.02.04U 12551 SINAPI INSUMO SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M UN 2,00000 228,20 456,40
20.02.04U 0101140 COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM), POSTO OBRA M3 0,54846 120,62 66,15
PEGA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO
|
20.02.040 97738 SINAP SERVICO | APROKIMADA DE 6 KG/WP. AF. 01/2015_PS M3 0,02210 4.738,60 104,72
PEGA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE
A |
20.02.040 97740 SINAP SERVICO soKa/. 2. 01/2018 M3 0,18850 2.042,43 384,99
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO €
{ I
20.02.040 123 SINAP INSUMO |SENTO DE CLORETOS L 5,01300 7,56 37,89
2002.08 83628 sinapt seRvIco f:c:r:;iz/:;mco 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 V3 027850 565,60 15751
ASSENTAMENTO DE TAMPAO CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, CONFORME PADRAO
P g 2 X
20.02.040 20.04.120 COMPESA COMPOSICAO COMPESA NTC.059, DIAMETRO INTERND = 0,6 M. UN 1,00000 73,51 73,51
ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO =1,2
20.02.050 20.02.050 e e e e M 598,61 7001190226
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 83 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
20.02.05U 5678 SINAPI SERVICO MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. CHP 0,17690 158,15 27,97
4,37 M- CHP DIURNO. AF_06/2014
20.02.05U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,17830 23,69 27,91
20.02.050 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,17830 19,15 22,56
ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS,
20.02.05U 12551 SINAPI INSUMO SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M UN 2,00000 228,20 456,40
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E
20.02.05U 123 SINAPI INSUMO ISENTO DE CLORETOS L 1,63620 7,56 12,36
20.02.05U0 88628 SINAPI SERVICO ):RAGFAI;SAIZZ};Q‘I'RACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 M3 0,09090 565,60 51,41
64 POC(; DE VISITA EM POLIETIETILENO OU POLIPROPILENO
INSTALAGAO DE POCO DE VISITA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (CONFORME
EOGEHY EGECHD NTC-164), COM DIAMETRO DE 800 MM E ALTURA ATE 1,50 M o SRS TR
20.03.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 19,15 19,15
20.03.01U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 26,26 13,13
20.03.01U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 23,69 11,84
20.03.01U 7260 SINAPI INSUMO TIOLO CERAMICO MACICO APARENTE *6 X 12 X 24* CM (LXA X C) UN 48,00000 1,03 49,44
2003.010 83628 sinapt seRvico f:c:r:;iz/:;mco 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 V3 009600 565,60 5420
20.03.01U 20.04.130 COMPESA COMPOSICAO LAJE DE CONCRETO ARMADO ( FCK >= 25 MPA ) COM FURO PARA PV - DN - 1,00 M UN 1,00000 354,09 354,09
20.03.01U 02.06.03U COMPESA COMPOSICAO ATERRO MANUAL SEM COMPACTACAO COM AREIA. M3 0,15000 73,61 11,04
INSTALAGAO DE POCO DE VISITA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (CONFORME
EGECED EGECHD NTC-164), COM DIAMETRO DE 800 MM E ALTURA ACIMA DE 1,50 ATE 2,50 M o ESED TR
20.03.020 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 19,15 38,30
20.03.02U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 26,26 26,26
20.03.020 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 23,69 23,69
20.03.02U 7260 SINAPI INSUMO TIOLO CERAMICO MACICO APARENTE *6 X 12 X 24* CM (LXA X C) UN 48,00000 1,03 49,44
2003.020 83628 sinapt seRvIco f:c:r:;iz/:;mco 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 V3 009600 565,60 5420
20.03.020 20.04.130 COMPESA COMPOSICAO LAJE DE CONCRETO ARMADO ( FCK >= 25 MPA ) COM FURO PARA PV - DN - 1,00 M UN 1,00000 354,09 354,09
20.03.02U 02.06.03U COMPESA COMPOSICAO ATERRO MANUAL SEM COMPACTACAO COM AREIA. M3 0,15000 73,61 11,04
INSTALAGAO DE POCO DE VISITA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (CONFORME
EEED EEED NTC-164), COM DIAMETRO DE 1000 MM E ALTURA ATE 2,50 M o R L)
20.03.03U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00000 19,15 153,20
20.03.03U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 26,26 52,52
20.03.03U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 23,69 47,38
20.03.03U 7260 SINAPI INSUMO TIOLO CERAMICO MACICO APARENTE *6 X 12 X 24* CM (LXA X C) UN 60,00000 1,03 61,80
003,03 83628 sinat seRvico f:c:r:;iz/:;mco 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 V3 012000 565,60 6787
20.03.03U 20.04.130 COMPESA COMPOSICAO LAJE DE CONCRETO ARMADO ( FCK >= 25 MPA ) COM FURO PARA PV - DN - 1,00 M UN 1,00000 354,09 354,09
20.03.03U 02.06.03U COMPESA COMPOSICAO ATERRO MANUAL SEM COMPACTACAO COM AREIA. M3 0,21600 73,61 15,89
INSTALAGAO DE POCO DE VISITA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (CONFORME
EXECD EXECD NTC-164), COM DIAMETRO DE 1000 MM E ALTURA ACIMA DE 2,50 ATE 5,00 M o R TEERED
20.03.040 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,68000 19,15 204,52
20.03.04U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,67000 26,26 70,11
20.03.040 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,67000 23,69 63,25
20.03.04U 7260 SINAPI INSUMO TIOLO CERAMICO MACICO APARENTE *6 X 12 X 24* CM (LXA X C) UN 60,00000 1,03 61,80
003,080 83628 sinapt seRvico f:c:r:;iz/:;mco 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 V3 012000 565,60 6787
20.03.040 20.04.130 COMPESA COMPOSICAO LAJE DE CONCRETO ARMADO ( FCK >= 25 MPA ) COM FURO PARA PV - DN - 1,00 M UN 1,00000 354,09 354,09
20.03.04U 02.06.03U COMPESA COMPOSICAO ATERRO MANUAL SEM COMPACTACAO COM AREIA. M3 0,21600 73,61 15,89
INSTALAGAG DE POGO DE INSPECAO EM POLIETILENO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (CONFORME NTC-166), COM
20.03.05U 20.03.05U B AT UN 158,09 7001190231
20.03.05U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,66000 19,15 31,78
20.03.05U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,83000 26,26 21,79
20.03.05U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,83000 23,69 19,66
20.03.05U 7260 SINAPI INSUMO TIOLO CERAMICO MACICO APARENTE *6 X 12 X 24* CM (LXA X C) UN 36,00000 1,03 37,08
003,050 83628 sinapt seRvIco f:c:r:;iz/:;mco 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 V3 007200 565,60 1072
20.03.05U 02.06.03U COMPESA COMPOSICAO ATERRO MANUAL SEM COMPACTACAO COM AREIA M3 0,09600 73,61 7,06
65 LAJE PARA PV EM CONCRETO ARMADO
20.04.130 20.04.130 LAJE DE CONCRETO ARMADO ( FCK >= 25 MPA ) COM FURO PARA PV - DN - 1,00 M UN 354,09 7001190261
20.04.13U 13.01.11U COMPESA COMPOSICAO FORMA DE TABUAS MADEIRA DE CONSTRUCAO - REAPROVEITAMENTO DE 5 VEZES, INCLUSIVE MONTAGEM E M2 143124 53,26 76,22
DESMONTAGEM
20.04.13U 13.02.10U COMPESA COMPOSICAO COMPOSICAO REPRESENTATIVA CORTE, DOBRA E COLOCAGAO DE ACO CA-50/60 KG 12,10000 12,27 148,46
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
| P
20.04.130 94971 SINAP SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 AF. 05/2021 M3 0,26619 486,19 120,41
20.04.140 20.04.140 LAJE DE CONCRETO ARMADO ( FCK >= 25 MPA ) COM FURO PARA PV - DN - 1,20 M UN 414,19 7001190262
20.04.14U 13.01.11U COMPESA COMPOSICAO FORMA DE TABUAS MADEIRA DE CONSTRUCAO - REAPROVEITAMENTO DE 5 VEZES, INCLUSIVE MONTAGEM E M2 1,64549 53,26 87,63
DESMONTAGEM
20.04.140 13.02.10U COMPESA COMPOSICAO COMPOSICAO REPRESENTATIVA CORTE, DOBRA E COLOCAGAO DE ACO CA-50/60 KG 14,08000 12,27 172,76
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
{ P
20.04.140 94971 SINAP SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600L AF. 05/2021 M3 031635 486,19 153,80
ASSENTAMENTO DE TAMPAO CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, CONFORME PADRAO
ECHHD ECHHD COMPESA NTC-059, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. o B TEEERED
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
, g ’ HP
20.04.120 89225 SINAP SERVICO DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_05/2023 [ 0,01855 5,72 010
20.04.120 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,46154 23,69 34,62
20.04.120 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,40450 19,15 26,89
20.04.120 88377 SINAPI SERVICO OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03597 24,92 089
20.04.120 010202U COMPESA INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 0,02220 130,00 2,88
20.04.120 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 9,13700 070 6,39



compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO
PROJETO: TABELA COMPESA

LOCALIDADE:  RECIFE / PE . Hora: o
REFERENCIA:  SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023 Ls: s s
DATA BASE: 2023.2 X
| _composicho | _cobiGo | FoNTE | Teo | _________ ___DiscRcAo | UND | _ COEF | CSUNIT_|RSSUBTOTAL| RSTOTAL | ___CODIGOALPHA |
20.04.120 010102 COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM), POSTO OBRA M3 0,01661 105,03 1,74
66 ASSENTAMENTOS
66.1 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 500 MM, MONTAGEM COM AUXILIO DE EQUIPAMENTOS (EM
21.01.01U 21.01.01U Aroc o DENEs OO v 3056 7001200001
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM,
21.01.01U 93402 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CcHP 003770 276,06 10,40
DIURNO. AF_03/2016
21.01.01U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18790 26,26 493
21.01.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,69520 19,15 1331
21.01.01U 88629 SINAPI SERVICO ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 [YE) 0,00300 641,28 1,92
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 600 MM, MONTAGEM COM AUXILIO DE EQUIPAMENTOS (EM
21.01.020 21.01.020 roc o DEDEs OO M 44,16 7001200002
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM,
21.01.020 93402 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CcHP 0,04810 276,06 13,27
DIURNO. AF_03/2016
21.01.020 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 021790 26,26 5,72
21.01.020 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,18090 19,15 22,61
21.01.020 88629 SINAPI SERVICO ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,00400 641,28 2,56
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 700 MM, MONTAGEM COM AUXILIO DE EQUIPAMENTOS (EM
21.01.03U 21.01.03U T L) M 58,89 7001200003
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM,
21.01.03U 93402 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CcHP 0,04960 276,06 13,69
DIURNO. AF_03/2016
21.01.03U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40200 26,26 1055
21.01.03U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60900 19,15 3081
21.01.03U 88629 SINAPI SERVICO ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,00600 641,28 3,84
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 800 MM, MONTAGEM COM AUXILIO DE EQUIPAMENTOS (EM
21.01.04U 21.01.04U ARoc o DENEsCoTNU GO M 116,48 7001200004
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM,
21.01.04U 93402 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CcHP 0,05296 276,06 14,62
DIURNO. AF_03/2016
21.01.04U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 26,26 26,26
21.01.04U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,68000 19,15 7047
21.01.04U 88629 SINAPI SERVICO ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 [YE) 0,00800 641,28 513
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 900 MM, MONTAGEM COM AUXILIO DE EQUIPAMENTOS (EM
21.01.05U 21.01.05U T ) M 147,81 7001200066
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM,
21.01.05U 93402 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CcHP 0,07900 276,06 21,80
DIURNO. AF_03/2016
21.01.05U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20000 26,26 31,51
21.01.05U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,60000 19,15 88,09
21.01.05U 88629 SINAPI SERVICO ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 [YE) 0,01000 641,28 6,41
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 1000 MM, MONTAGEM COM AUXILIO DE EQUIPAMENTOS (EM
21.01.06U 21.01.06U T L) M 197,47 7001200006
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM,
21.01.06U 93402 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CcHP 0,08000 276,06 22,08
DIURNO. AF_03/2016
21.01.06U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 26,26 39,39
21.01.06U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,60000 19,15 126,39
21.01.06U 88629 SINAPI SERVICO ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,01500 641,28 9,61
21.01.07U 21.01.07U ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 1200 MM, MONTAGEM COM AUXILIO DE EQUIPAMENTOS M 282,52 7001200067
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM,
21.01.07U 93402 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CcHP 011117 276,06 3068
DIURNO. AF_03/2016
21.01.07U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 26,26 78,78
21.01.07U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,20000 19,15 157,03
21.01.07U 88629 SINAPI SERVICO ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,02500 641,28 16,03
66.2 ASSENTAMENTO DE TUBO EM FERRO DUCTIL
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PONTA E BOLSA OU JUNTA TRAVADA INTERNA EM FERRO FUNDIDO COM CONEXOES
2201020 2201020 E PECAS ESPECIAIS, DN - 80 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). M £:22 7001211018
22.01.020 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04900 26,26 1,28
22.01.020 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09800 19,15 1,87
22.01.020 280703U COMPESA INSUMO PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE FERRO (900 GR) UN 001219 23,81 0,29
22.01.020 50.01.12U COMPESA COMPOSICAO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXOES DE FOFO, AGO OU CONCRETO DMT - 15 KM T 0,01200 58,44 0,70
22.01.020 59.01.13U COMPESA COMPOSICAO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXOES EM FOFO T 0,01200 90,02 1,08
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PONTA E BOLSA OU JUNTA TRAVADA INTERNA EM FERRO FUNDIDO COM CONEXOES
22.01.03U 22.01.03U E PECAS ESPECIAIS, DN - 100 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (EM PROCESSO DE M 618 7001211019
DESCONTINUAGAO).
22.01.03U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05600 26,26 1,47
22.01.03U 88242 SINAPI SERVICO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11200 19,22 215
22.01.03U 280703U COMPESA INSUMO PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE FERRO (900 GR) UN 0,01449 23,81 034
22.01.03U 50.01.12U COMPESA COMPOSICAO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXOES DE FOFO, AGO OU CONCRETO DMT - 15 KM T 0,01500 58,44 0,87
22.01.03U 59.01.13U COMPESA COMPOSICAO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXOES EM FOFO T 0,01500 90,02 135
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PONTA E BOLSA OU JUNTA TRAVADA INTERNA EM FERRO FUNDIDO COM CONEXOES
22.01.04U 22.01.04U E PECAS ESPECIAIS, DN - 150 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (EM PROCESSO DE M 11,73 7001211020
DESCONTINUAGAO).
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM,
22.01.04U 93402 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CcHP 0,01100 276,06 3,03
DIURNO. AF_03/2016
22.01.04U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07400 26,26 1,94
22.01.04U 88242 SINAPI SERVICO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14800 19,22 2,84
22.01.04U 280703U COMPESA INSUMO PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE FERRO (900 GR) UN 0,01887 2381 0,44
22.01.04U 59.01.12U COMPESA COMPOSICAO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXOES DE FOFO, AGO OU CONCRETO DMT - 15 KM T 0,02350 58,44 137
22.01.04U 50.01.13U COMPESA COMPOSICAO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXOES EM FOFO T 0,02350 90,02 211
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PONTA E BOLSA OU JUNTA TRAVADA INTERNA EM FERRO FUNDIDO COM CONEXOES
22.01.05U 22.01.05U E PECAS ESPECIAIS, DN - 200 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (EM PROCESSO DE v 1530 7001211021
DESCONTINUAGAO).
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5.8 TM,
22.01.05U 93402 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CcHP 0,01400 276,06 3,86
DIURNO. AF_03/2016
22.01.05U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09500 26,26 2,49
22.01.05U 88242 SINAPI SERVICO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19000 19,22 3,65
22.01.05U 280703U COMPESA INSUMO PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE FERRO (900 GR) UN 002326 23,81 0,55
22.01.05U 50.01.12U COMPESA COMPOSICAO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXOES DE FOFO, AGO OU CONCRETO DMT - 15 KM T 0,03200 58,44 1,87
22.01.05U 59.01.13U COMPESA COMPOSICAO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXOES EM FOFO T 0,03200 90,02 2,88
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PONTA E BOLSAOU JUNTA TRAVADA INTERNA EM FERRO FUNDIDO COM CONEXOES
22.01.06U 22.01.06U E PECAS ESPECIAIS, DN - 250 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (EM PROCESSO DE M 18,66 7001211022
DESCONTINUAGAO).
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM,
22.01.06U 93402 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CcHP 0,01700 276,06 4,69
DIURNO. AF_03/2016
22.01.06U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 011100 26,26 2,91
22.01.06U 88242 SINAPI SERVICO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22200 19,22 4,26
22.01.06U 280703U COMPESA INSUMO PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE FERRO (900 GR) UN 0,03030 23,81 072
22.01.06U 59.01.12U COMPESA COMPOSICAO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXOES DE FOFO, AGO OU CONCRETO DMT - 15 KM T 0,04100 58,44 2,39
22.01.06U 50.01.13U COMPESA COMPOSICAO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXOES EM FOFO T 0,04100 90,02 3,69
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PONTA E BOLSA OU JUNTA TRAVADA INTERNA EM FERRO FUNDIDO COM CONEXOES
22.01.07U 22.01.07U E PECAS ESPECIAIS, DN - 300 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (EM PROCESSO DE v 21,51 7001211023
DESCONTINUAGAO).
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM,
22.01.07U 93402 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CcHP 0,01900 276,06 524
DIURNO. AF_03/2016
22.01.07U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12100 26,26 317
22.01.07U 88242 SINAPI SERVICO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24200 19,22 465
22.01.07U 280703U COMPESA INSUMO PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE FERRO (900 GR) UN 0,03700 23,81 0,88
22.01.07U 50.01.12U COMPESA COMPOSICAO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXOES DE FOFO, AGO OU CONCRETO DMT - 15 KM T 0,05100 58,44 2,98
22.01.07U 59.01.13U COMPESA COMPOSICAO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXOES EM FOFO T 0,05100 90,02 4,559
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PONTA E BOLSA OU JUNTA TRAVADA INTERNA EM FERRO FUNDIDO COM CONEXOES
22.01.08U 22.01.08U E PECAS ESPECIAIS, DN - 350 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (EM PROCESSO DE M 25,45 7001211024
DESCONTINUAGAO).
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5.8 TM,
22.01.08U 93402 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CcHP 0,02400 276,06 6,62
DIURNO. AF_03/2016
22.01.08U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13300 26,26 3,49
22.01.08U 88242 SINAPI SERVICO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,26600 19,22 511
22.01.08U 280703U COMPESA INSUMO PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE FERRO (900 GR) UN 0,04347 2381 1,03
22.01.08U 59.01.12U COMPESA COMPOSICAO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXOES DE FOFO, AGO OU CONCRETO DMT - 15 KM T 0,06200 58,44 3,62
22.01.08U 50.01.13U COMPESA COMPOSICAO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXOES EM FOFO T 0,06200 90,02 558
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PONTA E BOLSA EM FERRO FUNDIDO OU JUNTA TRAVADA INTERNA COM CONEXOES
22.01.09U 22.01.09U E PECAS ESPECIAIS, DN - 400 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (EM PROCESSO DE v 20,45 7001211025
DESCONTINUAGAO).
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM,
22.01.09U 93402 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CcHP 0,02800 276,06 7,72
DIURNO. AF_03/2016
22.01.09U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14800 26,26 3,88
22.01.09U 88242 SINAPI SERVICO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,29600 19,22 5,68
22.01.09U 280703U COMPESA INSUMO PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE FERRO (900 GR) UN 0,05000 23,81 119
22.01.09U 50.01.12U COMPESA COMPOSICAO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXOES DE FOFO, AGO OU CONCRETO DMT - 15 KM T 0,07400 58,44 432
22.01.09U 59.01.13U COMPESA COMPOSICAO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXOES EM FOFO T 0,07400 90,02 6,66
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PONTA E BOLSA OU JUNTA TRAVADA INTERNA EM FERRO FUNDIDO COM CONEXOES
2201100 2201100 E PECAS ESPECIAIS, DN - 450 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (EM PROCESSO DE M 33,47 7001211026
DESCONTINUAGAO).
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM,
22.01.100 93402 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CcHP 0,03100 276,06 8,55
DIURNO. AF_03/2016
22.01.100 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16300 26,26 428
2201100 88242 SINAPI SERVICO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,32600 19,22 6,26
22.01.100 280703U COMPESA INSUMO PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE FERRO (900 GR) UN 0,05880 2381 1,40
2201100 59.01.12U COMPESA COMPOSICAO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXOES DE FOFO, AGO OU CONCRETO DMT - 15 KM T 0,08750 58,44 511
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compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO
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22.01.100 50.01.13U COMPESA COMPOSICAO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXOES EM FOFO T 0,08750 90,02 7,87
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PONTA E BOLSA OU JUNTA TRAVADA INTERNA EM FERRO FUNDIDO COM CONEXOES
2201110 2201110 E PECAS ESPECIAIS, DN - 500 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (EM PROCESSO DE v 37,83 7001211027
DESCONTINUAGAO).
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM,
2201110 93402 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CcHP 0,03800 276,06 1049
DIURNO. AF_03/2016
2201110 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16660 26,26 437
2201110 88242 SINAPI SERVICO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 033320 19,22 6,40
2201110 280703U COMPESA INSUMO PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE FERRO (900 GR) UN 0,06666 23,81 1,58
2201110 50.01.12U COMPESA COMPOSICAO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXOES DE FOFO, AGO OU CONCRETO DMT - 15 KM T 0,10100 58,44 590
2201110 59.01.13U COMPESA COMPOSICAO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXOES EM FOFO T 0,10100 90,02 9,09
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PONTA E BOLSA OU JUNTA TRAVADA INTERNA EM FERRO FUNDIDO COM CONEXOES
2201120 2201120 E PECAS ESPECIAIS, DN - 600 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (EM PROCESSO DE M 46,39 7001211028
DESCONTINUAGAO).
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM,
2201120 93402 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CcHP 0,04600 276,06 12,69
DIURNO. AF_03/2016
2201120 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19000 26,26 498
2201120 88242 SINAPI SERVICO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38000 19,22 7,30
2201120 280703U COMPESA INSUMO PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE FERRO (900 GR) UN 0,08333 2381 1,98
2201120 59.01.12U COMPESA COMPOSICAO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXOES DE FOFO, AGO OU CONCRETO DMT - 15 KM T 0,13100 58,44 7,65
2201120 50.01.13U COMPESA COMPOSICAO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXOES EM FOFO T 0,13100 90,02 11,79
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PONTA E BOLSA OU JUNTA TRAVADA INTERNA EM FERRO FUNDIDO COM CONEXOES
22.01.13U 22.01.13U E PECAS ESPECIAIS, DN - 700 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (EM PROCESSO DE v 57,60 7001211029
DESCONTINUAGAO).
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM,
2201130 93402 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CcHP 0,04900 276,06 13,52
DIURNO. AF_03/2016
2201130 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20500 26,26 538
22.01.13U 88242 SINAPI SERVICO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,61500 19,22 11,82
2201130 280703U COMPESA INSUMO PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE FERRO (900 GR) UN 0,09090 23,81 216
22.01.13U 50.01.12U COMPESA COMPOSICAO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXOES DE FOFO, AGO OU CONCRETO DMT - 15 KM T 0,16660 58,44 9,73
22.01.13U 59.01.13U COMPESA COMPOSICAO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXOES EM FOFO T 0,16660 90,02 14,99
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PONTA E BOLSA OU JUNTA TRAVADA INTERNA EM FERRO FUNDIDO COM CONEXOES
22.01.14U 22.01.14U E PECAS ESPECIAIS, DN - 800 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (EM PROCESSO DE M 67,29 7001211030
DESCONTINUAGAO).
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM,
22.01.14U 93402 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CcHP 0,05800 276,06 16,01
DIURNO. AF_03/2016
22.01.14U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22200 26,26 5,82
22.01.14U 88242 SINAPI SERVICO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,66600 19,22 12,80
22.01.14U 280703U COMPESA INSUMO PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE FERRO (900 GR) UN 0,10000 2381 2,38
22.01.14U 59.01.12U COMPESA COMPOSICAO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXOES DE FOFO, AGO OU CONCRETO DMT - 15 KM T 0,20400 58,44 11,92
22.01.14U 50.01.13U COMPESA COMPOSICAO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXOES EM FOFO T 0,20400 90,02 18,36
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PONTA E BOLSA OU JUNTA TRAVADA INTERNA EM FERRO FUNDIDO COM CONEXOES
22.01.150 2201150 E PECAS ESPECIAIS, DN - 900 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (EM PROCESSO DE v 79,77 7001211031
DESCONTINUAGAO).
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM,
2201150 93402 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CcHP 0,07600 276,06 2098
DIURNO. AF_03/2016
2201150 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23600 26,26 6,19
22.01.150 88242 SINAPI SERVICO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70800 19,22 13,60
2201150 280703U COMPESA INSUMO PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE FERRO (900 GR) UN 011110 23,81 2,64
22.01.150 50.01.12U COMPESA COMPOSICAO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXOES DE FOFO, AGO OU CONCRETO DMT - 15 KM T 0,24500 58,44 14,31
2201150 59.01.13U COMPESA COMPOSICAO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXOES EM FOFO T 0,24500 90,02 22,05
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PONTA E BOLSA OU JUNTA TRAVADA INTERNA EM FERRO FUNDIDO COM CONEXOES
22.01.16U 22.01.16U E PECAS ESPECIAIS, DN - 1000 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (EM PROCESSO DE M 87,52 7001211032
DESCONTINUAGAO).
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM,
22.01.16U 93402 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CcHP 0,07800 276,06 21,53
DIURNO. AF_03/2016
22.01.16U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24000 26,26 6,30
22.01.16U 88242 SINAPI SERVICO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,72000 19,22 13,83
22.01.16U 280703U COMPESA INSUMO PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE FERRO (900 GR) UN 0,12500 2381 2,97
22.01.16U 59.01.12U COMPESA COMPOSICAO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXOES DE FOFO, AGO OU CONCRETO DMT - 15 KM T 0,28900 58,44 16,88
22.01.16U 50.01.13U COMPESA COMPOSICAO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXOES EM FOFO T 0,28900 90,02 26,01
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PONTA E BOLSA OU JUNTA TRAVADA INTERNA EM FERRO FUNDIDO COM CONEXOES
2201170 2201170 E PECAS ESPECIAIS, DN - 1200 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (EM PROCESSO DE v 108,05 7001211033
DESCONTINUAGAO).
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM,
2201170 93402 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CcHP 0,08200 276,06 22,63
DIURNO. AF_03/2016
2201170 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,26800 26,26 7,03
2201170 88242 SINAPI SERVICO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80400 19,22 15,45
2201170 280703U COMPESA INSUMO PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE FERRO (900 GR) UN 0,20000 23,81 4,76
2201170 50.01.12U COMPESA COMPOSICAO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXOES DE FOFO, AGO OU CONCRETO DMT - 15 KM T 039200 58,44 22,90
2201170 59.01.13U COMPESA COMPOSICAO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXOES EM FOFO T 0,39200 90,02 35,28
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXGES EM FERRO FUNDIDO COM JUNTA TRAVADA EXTERNA, CONEXOES E PECAS
2201300 2201300 ESPECIAIS, DN 300 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). M D 7001211034
22.01.300 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25780 26,26 6,76
22.01.30U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,51600 19,15 9,88
22.01.30U 59.01.12U COMPESA COMPOSICAO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXOES DE FOFO, AGO OU CONCRETO DMT - 15 KM T 0,05100 58,44 2,98
22.01.30U 50.01.13U COMPESA COMPOSICAO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXOES EM FOFO T 0,05100 90,02 4,559
GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAQ
22.01.300 4229 SINAPI INSUMO | GRA DE VScOSIDADE NLGI2) KG 0,00550 46,85 025
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM,
22.01.300 93402 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CcHP 0,08590 276,06 2,71
DIURNO. AF_03/2016
22.01.30U 9901190 COMPESA INSUMO TIFOR - 3,2 TONELADAS - CABO DE 20 M CHP 0,25780 027 0,06
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXGES EM FERRO FUNDIDO COM JUNTA TRAVADA EXTERNA, CONEXOES E PECAS
2201310 2201310 ESPECIAIS, DN 400 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). M et 7001211035
22.01.31U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28430 26,26 7,46
2201310 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,56860 19,15 1088
22.01.31U 50.01.12U COMPESA COMPOSICAO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXOES DE FOFO, AGO OU CONCRETO DMT - 15 KM T 0,07400 58,44 432
2201310 59.01.13U COMPESA COMPOSICAO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXOES EM FOFO T 0,07400 90,02 6,66
GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAQ
22.01.31U 4229 SINAPI INSUMO {GRAU DE VISCOSIDADE NLGI2) KG 0,00750 6,85 035
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM,
2201310 93402 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CcHP 0,00480 276,06 26,17
DIURNO. AF_03/2016
22.01.31U 990119U COMPESA INSUMO TIFOR - 3,2 TONELADAS - CABO DE 20 M CcHP 0,28430 027 0,07
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXGES EM FERRO FUNDIDO COM JUNTA TRAVADA EXTERNA, CONEXOES E PECAS
2201320 2201320 ESPECIAIS, DN 500 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). M Lo 7001211036
2201320 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 035420 26,26 9,30
22.01.320 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70840 19,15 1356
2201320 59.01.12U COMPESA COMPOSICAO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXOES DE FOFO, AGO OU CONCRETO DMT - 15 KM T 0,10100 58,44 5,90
22.01.320 50.01.13U COMPESA COMPOSICAO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXOES EM FOFO T 0,10100 90,02 9,09
GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAQ
2201320 4229 SINAPI INSUMO | GRA DE iScOSIDADE NLGI2) KG 0,01000 46,85 046
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM,
22.01.320 93402 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CcHP 011810 276,06 32,60
DIURNO. AF_03/2016
22.01.320 9901190 COMPESA INSUMO TIFOR - 3,2 TONELADAS - CABO DE 20 M CHP 035420 027 0,09
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXGES EM FERRO FUNDIDO COM JUNTA TRAVADA EXTERNA, CONEXOES E PECAS
2201330 2201330 ESPECIAIS, DN 600 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). M G 7001211037
22.01.33U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 043310 26,26 11,37
22.01.33U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,86620 19,15 16,558
22.01.33U 50.01.12U COMPESA COMPOSICAO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXOES DE FOFO, AGO OU CONCRETO DMT - 15 KM T 013100 58,44 7,65
22.01.33U 59.01.13U COMPESA COMPOSICAO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXOES EM FOFO T 0,13100 90,02 11,79
GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAQ
22.01.33U 4229 SINAPI INSUMO {GRAU DE VISCOSIDADE NLGI2) KG 0,01250 6,85 058
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM,
22.01.33U 93402 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CcHP 0,14440 276,06 39,86
DIURNO. AF_03/2016
22.01.33U 990119U COMPESA INSUMO TIFOR - 3,2 TONELADAS - CABO DE 20 M CcHP 043310 027 011
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXGES EM FERRO FUNDIDO COM JUNTA TRAVADA EXTERNA, CONEXOES E PECAS
220134 2201340 ESPECIAIS, DN 700 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). M L2222 7001211038
22.01.34U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 053290 26,26 13,99
22.01.34U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,13140 19,15 40,81
22.01.34U 59.01.12U COMPESA COMPOSICAO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXOES DE FOFO, AGO OU CONCRETO DMT - 15 KM T 0,16660 58,44 9,73
22.01.34U 50.01.13U COMPESA COMPOSICAO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXOES EM FOFO T 0,16660 90,02 14,99
GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAQ
22.01.34U 4229 SINAPI INSUMO (GRA DE VScOSIDADE NLGI2) KG 0,01360 46,85 063
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5.8 TM,
22.01.34U 93402 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CcHP 017760 276,06 49,02
DIURNO. AF_03/2016
22.01.34U 9901190 COMPESA INSUMO TIFOR - 3,2 TONELADAS - CABO DE 20 M CHP 0,53290 027 014
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXGES EM FERRO FUNDIDO COM JUNTA TRAVADA EXTERNA, CONEXOES E PECAS
2201350 2201350 ESPECIAIS, DN 800 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). M 2 7001211039
22.01.350 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65990 26,26 17,32
22.01.350 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 263970 19,15 50,55
22.01.350 50.01.12U COMPESA COMPOSICAO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXOES DE FOFO, AGO OU CONCRETO DMT - 15 KM T 0,20400 58,44 11,92
22.01.350 59.01.13U COMPESA COMPOSICAO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXOES EM FOFO T 0,20400 90,02 18,36
2201350 429 SinapI INSUMO GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAQ © 001500 1685 070

(GRAU DE VISCOSIDADE NLGI 2)
2



compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO
PROJETO: TABELA COMPESA

LOCALIDADE:  RECIFE / PE Ls: Hora: o
REFERENCIA:  SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023 : s s
DATABASE:  2023.2 i i
COMPOSICAO CODIGO FONTE TIPO DESCRICAO [ uw | [ C$ UNIT _|RS SUBTOTAL| RS TOTAL CODIGO ALPHA
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 538 TM,
2201350 93402 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP cHP 0,22000 276,06 60,73
DIURNO. AF_03/2016
22.01.350 990119U COMPESA INSUMO TIFOR - 3,2 TONELADAS - CABO DE 20 M CcHP 0,65990 027 017
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES EM FERRO FUNDIDO COM JUNTA TRAVADA EXTERNA, CONEXOES E PECAS
2201360 2201360 ESPECIAIS, DN 900 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). M L 7001211040
22.01.36U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,84020 26,26 22,06
22.01.36U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,36100 19,15 64,36
22.01.36U 59.01.12U COMPESA COMPOSICAO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXOES DE FOFO, ACO OU CONCRETO DMT - 15 KM T 0,24500 58,44 1431
22.01.36U 59.01.13U COMPESA COMPOSICAO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXOES EM FOFO T 0,24500 90,02 22,05
GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAQ
4; | I g
22.01.36U 229 SINAP INSUMO | GRA DE iScOSIDADE NiGI2) KG 0,01670 46,85 0,78
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM,
22.01.36U 93402 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CHP 0,28010 276,06 77,32
DIURNO. AF_03/2016
22.01.36U 990119V COMPESA INSUMO TIFOR - 3,2 TONELADAS - CABO DE 20 M CHP 0,84020 0,27 0,22
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXGES EM FERRO FUNDIDO COM JUNTA TRAVADA EXTERNA, CONEXOES E PECAS
220t 220t ESPECIAIS, DN 1000 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). M S02.38) ool ion)
22.01.37U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,32930 26,26 34,90
2201370 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 531710 19,15 101,82
22.01.37U 59.01.12U COMPESA COMPOSICAO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXOES DE FOFO, ACO OU CONCRETO DMT - 15 KM T 0,29030 58,44 16,96
2201370 59.01.13U COMPESA COMPOSICAO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXOES EM FOFO T 0,20030 90,02 26,13
GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO
22.01.37U 4229 SINAPI INSUMO KG 0,01880 46,85 0,88
(GRAU DE VISCOSIDADE NLGI 2)
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 538 TM,
2201370 93402 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP cHP 044310 276,06 12232
DIURNO. AF_03/2016
2201370 990119U COMPESA INSUMO TIFOR - 3,2 TONELADAS - CABO DE 20 M CcHP 1,32930 027 035
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES EM FERRO FUNDIDO COM JUNTA TRAVADA EXTERNA, CONEXOES E PECAS
220138 220138 ESPECIAIS, DN 1200 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). M ELES 7001211042
22.01.38U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,26020 26,26 59,35
22.01.38U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,04080 19,15 173,13
22.01.38U 59.01.12U COMPESA COMPOSICAO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXOES DE FOFO, ACO OU CONCRETO DMT - 15 KM T 039130 58,44 22,86
22.01.38U 59.01.13U COMPESA COMPOSICAO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXOES EM FOFO T 0,39130 90,02 3522
GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAQ
4; | I g
22.01.38U 229 SINAP INSUMO | GRA DE ISCOSIDADE NLGI2) KG 0,03000 46,85 140
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM,
22.01.38U 93402 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CHP 0,75340 276,06 207,98
DIURNO. AF_03/2016
22.01.38U 990119V COMPESA INSUMO TIFOR - 3,2 TONELADAS - CABO DE 20 M CHP 2,26000 0,27 0,61
663 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE ACO, JUNTA SOLDADA, PARA AGUA.
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE ACO, JUNTA SOLDADA, PARA AGUA, DIAMETRO 800MM, INCLUSIVE
22.04.01U 22.04.01U M 273,11 7001211171
INSPEGAO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO).
22.04.01U 88277 SINAPI SERVICO MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19288 43,16 8,32
22.04.01U 88243 SINAPI SERVICO AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,27457 21,19 27,00
22.04.010 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70270 24,35 17,11
22.04.01U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 017736 23,97 425
22.04.010 88312 SINAPI SERVICO PINTOR PARA TINTA EPOXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,46296 24,92 11,53
22.04.01U 100301 SINAPI SERVICO AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 046296 20,55 9,51
22.04.01U M3520 SICRO INSUMO TINTA ANTICORROSIVA A BASE DE RESINA EPOXI POLIAMIDA BICOMPONENTE L 0,11719 90,92 10,65
22.04.01U 10997 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,27489 25,95 713
22.04.01U 980500U COMPESA INSUMO INSPECAO DE SOLDA/REVESTIMENTO COM EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM/HOLIDAY H 0,22200 100,72 22,35
22.04.01U 44531 SINAPI INSUMO DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7" UN 0,01889 90,51 1,70
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4
22.04.01U 83765 SINAPI SERVICO CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016 CHP 0,70270 98,35 69,11
22.04.01U 92716 SINAPI SERVICO ::A:;/\::)(;;ARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MACARICOS - CHP DIURNO. CHP 0,25000 76,12 19,03
GU]NDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 58 TM,
22.04.01U 91634 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP cHP 011527 238,07 27,44
DIURNO. AF_08/2015
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP -
\ ) ,20 M3, A P
22.04.01U 88907 SINAP SERVICO 1P DIUAND. AF. 06/2014 [ 0,03900 258,70 10,08
22.04.01U 59.01.13U COMPESA COMPOSICAO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXOES EM FOFO T 0,18800 90,02 16,92
22.04.01U 59.01.12U COMPESA COMPOSICAO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXOES DE FOFO, ACO OU CONCRETO DMT - 15 KM T 0,18800 58,44 10,98
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE AGO, JUNTA SOLDADA, PARA AGUA, DIAMETRO 900MM, INCLUSIVE
ERCNED ERCNHD INSPECAO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO) L D TR
22.04.020 88277 SINAPI SERVICO MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22051 43,16 9,51
22.04.020 88243 SINAPI SERVICO AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,37000 21,19 29,03
22.04.020 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,79000 24,35 19,23
22.04.020 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000 23,97 4,79
22.04.020 88312 SINAPI SERVICO PINTOR PARA TINTA EPOXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50500 24,92 12,58
22.04.020 100301 SINAPI SERVICO AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50500 20,55 10,37
22.04.020 M3520 SICRO INSUMO TINTA ANTICORROSIVA A BASE DE RESINA EPOXI POLIAMIDA BICOMPONENTE L 0,12500 90,92 1136
22.04.020 10997 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,30900 25,95 8,01
22.04.020 980500U COMPESA INSUMO INSPECAO DE SOLDA/REVESTIMENTO COM EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM/HOLIDAY H 0,23000 100,72 23,16
22.04.020 44531 SINAPI INSUMO DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7" UN 0,02100 90,51 1,90
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4
| v v HP
22.04.020 83765 SINAP SERVICO ILINDROS 600 4 - CHP DIURNO, AF.02/2016 [ 0,79000 98,35 77,69
2200020 92716 SINAPI seRvico ::A;SE/LZF:}E;ARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAGARICOS - CHP DIURNO. . 025000 7612 10,03
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5.8 TM,
22.04.02U 91634 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP CHP 0,12969 238,07 30,87
DIURNO. AF_08/2015
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP -
22.04.020 88907 SINAPI SERVICO CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,04400 258,70 11,38
22.04.02U 59.01.13U COMPESA COMPOSICAO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXOES EM FOFO T 0,21190 90,02 19,07
22.04.020 59.01.12U COMPESA COMPOSICAO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXOES DE FOFO, ACO OU CONCRETO DMT - 15 KM T 0,21190 58,44 12,38
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE ACO, JUNTA SOLDADA, PARA AGUA, DIAMETRO 1000MM, INCLUSIVE
22.04.03U 22.04.03U M 346,21 7001211173
INSPEGAO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO).
22.04.03U 88277 SINAPI SERVICO MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24814 43,16 10,70
22.04.03U 88243 SINAPI SERVICO AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,53000 21,19 32,42
22.04.03U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,88000 24,35 21,42
22.04.03U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22000 23,97 5,27
22.04.03U 88312 SINAPI SERVICO PINTOR PARA TINTA EPOXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,61000 24,92 15,20
22.04.03U 100301 SINAPI SERVICO AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,61000 2055 12,53
22.04.03U M3520 SICRO INSUMO TINTA ANTICORROSIVA A BASE DE RESINA EPOXI POLIAMIDA BICOMPONENTE L 0,20700 90,92 18,82
22.04.03U 10997 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,34400 25,95 8,92
22.04.03U 980500U COMPESA INSUMO INSPECAO DE SOLDA/REVESTIMENTO COM EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM/HOLIDAY H 0,31000 100,72 31,22
22.04.030 44531 SINAPI INSUMO DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7" UN 0,02400 90,51 217
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4
22.04.03U 83765 SINAPI SERVICO CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016 CHP 0,88000 98,35 86,54
22.04.03U 92716 SINAPI SERVICO :EA:;/;P:)(;;ARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MACARICOS - CHP DIURNO. CHP 0,25000 76,12 19,03
GU]NDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 58 TM,
22.04.03U 91634 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP cHP 0,14412 238,07 3431
DIURNO. AF_08/2015
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP -
{ ’ " v ’ HP )4
22.04.03U 88907 SINAP SERVICO 1P DIUAND. AF. 06/2014 [ 0,04900 258,70 12,67
22.04.03U 59.01.13U COMPESA COMPOSICAO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXOES EM FOFO T 023579 90,02 21,22
22.04.03U 59.01.12U COMPESA COMPOSICAO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXOES DE FOFO, ACO OU CONCRETO DMT - 15 KM T 0,23579 58,44 13,77
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE AGO, JUNTA SOLDADA, PARA AGUA, DIAMETRO 1200MM, INCLUSIVE
B B INSPECAO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). L D T
22.04.04U 88277 SINAPI SERVICO MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 030339 43,16 13,09
22.04.040 88243 SINAPI SERVICO AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,69878 21,19 35,99
22.04.04U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,05421 24,35 25,66
22.04.04U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,26423 23,97 6,33
22.04.04U 88312 SINAPI SERVICO PINTOR PARA TINTA EPOXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,71794 24,92 17,89
22.04.04U 100301 SINAPI SERVICO AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,71794 20,55 14,75
22.04.04U M3520 SICRO INSUMO TINTA ANTICORROSIVA A BASE DE RESINA EPOXI POLIAMIDA BICOMPONENTE L 0,23504 90,92 2136
22.04.040 10997 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,41238 25,95 10,70
22.04.04U 980500U COMPESA INSUMO INSPEGAO DE SOLDA/REVESTIMENTO COM EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM/HOLIDAY H 035144 100,72 35,39
22.04.04U 44531 SINAPI INSUMO DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7" UN 0,02838 90,51 2,56
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4
, g 4 HP 4
22.04.04U 83765 SINAP SERVICO ILINDROS 600 4 - CHP DIURNO, AF.02/2016 [ 1,05421 98,35 103,68
22,0000 92716 SINAPI SeRvico Q:ASSE/LZF:E;ARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAGARICOS - CHP DIURNO. o 026288 7612 2001
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5.8 TM,
22.04.04U 91634 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP CHP 0,17297 238,07 41,17
DIURNO. AF_08/2015
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP -
22.04.04U 88907 SINAPI SERVICO CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,05900 258,70 15,26
22.04.04U 59.01.13U COMPESA COMPOSICAO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXOES EM FOFO T 0,28335 90,02 25,50
22.04.04U 59.01.12U COMPESA COMPOSICAO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXOES DE FOFO, ACO OU CONCRETO DMT - 15 KM T 0,28335 58,44 16,55
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE AGO, JUNTA SOLDADA, PARA AGUA, DIAMETRO 1300 MM, INCLUSIVE
22.04.05U 22.04.05U M 439,60 7001211175
INSPEGAO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO).
22.04.05U 88277 SINAPI SERVICO MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33102 43,16 14,28
22.04.05U 88243 SINAPI SERVICO AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,80483 21,19 38,24
22.04.05U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,14208 24,35 27,80
22.04.05U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28504 23,97 685
22.04.05U 88312 SINAPI SERVICO PINTOR PARA TINTA EPOXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,78168 24,92 19,47
22.04.05U 100301 SINAPI SERVICO AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,78168 2055 16,06
22.04.05U M3520 SICRO INSUMO TINTA ANTICORROSIVA A BASE DE RESINA EPOXI POLIAMIDA BICOMPONENTE L 0,26171 90,92 23,79
22.04.05U 10997 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - 7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 044676 25,95 11,59
22.04.05U 980500U COMPESA INSUMO INSPECAO DE SOLDA/REVESTIMENTO COM EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM/HOLIDAY H 0,38380 100,72 38,65
22.04.05U 44531 SINAPI INSUMO DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7" UN 0,03076 90,51 2,78
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4
22.04.05U 83765 SINAPI SERVICO CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016 CHP 1,14208 98,35 112,32
22.04.050 92716 SINAPI SERVICO APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MACARICOS - CHP DIURNO. CHP 027568 76,12 20,98
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compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO
PROJETO: TABELA COMPESA

LOCALIDADE:  RECIFE / PE Ls: Hora: o
REFERENCIA:  SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023 : s s
DATABASE:  2023.2 : ?
COMPOSICAO CODIGO FONTE TIPO DESCRICAO [ uw | [ C$ UNIT _|RS SUBTOTAL| RS TOTAL CODIGO ALPHA
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 538 TM,
22.04.05U 91634 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP cHP 0,18739 238,07 24,61
DIURNO. AF_08/2015
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP -
| ’ " v ’ HP A
22.04.05U 88907 SINAP SERVICO 1P DIUAND. AF. 06/2014 [ 0,06400 258,70 16,55
22.04.05U 59.01.13U COMPESA COMPOSICAO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXOES EM FOFO T 0,30748 90,02 27,67
22.04.05U 59.01.12U COMPESA COMPOSICAO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXOES DE FOFO, ACO OU CONCRETO DMT - 15 KM T 0,30748 58,44 17,96
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE AGO, JUNTA SOLDADA, PARA AGUA, DIAMETRO 1400 MM, INCLUSIVE
eRCNED eRCNED INSPECAO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). L GRS DTS
22.04.06U 88277 SINAPI SERVICO MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35864 43,16 15,47
22.04.06U 88243 SINAPI SERVICO AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,91088 21,19 40,49
22.04.06U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,22996 24,35 2994
22.04.06U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30766 23,97 7,37
22.04.06U 88312 SINAPI SERVICO PINTOR PARA TINTA EPOXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,84543 24,92 21,06
22.04.06U 100301 SINAPI SERVICO AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,84543 20,55 17,37
22.04.06U M3520 SICRO INSUMO TINTA ANTICORROSIVA A BASE DE RESINA EPOXI POLIAMIDA BICOMPONENTE L 0,28726 90,92 26,11
22.04.06U 10997 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,48113 25,95 12,48
22.04.06U 980500U COMPESA INSUMO INSPEGAO DE SOLDA/REVESTIMENTO COM EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM/HOLIDAY H 041616 100,72 41,91
22.04.06U 44531 SINAPI INSUMO DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7" UN 0,03313 90,51 2,99
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4
{ v " HP
22.04.06U 83765 SINAP SERVICO ILINDROS 600 4 - CHP DIURNO, AF.02/2016 [ 1,22996 98,35 12096
22.00.060 92716 SINAPI seRvico Q:A;SE/LZF:’E;ARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAGARICOS - CHP DIURNO. . 02053 612 22,26
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5.8 TM,
22.04.06U 91634 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP CHP 0,20181 238,07 48,04
DIURNO. AF_08/2015
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP -
22.04.06U 88907 SINAPI SERVICO CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,06900 258,70 17,85
22.04.06U 59.01.13U COMPESA COMPOSICAO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXOES EM FOFO T 0,33114 90,02 29,80
22.04.06U 59.01.12U COMPESA COMPOSICAO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXOES DE FOFO, ACO OU CONCRETO DMT - 15 KM T 033114 58,44 19,35
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE AGO, JUNTA SOLDADA, PARA AGUA, DIAMETRO 1500 MM, INCLUSIVE
22.04.070 22.04.070 M 507,50 7001211177
INSPEGAO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO).
22.04.070 88277 SINAPI SERVICO MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38627 43,16 16,67
22.04.07U 88243 SINAPI SERVICO AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,01693 21,19 42,73
22.04.070 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,31783 24,35 32,08
22.04.07U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 032938 23,97 7,89
22.04.070 88312 SINAPI SERVICO PINTOR PARA TINTA EPOXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90917 24,92 22,65
22.04.07U 100301 SINAPI SERVICO AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 090917 20,55 18,68
22.04.070 M3520 SICRO INSUMO TINTA ANTICORROSIVA A BASE DE RESINA EPOXI POLIAMIDA BICOMPONENTE L 0,31169 90,92 28,33
22.04.07U 10997 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 051550 25,95 13,37
22.04.070 980500U COMPESA INSUMO INSPECAO DE SOLDA/REVESTIMENTO COM EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM/HOLIDAY H 0,44852 100,72 45,17
22.04.07U 44531 SINAPI INSUMO DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7" UN 0,03550 90,51 321
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4
22.04.070 83765 SINAPI SERVICO CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016 CHP 1,31783 98,35 129,60
22.04.070 92716 SINAPI SERVICO ::A:;/\::)(;;ARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MACARICOS - CHP DIURNO. CHP 031343 76,12 23,85
GU]NDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM,
22.04.07U 91634 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP cHP 021624 238,07 51,47
DIURNO. AF_08/2015
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP -
| ’ " " ’ HP A
22.04.07U 88907 SINAP SERVICO 1P DIUAND. AF. 06/2014 [ 0,07400 258,70 19,14
22.04.07U 59.01.13U COMPESA COMPOSICAO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXOES EM FOFO T 0,35480 90,02 31,93
22.04.070 59.01.12U COMPESA COMPOSICAO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXOES DE FOFO, ACO OU CONCRETO DMT - 15 KM T 0,35480 58,44 20,73
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXGES DE AGO, JUNTA SOLDADA, PARA AGUA, DIAMETRO 1700 MM, INCLUSIVE
eBCAED eBCNED INSPECAO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). L 5&8/E RS
22.04.08U 88277 SINAPI SERVICO MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44000 43,16 18,99
22.04.08U 88243 SINAPI SERVICO AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,16000 21,19 45,77
22.04.08U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,49000 24,35 36,28
22.04.08U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,37000 23,97 8,86
22.04.08U 88312 SINAPI SERVICO PINTOR PARA TINTA EPOXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,04500 24,92 26,04
22.04.08U 100301 SINAPI SERVICO AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,04500 20,55 21,47
22.04.08U M3520 SICRO INSUMO TINTA ANTICORROSIVA A BASE DE RESINA EPOXI POLIAMIDA BICOMPONENTE L 035200 90,92 32,00
22.04.08U 10997 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,58400 25,95 15,15
22.04.08U 980500U COMPESA INSUMO INSPEGAO DE SOLDA/REVESTIMENTO COM EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM/HOLIDAY H 0,52000 100,72 52,37
22.04.08U 44531 SINAPI INSUMO DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7" UN 0,04000 90,51 3,62
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4
, 3 g HP 4
22.04.08U 83765 SINAP SERVICO ILINDROS 600 4 - CHP DIURNO, AF.02/2016 [ 1,49000 98,35 146,54
22,0080 92716 SINAPI seRvico i:A;:/L;;;ARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAGARICOS - CHP DIURNO. e 035000 7612 2664
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5.8 TM,
22.04.08U 91634 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP CHP 0,24500 238,07 58,32
DIURNO. AF_08/2015
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP -
22.04.08U 88907 SINAPI SERVICO CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,08400 258,70 21,73
22.04.08U 59.01.13U COMPESA COMPOSICAO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXOES EM FOFO T 0,40189 90,02 36,17
22.04.08U 59.01.12U COMPESA COMPOSICAO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXOES DE FOFO, ACO OU CONCRETO DMT - 15 KM T 0,40189 58,44 2348
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE AGO, JUNTA SOLDADA, PARA AGUA, DIAMETRO 1800 MM, INCLUSIVE
22.04.09U 22.04.09U M 676,91 7001211179
INSPEGAO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO).
22.04.09U 88277 SINAPI SERVICO MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,46915 43,16 20,24
22.04.09U 88243 SINAPI SERVICO AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,33509 21,19 49,48
22.04.09U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,58146 24,35 38,50
22.04.09U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,39453 23,97 9,45
22.04.09U 88312 SINAPI SERVICO PINTOR PARA TINTA EPOXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10041 24,92 27,42
22.04.09U 100301 SINAPI SERVICO AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10041 20,55 22,61
22.04.09U M3520 SICRO INSUMO TINTA ANTICORROSIVA A BASE DE RESINA EPOXI POLIAMIDA BICOMPONENTE L 0,37828 90,92 34,39
22.04.09U 10997 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - 7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 058425 25,95 15,16
22.04.09U 980500U COMPESA INSUMO INSPECAO DE SOLDA/REVESTIMENTO COM EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM/HOLIDAY H 0,54560 100,72 54,95
22.04.09U 44531 SINAPI INSUMO DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7" UN 0,04262 90,51 3,85
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4
22.04.09U 83765 SINAPI SERVICO CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016 CHP 1,58146 98,35 155,53
22.04.09U0 92716 SINAPI SERVICO ::A:SE/;%Z;ARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MACARICOS - CHP DIURNO. CHP 0,40042 76,12 3048
GU]NDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 58 TM,
22.04.09U 91634 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP CcHP 0,25951 238,07 61,78
DIURNO. AF_08/2015
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP -
y \ . ,20 M3, 3 o
22.04.09U 88907 SINAP SERVICO 1P DIUAND. AF. 06/2014 [ 0,08900 258,70 23,02
22.04.09U 59.01.13U COMPESA COMPOSICAO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXOES EM FOFO T 042621 90,02 38,36
22.04.09U 59.01.12U COMPESA COMPOSICAO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXOES DE FOFO, ACO OU CONCRETO DMT - 15 KM T 0,42621 58,44 24,90
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXGES DE AGO, JUNTA SOLDADA, PARA AGUA, DIAMETRO 1900 MM, INCLUSIVE
EBCHED KD INSPECAO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). L BE3 TCEEED
22.04.100 88277 SINAPI SERVICO MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 43,16 21,58
22.04.10U 88243 SINAPI SERVICO AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,42000 21,19 51,27
22.04.100 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,67000 24,35 40,66
22.04.10U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,42000 23,97 10,06
22.04.100 88312 SINAPI SERVICO PINTOR PARA TINTA EPOXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,16500 24,92 29,03
22.04.10U 100301 SINAPI SERVICO AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,16500 20,55 23,94
22.04.100 M3520 SICRO INSUMO TINTA ANTICORROSIVA A BASE DE RESINA EPOXI POLIAMIDA BICOMPONENTE L 0,39400 90,92 35,82
22.04.10U 10997 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,65300 25,95 16,94
22.04.100 980500U COMPESA INSUMO INSPEGAO DE SOLDA/REVESTIMENTO COM EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM/HOLIDAY H 0,58000 100,72 58,41
22.04.10U 44531 SINAPI INSUMO DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7" UN 0,04500 90,51 4,07
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4
.04, { 4 HP
22.04.100 83765 SINAP SERVICO LINDROS 600 4 - CHP DIURN, AF.02/2016 [ 1,67000 98,35 164,24
2200100 92716 SINAPI seRvico Q:ASSE/LZF:JZ;ARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAGARICOS - CHP DIURNO. . 045000 7612 3425
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 58 TM,
22.04.10U 91634 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP CHP 0,27400 238,07 65,23
DIURNO. AF_08/2015
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP -
22.04.10U 88907 SINAPI SERVICO CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,09400 258,70 24,31
22.04.09U 59.01.13U COMPESA COMPOSICAO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXOES EM FOFO T 0,45001 90,02 40,50
22.04.09U 59.01.12U COMPESA COMPOSICAO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXOES DE FOFO, ACO OU CONCRETO DMT - 15 KM T 0,45001 58,44 26,29
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE AGO, JUNTA SOLDADA, PARA AGUA, DIAMETRO 2100 MM, INCLUSIVE
22.04.110 22.04.11U M 719,41 7001211181
INSPEGAO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO).
22.04.110 88277 SINAPI SERVICO MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,55000 43,16 23,73
2204110 88243 SINAPI SERVICO AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,68000 21,19 56,78
22.04.110 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,85000 24,35 45,04
2204110 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,46000 23,97 11,02
22.04.110 88312 SINAPI SERVICO PINTOR PARA TINTA EPOXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,29500 24,92 32,27
2204110 100301 SINAPI SERVICO AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,29500 20,55 26,61
22.04.110 M3520 SICRO INSUMO TINTA ANTICORROSIVA A BASE DE RESINA EPOXI POLIAMIDA BICOMPONENTE L 0,43500 90,92 39,55
2204110 10997 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - 7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,72200 25,95 18,73
22.04.110 980500U COMPESA INSUMO INSPECAO DE SOLDA/REVESTIMENTO COM EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM/HOLIDAY H 0,64000 100,72 64,46
2204110 44531 SINAPI INSUMO DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7" UN 0,05000 90,51 452
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4
22.04.11U 83765 SINAPI SERVICO CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016 CHP 1,85000 98,35 181,94
22.04.11U 92716 SINAPI SERVICO ::A:SE/;%(;;ARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MACARICOS - CHP DIURNO. CHP 0,55000 76,12 41,86
GU]NDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 58 TM,
2204110 91634 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP CcHP 030300 238,07 72,13
DIURNO. AF_08/2015
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP -
.04, d ’ " v . HP )4
2204110 88907 SINAP SERVICO 1P DIUAND. AF. 06/2014 [ 0,10400 258,70 26,90
2204110 59.01.13U COMPESA COMPOSICAO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXOES EM FOFO T 049761 90,02 44,79
22.04.11U 59.01.12U COMPESA COMPOSICAO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXOES DE FOFO, ACO OU CONCRETO DMT - 15 KM T 0,49761 58,44 29,08
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXGES DE AGO, JUNTA SOLDADA, PARA AGUA, DIAMETRO 2200 MM, INCLUSIVE
2204120 2204120 e ec o ARe NS PO TEE DEs e M 749,74 7001211182
2204120 88277 SINAPI SERVICO MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,58000 43,16 25,03
22.04.120 88243 SINAPI SERVICO AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,79000 21,19 59,12
2204120 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,93000 24,35 46,99
22.04.120 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,48000 23,97 11,50
2204120 88312 SINAPI SERVICO PINTOR PARA TINTA EPOXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,34500 24,92 33,51



compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO: TABELA COMPESA
LOCALIDADE:  RECIFE / PE Ls: Hora: o
REFERENCIA:  SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023 : s s
DATABASE:  2023.2 3 ?
COMPOSICAO CODIGO FONTE TIPO DESCRICAO [ uw | [ C$ UNIT _|RS SUBTOTAL| RS TOTAL CODIGO ALPHA
22.04.120 100301 SINAPI SERVICO AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,34500 20,55 27,63
22.04.120 M3520 SICRO INSUMO TINTA ANTICORROSIVA A BASE DE RESINA EPGXI POLIAMIDA BICOMPONENTE L 0,45600 90,92 41,45
22.04.120 10997 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,75600 25,95 19,61
22.04.120 9805000 COMPESA INSUMO INSPECAO DE SOLDA/REVESTIMENTO COM EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM/HOLIDAY H 0,67000 100,72 67,48
22.04.120 44531 SINAPI INSUMO DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7" UN 0,05200 90,51 4,70
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4
| v " HP
22.04.120 83765 SINAP SERVICO ILINDROS 600 4 - CHP DIURNO, AF_02/2016 [ 193 98,35 189,81
2200120 92716 sinapt seRvIco ::A;SE/L;;;;ARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAGARICOS - CHP DIURNO. e 055000 26,12 4186
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 58 TM,
22.04.120 91634 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP CHP 0,31700 238,07 75,46
DIURNO. AF_08/2015
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP -
22.04.120 88907 SINAPI SERVICO CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,10900 258,70 28,19
22.04.120 59.01.13U COMPESA COMPOSICAO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXOES EM FOFO T 0,52142 90,02 46,93
22.04.120 59.01.120 COMPESA COMPOSICAO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXOES DE FOFO, ACO OU CONCRETO DMT - 15 KM T 052142 58,44 30,47
66.4 ASSENTAMENTO DE TUBO EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV
ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM CONEXGES E PECAS
EBMEHD EEHD ESPECIAIS - DN - 50 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA. L & THEENED
23.01.01U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02780 26,26 073
23.01.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05560 19,15 1,06
23.01.01U 59.01.020 COMPESA COMPOSICAO CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV DN 50 MM, ATE 15 KM v 1,00000 0,29 0,29
ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM CONEXGES E PECAS
EBEEY EEEY ESPECIAIS - DN - 75 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA. L &8 TEEED
23.01.020 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04000 26,26 1,05
23.01.02U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08000 19,15 1,53
23.01.020 59.01.03U COMPESA COMPOSICAO CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV DN 75 MM, ATE 15 KM M 1,00000 0,84 0,84
ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM CONEXGES E PECAS
EBED EED ESPECIAIS - DN - 100 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA. L 45 TR
23.01.03U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05000 26,26 131
23.01.03U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 19,15 191
23.01.03U 59.01.04U COMPESA COMPOSICAO CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPREV DN 100 MM, ATE 15 KM M 1,00000 0,93 0,93
ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM CONEXGES E PECAS
oty oty ESPECIAIS - DN - 150 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). M 527 001220158
23.01.04U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06000 26,26 1,57
23.01.040 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12000 19,15 2,29
23.01.04U 59.01.05U COMPESA COMPOSICAO CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV DN 150 MM, ATE 15 KM M 1,00000 1,41 1,41
ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM CONEXOES E PECAS
230105 230105 ESPECIAIS - DN - 200 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). M @B 7001220189
23.01.05U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07000 26,26 183
23.01.05U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14000 19,15 2,68
23.01.05U 59.01.06U COMPESA COMPOSICAO CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPREV DN 200 MM, ATE 15 KM M 1,00000 187 187
ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM CONEXGES E PECAS
zsotoct) zsotoel) ESPECIAIS - DN - 250 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). M 751 2001220150
23.01.06U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08000 26,26 2,10
23.01.06U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16000 19,15 3,06
23.01.06U 59.01.07U COMPESA COMPOSICAO CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV DN 250 MM, ATE 15 KM M 1,00000 2,35 2,35
ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM CONEXOES E PECAS
201070 201070 ESPECIAIS - DN - 300 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). M 2 7001220191
23.01.07U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 26,26 262
23.01.07U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000 19,15 3,83
23.01.07U 59.01.080 COMPESA COMPOSICAO CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EMPVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV DN 300 MM, ATE 15 kKM M 1,00000 2,79 2,79
ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM CONEXGES E PECAS
25 0LoR Z50LoRt ESPECIAIS - DN - 350 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). M s [Z001220152
23.01.08U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11000 26,26 2,88
23.01.080 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22000 19,15 42
23.01.08U 59.01.09U COMPESA COMPOSICAO CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV DN 350 MM, ATE 15 KM M 1,00000 3,29 3,29
ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM CONEXOES E PECAS
230109 230109 ESPECIAIS - DN - 400 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). M T 7001220193
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 58 TM,
23.01.09U 93402 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CHP 0,01100 276,06 3,03
DIURNO. AF_03/2016
23.01.09U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12000 26,26 3,15
23.01.09U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24000 19,15 4,59
23.01.09U 59.01.10U COMPESA COMPOSICAO CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV DN 400 MM, ATE 15 KM M 1,00000 3,74 3,74
ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM CONEXOES E PECAS
2301100 2301100 ESPECIAIS - DN - 500 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). M D 7001220194
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 58 TM,
23.01.10U 93402 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CHP 0,01300 276,06 3,58
DIURNO. AF_03/2016
23.01.10U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13000 26,26 3,41
23.01.100 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,26000 19,15 4,97
23.01.10U 59.01.11U COMPESA COMPOSICAO CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV DN 500 MM, ATE 15 KM M 1,00000 4,78 4,78
66.5 ASSENTAMENTO DE TUBO E CONEXOES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD)
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), JUNTA SOLDADA POR
ey ey ELETROFUSAO, DIAMETRO EXTERNO 20 MM A 32 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE. L e TR
23.02.01U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00540 26,26 014
23.02.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01955 19,15 0,37
23.02.010 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00130 24,35 003
23.02.01U 93421 SINAPI SERVICO GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,00130 80,52 0,10
MAQUINA DE SOLDA POR ELETROFUSAO, POTENCIA 3.500 W, TENSAO PRIMARIO 230 V / 60 HZ DIMENSOES 285 X 200X
I HP A
23.02.010 9902310 COMPESA INSUMO 360 MM - SeM OPERADOR [€ 0,00400 5,99 002
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE
23.02.01U 73467 SINAPI SERVICO CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP 0,00360 253,79 0,91
CHP DIURNO. AF_06/2014
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), JUNTA SOLDADA POR
23.02.020 2302020 ELETROFUSAO, DIAMETRO EXTERNO 63 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE. M 0 7001220709
23.02.02U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01060 26,26 0,27
23.02.020 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03481 19,15 066
23.02.02U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00201 24,35 0,04
23.02.020 93421 SINAPI SERVICO GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 cHP 0,00201 80,52 016
MAQUINA DE SOLDA POR ELETROFUSAO, POTENCIA 3.500 W, TENSAO PRIMARIO 230 V / 60 HZ DIMENSOES 285 X 200 X
23.02.02U 990231U COMPESA INSUMO 360 MM - SEM OPERADOR CHP 0,00400 5,99 0,02
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE
23.02.020 73467 SINAPI SERVICO CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - cHP 0,00360 253,79 091
CHP DIURNO. AF_06/2014
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), JUNTA SOLDADA POR
EED EnED ELETROFUSAO, DIAMETRO 90 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE. L &3 TR
23.02.030 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01520 26,26 039
23.02.03U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04805 19,15 0,92
23.02.030 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00263 24,35 006
23.02.03U 93421 SINAPI SERVICO GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,00263 80,52 0,21
MAQUINA DE SOLDA POR ELETROFUSAO, POTENCIA 3.500 W, TENSAO PRIMARIO 230 V / 60 HZ DIMENSOES 285 X 200X
I HP A
23.02.030 9902310 COMPESA INSUMO 260 MM - SeM OPERADOR [ 0,00400 5,99 002
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE
23.02.03U 73467 SINAPI SERVICO CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP 0,00400 253,79 1,01
CHP DIURNO. AF_06/2014
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), JUNTA SOLDADA POR
230208 230200 ELETROFUSAO, DIAMETRO 110 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE. M 2 7001220711
23.02.04U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01860 26,26 0,48
23.02.040 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 005782 19,15 1,10
23.02.04U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00308 24,35 0,07
23.02.040 93421 SINAPI SERVICO GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 cHP 0,00308 80,52 024
MAQUINA DE SOLDA POR ELETROFUSAOQ, POTENCIA 3.500 W, TENSAO PRIMARIO 230 V / 60 HZ DIMENSOES 285 X 200 X
23.02.04U 990231U COMPESA INSUMO 360 MM - SEM OPERADOR CHP 0,00400 5,99 0,02
CCAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE
23.02.040 73467 SINAPI SERVICO CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - cHP 0,00400 253,79 1,01
CHP DIURNO. AF_06/2014
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), JUNTA SOLDADA POR
D EED ELETROFUSAO, DIAMETRO 160 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE. L 5 TR
23.02.050 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02700 26,26 070
23.02.05U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08239 19,15 1,57
23.02.050 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00423 24,35 010
23.02.05U 93421 SINAPI SERVICO GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,00423 80,52 0,34
MAQUINA DE SOLDA POR ELETROFUSAO, POTENCIA 3.500 W, TENSAO PRIMARIO 230 V / 60 HZ DIMENSOES 285 X 200X
I HP )4
23.02.050 9902310 COMPESA INSUMO 360 MM - SeM OPERADOR [ 0,00423 599 002
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE
23.02.05U 73467 SINAPI SERVICO CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP 0,00600 253,79 1,52
CHP DIURNO. AF_06/2014
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), JUNTA SOLDADA POR
23.02.060 23.02.060 ELETROFUSAO, DIAMETRO 180 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE. M i 7001220713
23.02.06U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03040 26,26 0,79
23.02.060 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09226 18,15 176
23.02.06U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00468 24,35 0,11
23.02.060 93421 SINAPI SERVICO GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 cHP 0,00468 80,52 037
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compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO
PROJETO: TABELA COMPESA

LOCALIDADE:  RECIFE / PE Ls: Hora: o
REFERENCIA:  SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023 : s s
DATABASE:  2023.2 3 ?
COMPOSICAO CODIGO FONTE TIPO DESCRICAO [ uw | [ C$ UNIT _|RS SUBTOTAL| RS TOTAL CODIGO ALPHA
MAQUINA DE SOLDA POR ELETROFUSAO, POTENCIA 3.500 W, TENSAO PRIMARIO 230 V / 60 HZ DIMENSOES 285 X 200 X
23.02.06U 990231U COMPESA INSUMO 360 MM - SEM OPERADOR CHP 0,00468 5,99 0,02
CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO
23.02.060 9902710 COMPESA INSUMO *66000* KG, POTENCIA *360* CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, cHP 0,00600 416,25 2,49
DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO),
eIy Iy DIAMETRO 180 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE. L BB TR
23.02.07U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03040 26,26 079
23.02.07U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33993 19,15 6,50
23.02.07U 93421 SINAPI SERVICO GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 cHP 0,04078 80,52 328
23.02.07U0 990235U COMPESA INSUMO zl:EQRigqu PARA SOLDAGEM DE TUBOS PLASTICOS POR TERMOFUSAO DE 90 A 315 MM DE DIAMETRO - SEM CHP 0,04078 13,19 0,53
23.02.07U 990225U COMPESA INSUMO ALINHADOR/RASPADOR ROTATIVO DE TUBOS DE PEAD, DIAMETRO 90 A 400 MM - SEM OPERADOR CHP 0,04078 1,31 0,05
MAQUINA DE SOLDA POR ELETROFUSAO, POTENCIA 3.500 W, TENSAO PRIMARIO 230 V / 60 HZ DIMENSOES 285 X 200X
I HP
23.02.07U 9902310 COMPESA INSUMO 360 MM - SeM OPERAGOR [€ 0,01020 5,99 006
23.02.07U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08157 24,35 1,98
CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO
23.02.07U 9902710 COMPESA INSUMO *66000* KG, POTENCIA *360* CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, cHP 0,00016 416,25 0,06
DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO),
EnED EBmED DIAMETRO 200 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE. L s TEERE)
23.02.080 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03380 26,26 088
23.02.08U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38303 19,15 7,33
23.02.080 93421 SINAPI SERVICO GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 cHP 0,04611 80,52 371
23.02.08U 990235U COMPESA INSUMO zl:EQRigqu PARA SOLDAGEM DE TUBOS PLASTICOS POR TERMOFUSAO DE 90 A 315 MM DE DIAMETRO - SEM CHP 0,04611 13,19 0,60
23.02.08U 990225U COMPESA INSUMO ALINHADOR/RASPADOR ROTATIVO DE TUBOS DE PEAD, DIAMETRO 90 A 400 MM - SEM OPERADOR CHP 0,04611 1,31 0,06
MAQUINA DE SOLDA POR ELETROFUSAO, POTENCIA 3.500 W, TENSAO PRIMARIO 230 V / 60 HZ DIMENSOES 285X 200X
I HP
23.02.080 9902310 COMPESA INSUMO 360 MM - SeM OPERADOR [€ 001153 5,99 006
23.02.08U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00222 24,35 2,2
CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO
23.02.080 9902710 COMPESA INSUMO *66000* KG, POTENCIA *360* CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, cHP 0,00020 416,25 0,08
DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO),
EmED EnED DIAMETRO 225 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE. L &P TR
23.02.090 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03800 26,26 099
23.02.09U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,43223 19,15 8,27
23.02.090 93421 SINAPI SERVICO GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 cHP 0,05205 80,52 4,19
23.02.09U 990235U COMPESA INSUMO :\;I;\EQRiI;\IgR PARA SOLDAGEM DE TUBOS PLASTICOS POR TERMOFUSAO DE 90 A 315 MM DE DIAMETRO - SEM CHP 0,05205 13,19 0,68
23.02.09U 990225U COMPESA INSUMO ALINHADOR/RASPADOR ROTATIVO DE TUBOS DE PEAD, DIAMETRO 90 A 400 MM - SEM OPERADOR CHP 0,05205 1,31 0,06
MAQUINA DE SOLDA POR ELETROFUSAO, POTENCIA 3.500 W, TENSAO PRIMARIO 230 V / 60 HZ DIMENSOES 285 X 200X
I HP
23.02.090 9902310 COMPESA INSUMO 360 MM - SeM OPERADOR [€ 0,01301 5,99 007
23.02.09U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10410 24,35 2,53
CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO
23.02.090 9902710 COMPESA INSUMO *66000* KG, POTENCIA *360* CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, cHP 0,00025 416,25 010
DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO),
ETY Y DIAMETRO 250 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE. L 2B TR
23.02.100 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04220 26,26 1,10
23.02.10U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,47703 19,15 9,13
23.02.100 93421 SINAPI SERVICO GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 cHP 0,05738 80,52 4,61
23.02.10U0 990235U COMPESA INSUMO zI;\EQRiI;\IgR PARA SOLDAGEM DE TUBOS PLASTICOS POR TERMOFUSAO DE 90 A 315 MM DE DIAMETRO - SEM CHP 005738 13,19 075
23.02.10U 990225U COMPESA INSUMO ALINHADOR/RASPADOR ROTATIVO DE TUBOS DE PEAD, DIAMETRO 90 A 400 MM - SEM OPERADOR CHP 0,05738 1,31 0,07
MAQUINA DE SOLDA POR ELETROFUSAO, POTENCIA 3.500 W, TENSAO PRIMARIO 230 V / 60 HZ DIMENSOES 285 X 200X
I HP 434
23.02.100 9902310 COMPESA INSUMO 360 MM - SeM OPERADOR [€ 0,0143: 599 008
23.02.100 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 011475 24,35 2,79
CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO
23.02.100 9902710 COMPESA INSUMO *66000* KG, POTENCIA *360* CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, cHP 0,00031 416,25 012
DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO),
Y Y DIAMETRO 315 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE. L 845 TR
23.02.110 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01250 26,26 032
23.02.11U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,49748 19,15 9,52
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
23.02.11U 5928 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CHP 0,05653 281,72 15,92
DIURNO. AF_06/2014
23.02.11U 93421 SINAPI SERVICO GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,06904 80,52 5,55
2302110 9902330 CoMPEsA INSUMO gA:EQRiI:gRPARA SOLDAGEM DE TUBOS PLASTICOS POR TERMOFUSAO DE 315 A 630 MM DE DIAMETRO - SEM . 006904 sa60 230
23.02.110 9902250 COMPESA INSUMO ALINHADOR/RASPADOR ROTATIVO DE TUBOS DE PEAD, DIAMETRO 90 A 400 MM - SEM OPERADOR cHP 0,06904 131 009
MAQUINA DE SOLDA POR ELETROFUSAO, POTENCIA 3.500 W, TENSAO PRIMARIO 230 V / 60 HZ DIMENSOES 285 X 200 X
23.02.11U 990231U COMPESA INSUMO 360 MM - SEM OPERADOR CHP 0,01726 5,99 0,10
23.02.11U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13808 24,35 3,36
CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO
23.02.11U 990271U COMPESA INSUMO *66000* KG, POTENCIA *360* CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, CHP 0,00049 416,25 0,20
DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO),
202120 202120 DIAMETRO 355 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE. M a 7001220719
23.02.120 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01790 26,26 0,47
23.02120 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,54958 19,15 10,52
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
23.02120 5028 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP cHP 0,06521 281,72 18,37
DIURNO. AF_06/2014
23.02.120 93421 SINAPI SERVICO GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 cHP 0,07508 80,52 6,04
23.02.120 9902330 COMPESA INSUMO zI;\EQRiI;\IOAR PARA SOLDAGEM DE TUBOS PLASTICOS POR TERMOFUSAO DE 315 A 630 MM DE DIAMETRO - SEM CHP 0,07508 34,64 2,60
23.02.120 990225U COMPESA INSUMO ALINHADOR/RASPADOR ROTATIVO DE TUBOS DE PEAD, DIAMETRO 90 A 400 MM - SEM OPERADOR CHP 0,07508 1,31 0,09
MAQUINA DE SOLDA POR ELETROFUSAO, POTENCIA 3.500 W, TENSAO PRIMARIO 230 V / 60 HZ DIMENSOES 285X 200X
I HP
23.02.120 9902310 COMPESA INSUMO 360 MM - SeM OPERADOR [€ 0,01877 5,99 011
23.02120 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15015 24,35 3,65
CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO
23.02.120 9902710 COMPESA INSUMO *66000* KG, POTENCIA *360* CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, cHP 0,00063 416,25 026
DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO),
EED EIED DIAMETRO 400 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE. L Y opi22cr20
23.02.130 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02400 26,26 063
23.02.13U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60292 19,15 11,54
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
23.02.13U 5928 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CHP 0,07448 281,72 20,98
DIURNO. AF_06/2014
23.02.13U 93421 SINAPI SERVICO GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,08110 80,52 6,53
2302130 9902330 CoMPEsA INSUMO gA:EQRiI:gRPARA SOLDAGEM DE TUBOS PLASTICOS POR TERMOFUSAO DE 315 A 630 MM DE DIAMETRO - SEM . 008110 3060 240
23.02.130 9902250 COMPESA INSUMO ALINHADOR/RASPADOR ROTATIVO DE TUBOS DE PEAD, DIAMETRO 90 A 400 MM - SEM OPERADOR cHP 0,08110 131 010
MAQUINA DE SOLDA POR ELETROFUSAOQ, POTENCIA 3.500 W, TENSAO PRIMARIO 230 V / 60 HZ DIMENSOES 285 X 200 X
23.02.13U 990231U COMPESA INSUMO 360 MM - SEM OPERADOR CHP 0,02028 5,99 0,12
23.02.13U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16220 24,35 3,94
CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO
23.02.13U 990271V COMPESA INSUMO *66000* KG, POTENCIA *360* CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, CHP 0,00080 416,25 0,33
DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO),
2302140 2302140 DIAMETRO 450 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE. M B8 7001220721
23.02.14U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03070 26,26 0,80
23.02.14U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,95497 19,15 18,28
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
23.02.14U 5028 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP cHP 0,08430 281,72 23,74
DIURNO. AF_06/2014
23.02.140 93421 SINAPI SERVICO GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 cHP 0,08705 80,52 7,00
23.02.14U 9902330 COMPESA INSUMO zl;\EQRiI;\IOAR PARA SOLDAGEM DE TUBOS PLASTICOS POR TERMOFUSAO DE 315 A 630 MM DE DIAMETRO - SEM CHP 0,08705 34,64 301
23.02.14U 990225U COMPESA INSUMO ALINHADOR/RASPADOR ROTATIVO DE TUBOS DE PEAD, DIAMETRO 90 A 400 MM - SEM OPERADOR CHP 0,08705 1,31 0,11
MAQUINA DE SOLDA POR ELETROFUSAO, POTENCIA 3.500 W, TENSAO PRIMARIO 230 V / 60 HZ DIMENSOES 285 X 200X
I HP
23.02.140 9902310 COMPESA INSUMO 360 MM - SeM OPERADOR [ 002176 5,99 013
23.02.14U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17410 24,35 4,23
CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO
23.02.140 9902710 COMPESA INSUMO *66000* KG, POTENCIA *360* CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, cHP 0,00101 416,25 041
DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO),
D EIED DIAMETRO 500 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE. L B o222
23.02.150 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03740 26,26 098
23.02.15U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,02298 19,15 19,58
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
23.02.15U 5928 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CHP 0,09371 281,72 26,39
DIURNO. AF_06/2014
23.02.15U 93421 SINAPI SERVICO GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,09237 80,52 7,43
23.02.150 9902330 ComPpEsA INSUMO g:;ig‘& PARA SOLDAGEM DE TUBOS PLASTICOS POR TERMOFUSAO DE 315 A 630 MM DE DIAMETRO - SEM . 009237 sa60 310
23.02.150 9902240 COMPESA INSUMO ALINHADOR/RASPADOR ROTATIVO DE TUBOS DE PEAD, DIAMETRO 800 A 1200 MM - SEM OPERADOR cHP 0,09237 657 060
MAQUINA DE SOLDA POR ELETROFUSAO, POTENCIA 3.500 W, TENSAO PRIMARIO 230 V / 60 HZ DIMENSOES 285 X 200 X
23.02.15U 990231U COMPESA INSUMO 360 MM - SEM OPERADOR CHP 0,02309 5,99 0,13
23.02.15U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18473 24,35 4,49
CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO
23.02.15U 990271U COMPESA INSUMO *66000* KG, POTENCIA *360* CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, CHP 0,00125 416,25 0,52
DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO),
2302160 2302160 DIAMETRO 560 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE. M CE8 7001220723
23.02.16U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04550 26,26 1,19
23.02.16U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,09791 19,15 21,02



compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO: TABELA COMPESA
LOCALIDADE:  RECIFE / PE . Hora: o
REFERENCIA:  SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023 Ls: s s
DATA BASE: 2023.2 x
| _cowposicio | _cobiGo | FoNtE__ | Teo_____| o DEscRcho | UND____ | COEF__| CSUNIT_|RSSUBTOTAL| RSTOTAL | ___CODIGOALHA |
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
23.02.16U 5928 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP cHP 0,10458 281,72 2946
DIURNO. AF_06/2014
23.02.16U 93421 SINAPI SERVICO GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CcHP 0,09809 80,52 7,89
2302160 9902330 compEsa INSUMO gn&qnigu&w\m SOLDAGEM DE TUBOS PLASTICOS POR TERMOFUSAO DE 315 A 630 MM DE DIAMETRO - SEM . 005809 4 330
23.02.16U 990224U COMPESA INSUMO ALINHADOR/RASPADOR ROTATIVO DE TUBOS DE PEAD, DIAMETRO 800 A 1200 MM - SEM OPERADOR CcHP 0,02452 6,57 016
MAQUINA DE SOLDA POR ELETROFUSAO, POTENCIA 3.500 W, TENSAO PRIMARIO 230 V / 60 HZ DIMENSOES 285 X 200X
23.02.16U 990231U COMPESA INSUMO 350 MM SEM OPERADOR CcHP 0,09809 599 0,58
23.02.16U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19618 24,35 477
CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO
23.02.16U 990271U COMPESA INSUMO *66000* KG, POTENCIA *360* CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, CcHP 0,00156 416,25 0,65
DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO),
202170 2302470 DIAMETRO 630 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE. M G 7001220724
23.0217U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05490 26,26 1,44
23.0217U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 117775 19,15 22,55
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
23.0217U 5928 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CcHP 011670 281,72 32,87
DIURNO. AF_06/2014
23.0217U 93421 SINAPI SERVICO GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CcHP 0,10403 80,52 837
2302470 9902330 COMPESA INSUMO g:EQRiI;lgRPARA SOLDAGEM DE TUBOS PLASTICOS POR TERMOFUSAO DE 315 A 630 MM DE DIAMETRO - SEM . 010403 306 360
23.0217U 990224U COMPESA INSUMO ALINHADOR/RASPADOR ROTATIVO DE TUBOS DE PEAD, DIAMETRO 800 A 1200 MM - SEM OPERADOR CcHP 0,10403 6,57 0,68
MAQUINA DE SOLDA POR ELETROFUSAO, POTENCIA 3.500 W, TENSAO PRIMARIO 230 V / 60 HZ DIMENSOES 285 X 200X
23.0217U 9902310 COMPESA INSUMO 350 MM - SEM OPERADOR CcHP 0,02601 5,99 015
23.0217U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20807 24,35 5,06
CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO
23.0217U 9902710 COMPESA INSUMO *66000* KG, POTENCIA *360* CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, CcHP 0,00195 416,25 081
DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO),
2302180 2302180 DIAMETRO 710 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE. M X 7001220725
23.02.18U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06570 26,26 1,72
23.02.18U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,26131 19,15 24,15
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
23.02.18U 5928 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CcHP 013018 281,72 36,67
DIURNO. AF_06/2014
23.02.18U 93421 SINAPI SERVICO GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CcHP 0,11007 80,52 8,86
2302180 990230 compEsA INSUMO gn&qnigu&mm SOLDAGEM DE TUBOS PLASTICOS POR TERMOFUSAO DE 710 A 1200 MM DE DIAMETRO - SEM . 011007 18996 200
23.02.180 990224U COMPESA INSUMO ALINHADOR/RASPADOR ROTATIVO DE TUBOS DE PEAD, DIAMETRO 800 A 1200 MM - SEM OPERADOR CcHP 0,11007 6,57 072
MAQUINA DE SOLDA POR ELETROFUSAO, POTENCIA 3.500 W, TENSAO PRIMARIO 230 V / 60 HZ DIMENSOES 285 X 200X
23.02.18U 990231U COMPESA INSUMO 350 MM SEM OPERADOR cHP 0,02752 5,99 016
23.02.18U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 022013 24,35 536
CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO
23.02.18U 990271U COMPESA INSUMO *66000* KG, POTENCIA *360* CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, CcHP 0,00260 416,25 1,08
DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO),
302,19 23.02.19 DIAMETRO 800 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE. M 0 7001220726
23.02.19U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07780 26,26 2,04
23.02.190 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,34736 19,15 25,80
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
23.02.190 5928 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CcHP 0,14476 281,72 40,78
DIURNO. AF_06/2014
23.02.190 93421 SINAPI SERVICO GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CcHP 0,11609 80,52 9,34
2302190 9902340 COMPESA INSUMO g/l:EQRiI;lgRPARA SOLDAGEM DE TUBOS PLASTICOS POR TERMOFUSAO DE 710 A 1200 MM DE DIAMETRO - SEM . 011609 189,96 22,05
23.02.19U 990224U COMPESA INSUMO ALINHADOR/RASPADOR ROTATIVO DE TUBOS DE PEAD, DIAMETRO 800 A 1200 MM - SEM OPERADOR CcHP 0,11609 6,57 0,76
MAQUINA DE SOLDA POR ELETROFUSAO, POTENCIA 3.500 W, TENSAO PRIMARIO 230 V / 60 HZ DIMENSOES 285 X 200X
23.02.190 9902310 COMPESA INSUMO 350 MM - SEM QPERADOR CcHP 0,02902 599 017
23.02.190 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 023218 2,35 5,65
CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO
23.02.190 9902710 COMPESA INSUMO *66000* KG, POTENCIA *360* CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, CcHP 0,00347 416,25 1,44
DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO),
23.02.200 23.02.200 DIAMETRO 900 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE. M L 7001220727
23.02.200 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09120 26,26 2,39
23.02.200 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,43530 19,15 27,48
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
23.02.200 5928 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CcHP 0,16048 281,72 45,20
DIURNO. AF_06/2014
23.02.200 93421 SINAPI SERVICO GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CcHP 0,12204 80,52 9,82
2302200 990230 compEsA INSUMO gn&qnigu&mm SOLDAGEM DE TUBOS PLASTICOS POR TERMOFUSAO DE 710 A 1200 MM DE DIAMETRO - SEM . 012208 18996 218
23.02.200 990224U COMPESA INSUMO ALINHADOR/RASPADOR ROTATIVO DE TUBOS DE PEAD, DIAMETRO 800 A 1200 MM - SEM OPERADOR CcHP 0,12204 6,57 0,80
MAQUINA DE SOLDA POR ELETROFUSAO, POTENCIA 3.500 W, TENSAO PRIMARIO 230 V / 60 HZ DIMENSOES 285X 200X
23.02.200 990231U COMPESA INSUMO 350 MM SEM OPERADOR CcHP 0,03051 599 018
23.02.200 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24408 24,35 594
CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO
23.02.200 990271U COMPESA INSUMO *66000* KG, POTENCIA *360* CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, CcHP 0,00446 416,25 185
DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO),
202210 202210 DIAMETRO 1.000 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE. M s 7001220728
23.02.21U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10470 26,26 2,74
23.02.21U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,51681 19,15 29,04
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
23.02.21U 5928 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CcHP 017578 281,72 29,52
DIURNO. AF_06/2014
23.02.21U 93421 SINAPI SERVICO GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CcHP 012736 80,52 1025
2302210 9902340 COMPESA INSUMO g/l:EQRiI;lgRPARA SOLDAGEM DE TUBOS PLASTICOS POR TERMOFUSAO DE 710 A 1200 MM DE DIAMETRO - SEM . 012736 18996 24,19
23.02.21U 990224U COMPESA INSUMO ALINHADOR/RASPADOR ROTATIVO DE TUBOS DE PEAD, DIAMETRO 800 A 1200 MM - SEM OPERADOR CcHP 012736 6,57 083
MAQUINA DE SOLDA POR ELETROFUSAO, POTENCIA 3.500 W, TENSAO PRIMARIO 230 V / 60 HZ DIMENSOES 285 X 200X
23.02.21U 9902310 COMPESA INSUMO 350 MM - SEM OPERAGOR CcHP 0,03184 5,99 019
23.02.21U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 025472 24,35 6,20
CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO
23.02.21U 9902710 COMPESA INSUMO *66000* KG, POTENCIA *360* CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, CcHP 0,00521 416,25 216
DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO),
202220 202220 DIAMETRO 1.200 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE. M M 7001220729
23.02.220 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 013160 26,26 3,45
23.02.220 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,66510 19,15 31,88
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
23.02.220 5928 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CcHP 0,20545 281,72 57,87
DIURNO. AF_06/2014
23.02.220 93421 SINAPI SERVICO GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CcHP 0,13657 80,52 1099
2302220 990230 compEsA INSUMO gn&c;igu&mm SOLDAGEM DE TUBOS PLASTICOS POR TERMOFUSAO DE 710 A 1200 MM DE DIAMETRO - SEM . 013657 18996 2504
23.02.220 990224U COMPESA INSUMO ALINHADOR/RASPADOR ROTATIVO DE TUBOS DE PEAD, DIAMETRO 800 A 1200 MM - SEM OPERADOR CcHP 0,13657 6,57 0,89
MAQUINA DE SOLDA POR ELETROFUSAO, POTENCIA 3.500 W, TENSAO PRIMARIO 230 V / 60 HZ DIMENSOES 285X 200X
23.02.220 990231U COMPESA INSUMO 350 MM SEM OPERADOR CcHP 0,03414 5,99 020
23.02.220 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 027313 24,35 6,65
CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAQ
23.02.220 990271U COMPESA INSUMO *66000* KG, POTENCIA *360* CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, CcHP 0,00781 416,25 3,25
DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M
66.6 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM,
23.01.63U 23.01.63U JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M 116 7001220492
FORNECIMENTO). (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO).
23.01.63U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02580 26,26 067
23.01.63U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02580 19,15 0,49
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA M DE ESGOTO, DN 250
23.01.64U 23.01.64U MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI v 090 7001220579
FORNECIMENTO). (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO).
23.01.64U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02000 26,26 0,52
23.01.64U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02000 19,15 038
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM,
23.01.65U 23.01.65U JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M 2,00 7001220493
FORNECIMENTO). (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO).
23.01.65U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04430 26,26 116
23.01.65U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04430 19,15 0,84
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM,
23.01.66U 23.01.66U JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI v 1,57 7001220494
FORNECIMENTO). (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO).
23.01.66U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03490 26,26 091
23.01.66U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03490 19,15 0,66
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 450 MM,
23.01.67U 23.01.67U JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M 451 7001220495
FORNECIMENTO). (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO).
23.01.67U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09960 26,26 2,61
23.01.67U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09960 19,15 1,9
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 450 MM,
23.01.68U 23.01.68U JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI v 3,68 7001220502
FORNECIMENTO). (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO).
23.01.68U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08140 26,26 213
23.01.68U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08140 19,15 1,55
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM,
23.01.69U 23.01.69U JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M 17,99 7001220503
FORNECIMENTO). (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO).
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
23.01.69U 5631 SINAPI SERVICO 1P DIUAND. AF. 06/2014 CcHP 0,05020 218,65 1097
23.01.69U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15490 26,26 4,06
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23.01.69U SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,15490 19,15
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM,
23.01.70U 23.01.70U JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (Nio INCLUI M 15,12 7001220504
FORNECIMENTO). (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO).
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
23.01.70U 5631 SINAPI SERVICO CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,04220 218,65 9,22
23.01.70U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13010 26,26 3,41
23.01.70U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13010 19,15 2,49
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 750MM,
23.01.71U 23.01.71U JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M 26,57 7001220559
FORNECIMENTO).
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
23.01.710 5631 SINAPI SERVICO CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,07410 218,65 16,20
23.01.71U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22860 26,26 6,00
23.01.71U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22860 19,15 4,37
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 750MM,
23.01.72u 23.01.72U JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (Nio INCLUI M 22,88 7001220506
FORNECIMENTO).
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
23.01.72u 5631 SINAPI SERVICO CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,06380 218,65 13,94
23.01.72u 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19700 26,26 517
23.01.72U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19700 19,15 3,77
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 900MM,
23.01.73U 23.01.73U JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M 30,87 7001220511
FORNECIMENTO). (EM PROCESSO DE DESCONT\NUACEO).
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
23.01.73U 5631 SINAPI SERVICO CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,08610 218,65 18,82
23.01.73U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,26550 26,26 6,97
23.01.73U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,26550 19,15 5,08
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 900MM,
23.01.74U 23.01.74U JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (Nio INCLUI M 26,85 7001220510
FORNECIMENTO). (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO).
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
23.01.74U 5631 SINAPI SERVICO CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,07490 218,65 16,37
23.01.74U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23110 26,26 6,06
23.01.74U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23110 19,15 4,42
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM,
23.01.75U 23.01.75U JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M 37,29 7001220496
FORNECIMENTO). (EM PROCESSO DE DESCONTlNUACAO'.
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
23.01.75U 5631 SINAPI SERVICO CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,10400 218,65 22,73
23.01.75U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,32080 26,26 8,42
23.01.75U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,32080 19,15 6,14
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM,
23.01.76U 23.01.76U JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (Nio INCLUI M 32,89 7001220512
FORNECIMENTO). (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO).
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
23.01.76U 5631 SINAPI SERVICO CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,09170 218,65 20,05
23.01.76U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28300 26,26 7,43
23.01.76U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28300 19,15 5,41
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM,
23.01.77U 23.01.77U JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M 43,72 7001220498
FORNECIMENTO). (EM PROCESSO DE DESCONT\NURCEO).
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
23.01.77U 5631 SINAPI SERVICO CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,12190 218,65 26,65
23.01.77U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,37610 26,26 9,87
23.01.77U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,37610 19,15 7,20
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM,
23.01.78U 23.01.78U JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (Nio INCLUI M 39,01 7001220497
FORNECIMENTO). (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO).
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
23.01.78U 5631 SINAPI SERVICO CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,10880 218,65 23,78
23.01.78U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33550 26,26 8,81
23.01.78U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33550 19,15 6,42
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1500 MM,
23.01.79U 23.01.790 JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M 56,60 7001220500
FORNECIMENTO). (EM PROCESSO DE DESCONTlNUACAO'.
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
23.01.790 5631 SINAPI SERVICO CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,15780 218,65 34,50
23.01.790 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,48670 26,26 12,78
23.01.79U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,48670 19,15 9,32
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1500 MM,
23.01.80U 23.01.80U JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS [NRO INCLUI M 51,43 7001220499
FORNECIMENTO). (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO).
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
23.01.80U 5631 SINAPI SERVICO CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,14340 218,65 31,35
23.01.80U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44240 26,26 11,61
23.01.80U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44240 19,15 8,47
66.7 ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PELO METODO NAO DESTRUTIVO MND DIRECIONAL
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PELO METODO NAO DESTRUTIVO MND DIRECIONAL DN 110 MM PN 08 INCLUSIVE
22D 22D SOLDA POR ELETROFUSAO, FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXOES E MAO DE OBRA L2 D HIES
CAMINHAO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCCAO, COM CAMINHAO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000
23.01.28U 92106 SINAPI SERVICO KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A CHP 0,27000 334,82 90,40
SUCGAO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023
23.01.28U 990228U COMPESA INSUMO CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 8.000 L, 136 KW CHP 0,27000 238,23 64,32
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X2, POTENCIA LiQ. 79 HP, CAGAMBA CARREG. CAP.
23.01.28U 5680 SINAPI SERVICO MIiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. CHP 0,27000 144,77 39,08
4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
23.01.28U 93421 SINAPI SERVICO GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,27000 80,52 21,74
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
23.01.28U 5928 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CHP 0,27000 281,72 76,06
DIURNO. AF_06/2014
23.01.28U 990237U COMPESA INSUMO PERFURATRIZ HORIZONTAL DIRECIONAL ATE 400MM, 75HP. EXCLUSO OPERADOR CHP 0,27000 442,22 119,39
23.01.28U 90776 SINAPI SERVICO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,27000 33,86 9,14
23.01.28U 88297 SINAPI SERVICO 'OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,54000 29,08 15,70
23.01.28U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,27000 19,15 517
23.01.28U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,27000 24,35 6,57
23.01.28U 0101220 COMPESA INSUMO BENTONITA KG 0,32000 1,54 0,49
23.01.28U 010123V COMPESA INSUMO CELUTROL KG 0,34000 84,56 28,75
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 110 MM X 10,0 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA
23.01.28U 44526 SINAPI INSUMO REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561) M 1,03000 122,10 125,76
23.01.280 23.02.04U COMPESA COMPOSICAO ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), JUNTA SOLDADA POR ™M 1,00000 2,92 292

ELETROFUSAO, DIAMETRO 110 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE.
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PELO METODO NAO DESTRUTIVO MND DIRECIONAL DN 160 MM PN 08 INCLUSIVE
2301290 2301290 SOLDA POR ELETROFUSAO, FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXOES E MAO DE OBRA M i 7001220359

CAMINHAO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCCAO, COM CAMINHAO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000

23.01.290 92106 SINAPI SERVICO KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A CHP 0,39000 334,82 130,57
SUCCAO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023

23.01.290 990228U COMPESA INSUMO CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 8.000 L, 136 KW cHP 0,39000 238,23 92,90
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X2, POTENCIA LiQ. 79 HP, CAGAMBA CARREG. CAP.

23.01.290 5680 SINAPI SERVICO MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. CHP 0,39000 144,77 56,46
4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

23.01.290 93421 SINAPI SERVICO GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,39000 80,52 31,40
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,

23.01.290 5928 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP' CHP 0,39000 281,72 109,87
DIURNO. AF_06/2014

23.01.290 9902370 COMPESA INSUMO PERFURATRIZ HORIZONTAL DIRECIONAL ATE 400MM, 75HP. EXCLUSO OPERADOR CHP 0,39000 442,22 172,46

23.01.290 90776 SINAPI SERVICO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,39000 33,86 13,20

23.01.290 88297 SINAPI SERVICO OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,78000 29,08 22,68

23.01.290 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,39000 19,15 7,46

23.01.290 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,39000 24,35 9,49

23.01.290 0101220 COMPESA INSUMO BENTONITA KG 7,00000 154 10,78

23.01.290 010123U COMPESA INSUMO CELUTROL KG 0,70000 84,56 59,19

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 160 MM X 14,6 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5 ) PARA
REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)

ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), JUNTA SOLDADA POR
ELETROFUSAO, DIAMETRO 160 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE.

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PELO METODO NAO DESTRUTIVO MND DIRECIONAL DN 200 MM PN 08 INCLUSIVE
23.01.300 23.01.300 SOLDA POR TERMOFUSAQ, FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXOES E MAO DE OBRA M AR 7001220460
CAMINHAO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCGAO, COM CAMINHAO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000

23.01.290 44545 SINAPI INSUMO M 1,03000 262,10 269,96

23.01.290 23.02.050 COMPESA COMPOSIGAO ™M 1,00000 4,25 4,25

23.01.300 92106 SINAPI SERVICO KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A CHP 0,41000 334,82 137,27
SUCCAO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023

23.01.300 990228U COMPESA INSUMO CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 8.000 L, 136 KW cHP 0,41000 238,23 97,67
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X2, POTENCIA LiQ. 79 HP, CAGAMBA CARREG. CAP.

23.01.300 5680 SINAPI SERVICO MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. CHP 0,41000 144,77 59,35
4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

23.01.300 93421 SINAPI SERVICO GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,41000 80,52 33,01
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,

23.01.300 5928 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP' CHP 0,41000 281,72 115,50
DIURNO. AF_06/2014

23.01.300 9902370 COMPESA INSUMO PERFURATRIZ HORIZONTAL DIRECIONAL ATE 400MM, 75HP. EXCLUSO OPERADOR CHP 0,41000 442,22 181,31

23.01.300 90776 SINAPI SERVICO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,41000 33,86 13,88

23.01.300 88297 SINAPI SERVICO OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,82000 29,08 23,84

23.01.300 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,41000 19,15 7,85

23.01.300 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,41000 24,35 9,98

23.01.300 0101220 COMPESA INSUMO BENTONITA KG 8,00000 154 12,32

23.01.300 010123V COMPESA INSUMO CELUTROL KG 0,80000 84,56 67,64

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, D!
REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO),
DIAMETRO 200 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE.

= 200 MM X 18,2 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA

23.01.300 44547 SINAPI INSUMO M 1,03000 408,58 420,83

23.01.300 23.02.08U COMPESA COMPOSIGAO ™M 1,00000 14,96 14,96



compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO:  TABELA COMPESA
LOCALIDADE:  RECIFE / PE . Hora: o
REFERENCIA:  SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023 Ls: s, -
DATABASE:  2023.2 :
|_composicho [ _comico | FoNtE___ | Teo | DescRicho | ___UND | COEF | CSUNIT_|RSSUBTOTAL| RSTOTAL | ___CODIGOALPHA |
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PELO METODO NAO DESTRUTIVO MND DIRECIONAL DN 250 MM PN 08 INCLUSIVE
230131 23013 SOLDA POR TERMOFUSAO, FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXOES E MAO DE OBRA M s 7001220461
CAMINHAO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCCEO, COM CAMINHAO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000
2301310 92106 SINAPI SERVICO KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A cHp 0,44000 334,82 147,32
SUCCEO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023
2301310 990228U comPpesa INSUMO CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 8.000 L, 136 KW cHp 0,44000 238,23 104,82
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACEO 4X2, POTENCIA LiQ. 79 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
2301310 5680 SINAPI SERVICO MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. cHp 0,44000 144,77 63,69
4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
2301310 93421 SINAPI SERVICO GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 cHp 0,44000 8052 35,42
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
2301310 5928 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP cHp 0,44000 281,72 123,95
DIURNO. AF_06/2014
2301310 9902370 comPpEsA INSUMO PERFURATRIZ HORIZONTAL DIRECIONAL ATE 400MM, 75HP. EXCLUSO OPERADOR cHp 0,44000 442,22 194,57
23.01.31U 90776 SINAPI SERVICO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44000 33,86 14,89
2301310 88297 SINAPI SERVICO OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,88000 2908 25,59
23.01.31U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44000 19,15 8,42
2301310 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44000 2,35 1071
23.01.31U 010122V COMPESA INSUMO BENTONITA KG 12,00000 1,54 18,48
2301310 010123V comPESA INSUMO CELUTROL K6 1,50000 84,56 126,84
23.01.31U 500123U COMPESA INSUMO TUBO PEAD PE100 - DE 250 MM - SDR 17 - PN 10 - FABRICADO CONFORME NORMA NBR 15.561 OU I1SO 4427 M 1,03000 326,04 335,82
301310 2302100 compesa coMPOSICAO ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO), M 100000 1865 1865

DIAMETRO 250 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE,
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PELO METODO NAO DESTRUTIVO MND DIRECIONAL DN 315 MM PN 08 INCLUSIVE
2301320 2301320 SOLDA POR TERMOFUSAQ, FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXOES E MAO DE OBRA M B 7001220462

CAMINHAO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCCAO, COM CAMINHAO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000

23.01.320 92106 SINAPI SERVICO KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A CHP 0,57000 334,82 190,84
SUCCAO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023

23.01320 990228U COMPESA INSUMO CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 8.000 L, 136 KW cHP 0,57000 238,23 135,79
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X2, POTENCIA LiQ. 79 HP, CAGAMBA CARREG. CAP.

23.01.320 5680 SINAPI SERVICO MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. CHP 0,57000 144,77 82,51
4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

23.01320 93421 SINAPI SERVICO GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,57000 80,52 45,89
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,

23.01320 5928 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP' CcHP 0,57000 281,72 160,58
DIURNO. AF_06/2014

23.01.320 9902370 COMPESA INSUMO PERFURATRIZ HORIZONTAL DIRECIONAL ATE 400MM, 75HP. EXCLUSO OPERADOR CHP 0,57000 442,22 252,06

23.01.320 90776 SINAPI SERVICO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,57000 33,86 19,30

23.01320 88297 SINAPI SERVICO OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,14000 29,08 33,15

23.01320 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,57000 19,15 10,91

23.01320 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,57000 24,35 13,87

23.01.320 0101220 COMPESA INSUMO BENTONITA KG 19,00000 154 29,26

23.01320 010123U COMPESA INSUMO CELUTROL KG 1,20000 84,56 101,47
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 315 MM X 28,7 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA

2301320 44519 SINAPI INSUMO REDE DE AGUA OU ESGOTO { NBR 15561) ™M 1,03000 1.001,13 1.031,16

2300320 23.02.110 COMPESA comPposicRo ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO), M 1,00000 37,45 37,45

DIAMETRO 315 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE,
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PELO METODO NAO DESTRUTIVO MND DIRECIONAL DN 355 MM PN 08 INCLUSIVE
2301330 2301330 SOLDA POR TERMOFUSAQ, FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXOES E MAO DE OBRA M EEaR 7001220463

CAMINHAO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCCAO, COM CAMINHAO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000

23.01.330 92106 SINAPI SERVICO KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A CHP 0,65000 334,82 217,63
SUCCAO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023

23.0133U 990228U COMPESA INSUMO CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 8.000 L, 136 KW cHP 0,65000 238,23 154,84
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X2, POTENCIA LIQ. 79 HP, CAGAMBA CARREG. CAP.

23.01.33U 5680 SINAPI SERVICO MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. CHP 0,65000 144,77 94,10
4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

23.01.33U 93421 SINAPI SERVICO GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,65000 80,52 52,33
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,

23.01.33U 5928 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP. CHP 0,65000 281,72 183,11
DIURNO. AF_06/2014

23.01.33U 9902370 COMPESA INSUMO PERFURATRIZ HORIZONTAL DIRECIONAL ATE 400MM, 75HP. EXCLUSO OPERADOR CHP 0,65000 442,22 287,44

23.01330 90776 SINAPI SERVICO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65000 33,86 22,00

23.0133U 88297 SINAPI SERVICO OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30000 29,08 37,80

23.01330 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65000 19,15 12,44

23.01.33U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65000 24,35 15,82

23.01.330 0101220 COMPESA INSUMO BENTONITA KG 29,00000 154 44,66

23.01.33U 010123U COMPESA INSUMO CELUTROL KG 1,86000 84,56 157,28

TUBO PEAD PE100 - DE 355 MM - SDR 17 - PN 10 - FABRICADO CONFORME NORMA NBR 15.561 OU ISO 4427 -

APLICAGAO: ESGOTO SANITARIO - COR: PRETA

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO),

DIAMETRO 355 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE.

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PELO METODO NAO DESTRUTIVO MND DIRECIONAL DN 400 MM PN 08 INCLUSIVE

2301380 2301380 SOLDA POR TERMOFUSAO, FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXOES E MAO DE OBRA M SR 7001220464
CAMINHAO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCCAO, COM CAMINHAO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000

2301330 5001250 COMPESA INSUMO ™M 1,03000 656,18 675,86

23.0133U 23.02.120 COMPESA COMPOSIGAO ™M 1,00000 4211 2,11

23.01.34U 92106 SINAPI SERVICO KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A CHP 0,81000 334,82 271,20
SUCCAO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023

23.01.340 990228U COMPESA INSUMO CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 8.000 L, 136 KW cHP 0,81000 238,23 192,96
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X2, POTENCIA LiQ. 79 HP, CAGAMBA CARREG. CAP.

23.01.34U 5680 SINAPI SERVICO MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. CHP 0,81000 144,77 117,26
4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

23.01.340 93421 SINAPI SERVICO GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,81000 80,52 65,22
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,

23.01.34U 5928 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP' CHP 0,81000 281,72 22819
DIURNO. AF_06/2014

23.01.340 9902370 COMPESA INSUMO PERFURATRIZ HORIZONTAL DIRECIONAL ATE 400MM, 75HP. EXCLUSO OPERADOR CHP 0,81000 442,22 358,19

23.01340 90776 SINAPI SERVICO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,81000 33,86 27,42

23.01.340 88297 SINAPI SERVICO OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,62000 29,08 47,10

23.01340 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,81000 19,15 15,51

23.01.340 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,81000 24,35 19,72

23.01.340 0101220 COMPESA INSUMO BENTONITA KG 37,00000 154 56,98

23.01.340 010123V COMPESA INSUMO CELUTROL KG 2,30000 84,56 194,48

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 400 MM X 36,4 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA
REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO),
DIAMETRO 400 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE.

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PELO METODO NAO DESTRUTIVO MND DIRECIONAL DN 450 MM PN 08 INCLUSIVE
2301350 2301350 SOLDA POR TERMOFUSAQ, FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXOES E MAO DE OBRA M BETED 7001220465
CAMINHAO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCCAO, COM CAMINHAO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000

23.0134U0 44520 SINAPI INSUMO ™M 1,03000 161245 1.660,82

23.01340 23.02.13U COMPESA COMPOSIGAO ™M 1,00000 46,97 26,97

23.01.350 92106 SINAPI SERVICO KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A CHP 0,82000 334,82 274,55
SUCCAO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023

23.01.350 990228 COMPESA INSUMO CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 8.000 L, 136 KW cHP 0,82000 238,23 19534
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X2, POTENCIA LiQ. 79 HP, CAGAMBA CARREG. CAP.

23.01.350 5680 SINAPI SERVICO MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. CHP 0,82000 144,77 118,71
4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

23.01.350 93421 SINAPI SERVICO GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,82000 80,52 66,02
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,

23.01.350 5928 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP. CHP 0,82000 281,72 231,01
DIURNO. AF_06/2014

23.01.350 990236U COMPESA INSUMO PERFURATRIZ HORIZONTAL DIRECIONAL ATE 1200MM, 140HP. EXCLUSO OPERADOR CHP 0,82000 646,66 530,26

23.01.350 90776 SINAPI SERVICO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,82000 33,86 27,76

23.01.350 88297 SINAPI SERVICO OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,64000 29,08 47,69

23.01.350 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,82000 19,15 15,70

23.01.350 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,82000 24,35 19,96

23.01.350 0101220 COMPESA INSUMO BENTONITA KG 36,32000 1,54 55,93

23.01.350 010123V COMPESA INSUMO CELUTROL KG 2,44000 84,56 206,32

23.01.350 5001270 COMPESA INSUMO TUBO PEAD PE100 - DE 450 MM - SDR 17 - PN 10 - FABRICADO CONFORME NORMA NBR 15.561 OU IS0 4427 ™M 1,03000 1.068,92 1.100,98

2300350 23.02.140 COMPESA COMPOSICEO ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO), v 1,00000 e e

DIAMETRO 450 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE.
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PELO METODO NAO DESTRUTIVO MND DIRECIONAL DN 500 MM PN 08 INCLUSIVE
201360 2301360 SOLDA POR TERMOFUSAO, FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXOES E MAO DE OBRA M S 7001220466

CAMINHAO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCCAO, COM CAMINHAO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000

23.01.36U 92106 SINAPI SERVICO KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A CcHP 0,87000 334,82 201,29
SUCGAO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023

23.01.36U 990228U COMPESA INSUMO CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 8.000 L, 136 KW CcHP 0,87000 238,23 207,26
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X2, POTENCIA LiQ. 79 HP, CACAMBA CARREG. CAP.

23.01.36U 5680 SINAPI SERVICO MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. CcHP 0,87000 144,77 125,94
4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

23.01.36U 93421 SINAPI SERVICO GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CcHP 0,87000 80,52 70,05
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,

23.01.36U 5928 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CcHP 0,87000 281,72 245,09
DIURNO. AF_06/2014

23.01.36U 990236U COMPESA INSUMO PERFURATRIZ HORIZONTAL DIRECIONAL ATE 1200MM, 140HP. EXCLUSO OPERADOR CcHP 0,87000 646,66 562,59

23.01.36U 90776 SINAPI SERVICO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,87000 33,86 20,45

23.01.36U 88297 SINAPI SERVICO OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,74000 29,08 50,59

23.01.36U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,87000 19,15 16,66

23.01.36U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,87000 24,35 21,18

23.01.36U 0101220 COMPESA INSUMO BENTONITA KG 43,00000 1,54 66,22

23.01.36U 0101230 COMPESA INSUMO CELUTROL KG 2,70000 84,56 22831

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 500 MM X 45,5 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA
REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO),
DIAMETRO 500 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE.

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PELO METODO NAO DESTRUTIVO MND DIRECIONAL DN 630 MM PN 08 INCLUSIVE
#0370 #0370 SOLDA POR TERMOFUSAO, FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXOES E MAO DE OBRA M G 7001220067
CAMINHAO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCCAO, COM CAMINHAO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000

23.01.36U 44522 SINAPI INSUMO M 1,03000 2.830,87 291579

23.01.36U 23.02.150 COMPESA COMPOSIGAO ™M 1,00000 63,31 63,31

23.01370 92106 SINAPI SERVICO KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A CcHP 1,10000 334,82 368,30
SUCGAO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023

23.01370 990228U COMPESA INSUMO CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 8.000 L, 136 KW CcHP 1,10000 238,23 262,05
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X2, POTENCIA LiQ. 79 HP, CAGAMBA CARREG. CAP.

23.01370 5680 SINAPI SERVICO MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. CcHP 1,10000 144,77 159,24
4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

23.01370 93421 SINAPI SERVICO GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CcHP 1,10000 80,52 88,57
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compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO:  TABELA COMPESA
LOCALIDADE:  RECIFE / PE . Hora: o
REFERENCIA:  SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023 Ls: s, -
DATABASE:  2023.2 4
| _composicRo | cobiGo | ___FoNTE___ | Teo_____ | o DescRicio | UND | COEF | CSUNIT_|RSSUBTOTAL| RSTOTAL | CODIGOALPHA ___|
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
2301370 5928 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP cHp 1,10000 281,72 309,89
DIURNO. AF_06/2014
2301370 990236V comPpesa INSUMO PERFURATRIZ HORIZONTAL DIRECIONAL ATE 1200MM, 140HP. EXCLUSO OPERADOR cHp 1,10000 646,66 711,32
23.01.37U 90776 SINAPI SERVICO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10000 33,86 37,24
2301370 88297 SINAPI SERVICO OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,20000 2908 63,97
23.01.37U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10000 19,15 21,06
2301370 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10000 2,35 2678
23.01.37U 010122V COMPESA INSUMO BENTONITA KG 52,00000 1,54 80,08
2301370 010123V comPESA INSUMO CELUTROL K6 3,60000 84,56 304,41
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 630 MM X 57,3 MM PAREDE (SDR 11 - PN 12,5 ) PARA
23.01.37U 44523 SINAPI INSUMO REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561) M 1,03000 4.210,31 4.336,61
23.01370 23.02.170 COMPESA COMPOS\CﬂO ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO), v 1,00000 75,53 75,53

DIAMETRO 630 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE.
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PELO METODO NAO DESTRUTIVO MND DIRECIONAL DN 710 MM PN 08 INCLUSIVE
201380 201380 SOLDA POR TERMOFUSAO, FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXOES E MAO DE OBRA M STy 7001220168

CAMINHAO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCCAO, COM CAMINHAO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000

23.01.38U 92106 SINAPI SERVICO KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A CcHP 1,23000 334,82 411,82
SUCGAO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023

23.01.38U 990228U COMPESA INSUMO CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 8.000 L, 136 KW CcHP 1,23000 238,23 203,02
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X2, POTENCIA LiQ. 79 HP, CACAMBA CARREG. CAP.

23.01.38U 5680 SINAPI SERVICO MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. CcHP 1,23000 144,77 178,06
4,37 M- CHP DIURNO. AF_06/2014

23.01.38U 93421 SINAPI SERVICO GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CcHP 1,23000 80,52 99,03
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,

23.01.38U 5928 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CcHP 1,23000 281,72 346,51
DIURNO. AF_06/2014

23.01.38U 990236U COMPESA INSUMO PERFURATRIZ HORIZONTAL DIRECIONAL ATE 1200MM, 140HP. EXCLUSO OPERADOR CcHP 1,23000 646,66 795,39

23.01.380 90776 SINAPI SERVICO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,23000 33,86 21,64

23.01.38U 88297 SINAPI SERVICO OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,46000 29,08 71,53

23.01.380 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,23000 19,15 23,55

23.01.38U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,23000 24,35 29,95

23.01.380 0101220 COMPESA INSUMO BENTONITA KG 63,86000 1,54 98,34

23.01.38U 0101230 COMPESA INSUMO CELUTROL KG 4,06000 84,56 34331
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 730 MM X 34,1 MM PAREDE, ( SDR 21 - PN 06 ) PARA

23.01.380 44527 SINAPI INSUMO REDE DE AGUA OU ESGOTO { NBR 15561) ™ 1,03000 211136 2174,70

2301380 2302180 compESA coMPasIGAo ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO), i, 1,00000 0062 9062

DIAMETRO 710 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE.
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PELO METODO NAO DESTRUTIVO MND DIRECIONAL DN 800 MM PN 08 INCLUSIVE
201390 201390 SOLDA POR TERMOFUSAO, FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXOES E MAO DE OBRA M i 7001220469

CAMINHAO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCCAO, COM CAMINHAO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000

23.01.39U 92106 SINAPI SERVICO KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A cHP 1,38000 334,82 462,05
SUCGAO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023

23.01.39U 990228U COMPESA INSUMO CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 8.000 L, 136 KW CcHP 1,38000 238,23 32875
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X2, POTENCIA LiQ. 79 HP, CACAMBA CARREG. CAP.

23.01.39U 5680 SINAPI SERVICO MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. CcHP 1,38000 144,77 199,78
4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

23.01.35U 93421 SINAPI SERVICO GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CcHP 1,38000 80,52 11,11
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,

23.01.35U 5928 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CcHP 1,38000 281,72 388,77
DIURNO. AF_06/2014

23.01.39U 990236U COMPESA INSUMO PERFURATRIZ HORIZONTAL DIRECIONAL ATE 1200MM, 140HP. EXCLUSO OPERADOR CcHP 1,38000 646,66 892,39

23.01.390 90776 SINAPI SERVICO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,38000 33,86 6,72

23.01.39U 88297 SINAPI SERVICO OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,76000 29,08 80,26

23.01.390 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,38000 19,15 26,42

23.01.39U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,38000 24,35 33,60

23.01.390 0101220 COMPESA INSUMO BENTONITA KG 73,39000 1,54 113,02

23.01.39U 0101230 COMPESA INSUMO CELUTROL KG 4,61000 84,56 389,82
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 800 MM X 30,8 MM PAREDE, ( SDR 26 - PN 05 ) PARA

23.01.390 44542 SINAPI INSUMO REDE DE AGUA OU ESGOTO { NBR 15561) ™ 1,03000 2.754,62 2.837,25

2301390 2302190 compEsA coMPasIGAo ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO), . 1,00000 10803 10803

DIAMETRO 800 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE.
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PELO METODO NAO DESTRUTIVO MND DIRECIONAL DN 900 MM PN 08 INCLUSIVE
201400 201400 SOLDA POR TERMOFUSAO, FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXOES E MAO DE OBRA M i 7001220470

CAMINHAO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCCAO, COM CAMINHAO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000

23.01.40U 92106 SINAPI SERVICO KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A CcHP 1,54000 334,82 515,62
SUCGAO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023

23.01.40U 990228U COMPESA INSUMO CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 8.000 L, 136 KW CcHP 1,54000 238,23 366,87
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X2, POTENCIA LiQ. 79 HP, CACAMBA CARREG. CAP.

23.01.40U 5680 SINAPI SERVICO MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. CcHP 1,54000 144,77 222,94
4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

23.01.40U 93421 SINAPI SERVICO GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CcHP 1,54000 80,52 124,00
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,

23.01.40U 5928 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CcHP 1,54000 281,72 433,84
DIURNO. AF_06/2014

23.01.40U 990236U COMPESA INSUMO PERFURATRIZ HORIZONTAL DIRECIONAL ATE 1200MM, 140HP. EXCLUSO OPERADOR CcHP 1,54000 646,66 995,85

23.01.400 90776 SINAPI SERVICO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,54000 33,86 52,14

23.01.40U 88297 SINAPI SERVICO OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,08000 29,08 89,56

23.01.400 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,54000 19,15 20,49

23.01.40U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,54000 24,35 37,49

23.01.400 0101220 COMPESA INSUMO BENTONITA KG £3,98000 1,54 12932

23.01.400 0101230 COMPESA INSUMO CELUTROL KG 5,23000 84,56 442,24

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 900 MM X 34,7 MM PAREDE, ( SDR 26 - PN 05 ) PARA
REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO),
DIAMETRO 900 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE.

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PELO METODO NAO DESTRUTIVO MND DIRECIONAL DN 1.000 MM PN 08 INCLUSIVE
o140 o140 SOLDA POR TERMOFUSAO, FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXOES E MAO DE OBRA M e 7001220471
CAMINHAO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCCAO, COM CAMINHAO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000

23.01.400 44525 SINAPI INSUMO ™M 1,03000 4.518,75 4.658,31

23.01.400 23.02.200 COMPESA COMPOSIGAO ™M 1,00000 116,84 116,84

23.01.41U 92106 SINAPI SERVICO KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A CcHP 1,70000 334,82 569,19
SUCGAO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023

23.01.41U 990228U COMPESA INSUMO CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 8.000 L, 136 KW CcHP 1,70000 238,23 404,99
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X2, POTENCIA LiQ. 79 HP, CACAMBA CARREG. CAP.

23.01.41U 5680 SINAPI SERVICO MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. CcHP 1,70000 144,77 246,10
4,37 M- CHP DIURNO. AF_06/2014

23.01.41U 93421 SINAPI SERVICO GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CcHP 1,70000 80,52 136,88
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,

23.01.41U 5928 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CcHP 1,70000 281,72 478,92
DIURNO. AF_06/2014

23.01.41U 990236U COMPESA INSUMO PERFURATRIZ HORIZONTAL DIRECIONAL ATE 1200MM, 140HP. EXCLUSO OPERADOR CcHP 1,70000 646,66 1.099,32

23.01.41U 90776 SINAPI SERVICO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,70000 33,86 57,56

23.01.41U 88297 SINAPI SERVICO OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,40000 29,08 98,87

23.01.41U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,70000 19,15 32,55

23.01.41U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,70000 24,35 41,39

23.01.41U 0101220 COMPESA INSUMO BENTONITA KG 94,57000 1,54 145,63

23.01.41U 0101230 COMPESA INSUMO CELUTROL KG 5,85000 84,56 494,67

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1000 MM X 38,5 MM PAREDE, ( SDR 26 - PN 05 ) PARA
REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO),
DIAMETRO 1.000 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PELO METODO NAO DESTRUTIVO MND DIRECIONAL DN 1.200 MM PN 08 INCLUSIVE
BoLau B0 SOLDA POR TERMOFUSAO, FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXOES E MAO DE OBRA M GRS 7001220473
CAMINHAO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCCAO, COM CAMINHAO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000

23.01.410 44543 SINAPI INSUMO ™M 1,03000 4.982,12 5.131,58

23.01.410 23.02.210 COMPESA COMPOSIGAO ™M 1,00000 12512 12512

23.01.42U 92106 SINAPI SERVICO KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A CcHP 2,02000 334,82 676,33
SUCGAO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023

23.01.42U 990228U COMPESA INSUMO CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 8.000 L, 136 KW cHP 2,02000 238,23 481,22
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X2, POTENCIA LiQ. 79 HP, CACAMBA CARREG. CAP.

23.01.42U 5680 SINAPI SERVICO MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. CcHP 2,02000 144,77 292,43
4,37 M- CHP DIURNO. AF_06/2014

23.01.42U 93421 SINAPI SERVICO GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CcHP 2,02000 80,52 162,65
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,

23.01.42U 5928 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CcHP 2,02000 281,72 569,07
DIURNO. AF_06/2014

23.01.420 990236U COMPESA INSUMO PERFURATRIZ HORIZONTAL DIRECIONAL ATE 1200MM, 140HP. EXCLUSO OPERADOR CcHP 2,02000 646,66 1.306,25

23.01.420 90776 SINAPI SERVICO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,02000 33,86 68,39

23.01.42U 88297 SINAPI SERVICO OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,04000 29,08 117,48

23.01.420 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,02000 19,15 38,68

23.01.42U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,02000 24,35 49,18

23.01.420 0101220 COMPESA INSUMO BENTONITA KG 115,75000 1,54 17825

23.01.420 0101230 COMPESA INSUMO CELUTROL KG 7,09000 84,56 599,53
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1200 MM X 37,2 MM PAREDE ( SDR 32,25 - PN 04 ) PARA

23.01.420 5001770 COMPESA INSUMO REDE DE AGUA OU ESGOTO { NBR 15561) ™ 1,03000 3.942,79 4.061,07

" ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO),
23.01.420 23.02.220 COMPESA COMPOSICAO DIAMETRO 1200 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ™ 1,00000 141,12 141,12
66.8 IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO CARBONO

IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO CARBONO 200 MM,

23.01.43U 23.01.43U A N B R v 134125 7001210779

23.01.43U 16169 SEINFRA INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 0,98950 245,57 242,99

23.01.43U 88263 SINAPI SERVICO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,98950 23,53 23,28

23.01.43U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00870 24,35 2,40

23.01.43U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00870 19,15 1,89

23.01.43U 030405 COMPESA INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 1/4" DN 200mm ™M 1,00000 1.065,47 1.065,47

23.01.43U 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,21840 23,94 5,22
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO CARBONO 250 MM,

23.01.44U 23.01.44U A Bt M 1.772,40 7001210780

23.01.44U 16169 SEINFRA INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 1,56950 245,57 385,42

23.01.44U 88263 SINAPI SERVICO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,56950 23,53 36,93

23.01.44U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14870 24,35 3,62

23.01.44U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14870 19,15 2,84

23.01.44U 030406 COMPESA INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 1/4" DN 250mm ™M 1,00000 1.337,05 1.337,05

23.01.44U 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 027340 2394 6,54



compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO: TABELA COMPESA
LOCALIDADE:  RECIFE / PE . Hora: o
REFERENCIA:  SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023 Ls: s s
DATA BASE: 2023.2 X
|_cowposicho | _cobico | FoNte_ | meo | ____ ________________ DiscRcho_ | UND___| _COEF__| CSUNIT [RSSUBTOTAL| R$TOTAL | ___cODIGOALHA |
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO CARBONO 300 MM,
23.01.45U 23.01.45U T e s uac) ™M 2.542,97 7001210781
23.01.450 16169 SEINFRA INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 1,56950 245,57 385,42
23.01.450 88263 SINAPI SERVICO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,56950 23,53 36,93
23.01.450 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14870 24,35 3,62
23.01.450 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14870 19,15 2,84
23.01.450 030407U COMPESA INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 1/4" DN 300mm ™ 1,00000 2.106,30 2.106,30
23.01.450 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 032840 2394 7,86
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO CARBONO 400 MM,
23.01.46U 23.01.46U T orNea s o) v 291034 7001210782
23.01.46U 16169 SEINFRA INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 2,14950 245,57 527,85
23.01.46U 88263 SINAPI SERVICO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,14950 23,53 50,57
23.01.46U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19870 24,35 483
23.01.46U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19870 19,15 3,80
23.01.46U 0304080 COMPESA INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 1/4" DN 400mm ™ 1,00000 2.312,80 2.312,80
23.01.46U 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,43840 2394 1049
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO CARBONO 500 MM,
23.01.47U 23.01.47U Ty v 3.649,43 7001210783
23.01.47U 16169 SEINFRA INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 2,72950 245,57 670,28
23.01.47U 88263 SINAPI SERVICO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,72950 23,53 64,22
23.01.47U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24870 24,35 6,05
23.0147U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24870 19,15 4,76
23.01.47U 030409U COMPESA INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 1/4" DN 500mm v 1,00000 2.891,00 2.891,00
23.0147U 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,54840 2394 13,12
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO CARBONO 600 MM,
23.01.48U 23.01.48U T e st} v 3.861,95 7001210784
23.01.48U 16169 SEINFRA INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 3,30050 245,57 812,71
23.01.48U 88263 SINAPI SERVICO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,30950 23,53 77,87
23.01.480 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 020870 24,35 7,27
23.01.48U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20870 19,15 5,72
23.01.480 0304100 COMPESA INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 1/4" DN 600mm ™ 1,00000 2.942,62 2.942,62
23.01.48U 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,65840 23,94 15,76
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO CARBONO 700 MM,
23.01.49U 23.01.49U T e o) v 5.416,70 7001210785
23.01.490 16169 SEINFRA INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 3,88950 245,57 955,14
23.01.490 88263 SINAPI SERVICO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,88950 23,53 91,51
23.01.490 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 034870 24,35 8,49
23.01.490 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 034870 19,15 6,67
23.01.49U 0304110 COMPESA INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 700mm ™ 1,00000 4336,50 4336,50
23.01.49U 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,76840 2394 18,39
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO CARBONO 800 MM,
23.01.50U 23.01.50U T e a o) ™M 5.621,08 7001210786
23.01.50U 16169 SEINFRA INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 4,46950 245,57 1.097,57
23.01.50U 88263 SINAPI SERVICO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,46950 23,53 105,16
23.01.50U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 039870 24,35 9,70
23.01.50U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 039870 19,15 7,63
23.01.50U 0304120 COMPESA INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 800mm v 1,00000 4.380,00 4.380,00
23.01.50U 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,87840 2394 21,02
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO CARBONO 900 MM,
23.01.51U 23.01.51U T erN e st} ™M 6.977,48 7001210787
23.01.51U 16169 SEINFRA INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 5,04950 245,57 1.240,00
23.0151U 88263 SINAPI SERVICO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,04950 23,53 118,81
23.01.51U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44870 24,35 1092
23.01.51U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44870 19,15 8,59
23.01.51U 030413U COMPESA INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 900mm v 1,00000 5.575,50 5.575,50
23.01.51U 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,98840 23,94 23,66
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO CARBONO 1.000 MM,
23.01.520 23.01.520 [ AR T e, ™M 7.757,87 7001210788
23.01.520 16169 SEINFRA INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 5,62950 25,57 1.382,43
23.01.520 88263 SINAPI SERVICO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,62950 23,53 132,46
23.01.520 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,49870 24,35 12,14
23.01.520 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,49870 19,15 9,55
23.01.520 030414U COMPESA INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 1000mm ™ 1,00000 6.195,00 6.195,00
23.01.520 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 1,09840 23,94 26,29
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO CARBONO 1.100 MM,
23.01.53U 23.01.53U [ AR e, ™M 8.572,31 7001210789
23.01.53U 16169 SEINFRA INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 6,20050 25,57 1.524,86
23.01.53U 88263 SINAPI SERVICO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,20950 23,53 146,10
23.01.53U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,54870 24,35 1336
23.01.53U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,54870 19,15 10,50
23.01.53U 0304150 COMPESA INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 1100mm ™ 1,00000 6.848,57 6.848,57
23.01.53U 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 1,20840 23,94 28,92
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO CARBONO 1.200 MM,
23.01.54U 23.01.54U (N AR e, v 9.133,10 7001210790
23.01.54U 16169 SEINFRA INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 6,10005 245,57 1.497,98
23.01.54U 88263 SINAPI SERVICO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,10005 23,53 143,53
23.01.54U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 059870 24,35 14,57
23.01.54U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 059870 19,15 11,46
23.01.54U 030416U COMPESA INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 1200mm ™ 1,00000 7.434,00 7.434,00
23.01.54U 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 1,31840 23,94 31,56
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO CARBONO 1.300 MM,
23.01.550 23.01.550 N AR s, ™M 10202,27 7001210791
23.01.550 16169 SEINFRA INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 7,36950 245,57 1.809,72
23.01.550 88263 SINAPI SERVICO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,36950 23,53 173,40
23.01.550 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,64870 24,35 15,79
23.01.550 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,64870 19,15 12,42
23.01.550 0304170 COMPESA INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 1300mm ™ 1,00000 8.156,75 8.156,75
23.01.550 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 1,42840 2394 34,19
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO CARBONO 1.400 MM,
23.01.56U 23.01.56U N AR e, ™M 10921,74 7001210792
23.01.56U 16169 SEINFRA INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 7,94950 25,57 1.952,15
23.01.56U 88263 SINAPI SERVICO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,94950 23,53 187,05
23.01.56U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,69870 24,35 17,01
23.01.56U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,69870 19,15 1338
23.01.56U 0304180 COMPESA INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 1400mm ™ 1,00000 8.715,33 8.715,33
23.01.56U 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 1,53840 23,94 36,82
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO CARBONO 1.500 MM,
23.01.57U 23.01.57U N AR e, ™M 11.659,79 7001210793
23.01.57U 16169 SEINFRA INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 852950 245,57 2.094,58
23.0157U 88263 SINAPI SERVICO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,52950 23,53 200,69
23.01.57U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,74870 24,35 18,23
23.0157U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,74870 19,15 14,33
23.01.57U 0304190 COMPESA INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 1500mm ™ 1,00000 9.202,50 9.292,50
23.0157U 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 1,64840 2394 39,46
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO CARBONO 1.600 MM,
23.01.580 23.01.580 T orNear s o) v 12.488,69 7001210794
23.01.580 16169 SEINFRA INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 9,10950 25,57 2.237,01
23.01.58U 88263 SINAPI SERVICO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,10950 23,53 21434
23.01.580 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,79870 24,35 19,44
23.01.58U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,79870 19,15 15,29
23.01.580 0304200 COMPESA INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 1600mm ™ 1,00000 9.960,52 9.960,52
23.01.58U 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 1,75840 23,94 42,09
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO CARBONO 1.700 MM,
23.01.50U 23.01.50U T arear s o) v 13.272,19 7001210795
23.01.59U 16169 SEINFRA INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 9,68950 245,57 2.379,45
23.01.59U 88263 SINAPI SERVICO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,68950 23,53 227,99
23.01.50U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,84870 24,35 20,66
23.01.59U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,84870 19,15 16,25
23.01.50U 0304210 COMPESA INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 1700mm ™ 1,00000 1058312 10.583,12
23.01.59U 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 1,86840 2394 24,72
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO CARBONO 1.800 MM,
23.01.60U 23.01.60U T et o) ™M 14.000,97 7001210796
23.01.60U 16169 SEINFRA INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 10,26950 25,57 2.521,88
23.01.60U 88263 SINAPI SERVICO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,26950 23,53 241,64
23.01.60U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,89870 24,35 21,88
23.01.60U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,89870 19,15 17,21
23.01.60U 0304220 COMPESA INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 1800mm ™ 1,00000 11151,00  11.151,00
23.01.60U 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 1,97840 23,94 47,36
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO CARBONO 1.900 MM,
23.01.61U 23.01.61U T e v 14.884,59 7001210797
23.01.61U 16169 SEINFRA INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 10,84950 245,57 2.664,31
23.01.61U 88263 SINAPI SERVICO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,84950 23,53 255,28
23.01.61U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 094870 24,35 23,10
23.01.61U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 094870 19,15 18,16
23.01.61U 030423U COMPESA INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 1900mm ™ 1,00000 1187375 1187375
23.01.61U 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 2,08840 2394 49,99
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO CARBONO 2.000 MM,
23.01.62U 23.01.620 T aRear s o) ™M 15.561,72 7001210798
23.01.620 16169 SEINFRA INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 11,42950 245,57 2.806,74
23.01.620 88263 SINAPI SERVICO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,42950 23,53 268,93
23.01.620 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 099870 24,35 2,31
23.01.620 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 099870 19,15 19,12
23.01.620 030424U COMPESA INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 2000mm ™ 1,00000 1239000 12.390,00
23.01.620 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 2,19840 23,94 52,62
67 INTERLIGAGOES/CORDAO DE SOLDA
67.1 INTERLIGACAO COM CORTE DE TUBO EM FERRO DUCTIL
INTERLIGACAO DE REDE, EM FERRO FUNDIDO, INCLUINDO ASSENTAMENTO DE CONEXOES, CORTES E BIZELAMENTOS
22.03.11U 22.03.11U o, @ BE Vo UN 60,40 7001210929
22.03.11U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22000 26,26 5,77
22.03.11U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22000 19,15 421
22.03.11U 88315 SINAPI SERVICO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22000 23,51 517
22.03.11U 44531 SINAPI INSUMO DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7" UN 0,50000 90,51 45,25
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compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO
PROJETO: TABELA COMPESA

LOCALIDADE:  RECIFE / PE Ls: Hom: b
REFERENCIA:  SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023 : s s
DATABASE:  2023.2 3 ?
COMPOSICAO CODIGO FONTE TIPO DESCRICAO [ uw | [ C$ UNIT _|RS SUBTOTAL| RS TOTAL CODIGO ALPHA
INTERLIGACAO DE REDE, EM FERRO FUNDIDO, INCLUINDO ASSENTAMENTO DE CONEXOES, CORTES E BIZELAMENTOS
22.03.120 22.03.120 DE TUBOS, COM DN > 300 MM E < 800 MM. UN 240,04 7001210930
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X2, POTENCIA LiQ. 79 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
22.03.120 5680 SINAPI SERVICO MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. cHP 0,32500 144,77 47,05
4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
22.03.120 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65000 26,26 17,06
22.03.12U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30000 19,15 24,89
22.03.120 88315 SINAPI SERVICO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65000 23,51 15,28
22.03.12U 44531 SINAPI INSUMO DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7" UN 1,50000 90,51 135,76
INTERLIGACAO DE REDE, EM FERRO FUNDIDO, INCLUINDO ASSENTAMENTO DE CONEXOES, CORTES E BIZELAMENTOS
22.03.130 22.03.130 S G AT UN 861,25 7001210931
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
22.03.13U 5928 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CHP 0,75000 281,72 211,29
DIURNO. AF_06/2014
22.03.13U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,92045 26,26 50,43
22.03.130 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,68182 19,15 147,10
22.03.13U 88315 SINAPI SERVICO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,92045 23,51 45,14
22.03.130 44531 SINAPI INSUMO DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7" UN 4,50000 90,51 407,29
67.2 CORDAO DE SOLDA COM CORTE DE TUBO EM FERRO DUCTIL
PP PR CORDAO DE SOLDA EM TUBULAGAO DE FERRO FUNDIDO DN 300 MM, INCLUSIVE CORTE, LIXAMENTO, BISEL E PINTURA . ep T
ANTICORROSIVA
22.03.140 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 032140 24,35 782
22.03.14U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,73110 19,15 14,00
ELETRODO A BASE DE FERRO NIQUEL (MINIMO DE 60% DE NIQUEL) PARA SOLDAGEM DE TODOS OS TIPOS DE FERRO
I
22.03.140 2708180 COMPESA INSUMO FUNDIDO, DIAMETRO DE 3,25 MM KG 0,19020 325,88 61,98
22.03.140 2005030 COMPESA INSUMO PRIMER PROTETOR ANTICORROSIVO A BASE DE ZINCO PARA METAIS L 0,05120 137,48 7,03
22.03.14U 7313 SINAPI INSUMO TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA L 0,07681 22,09 1,69
22.03.150 22.03.150 CORDAO DE SOLDA EM TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO DN 400 MM, INCLUSIVE CORTE, LIXAMENTO, BISEL E PINTURA UN 12201 7001381749
ANTICORROSIVA
22.03.15U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,42860 24,35 10,43
22.03.150 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 096770 19,15 18,53
ELETRODO A BASE DE FERRO NIQUEL (MINIMO DE 60% DE NIQUEL) PARA SOLDAGEM DE TODOS OS TIPOS DE FERRO
22.03.15U 270818U COMPESA INSUMO FUNDIDO, DIAMETRO DE 3,25 MM KG 0,25030 325,88 81,56
22.03.15U 200503V COMPESA INSUMO PRIMER PROTETOR ANTICORROSIVO A BASE DE ZINCO PARA METAIS L 0,06740 137,48 9,26
22.03.150 7313 SINAPI INSUMO TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL £ MADEIRA L 0,10108 22,09 2,23
o — CORDAO DE SOLDA EM TUBULAGAO DE FERRO FUNDIDO DN 500 MM, INCLUSIVE CORTE, LIXAMENTO, BISEL E PINTURA - e T TERRED
ANTICORROSIVA
22.03.160 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 053570 24,35 13,04
22.03.16U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20420 19,15 23,06
ELETRODO A BASE DE FERRO NIQUEL (MINIMO DE 60% DE NIQUEL) PARA SOLDAGEM DE TODOS OS TIPOS DE FERRO
I A
22.03.160 2708180 COMPESA INSUMO FUNDIDO, DIAMETRO DE 3,25 MM KG 0,31040 325,88 101,15
22.03.160 2005030 COMPESA INSUMO PRIMER PROTETOR ANTICORROSIVO A BASE DE ZINCO PARA METAIS L 0,08360 137,48 11,49
22.03.16U 7313 SINAPI INSUMO TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA L 0,12535 22,09 2,76
2203170 2203170 CORDAO DE SOLDA EM TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO DN 600 MM, INCLUSIVE CORTE, LIXAMENTO, BISEL E PINTURA UN 180,97 7001381751
ANTICORROSIVA
22.03.17U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,64290 24,35 15,65
2203170 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,44090 19,15 27,59
ELETRODO A BASE DE FERRO NIQUEL (MINIMO DE 60% DE NIQUEL) PARA SOLDAGEM DE TODOS OS TIPOS DE FERRO
22.03.17U 270818U COMPESA INSUMO FUNDIDO, DIAMETRO DE 3,25 MM KG 0,37050 325,88 120,73
22.03.17U 200503V COMPESA INSUMO PRIMER PROTETOR ANTICORROSIVO A BASE DE ZINCO PARA METAIS L 0,09970 137,48 13,70
2203170 7313 SINAPI INSUMO TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL £ MADEIRA L 0,14962 22,09 3,30
P P CORDAO DE SOLDA EM TUBULAGAO DE FERRO FUNDIDO DN 700 MM, INCLUSIVE CORTE, LIXAMENTO, BISEL E PINTURA - Y ——
ANTICORROSIVA
22.03.180 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,75000 24,35 18,26
22.03.18U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,67740 19,15 3212
ELETRODO A BASE DE FERRO NIQUEL (MINIMO DE 60% DE NIQUEL) PARA SOLDAGEM DE TODOS OS TIPOS DE FERRO
I 4
22.03.180 2708180 COMPESA INSUMO FUNDIDO, DIAMETRO DE 3,25 MM KG 0,43060 325,88 140,32
22.03.180 2005030 COMPESA INSUMO PRIMER PROTETOR ANTICORROSIVO A BASE DE ZINCO PARA METAIS L 0,11500 137,48 15,93
22.03.18U 7313 SINAPI INSUMO TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA L 0,17389 22,09 384
22.03.190 22.03.190 CORDAO DE SOLDA EM TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO DN 800 MM, INCLUSIVE CORTE, LIXAMENTO, BISEL E PINTURA UN 240,20 7001381753
ANTICORROSIVA
22.03.19U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,85710 24,35 20,87
22.03.190 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,91520 19,15 36,67
ELETRODO A BASE DE FERRO NIQUEL (MINIMO DE 60% DE NIQUEL) PARA SOLDAGEM DE TODOS OS TIPOS DE FERRO
22.03.19U 270818U COMPESA INSUMO FUNDIDO, DIAMETRO DE 3,25 MM KG 0,49130 325,88 160,10
22.03.19U 200503V COMPESA INSUMO PRIMER PROTETOR ANTICORROSIVO A BASE DE ZINCO PARA METAIS L 0,13230 137,48 18,18
22.03.190 7313 SINAPI INSUMO TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL £ MADEIRA L 0,19839 22,09 4,38
P P CORDAO DE SOLDA EM TUBULAGAO DE FERRO FUNDIDO DN 900 MM, INCLUSIVE CORTE, LIXAMENTO, BISEL E PINTURA - P —
ANTICORROSIVA
22.03.200 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,96430 24,35 23,48
22.03.20U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,15180 19,15 41,20
ELETRODO A BASE DE FERRO NIQUEL (MINIMO DE 60% DE NIQUEL) PARA SOLDAGEM DE TODOS OS TIPOS DE FERRO
I
22.03.200 2708180 COMPESA INSUMO FUNDIDO, DIAMETRO DE 3,25 MM KG 055130 325,88 179,65
22.03.200 2005030 COMPESA INSUMO PRIMER PROTETOR ANTICORROSIVO A BASE DE ZINCO PARA METAIS L 0,14840 137,48 20,40
22.03.20U 7313 SINAPI INSUMO TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA L 0,22266 22,09 4,91
CORDAO DE SOLDA EM TUBULAGCAO DE FERRO FUNDIDO DN 1000 MM, INCLUSIVE CORTE, LIXAMENTO, BISEL E
22.03.21U 22.03.21U PINTURA ANTICORROSIVA UN 299,12 7001381755
22.03.21U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,07140 24,35 26,08
2203210 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,38840 19,15 45,73
ELETRODO A BASE DE FERRO NIQUEL (MINIMO DE 60% DE NIQUEL) PARA SOLDAGEM DE TODOS OS TIPOS DE FERRO
22.03.21U 270818U COMPESA INSUMO FUNDIDO, DIAMETRO DE 3,25 MM KG 0,61140 325,88 199,24
22.03.21U 200503V COMPESA INSUMO PRIMER PROTETOR ANTICORROSIVO A BASE DE ZINCO PARA METAIS L 0,16460 137,48 22,62
2203210 7313 SINAPI INSUMO TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL £ MADEIRA L 0,24693 22,09 545
CORDAO DE SOLDA EM TUBULAGAO DE FERRO FUNDIDO DN 1200 MM, INCLUSIVE CORTE, LIXAMENTO, BISEL E
2203220 2203220 S e UN 358,34 7001381756
2203220 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,28570 24,35 31,30
22.03.22U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,86280 19,15 54,82
ELETRODO A BASE DE FERRO NIQUEL (MINIMO DE 60% DE NIQUEL) PARA SOLDAGEM DE TODOS OS TIPOS DE FERRO
I
2203220 2708180 COMPESA INSUMO FUNDIDO, DIAMETRO DE 3,25 MM KG 0,73220 325,38 238,60
2203220 2005030 COMPESA INSUMO PRIMER PROTETOR ANTICORROSIVO A BASE DE ZINCO PARA METAIS L 0,19710 137,48 27,09
22.03.220 7313 SINAPI INSUMO TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA L 0,29570 22,09 6,53
67.3 INTERLIGACAO COM CORTE DE TUBO EM PVC
23.03.05U 23.03.05U INTERLIGACAO DE REDE, EM PVC, INCLUIINDO ASSENTAMENTO DE CONEXOES, CORTES E TUBOS, COM DN < 200 MM. UN 846 7001220609
23.03.05U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13000 26,26 341
23.03.05U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,26000 19,15 4,97
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
{ I
23.03.050 20078 SINAP INSUMO POLETILENO £ OUTRDS) UN 0,00375 23,81 0,08
23.03.060 23.03.060 INTERLIGACAO DE REDE, EM PVC, INCLUIINDO ASSENTAMENTO DE CONEXOES, CORTES E TUBOS, COM DN > 200 MM. UN 21,43 7001220610
23.03.060 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33000 26,26 8,66
23.03.06U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,66000 19,15 12,63
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
{ I
23.03.060 20078 SINAP INSUMO POLETILENO £ OUTRDS) UN 0,00625 23,81 0,14
68 MONTAGEM DE JUNTA FLANGEADA DE TUBOS E CONEXGES DE FERRO FUNDIDO
MONTAGEM DE JUNTA FLANGEADA DE TUBOS, CONEXOES, VALVULAS E REGISTROS DE FERRO FUNDIDO ( CONTENDO
22.04.36U 22.04.36U 02 FLANGES A UNIDADE ) - DN - S0MM. UN 9,87 7001211043
22.04.36U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11800 26,26 3,09
22.04.360 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35400 19,15 677
22.04.36U 990267U COMPESA INSUMO TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 3 TON. COM ELEVACAO DE 5 M CHP 0,11800 0,15 0,01
MONTAGEM DE JUNTA FLANGEADA DE TUBOS, CONEXOES, VALVULAS E REGISTROS DE FERRO FUNDIDO ( CONTENDO
D D 02 FLANGES A UNIDADE ) - DN - 80MM. (EM PROCESSO DE DESCONTINUACAO), o 20 TR
2204370 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14800 26,26 3,88
22.04.37U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44400 19,15 8,50
2204370 9902670 COMPESA INSUMO TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 3 TON. COM ELEVACAO DE 5 M cHP 0,14800 015 002
MONTAGEM DE JUNTA FLANGEADA DE TUBOS, CONEXOES, VALVULAS E REGISTROS DE FERRO FUNDIDO ( CONTENDO
22.04.38U 22.04.38U UN 15,58 7001211045
02 FLANGES A UNIDADE ) - DN - 100MM. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO).
22.04.38U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18600 26,26 4,88
22.04.380 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,55800 19,15 10,68
22.04.38U 990267U COMPESA INSUMO TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 3 TON. COM ELEVACAO DE 5 M CHP 0,18600 0,15 0,02
MONTAGEM DE JUNTA FLANGEADA DE TUBOS, CONEXOES, VALVULAS E REGISTROS DE FERRO FUNDIDO ( CONTENDO
EBCHED EBCHED 02 FLANGES A UNIDADE ) - DN - 150MM. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO), o &8 TR
22.04.390 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23300 26,26 6,11
22.04.390 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,69900 19,15 13,38
22.04.390 9902670 COMPESA INSUMO TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 3 TON. COM ELEVACAO DE 5 M cHP 0,23300 015 003
MONTAGEM DE JUNTA FLANGEADA DE TUBOS, CONEXOES, VALVULAS E REGISTROS DE FERRO FUNDIDO ( CONTENDO
22.04.40U 22.04.40U UN 27,65 7001211047
02 FLANGES A UNIDADE ) - DN - 200MM. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO).
22.04.40U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33000 26,26 8,66
22.04.400 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,99000 19,15 18,95
22.04.40U 990267U COMPESA INSUMO TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 3 TON. COM ELEVACAO DE 5 M CHP 0,33000 0,15 0,04
MONTAGEM DE JUNTA FLANGEADA DE TUBOS, CONEXOES, VALVULAS E REGISTROS DE FERRO FUNDIDO ( CONTENDO
eBCYY eBCYHY 02 FLANGES A UNIDADE ) - DN - 250MM. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO), o B RS
22.04.410 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,42000 26,26 11,02
22.04.410 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,26000 19,15 24,12
22.04.410 9902670 COMPESA INSUMO TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 3 TON. COM ELEVACAO DE 5 M CHP 0,42000 015 006
MONTAGEM DE JUNTA FLANGEADA DE TUBOS, CONEXGES, VALVULAS E REGISTROS DE FERRO FUNDIDO (CONTENDO
22.04.420 22.04.420 UN 60,19 7001211049
02 FLANGES A UNIDADE ) - DN - 300MM. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO).
22.04.420 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,53000 26,26 13,91
22.04.420 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,59000 19,15 30,44
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 538 TM,
22.04.420 91634 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP cHP 0,06625 238,07 15,77
DIURNO. AF_08/2015
22.04.420 9902670 COMPESA INSUMO TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 3 TON. COM ELEVACAO DE 5 M cHP 0,53000 015 007
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compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO:  TABELA COMPESA
LOCALIDADE:  RECIFE / PE LS:
REFERENCIA:  SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023 :
DATABASE:  2023.2

|_composicio [ _cooico | FoNtE___ | Teo | DescRicho | ___UND | COEF | CSUNIT_|RSSUBTOTAL| RSTOTAL | ___CODIGOALPHA ___|

MONTAGEM DE JUNTA FLANGEADA DE TUBOS, CONEXOES, VALVULAS E REGISTROS DE FERRO FUNDIDO ( CONTENDO

HORA: 84,90%

MEs: 6,58%

220043 220043 02 FLANGES A UNIDADE ) - DN - 350MM. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). N &4 7001211050
22.04.43U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 057300 26,26 15,04
22.04.43U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,71900 19,15 3291
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5.8 TM,
22.04.43U 91634 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP CcHP 007163 238,07 17,05
DIURNO. AF_08/2015
22.04.43U 990267U COMPESA INSUMO TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 3 TON. COM ELEVAGAO DE 5 M CcHP 057300 015 0,08
MONTAGEM DE JUNTA FLANGEADA DE TUBOS, CONEXGES, VALVULAS E REGISTROS DE FERRO FUNDIDO ( CONTENDO
2200440 2200440 02 FLANGES A UNIDADE ) - DN - 400MM. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). N ) 7001211051
22.04.44U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,68000 26,26 17,85
22.04.44U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,04000 19,15 39,06
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM,
22.04.44U 91634 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP CcHP 0,08500 238,07 2023
DIURNO. AF_08/2015
22.04.44U 990267U COMPESA INSUMO TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 3 TON. COM ELEVAGAO DE 5 M CcHP 0,68000 015 0,10
MONTAGEM DE JUNTA FLANGEADA DE TUBOS, CONEXGES, VALVULAS E REGISTROS DE FERRO FUNDIDO ( CONTENDO
2200450 2200450 02 FLANGES A UNIDADE ) - DN - 450MM. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). N G20 7001211052
22.04.450 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 075323 26,26 19,77
22.04.450 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,25969 19,15 43,27
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5.8 TM,
22.04.450 91634 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP CcHP 0,00415 238,07 2,41
DIURNO. AF_08/2015
22.04.450 990267U COMPESA INSUMO TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 3 TON. COM ELEVAGAO DE 5 M CcHP 0,75323 015 011
MONTAGEM DE JUNTA FLANGEADA DE TUBOS, CONEXGES, VALVULAS E REGISTROS DE FERRO FUNDIDO ( CONTENDO
220046 220046 02 FLANGES A UNIDADE ) - DN - 500MM. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). N 24 7001211053
22.04.46U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,86000 26,26 22,58
22.04.46U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,58000 19,15 49,40
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM,
22.04.46U 91634 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP cHP 0,10750 238,07 25,59
DIURNO. AF_08/2015
22.04.46U 990267U COMPESA INSUMO TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 3 TON. COM ELEVAGAO DE 5 M CcHP 0,86000 015 012
MONTAGEM DE JUNTA FLANGEADA DE TUBOS, CONEXGES, VALVULAS E REGISTROS DE FERRO FUNDIDO ( CONTENDO
2200470 2200470 02 FLANGES A UNIDADE ) - DN - 600MM. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). N S 7001211054
22.04.47U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,03000 26,26 27,04
22.04.47U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,09000 19,15 59,17
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
22.04.47U 5928 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CcHP 0,12875 281,72 36,27
DIURNO. AF_06/2014
22.04.47U 990267U COMPESA INSUMO TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 3 TON. COM ELEVAGAO DE 5 M CcHP 1,03000 015 015
MONTAGEM DE JUNTA FLANGEADA DE TUBOS, CONEXGES, VALVULAS E REGISTROS DE FERRO FUNDIDO ( CONTENDO
2200480 2200480 02 FLANGES A UNIDADE ) - DN - 700MM. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). N D 7001211055
22.04.480 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,23000 26,26 32,29
22.04.48U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,69000 19,15 70,66
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
22.04.48U 5928 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CcHP 015375 281,72 43,31
DIURNO. AF_06/2014
22.04.48U 990267U COMPESA INSUMO TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 3 TON. COM ELEVAGAO DE 5 M CcHP 1,23000 015 0,18
MONTAGEM DE JUNTA FLANGEADA DE TUBOS, CONEXGES, VALVULAS E REGISTROS DE FERRO FUNDIDO ( CONTENDO
2200490 2200490 02 FLANGES A UNIDADE ) - DN - 800MM. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). N 5D 7001211056
22.04.490 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,39000 26,26 36,50
22.04.49U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,17000 19,15 79,85
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
22.04.49U 5928 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CcHP 017375 281,72 48,94
DIURNO. AF_06/2014
22.04.49U 990267U COMPESA INSUMO TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 3 TON. COM ELEVAGAO DE 5 M CcHP 1,39000 015 0,20
MONTAGEM DE JUNTA FLANGEADA DE TUBOS, CONEXGES, VALVULAS E REGISTROS DE FERRO FUNDIDO ( CONTENDO
2200500 2200500 02 FLANGES A UNIDADE ) - DN - 900MM. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). N £550 7001211057
22.04.50U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,64000 26,26 43,06
22.04.50U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,92000 19,15 94,21
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM,
22.04.50U 93402 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CcHP 0,20500 276,06 56,59
DIURNO. AF_03/2016
22.04.50U 990267U COMPESA INSUMO TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 3 TON. COM ELEVAGAO DE 5 M CcHP 1,64000 015 024
MONTAGEM DE JUNTA FLANGEADA DE TUBOS, CONEXGES, VALVULAS E REGISTROS DE FERRO FUNDIDO ( CONTENDO
2200510 220051 02 FLANGES A UNIDADE ) - DN - 1.000MM. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). N XD 7001211058
22.04.51U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,94000 26,26 50,94
22,0451V 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,82000 19,15 11145
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
22.0451U 5928 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CcHP 0,24250 281,72 68,31
DIURNO. AF_06/2014
22.04.51U 990267U COMPESA INSUMO TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 3 TON. COM ELEVAGAO DE 5 M CcHP 1,94000 015 029
MONTAGEM DE JUNTA FLANGEADA DE TUBOS, CONEXGES, VALVULAS E REGISTROS DE FERRO FUNDIDO ( CONTENDO
2200520 2200520 02 FLANGES A UNIDADE ) - DN - 1.200MM. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). N i 7001211059
22.04.520 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,37100 26,26 62,26
22.04.52U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,11300 19,15 136,21
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
22.04.520 5928 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CcHP 0,20638 281,72 83,49
DIURNO. AF_06/2014
22.04.52U 990267U COMPESA INSUMO TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 3 TON. COM ELEVAGAO DE 5 M CcHP 2,37100 015 035
6 HIDRANTE DE COLUNA
24.01.01U 24.01.01U INSTALAGAO DE HIDRANTE DE COLUNA UN 204,07 7001230001
24.01.01U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,40000 22,95 55,08
24.01.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,48000 19,15 238,99
70 ASSENTAMENTO DE CONEXGES EM FERRO FUNDIDO
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA,
24.02.09 24:02.09 MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM ke ¥ 7001210717
24.02.09U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 26,26 078
24.02.09U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0600000 19,15 114
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA,
24.02.100 24.02.100 MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 350 A 600 MM ke o 7001210718
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
24.02.100 5928 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CcHP 0,00200 281,72 056
DIURNO. AF_06/2014
24.02.100 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0120000 26,26 031
24.02.10U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 19,15 057
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA,
2402110 2402110 MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 700 A 1200 MM ks &3 7001210720
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
24.02.11U 5928 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CcHP 0,00072 281,72 020
DIURNO. AF_06/2014
24.02.11U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0108000 26,26 028
24.02.11U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0270000 19,15 051
7 TTAMPONAMENTO DE REDE DE ESGOTOS
25.04.01U 25.04.01U TAMPONAMENTO DE REDE DE ESGOTO - DN - 150 MM. UN 114,46 7001240008
25.04.01U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,06200 26,26 54,14
25.04.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,05300 19,15 58,46
25.04.01U 0102030 COMPESA INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,00610 131,69 080
25.04.01U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 1,52500 0,70 1,06
25.04.020 25.04.020 TAMPONAMENTO DE REDE DE ESGOTO - DN - 200 MM. UN 135,04 7001240009
25.04.020 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,39000 26,26 62,76
25.04.02U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,65000 19,15 69,89
25.04.020 0102030 COMPESA INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA [YE) 0,00600 131,69 079
25.04.020 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 2,29000 070 1,60
25.04.03U 25.04.03U TAMPONAMENTO DE REDE DE ESGOTO - DN - 250 MM. UN 151,84 7001240010
25.04.03U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,74000 26,26 71,95
25.04.03U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,01000 19,15 76,79
25.04.03U 0102030 COMPESA INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,00600 131,69 079
25.04.03U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 3,31000 0,70 2,31
25.04.04U 25.04.04U TAMPONAMENTO DE REDE DE ESGOTO - DN - 300 MM. UN 158,63 7001240011
25.04.04U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,81000 26,26 73,79
25.04.04U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,22000 19,15 80,81
25.04.04U 0102030 COMPESA INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA [YE) 0,01200 131,69 1,58
25.04.04U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 3,50000 070 2,45
25.04.05U 25.04.05U TAMPONAMENTO DE REDE DE ESGOTO - DN - 400 MM. UN 201,75 7001240012
25.04.05U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,57000 26,26 93,74
25.04.05U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,35000 19,15 102,45
25.04.05U 010203 COMPESA INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,01700 131,69 2,23
25.04.05U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 4,76000 0,70 3,33
72 LIGAGAO A POGO DE VISITA EXISTENTE
25.05.01U 25.05.01U LIGACAO A POGO DE VISITA EXISTENTE. UN 159,85 7001240013
25.05.01U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,83000 26,26 74,31
25.05.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,24000 19,15 81,19
25.05.01U 010203 COMPESA INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,01300 131,69 171
25.05.01U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 3,77400 0,70 2,64
73 CAIXAS
a :&r:‘s;:u;io DE CAIXA ENTERRADA EM ESTRUTURA MISTA DE ALVENARIA E CONCRETO PARA REGISTROS COM
CAIXA DE PROTEGAO PARA REGISTRO COM FLANGES - TIPO 014 - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA
26.01.11U 26.01.11U PARA TUBULAGAO DN 50 A 100MM, DIMENSOES EXTERNAS 1,50X1,10X1,70 M, INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA UN 3.617,46 7001250793
DE INSPECAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.01.11U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,08250 426,92 35,22
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.01.11U 94971 SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF 05/2021 m3 0,98000 486,19 476,46
" FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 10 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO,
26.01.11U 13.01.08U COMPESA COMPOSICAO £SCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA. m2 12,35000 6,24 571,06
26.01.11U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 m3 0,98000 258,93 253,75
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.01.11U 92919 SINAPI SERVICO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 46,66000 13,73 640,64



compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO: TABELA COMPESA
LOCALIDADE:  RECIFE / PE Ls: Hora: o
REFERENCIA:  SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023 : s s
DATABASE:  2023.2 : ?
COMPOSICAO CODIGO FONTE TIPO DESCRICAO [ uw | [ C$ UNIT _|RS SUBTOTAL| RS TOTAL CODIGO ALPHA
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES,
26.01.11U 92915 SINAPI SERVICO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 11,54000 17,47 201,60
26.01.11U 13.02.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO M2 7,26050 39,08 283,74
5.0 MM (3,11 KG/M2)
26.01.11U 11.02.050 COMPESA COMPOSICAO ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M2 4,40000 73,65 324,06
NO TRAGO 1:3 - 1/2 VEZ
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
eon1y 87878 SINAPL SERVICO ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 v 8580000 a2 88
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
|
2601110 87530 SINAP SERVIO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 8580000 4236 37276
2601110 98562 SINAPI seRvico IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 536000 a6 23027
1,5CM. AF_09/2023
26.01.11U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,00800 935,69 7,48
26.01.11U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANGAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27
26.01.11U 33.02.05U COMPESA COMPOSICAQ FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTECAO M 1,10000 113,43 124,77
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
| P A
26.01.11U 90280 SINAP SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF. 09/2021 M3 0,07400 614,73 45,49
CAIXA DE PROTEGAO PARA REGISTRO COM FLANGES - TIPO 024 - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA
26.01.12U 26.01.12U PARA TUBULAGAO DN 150 A 200MM, DIMENSOES EXTERNAS 1,65X1,30X1,80 M, INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA UN 4.332,34 7001250794
DE INSPECAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.01.12U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANCAMENTO M3 0,10730 426,92 45,80
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
| P
2601120 94971 SINAP SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF. 05/2021 M3 1,18000 486,19 573,70
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 10 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO,
P 4,
2601120 13.01.08U COMPESA COMPOSICAO ESCORAMENTO COM MADEIRA £ RETIRADA. M2 14,08000 46,24 651,05
2601120 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,18000 258,93 305,53
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
| A
2601120 92919 SINAP SERVICO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022 KG 51,54000 13,73 707,64
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
|
2601120 92915 SINAP SERVICO UTILIZANDO AGD CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022 KG 13,35000 17,47 23322
2601120 13.02.500 COMPESA comPposicko COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO w2 943730 39,08 36880
5.0 MM (3,11 KG/M2)
2601120 1102050 COMPESA comPposicko ALVENARIA DE TIJOLOS MACIGOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA w2 564000 365 415,38
NO TRACO 1:3 - 1/2 VEZ.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO
\ 3
2601120 87878 SINAP SERVICO ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARD MANUAL AF_10/2022 M2 11,28000 4,42 49,85
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
2601120 87530 SINAPI SERVICO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 11,2800 42,36 477,82
26.01.120 98562 SINAPI SERVICO IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = M2 6,99000 4060 312,03
1,5CM. AF_09/2023
26.01.12U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,01200 935,69 11,22
26.01.12U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27
2601120 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO Y 1,20000 11343 136,11
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAGO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.01.12U 90280 SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 M3 0,06820 614,73 41,92
CAIXA DE PROTECAO PARA REGISTRO COM FLANGES - TIPO 03A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA
26.01.13U 26.01.13U PARA TUBULAGAO DN 250 A 300MM, DIMENSOES EXTERNAS 1,80X1,30X1,90 M, INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA UN 4.748,97 7001250795
DE INSPEGAOQ, EXCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E TAMPAO.
26.01.13U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,11700 426,92 49,94
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.01.13U 94971 SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 1,27000 486,19 617,46
~ FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 10 VEZES - CONFECCAO, INSTALAGAO,
26.01.13U 13.01.08U COMPESA COMPOSICAO ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA M2 14,93000 46,24 690,36
26.01.13U 103670 SINAPI SERVICO LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,27000 258,93 328,84
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
| 4,
26.01.13U 92919 SINAP SERVICO \UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022 KG 54,26000 13,73 744,98
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES,
26.01.13U 92915 SINAPI SERVICO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 14,36000 17,47 250,86
26.01.13U 13.02.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO M2 10,9580 39,08 402,35
5.0 MM (3,11 KG/M2)
26.01.13U 11.02.050 COMPESA COMPOSICAO ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M2 6,50000 73,65 478,72
NO TRAGO 1:3 - 1/2 VEZ
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
26.01.13U 87878 SINAPI SERVICO M2 13,00000 4,42 57,46
< ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
|
2601130 87530 SINAP SERVIO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 13,0000 4236 55068
2601130 98562 SINAPI seRvico IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 800000 a6 37,12
1,5CM. AF_09/2023
26.01.13U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,01600 935,69 14,97
26.01.13U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANGAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27
26.01.13U 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTECAO M 1,30000 113,43 147,45
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
| P
26.01.13U 90280 SINAP SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF. 09/2021 M3 0,09030 614,73 55,51
CAIXA DE PROTEGAO PARA REGISTRO COM FLANGES - TIPO 04 - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA
26.01.14U 26.01.14U PARA TUBULAGAO DN 350 A 400MM, DIMENSOES EXTERNAS 2,10X1,40X2,00 M, INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA UN 5.762,54 7001250796
DE INSPECAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.01.14U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANCAMENTO M3 0,14700 426,92 62,75
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
| P
26.01.14U 94971 SINAP SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AP 05/2021 M3 1,50000 486,19 729,28
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 10 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO,
P
26.01.14U 13.01.08U COMPESA COMPOSICAO ESCORAMENTO COM MADEIRA £ RETIRADA. M2 16,83000 46,24 778,21
26.01.14U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,50000 258,93 388,39
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
|
26.01.14U 92919 SINAP SERVICO \UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022 KG 59,68000 13,73 819,40
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
|
26.01.14U 92915 SINAP SERVICO UTILIZANDO AGD CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022 KG 16,38000 17,47 286,15
2601140 13.02.500 COMPESA comPposicko COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO 2 1203570 30,08 505,52
5.0 MM (3,11 KG/M2)
2601140 1102050 COMPESA comPosicko ALVENARIA DE TIJOLOS MACIGOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA w2 812000 365 598,03
NO TRACO 1:3 - 1/2 VEZ.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO
| v Zl
26.01.14U 87878 SINAP SERVICO | ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARD MANUAL AF_10/2022 M2 16,24000 4,42 71,78
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
2601140 87530 SINAPI SERVICO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 m2 16,2400 4236 687,92
26.01.14U 98562 SINAPI SERVICO IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = M2 10,10000 4460 450,86
1,5CM. AF_09/2023
26.01.14U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,02000 935,69 18,71
26.01.14U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27
26.01.14U 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO Y 2,80000 11343 317,60
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.01.14U 90280 SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 M3 0,07430 614,73 45,67
CAIXA DE PROTECAO PARA REGISTRO COM FLANGES - TIPO 05A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA
26.01.15U 26.01.15U PARA TUBULAGAO DN 450 A 500MM, DIMENSOES EXTERNAS 2,25X1,50X2,45 M, INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA UN 6.933,18 7001250797
DE INSPEGAOQ, EXCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E TAMPAO.
2601150 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,16880 426,92 72,06
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.01.15U 94971 SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 1,73000 486,19 841,10
< FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 10 VEZES - CONFECCAO, INSTALAGAO,
26.01.15U 13.01.08U COMPESA COMPOSICAO ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA M2 19,30000 46,24 892,43
26.01.15U 103670 SINAPI SERVICO LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,73000 258,93 447,94
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES,
26.01.15U 92919 SINAPI SERVICO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 67,28000 13,73 923,75
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES,
26.01.15U 92915 SINAPI SERVICO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 19,17000 17,47 334,89
26.01.15U 13.02.50U0 COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO M2 14,34890 39,08 580,20
5.0 MM (3,11 KG/M2)
26.01.150 11.02.050 COMPESA COMPOSICAO ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M2 10,71000 73,65 788,79
NO TRAGO 1:3 - 1/2 VEZ
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
26.01.15U 87878 SINAPI SERVICO M2 21,42000 4,42 94,67
< ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
| A4
2601150 87530 SINAP SERVIO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 21,42000 4236 90735
2601150 98562 SINAPI SeRvIco IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 13,05000 a6 58255
1,5CM. AF_09/2023
2601150 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,02400 935,69 22,45
2601150 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27
26.01.15U 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTECAO M 3,40000 113,43 385,66
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
{ P
2601150 90280 SINAP SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF. 09/2021 M3 0,09270 614,73 56,98
CAIXA DE PROTEGAO PARA REGISTRO COM FLANGES - TIPO 06A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA
26.01.16U 26.01.16U PARA TUBULACAO DN 600MM, DIMENSOES EXTERNAS 2,50X1,50X2,65 M, INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE UN 7.829,33 7001250798
INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.01.16U 13.03.490 COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANCAMENTO M3 0,18750 426,92 80,04
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
{ P
26.01.16U 94971 SINAP SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AP 05/2021 M3 1,89000 486,19 918,89
P I - -uTli - Fi I
2601160 1301080 COMPESA comPposicko FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 10 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO, w2 2087000 4624 965,02

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.



compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO: TABELA COMPESA
HORA: 8a,90%
LOCALIDADE:  RECIFE / PE Ls:
REFERENCIA:  SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023 - s o~
DATABASE:  2023.2 : g
COMPOSICAO CODIGO FONTE TIPO DESCRICAO [ uw | [ C$ UNIT _|RS SUBTOTAL| RS TOTAL CODIGO ALPHA
26.01.16U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,89000 258,93 489,37
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.01.16U 92919 SINAPI SERVICO KG 72,16000 13,73 990,75
« UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.01.16U 92915 SINAPI SERVICO KG 20,97000 17,47 366,34
« UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
2601160 13.02.500 compEsA coMPasIcAo COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO 2 1650160 3008 188
5.0 MM (3,11 KG/M2)
2601160 1102050 compEsA coMPasIcAo ALVENARIA DE TLIOLOS MACICOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 2 1292000 7365 o515
NO TRAGO 1:3 - 1/2 VEZ
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
26.01.16U 87878 SINAPI SERVICO M2 25,84000 4,02 11421
< ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
| 4
26.01.160 87530 SINAP SERVIO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 2584000 4236 109458
P I i { [ I ITE, E =
2601160 98562 SINAPI seRvico IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, £ w2 1556000 60 604,50
1,5CM. AF_09/2023
26.01.16U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,02800 935,69 26,19
26.01.16U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANGAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27
26.01.16U 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO ™ 3,80000 113,43 431,03
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
| "
26.01.16U 90280 SINAP SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF. 09/2021 M3 0,09700 614,73 59,62
732 CONSTRUGAO DE CAIXA ENTERRADA EM CONCRETO PARA REGISTROS COM FLANGE
CAIXA DE PROTEGAO PARA REGISTRO COM FLANGES - TIPO 018 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO PARA TUBULAGAO DN
26.0117U 26.0117U 50 A 100MM, DIMENSOES EXTERNAS 1,60X1,20X1,80 M, INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPECAO, UN 4.769,21 7001250799
EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
2601170 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,09600 426,92 40,98
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
2601170 94971 SINAPI SERVICO M3 2,11000 486,19 1.025,86
c MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
~ FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 10 VEZES - CONFECCAO, INSTALAGAO,
26.0117U 13.01.08U COMPESA COMPOSICAO ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA m2 18,24000 46,24 843,41
2601170 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 2,11000 258,93 546,34
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
2601170 92919 SINAPI SERVICO KG 15,19000 13,73 208,55
« UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
2601170 1302510 compEsa coMPasIcAo COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO 2 422320 s086 21479
8.0 MM (4,48 KG/M2)
2601170 1302520 compEsA coMPasIcAo COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO 2 2861600 w78 136729
5.6 MM (3,91 KG/M2)
2601170 I - SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 656000 a6 20283
1,5CM. AF_09/2023
2601170 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,00800 935,69 7,48
26.0117U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 [YE) 0,01560 145,64 2,27
2601170 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO Y 1,40000 11343 158,80
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.0117U 90280 SINAPI SERVICO M3 0,00860 614,73 60,61
< MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PROTEGAO PARA REGISTRO COM FLANGES - TIPO 028 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO PARA TUBULAGAO DN
26.01.18U 26.01.18U 150 A 200MM, DIMENSOES EXTERNAS 1,75X1,40X1,90 M, INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEGAO, UN 5.882,93 7001250800
EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.01.18U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,12250 426,92 52,29
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.01.18U 94971 SINAPI SERVICO M3 2,63000 486,19 127867
< MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
~ FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 10 VEZES - CONFECCAO, INSTALAGAO,
26.01.18U 13.01.08U COMPESA COMPOSICAO ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA M2 22,25000 6,24 1.028,84
26.01.18U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 [YE) 2,63000 258,93 680,98
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.01.18U 92919 SINAPI SERVICO KG 17,36000 13,73 23835
c UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
2601180 1302510 CcompEsA coMPaSICAO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO 2 539060 s086 2716
8.0 MM (4,48 KG/M2)
2601180 1302520 compEsA coMPaSICAO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO 2 3435810 w78 1663
5.6 MM (3,91 KG/M2)
2601180 ogse2 SinapI SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 1028000 anea 580
1,5CM. AF_09/2023
26.01.18U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" [YE) 0,01200 935,69 11,22
26.01.18U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 [YE) 0,01560 145,64 2,27
26.01.18U 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO Y 1,50000 113,43 170,14
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.01.18U 90280 SINAPI SERVICO M3 0,07400 614,73 45,49
< MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PROTEGAO PARA REGISTRO COM FLANGES - TIPO 038 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO PARA TUBULAGAO DN
26.01.19U 26.01.19U 250 A 300 MM, DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,40X2,00 M, INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPECAO, UN 6.513,89 7001250801
EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.01.19U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,13300 426,92 56,78
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.01.19U 94971 SINAPI SERVICO M3 2,92000 486,19 141967
« MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
~ FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 10 VEZES - CONFECCAO, INSTALAGAO,
26.01.19U 13.01.08U COMPESA COMPOSICAO ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA M2 24,70000 6,24 114212
26.01.19U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 2,92000 258,93 756,07
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.01.19U 92919 SINAPI SERVICO KG 19,53000 13,73 268,14
« UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
2601190 1302510 compEsA coMPaSICAO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO 2 585270 s086 29766
8.0 MM (4,48 KG/M2)
2601190 1302520 compEsA coMPaSICAO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO 2 37,79500 w78 180586
5.6 MM (3,91 KG/M2)
2601190 I SinapI SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 1150000 a6 1336
1,5CM. AF_09/2023
26.01.19U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" m3 0,01600 935,69 14,97
26.01.19U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 [YE) 0,01560 145,64 2,27
26.01.19U 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO Y 1,60000 11343 181,48
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.01.19U 90280 SINAPI SERVICO M3 0,09030 614,73 55,51
< MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PROTEGAO PARA REGISTRO COM FLANGES - TIPO 048 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO PARA TUBULAGAO DN
26.01.20U 26.01.200 350 A 400 MM, DIMENSOES EXTERNAS 2,20X1,50X2,10 M, INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPECAO, UN 7.81013 7001250802
EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.01.200 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,16500 426,92 70,44
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.01.200 94971 SINAPI SERVICO M3 3,56000 486,19 173083
« MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
< FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 10 VEZES - CONFECCAO, INSTALAGAO,
26.01.200 13.01.08U COMPESA COMPOSICAO ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA M2 29,70000 26,24 137332
26.01.200 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 3,56000 258,93 921,79
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.01.200 92919 SINAPI SERVICO KG 21,70000 13,73 297,94
< UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
2601200 1302510 compEsA coMPasIGAO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO 2 225890 s086 36918
8.0 MM (4,48 KG/M2)
2601200 1302520 compEsA coMPasIGAO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO 2 a4,86700 w78 214370
5.6 MM (3,91 KG/M2)
2601200 ogse2 SinapI SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 1416000 anga 3210
1,5CM. AF_09/2023
26.01.200 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" [YE) 0,02000 935,69 18,71
26.01.200 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 [YE) 0,01560 145,64 2,27
26.01.200 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO Y 1,70000 11343 192,83
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.01.200 90280 SINAPI SERVICO [YE) 0,00270 614,73 56,98
< MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PROTEGAO PARA REGISTRO COM FLANGES - TIPO 058 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO PARA TUBULAGAO DN
26.01.21U 26.01.21U 450 A 500 MM, DIMENSOES EXTERNAS 2,35X1,60X2,55 M, INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPECAO, UN 9.880,71 7001250803
EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.01.21U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,18800 426,92 80,26
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.01.21U 94971 SINAPI SERVICO [YE) 4,56000 486,19 2217,02
« MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
~ FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 10 VEZES - CONFECCAO, INSTALAGAO,
26.01.21U 13.01.08U COMPESA COMPOSICAO ESCORAMENTO COM MADEIRA £ RETIRADA M2 38,55000 46,24 178255
26.01.21U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 4,56000 258,93 1.180,72
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.01.21U 92919 SINAPI SERVICO KG 23,87000 13,73 327,73
c UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
2601210 1302510 compEsa coMPasIGAO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO 2 827230 s086 42072
8.0 MM (4,48 KG/M2)
2601210 1302520 compEsa coMPasIGAO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO 2 57,00300 w78 272455
5.6 MM (3,91 KG/M2)
2601210 oase2 SinapI SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 1840500 anga 82159
1,5CM. AF_09/2023
26.01.21U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,02400 935,69 22,45
26.01.21U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,60 2,27
26.01.21U 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO Y 2,15000 113,43 243,87
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.01.21U 90280 SINAPI SERVICO M3 0,00270 614,73 56,98
< MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PROTEGAO PARA REGISTRO COM FLANGES - TIPO 068 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO PARA TUBULAGAO DN
26.01.220 26.01.220 600 MM, DIMENSOES EXTERNAS 2,60X1,60X2,75 M, INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPECAO, EXCLUSIVE UN 11.283,96 7001250804
ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.01.220 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,20800 426,92 88,79
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.01.220 94971 SINAPI SERVICO M3 5,24000 486,19 2.547,63
< MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
2601220 1301080 compEsA coMPasIGAo FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 10 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO, 2 18,44000 624 205490

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
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compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO: TABELA COMPESA
LOCALIDADE:  RECIFE / PE Ls: Hom: b
REFERENCIA:  SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023 : s s
DATABASE:  2023.2 3 ?
COMPOSICAO CODIGO FONTE TIPO DESCRICAO [ uw | [ C$ UNIT _|RS SUBTOTAL| RS TOTAL CODIGO ALPHA
26.01.22U 103670 SINAPI SERVICO LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 5,24000 258,93 1.356,79
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES,
26.01.22U 92919 SINAPI SERVICO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 26,04000 13,73 357,52
26.01.220 13.02.51U0 COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO M2 9,15180 50,86 465,46
8.0 MM (4,48 KG/M2)
26.01.220 13.02.520 COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO M2 65,05370 47,78 310826
5.6 MM (3,91 KG/M2)
26.01.220 98562 SINAPI SERVICO IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = M2 21,34000 4064 952,61
1,5CM. AF_09/2023
26.01.22U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,02800 935,69 26,19
26.01.22U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27
26.01.220 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTECAO Y 2,35000 113,43 266,56
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.01.22U 90280 SINAPI SERVICO M3 0,09270 614,73 56,98
« MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
733 CONSTRUGAO DE CAIXA COLETORA PARA REDE SECA DE ESGOTO EM ALVENARIA
CONSTRUGAO DE CAIXA COLETORA PARA REDE SECA DE ESGOTO EM ALVENARIA INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA, LASTRO
26.03.01U 26.03.01U DE CONCRETO SIMPLES ( FCK >= 15 MPA, CONTROLE "B" ) E TAMPA DE CONCRETO ARMADO ( FCK >= 20 MPA, UN 750,86 7001250011
CONTROLE "B" ), COM REATERRO.
26.03.01U 02.01.06U COMPESA COMPOSICAO ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 12 E/OU 22 CATEGORIAS ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE M3 2,35000 59,27 139,28
ATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM MATERIAL ARGILO-ARENOSO - COMERCIAL (INCLUSIVE O
P
26.03.01U 02.05.02U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO DO MATERIAL) M3 1,35000 109,83 148,27
26.03.01 11.02.050 J— composIcho ALVENARIA DE TIOLOS MACICOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA w2 400000 365 20460
NO TRACO 1:3 - 1/2 VEZ.
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
Lt |
26.03.01U 94970 SINAP SERVICO  COM BETONEIRA 600 L AF. 0572021 M3 0,20000 463,72 92,74
26.03.01U 103673 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,20000 36,45 7,29
26.03.01U 14.01.020 COMPESA COMPOSICAO REVESTIMENTO DE CHAPISCO RUSTICO GROSSO ( APARENTE ). M2 4,00000 17,17 68,68
CCONSTRUGAO DE CAIXA COLETORA PARA REDE DE ESGOTO EM ALVENARIA INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA, LASTRO DE
26.03.020 26.03.020 CONCRETO SIMPLES ( FCK >= 15 MPA, CONTROLE "B" ) E TAMPA DE CONCRETO ARMADO ( FCK >= 20 MPA, CONTROLE UN 903,44 7001250012
"B"), COM REATERRO.
26.03.020 02.01.06U COMPESA COMPOSICAO ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 12 £/OU 22 CATEGORIAS ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE M3 2,30000 59,27 136,32
X ATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM MATERIAL ARGILO-ARENOSO - COMERCIAL (INCLUSIVE O
26.03.02U 02.05.02U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO DO MATERIAL) M3 1,40000 109,83 153,76
26.03.02U0 11.02.050 COMPESA COMPOSICAO ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M2 4,00000 73,65 204,60
NO TRAGO 1:3 - 1/2 VEZ
CCONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
26.03.02U 94970 SINAPI SERVICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,50000 463,72 231,86
26.03.02U 103673 SINAPI SERVICO LANGCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,50000 36,45 18,22
26.03.02U 14.01.02U COMPESA COMPOSICAO REVESTIMENTO DE CHAPISCO RUSTICO GROSSO ( APARENTE ). M2 4,00000 17,17 68,68
734 CONSTRUGAO DE CAIXA DE PASSAGEM
CONSTRUGAO DE CAIXA DE PASSAGEM PARA ESGOTO EM ANEIS DE CONCRETO ARMADO (FCK>=40MPA), BANQUETA
26.04.03U 26.04.03U EM CONCRETO SIMPLES 1:3:5, COROAMENTO EM TIOLOS E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DN 0,40 M E UN 736,88 7001250873
PROFUNDIDADE DE 0,65 M, EXCLUSIVE ESCAVAGAO E REATERRO - CONFORME PADRAO COMPESA.
26.04.03U 13.03.490 COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,04350 426,92 18,57
CONCRETO FCK = 40MPA, TRACO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.04.03U 94973 SINAPI SERVICO M3 0,27000 566,09 152,84
< MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
~ FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 10 VEZES - CONFECCAO, INSTALAGAO,
26.04.03U 13.01.08U COMPESA COMPOSICAO ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA M2 4,18000 46,24 193,28
26.04.03U 103670 SINAPI SERVICO LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,27000 258,93 69,91
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES,
26.04.03U 92916 SINAPI SERVICO KG 16,86650 16,49 278,12
< UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
26.04.03U 11.02.050 COMPESA COMPOSICAO ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M2 030160 73,65 2,21
NO TRAGO 1:3 - 1/2 VEZ
26.04.03U 13.05.01U COMPESA COMPOSICAO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA NO TRACO 1: 'REPARO MANUAL. M3 0,00250 780,83 1,95
CONSTRUGAO DE CAIXA DE PASSAGEM PARA ESGOTO EM ANEIS DE CONCRETO ARMADO (FCK>=40MPA), BANQUETA
26.04.04U 26.04.04U EM CONCRETO SIMPLES 1:3:5, COROAMENTO EM TIJOLOS E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DN 0,60 M E UN 1.059,79 7001250874
PROFUNDIDADE 1,00 M, EXCLUSIVE ESCAVAGAO E REATERRO - CONFORME PADRAO COMPESA.
26.04.04U 13.03.490 COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANCAMENTO M3 0,10070 426,92 42,99
CONCRETO FCK = 40MPA, TRACO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
Lt | P
26.04.040 94973 SINAP SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF.05/2021 M3 0,37000 566,09 200,45
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 10 VEZES - CONFECGAO, INSTALACAO,
P
26.04.040 13.01.080 COMPESA COMPOSICAO ESCORAMENTO COM MADEIRA £ RETIRADA. M2 5,83000 46,24 260,57
26.04.04U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,37000 258,93 95,80
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
{ 4,
26.04.040 92916 SINAP SERVICO UTILIZANDO AD CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF.06/2022 KG 24,85020 16,49 409,77
26.00.080 11.02.050 CoMPEsA CoMPosICAo ALVENARIA DE TIOLOS MACICOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA w2 037700 7365 276
NO TRACO 1:3 - 1/2 VEZ.
26.04.040 13.05.01U COMPESA COMPOSICAO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA NO TRAGO 1:2; PREPARO MANUAL M3 0,00570 780,83 4,45
735 CONSTRUGAO DE CAIXA ENTERRADA EM ESTRUTURA MISTA DE ALVENARIA E CONCRETO PARA VALVULAS
CAIXA DE PROTECAO PARA VALVULA BORBOLETA - TIPO 01A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA,
26.05.13U 26.05.13U PARA TUBULAGAO DN 50 A 100 MM, DIMENSOES EXTERNAS 1,50X1,10X1,70 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE UN 3.654,83 7001250805
DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPECAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.05.13U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANCAMENTO M3 0,08250 426,92 3522
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
{ P
26.05.130 94971 SINAP SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF.05/2021 M3 0,98000 486,19 476,46
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 10 VEZES - CONFECGAO, INSTALACAO,
P
26.05.130 13.01.080 COMPESA COMPOSICAO ESCORAMENTO COM MADEIRA £ RETIRADA. M2 12,35000 46,24 571,06
26.05.13U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,98000 258,93 253,75
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
{ 4
26.05.130 92919 SINAP SERVICO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022 KG 6,66000 13,73 640,64
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
{ A
26.05.130 92915 SINAP SERVICO UTILIZANDO AGD CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF.06/2022 KG 11,54000 17,47 201,60
P. F INST, - - F
26.05.130 13.02.500 ComPpEsA composIcho COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO w2 726050 3008 28370
5.0 MM (3,11 KG/M2)
I il
26.05.130 11.02.050 ComPpEsA coMposICAo ALVENARIA DE TIOLOS MACICOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA w2 420000 7365 30933
NO TRACO 1:3 - 1/2 VEZ.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO
{ . A
2605130 87878 SINAP SERVICO ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 m2 840000 442 3712
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
260513V 87530 SINAPI SERVICO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 m2 8,40000 4236 355,82
26.05.13U 98562 SINAPI SERVICO IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = M2 6,56000 4064 202,83
1,5CM. AF_09/2023
26.05.13U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,00800 935,69 7,48
26.05.13U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27
26.05.130 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO € INSTALACAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTECAO Y 1,25000 113,43 141,78
26.05.13U 90280 SINAPI SERVICO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAGO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO M3 0,07440 614,73 4573

MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

CAIXA DE PROTECAO PARA VALVULA BORBOLETA - TIPO 02A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA,
26.05.14U 26.05.14U PARA TUBULAGAO DN 150 A 200 MM, DIMENSOES EXTERNAS 1,65X1,30X1,80 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE UN 4.373,93 7001250806
DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.

26.05.14U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAQ CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANCAMENTO M3 0,10730 42692 45,80
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
| "
26.05.14U 94971 SINAP! SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF.05/2021 M3 1,18000 486,19 573,70
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 10 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO,
P 4,
26.05.14U 13.01.08U COMPESA COMPOSIGAO ESCORAMENTO COM MADEIRA & RETIRADA. M2 14,08000 46,24 651,05
26.05.14U 103670 SINAPI SERVICO LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,18000 258,93 305,53
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
| 4
26.05.14U 92919 SINAP! SERVICO UTILZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022 KG 51,54000 1373 707,64
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
|
26.05.14U 92915 SINAP! SERVICO UTILZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 13,35000 1747 233,22
26.05.14U 13.02.500 COMPESA comPposicRo COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO w2 943730 19,08 368,80
5.0 MM (3,11KG/M2)
26.05.14U 102,050 COMPESA comPposicRo ALVENARIA DE TUOLOS MACIGOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA w2 540500 73,65 398,07
NOTRAGO 1:3 - 1/2 VEZ.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
\ 2
26.05.14U 87878 SINAP! SERVICO ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARD MANUAL. AF_10/2022 M2 10,81000 442 47,78
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
2605100 87530 SINAPI SERVICO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 m2 1081000 4236 45791
26.05.14U 98562 SINAPI SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 840000 a6 37497
1,5CM. AF_09/2023
26.05.14U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A” ™3 0,01200 935,69 11,22
26.05.14U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 227
26.05.14U 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO ™M 1,35000 113,43 153,13
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAGO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.05.14U 90280 SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 400 . AF  09/2021 M3 0,06970 614,73 22,84

CAIXA DE PROTECAO PARA VALVULA BORBOLETA - TIPO 03A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA,
26.05.15U 26.05.15U PARA TUBULAGAO DN 250 A 300 MM, DIMENSOES EXTERNAS 1,80X1,30X1,90 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE UN 4.772,70 7001250807
DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.

26.05.15U0 13.03.49U COMPESA COMPOSIGAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,11700 426,92 49,94
26.05.15U 94971 SINAPI SERVICO ;oEbéir:qE‘zg Crg:(ﬂ ;EITZm‘AF{AT;AOcE;&}sS:/ZZ,;Z(IEM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO w3 1,27000 186,19 617,46
26.05.15U0 13.01.08U COMPESA COMPOSIGAO E?gg‘kﬁﬂgég"ggmx:;:::?;Eﬁ';:g: MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 10 VEZES - CONFECCAO, INSTALAGAO, M2 14,93000 46,24 690,36
26.05.15U0 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,27000 258,93 328,84
26.05.15U 02910 SINAPI SERVICO ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, P 54,26000 17 244,98

UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022



compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO: TABELA COMPESA
LOCALIDADE:  RECIFE / PE Ls: Hom: b
REFERENCIA:  SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023 - s o~
DATABASE:  2023.2 : g
COMPOSICAO CODIGO FONTE TIPO DESCRICAO [ uw | [ C$ UNIT _|RS SUBTOTAL| RS TOTAL CODIGO ALPHA
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES,
26.05.15U 92915 SINAPI SERVICO KG 14,36000 1747 250,86
« UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
2605150 13.02.500 compEsA coMPasICAO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO 2 1029580 3008 0235
5.0 MM (3,11 KG/M2)
2605150 1102050 compEsA coMPasICAO ALVENARIA DE TLIOLOS MACICOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 2 625000 365 6031
NO TRAGO 1:3 - 1/2 VEZ
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
260515 87878 SINAPL SERVICO ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 v 12,3000 a2 =2
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
|
2605150 87530 SINAP SERVIO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 12,5000 4236 52950
26.05.150 98562 SINAPI seRvico IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 950000 a6 420,08
1,5CM. AF_09/2023
26.05.15U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,01600 935,69 14,97
26.05.15U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANGAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27
26.05.15U 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO ™ 1,45000 113,43 164,47
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
| "
26.05.15U 90280 SINAP SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF. 09/2021 M3 0,06030 614,73 37,06
CAIXA DE PROTEGAO PARA VALVULA BORBOLETA - TIPO 04A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA,
26.05.16U 26.05.16U PARA TUBULAGAO DN 350 A 400 MM, DIMENSOES EXTERNAS 2,40X1,30X2,00 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE UN 5.923,73 7001250808
DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPECAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.05.16U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,15600 426,92 66,59
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.05.16U 94971 SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF 05/2021 M3 1,58000 486,19 768,18
~ FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 10 VEZES - CONFECCAO, INSTALAGAO,
26.05.16U 13.01.08U COMPESA COMPOSICAO ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA M2 17,41000 6,24 805,03
26.05.16U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,58000 258,93 409,10
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.05.16U 92919 SINAPI SERVICO KG 61,85000 13,73 849,20
< UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.05.16U 92915 SINAPI SERVICO KG 17,19000 17,47 30030
< UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
2605160 13.02.500 compEsa coMPasIGAo COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO 2 1372670 30,08 s3643
5.0 MM (3,11 KG/M2)
2605160 1102050 compEsA coMPasIcAo ALVENARIA DE TLIOLOS MACICOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 2 837000 7365 61645
NO TRAGO 1:3 - 1/2 VEZ
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
26.05.16U 87878 SINAPI SERVICO m2 16,74000 4,02 73,99
< ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
| 4
26.05.160 87530 SINAP SERVIO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 16,7400 4236 709.10
26.05.16U 98562 SINAPI seRvico IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 12,64000 a6 564,24
1,5CM. AF_09/2023
26.05.16U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,02000 935,69 18,71
26.05.16U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANGAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27
26.05.16U 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO ™ 1,55000 113,43 175,81
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
| - 4
26.05.16U 90280 SINAP SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF. 09/2021 M3 0,04610 614,73 28,33
CAIXA DE PROTEGAO PARA VALVULA BORBOLETA - TIPO 05A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA,
26.05.17U 26.05.17U PARA TUBULAGAO DN 450 A 500 MM, DIMENSOES EXTERNAS 2,50X1,30X2,15 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE UN 6.384,41 7001250809
DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPECAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.05.17U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,16250 426,92 69,37
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.05.17U 94971 SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF 05/2021 M3 1,65000 486,19 802,21
~ FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 10 VEZES - CONFECCAO, INSTALAGAO,
26.05.17U 13.01.08U COMPESA COMPOSICAO ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA M2 18,23000 46,24 842,95
26.05.17U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,65000 258,93 227,23
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.05.17U 92919 SINAPI SERVICO KG 64,56000 13,73 886,40
< UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.05.17U 92915 SINAPI SERVICO KG 18,19000 17,47 317,77
c UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
2605170 13.02.500 compEsA coMPasIcAo COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO 2 1429500 30,08 558,50
5.0 MM (3,11 KG/M2)
2605170 1102050 compEsa coMPasIcAo ALVENARIA DE TLIOLOS MACICOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 2 960000 7365 0708
NO TRAGO 1:3 - 1/2 VEZ
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
26.05.17U 87878 SINAPI SERVICO M2 19,20000 4,02 84,86
« ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
|
26:05.170 87530 SINAP SERVIO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 19,20000 4236 81331
2605170 98562 SINAPI SeRVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 1404000 a6 62674
1,5CM. AF_09/2023
26.05.17U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,02400 935,69 22,45
26.05.17U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANGAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27
26.05.17U 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO ™ 1,70000 113,43 192,83
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
| - 4
26.05.17U 90280 SINAP SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF. 09/2021 M3 0,04910 614,73 3018
CAIXA DE PROTEGAO PARA VALVULA BORBOLETA - TIPO 06A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA,
26.05.18U 26.05.18U PARA TUBULAGAO DN 600 MM, DIMENSOES EXTERNAS 2,75X1,30X2,25 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE UN 7.031,99 7001250810
BRITA E ESCADA DE INSPECAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.05.18U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANCAMENTO M3 0,17880 426,92 76,33
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
| -
26.05.18U 94971 SINAP SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AP 05/2021 M3 1,79000 486,19 870,28
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 10 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO,
P 4
26.05.18U 13.01.08U COMPESA COMPOSICAO ESCORAMENTO COM MADEIRA £ RETIRADA. M2 19,45000 46,24 899,36
26.05.18U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,79000 258,93 463,48
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
|
26.05.18U 92919 SINAP SERVICO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022 KG 68,36000 13,73 938,58
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
|
26.05.18U 92915 SINAP SERVICO UTILIZANDO AGD CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF.06/2022 KG 19,60000 17,47 342,41
26.05.180 13.02.500 COMPESA composicko COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO w2 1572000 39,08 61472
5.0 MM (3,11 KG/M2)
26.05.180 1102050 COMPESA composicko ALVENARIA DE TIJOLOS MACIGOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA w2 11,04000 7365 813,00
NO TRAGO 1:3 - 1/2 VEZ.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO
\ 3
26.05.18U 87878 SINAP SERVICO ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARD MANUAL AF_10/2022 M2 22,08000 4,42 97,59
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
2605180 87530 SINAPI SERVICO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 22,0800 236 935,30
2605180 ogse2 SinapI SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 1590500 a6 70999
1,5CM. AF_09/2023
26.05.18U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,02800 935,69 26,19
26.05.18U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 [YE) 0,01560 145,64 2,27
26.05.18U 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO Y 1,80000 11343 204,17
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.05.18U 90280 SINAPI SERVICO mM3 0,06220 614,73 38,23
< MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PROTEGAO PARA VALVULA BORBOLETA - TIPO 07A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA,
26.05.19U 26.05.19U PARA TUBULAGAO DN 700 MM, DIMENSOES EXTERNAS 3,00X1,50X2,35 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE UN 8.238,91 7001250811
BRITA E ESCADA DE INSPECAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.05.19U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,22500 426,92 96,05
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.05.19U 94971 SINAPI SERVICO M3 2,13000 486,19 1035558
c MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
< FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 10 VEZES - CONFECCAO, INSTALAGAO,
26.05.19U 13.01.08U COMPESA COMPOSICAO ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA M2 21,84000 46,24 1.009,88
26.05.19U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 2,13000 258,93 551,52
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.05.19U 92919 SINAPI SERVICO KG 74,33000 13,73 102055
c UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.05.19U 92915 SINAPI SERVICO KG 21,82000 17,47 381,19
c UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
2605190 13.02.500 CcompEsA coMPasIcAo COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO 2 180060 3008 17380
5.0 MM (3,11 KG/M2)
2605190 1102050 compEsa coMPasIcAo ALVENARIA DE TLIOLOS MACICOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 2 1326000 7365 976,59
NO TRAGO 1:3 - 1/2 VEZ
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
26.05.19U 87878 SINAPI SERVICO m2 26,52000 4,02 117,21
« ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
|
26:05.19 87530 SINAP SERVIGO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 2652000 4236 112338
26.05.190 o852 SINAPI seRvICo IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 1923000 a6 858,42
1,5CM. AF_09/2023
26.05.19U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,03200 935,69 2994
26.05.19U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANGAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27
26.05.19U 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO ™ 1,90000 113,43 21551
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
| "
26.05.19U 90280 SINAP SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF. 09/2021 M3 0,07650 614,73 47,02
CAIXA DE PROTEGAO PARA VALVULA BORBOLETA - TIPO 08A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA,
26.05.20U 26.05.20 PARA TUBULAGAO DN 800 MM, DIMENSOES EXTERNAS 3,25X1,50X2,45 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE UN 8.960,10 7001250812
BRITA E ESCADA DE INSPECAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.05.200 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANCAMENTO M3 0,24380 426,92 104,08
TO FCK = 25MP, 2,3 IMENT I - PREP
26.05.200 sa971 SINAPI SeRVICO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO w3 228000 486,19 110851

MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021



compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO: TABELA COMPESA
LOCALIDADE:  RECIFE / PE Ls: Hora: o
REFERENCIA:  SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023 . s 1658%
DATA BASE: 2023.2 } "
COMPOSICAO CODIGO FONTE TIPO DESCRICAO [ uw | [ C$ UNIT _|RS SUBTOTAL| RS TOTAL CODIGO ALPHA
~ FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 10 VEZES - CONFECCAO, INSTALAGAO,
26.05.200 13.01.08U COMPESA COMPOSICAO ESCORAMENTO COM MADEIRA £ RETIRADA M2 23,10000 6,24 1.068,14
26.05.200 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 [YE) 2,28000 258,93 500,36
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.05.200 92919 SINAPI SERVICO KG 78,13000 13,73 1072,72
< UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.05.200 92915 SINAPI SERVICO KG 23,23000 17,47 405,82
< UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
26.05.200 13.02.500 compEsA coMPasIcAo COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO 2 2145020 3008 83827
5.0 MM (3,11 KG/M2)
26.05.200 1102050 compEsa coMPasIGAo ALVENARIA DE TLIOLOS MACICOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 2 1494000 365 110033
NO TRAGO 1:3 - 1/2 VEZ
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
26.05.200 87878 SINAPI SERVICO M2 29,88000 4,02 132,06
« ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
| 1265,
26.05.200 87530 SINAP SERVIO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 2988000 4236 126571
26.05.200 98562 SINAPI SeRvico IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 2138500 60 954,62
1,5CM. AF_09/2023
26.05.200 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,03600 935,69 3368
26.05.200 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANGAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27
26.05.200 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO ™ 2,00000 113,43 226,86
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
| "
26.05.200 90280 SINAP SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF. 09/2021 M3 0,09220 614,73 56,67
CAIXA DE PROTEGAO PARA VALVULA BORBOLETA - TIPO 09A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA,
26.05.21U 26.05.21U PARA TUBULAGAO DN 900 MM, DIMENSOES EXTERNAS 3,50X1,50X2,55 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE UN 9.703,30 7001250813
BRITA E ESCADA DE INSPECAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.05.21U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANCAMENTO [YE) 0,26250 426,92 112,06
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
| - 4 181,
26.05.21U 94971 SINAP SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF. 05/2021 M3 2,43000 486,19 118144
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 10 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO,
P 4, 1126,
26.05.21U 13.01.08U COMPESA COMPOSIGAO ESCORAMENTO COM MADEIRA £ RETIRADA. M2 24,36000 46,24 112640
26.05.21U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 2,43000 258,93 629,19
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
| 124,
26.05.21U 92919 SINAP SERVICO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022 KG 81,93000 13,73 112489
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
| 4,
26.05.21U 92915 SINAP SERVICO UTILIZANDO AGD CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF06/2022 KG 24,65000 17,47 430,63
2605210 13.02.500 COMPESA comPposicko COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO w2 23,0070 30,08 902,73
5.0 MM (3,11 KG/M2)
2605210 1102050 COMPESA comPposicko ALVENARIA DE TIJOLOS MACIGOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA w2 1672000 7365 123142
NO TRAO 1:3 - 1/2 VEZ.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO
| g 44
26.05.210 87878 SINAP SERVIGO ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 M2 33,4000 442 1780
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
205210 87530 SINAPI SERVICO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 33,4400 236 141651
2605210 ogse2 Sinapl SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 2364000 anga 105528
1,5CM. AF_09/2023
26.05.21U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,04000 935,69 37,42
26.05.21U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 [YE) 0,01560 145,64 2,27
26.05.21U 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO Y 2,10000 11343 238,20
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.05.21U 90280 SINAPI SERVICO ™3 0,10910 614,73 67,06
< MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PROTEGAO PARA VALVULA BORBOLETA - TIPO 10A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA,
26.05.220 26.05.220 PARA TUBULAGAO DN 1000 MM, DIMENSOES EXTERNAS 3,60X1,50X2,65 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE UN 10.166,13 7001250814
BRITA E ESCADA DE INSPECAO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E TAMPAO.
26.05.220 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,27000 426,92 115,26
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.05.220 94971 SINAPI SERVICO ™3 2,50000 486,19 121547
c MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
< FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 10 VEZES - CONFECCAO, INSTALAGAO,
26.05.220 13.01.08U COMPESA COMPOSICAO ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA M2 25,05000 46,24 115831
26.05.220 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 m3 2,50000 258,93 647,32
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.05.220 92919 SINAPI SERVICO KG 84,0000 13,73 1.154,69
c UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.05.220 92915 SINAPI SERVICO KG 25,45000 17,47 444,61
< UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
2605220 13.02.500 compEsA coMPasIGAo COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO 2 23,7580 3908 928,49
5.0 MM (3,11 KG/M2)
2605220 1102050 compEsA coMPasIGAo ALVENARIA DE TLIOLOS MACICOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 2 1800000 7365 132570
NO TRAGO 1:3 - 1/2 VEZ
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
26.05.220 87878 SINAPI SERVICO M2 36,00000 4,02 159,12
« ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
| 524,
26.05.220 87530 SINAP SERVIO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 36,00000 4236 152496
26.05.220 98562 SINAPI seRvico IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 25,1000 w60 112091
1,5CM. AF_09/2023
26.05.220 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,04400 935,69 41,17
26.05.220 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27
26.05.220 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO ™ 2,20000 113,43 209,54
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
| - 4
26.05.220 90280 SINAP SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF. 09/2021 M3 0,12740 614,73 78,31
736 CONSTRUGAO DE CAIXA ENTERRADA EM CONCRETO PARA VALVULAS
CAIXA DE PROTEGAO PARA VALVULA BORBOLETA - TIPO 018 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAGAO DN 50
26.05.23U 26.05.23U A 100 MM, DIMENSGES EXTERNAS 1,60X1,20X1,80 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE UN 4.769,21 7001250815
INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.05.23U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,09600 426,92 40,98
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.05.23U 94971 SINAPI SERVICO ™3 2,11000 486,19 1.025,86
« MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
~ FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 10 VEZES - CONFECCAO, INSTALAGAO,
26.05.23U 13.01.08U COMPESA COMPOSICAO ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA M2 18,24000 46,24 843,41
26.05.23U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 2,11000 258,93 546,34
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.05.23U 92919 SINAPI SERVICO KG 15,19000 13,73 208,55
« UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
2605230 1302510 compEsa coMPasIGAo COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO 2 422320 s086 21479
8.0 MM (4,48 KG/M2)
2605230 1302520 compEsA coMPasIGAo COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO 2 2861600 w78 136729
5.6 MM (3,91 KG/M2)
2605230 ogse2 SinapI SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 656000 a6 20283
1,5CM. AF_09/2023
26.05.23U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,00800 935,69 7,48
26.05.23U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 [YE) 0,01560 145,64 2,27
26.05.23U 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO Y 1,40000 11343 158,80
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.05.23U 90280 SINAPI SERVICO ™3 0,00860 614,73 60,61
< MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PROTECAO PARA VALVULA BORBOLETA - TIPO 028 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAGAO DN
26.05.24U 26.05.24U 150 A 200 MM, DIMENSGES EXTERNAS 1,75X1,40X1,90 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA UN 5.810,62 7001250816
DE INSPECAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.05.24U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,12250 426,92 52,29
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.05.24U 94971 SINAPI SERVICO ™3 2,63000 486,19 127867
« MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
~ FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 10 VEZES - CONFECCAO, INSTALAGAO,
26.05.24U 13.01.08U COMPESA COMPOSICAO ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA M2 22,25000 6,24 1.028,84
26.05.24U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 2,63000 258,93 680,98
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.05.24U 92919 SINAPI SERVICO KG 17,36000 13,73 23835
< UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
2605200 1302510 compEsA coMPasIcAo COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO 2 539060 s086 27416
8.0 MM (4,48 KG/M2)
2605200 1302520 compEsA coMPasIcAo COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO 2 3435810 w78 1 ea63
5.6 MM (3,91 KG/M2)
2605200 ogse2 - SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 840000 anga 37407
1,5CM. AF_09/2023
26.05.24U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" [YE) 0,01200 935,69 11,22
26.05.24U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 [YE) 0,01560 145,64 2,27
26.05.24U 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO Y 1,50000 11343 170,14
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.05.24U 90280 SINAPI SERVICO ™3 0,00290 614,73 57,10
« MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PROTECAO PARA VALVULA BORBOLETA - TIPO 038 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAGAO DN
26.05.25U 26.05.25U 250 A 300 MM, DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,40X2,00 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA UN 6.418,52 7001250817
DE INSPECAO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E TAMPAO.
26.05.25U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,13300 426,92 56,78
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.05.25U 94971 SINAPI SERVICO ™3 2,92000 486,19 141967
« MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
~ FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 10 VEZES - CONFECCAO, INSTALAGAO,
26.05.25U 13.01.08U COMPESA COMPOSICAO ESCORAMENTO COM MADEIRA £ RETIRADA m2 24,70000 46,24 114212
26.05.25U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 2,92000 258,93 756,07
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.05.25U 92919 SINAPI SERVICO KG 19,53000 13,73 268,14
< UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
26.05.250 1302510 compEsA coMPasIGAo COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO 2 585270 s086 29766
8.0 MM (4,48 KG/M2)
26.05.250 1302520 compEsA coMPasIGAo (S:ZA:APMA(;J);.lFEG»:/r::gMENTo E INSTALAGAO DE TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO 2 37,79500 w78 180586
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PROJETO: TABELA COMPESA
HORA: 8a,90%
LOCALIDADE:  RECIFE / PE Ls:
REFERENCIA:  SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023 : s s
DATA BASE: 2023.2 : X
COMPOSICAO CODIGO FONTE TIPO DESCRICAO [ uw | [ C$ UNIT _|RS SUBTOTAL| RS TOTAL CODIGO ALPHA
26.05.250 ogse2 SiNAPI SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 950000 a6 420,08
1,5CM. AF_09/2023
26.05.25U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,01600 935,69 14,97
26.05.25U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 [YE) 0,01560 145,64 2,27
26.05.25U 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO Y 1,60000 11343 181,48
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.05.25U 90280 SINAPI SERVICO ™3 0,08040 614,73 49,42
< MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PROTECAO PARA VALVULA BORBOLETA - TIPO 04B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAGAO DN
26.05.26U 26.05.26U 350 A 400 MM, DIMENSOES EXTERNAS 2,50X1,40X2,10 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA UN 811517 7001250818
DE INSPECAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.05.26U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,17500 426,92 74,71
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.05.26U 94971 SINAPI SERVICO ™3 3,78000 486,19 1.837,79
< MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
< FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 10 VEZES - CONFECCAO, INSTALAGAO,
26.05.26U 13.01.08U COMPESA COMPOSICAO ESCORAMENTO COM MADEIRA £ RETIRADA M2 31,50000 26,24 1.456,56
26.05.26U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 3,78000 258,93 978,75
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.05.26U 92919 SINAPI SERVICO KG 21,70000 13,73 297,94
< UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
26.05.260 1302510 compEsa coMPasIGAo COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO 2 270090 086 30166
8.0 MM (4,48 KG/M2)
26.05.260 1302520 compEsA coMPasIGAo COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO 2 47,3402 w78 226101
5.6 MM (3,91 KG/M2)
26.05.260 ogse2 SinapI SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 1264000 anea se420
1,5CM. AF_09/2023
26.05.26U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,02000 935,69 18,71
26.05.26U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 [YE) 0,01560 145,64 2,27
26.05.26U 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO Y 1,70000 11343 192,83
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.05.26U 90280 SINAPI SERVICO ™3 0,06150 614,73 37,80
< MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PROTECAO PARA VALVULA BORBOLETA - TIPO 0SB - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAGAO DN
26.05.27U 26.05.27U 450 A 500 MM, DIMENSOES EXTERNAS 2,60X1,40X2,25 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA UN 8.848,00 7001250819
DE INSPECAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.05.27U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,18200 426,92 77,69
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.05.27U 94971 SINAPI SERVICO ™3 4,12000 486,19 2.003,10
c MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
~ FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 10 VEZES - CONFECCAO, INSTALAGAO,
26.05.27U 13.01.08U COMPESA COMPOSICAO ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA M2 34,60000 46,24 1599,90
26.05.27U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 4,12000 258,93 1.066,79
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.05.27U 92919 SINAPI SERVICO KG 23,87000 13,73 327,73
c UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
2605270 1302510 compEsa coMPasIGAO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO 2 800890 s086 07,33
8.0 MM (4,48 KG/M2)
2605270 1302520 compEsa coMPasIGAO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO 2 5156780 w78 246390
5.6 MM (3,91 KG/M2)
2605270 I Sinapl SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 1404000 a6 2670
1,5CM. AF_09/2023
26.05.27U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,02400 935,69 22,45
26.05.27U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 [YE) 0,01560 145,60 2,27
26.05.27U 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO Y 1,85000 11343 209,84
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.05.27U 90280 SINAPI SERVICO ™3 0,06550 614,73 40,26
< MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PROTECAO PARA VALVULA BORBOLETA - TIPO 06B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAGAO DN
26.05.28U 26.05.28U 600 MM, DIMENSOES EXTERNAS 2,85X1,40X2,35 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE UN 9.843,09 7001250820
INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.05.28U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,19950 426,92 85,17
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.05.28U 94971 SINAPI SERVICO ™3 4,60000 486,19 223647
< MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
~ FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 10 VEZES - CONFECCAO, INSTALAGAO,
26.05.28U 13.01.08U COMPESA COMPOSICAO ESCORAMENTO COM MADEIRA £ RETIRADA M2 38,64000 46,24 1.786,71
26.05.28U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 m3 4,60000 258,93 1191,07
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.05.28U 92919 SINAPI SERVICO KG 26,04000 13,73 357,52
< UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
26.05.280 1302510 compEsA coMPasIcAo COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO 2 877900 s086 aa6.00
8.0 MM (4,48 KG/M2)
26.05.280 1302520 compEsa coMPasIcAo COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO 2 57,11760 w78 272907
5.6 MM (3,91 KG/M2)
26.05.280 ogse2 - SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 1590500 anga 70999
1,5CM. AF_09/2023
26.05.28U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" m3 0,02800 935,69 26,19
26.05.28U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 [YE) 0,01560 145,60 2,27
26.05.28U 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO Y 1,95000 113,43 221,18
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.05.28U 90280 SINAPI SERVICO ™3 0,08290 614,73 50,96
c MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PROTECAO PARA VALVULA BORBOLETA - TIPO 078 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAGAO DN
26.05.29U 26.05.29U 700 MM, DIMENSOES EXTERNAS 3,10X1,60X2,45 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE UN 11.622,38 7001250821
INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.05.29U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,24800 426,92 105,87
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.05.29U 94971 SINAPI SERVICO ™3 5,51000 486,19 2.678,90
« MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
~ FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 10 VEZES - CONFECCAO, INSTALAGAO,
26.05.29U 13.01.08U COMPESA COMPOSICAO ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA M2 45,38000 46,24 209837
26.05.29U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 5,51000 258,93 1.426,70
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.05.29U 92919 SINAPI SERVICO KG 28,21000 13,73 387,32
< UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
2605290 1302510 compEsA coMPasIGAo COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO 2 1091290 s086 55503
8.0 MM (4,48 KG/M2)
2605290 1302520 compEsA coMPasIGAo COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO 2 66,64450 w78 318427
5.6 MM (3,91 KG/M2)
26.05.290 ogse2 SinapI SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 1923000 anea as42
1,5CM. AF_09/2023
26.05.29U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" [YE) 0,03200 935,69 2994
26.05.29U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 [YE) 0,01560 145,64 2,27
26.05.29U 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO Y 2,05000 11343 23253
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.05.29U 90280 SINAPI SERVICO ™3 010210 614,73 62,76
« MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PROTECAO PARA VALVULA BORBOLETA - TIPO 08B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAGAO DN
26.05.30U 26.05.30U 800 MM, DIMENSOES EXTERNAS 3,35X1,60X2,55 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE UN 1277861 7001250822
INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.05.30U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,26800 426,92 114,41
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.05.30U 94971 SINAPI SERVICO ™3 6,06000 486,19 2.946,31
« MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
~ FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 10 VEZES - CONFECCAO, INSTALAGAO,
26.05.30U 13.01.08U COMPESA COMPOSICAO ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA M2 49,95000 46,24 230968
26.05.30U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 6,06000 258,93 1.569,11
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.05.30U 92919 SINAPI SERVICO KG 32,55000 13,73 446,91
< UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
26.05.300 1302510 compEsA coMPasICAo COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO 2 1179240 s086 50976
8.0 MM (4,48 KG/M2)
26.05.300 1302520 compEsA coMPasICAo COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO 2 72,8845 w78 48240
5.6 MM (3,91 KG/M2)
26.05.300 ogse2 SinapI SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 2138500 anga 95462
1,5CM. AF_09/2023
26.05.30U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,03600 935,69 3368
26.05.30U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 [YE) 0,01560 145,64 2,27
26.05.30U 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO Y 2,15000 11343 243,87
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.05.30U 90280 SINAPI SERVICO ™3 0,12290 614,73 75,55
c MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PROTECAO PARA VALVULA BORBOLETA - TIPO 09B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAGAO DN
26.05.31U 26.05.31U 900 MM, DIMENSOES EXTERNAS 3,60X1,60X2,65 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE UN 13.938,90 7001250823
INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.05.31U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,28800 426,92 122,95
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.05.31U 94971 SINAPI SERVICO ™3 6,62000 486,19 321857
« MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
~ FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 10 VEZES - CONFECCAO, INSTALAGAO,
26.05.31U 13.01.08U COMPESA COMPOSICAO ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA M2 54,72000 46,24 253025
26.05.31U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 6,62000 258,93 171411
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.05.31U 92919 SINAPI SERVICO KG 34,72000 13,73 476,70
< UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
2605310 1302510 compEsA coMPasIGAo COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO 2 12671% s086 61449
8.0 MM (4,48 KG/M2)
2605310 1302520 compEsA coMPasIGAo COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO 2 70,3683 w78 379221
5.6 MM (3,91 KG/M2)
2605310 sgse2 Sinapl SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 23,6400 anea 105528
1,5CM. AF_09/2023
26.05.31U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,04000 935,69 37,42
26.05.31U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 [YE) 0,01560 145,60 2,27
26.05.31U 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO Y 2,25000 113,43 255,21
2605310 90280 SinapI SERVICO GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO w3 014550 1473 a04

MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
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compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO: TABELA COMPESA
LOCALIDADE:  RECIFE / PE Ls: o e
REFERENCIA:  SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023 - s o~
DATABASE:  2023.2 : g
COMPOSICAO CODIGO FONTE TIPO DESCRICAO [ uw | [ C$ UNIT _|RS SUBTOTAL| RS TOTAL CODIGO ALPHA
CAIXA DE PROTECAO PARA VALVULA BORBOLETA - TIPO 108 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAGAO DN
26.05.320 26.05.320 1000 MM, DIMENSGES EXTERNAS 3,70X1,60X2,75 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE UN 14.692,35 7001250824
INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.05.320 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,29600 426,92 126,36
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.05.320 94971 SINAPI SERVICO M3 697000 486,19 3.388,74
« MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
< FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 10 VEZES - CONFECCAO, INSTALAGAO,
26.05.320 13.01.08U COMPESA COMPOSICAO ESCORAMENTO COM MADEIRA £ RETIRADA M2 57,86000 26,24 2.675,44
26.05.320 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 [YE) 697000 258,93 1.804,74
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.05.320 92919 SINAPI SERVICO KG 36,89000 13,73 506,49
< UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
2605320 1302510 compEsA coMPasICAO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO 2 1302460 086 e6243
8.0 MM (4,48 KG/M2)
2605320 1302520 compEsa coMPasICAO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO 2 83,56780 w78 399286
5.6 MM (3,91 KG/M2)
2605320 ogse2 APl SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 25,1000 anga 1120901
1,5CM. AF_09/2023
26.05.320 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,04400 935,69 21,17
26.05.320 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27
26.05.320 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO M 2,35000 11343 266,56
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.05.320 90280 SINAPI SERVICO [YE) 0,16980 614,73 104,38
< MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
737 CONSTRUGAO DE CAIXA ENTERRADA EM ESTRUTURA MISTA DE ALVENARIA E CONCRETO PARA VENTOSAS
CAIXA DE PROTEGAO PARA VENTOSA - TIPO O1A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA
26.06.25U 26.06.25U TUBULAGAO DN 50 A 100 MM, DIMENSGES EXTERNAS 1,40X1,10X1,50 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE UN 324093 7001250825
BRITA E ESCADA DE INSPECAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.06.25U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANCAMENTO M3 0,07700 426,92 32,87
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
| -
26.06.25U 94971 SINAP SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AP 05/2021 M3 0,91000 486,19 442,43
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 10 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO,
Py
26.06.25U 13.01.08U COMPESA COMPOSICAO ESCORAMENTO COM MADEIRA £ RETIRADA. M2 11,57000 46,24 534,99
26.06.25U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,91000 258,93 235,62
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
| 43,40
26.06.25U 92919 SINAP SERVICO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022 KG 3,40000 13,73 595,88
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
| 4
26.06.25U 92915 SINAP SERVICO UTILIZANDO AGD CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022 KG 10,34000 17,47 180,63
26.06.250 13.02.500 COMPESA comPposicko COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO w2 677490 39,08 26476
5.0 MM (3,11 KG/M2)
2606250 1102050 COMPESA comPposicko ALVENARIA DE TIJOLOS MACIGOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA w2 323000 7365 23788
NO TRAO 1:3 - 1/2 VEZ.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO
| g 4
26:06.250 87878 SINAP SERVIGO ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 M2 646000 442 %55
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
2606250 87530 SINAPI SERVICO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 646000 236 273,64
2606250 ogse2 APl SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 544000 anea 28
1,5CM. AF_09/2023
26.06.25U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,00400 935,69 3,74
26.06.25U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 [YE) 0,01560 145,64 2,27
26.06.25U 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO Y 1,05000 11343 119,10
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.06.25U 90280 SINAPI SERVICO M3 0,07440 614,73 45,73
< MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PROTEGAO PARA VENTOSA - TIPO 02A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA
26.06.26U 26.06.26U TUBULAGAO DN 150 A 200 MM, DIMENSOES EXTERNAS 1,50X1,10X1,60 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE UN 3.513,90 7001250826
BRITA E ESCADA DE INSPECAO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E TAMPAO.
26.06.26U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,08250 426,92 35,22
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.06.26U 94971 SINAPI SERVICO M3 0,96000 486,19 466,74
< MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
~ FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 10 VEZES - CONFECCAO, INSTALAGAO,
26.06.26U 13.01.08U COMPESA COMPOSICAO ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA M2 12,28000 26,24 567,82
26.06.26U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,96000 258,93 248,57
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.06.26U 92919 SINAPI SERVICO KG 45,57000 13,73 625,67
< UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.06.26U 92915 SINAPI SERVICO KG 11,14000 17,47 194,61
« UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
2606260 13.02.500 compESA coMPasIGAO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO 2 226050 3008 28370
5.0 MM (3,11 KG/M2)
2606260 1102050 compEsA coMPasIGAo ALVENARIA DE TLIOLOS MACICOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 2 380000 7365 27987
NO TRAGO 1:3 - 1/2 VEZ
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
26.06.26U 87878 SINAPI SERVICO M2 7,60000 4,02 33,59
< ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
|
26.06.260 87530 SINAP SERVIGO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 760000 4236 32193
26.06.260 98562 SINAPI SeRvIco IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 616000 a6 27498
1,5CM. AF_09/2023
26.06.26U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,00600 935,69 5,61
26.06.26U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27
26.06.26U 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO ™ 1,15000 113,43 130,44
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
| "
26.06.26U 90280 SINAP SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF. 09/2021 M3 0,06970 614,73 22,84
CAIXA DE PROTEGAO PARA VENTOSA - TIPO 03A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA
26.06.27U 26.06.27U TUBULAGAO DN 250 A 400 MM, DIMENSGES EXTERNAS 1,65X1,10X1,80 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE UN 4.026,65 7001250827
BRITA E ESCADA DE INSPECAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.06.27U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANCAMENTO M3 0,09080 426,92 38,76
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
| -
26.06.27U 94971 SINAP SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF. 05/2021 M3 1,06000 486,19 515,36
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 10 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO,
Py
26.06.27U 13.01.08U COMPESA COMPOSICAO ESCORAMENTO COM MADEIRA £ RETIRADA. M2 13,50000 46,24 624,24
26.06.27U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,06000 258,93 274,46
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
| 4
26.06.27U 92919 SINAP SERVICO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022 KG 9,37000 13,73 677,85
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
| 4
26.06.27U 92915 SINAP SERVICO UTILIZANDO AGD CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022 KG 12,54000 17,47 219,07
2606270 13.02.500 COMPESA comPposicko COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO w2 708710 30,08 31213
5.0 MM (3,11 KG/M2)
2606270 1102050 COMPESA comPosicko ALVENARIA DE TIJOLOS MACIGOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA w2 404500 365 364,19
NO TRAGO 1:3 - 1/2 VEZ.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO
\ 3
26.06.27U 87878 SINAP SERVICO | ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARD MANUAL AF_10/2022 M2 9,89000 4,42 23,71
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
2606270 87530 SINAPI SERVICO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 m2 989000 4236 894
2606270 ogse2 - SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 253000 anea 33613
1,5CM. AF_09/2023
26.06.27U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,01000 935,69 935
26.06.27U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 [YE) 0,01560 145,64 2,27
26.06.27U 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO Y 1,35000 11343 153,13
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.06.27U 90280 SINAPI SERVICO M3 0,06030 614,73 37,06
< MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PROTEGAO PARA VENTOSA - TIPO 04A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA
26.06.28U 26.06.28U TUBULAGAO DN 450 A 600 MM, DIMENSOES EXTERNAS 1,95X1,30X2,00 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE UN 5.203,71 7001250828
BRITA E ESCADA DE INSPECAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.06.28U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,12680 426,92 54,13
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.06.28U 94971 SINAPI SERVICO [YE) 1,36000 486,19 661,21
< MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
~ FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 10 VEZES - CONFECCAO, INSTALAGAO,
26.06.28U 13.01.08U COMPESA COMPOSICAO ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA m2 16,18000 46,24 748,16
26.06.28U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 m3 1,36000 258,93 352,14
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.06.28U 92919 SINAPI SERVICO KG 56,97000 13,73 782,19
< UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.06.28U 92915 SINAPI SERVICO KG 15,36000 17,47 268,33
< UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
2606280 13.02.500 compEsA coMPasIGAo COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO 2 1115030 3008 3501
5.0 MM (3,11 KG/M2)
2606280 1102050 compESA coMPasIcAo ALVENARIA DE TLIOLOS MACICOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 2 215500 7365 52696

NO TRAGO 1:3 - 1/2 VEZ.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

26.06.28U 87878 SINAPI SERVICO M2 14,31000 4,82 63,25
< ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

26.06.280 87530 SINAP! SERVIO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 14,3100 4236 60617

26.06.280 98562 SINAPI seRvico IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 10,66000 a6 475,86
1,5CM. AF_09/2023

26.06.28U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,01400 935,69 13,09

26.06.28U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANGAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.06.28U 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO ™ 1,55000 113,43 175,81

26.06.280 90280 SINAPI seRvIco GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO w3 006220 61473 3823

MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PROTEGAO PARA VENTOSA - TIPO 0SA - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA
26.06.29U 26.06.29U TUBULAGAO DN 700 A 800 MM, DIMENSGES EXTERNAS 2,20X1,30X2,30 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE UN 6.184,52 7001250829
BRITA E ESCADA DE INSPECAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
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compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO: TABELA COMPESA
: 4,
LOCALIDADE:  RECIFE / PE Ls: Hom b
REFERENCIA:  SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023 - s o~
DATABASE:  2023.2 : g
COMPOSICAO CODIGO FONTE TIPO DESCRICAO [ uw | [ C$ UNIT _|RS SUBTOTAL| RS TOTAL CODIGO ALPHA
26.06.29U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANCAMENTO M3 0,14300 426,92 61,04
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
| -
26.06.29U 94971 SINAP SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AP 05/2021 M3 1,52000 486,19 739,00
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 10 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO,
Py
26.06.29U 13.01.08U COMPESA COMPOSICAO ESCORAMENTO COM MADEIRA £ RETIRADA. M2 18,16000 46,24 839,71
26.06.29U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,52000 258,93 393,57
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
| 4
26.06.29U 92919 SINAP SERVICO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022 KG 62,94000 13,73 864,16
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
|
26.06.29U 92915 SINAP SERVICO UTILIZANDO AGD CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022 KG 17,56000 17,47 306,77
2606290 13.02.500 COMPESA comPposicko COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO w2 1258520 30,08 40182
5.0 MM (3,11 KG/M2)
2606290 1102050 COMPESA comPposicko ALVENARIA DE TIJOLOS MACIGOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA w2 957000 73,65 0483
NO TRAO 1:3 - 1/2 VEZ.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO
| g 4
26:06.29 87878 SINAP SERVIGO ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 M2 19,1400 442 8459
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
2606290 87530 SINAPI SERVICO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 1914000 236 81077
2606290 ogse2 SinapI SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 1350000 anea 0260
1,5CM. AF_09/2023
26.06.29U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,01800 935,69 16,84
26.06.29U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 [YE) 0,01560 145,64 2,27
26.06.29U 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO Y 1,85000 11343 209,84
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.06.20U 90280 SINAPI SERVICO M3 0,00220 614,73 56,67
« MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PROTEGAO PARA VENTOSA - TIPO 0GA - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA
26.06.30U 26.06.30U TUBULAGAO DN 900 A 1000 MM, DIMENSOES EXTERNAS 2,40X1,30X2,70 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO UN 7.332,81 7001250830
DE BRITA E ESCADA DE INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.06.30U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,15600 426,92 66,59
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.06.30U 94971 SINAPI SERVICO M3 1,68000 486,19 816,79
< MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
< FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 10 VEZES - CONFECCAO, INSTALAGAO,
26.06.30U 13.01.08U COMPESA COMPOSICAO ESCORAMENTO COM MADEIRA £ RETIRADA M2 20,25000 46,24 936,36
26.06.30U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,68000 258,93 435,00
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.06.30U 92919 SINAPI SERVICO KG 69,45000 13,73 953,54
< UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.06.30U 92915 SINAPI SERVICO KG 19,95000 17,47 348,52
< UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
2606300 13.02.500 compEsA coMPasIcAo COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO 2 1372670 3008 s3643
5.0 MM (3,11 KG/M2)
2606300 1102050 CompESA coMPasIcAo ALVENARIA DE TLIOLOS MACICOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 2 1271000 365 936,09
NO TRAGO 1:3 - 1/2 VEZ
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
26.06.30U 87878 SINAPI SERVICO m2 25,42000 4,02 11235
< ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
| 4;
26.06.300 87530 SINAP SERVIO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 25,42000 4236 107679
26.06.30U 98562 SINAPI SeRvIco IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 1698000 w60 757,98
1,5CM. AF_09/2023
26.06.30U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,02200 935,69 2058
26.06.30U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANGAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27
26.06.30U 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO v 2,25000 113,43 255,21
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
| - 4
26.06.30U 90280 SINAP SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF. 09/2021 M3 0,12740 614,73 78,31
738 CONSTRUGAO DE CAIXA ENTERRADA EM CONCRETO PARA VENTOSAS
CAIXA DE PROTEGAO PARA VENTOSA - TIPO 018 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAGAO DN 50 A 100 MM,
26.06.31U 26.06.31U DIMENSGES EXTERNAS 1,50X1,20X1,60 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEGAO, UN 4.160,01 7001250831
EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.06.31U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,09000 426,92 38,42
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.06.31U 94971 SINAPI SERVICO m3 1,82000 486,19 884,86
< MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
~ FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 10 VEZES - CONFECCAO, INSTALAGAO,
26.06.31U 13.01.08U COMPESA COMPOSICAO ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA M2 15,60000 46,24 721,34
26.06.31U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,82000 258,93 471,05
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.06.31U 92919 SINAPI SERVICO KG 15,19000 13,73 208,55
c UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
2606310 1302510 compEsa coMPasICAo COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO 2 305080 s086 20139
8.0 MM (4,48 KG/M2)
2606310 1302520 compEsA coMPasICAo COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO 2 20,86960 w78 118826
5.6 MM (3,91 KG/M2)
2606310 sgse2 Sinapl SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 544000 a6 280
1,5CM. AF_09/2023
26.06.31U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" m3 0,00400 935,69 3,74
26.06.31U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 [YE) 0,01560 145,64 2,27
26.06.31U 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO M 1,20000 11343 136,11
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.06.31U 90280 SINAPI SERVICO M3 0,00920 614,73 60,98
< MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PROTECAO PARA VENTOSA - TIPO 028 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAGAO DN 150 A 200 MM,
26.06.320 26.06.320 DIMENSGES EXTERNAS 1,60X1,20X1,70 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEGAO, UN 4588,32 7001250832
EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.06.320 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,09600 426,92 40,98
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.06.320 94971 SINAPI SERVICO M3 2,02000 486,19 982,10
< MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
~ FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 10 VEZES - CONFECCAO, INSTALAGAO,
26.06.320 13.01.08U COMPESA COMPOSICAO ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA m2 17,28000 46,24 799,02
26.06.320 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 2,02000 258,93 523,03
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.06.320 92919 SINAPI SERVICO KG 17,36000 13,73 23835
< UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
2606320 1302510 compEsA coMPasICAO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO 2 422320 s086 21479
8.0 MM (4,48 KG/M2)
2606320 1302520 compEsa coMPasICAO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO 2 27,26300 w78 130260
5.6 MM (3,91 KG/M2)
2606320 ogse2 APl SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 616000 a6 27408
1,5CM. AF_09/2023
26.06.320 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,00600 935,69 5,61
26.06.320 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 [YE) 0,01560 145,64 2,27
26.06.320 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO Y 1,30000 11343 147,45
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.06.320 90280 SINAPI SERVICO M3 0,00290 614,73 57,10
< MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PROTECAO PARA VENTOSA - TIPO 038 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAGAO DN 250 A 400 MM,
26.06.33U 26.06.33U DIMENSGES EXTERNAS 1,75x1,20X1,90 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEGAO, UN 5.374,04 7001250833
EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.06.33U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,10500 426,92 44,82
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.06.33U 94971 SINAPI SERVICO M3 2,37000 486,19 1152,27
« MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
~ FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 10 VEZES - CONFECCAO, INSTALAGAO,
26.06.33U 13.01.08U COMPESA COMPOSICAO ESCORAMENTO COM MADEIRA £ RETIRADA M2 20,46000 46,24 946,07
26.06.33U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 2,37000 258,93 613,66
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.06.33U 92919 SINAPI SERVICO KG 21,70000 13,73 297,94
< UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
2606330 1302510 compEsa coMPasIGAo COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO 2 462050 s086 23499
8.0 MM (4,48 KG/M2)
2606330 1302520 compEsa coMPasIGAo COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO 2 3174000 w78 151698
5.6 MM (3,91 KG/M2)
2606330 ogse2 - SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 253000 anga 33613
1,5CM. AF_09/2023
26.06.33U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,01000 935,69 935
26.06.33U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 [YE) 0,01560 145,64 2,27
26.06.33U 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO Y 1,50000 11343 170,14
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.06.33U 90280 SINAPI SERVICO [YE) 0,08040 614,73 49,42
« MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PROTECAO PARA VENTOSA - TIPO 048 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAGAO DN 450 A 600 MM,
26.06.34U 26.06.34U DIMENSGES EXTERNAS 2,05x1,40X2,10 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEGAO, UN 711237 7001250834
EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.06.34U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,14350 426,92 61,26
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.06.34U 94971 SINAPI SERVICO M3 3,22000 486,19 1.565,53
< MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
< FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 10 VEZES - CONFECCAO, INSTALAGAO,
26.06.34U 13.01.08U COMPESA COMPOSICAO ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA M2 27,27000 46,24 1.260,96
26.06.34U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 m3 3,22000 258,93 833,75
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.06.34U 92919 SINAPI SERVICO KG 26,04000 13,73 357,52
< UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
2606300 1302510 compEsA coMPasICAO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO 2 631470 s086 32116
8.0 MM (4,48 KG/M2)
2606300 1302520 compEsA coMPasICAO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO 2 138110 w78 1o7718
5.6 MM (3,91 KG/M2)
2606300 oase2 APl SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 1066000 anea 47586
1,5CM. AF_09/2023
26.06.34U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,01400 935,69 13,09

a1



compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO: TABELA COMPESA
LOCALIDADE:  RECIFE / PE Ls: Hora: o
REFERENCIA:  SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023 - s o~
DATABASE:  2023.2 i i
COMPOSICAO CODIGO FONTE TIPO DESCRICAO [ uw | [ C$ UNIT _|RS SUBTOTAL| RS TOTAL CODIGO ALPHA
26.06.34U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27
26.06.34U 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO Y 1,70000 11343 192,83
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.06.34U 90280 SINAPI SERVICO M3 0,08290 614,73 50,96
« MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PROTECAO PARA VENTOSA - TIPO 058 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAGAO DN 700 A 800 MM,
26.06.35U 26.06.35U DIMENSGES EXTERNAS 2,30x1,40X2,40 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEGAO, UN 8643,42 7001250835
EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.06.35U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,16100 426,92 68,73
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.06.35U 94971 SINAPI SERVICO M3 3,93000 486,19 1910,72
c MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
~ FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 10 VEZES - CONFECCAO, INSTALAGAO,
26.06.35U 13.01.08U COMPESA COMPOSICAO ESCORAMENTO COM MADEIRA £ RETIRADA M2 33,58000 6,24 1.552,73
26.06.35U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 3,93000 258,93 1.017,59
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.06.35U 92919 SINAPI SERVICO KG 30,38000 13,73 417,11
« UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
2606350 1302510 compEsa coMPasIGAo COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO 2 708480 s086 36033
8.0 MM (4,48 KG/M2)
2606350 1302520 compEsA coMPasIGAO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO 2 5006350 w78 239205
5.6 MM (3,91 KG/M2)
2606350 ogse2 SinapI SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 1350000 anea 0260
1,5CM. AF_09/2023
26.06.35U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,01800 935,69 16,84
26.06.35U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 [YE) 0,01560 145,64 2,27
26.06.35U 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO Y 2,00000 11343 226,86
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.06.35U 90280 SINAPI SERVICO [YE) 0,12290 614,73 75,55
< MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PROTECAO PARA VENTOSA - TIPO 06B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAGAO DN 900 A 1000
26.06.36U 26.06.36U MM, DIMENSOES EXTERNAS 2,50x1,40X2,80 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE UN 10450,17 7001250836
INSPECAO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E TAMPAO.
26.06.36U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,17500 426,92 74,71
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.06.36U 94971 SINAPI SERVICO [YE) 4,76000 486,19 231426
< MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
~ FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 10 VEZES - CONFECCAO, INSTALAGAO,
26.06.36U 13.01.08U COMPESA COMPOSICAO ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA M2 41,30000 26,24 1.909,71
26.06.36U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 4,76000 258,93 1.232,50
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.06.36U 92919 SINAPI SERVICO KG 34,72000 13,73 476,70
< UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
2606360 1302510 compEsA cOMPasICAO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO 2 270090 s086 30166
8.0 MM (4,48 KG/M2)
2606360 1302520 compEsA cOMPasICAO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO 2 60,5240 w78 289319
5.6 MM (3,91 KG/M2)
2606360 sgse2 SinapI SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 1698000 anea 15798
1,5CM. AF_09/2023
26.06.36U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,02200 935,69 2058
26.06.36U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 [YE) 0,01560 145,64 2,27
26.06.36U 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO M 2,40000 11343 272,23
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.06.36U 90280 SINAPI SERVICO [YE) 0,16980 614,73 104,38
< MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
739 CONSTRUGAO DE CAIXA ENTERRADA EM ESTRUTURA MISTA DE ALVENARIA E CONCRETO PARA DESCARGAS
CAIXA DE PROTECAO PARA DESCARGA - TIPO O1A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA
26.07.33U 26.07.33U TUBULAGAO DN 50 A 100 MM, DIMENSGES EXTERNAS 1,50X1,35X1,85 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE UN 430661 7001250837
BRITA E ESCADA DE INSPECAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.07.33U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANCAMENTO M3 0,10130 426,92 43,24
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
| - 4
26.07.33U 94971 SINAP SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF.05/2021 M3 1,14000 486,19 554,25
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 10 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO,
P
26.07.33U 13.01.08U COMPESA COMPOSICAO ESCORAMENTO COM MADEIRA £ RETIRADA. M2 13,92000 46,24 643,66
26.07.33U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,14000 258,93 205,18
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
|
26.07.33U 92919 SINAP SERVICO \UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022 KG 51,00000 13,73 700,23
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
| 4
26.07.33U 92915 SINAP SERVICO UTILIZANDO AGD CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022 KG 13,14000 17,47 22955
2607330 13.02.500 COMPESA comPposicko COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO w2 891000 30,08 34820
5.0 MM (3,11 KG/M2)
2607330 1102050 COMPESA P ALVENARIA DE TIJOLOS MACIGOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA w2 540000 7365 30771
NO TRAO 1:3 - 1/2 VEZ.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO
\ 3
26:07.33 87878 SINAP SERVIGO ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 M2 10,8000 442 4773
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
2607330 87530 SINAPI SERVICO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 m2 1080000 4236 457,48
2607330 ogse2 - SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 823500 a6 36761
1,5CM. AF_09/2023
26.07.33U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" m3 0,01600 935,69 14,97
26.07.33U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27
26.07.33U 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO Y 1,40000 11343 158,80
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.07.33U 90280 SINAPI SERVICO M3 0,07440 614,73 45,73
< MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PROTECAO PARA DESCARGA - TIPO 02A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA
26.07.34U 26.07.34U TUBULAGAO DN 150 A 200 MM, DIMENSOES EXTERNAS 1,50X1,50X1,95 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE UN 4723,43 7001250838
BRITA E ESCADA DE INSPECAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.07.34U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,11250 426,92 48,02
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.07.34U 94971 SINAPI SERVICO m3 1,24000 486,19 602,87
< MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
< FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 10 VEZES - CONFECCAO, INSTALAGAO,
26.07.34U 13.01.08U COMPESA COMPOSICAO ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA m2 14,89000 46,24 688,51
26.07.34U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,24000 258,93 321,07
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.07.34U 92919 SINAPI SERVICO KG 53,71000 13,73 737,43
< UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.07.34U 92915 SINAPI SERVICO KG 14,15000 17,47 247,20
« UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
2607300 13.02.500 compESA coMPasICAo COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO 2 990030 3908 38690
5.0 MM (3,11 KG/M2)
2607300 1102050 compEsA coMPasICAo ALVENARIA DE TLIOLOS MACICOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 2 624000 7365 5057
NO TRAGO 1:3 - 1/2 VEZ
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
26.07.34U 87878 SINAPI SERVICO M2 12,48000 4,02 55,16
« ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
| 4
26.07.34 87530 SINAP SERVIO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 12,4800 4236 52865
2607340 98562 SINAPI seRvico IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 936000 a6 17,8
1,5CM. AF_09/2023
26.07.34U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,01600 935,69 14,97
26.07.34U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27
26.07.34U 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO ™ 1,50000 113,43 170,14
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
| "
26.07.34U 90280 SINAP SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF. 09/2021 M3 0,06970 614,73 22,84
CAIXA DE PROTECAO PARA DESCARGA - TIPO 03A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA
26.07.35U 26.07.35U TUBULAGAO DN 250 A 400 MM, DIMENSGES EXTERNAS 1,80X1,60X2,25 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE UN 5.969,39 7001250839
BRITA E ESCADA DE INSPECAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.07.35U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANCAMENTO M3 0,14400 426,92 61,47
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
| -
26.07.35U 94971 SINAP SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AP 05/2021 M3 1,51000 486,19 734,14
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 10 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO,
Py
26.07.35U 13.01.08U COMPESA COMPOSICAO ESCORAMENTO COM MADEIRA £ RETIRADA. M2 17,56000 46,24 811,97
26.07.35U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,51000 258,93 390,98
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
|
26.07.35U 92919 SINAP SERVICO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022 KG 61,31000 13,73 841,78
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
|
26.07.35U 92915 SINAP SERVICO UTILIZANDO AGD CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022 KG 16,95000 17,47 296,11
P, F INST, b 60, Q- F
26.07.350 13.02.500 COMPESA comPposicko COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO w2 1267200 30,08 495,22
5.0 MM (3,11 KG/M2)
I i
26.07.350 1102050 COMPESA composicko ALVENARIA DE TIJOLOS MACIGOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA w2 896000 365 659,90
NO TRAGO 1:3 - 1/2 VEZ.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO
\ 3
26.07.35U 87878 SINAP SERVICO ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARD MANUAL AF_10/2022 M2 17,92000 442 79,20
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
2607350 87530 SINAPI SERVICO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 m2 17,9200 4236 759,09
26.07.350 ogse2 - SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 1287000 a6 751
1,5CM. AF_09/2023
26.07.35U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" m3 0,02300 935,69 21,52
26.07.35U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 [YE) 0,01560 145,64 2,27
26.07.35U 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO Y 1,80000 11343 204,17
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.07.35U 90280 SINAPI SERVICO M3 0,06030 614,73 37,06
« MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PROTECAO PARA DESCARGA - TIPO 04A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA
26.07.36U 26.07.36U TUBULAGAO DN 450 A 600 MM, DIMENSOES EXTERNAS 1,95X1,60X2,45 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE UN 6.630,81 7001250840
BRITA E ESCADA DE INSPECAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.07.36U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,15600 426,92 66,59
26.07.360 sa071 SinapI SERVICO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO w3 163000 486,19 70248

MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
22



compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO: TABELA COMPESA
LOCALIDADE:  RECIFE / PE Ls: Hora: o
REFERENCIA:  SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023 : s s
DATA BASE: 2023.2 : X
COMPOSICAO CODIGO FONTE TIPO DESCRICAO [ uw | [ C$ UNIT _|RS SUBTOTAL| RS TOTAL CODIGO ALPHA
~ FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 10 VEZES - CONFECCAO, INSTALAGAO,
26.07.36U 13.01.08U COMPESA COMPOSICAO ESCORAMENTO COM MADEIRA £ RETIRADA M2 18,86000 6,24 872,08
26.07.36U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 [YE) 1,63000 258,93 422,05
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.07.36U 92919 SINAPI SERVICO KG 65,11000 13,73 893,96
< UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.07.36U 92915 SINAPI SERVICO KG 18,35000 17,47 32057
< UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
26.07.360 13.02.500 compEsA coMPasIcAo COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO 2 1372670 3008 s3643
5.0 MM (3,11 KG/M2)
26.07.360 1102050 compEsa coMPasIGAo ALVENARIA DE TLIOLOS MACICOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 2 1062000 365 28216
NO TRAGO 1:3 - 1/2 VEZ
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
26.07.36U 87878 SINAPI SERVICO M2 21,24000 242 93,88
« ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
| 4
26.07.360 87530 SINAP SERVIO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 21,24000 4236 899,72
26.07.360 98562 SINAPI SeRvico IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 1483000 60 s62,01
1,5CM. AF_09/2023
26.07.36U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,02300 935,69 21,52
26.07.36U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANGAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27
26.07.36U 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO ™ 2,00000 113,43 226,86
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
| "
26.07.36U 90280 SINAP SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF. 09/2021 M3 0,06220 614,73 38,23
CAIXA DE PROTECAO PARA DESCARGA - TIPO 0SA - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA
26.07.37U 26.07.37U TUBULAGAO DN 700 A 800 MM, DIMENSGES EXTERNAS 2,20X1,60X2,75 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE UN 7.744,97 7001250841
BRITA E ESCADA DE INSPECAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.07.37U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANCAMENTO [YE) 0,17600 426,92 7513
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
| -
26.07.37U 94971 SINAP SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF. 05/2021 M3 1,82000 486,19 884,86
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 10 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO,
Py
26.07.37U 13.01.08U COMPESA COMPOSIGAO ESCORAMENTO COM MADEIRA & RETIRADA. M2 20,92000 46,24 967,34
26.07.37U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,82000 258,93 471,05
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
|
26.07.37U 92919 SINAP SERVICO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022 KG 71,07000 13,73 975,79
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
|
26.07.37U 92915 SINAP SERVICO UTILIZANDO AGD CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF06/2022 KG 20,55000 17,47 359,00
P, F INST, b 60, Q- F
2607370 13.02.500 COMPESA comPposicko COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO w2 1548870 30,08 505,20
5.0 MM (3,11 KG/M2)
I !
2607370 1102050 COMPESA comPposicko ALVENARIA DE TIJOLOS MACIGOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA w2 1344000 7365 089,85
NO TRAO 1:3 - 1/2 VEZ.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO
\ 3
26.07.37U 87878 SINAP SERVICO | ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARD MANUAL AF_10/2022 M2 26,88000 4,42 118,80
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
2607370 87530 SINAPI SERVICO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 2688000 236 113863
2607370 ogse2 Sinapl SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 1815000 anga 81021
1,5CM. AF_09/2023
26.07.37U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,03100 935,69 29,00
26.07.37U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 [YE) 0,01560 145,64 2,27
26.07.37U 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO Y 2,30000 11343 260,88
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.07.37U 90280 SINAPI SERVICO ™3 0,00220 614,73 56,67
< MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PROTECAO PARA DESCARGA - TIPO 06A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA
26.07.38U 26.07.38U TUBULAGAO DN 900 A 1000 MM, DIMENSOES EXTERNAS 2,40X1,70X3,00 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO UN 8.970,82 7001250842
DE BRITA E ESCADA DE INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.07.38U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,20400 426,92 87,09
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.07.38U 94971 SINAPI SERVICO ™3 2,05000 486,19 996,68
c MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
< FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 10 VEZES - CONFECCAO, INSTALAGAO,
26.07.38U 13.01.08U COMPESA COMPOSICAO ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA M2 23,07000 6,24 1.066,75
26.07.38U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 m3 2,05000 258,93 530,80
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.07.38U 92919 SINAPI SERVICO KG 77,04000 13,73 1.057,75
< UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.07.38U 92915 SINAPI SERVICO KG 22,75000 17,47 397,44
c UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
2607380 13.02.500 compEsa coMPasIcAo COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO 2 1795180 3008 o155
5.0 MM (3,11 KG/M2)
2607380 1102050 compEsA coMPasIcAo ALVENARIA DE TLIOLOS MACICOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 2 1645000 7365 121150
NO TRAGO 1:3 - 1/2 VEZ
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
26.07.38U 87878 SINAPI SERVICO M2 32,90000 442 145,41
c ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
|
26.07.380 87530 SINAP SERVIO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 32,90000 4236 139364
26.07.380 98562 SINAPI seRvico IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 21,8400 a6 974,93
1,5CM. AF_09/2023
26.07.38U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,04000 935,69 37,42
26.07.38U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANGAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27
26.07.38U 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO ™ 2,55000 113,43 289,24
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
| " 4
26.07.38U 90280 SINAP SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF. 09/2021 M3 0,12740 614,73 78,31
73.10 DE CAIXA EM CONCRETO PARA
CAIXA DE PROTECAO PARA DESCARGA - TIPO 018 -EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAGAO DN 50 A 100 MM,
26.07.39U 26.07.39U DIMENSGES EXTERNAS 1,60X1,45X1,95 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEGAO, UN 5.687,21 7001250843
EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.07.39U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,11600 426,92 49,52
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.07.39U 94971 SINAPI SERVICO ™3 2,57000 486,19 124950
« MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
~ FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 10 VEZES - CONFECCAO, INSTALAGAO,
26.07.39U 13.01.08U COMPESA COMPOSICAO ESCORAMENTO COM MADEIRA £ RETIRADA M2 21,93000 6,24 1.014,04
26.07.39U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 2,57000 258,93 665,45
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.07.39U 92919 SINAPI SERVICO KG 15,19000 13,73 208,55
« UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
2607390 1302510 compEsa coMPasIcAo COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO 2 510490 s086 25063
8.0 MM (4,48 KG/M2)
2607390 1302520 compEsA coMPasIcAo COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO 2 33,8000 w78 161926
5.6 MM (3,91 KG/M2)
2607390 I SinapI SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 823500 a6 36761
1,5CM. AF_09/2023
26.07.39U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,01560 935,69 14,59
26.07.39U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 [YE) 0,01560 145,64 2,27
26.07.39U 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO Y 1,55000 11343 175,81
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.07.39U 90280 SINAPI SERVICO M3 0,00920 614,73 60,98
« MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PROTECAO PARA DESCARGA - TIPO 028 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAGAO DN 150 A 200
26.07.40U 26.07.40U MM, DIMENSOES EXTERNAS 1,60X1,60%2,05 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE UN 6311,26 7001250844
INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.07.40U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,12800 426,92 54,64
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.07.40U 94971 SINAPI SERVICO M3 2,87000 486,19 139536
< MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
~ FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 10 VEZES - CONFECCAO, INSTALAGAO,
26.07.40U 13.01.08U COMPESA COMPOSICAO ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA M2 24,40000 26,24 112825
26.07.40U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 m3 2,87000 258,93 743,12
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.07.40U 92919 SINAPI SERVICO KG 17,36000 13,73 23835
< UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
26.07.400 1302510 compEsa coMPasIcAo COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO 2 563170 s086 28642
8.0 MM (4,48 KG/M2)
26.07.400 1302520 compEsa coMPasIcAo COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO 2 3738360 w78 178618
5.6 MM (3,91 KG/M2)
26.07.400 ogse2 - SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 936000 a6 w1783
1,5CM. AF_09/2023
26.07.40U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" m3 0,01560 935,69 14,59
26.07.40U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27
26.07.40U 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO Y 1,65000 11343 187,15
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.07.40U 90280 SINAPI SERVICO M3 0,00290 614,73 57,10
< MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PROTECAO PARA DESCARGA - TIPO 038 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAGAO DN 250 A 400
26.07.41U 26.07.41U MM, DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,70%2,35 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE UN 8.197,60 7001250845
INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.07.41U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,16150 426,92 68,94
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.07.41U 94971 SINAPI SERVICO M3 3,79000 486,19 1.842,66
< MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
< FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 10 VEZES - CONFECCAO, INSTALAGAO,
26.07.41U 13.01.08U COMPESA COMPOSICAO ESCORAMENTO COM MADEIRA £ RETIRADA M2 32,03000 46,24 1.481,06
26.07.41U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 [YE) 3,79000 258,93 981,34
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.07.41U 92919 SINAPI SERVICO KG 21,70000 13,73 297,94
< UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
2607410 1302510 compEsA coMPasIGAo COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO 2 210490 s086 36135
8.0 MM (4,48 KG/M2)
2607410 1302520 compEsA coMPasIGAO (SS(ZV\:IAPMA(;J);.lFI?GI?/V::;\MENTO E INSTALAGAO DE TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO 2 18,05120 w78 229588
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compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO: TABELA COMPESA
: 4,
LOCALIDADE:  RECIFE / PE Ls: o e
REFERENCIA:  SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023 : s s
DATA BASE: 2023.2 : X
COMPOSICAO CODIGO FONTE TIPO DESCRICAO [ uw | [ C$ UNIT _|RS SUBTOTAL| RS TOTAL CODIGO ALPHA
2607410 ogse2 SiNAPI SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 1287000 a6 751
1,5CM. AF_09/2023
26.07.41U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,02250 935,69 21,05
26.07.41U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 [YE) 0,01560 145,64 2,27
26.07.41U 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO Y 1,95000 11343 221,18
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.07.41U 90280 SINAPI SERVICO ™3 0,08040 614,73 49,42
< MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PROTECAO PARA DESCARGA - TIPO 048 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAGAO DN 450 A 600
26.07.420 26.07.420 MM, DIMENSOES EXTERNAS 2,05X1,70X2,55 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE UN 9.248,26 7001250846
INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.07.420 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,17430 426,92 74,41
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.07.420 94971 SINAPI SERVICO ™3 4,28000 486,19 2.080,89
« MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
< FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 10 VEZES - CONFECCAO, INSTALAGAO,
26.07.420 13.01.08U COMPESA COMPOSICAO ESCORAMENTO COM MADEIRA £ RETIRADA M2 36,32000 26,24 1.679,43
26.07.420 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 4,28000 258,93 1.108,22
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.07.420 92919 SINAPI SERVICO KG 26,04000 13,73 357,52
c UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
2607420 1302510 compEsA coMPasIGAo COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO 2 266740 s086 38996
8.0 MM (4,48 KG/M2)
2607420 1302520 compEsa coMPasIGAo COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO 2 53,0880 w78 257767
5.6 MM (3,91 KG/M2)
2607420 ogse2 Sinapl SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 1483000 anea 6201
1,5CM. AF_09/2023
26.07.420 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,02250 935,69 21,05
26.07.420 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 [YE) 0,01560 145,64 2,27
26.07.420 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO Y 2,15000 11343 243,87
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.07.420 90280 SINAPI SERVICO ™3 0,08290 614,73 50,96
< MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PROTECAO PARA DESCARGA - TIPO 0SB - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAGAO DN 700 A 800
26.07.43U 26.07.43U MM, DIMENSOES EXTERNAS 2,30X1,70%2,85 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE UN 10.984,49 7001250847
INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.07.43U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,19550 426,92 83,46
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.07.43U 94971 SINAPI SERVICO ™3 5,00000 486,19 2.474,70
« MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
~ FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 10 VEZES - CONFECCAO, INSTALAGAO,
26.07.43U 13.01.08U COMPESA COMPOSICAO ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA M2 43,51000 46,24 201190
26.07.43U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 5,00000 258,93 1317,95
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.07.43U 92919 SINAPI SERVICO KG 30,38000 13,73 417,11
« UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
2607430 1302510 compEsA cOMPaSIGAO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO 2 860270 s086 43753
8.0 MM (4,48 KG/M2)
2607430 1302520 compEsa coMPasIGAO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO 2 62,7775 w78 300728
5.6 MM (3,91 KG/M2)
2607430 ogse2 Sinapl SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 1815000 anea 81021
1,5CM. AF_09/2023
26.07.43U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" [YE) 0,03060 935,69 28,63
26.07.43U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 [YE) 0,01560 145,60 2,27
26.07.43U 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO Y 2,45000 11343 277,90
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.07.43U 90280 SINAPI SERVICO ™3 0,12290 614,73 75,55
< MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PROTEGAO PARA DESCARGA - TIPO 06B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAGAO DN 900 A 1000
26.07.44U 26.07.44U MM, DIMENSOES EXTERNAS 2,50X1,80X3,1 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE UN 12.140,74 7001250848
INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.07.44U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,22500 426,92 96,05
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.07.44U 94971 SINAPI SERVICO ™3 6,01000 486,19 2.922,00
< MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
< FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 10 VEZES - CONFECCAO, INSTALAGAO,
26.07.44U 13.01.08U COMPESA COMPOSICAO ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA M2 34,72000 46,24 1.605,45
26.07.44U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 6,01000 258,93 1.556,16
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.07.44U 92919 SINAPI SERVICO KG 34,72000 13,73 476,70
« UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
26.07.400 1302510 compEsA coMPasIGAo COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO 2 089060 s086 s0349
8.0 MM (4,48 KG/M2)
26.07.400 1302520 compEsA coMPasIGAo COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO 2 24,4165 w78 355563
5.6 MM (3,91 KG/M2)
26.07.400 I - SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 2184000 anga 97493
1,5CM. AF_09/2023
26.07.44U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,04000 935,69 37,42
26.07.44U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 [YE) 0,01560 145,64 2,27
26.07.44U 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO Y 2,70000 11343 306,26
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.07.44U 90280 SINAPI SERVICO ™3 0,16980 614,73 104,38
< MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
7311 CONSTRUGAO DE CAIXA ENTERRADA EM ESTRUTURA MISTA DE ALVENARIA E CONCRETO PARA MEDIDOR DE VAZAO
CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR DE VAZAO - TIPO 01A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA
26.08.01U 26.08.01U TUBULAGAO DN 50 A 200 MM, DIMENSOES EXTERNAS 1,70X2,50X2,10 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE UN 6.722,09 7001250849
BRITA E ESCADA DE INSPECAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.08.01U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 021250 426,92 90,72
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.08.01U 94971 SINAPI SERVICO ™3 1,98000 486,19 962,65
« MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
< FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 10 VEZES - CONFECCAO, INSTALAGAO,
26.08.01U 13.01.08U COMPESA COMPOSICAO ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA M2 20,24000 46,24 935,89
26.08.01U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,98000 258,93 512,68
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.08.01U 92919 SINAPI SERVICO KG 42,86000 13,73 588,46
« UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.08.01U 92915 SINAPI SERVICO KG 12,66000 17,47 21,17
c UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
2608010 13.02.500 compEsA coMPasIGAO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO 2 1870100 3008 3083
5.0 MM (3,11 KG/M2)
2608010 1102050 compEsA coMPasIGAo ALVENARIA DE TLIOLOS MACICOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 2 1044000 7365 26890
NO TRAGO 1:3 - 1/2 VEZ
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
26.08.01U 87878 SINAPI SERVICO M2 20,88000 442 92,28
< ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
|
26.08.010 87530 SINAP SERVIO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 2088000 4236 ad
2608010 98562 SINAPI seRvico IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 1604000 w60 71602
1,5CM. AF_09/2023
26.08.01U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,02000 935,69 18,71
26.08.01U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANGAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27
26.08.01U 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO v 1,65000 113,43 187,15
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
| -
26.08.01U 90280 SINAP SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 4001, AF_09/2021 M3 0,01610 614,73 9,89
CAIXA DE PROTEGAO PARA MEDIDOR DE VAZAO - TIPO 02A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA
26.08.02U 26.08.02U TUBULAGAO DN 250 A 450 MM, DIMENSGES EXTERNAS 2,00X2,80X2,10 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE UN 7.978,21 7001250850
BRITA E ESCADA DE INSPECAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.08.02U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,28000 426,92 119,53
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.08.02U 94971 SINAPI SERVICO ™3 2,45000 486,19 119116
c MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
< FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 10 VEZES - CONFECCAO, INSTALAGAO,
26.08.02U 13.01.08U COMPESA COMPOSICAO ESCORAMENTO COM MADEIRA £ RETIRADA M2 23,15000 46,24 107045
26.08.02U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 m3 2,45000 258,93 634,37
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.08.02U 92919 SINAPI SERVICO KG 44,49000 13,73 610,84
« UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.08.02U 92915 SINAPI SERVICO KG 13,88000 17,47 242,48
« UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
2608020 13.02.500 compEsA coMPasIcAo COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO 2 20,6395 3008 96292
5.0 MM (3,11 KG/M2)
2608020 1102050 compEsA coMPasIcAo ALVENARIA DE TLIOLOS MACICOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 2 1218000 365 297,05
NO TRAGO 1:3 - 1/2 VEZ
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
26.08.02U 87878 SINAPI SERVICO M2 24,36000 442 107,67
c ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
| 4,
26.08.020 87530 SINAP SERVIO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 24,36000 4236 103188
P ) [ { [ I ITE, E =
26.08.02U 98562 SINAPI seRvico IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, w2 1937000 w60 86467
1,5CM. AF_09/2023
26.08.02U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,02000 935,69 18,71
26.08.02U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANGAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27
26.08.02U 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO ™ 1,65000 113,43 187,15
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
| "
26.08.02U 90280 SINAP SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 4001, AF_05/2021 M3 0,06030 614,73 37,06
CAIXA DE PROTEGAO PARA MEDIDOR DE VAZAO - TIPO 03A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA
26.08.03U 26.08.03U TUBULAGAO DN 500 MM, DIMENSOES EXTERNAS 2,80X3,20X2,10 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA UN 11.696,76 7001250851
E ESCADA DE INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.08.03U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANCAMENTO [YE) 0,44800 426,92 191,26
TO FCK = 25MP, 2,32, IMENT I - PREP
26.08.03U sa971 SINAPI seRvico CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO w3 305000 486,19 192045

MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021



compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO: TABELA COMPESA
LOCALIDADE:  RECIFE / PE Ls: Hora: o
REFERENCIA:  SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023 : s s
DATABASE:  2023.2 : ?
COMPOSICAO CODIGO FONTE TIPO DESCRICAO [ uw | [ C$ UNIT _|RS SUBTOTAL| RS TOTAL CODIGO ALPHA
~ FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 10 VEZES - CONFECCAO, INSTALAGAO,
26.08.03U 13.01.08U COMPESA COMPOSICAO ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA M2 29,75000 46,24 1.375,64
26.08.03U 103670 SINAPI SERVICO LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 3,95000 258,93 1.022,77
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES,
26.08.03U 92921 SINAPI SERVICO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 74,60000 11,48 856,40
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES,
26.08.03U 92916 SINAPI SERVICO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 20,92000 16,49 344,97
26.08.03U 13.02.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO M2 49,56590 39,08 1.937,03
5.0 MM (3,11 KG/M2)
26.08.03U 11.02.050 COMPESA COMPOSICAO ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M2 15,66000 73,65 115335
NO TRAGO 1:3 - 1/2 VEZ
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
26.08.030 87878 SINAPL SERVICO ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 v 31,32000 a2 13843
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
| 326,
26.08.03 87530 SINAP SERVIO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 31,32000 4236 132671
26.08.03U 98562 SINAPI SeRvico IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 26,69000 a6 119144
1,5CM. AF_09/2023
26.08.03U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,02000 935,69 18,71
26.08.03U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANGAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27
26.08.03U 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTECAO M 1,65000 113,43 187,15
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
| P )4
26.08.03U 90280 SINAP SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF. 09/2021 M3 0,04910 614,73 3018
CAIXA DE PROTEGAO PARA MEDIDOR DE VAZAO - TIPO 04A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA
26.08.04U 26.08.04U TUBULAGAO DN 600 MM, DIMENSOES EXTERNAS 2,80X3,30X2,10 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA UN 11.954,62 7001250852
E ESCADA DE INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E TAMPAO.
26.08.04U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANCAMENTO M3 0,46200 426,92 197,23
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
| P 4, 969,
26.08.04U 94971 SINAP SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF. 05/2021 M3 ,05000 486,19 1.969,06
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 10 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO,
P 1399,
26.08.04U 13.01.08U COMPESA COMPOSICAO ESCORAMENTO COM MADEIRA £ RETIRADA. M2 30,26000 46,24 1.399,22
26.08.04U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 4,05000 258,93 1.048,66
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
|
26.08.04U 92921 SINAP SERVICO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_06/2022 KG 75,02000 11,48 861,22
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
{
26.08.04U 92916 SINAP SERVICO \UTILIZANDO AGD CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF 06/2022 KG 21,21000 16,49 349,75
26.08.00U 13.02.500 COMPESA comPposicko COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO w2 5111250 30,08 199747
5.0 MM (3,11 KG/M2)
26.08.00U 1102050 COMPESA composicko ALVENARIA DE TIJOLOS MACIGOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA w2 1595000 7365 117471
NO TRACO 1:3 - 1/2 VEZ.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO
\ 3
26.08.04U 87878 SINAP SERVICO ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARD MANUAL AF_10/2022 M2 31,90000 4,42 140,99
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
2608040 87530 SINAPI SERVICO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 m2 31,90000 4236 135,28
26.08.04U 98562 SINAPI SERVICO IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = M2 27,30000 1060 121867
1,5CM. AF_09/2023
26.08.04U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,02000 935,69 18,71
26.08.04U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27
26.08.04U 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO Y 1,65000 11343 187,15
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.08.04U 90280 SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 M3 0,06220 614,73 38,23
CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR DE VAZAO - TIPO 05A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA
26.08.05U 26.08.05U TUBULAGAO DN 700 MM, DIMENSGES EXTERNAS 2,80X3,40X2,10 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA UN 1222096 7001250853
E ESCADA DE INSPECAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.08.05U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,47600 426,92 203,21
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.08.05U 94971 SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 4,16000 486,19 2.022,55
< FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 10 VEZES - CONFECCAO, INSTALAGAO,
26.08.05U 13.01.08U COMPESA COMPOSICAO ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA M2 30,77000 46,24 1.422,80
26.08.05U 103670 SINAPI SERVICO LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 4,16000 258,93 1.077,14
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES,
26.08.05U 92921 SINAPI SERVICO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 75,45000 11,48 866,16
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES,
26.08.05U 92916 SINAPI SERVICO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 21,50000 16,49 354,53
26.08.05U 13.02.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO M2 52,6240 39,08 2.058,04
5.0 MM (3,11 KG/M2)
26.08.05U 11.02.050 COMPESA COMPOSICAO ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M2 16,24000 73,65 1196,07
NO TRAGO 1:3 - 1/2 VEZ
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
26.08.05U 87878 SINAPI SERVICO M2 32,48000 4,42 143,56
« ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
{ A 375,
26.08.050 87530 SINAP SERVIGO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 32,48000 4236 137585
26.08.05U 98562 SINAPI seRvico IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 27,0100 a6 1245,90
1,5CM. AF_09/2023
26.08.05U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,02000 935,69 18,71
26.08.05U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANGAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27
26.08.05U 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTECAO M 1,65000 113,43 187,15
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
{ P
26.08.05U 90280 SINAP SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF. 09/2021 M3 0,07650 614,73 47,02
CAIXA DE PROTEGAO PARA MEDIDOR DE VAZAO - TIPO 06A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA
26.08.06U 26.08.06U TUBULAGAO DN 800 MM, DIMENSOES EXTERNAS 2,80X3,50X2,10 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA UN 12.480,57 7001250854
E ESCADA DE INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.08.06U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CCONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANCAMENTO M3 0,49000 426,92 209,19
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
| P 4, 071,
26.08.06U 94971 SINAP SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AP 05/2021 M3 ,26000 486,19 207116
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 10 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO,
P 446,
26.08.06U 13.01.08U COMPESA COMPOSICAO ESCORAMENTO COM MADEIRA £ RETIRADA. M2 31,28000 46,24 144638
26.08.06U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 4,26000 258,93 1.103,04
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
|
26.08.06U 92921 SINAP SERVICO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_06/2022 KG 75,87000 11,48 870,98
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
{
26.08.06U 92916 SINAP SERVICO UTILIZANDO AGD CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF 06/2022 KG 21,79000 16,49 35931
26.08.06U 13.02.500 COMPESA comPposicko COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO w2 5421220 30,08 211861
5.0 MM (3,11 KG/M2)
26.08.06U 1102050 COMPESA comPposicko ALVENARIA DE TIJOLOS MACIGOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA w2 1653000 7365 121743
NO TRACO 1:3 - 1/2 VEZ.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO
\ 3
26.08.06U 87878 SINAP SERVICO ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_10/2022 M2 33,0600 4,42 146,12
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
26.08.06U 87530 SINAPI SERVICO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 m2 33,06000 4236 140042
26.08.06U 98562 SINAPI SERVICO IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = M2 28,52000 4460 127313
1,5CM. AF_09/2023
26.08.06U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,02000 935,69 18,71
26.08.06U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27
26.08.06U 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO Y 1,65000 11343 187,15
26.08.06U 90280 SINAPI SERVICO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAGO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO M3 0,09220 614,73 56,67

MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR DE VAZAO - TIPO 07A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA
26.08.07U 26.08.07U TUBULAGAO DN 900 MM, DIMENSOES EXTERNAS 2,80X3,60X2,10 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA UN 12.740,87 7001250855
E ESCADA DE INSPECAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.

26.08.07U 13.03.490 COMPESA COMPOSIGAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,50400 426,92 215,16
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO

26.08.07U 94971 SINAPI SERVICO M3 4,36000 486,19 211978
< MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
~ FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 10 VEZES - CONFECCAO, INSTALAGAO,
26.08.07U 13.01.08U COMPESA COMPOSICAO M2 31,79000 46,24 1.469,96
A ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA
26.08.07U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 4,36000 258,93 112893
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.08.07U 92921 SINAPI SERVICO KG 76,30000 11,48 875,92
< UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.08.07U 92916 SINAPI SERVICO KG 22,07000 16,49 363,93
< UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
2608070 13.02.500 compEsA coMPasIcAo COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO 2 5576210 3008 217918
5.0 MM (3,11 KG/M2)
2608070 1102050 compEsa coMPasICAo ALVENARIA DE TLIOLOS MACICOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 2 1682000 7365 123879

NO TRAGO 1:3 - 1/2 VEZ.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

26.08.07U 87878 SINAPI SERVICO M2 33,64000 4,82 148,68
< ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

26.08.070 87530 SINAP! SERVIO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 3364000 4236 142499

26.08.07U 98562 SINAPI SeRVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 26,1300 a6 130036
1,5CM. AF_09/2023

26.08.07U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,02000 935,69 18,71

26.08.07U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.08.07U 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO ™ 1,65000 113,43 187,15

26.08.07U 90280 SINAPI seRvico GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO w3 010010 61473 7,06

MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
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compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO: TABELA COMPESA
LOCALIDADE:  RECIFE / PE Ls: o e
REFERENCIA:  SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023 : s s
DATA BASE: 2023.2 : X
COMPOSICAO CODIGO FONTE TIPO DESCRICAO [ uw | [ C$ UNIT _|RS SUBTOTAL| RS TOTAL CODIGO ALPHA
CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR DE VAZAO - TIPO 08A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA
26.08.08U 26.08.08U TUBULAGAO DN 1000 MM, DIMENSOES EXTERNAS 2,80X3,70X2,10 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE UN 13.001,96 7001250856
BRITA E ESCADA DE INSPECAO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E TAMPAO.
26.08.08U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,51800 426,92 221,14
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.08.08U 94971 SINAPI SERVICO ™3 4,46000 486,19 2.168,40
< MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
~ FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 10 VEZES - CONFECCAO, INSTALAGAO,
26.08.08U 13.01.08U COMPESA COMPOSICAO ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA M2 32,30000 26,24 1.493,55
26.08.08U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 4,46000 258,93 1.154,82
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.08.08U 92921 SINAPI SERVICO KG 76,72000 11,48 880,74
< UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.08.08U 92916 SINAPI SERVICO KG 22,36000 16,49 368,71
< UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
2608080 13.02.500 compEsa coMPasIGAo COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO 2 57,30870 3008 223962
5.0 MM (3,11 KG/M2)
2608080 1102050 CcompEsa coMPasIGAo ALVENARIA DE TLIOLOS MACICOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 2 1711000 365 126015
NO TRAGO 1:3 - 1/2 VEZ
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
26.08.08U 87878 SINAPI SERVICO M2 34,22000 442 151,25
< ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
| 4, 449,
26.08.080 87530 SINAP SERVIO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 3422000 4236 144955
26.08.08U 98562 SINAPI SeRVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 20,7400 w60 132758
1,5CM. AF_09/2023
26.08.08U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,02000 935,69 18,71
26.08.08U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27
26.08.08U 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO ™ 1,65000 113,43 187,15
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
| - 4
26.08.08U 90280 SINAP SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 4001, AF_05/2021 M3 0,12740 614,73 78,31
CAIXA DE PROTEGAO PARA MEDIDOR DE VAZAO - TIPO 09A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA
26.08.09U 26.08.09U TUBULAGAO DN 1100 MM, DIMENSOES EXTERNAS 2,80X3,80X2,10 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE UN 13.263,92 7001250857
BRITA E ESCADA DE INSPECAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.08.09U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANCAMENTO [YE) 053200 426,92 27,12
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
| - 4,
26.08.09U 94971 SINAP SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF. 05/2021 M3 ,56000 486,19 2.217,02
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 10 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO,
Py
26.08.09U 13.01.08U COMPESA COMPOSICAO ESCORAMENTO COM MADEIRA & RETIRADA. M2 32,81000 46,24 151713
26.08.09U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 4,56000 258,93 1.180,72
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
| 4
26.08.09U 92921 SINAP SERVICO UTILZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 77,14000 11,48 885,56
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
|
26.08.09U 92916 SINAP SERVICO UTILZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 22,65000 16,49 373,49
26.08.09U 13.02.500 COMPESA comPposicko COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO w2 58,85850 30,08 230019
5.0 MM (3,11 KG/M2)
26.08.09U 1102050 COMPESA composicko ALVENARIA DE TIJOLOS MACIGOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA w2 17,4000 73,65 128151
NO TRAGO 1:3 - 1/2 VEZ.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO
| g 4,
26.08.09U 87878 SINAP SERVICO ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARD MANUAL. AF_10/2022 M2 34,80000 442 153,81
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
2608090 87530 SINAPI SERVICO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 3480000 236 Lamaz
2608090 ogse2 - SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 3035000 a6 1 3sam
1,5CM. AF_09/2023
26.08.09U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" m3 0,02000 935,69 18,71
26.08.09U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 [YE) 0,01560 145,64 2,27
26.08.09U 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO Y 1,65000 11343 187,15
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.08.09U 90280 SINAPI SERVICO M3 0,14690 614,73 90,30
c MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR DE VAZAO - TIPO 10A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA
26.08.10U 26.08.10U TUBULAGAO DN 1200 MM, DIMENSOES EXTERNAS 2,80X3,90X2,10 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE UN 13.526,61 7001250858
BRITA E ESCADA DE INSPECAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.08.10U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,54600 426,92 233,09
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.08.10U 94971 SINAPI SERVICO ™3 4,66000 486,19 2.265,64
< MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
< FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 10 VEZES - CONFECCAO, INSTALAGAO,
26.08.10U 13.01.08U COMPESA COMPOSICAO ESCORAMENTO COM MADEIRA £ RETIRADA M2 33,32000 46,24 1.540,71
26.08.10U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 m3 4,66000 258,93 1.206,61
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.08.10U 92921 SINAPI SERVICO KG 77,57000 11,48 890,50
« UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.08.10U 92916 SINAPI SERVICO KG 22,93000 16,49 378,11
< UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
2608100 13.02.500 compEsa coMPasIcAo COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO 2 60,40840 3008 236076
5.0 MM (3,11 KG/M2)
2608100 1102050 compEsA coMPasIcAo ALVENARIA DE TLIOLOS MACICOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 2 1769000 7365 130286
NO TRAGO 1:3 - 1/2 VEZ
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
26.08.10U 87878 SINAPI SERVICO M2 35,38000 442 156,37
< ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
|
26.08.100 87530 SINAP SERVIO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 3536000 4236 149869
26.08.100 98562 SINAPI SeRVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 3096000 a6 1382,05
1,5CM. AF_09/2023
26.08.10U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,02000 935,69 18,71
26.08.10U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANGAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27
26.08.10U 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO v 1,65000 113,43 187,15
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
| "
26.08.10U 90280 SINAP SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 4001, AF_09/2021 M3 0,16770 614,73 103,09
73.12 CONSTRUGAO DE CAIXA ENTERRADA EM CONCRETO PARA MEDIDOR DE VAZAO
CAIXA DE PROTEGAO PARA MEDIDOR DE VAZAO - TIPO 018 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAGAO DN 50
26.08.11U 26.08.11U A 200 MM, DIMENSGES EXTERNAS 2,00X2,90X2,30 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE UN 12.480,41 7001250859
INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.08.11U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,29000 426,92 123,80
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.08.11U 94971 SINAPI SERVICO ™3 5,74000 486,19 2.790,73
« MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
~ FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 10 VEZES - CONFECCAO, INSTALAGAO,
26.08.11U 13.01.08U COMPESA COMPOSICAO ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA M2 45,40000 26,24 2.099,29
26.08.11U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 5,74000 258,93 1.486,25
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.08.11U 92919 SINAPI SERVICO KG 14,11000 13,73 193,73
< UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
2608110 1302530 compEsA coMPasIcAo COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-503, MALHA 10X10CM, FIO 2 1276040 90,40 115350
8.0 MM (7,97 KG/M2)
2608110 1302510 compEsA coMPasIcAo COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO 2 67,3058 s086 342317
8.0 MM (4,48 KG/M2)
2608110 ogse2 - SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 1958000 anea 874,05
1,5CM. AF_09/2023
26.08.11U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,04000 935,69 37,42
26.08.11U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 [YE) 0,01560 145,64 2,27
26.08.11U 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO Y 1,90000 11343 215,51
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.08.11U 90280 SINAPI SERVICO ™3 013120 614,73 80,65
< MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR DE VAZAO - TIPO 028 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAGAO DN 250
26.08.12U 26.08.12U A 450 MM, DIMENSGES EXTERNAS 2,40X2,90X2,30 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE UN 14.007,83 7001250860
INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.08.12U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,34800 426,92 148,56
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.08.12U 94971 SINAPI SERVICO ™3 6551000 486,19 3.165,09
< MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
~ FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 10 VEZES - CONFECCAO, INSTALAGAO,
26.08.120 13.01.08U COMPESA COMPOSICAO ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA M2 50,08000 46,24 2.315,69
26.08.120 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 6551000 258,93 1.685,63
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.08.12U 92919 SINAPI SERVICO KG 14,11000 13,73 193,73
« UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
2608120 1302530 compEsa coMPasIGAo COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-503, MALHA 10X10CM, FIO 2 1531240 90,40 138420
8.0 MM (7,97 KG/M2)
2608120 1302510 compEsa coMPasIcAo COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO 2 24,3125 s086 377953
8.0 MM (4,48 KG/M2)
2608120 ogse2 SinapI SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 22,10000 a6 o650
1,5CM. AF_09/2023
26.08.120 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" m3 0,04000 935,69 37,42
26.08.12U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 [YE) 0,01560 145,64 2,27
26.08.12U 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO Y 1,90000 11343 215,51
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.08.120 90280 SINAPI SERVICO ™3 0,15230 614,73 93,62
< MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR DE VAZAO - TIPO 038 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAGAO DN 500
26.08.13U 26.08.13U MM, DIMENSOES EXTERNAS 2,90X3,30X2,30 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE UN 18.939,30 7001250861
INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.08.13U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,47850 426,92 204,28
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.08.13U 94971 SINAPI SERVICO ™3 £,24000 486,19 4.006,20
« MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
~ FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 10 VEZES - CONFECCAO, INSTALAGAO,
26.08.13U 13.01.08U COMPESA COMPOSICAO ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA M2 60,61000 46,24 2.802,60
26.08.13U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 £,24000 258,93 213358
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PROJETO: TABELA COMPESA
HORA: 84,94%
LOCALIDADE:  RECIFE / PE Ls:
REFERENCIA:  SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023 : s s
DATA BASE: 2023.2 : X
COMPOSICAO CODIGO FONTE TIPO DESCRICAO [ uw | [ C$ UNIT _|RS SUBTOTAL| RS TOTAL CODIGO ALPHA
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES,
26.08.13U 92919 SINAPI SERVICO KG 14,11000 13,73 193,73
« UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
2608130 1302500 compEsA coMPasICAO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-636, MALHA 10X10CM, FIO 2 2105350 Joass 220745
9.0 MM (10,09 KG/M2)
2608130 1302550 compEsA coMPasICAO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-396, MALHA 10X10CM, FIO 2 9007170 018 578080
7.1 MM (6,28 KG/M2)
2608130 ogse2 Sinapl SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 27,7000 a6 123065
1,5CM. AF_09/2023
26.08.13U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,04000 935,69 37,42
26.08.13U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 [YE) 0,01560 145,60 2,27
26.08.13U 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO Y 1,90000 11343 215,51
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.08.13U 90280 SINAPI SERVICO ™3 0,18840 614,73 115,81
< MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR DE VAZAO - TIPO 048 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAGAO DN 600
26.08.14U 26.08.14U MM, DIMENSOES EXTERNAS 2,90X3,40%2,30 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE UN 19.359,32 7001250862
INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.08.14U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,49300 426,92 21047
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.08.14U 94971 SINAPI SERVICO ™3 £,43000 486,19 4.098,58
< MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
~ FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 10 VEZES - CONFECCAO, INSTALAGAO,
26.08.14U 13.01.08U COMPESA COMPOSICAO ESCORAMENTO COM MADEIRA £ RETIRADA M2 61,78000 26,24 2.856,70
26.08.14U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 [YE) £,43000 258,93 2182,77
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.08.14U 92919 SINAPI SERVICO KG 14,11000 13,73 193,73
« UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
2608140 1302500 compEsa coMPasIGAO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-636, MALHA 10X10CM, FIO 2 2160180 1048 227438
9.0 MM (10,09 KG/M2)
2608140 13.02.550 compEsA coMPaSICAO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-396, MALHA 10X10CM, FIO 2 0182320 6018 89321
7.1 MM (6,28 KG/M2)
2608140 ogse2 SinapI SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 28,40000 anea 126777
1,5CM. AF_09/2023
26.08.14U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,04000 935,69 37,42
26.08.14U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 [YE) 0,01560 145,60 2,27
26.08.14U 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO M 1,90000 11343 215,51
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.08.14U 90280 SINAPI SERVICO ™3 0,20580 614,73 126,51
< MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR DE VAZAO - TIPO 0SB - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAGAO DN 700
26.08.15U 26.08.15U MM, DIMENSOES EXTERNAS 2,90X3,50%2,30 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE UN 19.780,44 7001250863
INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.08.15U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,50750 426,92 216,66
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.08.15U 94971 SINAPI SERVICO ™3 £,62000 486,19 4.190,95
« MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
~ FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 10 VEZES - CONFECCAO, INSTALAGAO,
26.08.15U 13.01.08U COMPESA COMPOSICAO ESCORAMENTO COM MADEIRA £ RETIRADA M2 62,95000 46,24 291080
26.08.15U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 £,62000 258,93 223197
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.08.15U 92919 SINAPI SERVICO KG 14,11000 13,73 193,73
< UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
2608150 1302500 compEsA coMPasIGAO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-636, MALHA 10X10CM, FIO 2 22,3300 Joa8s 230130
9.0 MM (10,09 KG/M2)
2608150 1302550 compEsA coMPasIGAO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-396, MALHA 10X10CM, FIO 2 93,57480 018 600563
7.1 MM (6,28 KG/M2)
2608150 ogse2 Sinapl SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 20,0300 anga 129589
1,5CM. AF_09/2023
26.08.15U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" m3 0,04000 935,69 37,42
26.08.15U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 [YE) 0,01560 145,60 2,27
26.08.15U 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO Y 1,90000 11343 215,51
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.08.15U 90280 SINAPI SERVICO ™3 0,22500 614,73 13831
< MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR DE VAZAO - TIPO 068 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAGAO DN 800
26.08.16U 26.08.16U MM, DIMENSOES EXTERNAS 2,90X3,60%2,30 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE UN 20.202,62 7001250864
INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.08.16U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 052200 426,92 222,85
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.08.16U 94971 SINAPI SERVICO ™3 £,81000 486,19 4.283,33
< MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
~ FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 10 VEZES - CONFECCAO, INSTALAGAO,
26.08.16U 13.01.08U COMPESA COMPOSICAO ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA M2 64,12000 46,24 2.964,90
26.08.16U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 £,81000 258,93 228117
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.08.16U 92919 SINAPI SERVICO KG 14,11000 13,73 193,73
« UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
2608160 1302500 compEsa coMPasIGAo COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-636, MALHA 10X10CM, FIO 2 22,96830 Joa8s 240822
9.0 MM (10,09 KG/M2)
2608160 1302550 compEsa coMPasIGAo COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-396, MALHA 10X10CM, FIO 2 95,32640 018 611800
7.1 MM (6,28 KG/M2)
2608160 ogse2 APl SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 20,6000 anga 132402
1,5CM. AF_09/2023
26.08.16U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,04000 935,69 37,42
26.08.16U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 [YE) 0,01560 145,64 2,27
26.08.16U 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO Y 1,90000 11343 215,51
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.08.16U 90280 SINAPI SERVICO ™3 0,24590 614,73 151,16
< MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR DE VAZAO - TIPO 078 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAGAO DN 900
26.08.17U 26.08.17U MM, DIMENSOES EXTERNAS 2,90X3,90%2,30 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE UN 21451,74 7001250865
INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.08.17U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,56550 426,92 241,42
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.08.17U 94971 SINAPI SERVICO ™3 9,39000 486,19 4.565,32
< MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
~ FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 10 VEZES - CONFECCAO, INSTALAGAO,
26.08.17U 13.01.08U COMPESA COMPOSICAO M2 67,63000 46,24 312721
A ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA
26.0817U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 m3 9,39000 258,93 243135
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.08.17U 92919 SINAPI SERVICO KG 14,11000 13,73 193,73
< UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
2608170 1302500 compEsA coMPasIGAo COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-636, MALHA 10X10CM, FIO 2 2088210 Joa8s 260888
9.0 MM (10,09 KG/M2)
2608170 13.02.550 compEsA coMPasIGAo COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-396, MALHA 10X10CM, FIO 2 10057960 018 645519
7.1 MM (6,28 KG/M2)
2608170 oase2 SinapI SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, £ 2 31,5500 a6 140839
1,5CM. AF_09/2023
26.0817U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" m3 0,04000 935,69 37,42
26.08.17U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 m3 0,01560 145,60 2,27
26.08.17U 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO Y 1,90000 113,43 215,51
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.08.17U 90280 SINAPI SERVICO ™3 0,26850 614,73 165,05
c MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PROTEGAO PARA MEDIDOR DE VAZAO - TIPO 08B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAGAO DN
26.08.18U 26.08.18U 1000 MM, DIMENSGES EXTERNAS 2,90X4,00X2,30 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE UN 21.876,00 7001250866
INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.08.18U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,58000 426,92 247,61
o 7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.08.18U 94971 SINAPI SERVICO ™3 9,58000 486,19 4.657,70
« MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
~ FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 10 VEZES - CONFECCAO, INSTALAGAO,
26.08.18U 13.01.08U COMPESA COMPOSICAO M2 68,80000 46,24 318131
A ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA
26.08.18U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 [YE) 9,58000 258,93 248054
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.08.18U 92919 SINAPI SERVICO KG 14,11000 13,73 193,73
« UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
2608180 1302500 compEsA coMPasIGAo COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-636, MALHA 10X10CM, FIO 2 2552030 1048 267580
9.0 MM (10,09 KG/M2)
2608180 1302550 compESA coMPasIGAO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-396, MALHA 10X10CM, FIO 2 10233120 6018 656761
7.1 MM (6,28 KG/M2)
2608180 N SinapI SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, £ 2 32,1800 a6 143651
1,5CM. AF_09/2023
26.08.18U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,04000 935,69 37,42
26.08.18U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 [YE) 0,01560 145,64 2,27
26.08.18U 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO Y 1,90000 11343 215,51
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.08.18U 90280 SINAPI SERVICO ™3 029280 614,73 179,99
< MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PROTEGAO PARA MEDIDOR DE VAZAO - TIPO 09B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAGAO DN
26.08.19U 26.08.19U 1100 MM, DIMENSGES EXTERNAS 2,90X4,10X2,30 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE UN 22301,10 7001250867
INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.08.19U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,59450 426,92 253,80
o 7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.08.19U 94971 SINAPI SERVICO ™3 9,77000 486,19 4.750,07
« MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
~ FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 10 VEZES - CONFECCAO, INSTALAGAO,
26.08.19U 13.01.08U COMPESA COMPOSICAO M2 69,97000 46,24 3.23541
A ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA
26.08.19U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 9,77000 258,93 2.529,74
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.08.19U 92919 SINAPI SERVICO KG 14,11000 13,73 193,73
< UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
2608190 1302500 CompEsA coMPasIGAO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-636, MALHA 10X10CM, FIO 2 26,15760 1048 271262
9.0 MM (10,09 KG/M2)
2608190 1302550 CompEsA coMPasIGAO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-396, MALHA 10X10CM, FIO 2 10408120 018 667993
7.1 MM (6,28 KG/M2)
2608190 sase2 SinapI SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 32,8100 anga 146463

1,5CM. AF_09/2023
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compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO: TABELA COMPESA
LOCALIDADE:  RECIFE / PE Ls: Hora: o
REFERENCIA:  SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023 . s 1658%
DATA BASE: 2023.2 : X
COMPOSICAO CODIGO FONTE TIPO DESCRICAO [ uw | [ C$ UNIT _|RS SUBTOTAL| RS TOTAL CODIGO ALPHA
26.08.19U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,04000 935,69 37,42
26.08.19U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 [YE) 0,01560 145,64 2,27
26.08.19U 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO Y 1,90000 11343 215,51
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.08.19U 90280 SINAPI SERVICO VECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF.09/2021 M3 031880 614,73 195,97
CAIXA DE PROTEGAO PARA MEDIDOR DE VAZAO - TIPO 10B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAGAO DN
26.08.20U 26.08.20U 1200 MM, DIMENSGES EXTERNAS 2,90X4,20X2,30 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE UN 22.727,45 7001250868
INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.08.20U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,60900 426,92 259,99
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.08.20U 94971 SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF 05/2021 M3 9,96000 86,19 2.842,45
< FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 10 VEZES - CONFECCAO, INSTALAGAO,
26.08.20U 13.01.08U COMPESA COMPOSICAO ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA M2 71,14000 26,24 3.289,51
26.08.20U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 9,96000 258,93 257894
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.08.20U 92919 SINAPI SERVICO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM., AF_06/2022 KG 14,11000 13,73 193,73
2608200 1302500 compEsA coMPasIGAo COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-636, MALHA 10X10CM, FIO 2 26,7580 Joa8s 280053
9.0 MM (10,09 KG/M2)
2608200 1302550 compEsA coMPasIGAo COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-396, MALHA 10X10CM, FIO 2 10583280 018 679230
7.1 MM (6,28 KG/M2)
2608200 ogse2 SinapI SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 33,4400 anea 149276
1,5CM. AF_09/2023
26.08.20U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,04000 935,69 37,42
26.08.20U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 [YE) 0,01560 145,60 2,27
26.08.20U 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO Y 1,90000 11343 215,51
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.08.20U 90280 SINAPI SERVICO VECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF.09/2021 M3 0,34650 614,73 213,00
_ CONSTRUGAO DE CAIXA ENTERRADA EM ESTRUTURA MISTA DE ALVENARIA E CONCRETO PARA VALVULA REDUTORA
- DE PRESSAO
CAIXA DE PROTECAO PARA VALVULAS REDUTORAS DE PRESSAO - TIPO 01A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E
26.09.01U 26.09.01U ALVENARIA, DIMENSOES EXTERNAS 2,70X2,40X1,90 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE UN 1020367 7001250869
INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.09.01U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 032400 426,92 13832
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.09.01U 94971 SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF 05/2021 [YE) 3,66000 486,19 177945
~ FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 10 VEZES - CONFECCAO, INSTALAGAO,
26.09.01U 13.01.08U COMPESA COMPOSICAO ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA M2 28,45000 26,24 131552
26.09.01U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 [YE) 3,66000 258,93 947,68
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.09.01U 92921 SINAPI SERVICO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 75,02000 11,48 861,22
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.09.01U 92916 SINAPI SERVICO UTILIZANDO ACO CA-50DE 63 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 20,56000 16,49 339,03
2609010 1302520 compEsA coMPasIGAo COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO 2 3563940 w78 170285
5.6 MM (3,91 KG/M2)
2609010 1102050 compEsA coMPasIGAO ALVENARIA DE TLIOLOS MACICOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 2 1125000 7365 82856
NO TRAGO 1:3 - 1/2 VEZ
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
605,000 87878 SINAPL SERVICO ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 v 22,5000 a2 9945
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
|
26.00.010 87530 SINAP SERVIGO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 22,50000 4236 95310
26.09.01U 98562 SINAPI seRvico IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 19,44000 w60 867,80
1,5CM. AF_09/2023
26.09.01U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,07200 935,69 67,36
26.09.01U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANGAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27
26.09.01U 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO ™ 1,45000 113,43 164,47
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
| 2
26.09.01U 90280 SINAP SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF. 09/2021 M3 022220 614,73 136,59
CAIXA DE PROTECAO PARA VALVULAS REDUTORAS DE PRESSAO - TIPO 02A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E
26.09.02U 26.09.02U ALVENARIA, DIMENSOES EXTERNAS 2,50X2,20X1,90 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE UN 8957,73 7001250870
INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.09.02U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANCAMENTO M3 027500 426,92 117,40
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
| - 589,
26.09.02U 94971 SINAP SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AP 05/2021 M3 3,27000 486,19 1.589,84
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 10 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO,
P 216,
26.09.02U 13.01.08U COMPESA COMPOSICAO ESCORAMENTO COM MADEIRA £ RETIRADA. M2 26,31000 46,24 121657
26.09.02U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 3,27000 258,93 846,70
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
|
26.09.02U 92921 SINAP SERVICO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_06/2022 KG 73,33000 11,48 841,82
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
| 4;
26.09.02U 92916 SINAP SERVICO UTILIZANDO AGD CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF 06/2022 KG 19,42000 16,49 32023
26.09.02U 1302520 COMPESA comPposicko COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO w2 3080050 78 147164
5.6 MM (3,91 KG/M2)
26.09.02U 1102050 COMPESA comPosicko ALVENARIA DE TIJOLOS MACIGOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA w2 1025000 73,65 25481
NOTRAO 1:3 - 1/2 VEZ.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO
\ 2
26.09.02U 87878 SINAP SERVICO ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARD MANUAL AF_10/2022 M2 20,50000 4,42 90,61
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
2609020 87530 SINAPI SERVICO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 20550000 4236 868,38
2609020 ogse2 - SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 1730000 a6 127
1,5CM. AF_09/2023
26.09.02U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" [YE) 0,07200 935,69 67,36
73.14 CONSTRUGAO DE CAIXA ENTERRADA EM CONCRETO PARA VALVULA REDUTORA DE PRESSAO
CAIXA DE PROTECAO PARA VALVULAS REDUTORAS DE PRESSAO - TIPO 01B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO,
26.09.03U 26.09.03U DIMENSGES EXTERNAS 2,70X2,40X1,90 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPECAO, UN 17.242,31 7001250871
EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.09.03U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANCAMENTO m3 032400 426,92 13832
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
| - 719,
26.09.03U 94971 SINAP SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF.05/2021 M3 7,65000 486,19 3.71935
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 10 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO,
P 639,
26.09.03U 13.01.08U COMPESA COMPOSICAO ESCORAMENTO COM MADEIRA £ RETIRADA. M2 57,08000 46,24 2.639,37
26.09.03U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 7,65000 258,93 1.980,81
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
| 4,
26.09.03U 92919 SINAP SERVICO \UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022 KG 14,11000 13,73 193,73
26.09.03U 13.02.500 COMPESA comPposicko COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-636, MALHA 10X10CM, FIO w2 19,00610 10485 002,22
9.0 MM (10,09 KG/M2)
26.09.03U 13.02.550 COMPESA comPposicko COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-396, MALHA 10X10CM, FIO w2 84,7550 64,18 5.440,8
7.1MM (6,28 KG/M2)
26.09.03U 98562 SINAPI seRvIco IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 1750000 60 78120
1,5CM. AF_09/2023
26.09.03U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,04000 935,69 3742
26.09.03U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANGAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27
26.09.03U 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO ™ 1,50000 113,43 170,14
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
| -
26.09.03U 90280 SINAP SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF. 09/2021 M3 022220 614,73 136,59
CAIXA DE PROTECAO PARA VALVULAS REDUTORAS DE PRESSAO - TIPO 02B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO,
26.09.04U 26.09.04U DIMENSGES EXTERNAS 2,50X2,20X1,90 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPECAO, UN 15.639,63 7001250872
EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.09.04U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANCAMENTO [YE) 027500 426,92 117,40
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
| - 349,
26.09.04U 94971 SINAP SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AP 05/2021 M3 6,89000 486,19 334984
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 10 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO,
P 4: 423,
26.09.04U 13.01.08U COMPESA COMPOSICAO ESCORAMENTO COM MADEIRA £ RETIRADA. M2 52,42000 46,24 242390
26.09.04U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 6,89000 258,93 1.784,02
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
| 4,
26.09.04U 92919 SINAP SERVICO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022 KG 14,11000 13,73 193,73
26.09.00U 13.02.500 COMPESA composicko COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-636, MALHA 10X10CM, FIO w2 1658770 10485 173922
9.0 MM (10,09 KG/M2)
26.09.000 13.02.550 COMPESA composicko COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-396, MALHA 10X10CM, FIO w2 77,81370 64,18 499,08
7.1MM (6,28 KG/M2)
26.09.00U 98562 SINAPI SeRvIco IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 1548000 60 so102
1,5CM. AF_09/2023
26.09.04U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,04000 935,69 3742
26.09.04U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANGAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27
26.09.04U 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO v 1,50000 113,43 170,14
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
| -
26.09.04U 90280 SINAP SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF. 09/2021 M3 022220 614,73 136,59
74 LIMPEZA E TESTE DE REDES E RESERVATORIO
27.01.05U 27.01.05U LIMPEZA, DESINFECGAO E TESTE DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA v 504 7001260001
CAMINHAO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCGAO, COM CAMINHAO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000
27.01.05U 92106 SINAPI SERVICO KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A CcHP 0,00900 334,82 3,01
SUCCAO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023
27.01.05U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06000 19,15 114
27.01.05U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03000 26,26 0,78
27.01.05U 080114U COMPESA INSUMO CLORO LiQUIDO L 0,02000 5,52 011
27.01.06U 27.01.06U LIMPEZA E TESTE DE REDES DE ESGOTOS SANITARIOS M 493 7001260002
CAMINHAO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCGAO, COM CAMINHAO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000
27.01.06U 92106 SINAPI SERVICO KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A CcHP 0,00900 334,82 3,01
SUCGAO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023
27.01.06U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06000 19,15 114
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compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO: TABELA COMPESA
LOCALIDADE:  RECIFE / PE . Hora: o
REFERENCIA:  SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023 Ls: s: s
DATABASE:  2023.2 x
| _cowposicho | _copico | FoNTE__ | Teo | o DEscRcAo | UND | _ COEF___| CSUNIT_|RSSUBTOTAL| RSTOTAL | ___CODIGOALPHA |
27.01.06U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03000 26,26 0,78
27.01.04U 27.01.04U LIMPEZA E DESINFECGAO DE RESERVATORIO DE AGUA, CONFORME PROCEDIMENTOS COMPESA. M2 881 7001381175
MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO
27.01.04U 93408 SINAPI SERVICO CURTO VENTURI DE 5/16 , MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - cHP 0,03980 97,46 387
CHP DIURNO. AF_05/2023
27.01.04U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15920 26,26 418
27.01.04U 080114U COMPESA INSUMO CLORO LiQUIDO L 0,02000 5,52 0,11
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M
27.01.04U 20193 SINAPI INSUMO DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A M2XMES 0,00532 18,00 0,09
MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)
27.01.04U 500235U COMPESA INSUMO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO COLETIVA E DE RESGATE PARA TRABALHOS EM ALTURA E EM ESPAGOS CONFINADOS CHP 0,03980 14,28 0,56
75 CADASTRO DE REDES
27.02.03U 27.02.03U CADASTRO DE REDE DE AGUA COM TOPOGRAFIA, INCLUSIVE CADASTRO NO SISTEMA COMPESA M 058 7001260042
27.02.03U 9904020 COMPESA INSUMO DESKTOP + MONITOR LED CcHP 0,02000 0,46 0,00
27.02.03U 990216U COMPESA INSUMO ESTAAO TOTAL ELETRONICA COM PRECISAO ANGULAR DE 2", LINEAR DE 2 MM E ALCANCE COM 1 PRISMA DE 3.000 M cHP 0,01000 5,07 0,05
27.02.03U 100533 SINAPI SERVICO TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00117 27,15 0,02
27.02.03U 90781 SINAPI SERVICO TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01000 26,03 0,26
27.02.03U 88253 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02000 12,75 0,25
27.02.04U 27.02.04U (CADASTRO DE REDE DE ESGOTO COM TOPOGRAFIA, INCLUSIVE CADASTRO NO SISTEMA COMPESA M 0,88 7001260043
27.02.04U 990216U COMPESA INSUMO ESTAAO TOTAL ELETRONICA COM PRECISAO ANGULAR DE 2", LINEAR DE 2 MM E ALCANCE COM 1 PRISMA DE 3.000 M cHP 0,01000 5,07 0,05
27.02.04U 990176U COMPESA INSUMO NIVEL OTICO C/ PRECISAO +/- 0,7MM TIPO WILD NA-2 OU EQUIV cHP 0,01000 2,29 0,02
27.02.04U 9904020 COMPESA INSUMO DESKTOP + MONITOR LED CcHP 0,02000 046 0,00
27.02.04U 100533 SINAPI SERVICO TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00117 21,15 0,02
27.02.04U 90781 SINAPI SERVICO TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01000 26,03 0,26
27.02.04U 88253 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03000 12,75 038
27.02.04U 88288 SINAPI SERVICO NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01000 15,75 0,15
76 SERVICOS TOPOGRAFICOS
76.1 IMPLANTAGAO DE PONTOS GEODESICOS
IMPLANTACAO DE PONTO GEODESICO EM AREA EXTERNA, INCLUSIVE MONUMENTALIZAGAO, DE ACORDO COM AS
EEHY EEY ESPECIFICACOES TECNICAS DO SETOR DE CADASTRO TECNICO DA COMPESA. o SIS LD
27.03.010 990169U COMPESA INSUMO RECEPTOR GEODESICO cHP 2,66700 8,93 23,81
27.03.01U 990170U COMPESA INSUMO RADIO DE COMUNICACAO - AQUISICAO CHP 2,66700 0,09 0,24
27.03.010 9901130 COMPESA INSUMO VEICULO TIPO VAN FURGAO COM CAPACIDADE DE 1,54 T - 93 KW - SEM MOTORISTA cHP 2,66700 48,36 128,97
27.03.01U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 23,69 47,38
27.03.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 19,15 38,30
27.03.01U 90781 SINAPI SERVICO TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,66700 26,03 69,42
27.03.01U 88253 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,66700 12,75 34,00
27.03.01U 010102U COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM), POSTO OBRA M3 0,50000 105,03 52,51
27.03.01U 4001010 COMPESA INSUMO MARCO METALICO PARA IMPLANTACAO DO PONTO UN 1,00000 9,00 9,00
27.03.01U 02.03.05U COMPESA COMPOSIGAO ESCAVACAO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM MATERIAL DE 12 E/OU 22 CATEGORIAS ATE 2,00 M DE M3 1,29600 337 436
PROFUNDIDADE
27.03.01U 02.06.01U COMPESA COMPOSICAO REATERRO MANUAL SEM COMPACTAGAO. M3 0,62000 8,61 533
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
2703010 103329 SINAPI SERVICO ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 m2 276000 7538 208,04
27.03.01U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO [V 0,05000 426,92 2134
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
27.03.000 87878 SINAPL SERVICO ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 v 552000 a2 2439
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
27.03.010 87530 SINAP! SERVIO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014. M2 552000 4236 23382
27.08.010 1301110 ComPpEsA CoMposICAo Eﬂm’ﬁi;xw«s MADEIRA DE CONSTRUGAO - REAPROVEITAMENTO DE 5 VEZES, INCLUSIVE MONTAGEM € w2 035000 5326 1864
IMPLANTACAO DE PONTO GEODESICO EM AREA INTERNA, INCLUSIVE MONUMENTALIZAGAO, DE ACORDO COM AS
EEED EEED ESPECIFICACOES TECNICAS DO SETOR DE CADASTRO TECNICO DA COMPESA. o & L
27.03.020 990169U COMPESA INSUMO RECEPTOR GEODESICO cHP 2,67700 8,93 23,90
27.03.02U 990170U COMPESA INSUMO RADIO DE COMUNICACAO - AQUISICAO CHP 2,67700 0,09 0,24
27.03.020 9901130 COMPESA INSUMO VEICULO TIPO VAN FURGAO COM CAPACIDADE DE 1,54 T - 93 KW - SEM MOTORISTA cHP 2,67700 48,36 120,45
27.03.02U 90781 SINAPI SERVICO TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,67700 26,03 69,68
27.03.020 88253 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,67700 12,75 3413
27.03.02U 4001010 COMPESA INSUMO MARCO METALICO PARA IMPLANTACAO DO PONTO UN 1,00000 9,00 9,00
27.03.020 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,05000 426,92 2134
27.03.020 13.01.11U COMPESA COMPOSICAO FORMA DE TABUAS MADEIRA DE CONSTRUCAO - REAPROVEITAMENTO DE 5 VEZES, INCLUSIVE MONTAGEM E M2 0,35000 53,26 18,64
DESMONTAGEM
76.2 LOCAGAO E LEVANTAMENTOS CADASTRAIS
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL DE AREA URBANA PARA TRAVESSIAS, ESTAGOES ELEVATORIAS,
ESTACAO DE TRATAMENTO E RESERVATORIO, INCLUINDO DEMARCACAO DA POLIGONAL, TRANSPORTE DE RN,
27.00.000 27.00.010 TRANSPORTE DE COORDENADAS, IMPLANTAGAO DE TESTEMUNHOS E ELABORAGAO DE DESENHOS 1:250 E 1:100 COM v £ 7001690036
CCURVAS DE NIVEL A CADA MEIO METRO - AREA ENTRE 2.001 E 10.000 M2
27.04.01U 990216U COMPESA INSUMO ESTAGAO TOTAL ELETRONICA COM PRECISAO ANGULAR DE 2", LINEAR DE 2 MM E ALCANCE COM 1 PRISMA DE 3.000 M cHP 0,00520 5,07 002
27.04.010 990169U COMPESA INSUMO RECEPTOR GEODESICO cHP 0,00520 8,93 004
27.04.01U 500107V COMPESA INSUMO VEICULO DE PASSEIO COM COMBUSTIVEL, MANUTENGAO E SEGURO H 0,00600 33,70 0,20
27.04.01U 9904020 COMPESA INSUMO DESKTOP + MONITOR LED cHP 0,02500 046 001
27.04.01U 900278U COMPESA INSUMO ENGENHEIRO AGRIMENSOR JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00210 99,19 0,20
27.04.01U 90781 SINAPI SERVICO TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00520 26,03 013
27.04.01U 88253 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01050 12,75 0,13
27.04.01U 88597 SINAPI SERVICO DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00520 27,32 014
27.04.01U 90771 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00260 22,52 0,05
27.04.01U 88284 SINAPI SERVICO MOTORISTA DE VEICULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00600 19,39 011
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL DE AREA URBANA PARA TRAVESSIAS, ESTACOES ELEVATORIAS,
ESTAGAO DE TRATAMENTO E RESERVATORIO, INCLUINDO DEMARCACAO DA POLIGONAL, TRANSPORTE DE RN,
SENED SENED TRANSPORTE DE COORDENADAS, IMPLANTACAO DE TESTEMUNHOS E ELABORAGAO DE DESENHOS 1:250 E 1:100 COM o 20720 TELELED
CURVAS DE NIVEL A CADA MEIO METRO - AREA ATE 2000 M2
27.04.08U 990216U COMPESA INSUMO ESTAGAO TOTAL ELETRONICA COM PRECISAO ANGULAR DE 2", LINEAR DE 2 MM E ALCANCE COM 1 PRISMA DE 3.000 M CHP 10,40000 5,07 52,72
27.04.08U 990169V COMPESA INSUMO RECEPTOR GEODESICO CHP 10,40000 8,93 92,87
27.04.080 5001070 COMPESA INSUMO VEICULO DE PASSEIO COM COMBUSTIVEL, MANUTENGAO E SEGURO H 12,00000 33,70 404,40
27.04.08U 9904020 COMPESA INSUMO DESKTOP + MONITOR LED CcHP 19,03725 046 875
27.04.080 9002780 COMPESA INSUMO ENGENHEIRO AGRIMENSOR JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 343725 99,19 340,94
27.04.08U 90781 SINAPI SERVICO TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,40000 26,03 270,71
27.04.08U 88253 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,00000 12,75 267,75
27.04.08U 88597 SINAPI SERVICO DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,40000 27,32 284,12
27.04.08U 90771 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,20000 2,52 117,10
27.04.08U 88284 SINAPI SERVICO MOTORISTA DE VEICULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00000 19,39 232,68
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL DE AREA RURAL PARA TRAVESSIAS, ESTAGOES ELEVATORIAS,
ESTACAO DE TRATAMENTO E RESERVATORIO, INCLUINDO DEMARCACAO DA POLIGONAL, TRANSPORTE DE RN,
27:00.05 27:00.05 TRANSPORTE DE COORDENADAS, IMPLANTAGAO DE TESTEMUNHOS E ELABORAGAO DE DESENHOS 1:2000 E 1:500 N ) 7001690040
COM CURVAS DE NIVEL A CADA UM METRO - AREA ATE 1,2 HA
27.04.05U 990216U COMPESA INSUMO ESTAAO TOTAL ELETRONICA COM PRECISAO ANGULAR DE 2", LINEAR DE 2 MM E ALCANCE COM 1 PRISMA DE 3.000 M cHP 10,47610 5,07 53,11
27.04.050 990169U COMPESA INSUMO RECEPTOR GEODESICO cHP 10,47610 8,93 93,55
27.04.05U 500107V COMPESA INSUMO VEICULO DE PASSEIO COM COMBUSTIVEL, MANUTENGAO E SEGURO H 12,04750 33,70 406,00
27.04.05U 9904020 COMPESA INSUMO DESKTOP + MONITOR LED cHP 523810 046 2,40
27.04.05U 900278U COMPESA INSUMO ENGENHEIRO AGRIMENSOR JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,19040 99,19 415,64
27.04.05U 90781 SINAPI SERVICO TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,47610 26,03 272,69
27.04.05U 88253 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,95220 12,75 267,14
27.04.05U 88597 SINAPI SERVICO DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,47610 27,32 286,20
27.04.05U 90771 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,23810 22,52 117,96
27.04.05U 88284 SINAPI SERVICO MOTORISTA DE VEICULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,04750 19,39 233,60
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL DE AREA RURAL PARA TRAVESSIAS, ESTACOES ELEVATORIAS,
ESTAGAO DE TRATAMENTO E RESERVATORIO, INCLUINDO DEMARCACAO DA POLIGONAL, TRANSPORTE DE RN,
SHCNED ESHCNED TRANSPORTE DE COORDENADAS, IMPLANTAGAO DE TESTEMUNHOS E ELABORAGAO DE DESENHOS 1:2000 E 1:500 G e TELELEE
COM CURVAS DE NIVEL A CADA UM METRO - AREA ACIMA DE 1,2 HA
27.04.06U 990216U COMPESA INSUMO ESTAGAO TOTAL ELETRONICA COM PRECISAO ANGULAR DE 2", LINEAR DE 2 MM E ALCANCE COM 1 PRISMA DE 3.000 M CHP 8,73010 5,07 44,26
27.04.06U 990169V COMPESA INSUMO RECEPTOR GEODESICO CHP 8,73010 8,93 77,95
27.04.060 5001070 COMPESA INSUMO VEICULO DE PASSEIO COM COMBUSTIVEL, MANUTENGAO E SEGURO H 10,03960 33,70 33833
27.04.06U 9904020 COMPESA INSUMO DESKTOP + MONITOR LED CcHP 4,36500 046 2,00
27.04.060 9002780 COMPESA INSUMO ENGENHEIRO AGRIMENSOR JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,49200 99,19 346,37
27.04.06U 90781 SINAPI SERVICO TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,73010 26,03 227,24
27.04.06U 88253 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,46020 12,75 222,61
27.04.06U 88597 SINAPI SERVICO DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,73010 27,32 238,50
27.04.06U 90771 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,36500 2,52 98,20
27.04.06U 88284 SINAPI SERVICO MOTORISTA DE VEICULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,03960 19,39 194,66
LOCACAO, NIVELAMENTO E CONTRANIVELAMENTO DE EIXO PIQUETEADO A CADA 20 METROS, COM FAIXAS DE
LARGURA DE 20 METROS, INCLUINDO CURVAS DE NIVEL DE METRO EM METRO, TRANSPORTE DE RN E IMPLANTACAO
27.00.070 27.00.070 DE TESTEMUNHO, CADASTRAMENTO DE INTERFERENCIAS, DESENHO NA ESCALA DE 1:2.000, PARA ADUTORAS. e S 7001690042
INCLUSIVE LEVANTAMENTO CADASTRAL AO LONGO DA ADUTORA
27.04.07U 990216U COMPESA INSUMO ESTAAO TOTAL ELETRONICA COM PRECISAO ANGULAR DE 2", LINEAR DE 2 MM E ALCANCE COM 1 PRISMA DE 3.000 M cHP 13,09510 5,07 66,39
27.04.07U 990169U COMPESA INSUMO RECEPTOR GEODESICO cHP 13,09510 8,93 116,93
27.04.070 500107V COMPESA INSUMO VEICULO DE PASSEIO COM COMBUSTIVEL, MANUTENGAO E SEGURO H 15,05940 33,70 507,50
27.04.07U 9904020 COMPESA INSUMO DESKTOP + MONITOR LED cHP 6,54760 046 3,01
27.04.070 990176U COMPESA INSUMO NIVEL OTICO C/ PRECISAO +/- 0,7MM TIPO WILD NA-2 OU EQUIV CHP 13,09510 2,29 29,98
27.04.07U 9002780 COMPESA INSUMO ENGENHEIRO AGRIMENSOR JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 523810 99,19 519,56
27.04.07U 90781 SINAPI SERVICO TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,57120 26,03 613,55
27.04.07U 88253 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 47,14250 12,75 601,06
27.04.07U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,09510 19,15 250,77
27.04.07U 88597 SINAPI SERVICO DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,54760 27,32 178,88
27.04.07U 88284 SINAPI SERVICO MOTORISTA DE VEICULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,05940 19,39 292,00
27.04.07U 1718010 COMPESA INSUMO ESTACA DE MADEIRA SABIA, ALTURA UTIL 1,60M E BITOLA DE 11CM. UN 50,00000 5,00 250,00
77 INSTALACOES HIDRAULICAS E DE ESGOTAMENTO
771 PONTO DE AGUA E INSTALACOES HIDRAULICAS
PONTO DE AGUA PARA LAVATORIO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE LAVATORIO DE LOUGA BRANCA, SEM COLUNA, E
280102 280102 TORNEIRA DE PRESSA0 COM ACABAMENTO CROMADO DN - 1/2" E ACESSORIOS CORRESPONDENTES. UN ERD 7001270002
28.01.02U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,80000 22,95 41,31
28.01.02U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 19,15 5,74
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compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO:  TABELA COMPESA
LOCALIDADE:  RECIFE / PE . Hora: o
REFERENCIA:  SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023 Ls: s -~
DATABASE:  2023.2 g
|_composicho | _copico_[___FoNtE___|____meo | DEscRcho | UND | _COEF__| CSUNIT_|RSSUBTOTAL| RSTOTAL | ___ CODIGOALPHA____|
PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E
28.01.02U 4384 SINAPI INSUMO BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-10 UN 2,00000 29,51 59,02
TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO , CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR /
28.01.02U 7604 SINAPI INSUMO USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126) UN 1,00000 45,21 45,21
28.01.02U 3148 SINAPI INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (LX C) UN 0,01680 11,06 0,18
28.01.02U 20269 SINAPI INSUMO LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C) UN 1,00000 91,69 91,69
28.01.02U 6149 SINAPI INSUMO SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1X 1.1/2" UN 1,00000 14,31 14,31
28.01.02U 6141 SINAPI INSUMO ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM UN 1,00000 6,47 6,47
28.01.02U 38643 SINAPI INSUMO VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1" SEM LADRAO UN 1,00000 72,47 72,47
28.01.02U 20147 SINAPI INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00000 5,91 5,91
28.01.02U 9868 SINAPI INSUMO TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,00000 4,58 4,58
28.01.03U 28.01.03U PONTO DE AGUA PARA CHUVEIRO DE METAL DE 1/2", INCLUSIVE CHUVEIRO, REGISTRO, TUBOS E CONEXOES. UN 210,30 7001270003
28.01.03U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10000 22,95 25,24
28.01.03U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10000 19,15 21,06
28.01.03U 3529 SINAPI INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00000 0,80 0,80
28.01.03U 7135 SINAPI INSUMO TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00000 573 573
28.01.03U 6021 SINAPI INSUMO REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1416) UN 1,00000 78,38 78,38
28.01.03U 3148 SINAPI INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (LX C) UN 0,01680 11,06 0,18
28.01.03U 280901V COMPESA INSUMO CHUVEIRO DE METAL - DN=1/2 POL UN 1,00000 65,77 65,77
28.01.03U 20147 SINAPI INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAOQ, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00000 5,91 5,91
28.01.03U 65 SINAPI INSUMO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN 1,00000 0,98 0,98
28.01.03U 3906 SINAPI INSUMO LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00000 1,67 167
28.01.03U 9868 SINAPI INSUMO TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,00000 4,58 4,58
28.01.04U 28.01.04U PONTO DE AGUA PARA TORNEIRA PARA JARDIM, INCLUSIVE TORNEIRA, TUBOS E CONEXOES. UN 64,04 7001270004
28.01.04U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65000 22,95 14,91
28.01.04U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65000 19,15 12,44
28.01.04U 280101V COMPESA INSUMO TORNEIRA PVC PARA JARDIM - DN=1/2 POL UN 1,00000 20,47 20,47
28.01.04U 7135 SINAPI INSUMO TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00000 573 573
28.01.04U 9868 SINAPI INSUMO TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,00000 4,58 4,58
28.01.04U 20147 SINAPI INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00000 5,91 5,91
28.01.06U 28.01.06U FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES. UN 21,76 7001270006
28.01.06U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 22,95 9,18
28.01.06U 7608 SINAPI INSUMO DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 "', BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA UN 1,00000 12,58 12,58
ASSENTAMENTO DE SELIM 902 ELASTICO 150 X 150, EM PVC PARA ESGOTOS SANITARIOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO
el el DO MATERIAL. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). o 4611 L)
28.01.20U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 22,95 573
28.01.20U 88248 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 18,56 4,64
28.01.20U 42699 SINAPI INSUMO SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO UN 1,00000 35,74 35,74
VASO SANITARIO SIFONADO LOUGA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXACAO PARA VASO
2200 2200 SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E \NSTALACRO ] EHEY MR
28.01.01U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,78000 22,95 17,90
28.01.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44000 19,15 8,42
PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E
28.01.01U 4384 SINAPI INSUMO BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-10 UN 2,00000 29,51 59,02
28.01.01U 10420 SINAPI INSUMO BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) UN 1,00000 194,90 194,90
CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO, EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE
28.01.01U 1030 SINAPI INSUMO NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE UN 1,00000 44,45 44,45
28.01.01U 11681 SINAPI INSUMO ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM UN 1,00000 8,16 8,16
28.01.01U 12613 SINAPI INSUMO TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM UN 1,00000 20,67 20,67
28.01.01U 6138 SINAPI INSUMO ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO UN 1,00000 11,83 11,83
28.01.01U 37329 SINAPI INSUMO REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,14690 117,49 17,25
28.01.21U 28.01.21U MICTORIO COLETIVO DE AGO INOXIDAVEL M 1.469,12 7001590410
28.01.21U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50000 22,95 57,37
28.01.21U 88248 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,30000 18,56 42,68
28.01.21U 11697 SINAPI INSUMO MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (CX A X P) UN 1,00000 668,58 668,58
28.01.21U 3148 SINAPI INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,47000 11,06 519
28.01.21U 38637 SINAPI INSUMO SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2X 1.1/2" UN 1,00000 364,35 364,35
28.01.21U 10228 SINAPI INSUMO VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO UN 1,00000 330,95 330,95
28.01.22U 28.01.22U MICTORIO DE LOUCA BRANCA UN 678,70 7001590411
28.01.22U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,90000 22,95 66,55
28.01.22U 88248 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,90000 18,56 53,82
28.01.22U 10432 SINAPI INSUMO MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS UN 1,00000 339,33 339,33
PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E
28.01.22U 4384 SINAPI INSUMO BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-10 UN 2,00000 29,51 59,02
28.01.22U 3148 SINAPI INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (LX C) UN 0,56000 11,06 6,19
28.01.22U 280119V COMPESA INSUMO JOGO METAIS PARA MICTORIO UN 1,00000 153,79 153,79
28.01.23U 28.01.23U FORNECIMENTO E \NSTALACRO DE BACIA DE LOUGA BRANCA C/ CAIXA ACOPLADA UN 521,03 7001590412
28.01.23U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,78000 22,95 17,90
28.01.23U 88248 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44000 18,56 8,16
28.01.23U 10422 SINAPI INSUMO BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) UN 1,00000 364,31 364,31
PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E
28.01.23U 4384 SINAPI INSUMO BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-10 UN 2,00000 29,51 59,02
28.01.23U 3148 SINAPI INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (LX C) UN 0,56000 11,06 6,19
28.01.23U 6141 SINAPI INSUMO ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM UN 1,00000 6,47 6,47
28.01.23U 377 SINAPI INSUMO ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 1,00000 29,90 29,90
28.01.23U 6138 SINAPI INSUMO ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO UN 1,00000 11,83 11,83
28.01.23U 37329 SINAPI INSUMO REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,14690 117,49 17,25
28.01.26U 28.01.26U CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSORIOS (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) (EM PROCESSO DE UN 894,43 7001590193
DESCONTINUAGAO).
28.01.26U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,70000 22,95 176,71
28.01.26U 88248 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,70000 18,56 142,91
28.01.26U 67 SINAPI INSUMO ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA UN 1,00000 17,93 17,93
28.01.26U 88 SINAPI INSUMO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA UN 2,00000 11,97 23,94
28.01.26U 7140 SINAPI INSUMO TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1,00000 4,16 4,16
28.01.26U 119 SINAPI INSUMO ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN 0,40000 7,50 3,00
28.01.26U 3148 SINAPI INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,06000 11,06 0,66
28.01.26U 3536 SINAPI INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00000 2,67 2,67
28.01.26U 9868 SINAPI INSUMO TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,50000 4,58 6,87
28.01.26U 9869 SINAPI INSUMO TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 2,00000 9,88 19,76
28.01.26U 11823 SINAPI INSUMO TORNEIRA PLASTICA DE BOIA PARA CAIXA DE DESCARGA, 1/2", BALAO E TORNEIRA PLASTICOS, COM HASTE METALICA UN 1,00000 5,87 5,87
28.01.26U 11675 SINAPI INSUMO REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO UN 1,00000 36,36 36,36
28.01.26U 34636 SINAPI INSUMO CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA UN 1,00000 440,00 440,00
28.01.26U 96 SINAPI INSUMO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA UN 1,00000 13,59 13,59
CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSORIOS (FORNECIMENTO E |N5TALA(;AO'. (EM PROCESSO DE
28.01.27U 28.01.27U DESCON”NUACAO)V UN 72317 7001270105
28.01.27U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,70000 22,95 176,71
28.01.27U 88248 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,70000 18,56 142,91
28.01.27U 67 SINAPI INSUMO ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA UN 1,00000 17,93 17,93
28.01.27U 88 SINAPI INSUMO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA UN 2,00000 11,97 23,94
28.01.27U 7140 SINAPI INSUMO TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1,00000 4,16 4,16
28.01.27U 119 SINAPI INSUMO ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN 0,40000 7,50 3,00
28.01.27U 3148 SINAPI INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (LX C) UN 0,30000 11,06 3,31
28.01.27U 3536 SINAPI INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00000 2,67 2,67
28.01.27U 9868 SINAPI INSUMO TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,50000 4,58 6,87
28.01.27U 9869 SINAPI INSUMO TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 2,00000 9,88 19,76
28.01.27U 11823 SINAPI INSUMO TORNEIRA PLASTICA DE BOIA PARA CAIXA DE DESCARGA, 1/2", BALAO E TORNEIRA PLASTICOS, COM HASTE METALICA UN 1,00000 5,87 5,87
28.01.27U 11675 SINAPI INSUMO REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO UN 1,00000 36,36 36,36
28.01.27U 34637 SINAPI INSUMO CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA UN 1,00000 266,09 266,09
28.01.27U 96 SINAPI INSUMO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA UN 1,00000 13,59 13,59
BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFAO TIPO FLEXIVEL EM PVC,
28.01.28U 28.01.28U VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRAO POPULAR - UN 384,50 7001270280
FORNECIMENTO E INSTALACAO. (EM PROCESSO DE DESCONTINUACAO).
28.01.28U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,68000 19,15 13,02
28.01.28U 88248 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07000 18,56 1,29
28.01.28U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,15000 22,95 26,39
28.01.28U 11822 SINAPI INSUMO TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2 " UN 1,00000 34,02 34,02
28.01.28U 3148 SINAPI INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (LX C) UN 0,04840 11,06 0,53
28.01.28U 6155 SINAPI INSUMO VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2 " X 1.1/2 ", SEM ADAPTADOR UN 1,00000 25,74 25,74
28.01.28U 6149 SINAPI INSUMO SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1X1.1/2" UN 1,00000 14,31 14,31
28.01.28U 541 SINAPI INSUMO BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM UN 1,00000 191,45 191,45
28.01.28U 4823 SINAPI INSUMO MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,06920 51,40 3,55
BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
28.01.28U 7568 SINAPI INSUMO CHATA E FENDA PHILLIPS UN 4,00000 0,98 3,92
28.01.28U 37329 SINAPI INSUMO REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,15600 117,49 18,32
28.01.28U 37591 SINAPI INSUMO SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO UN 2,00000 25,98 51,96
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL
28.01.29U 28.01.29U EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - UN 240,38 7001590462
FORNECIMENTO E \NSTALACRO
28.01.29U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34000 19,15 6,51
28.01.29U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,84000 22,95 19,27
28.01.29U 3148 SINAPI INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,02758 11,06 0,30
28.01.29U 6149 SINAPI INSUMO SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1X 1.1/2" UN 1,00000 14,31 14,31
28.01.29U 37329 SINAPI INSUMO REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,05070 117,49 5,95
28.01.29U 6153 SINAPI INSUMO VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO UN 1,00000 6,29 6,29
28.01.29U 6141 SINAPI INSUMO ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 UN 1,00000 6,47 6,47
PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E
28.01.29U 4384 SINAPI INSUMO BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-10 UN 2,00000 29,51 59,02
28.01.29U 10425 SINAPI INSUMO LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM UN 1,00000 88,24 88,24
28.01.29U 11822 SINAPI INSUMO TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2 " UN 1,00000 34,02 34,02
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULA(;AO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM
2D 2D RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). 8 R2=22 Eoizz0z=s
28.01.30U 88248 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,09226 18,56 57,39
28.01.30U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,56216 22,95 35,85
28.01.30U 119 SINAPI INSUMO ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN 0,28390 7,50 2,12
28.01.30U 3529 SINAPI INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,18000 0,80 0,94
28.01.30U 3524 SINAPI INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00000 8,89 8,89
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compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO: TABELA COMPESA
LOCALIDADE:  RECIFE / PE Ls: Hom: b
REFERENCIA:  SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023 : s s
DATABASE:  2023.2 .
COMPOSICAO CODIGO FONTE TIPO DESCRICAO [ uw | [ C$ UNIT _|RS SUBTOTAL| RS TOTAL CODIGO ALPHA
28.01.30U 38383 SINAPI INSUMO LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,43897 2,46 1,07
28.01.300 3306720 COMPESA INSUMO SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 200 CM3 UN 0,14060 2,32 3,41
28.01.30U 7139 SINAPI INSUMO TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 0,89000 1,33 1,18
28.01.300 9868 SINAPI INSUMO TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 2,27000 4,58 10,39
28.01.30U 88629 SINAPI SERVICO ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,00642 641,28 4,11
77.2 PONTO DE ESGOTO
PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDERIA, INCLUSIVE TUBULAGOES E CONEXGES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE
28.02.020 28.02.020 AT T UN 145,70 7001270007
28.02.020 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,64000 22,95 37,63
28.02.02U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,64000 19,15 31,40
28.02.020 3526 SINAPI INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00000 3,39 3,39
28.02.02U 9838 SINAPI INSUMO TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 6,00000 11,90 71,40
28.02.020 20080 SINAPI INSUMO ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 01 18,83 1,88
28.02.03U 28.02.03U PONTO DE ESGOTO PARA RALO SINFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBOS E CONEXOES ATE A COLUNA OU SUBCOLETOR. UN 161,37 7001270008
28.02.03U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30000 22,95 29,83
28.02.03U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30000 19,15 24,89
28.02.03U 3659 SINAPI INSUMO JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00000 20,71 20,71
28.02.03U 3518 SINAPI INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00000 4,19 4,19
28.02.03U 9838 SINAPI INSUMO TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 6,00000 11,90 71,40
28.02.03U 11743 SINAPI INSUMO RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA UN 1,00000 10,35 10,35
28.02.04U 28.02.04U PONTO DE ESGOTO PARA VASO SANITARIO, INCLUSIVE TUBOS E CONEXOES EM PVC ATE A COLUNA OU SUBCOLETOR. UN 122,40 7001270009
28.02.04U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30000 22,95 29,83
28.02.040 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30000 19,15 24,89
28.02.04U 10836 SINAPI INSUMO JOELHO PVC COM VISITA, 90 GRAUS, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00000 22,48 22,48
28.02.040 6138 SINAPI INSUMO ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO UN 1,00000 11,83 11,83
28.02.04U 9836 SINAPI INSUMO TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 2,00010 16,50 33,00
28.02.040 119 SINAPI INSUMO ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN 0,05000 7,50 037
78 INSTALAGOES ELETRICAS E DE TELEFONE
781 INSTALAGOES PREDIAIS
PONTO DE TOMADA SIMPLES DE 220V, INCLUSIVE TUBULAGAO DE PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4X2, PLACA E DEMAIS
29.01.01U 29.01.01U UN 206,65 7001280001
ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO.
29.01.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,60000 19,15 68,94
29.01.01U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 23,97 71,91
29.01.01U 939 SINAPI INSUMO FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 M 11,00000 2,27 24,97
29.01.01U 1872 SINAPI INSUMO CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 1,00000 3,23 3,23
29.01.01U 2674 SINAPI INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA ™ 5,00000 535 26,75
29.01.01U 7528 SINAPI INSUMO TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN 1,00000 9,90 9,90
29.01.01U 21127 SINAPI INSUMO FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,10000 9,54 0,95
PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO COM DISJUNTOR DE 25 A, TOMADA COM 3 PINOS E PLACA, MONTADA
29.01.020 29.01.020 EM CAIXA 4X4", INCLUSIVE ELETRODUTO EM PVC, FIACAO E ATERRAMENTO ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO E UN 286,19 7001280002
DEMAIS ACESSORIOS.
29.01.020 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,40000 19,15 65,11
29.01.02U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,40000 23,97 81,49
2001020 1008 sinapt INSUMO CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO v 1600000 sa7 8752
NOMINAL 6 MM2
29.01.020 21127 SINAPI INSUMO FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,10000 9,54 0,95
29.01.02U 2674 SINAPI INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 5,00000 535 26,75
2001020 12118 sinapt INSUMO ::;Anz PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN o 1,00000 g jype
PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, INCLUSIVE TUBULAGAO DE PVC, FIACAO, CAIXA 4X2", PLACA, CAIXA DE
EXNED EXNED PASSAGEM E DEMAIS ACESSORIOS ATE A CAIXA DE DISTRIBUIGAO DO PAVIMENTO. o e2RED TEEERED)
29.01.03U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,54000 18,79 66,51
29.01.03U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,41000 23,97 81,73
29.01.03U 39209 SINAPI INSUMO ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 2,00000 075 1,50
29.01.03U 1872 SINAPI INSUMO CCAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 1,00000 3,23 3,23
29.01.03U 1879 SINAPI INSUMO CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,00000 375 3,75
29.01.03U 1891 SINAPI INSUMO LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,00000 1,63 1,63
29.01.03U 2674 SINAPI INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 5,50000 535 20,42
29.01.03U 38082 SINAPI INSUMO TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN 1,00000 21,82 21,82
29.01.03U 11901 SINAPI INSUMO CABO TELEFONICO CCI 50, 1 PAR, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM M 6,00000 056 3,36
PONTO DE LUZ COM GLOBO LEITOSO E LAMPADA DE 60W, INCLUSIVE ELETRODUTOS, CAIXAS, INTERRUPTOR E FIAGAO
29.02.01U 29.02.01U UN 175,04 7001280004
ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO.
29.02.01U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 18,79 15,03
29.02.01U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 23,97 19,17
29.02.01U 38062 SINAPI INSUMO INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN 1,00000 7,60 7,60
29.02.01U 38191 SINAPI INSUMO LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) UN 1,00000 15,13 15,13
29.02.01U 12001 SINAPI INSUMO CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 1,00000 836 8,36
29.02.01U 1872 SINAPI INSUMO CCAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 1,00000 3,23 3,23
29.02.01U 2689 SINAPI INSUMO ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM M 7,50000 2,60 19,50
29.02.01U 1013 SINAPI INSUMO (CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO M 15,00000 129 19,35
NOMINAL 1,5 MM2
29.02.01U 20111 SINAPI INSUMO FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN 0,10000 25,23 2,52
LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25% CM, PARA 1 LAMPADA, BASE £27, POTENCIA
. . 2 ., A
29.02.010 3803 SINAP INSUMO MAXIMA 40/60 W {NAG INCLUI LAMPADA) UN 1,00000 65,15 65,15
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA COM 2 LAMPADAS 40W, INCLUSIVE
29.02.02U 29.02.02U REATOR, CALHA, E DEMAIS ACESSORIOS NECESSARIOS, E AINDA ELETRODUTOS, CAIXAS, INTERRUPTOR, FIAGAO ATE O UN 185,18 7001280005
QUADRO DE DISTRIBUIGAO.
29.02.02U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10000 18,79 20,66
29.02.020 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10000 23,97 26,36
29.02.02U 38062 SINAPI INSUMO INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN 1,00000 7,60 7,60
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, PERFIL COMERCIAL
29.02.02U 12239 SINAPI INSUMO UN 1,00000 43,08 43,08
(NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)
29.02.02U 12001 SINAPI INSUMO CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 1,00000 8,36 8,36
29.02.020 1872 SINAPI INSUMO CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 1,00000 323 323
29.02.02U 2689 SINAPI INSUMO ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM M 7,50000 2,60 19,50
20.02.020 1013 sinapt INSUMO CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-8, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO v 1500000 129 1935
NOMINAL 1,5 MM2
29.02.020 20111 SINAPI INSUMO FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN 0,10000 25,23 252
29.02.02U 38780 SINAPI INSUMO LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V) UN 2,00000 17,26 34,52
ASSENTAMENTO E FORNECIVENTO DE CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1" (EM PROCESSO DE
29.02.050 29.02.050 RTINS UN 994 7001600850
29.02.050 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 23,97 2,39
29.02.05U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 18,79 1,87
29.02.050 1884 SINAPI INSUMO CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,00000 5,68 5,68
ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1" (EM PROCESSO DE
29.02.06U 29.02.06U UN 5,68 7001600851
DESCONTINUAGAO).
29.02.06U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08000 23,97 191
29.02.060 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08000 18,79 1,50
29.02.06U 1892 SINAPI INSUMO LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,00000 2,27 2,27
29.02.07U 29.02.07U COLOCAGAO DE SUPORTE EM PLASTICO COM SOQUETE PARA INSTALAGAO NO TETO. UN 8,69 7001600852
29.02.07U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000 23,97 4,79
29.02.07U 13329 SINAPI INSUMO SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM RABICHO, PARA LAMPADAS UN 1,00000 3,90 3,90
29.02.08U 29.02.08U FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE 15X15X10CM P/ INSTALAGOES ELETRICAS UN 52,61 7001600853
29.02.08U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 23,97 16,77
29.02.080 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 18,79 13,15
29.02.08U 20254 SINAPI INSUMO CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM UN 1,00000 22,69 22,69
29.02.09U 29.02.09U FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE 20X20X10CM P/ INSTALAGOES ELETRICAS UN 87,94 7001600854
29.02.09U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30000 23,97 31,16
29.02.090 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30000 18,79 24,42
29.02.090 39771 SINAPI INSUMO CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM UN 1,00000 32,36 32,36
29.02.10U 29.02.10U FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE 35X35X12CM P/ INSTALAGOES ELETRICAS UN 138,64 7001600855
29.02.10U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 23,97 35,95
29.02.100 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 18,79 28,18
29.02.10U 20253 SINAPI INSUMO CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 35 X 35 X *12* CM UN 1,00000 74,51 74,51
29.02.11U 29.02.11U FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CINTA GALVANIZADA DE 8" UN 65,42 7001600856
20.02.110 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 23,97 18,17
29.02.11U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 18,79 15,03
CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM
{ I
20.02.110 12327 SINAP INSUMO POSTE DE CONCRETO UN 1,00000 31,22 31,22
P P LUMINARIA LED REFLETORA DE 40W PARA USO INTERNO SIMPLES E TODOS OS ACESSORIOS (FORNECIVENTO E - o5 TP
INSTALACAO)
29.02.140 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,85000 18,79 15,97
29.02.14U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,85000 23,97 20,37
29.02.140 39390 SINAPI INSUMO LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W UN 1,00000 47,03 47,03
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA RAIOS CONSTANDO DE:
1) CAPTOR FRANKLIN DE LATAO - 4 PONTAS COM 1 DESCIDA;
2) SUPORTE ISOLADOR COM UMA DESCIDA, BASE EM FERRO FUNDIDO PARA MASTRO DE 1 1/2", CONJUNTO DE
ESTAIAMENTO DE 11/2", MASTRO DE FERRO GALVANIZADO DE 11/2" X 3,0 M;
3) SUPORTE DE 3/8" COM ROLDANAS PARA FIXAGAO DE CABO DE ATERRAMENTO, CABO DE COBRE NU DE 35MM2 A
33.04.010 33.04.010 e e UN 242598 7001320003
4) SUPORTES REFORGADOS DE 3/8" PARA O TUBO DE PROTEGAO DO CABO, TUBO DE PVC MARROM PARA PROTEGCAO
DA CORDOALHA DE 2" X 3,00 M;
5) CAIXAS DE INSPECOES DE FIO TERRA EM FERRO FUNDIDO COM TAMPA, TRES HASTES DE ATERRAMENTO
COPPERWELD DE 3/4" X 2,40M COM CONECTORES, TUBOS CERAMICOS PARA ESGOTO SANITARIO DE 300 MM.
33.04.010 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,00000 19,15 344,70
33.04.01U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,00000 23,97 431,46
3300000 o, sinapt INSUMO PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES o 1,00000 12787 12787

CCONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS



compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO:  TABELA COMPESA
LOCALIDADE:  RECIFE / PE . Hora: o
REFERENCIA:  SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023 Ls: es -~
DATABASE:  2023.2 g
| _composicho | _cobico_|___FoNTE___|____Tme0 | _____________________DEScRcRo [ UND____ | _ COEF__| CSUNIT_|RSSUBTOTAL| RSTOTAL | ___ CODIGOALPHA____|
33.04.01U 3396 SINAPI INSUMO SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA UN 1,00000 5,04 5,04
33.04.01U 38060 SINAPI INSUMO BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" UN 1,00000 51,60 51,60
33.04.01U 460104U COMPESA INSUMO CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA PARA-RAIOS - DN=11/2 POL UN 1,00000 457,26 457,26
33.04.01U 41387 SINAPI INSUMO MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" M 3,00000 50,82 152,46
33.04.01U 864 SINAPI INSUMO ‘CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO M 3,00000 63,45 190,35
33.04.01U 863 SINAPI INSUMO CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 3,00000 33,72 101,16
33.04.01U 3384 SINAPI INSUMO SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM UN 0,50000 9,31 4,65
33.04.01U 7572 SINAPI INSUMO SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA UN 2,00000 7,45 14,90
33.04.01U 2675 SINAPI INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 50 MM M 3,00000 8,73 26,19
33.04.01U 34643 SINAPI INSUMO (CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 UN 3,00000 471 13413
33.04.01U 416 SINAPI INSUMO GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 UN 3,00000 12,00 36,00
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE
33.04.01U 3378 SINAPI INSUMO COBRE, SEM CONECTOR UN 3,00000 116,07 348,21
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE APARELHO SINALIZADOR DE OBSTACULOS COM LAMPADA DE 60 W, INCLUSIVE
33.05.01U 33.05.01U BRACADEIRA PARA F\XACAD. UN 128,60 7001320004
33.05.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 19,15 28,72
33.05.01U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 23,97 35,95
33.05.01U 38061 SINAPI INSUMO SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO UN 1,00000 45,59 45,59
33.05.01U 460202U COMPESA INSUMO BRACADEIRA PARA FIXACAO DE APARELHO SINALIZADOR UN 1,00000 18,34 18,34
29.02.16U 29.02.16U PONTO PARA AR-CONDICIONADO (JANELA E SPLIT) UN 262,53 7001600861
29.02.16U 88242 SINAPI SERVICO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,40000 19,22 65,34
29.02.16U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,40000 23,97 81,49
29.02.16U 1008 SINAPI INSUMO CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO ™M 16,00000 547 87,52
NOMINAL 6 MM2
29.02.16U 12118 SINAPI INSUMO ;:;ADE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN UN 1,00000 24,37 24,37
29.02.16U 21127 SINAPI INSUMO FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,40000 9,54 3,81
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 18 W, INCLUSIVE REATOR DE PARTIDA -
eelindl eelindl FORNECIMENTO E INSTALACAO (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). o L2 LR
29.02.17U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15190 18,79 2,85
29.02.17U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36450 23,97 8,73
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *18* W, ALETADA, COMPLETA
29.02.17U 3788 SINAPI INSUMO (LAMPADA E REATOR INCLUSOS) UN 1,00000 73,42 73,42
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 18 W, INCLUSIVE REATOR DE PARTIDA -
eeliELy ety FORNECIMENTO E INSTALACAO (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). o 1671 oo
29.02.18U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19630 18,79 3,68
29.02.18U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,47100 23,97 11,28
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, ALETADA, COMPLETA
29.02.18U 3811 SINAPI INSUMO (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) UN 1,00000 101,75 101,75
LUMINARIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADAS FLUORESCENTES
eetir=l eelir=nl 2X2X18W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAGAO o 25D LR
29.02.19U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20000 18,79 22,54
29.02.190 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20000 23,97 28,76
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, ALETADA, COMPLETA
29.02.19U 3811 SINAPI INSUMO (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) UN 2,00000 101,75 203,50
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 36 W, INCLUSIVE REATOR DE PARTIDA -
i eelizd FORNECIMENTO E INSTALACAO (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). o R ooLse
29.02.20U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15190 18,79 2,85
29.02.20U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36450 23,97 8,73
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *36* W, ALETADA, COMPLETA
29.02.20U 3780 SINAPI INSUMO (LAMPADA E REATOR INCLUSOS) UN 1,00000 108,33 108,33
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 36 W, INCLUSIVE REATOR DE PARTIDA -
i i FORNECIMENTO E INSTALACAO (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). - el LI
29.02.21U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19630 18,79 3,68
29.02.21U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,47100 23,97 11,28
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA
29.02.21U 3799 SINAPI INSUMO (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) UN 1,00000 143,91 143,91
LUMINARIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADAS FLUORESCENTES
iy iy 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAGAO o i IR
29.02.22u 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,35000 18,79 25,36
29.02.22U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,35000 23,97 32,35
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA
29.02.22U 3799 SINAPI INSUMO (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) UN 2,00000 143,91 287,82
LUMINARIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W COM REFLETOR E REATOR DE
i eelind PARTIDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EM PROCESSO DE DESCONTINUACAO). o 23R LU
29.02.23U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12890 18,79 2,42
29.02.23U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30940 23,97 7,41
LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W COM REFLETOR E ALETAS
29.02.23U 39510 SINAPI INSUMO EM ALUMINIO, COMPLETA (INCLUI REATOR E LAMPADAS) UN 1,00000 278,08 278,08
LUMINARIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 4 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W COM REFLETOR E REATOR DE
29.02.24U 29.02.24U PARTIDA - FORNECIMENTO E \NSTAMCAO UN 423,86 7001282542
29.02.24U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12890 18,79 2,42
29.02.24U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30940 23,97 7,41
LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 4 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W *60 X 60 CM* ALETADA
29.02.24U 38776 SINAPI INSUMO (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS) UN 1,00000 295,13 295,13
29.02.24U 3753 SINAPI INSUMO LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT UN 4,00000 9,23 36,92
29.02.24U 1079 SINAPI INSUMO REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 36/40 W UN 2,00000 40,99 81,98
ATERRAMENTO COMPLETO C/ 01 HASTE COPPERWELD 5/8 POL X 3,00M COM CABO DE COBRE NU 35MM2-
29.03.01U 29.03.01U FORNECIMENTO £ \NSThMCAO UN 269,88 7001282025
29.03.01U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 18,79 18,79
29.03.01U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 23,97 23,97
29.03.01U 863 SINAPI INSUMO ‘CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 3,00000 33,72 101,16
29.03.01U 34643 SINAPI INSUMO :\:’IA'\\;(A DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 UN 1,00000 71 71
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE
29.03.01U 3380 SINAPI INSUMO COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO UN 1,00000 81,25 81,25
ATERRAMENTO COMPLETO C/ 03 HASTES COPPERWELD 5/8 POL X 3,00 M COM CABO DE COBRE NU 35MM2-
29.03.02U 29.03.02U FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 543,17 7001282026
29.03.02U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 18,79 28,18
29.03.02U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 23,97 35,95
29.03.02U 863 SINAPI INSUMO CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 3,00000 33,72 101,16
29.03.020 34643 SINAPI INSUMO E‘A'\\/)‘(A DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 UN 3,00000 28,71 134,13
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE
29.03.02U 3380 SINAPI INSUMO COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO UN 3,00000 81,25 243,75
782 |N5TAI.ACiO DE CONDULETES
71.01.01U 71.01.01U INSTALAGAO DE CONDULETE TIPOS T OU X UN 7,86 7001282027
71.01.01U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 18,79 1,87
71.01.01U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 23,97 5,99
71.01.02U 71.01.02U \NSTALACRO DE CONDULETETIPOC-E-LL-LR-LB UN 6,66 7001282028
71.01.02U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 18,79 1,87
71.01.02U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000 23,97 4,79
78.3 CONEXOES DE CABOS
71.02.01U 71.02.01U CONEXAO DE CABOS COM CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 500MM2 UN 6,40 7001282191
71.02.01U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 18,79 2,81
71.02.010 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 23,97 3,59
78.4 INSTALAGAO DE CABOS DE COBRE NUS
71.03.01U 71.03.01U FORNECIMENTO E \NSTALACRO DE CABO COBRE NU 10MM2 M 13,86 7001600825
71.03.01U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 18,79 1,87
71.03.01U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 23,97 2,39
71.03.01U 862 SINAPI INSUMO CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO M 1,00000 9,60 9,60
71.03.02U 71.03.02U FORNECIMENTO E \NSTALACRO DE CABO COBRE NU 16MM2 M 21,61 7001600826
71.03.02U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13000 18,79 2,44
71.03.02U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13000 23,97 3,11
71.03.02U 857 SINAPI INSUMO CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 1,00000 16,06 16,06
71.03.03U 71.03.03U FORNECIMENTO E \NSTALACRO DE CABO COBRE NU 25MM2 M 30,15 7001601171
71.03.03U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17000 18,79 3,19
71.03.03U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17000 23,97 4,07
71.03.03U 868 SINAPI INSUMO CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO M 1,00000 22,89 22,89
71.03.04U 71.03.04U FORNECIMENTO E \NSTALACRO DE CABO COBRE NU 35MM2 (EM PROCESSO DE DESCONTlNUACﬁO'. M 42,69 7001600026
71.03.04U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21000 18,79 3,94
71.03.04U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21000 23,97 5,03
71.03.04U 863 SINAPI INSUMO CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 1,00000 33,72 33,72
71.03.05U 71.03.05U FORNECIMENTO E \NSTALACRO DE CABO COBRE NU 50MM2 (EM PROCESSO DE DESCONTlNUACﬁO'. M 61,28 7001600827
71.03.05U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,31000 18,79 5,82
71.03.05U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,31000 23,97 7,43
71.03.05U 867 SINAPI INSUMO CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 1,00000 48,03 48,03
71.03.06U 71.03.06U FORNECIMENTO E \NSTALACRO DE CABO COBRE NU 70MM2 (EM PROCESSO DE DESCONTlNUACAO'. M 77,97 7001281825
71.03.06U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34000 18,79 6,38
71.03.06U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34000 23,97 8,14
71.03.06U 864 SINAPI INSUMO CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO M 1,00000 63,45 63,45
71.03.07U 71.03.07U FORNECIMENTO E \NSTALACRO DE CABO COBRE NU 95MM2 (EM PROCESSO DE DESCONTlNUACAO'. M 106,64 7001601302
71.03.07U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36000 18,79 6,76
71.03.07U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36000 23,97 8,62
71.03.07U 865 SINAPI INSUMO CABO DE COBRE NU 95 MM2 MEIO-DURO M 1,00000 91,26 91,26
71.03.08U 71.03.08U FORNECIMENTO E \NSTALACRO DE CABO COBRE NU 120MM2 M 138,26 7001601303
71.03.08U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38000 18,79 7,14
71.03.08U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38000 23,97 9,10
71.03.08U 866 SINAPI INSUMO CABO DE COBRE NU 120 MM2 MEIO-DURO M 1,00000 122,02 122,02
785 |N5TAI.ACiO DE CABOS DE COBRE ISOLADOS
71.04.01U 71.04.01U INSTALAGAO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 1,5 MM2 M 1,27 7001601304
71.04.01U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03000 18,79 0,56
71.04.01U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03000 23,97 0,71
71.04.02U 71.04.02U \NSTALACRO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 2,5 MM2 M 1,70 7001601305
71.04.02U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04000 18,79 0,75
71.04.02U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04000 23,97 0,95
71.04.03U 71.04.03U INSTALAGAO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 4,0 MM2 M 2,55 7001601306
71.04.03U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06000 18,79 1,12
71.04.03U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06000 23,97 1,43
71.04.04U 71.04.04U \NSTALACRO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 6,0 MM2 M 3,41 7001601307
71.04.04U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08000 18,79 1,50



compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO: TABELA COMPESA
LOCALIDADE:  RECIFE / PE . Hora: o
REFERENCIA:  SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023 Ls: s o~
DATABASE:  2023.2 i
| _composicho | _copiGo |___FoNTE___ | Teo | _DiscRcAo | UND | _ COEF___| CSUNIT_|RSSUBTOTAL| RSTOTAL | ___CODIGOALPHA |
71.04.04U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08000 23,97 1,91
71.04.05U 71.04.05U INSTALAGAO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 10,0 MM2 M 426 7001601309
71.04.05U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 18,79 1,87
71.04.05U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 23,97 2,39
71.04.06U 71.04.06U INSTALAGAO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 16,0 MM2 v 555 7001601310
71.04.06U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13000 18,79 2,44
71.04.06U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13000 23,97 311
71.04.07U 71.04.07U INSTALAGAO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 25,0 MM2 M 7,26 7001601312
71.04.07U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17000 18,79 319
71.04.07U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17000 23,97 4,07
71.04.08U 71.04.08U INSTALAGAO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 35,0 MM2 v 897 7001601313
71.04.08U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21000 18,79 3,94
71.04.08U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21000 23,97 5,03
71.04.09U 71.04.09U INSTALAGAO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 50,0 MM2 M 13,25 7001601316
71.04.09U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 031000 18,79 5,82
71.04.09U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,31000 23,97 7,43
71.04.10U 71.04.10U INSTALAGAO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 70,0 MM2 v 14,52 7001601315
71.04.10U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34000 18,79 6,38
71.04.10U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34000 23,97 814
7104110 7104110 INSTALAGAO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 95,0 MM2 M 1538 7001601318
71.04.11U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36000 18,79 676
71.04.11U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36000 23,97 8,62
71.04.120 7104120 INSTALAGAO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 120,0 MM2 v 16,24 7001601320
7104120 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38000 18,79 714
71.04.120 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38000 23,97 9,10
71.04.13U 71.04.13U INSTALAGAO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 150,0 MM2 v 17,09 7001601322
71.04.13U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 18,79 7,51
71.04.13U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 23,97 9,58
71.04.14U 71.04.14U INSTALAGAO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 185,0 MM2 v 17,95 7001601350
71.04.14U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,42000 18,79 7,89
71.04.14U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,42000 23,97 10,06
71.04.150 71.04.150 INSTALAGAO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 240,0 MM2 v 17,95 7001601324
71.04.150 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,42000 18,79 7,89
71.04.150 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,42000 23,97 10,06
71.04.16U 71.04.16U INSTALAGAO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 300,0 MM2 v 2137 7001601326
71.04.16U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 18,79 9,39
71.04.16U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 23,97 11,98
7104170 7104170 INSTALAGAO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 400,0 MM2 v 2394 7001601327
7104170 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,56000 18,79 10,52
7104170 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,56000 23,97 13,42
786 INSTALACAO DISIUNTORES
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 10A A 30A (EM PROCESSO
71.05.01U 71.05.01U EbE ot AcEal UN 37,39 7001282030
71.05.01U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,56000 18,79 1052
71.05.01U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,56000 23,97 13,42
71.05.01U 2370 SINAPI INSUMO DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V UN 1,00000 1345 1345
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 35A A 50A (EM PROCESSO
71.05.02U 71.05.02U B BRI UN 27,89 7001282031
71.05.02U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12500 18,79 2,34
71.05.02U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12500 23,97 2,99
71.05.02U 2386 SINAPI INSUMO DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V UN 1,00000 22,56 22,56
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 10A A 50A (EM PROCESSO DE
71.05.03U 71.05.03U BESCONTINUAGRD) UN 90,02 7001282032
71.05.03U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 18,79 7,51
71.05.03U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 23,97 9,58
71.05.03U 34709 SINAPI INSUMO DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN 1,00000 72,93 72,93
—— —— FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 60A A 100A (EM PROCESSO DE N 14430 —_—
DESCONTINUAGAO).
71.05.04U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 18,79 7,51
71.05.04U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 23,97 9,58
71.05.04U 2373 SINAPI INSUMO DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415V UN 1,00000 127,21 127,21
71.05.05U 71.05.05U INSTALAGAO DE DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 125A A 150A UN 17,09 7001282034
71.05.05U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 18,79 7,51
71.05.05U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 23,97 9,58
71.05.06U 71.05.06U INSTALAGAO DE DISJUNTOR TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA DE 250A A 600A UN 17,09 7001282035
71.05.06U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 18,79 7,51
71.05.06U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 23,97 9,58
71.05.07U 71.05.07U FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DISJUNTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR DR-(25A), 30MA UN 199,27 7001282036
71.05.07U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 18,79 7,51
71.05.07U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 23,97 9,58
71.05.07U 39455 SINAPI INSUMO DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC UN 1,00000 182,18 182,18
71.05.08U 71.05.08U FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DISJUNTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR DR-(40A), 30MA UN 199,41 7001282038
71.05.08U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 18,79 7,51
71.05.08U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 23,97 9,58
71.05.08U 39456 SINAPI INSUMO DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC UN 1,00000 182,32 182,32
71.05.09U 71.05.09U FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DISJUNTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR DR-(63A), 30MA UN 215,85 7001282039
71.05.09U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 18,79 7,51
71.05.09U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 23,97 9,58
71.05.09U 39457 SINAPI INSUMO DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC UN 1,00000 198,76 198,76
71.05.10U 71.05.10U FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DISJUNTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR DR-(80A), 30MA UN 387,98 7001282041
71.05.10U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 18,79 7,51
71.05.10U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 23,97 9,58
71.05.10U 39458 SINAPI INSUMO DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC UN 1,00000 370,89 370,89
71.05.11U 71.05.11U FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DISJUNTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR DR-(100A), 30MA UN 385,27 7001282042
71.05.11U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 18,79 7,51
71.05.11U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 23,97 9,58
71.05.11U 39449 SINAPI INSUMO DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC UN 1,00000 368,18 368,18
78.7 INSTALAGAO DE ELETRODUTOS
71.06.01U 71.06.01U INSTALAGAO DE ELETRODUTO FLEXIVEL E DAS CONEXGES DE 1/2" A 2" (SEM FORNECIMENTO) [ 4,26 7001282043
71.06.01U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 18,79 1,87
71.06.01U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 23,97 2,39
71.06.02U 71.06.02U INSTALAGAO DE ELETRODUTO FLEXIVEL E DAS CONEXGES DE 2 1/2" A 3" (SEM FORNECIMENTO) Y 512 7001282045
71.06.02U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12000 18,79 2,25
71.06.02U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12000 23,97 2,87
71.06.03U 71.06.03U INSTALAGAO DE ELETRODUTO FLEXIVEL E DAS CONEXGES DE 4" A 6" (SEM FORNECIMENTO) v 6,40 7001282046
71.06.03U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 18,79 2,81
71.06.03U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 23,97 3,59
71.06.10U 71.06.10U INSTALAGAO DE ELETRODUTO RIGIDO DE 1/2" A 2" E DAS CONEXOES (SEM FORNECIMENTO) M 5,51 7001282543
71.06.10U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12900 18,79 2,42
71.06.10U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12900 23,97 3,09
71.06.11U 71.06.11U INSTALAGAO DE ELETRODUTO RIGIDO DE 2 1/2" A 3" E DAS CONEXGES (SEM FORNECIMENTO) v 7,30 7001282544
71.06.11U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17100 18,79 321
71.06.11U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17100 23,97 4,09
71.06.12U 71.06.12U INSTALAGAO DE ELETRODUTO RIGIDO DE 4" A 6" E DAS CONEXGES (SEM FORNECIMENTO) v 910 7001282545
7106120 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21300 18,79 4,00
71.06.12U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21300 23,97 5,10
7838 INSTALACAO DE ELETROCALHAS
71.07.01U 71.07.01U MONTAGEM DE ELETROCALHAS DE AGO (15X15) A (100X100) MM M 12,82 7001282057
71.07.01U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 18,79 5,63
71.07.01U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 23,97 7,19
71.07.020 71.07.020 MONTAGEM DE ELETROCALHAS DE AGO (100X100) A (200X200) MM v 12,82 7001282058
71.07.020 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 18,79 5,63
71.07.020 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 23,97 7,19
71.07.03U 71.07.03U MONTAGEM DE ELETROCALHAS DE AGO (200X200) A (800X300) MM M 25,65 7001282059
71.07.03U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 18,79 11,27
71.07.03U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 23,97 14,38
789 INSTALACAO GERADORES/MGDULOS DE DISTRIBUICA0/COMANDO
71.08.01U 71.08.01U MONTAGEM GRUPO GERADOR 25 A 60 KVA, COM QUADRO AUTOMATICO UN 181074 7001282060
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM,
71.08.01U 91634 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP CcHP 2,00000 238,07 476,14
DIURNO. AF_08/2015
71.08.01U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,0000 18,79 375,80
71.08.01U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00000 23,97 479,40
71.08.01U 88279 SINAPI SERVICO MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,0000 23,97 479,40
71.08.02U 71.08.02U MONTAGEM GRUPO GERADOR 70 A 250 KVA, COM QUADRO AUTOMATICO UN 2.077,66 7001282061
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM,
71.08.02U 91634 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP CcHP 2,00000 238,07 476,14
DIURNO. AF_08/2015
71.08.02U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00000 18,79 450,96
71.08.02U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,0000 23,97 575,28
71.08.02U 88279 SINAPI SERVICO MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00000 23,97 575,28
71.08.03U 71.08.03U MONTAGEM GRUPO GERADOR 310 A 710 KVA, COM QUADRO AUTOMATICO UN 234458 7001282062
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5.8 TM,
71.08.03U 91634 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP CcHP 2,00000 238,07 476,14
DIURNO. AF_08/2015
71.08.03U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 28,0000 18,79 526,12
71.08.03U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 28,00000 23,97 671,16
71.08.03U 88279 SINAPI SERVICO MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 28,0000 23,97 671,16
—— — INSTALAGAO DE MODULO DE DISTRIBUIGA0/COMANDO P/ MOTOR PARTIDA INDIRETA, INCLUSIVE COMISSIONAMENTO N 876,52 T —_—
5CvA100CV
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM,
71.08.04U 91634 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP CcHP 2,00000 238,07 476,14
DIURNO. AF_08/2015
71.08.04U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 18,79 112,74
71.08.04U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 23,97 143,82
71.08.04U 88279 SINAPI SERVICO MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 23,97 143,82
—_— —— INSTALAGAO DE MODULO DE DISTRIBUIGAO/COMANDO P/ MOTOR PARTIDA INDIRETA, INCLUSIVE COMISSIONAMENTO N 100998 T —_—
101 CVA 200 CV
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM,
71.08.05U 91634 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP CcHP 2,00000 238,07 476,14

DIURNO. AF_08/2015



compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO
PROJETO: TABELA COMPESA

LOCALIDADE:  RECIFE / PE Ls: Hora: o
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DATABASE:  2023.2 : ?
COMPOSICAO CODIGO FONTE TIPO DESCRICAO [ uw | [ C$ UNIT _|RS SUBTOTAL| RS TOTAL CODIGO ALPHA
71.08.05U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00000 18,79 150,32
71.08.05U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00000 23,97 191,76
71.08.05U 88279 SINAPI SERVICO MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00000 23,97 191,76
— — INSTALAGAO DE MODULO DE DISTRIBUIGAO/COMANDO P/ MOTOR PARTIDA INDIRETA, INCLUSIVE COMISSIONAMENTO - 141036 .,
201CVAS500CV
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM,
71.08.06U 91634 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP CHP 2,00000 238,07 476,14
DIURNO. AF_08/2015
71.08.06U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,00000 18,79 263,06
71.08.06U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,00000 23,97 335,58
71.08.06U 88279 SINAPI SERVICO MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,00000 23,97 335,58
— — INSTALAGAO DE MODULO DE DISTRIBUIGAO/COMANDO P/ MOTOR PARTIDA INDIRETA, INCLUSIVE COMISSIONAMENTO - 207766 -
501 CV A 1000 CV
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM,
71.08.07U 91634 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP CHP 2,00000 238,07 476,14
DIURNO. AF_08/2015
71.08.07U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00000 18,79 450,96
71.08.07U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,0000 23,97 575,28
71.08.07U 88279 SINAPI SERVICO MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00000 23,97 575,28
78.10 INSTALAGAO DE MEDICAO
71.09.01U 71.09.01U ;I‘I‘EKI?'IJCAD TRIFASICA INSTALADA EM MURO - RAMAL DE DISTRIBUICAO SUBTERRANEO - COM CARGA INSTALADA ATE UN 2.208,82 7001282075
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 58 TM,
71.09.01U 91634 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP CcHP 2,00000 238,07 476,14
DIURNO. AF_08/2015
71.09.01U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 18,79 112,74
71.09.01U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 23,97 143,82
71.09.01U 2703750 COMPESA INSUMO PARAFUSO OLHAL GALVANIZADO DE 12 X 200MM UN 1,00000 3530 3530
71.09.01U 5033 SINAPI INSUMO ?;OSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU N 1,00000 794,00 794,00
71.09.01U 12033 SINAPI INSUMO CCURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 11/2", PARA ELETRODUTO UN 1,00000 14,19 14,19
71.09.01U 1875 SINAPI INSUMO CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 11/2", PARA ELETRODUTO UN 1,00000 7,76 7,76
71.09.01U 1893 SINAPI INSUMO LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 11/2", PARA ELETRODUTO UN 2,00000 4,84 9,68
71.09.01U 39178 SINAPI INSUMO BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1,00000 2,62 2,62
71.09.01U 2680 SINAPI INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 11/2 ", SEM LUVA M 3,00000 12,24 36,72
71.09.01U 34709 SINAPI INSUMO DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN 1,00000 72,93 72,93
CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA
71.09.01U 39809 SINAPI INSUMO CONCESSIONARIA LOCAL) UN 1,00000 259,28 259,28
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE
71.09.01U 3380 SINAPI INSUMO COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO UN 1,00000 81,25 81,25
71.09.01U 14154 SINAPI INSUMO FITA METALICA PERFURADA, L = 25 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *222,5* KGF UN 0,13333 143,21 19,09
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1,
| I
709,010 995 SINAP NSUMo ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 M 10,00000 1420 141,00
71.09.01U 39212 SINAPI INSUMO ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 11/2", PARA ELETRODUTO UN 1,00000 2,30 2,30
71.09.020 71.09.020 MEDICAO TRIFASICA INSTALADA EM MURO - RAMAL DE DISTRIBUICAO SUBTERRANEO - COM CARGA INSTALADA ENTRE UN 2.223,00 7001282074
24,1KW A 37KW
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 538 TM,
71.09.02U 91634 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP cHP 2,00000 238,07 476,14
DIURNO. AF_08/2015
71.09.02U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 18,79 112,74
71.09.02U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 23,97 143,82
71.09.02U 2703750 COMPESA INSUMO PARAFUSO OLHAL GALVANIZADO DE 12 X 200MM UN 1,00000 3530 35,30
71.09.020 5033 SINAPI INSUMO ?;OSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU UN 1,00000 794,00 794,00
71.09.02U 12033 SINAPI INSUMO CCURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 11/2", PARA ELETRODUTO UN 1,00000 14,19 14,19
71.09.02U 1875 SINAPI INSUMO CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 11/2", PARA ELETRODUTO UN 1,00000 7,76 7,76
71.09.02U 1893 SINAPI INSUMO LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 11/2", PARA ELETRODUTO UN 2,00000 4,84 9,68
71.09.020 39178 SINAPI INSUMO BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1,00000 2,62 2,62
71.09.02U 2680 SINAPI INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 11/2 ", SEM LUVA M 3,00000 12,24 36,72
71.09.02U 34714 SINAPI INSUMO DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A UN 1,00000 87,11 87,11
CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA
71.09.02U 39809 SINAPI INSUMO CONCESSIONARIA LOCAL) UN 1,00000 259,28 259,28
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE
71.09.02U 3380 SINAPI INSUMO COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO UN 1,00000 81,25 81,25
71.09.02U 14154 SINAPI INSUMO FITA METALICA PERFURADA, L = 25 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *222,5* KGF UN 0,13333 143,21 19,09
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1,
{ I
71.09.020 995 SINAP Nsumo ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 M 10,00000 1410 141,00
71.09.02U 39212 SINAPI INSUMO ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 11/2", PARA ELETRODUTO UN 1,00000 2,30 2,30
71.09.03U 71.09.03U MEDICAO TRIFASICA INSTALADA EM MURO - RAMAL DE DISTRIBUICAO SUBTERRANEO - COM CARGA INSTALADA ENTRE UN 2.263,10 7001282073
37,1KW A 42kW
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 58 TM,
71.09.03U 91634 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP CcHP 2,00000 238,07 476,14
DIURNO. AF_08/2015
71.09.03U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 18,79 112,74
71.09.03U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 23,97 143,82
71.09.03U 2703750 COMPESA INSUMO PARAFUSO OLHAL GALVANIZADO DE 12 X 200MM UN 1,00000 3530 35,30
71.09.03U 5033 SINAPI INSUMO ?;OSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU UN 1,00000 794,00 794,00
71.09.03U 12033 SINAPI INSUMO CCURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 11/2", PARA ELETRODUTO UN 1,00000 14,19 14,19
71.09.03U 1875 SINAPI INSUMO CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 11/2", PARA ELETRODUTO UN 1,00000 7,76 7,76
71.09.03U 1893 SINAPI INSUMO LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 11/2", PARA ELETRODUTO UN 2,00000 4,84 9,68
71.09.03U 39178 SINAPI INSUMO BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1,00000 2,62 2,62
71.09.03U 2680 SINAPI INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 11/2 ", SEM LUVA M 3,00000 12,24 36,72
71.09.03U 273 SINAPI INSUMO DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415V UN 1,00000 127,21 127,21
CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA
71.09.03U 39809 SINAPI INSUMO CONCESSIONARIA LOCAL) UN 1,00000 259,28 259,28
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE
71.09.03U 3380 SINAPI INSUMO COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO UN 1,00000 81,25 81,25
71.09.03U 14154 SINAPI INSUMO FITA METALICA PERFURADA, L = 25 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *222,5* KGF UN 0,13333 143,21 19,09
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1,
{ I
71.09.03U 995 SINAP Nsumo ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 M 10,00000 1420 141,00
71.09.03U 39212 SINAPI INSUMO ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 11/2", PARA ELETRODUTO UN 1,00000 2,30 2,30
71.09.04U 71.09.04U MEDICAO TRIFASICA INSTALADA EM MURO - RAMAL DE DISTRIBUICAO SUBTERRANEO - COM CARGA INSTALADA ENTRE UN 2.263,10 7001282072
42,1KW A 48KW
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 538 TM,
71.09.04U 91634 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP CcHP 2,00000 238,07 476,14
DIURNO. AF_08/2015
71.09.04U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 18,79 112,74
71.09.04U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 23,97 143,82
71.09.04U 2703750 COMPESA INSUMO PARAFUSO OLHAL GALVANIZADO DE 12 X 200MM UN 1,00000 3530 3530
71.09.04U 5033 SINAPI INSUMO ?;OSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU UN 1,00000 794,00 794,00
71.09.04U 12033 SINAPI INSUMO CCURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 11/2", PARA ELETRODUTO UN 1,00000 14,19 14,19
71.09.04U 1875 SINAPI INSUMO CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 11/2", PARA ELETRODUTO UN 1,00000 7,76 7,76
71.09.04U 1893 SINAPI INSUMO LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 11/2", PARA ELETRODUTO UN 2,00000 4,84 9,68
71.09.04U 39178 SINAPI INSUMO BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1,00000 2,62 2,62
71.09.04U 2680 SINAPI INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 11/2 ", SEM LUVA M 3,00000 12,24 36,72
71.09.04U 273 SINAPI INSUMO DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415V UN 1,00000 127,21 127,21
CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA
71.09.04U 39809 SINAPI INSUMO CONCESSIONARIA LOCAL) UN 1,00000 259,28 259,28
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE
71.09.04U 3380 SINAPI INSUMO COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO UN 1,00000 81,25 81,25
71.09.04U 14154 SINAPI INSUMO FITA METALICA PERFURADA, L = 25 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *222,5* KGF UN 0,13333 143,21 19,09
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1,
{ I
71.09.040 995 SINAP Nsumo ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 M 10,00000 1420 141,00
71.09.04U 39212 SINAPI INSUMO ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 11/2", PARA ELETRODUTO UN 1,00000 2,30 2,30
71.09.05U0 71.09.05U0 MEDICAO TRIFASICA INSTALADA EM MURO - RAMAL DE DISTRIBUICAO SUBTERRANEO - COM CARGA INSTALADA ENTRE UN 2.263,10 7001282071
48,1KW A 60KW
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 538 TM,
71.09.05U 91634 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP CcHP 2,00000 238,07 476,14
DIURNO. AF_08/2015
71.09.05U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 18,79 112,74
71.09.05U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 23,97 143,82
71.09.05U 2703750 COMPESA INSUMO PARAFUSO OLHAL GALVANIZADO DE 12 X 200MM UN 1,00000 3530 35,30
71.09.050 5033 SINAPI INSUMO ?;OSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU UN 1,00000 794,00 794,00
71.09.05U 12033 SINAPI INSUMO CCURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 11/2", PARA ELETRODUTO UN 1,00000 14,19 14,19
71.09.05U 1875 SINAPI INSUMO CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 11/2", PARA ELETRODUTO UN 1,00000 7,76 7,76
71.09.05U 1893 SINAPI INSUMO LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 11/2", PARA ELETRODUTO UN 2,00000 4,84 9,68
71.09.05U 39178 SINAPI INSUMO BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1,00000 2,62 2,62
71.09.05U 2680 SINAPI INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 11/2 ", SEM LUVA M 3,00000 12,24 36,72
71.09.05U 273 SINAPI INSUMO DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415V UN 1,00000 127,21 127,21
CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA
71.09.05U 39809 SINAPI INSUMO CONCESSIONARIA LOCAL) UN 1,00000 259,28 259,28
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE
71.09.05U 3380 SINAPI INSUMO COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO UN 1,00000 81,25 81,25
71.09.05U 14154 SINAPI INSUMO FITA METALICA PERFURADA, L = 25 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *222,5* KGF UN 0,13333 143,21 19,09
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1,
{ I
71.09.05U 995 SINAP Nsumo ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 M 10,00000 1420 141,00
71.09.05U 39212 SINAPI INSUMO ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 11/2", PARA ELETRODUTO UN 1,00000 2,30 2,30
71.09.06U 71.09.06U MEDICAO TRIFASICA INSTALADA EM MURO - RAMAL DE DISTRIBUICAO SUBTERRANEO - COM CARGA INSTALADA ENTRE UN 2.533,71 7001282029
60,1KW A 75KW
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 58 TM,
71.09.06U 91634 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP CcHP 2,00000 238,07 476,14
DIURNO. AF_08/2015
71.09.06U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 18,79 112,74
71.09.06U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 23,97 143,82
71.09.06U 2703750 COMPESA INSUMO PARAFUSO OLHAL GALVANIZADO DE 12 X 200MM UN 1,00000 35,30 35,30
71.09.06U 5033 SINAPI INSUMO ?;OSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU UN 1,00000 794,00 794,00
71.09.06U 12033 SINAPI INSUMO CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 11/2", PARA ELETRODUTO UN 1,00000 14,19 14,19
71.09.06U 1875 SINAPI INSUMO CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 11/2", PARA ELETRODUTO UN 1,00000 7,76 7,76
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compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO: TABELA COMPESA
LOCALIDADE:  RECIFE / PE Ls: Hora: o
REFERENCIA:  SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023 : s s
DATABASE:  2023.2 3 ?
COMPOSICAO CODIGO FONTE TIPO DESCRICAO [ uw | [ C$ UNIT _|RS SUBTOTAL| RS TOTAL CODIGO ALPHA
71.09.06U 1893 SINAPI INSUMO LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 11/2", PARA ELETRODUTO UN 2,00000 4,84 9,68
71.09.060 39178 SINAPI INSUMO BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 11/2", PARA ELETRODUTO UN 1,00000 262 262
71.09.06U 2680 SINAPI INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 11/2 ", SEM LUVA M 3,00000 12,24 36,72
71.09.060 2391 SINAPI INSUMO DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A UN 1,00000 397,82 397,82
CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA
71.09.06U 39809 SINAPI INSUMO CONCESSIONARIA LOCAL) UN 1,00000 259,28 259,28
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE
71.09.06U 3380 SINAPI INSUMO COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO UN 1,00000 81,25 81,25
71.09.06U 14154 SINAPI INSUMO FITA METALICA PERFURADA, L = 25 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *222,5* KGF UN 0,13333 143,21 19,09
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1,
| I
71.09.06U 995 SINAP Nsumo ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 M 10,00000 1410 141,00
71.09.06U 30212 SINAPI INSUMO ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 11/2", PARA ELETRODUTO UN 1,00000 2,30 2,30
78.11 INSTALAGAO DE POSTE COM LUMINARIA/PROJETOR

POSTE CONCRETO DUPLO T, 200KG, H=9M, COM 1 LUMINARIA PUBLICA LED PETALA 50W CORPO EM ALUMINIO,
71.10.21U 71.10.21U UN 1.905,54 7001601741
INCLUSIVE EMBASAMENTO E ATERRAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAGAO)

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 58 TM,

7110210 91634 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP. CHP 2,00000 238,07 476,14
DIURNO. AF_08/2015
7110210 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 18,79 56,37
7110210 88264 SINAPI SERVIGCO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 23,97 95,88
7110210 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 19,15 114,90
71.10.210 2512 SINAPI INSUMO BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV UN 1,00000 41,05 41,05
7110210 2674 SINAPI INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 *, SEM LUVA ™M 16,00000 535 85,60
7110210 2703110 COMPESA INSUMO LUMINARIA PUBLICA PETALA 50W LED COB PARA POSTE BRANCO FRIO UN 1,00000 160,00 160,00
7110210 939 SINAPI INSUMO FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 M 32,00000 2,27 72,64
71.10.210 41196 SINAPI INSUMO POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D UN 1,00000 604,74 604,74
7110210 34603 SINAPI INSUMO CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 ™ 1,00000 n n
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE
| I
71.10.210 3380 SINAP INSUMO COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO UN 1,00000 81,25 81,25
CCONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
4 |
71.10.210 94970 SINAP SERVICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021 M3 0,10000 463,72 2637
7110210 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,10000 258,93 25,89
POSTE CONCRETO DUPLO T, 200KG, H=9M, COM 1 LUMINARIA PUBLICA LED PETALA 100W CORPO EM ALUMINIO,
7110220 7110220 INCLUSIVE EMBASAMENTO E ATERRAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) N BET 7001601742
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 58 TM,
71.10.220 91634 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP. CcHP 2,00000 238,07 476,14
DIURNO. AF_08/2015
71.10.220 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 18,79 56,37
71.10.220 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 23,97 95,88
71.10.220 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 19,15 114,90
71.10.220 2512 SINAPI INSUMO BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV UN 1,00000 41,05 41,05
71.10.220 2674 SINAPI INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 , SEM LUVA ™M 16,00000 535 85,60
71.10.220 2703120 COMPESA INSUMO LUMINARIA PUBLICA PETALA 100W LED COB PARA POSTE BRANCO FRIO UN 1,00000 292,50 292,50
71.10.220 939 SINAPI INSUMO FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 ™M 32,00000 2,27 72,64
71.10.220 41196 SINAPI INSUMO POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D UN 1,00000 604,74 604,74
7110220 34603 SINAPI INSUMO :\:’IA'\\;(A DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 ™ 1,00000 n n
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE
| [l
71.10.220 3380 SINAP INSUMO COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO UN 1,00000 81,25 81,25
7110220 04970 SINAPI SERVICO CCONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO w3 010000 46372 4637

COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
71.10.220 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,10000 258,93 25,89

POSTE CONCRETO DUPLO T, 200KG, H=9M, COM 1 LUMINARIA PUBLICA LED PETALA 150W CORPO EM ALUMINIO,

711023 7110230 INCLUSIVE EMBASAMENTO E ATERRAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) UN B 7001601743
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM,
711023U 91634 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP CcHP 2,00000 238,07 476,14
DIURNO. AF_08/2015
7110230 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 18,79 56,37
71.10.23U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 23,97 95,88
711023U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 19,15 114,90
711023U 2512 SINAPI INSUMO BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV UN 1,00000 41,05 41,05
711023U 2674 SINAPI INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA ™M 16,00000 535 85,60
71.10.23U 270313U COMPESA INSUMO LUMINARIA PUBLICA PETALA 150W LED COB PARA POSTE BRANCO FRIO UN 1,00000 355,00 355,00
711023U 939 SINAPI INSUMO FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 ™M 32,00000 227 72,64
7110230 41196 SINAPI INSUMO POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D UN 1,00000 604,74 604,74
7110230 34603 SINAPI INSUMO CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 ™ 1,00000 w1 an
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE
| [
711023U 3380 SINAP INSUMO COBRE, COM CONECTORTIPO GRAMPO UN 1,00000 81,25 81,25
TO FCK = 20MP/ 12,7 - ANI
7110230 94970 SINAPI seRvico CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO w3 010000 463,72 14637

COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
71.10.23U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,10000 258,93 25,89
POSTE CONCRETO DUPLO T, 200KG, H=9M, COM 2 LUMINARIA PUBLICA LED PETALA 50W CORPO EM ALUMINIO,

7110240 7110240 INCLUSIVE EMBASAMENTO E ATERRAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) N B 7001601745
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 58 TM,
71.10.24U 91634 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP. CHP 2,00000 238,07 476,14
DIURNO. AF_08/2015
71.10.24U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 18,79 56,37
71.10.24U 88264 SINAPI SERVIGCO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,00000 23,97 167,79
71.10.24U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 19,15 76,60
71.10.240 2512 SINAPI INSUMO BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV UN 2,00000 41,05 82,10
71.10.24U 2674 SINAPI INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 *, SEM LUVA ™M 16,00000 535 85,60
71.10.240 2703110 COMPESA INSUMO LUMINARIA PUBLICA PETALA 50W LED COB PARA POSTE BRANCO FRIO UN 2,00000 160,00 320,00
71.10.24U 939 SINAPI INSUMO FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 ™M 34,00000 2,27 77,18
71.10.24U 41196 SINAPI INSUMO POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D UN 1,00000 604,74 604,74
7110240 30603 SINAPI INSUMO CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 N 1,00000 wn w“n

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE
71.10.24U 3380 SINAPI INSUMO UN 1,00000 81,25 81,25
COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO
CCONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO

71.10.24U 94970 SINAPI SERVICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021

M3 0,10000 463,72 46,37

71.10.24U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,10000 258,93 25,89

POSTE CONCRETO DUPLO T, 200KG, H=9M, COM 2 LUMINARIA PUBLICA LED PETALA 100W CORPO EM ALUMINIO,
71.10.25U0 71.10.25U0 UN 2.409,74 7001601746
INCLUSIVE EMBASAMENTO E ATERRAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAGAO)

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 58 TM,

71.10.25U 91634 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP CcHP 2,00000 238,07 476,14
DIURNO. AF_08/2015
71.10.25U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 18,79 56,37
7110250 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,00000 23,97 167,79
71.10.25U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 19,15 76,60
7110250 2512 SINAPI INSUMO BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV UN 2,00000 41,05 82,10
7110250 2674 SINAPI INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 16,00000 535 85,60
7110250 2703120 COMPESA INSUMO LUMINARIA PUBLICA PETALA 100W LED COB PARA POSTE BRANCO FRIO UN 2,00000 292,50 585,00
7110250 939 SINAPI INSUMO FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAQ NOMINAL 2,5 MM2 M 34,0000 2,27 77,18
7110250 41196 SINAPI INSUMO POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D UN 1,00000 604,74 604,74
7110250 30603 SinapI INSUMO ;A'\\/)‘(A DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 ™ 1,00000 an an
7110250 3380 - INSUMO HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE N 1,00000 8125 8125

COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO
CCONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO

7110250 94970 SINAPI SERVICO COM BETONEIRA 600 L AF. 05,2021 m3 0,10000 463,72 6,37

7110250 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,10000 258,93 25,89
POSTE CONCRETO DUPLO T, 200KG, H=9M, COM 2 LUMINARIA PUBLICA LED PETALA 150W CORPO EM ALUMINIO,

7110260 7110260 UN 2534,74 7001601747
INCLUSIVE EMBASAMENTO E ATERRAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAGAO)
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5.8 TM,

71.10.26U 91634 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP cHP 2,00000 238,07 476,14
DIURNO. AF_08/2015

71.10.26U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 18,79 56,37

7110260 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,00000 23,97 167,79

71.10.26U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 19,15 76,60

7110260 2512 SINAPI INSUMO BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV UN 2,00000 41,05 82,10

7110.26U 2674 SINAPI INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 16,00000 535 85,60

7110260 270313U COMPESA INSUMO LUMINARIA PUBLICA PETALA 150W LED COB PARA POSTE BRANCO FRIO UN 2,00000 355,00 710,00

7110.26U 939 SINAPI INSUMO FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAQ NOMINAL 2,5 MM2 ™ 34,0000 2,27 77,18

7110.26U 41196 SINAPI INSUMO POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D UN 1,00000 604,74 604,74

7110260 30603 - INSUMO ;A'\\/)‘(A DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 ™ 1,00000 an an
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE

7110260 3380 SINAPI INSUMO CoBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO UN 1,00000 81,25 81,25
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO

7110260 94970 SINAPI SERVICO COM BETONEIRA 600 L AF. 05,2021 ™3 0,10000 463,72 46,37

7110260 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 [YE) 0,10000 258,93 25,89

POSTE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300KG, H=10M, COM 1 REFLETOR LED 100W INCLUSIVE EMBASAMENTO E
7110270 7110270 UN 2.031,71 7001601749
ATERRAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAGAO)



compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO: TABELA COMPESA
LOCALIDADE:  RECIFE / PE Ls: Hora: o
REFERENCIA:  SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023 : s s
DATABASE:  2023.2 3 ?
COMPOSICAO CODIGO FONTE TIPO DESCRICAO [ uw | [ C$ UNIT _|RS SUBTOTAL| RS TOTAL CODIGO ALPHA
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 538 TM,
7110270 91634 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP cHP 2,00000 238,07 476,14
DIURNO. AF_08/2015
7110270 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 18,79 56,37
71.10.27U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 23,97 143,82
7110270 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 19,15 76,60
71.10.27U 939 SINAPI INSUMO FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 M 33,00000 2,27 74,91
7110270 5057 SINAPI INSUMO ;OSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU UN 1,00000 933,39 933,39
7110270 34643 SINAPI INSUMO (CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 UN 1,00000 28,71 28,71

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE
7110270 3380 SINAPI INSUMO UN 1,00000 81,25 81,25
COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO
CCONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO

COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
7110270 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,20000 258,93 51,78

7110270 94970 SINAPI SERVICO M3 0,20000 463,72 92,74

POSTE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300KG, H=10M, COM 1 REFLETOR LED 200W INCLUSIVE EMBASAMENTO E
71.10.280 71.10.28U UN 2.031,71 7001601750
ATERRAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAGAO)

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 58 TM,

71.10.28U 91634 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP CcHP 2,00000 238,07 476,14
DIURNO. AF_08/2015

71.10.28U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 18,79 56,37

7110280 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 23,97 143,82

71.10.28U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 19,15 76,60

7110280 939 SINAPI INSUMO FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 ™M 33,00000 227 74,91

7110280 s0s7 Sinapl INSUMO ;osTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAQ DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU N 1,00000 03339 03339

7110280 30603 SINAPI INSUMO CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 ™ 1,00000 w“n w“n

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE
71.10.280 3380 SINAPI INSUMO UN 1,00000 81,25 81,25
COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO
CCONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO

COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
71.10.280 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,20000 258,93 51,78

71.10.280 94970 SINAPI SERVICO M3 0,20000 463,72 92,74

POSTE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300KG, H=10M, COM 2 REFLETORES LED 100W INCLUSIVE EMBASAMENTO E
71.10.290 71.10.290 UN 2.055,68 7001601751
ATERRAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAGAO)

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 58 TM,

71.10.29U 91634 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP cHP 2,00000 238,07 476,14
DIURNO. AF_08/2015
71.10.29U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 18,79 56,37
7110290 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,00000 23,97 167,79
71.10.29U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 19,15 76,60
7110290 939 SINAPI INSUMO FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 ™M 33,00000 227 74,91
7110290 s0s7 APl INSUMO ;osTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU on 1,00000 03339 93339
7110290 30603 SinapI INSUMO m:m DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 ™ 1,00000 an an
7110290 3380 APl INSUMO HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE on 1,00000 8125 8125

COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO
CCONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

71.10.290 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,20000 258,93 51,78

71.10.290 94970 SINAPI SERVICO M3 0,20000 463,72 92,74

POSTE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300KG, H=10M, COM 2 REFLETORES LED 200W INCLUSIVE EMBASAMENTO E
71.10.30U 71.10.30U UN 2.055,68 7001601752
ATERRAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAGAO)

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 58 TM,

71.10.30U 91634 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP CcHP 2,00000 238,07 476,14
DIURNO. AF_08/2015
71.10.30U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 18,79 56,37
7110300 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,00000 23,97 167,79
71.10.30U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 19,15 76,60
7110300 939 SINAPI INSUMO FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 ™M 33,00000 227 74,91
7110300 s0s7 SinapI INSUMO ;osTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAQ DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU N 1,00000 03339 93339
7110300 30603 - INSUMO CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 ™ 1,00000 an an

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE
71.10.300 3380 SINAPI INSUMO UN 1,00000 81,25 81,25
COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO

CCONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO

7110300 94970 SINAPI SERVICO ™3 0,20000 463,72 92,74
« COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
7110300 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,20000 258,93 51,78
POSTE CONCRETO DUPLO T, 200KG, H=9M, COM 1 LUMINARIA PUBLICA LED PETALA 200W CORPO EM ALUMINIO,
7110310 7110310 UN 223554 7001601744
INCLUSIVE EMBASAMENTO E ATERRAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAGAO)
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5.8 TM,
71.10.31U 91634 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP CcHP 2,00000 238,07 476,14
DIURNO. AF_08/2015
71.10.31U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 18,79 56,37
7110310 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 23,97 95,88
71.10.31U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 19,15 114,90
7110310 2512 SINAPI INSUMO BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV UN 1,00000 41,05 41,05
7110310 2674 SINAPI INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 16,00000 535 85,60
7110310 270314U COMPESA INSUMO LUMINARIA PUBLICA PETALA 200W LED COB PARA POSTE BRANCO FRIO UN 1,00000 490,00 490,00
7110310 939 SINAPI INSUMO FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAQ NOMINAL 2,5 MM2 M 32,0000 2,27 72,64
7110310 41196 SINAPI INSUMO POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D UN 1,00000 604,74 604,74
7110310 30603 SinapI INSUMO ;A'\\/)‘(A DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 ™ 1,00000 g an
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE
7110310 3380 SINAPI INSUMO COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO UN 1,00000 81,25 81,25
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
7110310 94970 SINAPI SERVICO ™3 0,10000 463,72 46,37
« COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
7110310 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 m3 0,10000 258,93 25,89
POSTE CONCRETO DUPLO T, 200KG, H=9M, COM 2 LUMINARIA PUBLICA LED PETALA 200W CORPO EM ALUMINIO,
7110320 7110320 UN 2.804,74 7001601748
INCLUSIVE EMBASAMENTO E ATERRAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAGAO)
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM,
71.10.320 91634 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP cHP 2,00000 238,07 476,14
DIURNO. AF_08/2015
71.10.320 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 18,79 56,37
7110320 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,00000 23,97 167,79
71.10.320 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 19,15 76,60
7110320 2512 SINAPI INSUMO BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV UN 2,00000 41,05 82,10
7110320 2674 SINAPI INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 16,00000 535 85,60
7110320 270314U COMPESA INSUMO LUMINARIA PUBLICA PETALA 200W LED COB PARA POSTE BRANCO FRIO UN 2,00000 490,00 980,00
7110320 939 SINAPI INSUMO FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAQ NOMINAL 2,5 MM2 M 34,0000 2,27 77,18
7110320 41196 SINAPI INSUMO POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D UN 1,00000 604,74 604,74
7110320 30603 Sinapl INSUMO ;A'\\/)‘(A DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 ™ 1,00000 g an
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE
7110320 3380 SINAPI INSUMO COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO UN 1,00000 81,25 81,25
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
7110320 94970 SINAPI SERVICO ™3 0,10000 463,72 46,37
c COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
7110320 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,10000 258,93 25,89
78.12 EXECUCAO DE SOLDA
7111.01U 7111.01U EXECUGAO DE SOLDA EXOTERMICA GT UN 31,15 7001210843
7111010 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 19,15 478
7111010 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 23,97 5,99
7111010 270389U COMPESA INSUMO CARTUCHO DE SOLDA EXOTERMICA N.2 90 UN 1,00000 16,53 16,53
7111010 270390U COMPESA INSUMO IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTERMICA UN 1,00000 071 0,71
7111010 2703920 COMPESA INSUMO MOLDE P/ SOLDA TIPO "GT" ATE 120mm? UN 0,02500 125,63 314
7111.020 7111.020 EXECUGAO DE SOLDA EXOTERMICA GX UN 33,76 7001210844
71.11.02U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 19,15 478
71.11.02U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 23,97 5,99
7111.020 270389U COMPESA INSUMO CARTUCHO DE SOLDA EXOTERMICA N.2 90 UN 1,00000 16,53 16,53
7111.020 270390U COMPESA INSUMO IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTERMICA UN 1,00000 0,71 0,71
71.11.02U 2703910 COMPESA INSUMO MOLDE P/ SOLDA TIPO "GX" ATE 120mm? UN 0,02500 230,34 575
7111.03U 7111.03U EXECUGAO DE SOLDA EXOTERMICA GY UN 34,25 7001210845
7111.03U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 19,15 478
7111.03U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 2397 599
7111.03U 270389U COMPESA INSUMO CARTUCHO DE SOLDA EXOTERMICA N.2 90 UN 1,00000 16,53 16,53
7111.03U 270390U COMPESA INSUMO IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTERMICA UN 1,00000 071 0,71
7111.03U 270393U COMPESA INSUMO MOLDE P/ SOLDA TIPO "GY" ATE 120mm? UN 0,02500 249,76 624
7111.04U 7111.04U EXECUGAO DE SOLDA EXOTERMICA ND UN 34,08 7001210846
71.11.04U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 19,15 478
71.11.04U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 23,97 5,99
7111.04U 270389U COMPESA INSUMO CARTUCHO DE SOLDA EXOTERMICA N.2 90 UN 1,00000 16,53 16,53
7111.04U 270390U COMPESA INSUMO IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTERMICA UN 1,00000 0,71 0,71



SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023

compesa
PROJETO: TABELA COMPESA
LOCALIDADE:  RECIFE / PE
REFERENGIA:
DATABASE:  2023.2
COMPOSICAO CODIGO
71.11.04U 270394U
71.11.05U 71.11.05U
7111.05U 88316
7111.05U 88264
71.11.05U 2703890
7111.050 2703900
71.11.050 2703950
78.13
71.12.01U 71.12.01U
7112.01U 91634
7112.01U 88247
71.12.010 88264
71.12.010 88279
71.12.02U 71.12.02U
7112.020 91634
7112.020 88247
71.12.02U 88264
71.12.020 88279
71.12.03U 71.12.03U
7112.03U 91634
7112.03U 88247
71.12.03U 88264
71.12.030 88279
78.14
7113010 7113010
7113.01U 88247
71.13.01U 88264
71.13.010 39756
71.13.020 7113.020
7113.020 88247
71.13.02U 88264
7113.020 12038
71.13.030 71.13.030
7113.03U 88247
71.13.03U 88264
71.13.030 39757
71.13.040 71.13.040
71.13.040 88247
71.13.04U 88264
71.13.040 39759
78.15
71.14.01U 71.14.01U
7114010 95139
71.14.01U 88246
7114010 88279
71.14.01U 88316
7114020 7114020
71.14.020 95139
71.14.020 88246
71.14.020 88279
71.14.020 88316
71.14.03U 71.14.03U
71.14.030 95139
71.14.03U 88246
71.14.030 88279
71.14.03U 88316
71.14.040 71.14.040
71.14.040 95139
71.14.040 88246
71.14.040 88279
71.14.040 88316
71.14.05U 71.14.05U
71.14.050 95139
71.14.05U 88246
71.14.050 88279
71.14.05U 88316
71.14.060 71.14.060
71.14.06U 95139
71.14.06U 88246
71.14.06U 88279
71.14.060 88316
71.14.070 71.14.070
71.14.07U 95139
71.14.070 88246
7114070 88279
71.14.070 88316
71.14.080 71.14.080
71.14.08U 95139
71.14.08U 88246
71.14.08U 88279
71.14.080 88316
71.14.090 71.14.090
71.14.090 95139
71.14.090 88246
71.14.090 88279
71.14.090 88316
71.14.100 71.14.100
71.14.10U0 95139
7114100 88246
71.14.10U 88279
71.14.100 88316
71.14.110 71.14.110
7114.110 95139
71.14.110 88246
7114110 88279
71.14.110 88316
79
30.02.01U 30.02.01U
30.02.01U 88316
30.02.020 30.02.020
30.02.020 88316
30.02.04U 30.02.04U
30.02.040 88309
30.02.04U 88316
30.02.050 30.02.05U
30.02.05U 88309
30.02.05U 88316
80
31.01.06U 31.01.06U
31.01.06U 88246
31.01.06U 88316
31.01.06U 02.01.06U
31.01.06U 93382
31.01.06U 101618
31.01.06U 3148
31.01.07U 31.01.07U
31.01.07U 88246
31.01.07U 88316
31.01.07U 02.01.06U
31.01.07U 93382
31.01.07U 101618
31.01.07U 97622

FONTE
COMPESA

SINAPI
SINAPI
COMPESA
COMPESA
COMPESA

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI
COMPESA
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
COMPESA
SINAPI

SINAPI

SINAPI

aQ

a

TIPO
INSUMO

SERVIGCO
SERVICO
INSUMO
INSUMO
INSUMO

SERVIGCO

SERVICO
SERVICO
SERVICO

SERVIGCO

SERVICO
SERVICO
SERVICO

SERVIGCO

SERVICO
SERVICO
SERVICO

SERVICO
SERVICO

INSUMO

SERVICO
SERVICO

INSUMO

SERVICO
SERVICO

INSUMO

SERVIGCO
SERVICO

INSUMO

SERVICO

SERVICO

SERVICO

SERVICO

SERVICO

SERVICO

SERVICO
SERVIGCO
SERVICO
SERVICO

SERVIGCO
SERVICO
SERVIGCO
SERVICO

SERVICO
SERVICO
SERVICO
SERVICO

SERVICO

SERVICO

SERVICO

SERVICO

SERVICO

SERVICO

SERVICO
SERVICO
SERVICO
SERVICO

SERVICO
SERVICO
SERVICO
SERVICO

SERVICO

SERVICO

SERVICO
SERVICO

SERVICO
SERVICO

SERVICO

SERVICO
SERVICO
INSUMO

SERVICO
SERVICO

OMPOSICAO
SERVICO

SERVICO

SERVICO

PLANILHA DE COMPOSICOES

DESCRICAO
MOLDE P/ SOLDA TIPO "ND" ATE 120mm?
EXECUGAO DE SOLDA EXOTERMICA NT
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CARTUCHO DE SOLDA EXOTERMICA N.2 90
IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTERMICA
MOLDE P/ SOLDA TIPO "NT" ATE 120mm?
INSTALAGAO DE SUBESTACAO
SUBESTAGAO AEREA DE 15 A 45 KVA / 13.800-380/220V EM POSTE COM QUADRO DE MEDICAO EM MURETA,
PROTEGAO GERAL E ATERRAMENTO (PADRAO CELPE)
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM,
ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SUBESTAGAO AEREA DE 75 A 112,5 KVA / 13.800-380/220V EM POSTE COM QUADRO DE MEDICAO EM MURETA,
PROTEGAO GERAL E ATERRAMENTO (PADRAO CELPE)
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM,
ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SUBESTAGAO AEREA DE 150 A 300 KVA / 13.800-380/220V EM POSTE COM QUADRO DE MEDICAO EM MURETA,
PROTEGAO GERAL E ATERRAMENTO (PADRAO CELPE)
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM,
ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
INSTALACAO DE QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA SOBREPOR DE 12 DIVISOES, COMPLETO C/BARRAMENTO (FORNECIMENTO E
INSTALAGAO)
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12
DISJUNTORES DIN, 100 A
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA SOBREPOR DE 18 DIVISOES, COMPLETO C/BARRAMENTO (FORNECIMENTO E
INSTALAGAO) (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO).
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18
DISJUNTORES DIN, 100 A
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA SOBREPOR DE 24 DIVISOES, COMPLETO C/BARRAMENTO (FORNECIMENTO E
INSTALAGAO)
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28
DISJUNTORES DIN, 100 A
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA SOBREPOR DE 36 DIVISOES, COMPLETO C/BARRAMENTO (FORNECIMENTO E
INSTALAGAO)
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36
DISJUNTORES DIN, 100 A
INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA
INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA EIXO HORIZONTAL ATE 10 CV
TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAGAO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA EIXO HORIZONTAL ACIMA DE 10 CV ATE 25 CV
TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAGAO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA EIXO HORIZONTAL ACIMA DE 25 CV ATE 75 CV
TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAGAO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA EIXO HORIZONTAL ACIMA DE 75 CV ATE 150 CV
TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAGAO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA EIXO HORIZONTAL ACIMA DE 150 CV ATE 250 CV.
TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAGAO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA EIXO HORIZONTAL ACIMA DE 250 CV ATE 500 CV.
TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAGAO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA EIXO HORIZONTAL ACIMA DE 500 CV ATE 600 CV.
TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAGAO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA EIXO HORIZONTAL ACIMA DE 600 CV ATE 800 CV.
TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAGAO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA EIXO VERTICAL ATE 100 CV
TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAGAO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA EIXO VERTICAL ACIMA DE 100 CV ATE 200CV
TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAGAO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA EIXO VERTICAL ACIMA DE 200CV ATE 300 CV
TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAGAO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
FILTROS

FILTROS DE PRESSAO, RETIRADA DE LEITOS FILTRANTES, LAVAGEM E CLASSIFICAGAO DOS SEIXOS RETIRADOS E
COLOCAGAO DOS MESMOS.

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FILTRO RAPIDO/GRAVIDADE, RETIRADA DE LEITOS FILTRANTES, LAVAGEM, CLASSIFICAGAO DOS SEIXOS RETIRADOS E
COLOCAGAQ DOS MESMOS.

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COLOCAGAO DE LEITOS FILTRANTES EM FILTROS DE PRESSAO.

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COLOCAGAO DE LEITOS FILTRANTES EM FILTROS DE RAPIDOS/GRAVIDADE.

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSTALACAO OU SUBSTITUICAO DE RAMAIS PREDIAIS DE AGUA

INSTALACAO OU SUBSTITUICAO DE RAMAL PREDIAL DE AGUA ATE 4,00 M DE EXTENSAO, COM INSTALACAO DE
HIDROMETRO NO JARDIM OU CALCADA, CONFORME PADRAO COMPESA, INCLUINDO ESCAVAGAO E REATERRO.

ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 12 E/OU 22 CATEGORIAS ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL.
AF_08/2020

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (LX C)

INSTALAGAO OU SUBSTITUICAO DE RAMAL PREDIAL DE AGUA ATE 4,00 M DE EXTENSAO, COM INSTALAGAO DE
HIDROMETRO NO MURO, CONFORME PADRAO COMPESA, INCLUINDO ESCAVAGAO, REATERRO, DEMOLICAO DE
ALVENARIA E ACABAMENTO COM MASSA UNICA.

ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 12 E/OU 22 CATEGORIAS ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL.
AF_08/2020

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN

UN

DES/GPE DESONERADO
HoRA: 80,90%
LS:
MEs: 46,58%
COEF C$ UNIT RS SUBTOTAL RS TOTAL CODIGO ALPHA
0,02500 258,99 6,47
33,76 7001210847
0,25000 19,15 4,78
0,25000 23,97 5,99
1,00000 16,53 16,53
1,00000 0,71 0,71
0,02500 230,34 5,75
1.810,74 7001282037
2,00000 238,07 476,14
20,00000 18,79 375,80
20,00000 23,97 479,40
20,00000 23,97 479,40
1.944,20 7001282040
2,00000 238,07 476,14
22,00000 18,79 413,38
22,00000 23,97 527,34
22,00000 23,97 527,34
2.077,66 7001282044
2,00000 238,07 476,14
24,00000 18,79 450,96
24,00000 23,97 575,28
24,00000 23,97 575,28
460,07 7001282047
2,00000 18,79 37,58
2,00000 23,97 47,94
1,00000 374,55 374,55
574,90 7001282048
2,50000 18,79 46,97
2,50000 23,97 59,92
1,00000 468,01 468,01
561,04 7001282049
3,00000 18,79 56,37
3,00000 23,97 71,91
1,00000 432,76 432,76
928,56 7001282050
3,50000 18,79 65,76
3,50000 23,97 83,89
1,00000 778,91 778,91
562,95 7001282569
5,00000 0,09 0,45
5,00000 26,26 131,30
10,00000 23,97 239,70
10,00000 19,15 191,50
731,83 7001282570
6,50000 0,09 0,58
6,50000 26,26 170,69
13,00000 23,97 311,61
13,00000 19,15 248,95
1.125,90 7001282571
10,00000 0,09 0,90
10,00000 26,26 262,60
20,00000 23,97 479,40
20,00000 19,15 383,00
1.801,44 7001282572
16,00000 0,09 1,44
16,00000 26,26 420,16
32,00000 23,97 767,04
32,00000 19,15 612,80
3.430,40 7001282573
32,00000 0,09 2,88
32,00000 26,26 840,32
60,00000 23,97 1.438,20
60,00000 19,15 1.149,00
6.542,19 7001282574
65,00000 0,09 5,85
65,00000 26,26 1.706,90
112,00000 23,97 2.684,64
112,00000 19,15 2.144,80
12.384,00 7001282575
100,00000 0,09 9,00
110,00000 26,26 2.888,60
220,00000 23,97 5.273,40
220,00000 19,15 4.213,00
20.147,40 7001282576
120,00000 0,09 10,80
110,00000 26,26 2.888,60
400,00000 23,97 9.588,00
400,00000 19,15 7.660,00
1.407,37 7001282577
12,50000 0,09 112
12,50000 26,26 328,25
25,00000 23,97 599,25
25,00000 19,15 478,75
1.914,03 7001282578
17,00000 0,09 1,53
17,00000 26,26 446,42
34,00000 23,97 814,98
34,00000 19,15 651,10
2.139,21 7001282579
19,00000 0,09 171
19,00000 26,26 498,94
38,00000 23,97 910,86
38,00000 19,15 727,70
383,00 7001290003
20,00000 19,15 383,00
383,00 7001290004
20,00000 19,15 383,00
49,59 7001290005
0,80000 23,69 18,95
1,60000 19,15 30,64
3245 7001290006
0,40000 23,69 9,47
1,20000 19,15 22,98
279,76 7001300254
1,39610 26,26 36,66
0,44650 19,15 8,55
2,45280 59,27 145,37
2,32150 24,16 56,08
0,13000 253,64 32,97
0,01260 11,06 0,13
289,54 7001300258
1,39610 26,26 36,66
0,44650 19,15 8,55
2,45280 59,27 145,37
2,32150 24,16 56,08
0,13000 253,64 32,97
0,02600 50,42 1,31



compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO: TABELA COMPESA

LOCALIDADE:  RECIFE / PE .
REFERENCIA:  SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023 LS:
DATA BASE: 2023.2

COMPOSICAO CODIGO FONTE TIPO DESCRICAO [ uw | [ C$ UNIT _|RS SUBTOTAL| RS TOTAL CODIGO ALPHA

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

HORA: 84,90%

mEs: 6,58%

|

3101070 87530 SINAP SERVIO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 0:20000 4236 847

31.01.070 3148 SINAPI INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (LX C) UN 0,01260 11,06 0,13

GRGTY GRETY :IE;T.:EGR;;(CEDENTE PARA INSTALAGAO OU SUBSTITUICAO DE RAMAL PREDIAL DE AGUA, INCLUINDO ESCAVAGAO E 0 1R TEETTR
31.01.08U 02.01.06U COMPESA COMPOSIGAO ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 12 E/OU 22 CATEGORIAS ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE M3 0,50050 59,27 29,66

31.01.08U 93382 SINAPI SERVICO REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 M3 0,46769 24,16 11,29

3101080 101618 SINAPI SERVICO :l:&;:;;%;& FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANGAMENTO MANUAL. w3 000081 64 007

31.01.05U 31.01.05U CONSERTO DE RAMAIS PREDIAIS DE AGUA DANIFICADOS DURANTE EXECUCAO DAS OBRAS. UN 21,21 7001300064
31.01.050 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 22,95 344

31.01.050 3859 SINAPI INSUMO LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 2,00000 146 2,92

31.01.050 119 SINAPI INSUMO ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN 0,10000 7,50 075

31.01.050 9867 SINAPI INSUMO TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) ™M 1,00020 4,06 4,06

31.01.050 13 SINAPI INSUMO ESTOPA KG 0,05000 23,09 1,15

31.01.050 02.01.06U COMPESA COMPOSIGAO ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 12 E/OU 22 CATEGORIAS ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE [YE} 0,15000 59,27 8,89

81 INSTALAGAO OU SUBSTITUIGAO DE RAMAIS PREDIAIS DE ESGOTO

31.08.01U 31.08.01U INSTALAGAO OU SUBSTITUIGAO DE RAMAL PREDIAL DE ESGOTO ATE 5,00 M SEM PAVIMENTO. UN 210,60 7001300038
31.08.01U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 22,95 34,42

31.08.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 19,15 28,72

31.08.01U 02.01.06U COMPESA COMPOSIGAO ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 12 E/OU 22 CATEGORIAS ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE M3 1,50000 59,27 88,90

31.08.01U 02.05.01U COMPESA COMPOSIGAO REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. [YE} 1,27500 45,93 58,56

31.08.020 31.08.020 METRO EXCEDENTE DA INSTALAGAO OU SUBSTITUIGAO DE RAMAL PREDIAL DE ESGOTO ATE 5,00 M SEM PAVIMENTO. ™M 2,12 7001300007
31.08.020 31.08.01U COMPESA COMPOSICAO INSTALACAO OU SUBSTITUIGAO DE RAMAL PREDIAL DE ESGOTO ATE 5,00 M SEM PAVIMENTO. UN 0,20000 210,60 42,12

31.08.03U 31.08.03U INSTALAGAO OU SUBSTITUIGAO DE RAMAL PREDIAL DE ESGOTO ATE 5,00 M COM PAVIMENTO. UN 257,91 7001300041
31.08.03U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 22,95 34,42

31.08.03U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 19,15 28,72

31.08.03U 02.01.06U COMPESA COMPOSIGAO ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 12 E/OU 22 CATEGORIAS ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE M3 1,50000 59,27 88,90

31.08.03U 02.05.01U COMPESA COMPOSIGAO REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. [YE} 1,27500 45,93 58,56

31.08.03U 10.03.01U COMPESA COMPOSICAO DEMOLIGAO DE PISO REVESTIDO EM LADRILHO. M2 3,00000 15,77 4731

31.08.04U 31.08.04U METRO EXCEDENTE DA INSTALAGAO OU SUBSTITUIGAO DE RAMAL PREDIAL DE ESGOTO ATE 5,00 M COM PAVIMENTO. ™M 51,58 7001300009
31.08.04U 31.08.03U COMPESA COMPOSIGAO INSTALAGAO OU SUBSTITUIGAO DE RAMAL PREDIAL DE ESGOTO ATE 5,00 M COM PAVIMENTO. UN 0,20000 257,91 51,58

31.08.09U 31.08.09U CCONSERTO DE RAMAIS PREDIAIS DE ESGOTO DANIFICADOS DURANTE EXECUGAO DAS OBRAS. UN 62,89 7001300070
31.08.09U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 22,95 344

31.08.09U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 19,15 2,87

31.08.09U 9836 SINAPI INSUMO TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) ™M 2,00010 16,50 33,00

31.08.09U 119 SINAPI INSUMO ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN 0,20000 7,50 1,50

31.08.09U 3893 SINAPI INSUMO LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00000 20,43 20,43

31.08.09U 13 SINAPI INSUMO ESTOPA KG 0,05000 23,09 1,15

31.08.08U 02.03.05U COMPESA COMPOSICEO ESCAVAGAO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM MATERIAL DE 12 E/OU 22 CATEGORIAS ATE 2,00 M DE w3 015 337 050

PROFUNDIDADE.
RGN NGRS LIGAGAO INTRADOMICILIAR A PARTIR DA CAIXA DE LIGAGAO INTRA ATE A CAIXA DE INSPEGAO DO RAMAL NA CALGADA, - eAa00 STEETIED
INCLUSIVE CAIXAS

31.08.10U 9836 SINAPI INSUMO TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) ™M 3,00000 16,50 49,50

31.08.10U 01.05.08U COMPESA COMPOSIGAO LOCAGAO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA COLETOR COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS. ™M 3,00000 2,43 7,29

31.08.10U 02.01.06U COMPESA COMPOSIGAO ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 12 E/OU 22 CATEGORIAS ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE [YE} 0,68000 59,27 40,30

31.08.10U 02.04.61U COMPESA COMPOSIGAO REMOGAO DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE, ATE 1,0 KM, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA. M3 0,07000 20,99 146

31.08.100 02.05.01U COMPESA COMPOSIGAO REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. M3 0,68000 45,93 31,23

31.08.100 o8681 SINAPI SERVICO PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO 2 068000 s ns

DA ARGAMASSA. AF_09/2020

31.08.10U 10.03.03U COMPESA COMPOSIGAO DEMOLIGAO DE PISO CIMENTADO. M2 0,68000 13,97 9,49
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM CONEXGES E PECAS

31.08100 230103 COMPESA COMPOSICRO ESPECIAIS - DN - 100 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.

CCONSTRUGAO DE CAIXA DE PASSAGEM PARA ESGOTO EM ANEIS DE CONCRETO ARMADO (FCK>=40MPA), BANQUETA

31.08.10U 26.04.03U COMPESA COMPOSIGAO EM CONCRETO SIMPLES 1:3:5, COROAMENTO EM TOLOS E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DN 0,40 M E UN 2,00000 736,88 147376

PROFUNDIDADE DE 0,65 M, EXCLUSIVE ESCAVAGAO E REATERRO - CONFORME PADRAO COMPESA.

LIGAGAO INTRADOMICILIAR A PARTIR DA CAIXA DE LIGAGAO INTRA ATE A CAIXA DE INSPEGAO DO RAMAL NA CALGADA

PELO CORREDOR OU BECO LATERAL (TERRENO NATURAL), INCLUSIVE CAIXAS

31.08.11U 9836 SINAPI INSUMO TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) ™M 9,99000 16,50 164,83

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM CONEXGES E PECAS

™M 3,00000 4,15 12,45

31.08.11U 31.08.11U UN 1.958,28 7001300234

P
3108110 230103 COMPESA COMPOSICRO ESPECIAIS - DN - 100 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA. M 10,00000 w15 4150
31.08.11U 02.01.06U COMPESA COMPOSIGAO ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 12 E/OU 22 CATEGORIAS ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE M3 2,25000 59,27 13335
31.08.11U 02.05.01U COMPESA COMPOSIGAO REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. [YE} 2,25000 45,93 103,34
3108110 23.01.03U COMPESA comPposicRo ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM CONEXGES E PECAS W 10,00000 415 4150

ESPECIAIS - DN - 100 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
CCONSTRUGAO DE CAIXA DE PASSAGEM PARA ESGOTO EM ANEIS DE CONCRETO ARMADO (FCK>=40MPA), BANQUETA
31.08.11U 26.04.03U COMPESA COMPOSIGAO EM CONCRETO SIMPLES 1:3:5, COROAMENTO EM TUOLOS E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DN 0,40 M E UN 2,00000 736,88 147376
PROFUNDIDADE DE 0,65 M, EXCLUSIVE ESCAVAGAO E REATERRO - CONFORME PADRAO COMPESA.

LIGAGAO INTRADOMICILIAR A PARTIR DA CAIXA DE LIGAGAO INTRA ATE A CAIXA DE INSPEGAO DO RAMAL NA CALGADA

31.08.120 31.08.120 £ PISO CIMEENTADO, INCLUSIVE CAIXAS UN 2.283,80 7001300235
31.08.120 9836 SINAPI INSUMO TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) ™M 10,00000 16,50 165,00
31.08.120 20157 SINAPI INSUMO JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,10000 21,49 2,14
31.08.120 20170 SINAPI INSUMO LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,10000 15,03 1,50
31.08.120 20179 SINAPI INSUMO TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,10000 48,46 4,84
31.08.120 9837 SINAPI INSUMO TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) ™M 0,10000 15,62 1,56
31.08.120 20156 SINAPI INSUMO JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,10000 18,64 1,86
31.08.120 9838 SINAPI INSUMO TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) ™M 0,10000 11,90 1,19
31.08.120 20155 SINAPI INSUMO JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,10000 6,63 0,66
31.08.120 20168 SINAPI INSUMO LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,10000 11,21 1,12
31.08.120 7097 SINAPI INSUMO TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,10000 832 0,83
31.08.120 9835 SINAPI INSUMO TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) ™M 0,10000 721 072
31.08.120 20154 SINAPI INSUMO JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,10000 4,35 043
31.08.120 20167 SINAPI INSUMO LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,10000 5,45 054
31.08.120 37948 SINAPI INSUMO TE SANITARIO, PVC, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,10000 4,10 041
31.08.120 20262 SINAPI INSUMO SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO UN 0,10000 19,60 1,9
31.08.120 11745 SINAPI INSUMO RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA UN 0,10000 16,24 1,62
31.08.120 20086 SINAPI INSUMO BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,10000 3,42 034
31.08.120 10908 SINAPI INSUMO JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,10000 21,12 2,11
3108120 2301030 COMPESA COMPOSICEO ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM CONEXGES E PECAS v 10,00000 415 41,50

ESPECIAIS - DN - 100 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
31.08.120 02.01.06U COMPESA COMPOSIGAO ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 12 E/OU 22 CATEGORIAS ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE [YE} 2,25000 59,27 13335
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM CONEXGES E PECAS

P 4
3108120 230103 COMPESA COMPOSICRO ESPECIAIS - DN - 100 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA. M 045000 w15 186
31.08.120 02.05.01U COMPESA COMPOSIGAO REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. M3 2,25000 45,93 103,34
PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO
31.08.120 98681 SINAPI SERVICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 M2 4,50000 33,13 149,08
31.08.120 10.03.03U COMPESA COMPOSIGAO DEMOLIGAO DE PISO CIMENTADO. M2 4,50000 13,97 62,86
31.08.120 97622 SINAPI SERVICO DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 0,40000 50,42 20,16
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
| A
31.08120 103329 SINAP SERVICO ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 m2 040000 7538 3015
31.08.120 87878 SINAPI SERVICO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. w2 080000 a2 353

ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022



compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO: TABELA COMPESA

LOCALIDADE:  RECIFE / PE .
REFERENCIA:  SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023 LS:
DATA BASE: 2023.2

COMPOSICAO CODIGO FONTE TIPO DESCRICAO [ uw | [ C$ UNIT _|RS SUBTOTAL| RS TOTAL CODIGO ALPHA

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

HORA: 84,90%

mEs: 6,58%

31.08.120 87530 SINAPI SERVICO M2 0,80000 42,36 33,88
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM CONEXGES E PECAS
ESPECIAIS - DN - 100 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
CCONSTRUGAO DE CAIXA DE PASSAGEM PARA ESGOTO EM ANEIS DE CONCRETO ARMADO (FCK>=40MPA), BANQUETA
31.08.120 26.04.03U COMPESA COMPOSIGAO EM CONCRETO SIMPLES 1:3:5, COROAMENTO EM TOLOS E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DN 0,40 M E UN 2,00000 736,88 147376
PROFUNDIDADE DE 0,65 M, EXCLUSIVE ESCAVAGAO E REATERRO - CONFORME PADRAO COMPESA.
LIGAGAO INTRADOMICILIAR A PARTIR DA CAIXA DE LIGAGAO INTRA ATE A CAIXA DE INSPEGAO DO RAMAL NA CALGADA

31.08.120 23.01.03U COMPESA COMPOSIGAO ™M 10,00000 4,15 41,50

31.08.13U 31.08.13U EM PISO COM CERAMICA, INCLUSIVE CAIXAS UN 2617,98 7001300236
31.08.13U 9836 SINAPI INSUMO TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) ™M 10,00000 16,50 165,00
31.08.13U 20157 SINAPI INSUMO JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,10000 21,49 2,14
31.08.13U 20170 SINAPI INSUMO LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,10000 15,03 1,50
31.08.13U 20179 SINAPI INSUMO TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,10000 48,46 4,84
31.08.13U 9837 SINAPI INSUMO TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) ™M 0,10000 15,62 1,56
31.08.13U 20156 SINAPI INSUMO JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,10000 18,64 1,86
31.08.13U 9838 SINAPI INSUMO TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) ™M 0,10000 11,90 1,19
31.08.13U 20155 SINAPI INSUMO JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,10000 6,63 0,66
31.08.13U 20168 SINAPI INSUMO LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,10000 11,21 1,12
31.08.13U 7097 SINAPI INSUMO TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,10000 8,32 0,83
31.08.13U 9835 SINAPI INSUMO TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) ™M 0,10000 721 072
31.08.13U 20154 SINAPI INSUMO JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,10000 4,35 043
31.08.13U 20167 SINAPI INSUMO LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,10000 5,45 054
31.08.13U 37948 SINAPI INSUMO TE SANITARIO, PVC, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,10000 4,10 041
31.08.13U 20262 SINAPI INSUMO SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO UN 0,10000 19,60 1,9
31.08.13U 11745 SINAPI INSUMO RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA UN 0,10000 16,24 1,62
31.08.13U 20086 SINAPI INSUMO BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,10000 3,42 034
31.08.13U 10908 SINAPI INSUMO JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,10000 21,12 2,11
3108130 301,030 COMPESA COMPOSICEO ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM CONEXGES E PECAS v 10,00000 415 41,50

ESPECIAIS - DN - 100 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
31.08.13U 02.01.06U COMPESA COMPOSIGAO ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 12 E/OU 22 CATEGORIAS ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE M3 2,25000 59,27 13335
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM CONEXGES E PECAS

P 4
31.08.13 230103 COMPESA COMPOSICAO ESPECIAIS - DN - 100 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA. M 045000 w18 86
31.08.13U 02.05.01U COMPESA COMPOSICAO REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. M3 2,25000 45,93 103,34
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE REVESTIVENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
31.08.13U 89171 SINAPI SERVICO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM, PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAGAO M2 4,50000 60,98 274,41
PUBLICA PADRAO. AF_11/2014
31.08.13U 10.02.09U COMPESA COMPOSICAO DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO INCLUSIVE RETIRADA DA CAMADA DE REGULARIZAGAO SOBRE LASTRO DE CONCRETO. M2 4,50000 3012 135,54
31.08.13U 97622 SINAPI SERVICO DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 0,40000 50,42 2016
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
| 4
31.08.13 103329 SINAP SERVIGO ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 M2 040000 7538 015
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO
\ 3
31.08.13U 87878 SINAP SERVIGO ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 M2 080000 442 353
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
3108130 87530 SINAPI SERVICO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 0480000 236 388
3108130 95201 SinapI SERVICO /fy;?zobl; CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 2 50000 3026 13617
3108130 2301030 compEsa coMPasICAo ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM CONEXGES E PECAS . 1000000 a1 4150

ESPECIAIS - DN - 100 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.

CONSTRUGAO DE CAIXA DE PASSAGEM PARA ESGOTO EM ANEIS DE CONCRETO ARMADO (FCK>=40MPA), BANQUETA

31.08.13U 26.04.03U COMPESA COMPOSIGAO EM CONCRETO SIMPLES 1:3:5, COROAMENTO EM TUOLOS E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DN 0,40 M E UN 2,00000 736,88 147376
PROFUNDIDADE DE 0,65 M, EXCLUSIVE ESCAVAGAO E REATERRO - CONFORME PADRAO COMPESA.

LIGAGAO INTRADOMICILIAR A PARTIR DA CAIXA DE LIGAGAO INTRA ATE A CAIXA DE INSPEGAO DO RAMAL NA CALGADA

31.08.14U 31.08.14U BP0 COMPORCEVANAT QNG VR CAIYAS UN 3.217,59 7001300237
31.08.14U 88256 SINAPI SERVICO AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,77000 23,57 112,42
31.08.14U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,66500 19,15 31,88
31.08.14U 9836 SINAPI INSUMO TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) ™M 10,00000 16,50 165,00
31.08.14U 20157 SINAPI INSUMO JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,10000 21,49 2,14
31.08.14U 20170 SINAPI INSUMO LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,10000 15,03 1,50
31.08.14U 20179 SINAPI INSUMO TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,10000 48,46 4,84
31.08.14U 9837 SINAPI INSUMO TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) ™M 0,10000 15,62 1,56
31.08.14U 20156 SINAPI INSUMO JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,10000 18,64 1,86
31.08.14U 9838 SINAPI INSUMO TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) ™M 0,10000 11,90 1,19
31.08.14U 20155 SINAPI INSUMO JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,10000 6,63 066
31.08.14U 20168 SINAPI INSUMO LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,10000 11,21 1,12
31.08.14U 7097 SINAPI INSUMO TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,10000 832 0,83
31.08.14U 9835 SINAPI INSUMO TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) ™M 0,10000 7,21 0,72
31.08.14U 20154 SINAPI INSUMO JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,10000 4,35 043
31.08.14U 20167 SINAPI INSUMO LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,10000 545 054
31.08.14U 37948 SINAPI INSUMO TE SANITARIO, PVC, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,10000 4,10 041
31.08.14U 20262 SINAPI INSUMO SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO UN 0,10000 19,60 1,9
31.08.14U 11745 SINAPI INSUMO RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA UN 0,10000 16,24 1,62
31.08.14U 20086 SINAPI INSUMO BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,10000 342 034
31.08.14U 10908 SINAPI INSUMO JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,10000 21,12 2,11
31.08.14U 34357 SINAPI INSUMO REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,63000 5,57 3,50
31.08.14U 37595 SINAPI INSUMO ARGAMASSA COLANTE TIPO AC il KG 38,79000 2,92 113,26
31.08.14U 38195 SINAPI INSUMO PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 M2 5,04000 121,62 612,96
31.08.14U 23.01.03U COMPESA COMPOSICEO ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM CONEXGES E PEGAS v 10,00000 415 41,50

ESPECIAIS - DN - 100 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
31.08.14U 02.01.06U COMPESA COMPOSIGAO ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 12 E/OU 22 CATEGORIAS ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE [YE} 2,25000 59,27 13335
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM CONEXGES E PECAS

P 4

31.08140 230103 COMPESA COMPOSICRO ESPECIAIS - DN - 100 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA. M 045000 w15 186

31.08.14U 02.05.01U COMPESA COMPOSIGAO REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. M3 2,25000 45,93 103,34
31.08.14U 10.02.09U COMPESA COMPOSIGAO DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO INCLUSIVE RETIRADA DA CAMADA DE REGULARIZAGAO SOBRE LASTRO DE CONCRETO. M2 4,50000 30,12 135,54
31.08.14U 97622 SINAPI SERVICO DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 0,40000 50,42 20,16
31.08.14U 103329 SINAPI SERVICO ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 2 040000 538 3015

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

31.08.14U 87878 SINAPI SERVICO M2 0,80000 4,82 3553
< ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

|

31.08.14 87530 SINAP SERVIO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 080000 4236 388
31.08.14U 95241 SINAPI SERVICO ﬁs;l;t/)zunlss CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. w2 50000 3026 13617

ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM CONEXOES E PECAS

P

31.08.14 230103 COMPESA COMPOSICAO ESPECIAIS - DN - 100 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA. ™ 10,0000 A 450

CONSTRUGAO DE CAIXA DE PASSAGEM PARA ESGOTO EM ANEIS DE CONCRETO ARMADO (FCK>=40MPA), BANQUETA
31.08.14U 26.04.03U COMPESA COMPOSIGAO EM CONCRETO SIMPLES 1:3:5, COROAMENTO EM TIOLOS E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DN 0,40 M E UN 2,00000 736,88 1473,76

PROFUNDIDADE DE 0,65 M, EXCLUSIVE ESCAVAGAO E REATERRO - CONFORME PADRAO COMPESA

82 INSTALAGAO DE CERCAS

CERCA COM 9 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURGES DE CONCRETO ARMADO A CADA 2 METROS COM ALTURA UTIL DE
32.01.01U 32.01.01U 2,40 M; CONSTRUCEO, ™M 105,10 7001310001
32.01.01U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000 23,69 473
32.01.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 19,15 38,30
32.01.01U 340 SINAPI INSUMO ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250 ™M 9,00000 138 1242
32.01.01U 43130 SINAPI INSUMO ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG 0,05000 25,09 125
32.01.01U 4114 SINAPI INSUMO MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIOS UN 0,50000 87,83 43,91
32.01.01U 02.01.06U COMPESA COMPOSICAO ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 12 E/OU 22 CATEGORIAS ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE ™3 0,02500 59,27 148
32.01.01U 02.05.01U COMPESA COMPOSICAO REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. M3 0,01000 45,93 045
32.01.01U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANCAMENTO ™3 0,00600 42692 2,56

CERCA COM ESTACA DE MADEIRA SABIA, ESPACADAS DE 1,80 M, ALTURA UTIL 1,60 M, COM CINCO FIOS DE ARAME
32.01.02U 32.01.02U FARPADO; CONSTRUCEO. ™M 3343 7001310002
32.01.02U 88262 SINAPI SERVICO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 2333 9,33
32.01.020 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 19,15 11,49
32.01.02U 339 SINAPI INSUMO ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250 ™M 5,00000 153 7,65
32.01.020 5076 SINAPI INSUMO GRAMPO DE ACO POLIDO 1" X 9 KG 0,02500 18,50 0,46
32.01.02U 1718010 COMPESA INSUMO ESTACA DE MADEIRA SABIA,ALTURA UTIL 1,60M E BITOLA DE 11CM. UN 0,90000 5,00 4,50

CERCA COM MOURGES DE MADEIRA ROLIGA D=11CM, ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA LIVRE DE 1M, CRAVADOS 0,50M,
320103 320103 COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Ne14 CLASSE 250 - FORNEC E COLOC. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). M R228 7001310199
32.01.03U 88262 SINAPI SERVICO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 2333 9,33
32.01.03U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 19,15 11,49
32.01.03U 339 SINAPI INSUMO ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250 ™M 5,50000 153 841
32.01.03U 5076 SINAPI INSUMO GRAMPO DE ACO POLIDO 1" X9 KG 0,03750 18,50 0,69
3200030 1138 SINAPI INSUMO MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO v 1,15000 1075 12,36

(PARA CERCA)

CERCA COM MOURGES DE CONCRETO, SEGAO "T" PONTA INCLINADA, 7,5X7,5 CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS
320104 320104 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO N214 CLASSE 250 - FORNEC E COLOC. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). M 2 7001310198
32.01.04U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 23,69 710
32.01.04U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 19,15 11,49
32.01.04U 339 SINAPI INSUMO ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250 ™M 12,10000 153 18,51
32.01.04U 345 SINAPI INSUMO ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,11000 3579 393
32.01.04U 4107 SINAPI INSUMO MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADARA *10X 10* CM, H= *2,30* M UN 0,08000 7373 5,89
32.01.04U 4114 SINAPI INSUMO MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIOS UN 0,40000 87,83 35,13

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONCERTINA DUPLA EM AGO GALVANIZADO, ESPIRAL DE DN 300 MM, 3 CLIPES
320105 320105 PARA ESPIRAL, LAMINA DE 30 MM E FIO INTERNO DE 2,76 MM M S0 7001310224
32.01.05U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 23,69 355



compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO
PROJETO: TABELA COMPESA

LOCALIDADE:  RECIFE / PE Ls: Hom: b
REFERENCIA:  SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023 : s s
DATABASE:  2023.2 : ?
COMPOSICAO CODIGO FONTE TIPO DESCRICAO [ uw | [ C$ UNIT _|RS SUBTOTAL| RS TOTAL CODIGO ALPHA
32.01.05U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 19,15 2,87
32.01.05U 34348 SINAPI INSUMO CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D =2,76 MM M 1,00000 26,28 26,28
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONCERTINA SIMPLES EM AGO GALVANIZADO, ESPIRAL DE DN 300 MM, 3 CLIPES
szotoel) szotoel) PARA ESPIRAL, LAMINA DE 30 MM E FIO INTERNO DE 2,76 MM, COM HASTE DE ASSENTAMENTO A CADA 3 M M Y 001210220
32.01.06U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 23,69 3,55
32.01.06U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 19,15 2,87
32.01.06U 34347 SINAPI INSUMO 'CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM M 1,00000 18,79 18,79
32.01.06U 34349 SINAPI INSUMO HASTE DE ACO GALVANIZADO PARA FIXACAO DE CONCERTINA 2"/3 M UN 0,33333 3217 10,72
BUCHA DE NYLON SEM ABA 58, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
\ p , 2 .,
32.01.06U 7583 SINAP INSUMO CHATA E FENDA PHILLIPS UN 0,66666 067 0,44
83 PLANTIO DE CAPIM/GRAMA
32.02.01U 32.02.010 PLANTIO DE CAPIM SANDALO INCLUINDO PREPARO DE SOLO COM TERRA VEGETAL. M2 12,03 7001310003
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE
| " Pl y j . HP
3202010 6259 SINAP SERVICO TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 ¢ 0,00500 261,33 130
32.02.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08000 19,15 153
32.02.010 88441 SINAPI SERVICO JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08000 21,28 1,70
3202010 160 SINAPI INSUMO RMEIE;?:ODE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA o 1,00000 450 450
32.02.01U 38128 SINAPI INSUMO TERRA VEGETAL (ENSACADA) KG 5,00000 0,60 3,00
32.02.02u 32.02.02u PLANTIO DE GRAMA INGLESA INCLUINDO PREPARO DE SOLO COM TERRA VEGETAL. M2 23,03 7001310004
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE
| " Pl y j . HP
3202000 6259 SINAP SERVICO TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 ¢ 0,00500 261,33 130
32.02.020 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08000 19,15 153
32.02.02u 88441 SINAPI SERVICO JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08000 21,28 1,70
32.02.020 132 SINAPI INSUMO GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO M2 1,00000 15,50 15,50
32.02.02u 38128 SINAPI INSUMO TERRA VEGETAL (ENSACADA) KG 5,00000 0,60 3,00
32.02.04U 32.02.04U PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA (EM TAPETE) INCLUINDO PREPARO DE SOLO COM ADUBOS MINERAIS E ORGANICOS. M2 22,87 7001310005
32.02.04U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 19,15 1,91
32.02.04U 88441 SINAPI SERVICO JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 21,28 2,12
32.02.040 32 SINAPI INSUMO GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO M2 1,00000 15,50 15,50
32.02.04U 44539 SINAPI INSUMO FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 KG 0,10000 2,68 0,26
32.02.040 44479 SINAPI INSUMO CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) KG 0,15000 016 0,02
32.02.04U 38125 SINAPI INSUMO FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A KG 3,00000 1,02 3,06
32.02.06U 32.02.06U PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA (EM TAPETE) INCLUINDO PREPARO DE SOLO COM TERRA VEGETAL. M2 23,03 7001310006
CCAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE
32.02.06U 6259 SINAPI SERVICO CHP 0,00500 261,33 1,30
< TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
32.02.06U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08000 19,15 1,53
32.02.060 88441 SINAPI SERVICO JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08000 21,28 1,70
32.02.06U 3322 SINAPI INSUMO ‘GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO M2 1,00000 15,50 15,50
32.02.060 38128 SINAPI INSUMO TERRA VEGETAL (ENSACADA) KG 5,00000 0,60 3,00
84 MURO / PORTOES
ARG ARG MURO COM MOUROES A CADA 2,0M E PLACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO ARMADO, ALTURA LIVRE 2,0M; w 233 ST
CONSTRUGAO.
32.03.01U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 23,69 18,95
32.03.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60000 19,15 30,64
32.03.01U 0101030 COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM), POSTO OBRA M3 0,04550 98,69 4,49
32.03.01U 010202U COMPESA INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 0,03880 130,00 5,04
32.03.01U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 13,00000 070 9,10
32.03.01U 060801U COMPESA INSUMO PLACA PARA MURO PRE-MOLDADA COM ENCAIXE MOURAO - DN=200X50X3,5CM UN 2,00000 58,00 116,00
32.03.01U 36797 SINAPI INSUMO MOURAO DE CONCRETO CURVO, *10X 10* CM, H= *2,60* M + CURVA DE 0,40 M UN 0,50000 78,20 39,10
MURO COM EMBASAMENTO DE 50 CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVACAO DE 1,60M COM COLUNAS ESPAGADAS
32.03.020 32.03.020 DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO, REMOGAO DE MATERIAL ESCAVADO, CONCRETO MAGRO, M 410,11 7001310065
CHAPISCO, MASSA UNICA E CAIACAO; CONSTRUGAO.
32.03.020 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,22000 23,69 147,35
32.03.02u 88310 SINAPI SERVICO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,71000 24,92 17,69
32.03.020 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,57000 19,15 164,11
32.03.02u 010102U COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM), POSTO OBRA M3 0,01400 105,03 1,47
32.03.020 0102030 COMPESA INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,16100 131,69 21,20
32.03.02u 010206U COMPESA INSUMO SAIBRO PARA ARGAMASSA, POSTO OBRA M3 0,03100 65,00 2,01
32.03.020 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 26,0000 070 18,20
32.03.02u 1106 SINAPI INSUMO CAL HIDRATADA CH-1 PARA ARGAMASSAS KG 2,11000 1,45 3,05
3203000 - SINAPI INSUMO :L;CO CERAMICO / TIOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA o 7150000 049 3503
MURO COM EMBASAMENTO DE 50 CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVAGAO DE 1,80M COM COLUNAS ESPAGADAS
32.03.03U 32.03.03U DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO, REMOCAO DE MATERIAL ESCAVADO, CONCRETO MAGRO, M 437,64 7001310045
CHAPISCO, MASSA UNICA E CAIAGAO; CONSTRUGAO.
32.03.03U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,22000 23,69 147,35
32.03.03U 88310 SINAPI SERVICO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,71000 24,92 17,69
32.03.03U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,57000 19,15 164,11
32.03.030 0101020 COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM), POSTO OBRA M3 0,01400 105,03 1,47
32.03.03U 010203V COMPESA INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,17100 131,69 22,51
32.03.03U 0102060 COMPESA INSUMO SAIBRO PARA ARGAMASSA, POSTO OBRA M3 0,03400 65,00 2,21
32.03.03U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 28,00000 0,70 19,60
32.03.03U 1106 SINAPI INSUMO CAL HIDRATADA CH-| PARA ARGAMASSAS KG 2,39000 145 3,46
32.03.03U 7271 SINAPI INSUMO )[:LCO'CO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (LXA UN 77,00000 049 37,73
32.03.03U 10567 SINAPI INSUMO TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,80000 11,95 21,51
MURO COM EMBASAMENTO DE 80 CM E ALTURA DE 3,00M COM COLUNAS A CADA 3 METROS, CINTAS INFERIORES E
SZ0S08 SZ0S0 SUPERIORES,INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO, ESPALHAMENTO, CHAPISCO, REBOCO E CAIAGAO M 20207 [Zoo1210222
CCONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
32.03.04U 94970 SINAPI SERVICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,15500 463,72 71,87
32.03.04U 103673 SINAPI SERVICO LANGCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,15500 36,45 5,64
32.03.04U 13.02.100 COMPESA COMPOSICAO COMPOSIGAO REPRESENTATIVA CORTE, DOBRA E COLOCAGAO DE ACO CA-50/60 KG 11,36650 12,27 139,46
32.08.080 1301110 ComPpEsA coMPosICAo Eﬁmrﬁi;ﬁu“ MADEIRA DE CONSTRUGAO - REAPROVEITAMENTO DE 5 VEZES, INCLUSIVE MONTAGEM € w2 151670 5326 80,77
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
{ A4
3203.000 103329 SINAP SERVICO ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 m2 242670 7538 18292
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM,
{ A
3203.000 103334 SINAP SERVICO BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 m2 046670 17,89 5501
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO
\ 3
320,000 87878 SINAP SERVICO ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 m2 578670 442 2557
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
3203040 87792 SINAPI SERVICO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 m2 578670 39,52 22869
32.03.04U 17.01.02U COMPESA COMPOSICAO CAIACAO EM PAREDE EXTERNA EXECUTADA EM TRES DEMAOS. M2 6,00000 11,43 68,58
32.03.04U 02.01.06U COMPESA COMPOSICAO ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 12 £/OU 22 CATEGORIAS ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE ™3 0,42500 59,27 25,18
32.03.04U 02.05.01U COMPESA COMPOSICAO REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. M3 0,25000 45,93 11,48
32.03.04U 02.06.05U COMPESA COMPOSICAO ESPALHAMENTO MANUAL DE MATERIAL PARA SIMPLES REGULARIZAGAO DO TERRENO. M3 0,17500 2,87 050
32.03.04U 13.03.490 COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANCAMENTO M3 0,01500 426,92 6,40
MURO COM BRISES EM CONCRETO PRE-MOLDADO, LARGURA 20CM E ESPESSURA 4CM, EMBASAMENTO DE 80 CM E
32.03.05U 32.03.05U ALTURA DE 3M, CINTAS INFERIORES E SUPERIORES,INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO, ESPALHAMENTO, CHAPISCO, M 766,46 7001310273
REBOCO E CAIAGAO
CCONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
32.03.05U 94970 SINAPI SERVICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,15500 463,72 71,87
32.03.05U 103673 SINAPI SERVICO LANGCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,15500 36,45 5,64
32.03.05U 13.02.10U COMPESA COMPOSICAO COMPOSICAO REPRESENTATIVA CORTE, DOBRA E COLOCAGAO DE ACO CA-50/60 KG 11,36650 12,27 139,46
32.08.050 1301110 ComPpEsA CoMPOsICAO Eﬁmrﬁi;ﬁu“ MADEIRA DE CONSTRUGAO - REAPROVEITAMENTO DE 5 VEZES, INCLUSIVE MONTAGEM € w2 151670 5326 80,77
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
|
3203.050 103329 SINAP SERVICO ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 m2 037330 7538 81
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM,
| A
3203.050 103334 SINAP SERVICO BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 m2 046670 17,89 5501
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
\ 3
3203.050 87878 SINAP SERVICO ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 m2 168000 442 742
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
3203050 87792 SINAPI SERVICO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 m2 1,68000 39,52 66,39
32.03.05U 17.01.02U COMPESA COMPOSICAO CAIACAO EM PAREDE EXTERNA EXECUTADA EM TRES DEMAOS. M2 1,89333 11,43 21,64
32.03.05U 02.01.06U COMPESA COMPOSICAO ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 12 £/OU 22 CATEGORIAS ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE [V} 0,42500 59,27 25,18
32.03.05U 02.05.01U COMPESA COMPOSICAO REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. M3 0,25000 45,93 11,48
32.03.05U 02.06.05U COMPESA COMPOSICAO ESPALHAMENTO MANUAL DE MATERIAL PARA SIMPLES REGULARIZAGAO DO TERRENO. M3 0,17500 2,87 050
32.03.05U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANCAMENTO M3 0,01500 426,92 6,40
32.03.05U 32.03.060 COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BRISES EM CONCRETO PRE-MOLDADO COM LARGURA DE 17CM E ESP.= 4,00CM M 9,96670 24,74 246,57
32.03.06U 32.03.06U FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BRISES EM CONCRETO PRE-MOLDADO COM LARGURA DE 17CM E ESP.= 4,00CM M 24,74 7001310274
32.03.06U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35000 23,69 8,29
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, L-159, (1,69 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M,
32.03.06U 39508 SINAPI INSUMO ESPACAMENTO DA MALHA = 30 X 10 CM M2 0,11740 9,95 1,16
32.03.06U 13.01.11U COMPESA COMPOSICAO FORMA DE TABUAS MADEIRA DE CONSTRUCAO - REAPROVEITAMENTO DE 5 VEZES, INCLUSIVE MONTAGEM E M2 0,10870 53,26 578
DESMONTAGEM
CCONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
32.03.06U 94970 SINAPI SERVICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,00680 463,72 3,15
32.03.06U 103673 SINAPI SERVICO LANGCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,00680 36,45 0,24
32.03.06U 17.02.05U COMPESA COMPOSICAO PINTURA SUPER CONCRETINA M2 0,40170 12,05 4,84
32.03.06U 88629 SINAPI SERVICO ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,00200 641,28 1,28
85 GUARDA CORPO / ESCADA DE MARINEIRO / GRADE DE FERRO/MONOVIA
PORTAO TUBULAR, CONFORME PADRAO COMPESA, EM FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2", COM CONTRAVENTAMENTO
32.04.010 32.04.010 EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1" E COM TELA ARAMADA # 1" COM FIO N¢ 10, INCLUSIVE DOBRADICAS, M2 1.045,41 7001310010
BATEDOR, FECHO, PINTURA E ASSENTAMENTO EM ESTRUTURA DE CONCRETO.
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4
32.04.01U 83765 SINAPI SERVICO CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016 CHP 3,82000 98,35 375,69
32.04.01U 88315 SINAPI SERVICO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,75000 23,51 17,63
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compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO:  TABELA COMPESA
LOCALIDADE:  RECIFE / PE . Hora: o
REFERENCIA:  SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023 Ls: s, -
DATABASE:  2023.2 4
|_composicho | copiGo | FoNTE___ | Te0 | oDecRclo | UND | _ COEF CSUNIT
32.04.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,75000 19,15 110,11
32.0001U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,50000 2,35 109,57
32.04.01U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 23,69 11,84
3200010 37411 SINAPI INSUMO TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM m2 1,00000 17,71 17,71
32.04.01U 21012 SINAPI INSUMO TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 11/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) M 1,43180 44,19 63,27
32.04.01U 11002 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 3,37000 24,92 83,98
3200010 21010 SINAPI INSUMO TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) M 674070 27,44 184,96
3200010 565 SINAPI INSUMO BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (LX E), 1,73 KG/M M 077797 17,16 13,35
32.04.01U 88629 SINAPI SERVICO ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMlDA], PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,00400 641,28 2,56
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU
32.04.010 100726 SINAPE SERVICO PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMEO] AF_01/2020 M2 1,00000 24,88 24,88
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCﬂo' APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
3200010 100722 SINAPL SERVICO METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 v 1,00000 an 2
32.04.01U 100717 SINAPI SERVICO LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 1,00000 8,15 8,15
CONFECGAO E MONTAGEM DE GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO COM PONTA LISA DE 1 1/2", INCLUSIVE
33.02.01U 33.02.01U PINTURA COM ESMALTE SINTETICO EM DUAS DEMAOS COM FUNDIDO ANTI-CORROSIVO, CONFORME PADRAO M 373,73 7001320066
COMPESA.
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4
33.02.01U 83765 SINAPI SERVICO CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016 CHP 0,50000 98,35 49,17
33.02.01U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 23,69 11,84
33.02.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 1915 38,30
33.02.01U 88315 SINAPI SERVICO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 23,51 23,51
33.02.01U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 2,35 1217
33.02.01U 7697 SINAPI INSUMO TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) M 3,20000 44,24 141,56
33.02.01U 11002 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,20000 24,92 4,98
33.0201U 44531 SINAPI INSUMO DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7" un 0,07000 90,51 633
33.02.01U 546 SINAPI INSUMO BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG 5,06000 9,92 50,19
33.02.01U 1002.01U comPESA COMPOSICAO DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES. ™3 0,00300 279,74 083
33.02.01U 88629 SINAPI SERVICO ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMlDA], PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,00300 641,28 1,92
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU
33.02.010 100726 SINAPE SERVICO PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMEO] AF_01/2020 M2 060152 24,88 1,97
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCﬂo' APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
302000 100722 SINAPL SERVICO METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 v 060192 an 13,06
33.02.01U 100717 SINAPI SERVICO LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 0,60192 8,15 4,90
330202 3302020 RETIRADA DE GUARDA-CORPO ™ 32,53 7001320260
‘GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA
33.02.02u 89272 SINAPI SERVICO 97 KW, TRACKO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 CHP 0,01000 208,86 2,08
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE
3302020 73467 SINAPI SERVICO CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - cHp 0,001%0 253,79 048
CHP DIURNO. AF_06/2014
3302020 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08800 22,95 201
33.02.02u 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30000 19,15 24,89
33,0202 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13000 23,69 3,07
33.02.03U 33.02.03U FORNECIMENTO E COLOCACAU DE GRADE DE FERRO PARA PROTECAG EM PISO. M2 507,84 7001320261
33.02.03U 88315 SINAPI SERVICO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 2351 35,26
33.02.03U 88242 SINAPI SERVICO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60000 19,22 30,75
33.02.03U 1381 SINAPI INSUMO ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS K6 0,08000 095 007
33.02.03U 565 SINAPI INSUMO BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (LX E), 1,73 KG/M M 24,27746 17,16 416,60
33.02.03U 567 SINAPI INSUMO CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (LX E), 1,27KG/M M 2,00000 12,58 25,16
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTECAO, COM APOIO
33.02.04U 33.02.04U LATERAL EM BARRA DE FERRO M 263,42 7001320412
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4
33.02.04U 83765 SINAPI SERVICO CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016 CHP 0,33333 98,35 32,78
33.02.04U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 19,15 38,30
33.02.000 88315 SINAPI SERVICO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 2351 2351
33.02.04U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,66667 24,35 16,23
33.02.000 43056 SINAPI INSUMO ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO K6 3,24520 9,82 31,86
33.02.04U 11963 SINAPI INSUMO PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM UN 2,66000 12,42 33,03
33.02.000 559 SINAPI INSUMO BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM (LX E), 2,53 K6/M M 1,89000 25,35 47,9
33.02.04U 11002 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,13333 24,92 3,32
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU
33.02.000 100726 SINAPE SERVICO PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMEO] AF_01/2020 M2 0,66667 2488 16,58
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARdO' APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
33.02.000 100722 SINAPL SERVICO METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 v 066667 an i
33.02.04U 100717 SINAPI SERVICO LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 0,66667 8,15 5,43
33.02.05U 33.02.05U FORNECIMENTO E INSTALAGEO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO ™ 113,43 7001320413
33.02.05U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 23,69 9,47
33.02.05U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 1915 15,32
33.02.05U 88629 SINAPI SERVICO ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMlDA], PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,00250 641,28 1,60
33,0205 43056 SINAPI INSUMO ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO K6 690480 9,82 67,80
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU
33.02.05 100726 SINAP! SERVIGO PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 M2 035186 2488 875
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
33.02.050 100722 SINAPI SERVICO METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMEO] AF_01/2020 m2 035186 an 763
33.02.05U 100717 SINAPI SERVICO LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 m2 035186 815 286
FORNECIMENTO E \NSTALACEO DE ESCADA MARINHEIRO EXTERNA EM BARRA CHATA DE ACO DE 2" X 1/4", DEGRAUS
33.03.01U 33.03.01U EM BARRA REDONDA DE AGO DE 3/4", INCLUSIVE PINTURA COM ESMALTE SINTETICO EM DUAS DEMAOS COM M 43351 7001320002
FUNDIDO ANTI-CORROSIVO, CONFORME PADRAO COMPESA.
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4
33.03.01U 83765 SINAPI SERVICO CILINDROS 600 CHP DIURNOLAF 03/2016 cHp 0,50000 98,35 49,17
33.03.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 1915 57,45
33.03.01U 88315 SINAPI SERVICO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 23,51 35,26
33.03.01U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 2,35 2,35
33.03.01U 43056 SINAPI INSUMO ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO KG 3,24520 9,82 31,86
33.03.01U 1193 SINAPI INSUMO PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM un 2,66000 12,42 33,03
33.03.01U 559 SINAPI INSUMO BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM (LX E), 2,53 KG/M ™M 3,77000 25,35 95,56
33.03.01U 565 SINAPI INSUMO BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (LX E), 1,73 KG/M M 2,74566 17,16 a7
33.03.01U 11002 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,20000 24,92 4,98
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU
33.03.010 100726 SINAPE SERVICO PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMEO] AF_01/2020 M2 1,00000 24,88 24,88
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARdO' APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
303,000 100722 SINAPL SERVICO METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 v 1,00000 2 an
33.03.01U 100717 SINAPI SERVICO LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 1,00000 8,15 8,15
33.0801U 33.0801U FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GRADE DE PROTEGAO EM BARRAS DE FERRO DE 1 POLX 3/8 POL M2 145920 7001320298
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4
33.08.01U 83765 SINAPI SERVICO CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016 CHP 4,00000 98,35 393,40
33.08.01U 88315 SINAPI SERVICO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,00000 23,51 164,57
33.0801U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 1915 57,45
33.08.01U 546 SINAPI INSUMO BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG 79,59000 9,92 789,53
33.0801U 11002 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM K6 1,00000 2,9 2,9
33.08.01U 44531 SINAPI INSUMO DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7" UN 0,30000 90,51 27,15
33.0801U 44533 SINAPI INSUMO DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9X 1/4X 7/8 " ( 228,6 X 6,4 X 22,2 MM) un 0,10000 21,8 218
MONOVIA COMPOSTA DE VIGA METALICA COM PILARES METALICOS, CAPACIDADE ATE 5T E ELEVAGAO TOTAL ATE 6M
33.07.02U 33.07.02U INCLUSA PINTURA ANTICORROSIVA, |N5TALACI‘\D DE TALHA E DE TROLLEY, EXCLUSO FORNECIMENTO DE TALHA E KG 16,88 7001360662
TROLLEY
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
33.07.000 5928 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP cHp 0,00833 281,72 234
DIURNO. AF_06/2014
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4
33.07.000 83765 SINAPI SERVICO CILINDROS 600 CHP DIURNOLAF 03/2016 cHp 0,00252 98,35 028
33.07.02 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02000 1915 038
33.07.02U 88278 SINAPI SERVICO MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00925 26,19 0,24
33.07.020 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01000 2,35 0,24
33.07.02U 88310 SINAPI SERVICO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01917 24,92 0,47
33.07.02 43082 SINAPI INSUMO PERFIL"I" DE ACO LAMINADO, ABAS PARALELAS, “W", QUALQUER BITOLA K6 1,00000 12,8 12,82
33.07.02U 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,00292 23,94 0,06
33.07.02 3768 SINAPI INSUMO LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 un 0,00833 238 001
33.07.02U 5318 SINAPI INSUMO DILUENTE AGUARRAS L 0,00113 30,88 0,03
33.07.020 38383 SINAPI INSUMO LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 un 0,00500 246 001
33.07.03U 33.07.03U PATAMAR INTERMEDIARIO EM CHAPA DE ACO INCLUSIVE GUARDA CORPO COM 1,2 M ALTURA M2 3.063,28 7001320362
33.07.03U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 037500 23,69 888
33.07.03U 88315 SINAPI SERVICO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,75000 23,51 88,16
33.07.03 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,75000 1915 186,71
33.07.03U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,87500 24,35 45,65
33.07.03U 21148 SINAPI INSUMO TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91% MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M M 1031250 13016 134227
33.07.03U 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 1,25000 23,94 29,92
33.07.03 44531 SINAPI INSUMO DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7" un 0,62500 90,51 56,56
33.07.03U 1337 SINAPI INSUMO CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4 " (6,30 MM) 54,53 KG/M2 KG 54,53000 10,82 590,01
33.07.03 4766 SINAPI INSUMO PERFIL"I" DE ACO LAMINADO, ABAS INCLINADAS, "I" 152 X 22 K6 40,58060 11,02 447,19
33.07.03U 11964 SINAPI INSUMO PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM UN 8,00000 313 25,04
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU
33.07.03U 100726 SINAPE SERVICO PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMEO] AF_01/2020 M2 443750 24,88 11040
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARdO' APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
33.07.03 100722 SINAPL SERVICO METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 v 443750 an 9633
33.07.03U 100717 SINAPI SERVICO LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 4,43750 8,15 36,16
33.07.040 33.07.040 PATAMAR INTERMEDIARIO EM BARRAS DE AGO INCLUSIVE GUARDA CORPO COM 1,2 M ALTURA M2 275843 7001320363
33.07.04U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,37500 23,69 8,88
33.07.000 88315 SINAPI SERVICO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,75000 2351 85,16
33.07.04U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,75000 19,15 186,71
33.07.000 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,87500 2,35 45,65
33.07.04U 40624 SINAPI INSUMO TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 11/2", E= *3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M M 10,31250 106,07 1.093,84
33.07.000 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM K6 1,25000 2394 2992
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compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO: TABELA COMPESA
LOCALIDADE:  RECIFE / PE Ls: Hom: b
REFERENCIA:  SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023 : s s
DATABASE:  2023.2 .
COMPOSICAO CODIGO FONTE TIPO DESCRICAO [ uw | [ C$ UNIT _|RS SUBTOTAL| RS TOTAL CODIGO ALPHA
33.07.04U 44531 SINAPI INSUMO DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7" UN 0,62500 90,51 56,56
33.07.040 555 SINAPI INSUMO BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X ), 1,2265 KG/M ™ 45,48750 12,16 553,12
33.07.04U 559 SINAPI INSUMO BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM (L X E), 2,53 KG/M M 3,51250 25,35 89,04
CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 50,80 MM (2'), ESPESSURA DE 6,35 MM (1/4") E PESO LINEAR
{ I A
33.07.040 589 SINAP INSUMO bE APROXIMADAMENTE 1,690 KG/M M 6,45000 52,50 338,62
33.07.040 11964 SINAPI INSUMO PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM UN 8,00000 313 25,04
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU
d " 4,4
33.07.08 100726 SINAP SERVIGO PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 M2 43750 2488 1040
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
| i = 4,4
33.07.040 100722 SINAP SERVICO METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 m2 43750 amn 9633
33.07.04U 100717 SINAPI SERVICO LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 4,43750 8,15 36,16
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO , RESINA OFFSHORE, COM GAIOLA DE
33.07.05U 33.07.05U PROTECAO 800MM M 1.708,08 7001320358
33.07.05U 88315 SINAPI SERVICO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 23,51 14,10
33.07.05U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20000 19,15 22,98
33.07.05U 800114U COMPESA INSUMO ESCADA DE FIBRA DE VIDRO EM RESINA OFFSHORE INCLUSIVE GAIOLA DE PROTEGAO M 1,00000 1.671,00 1.671,00
33.07.06U 33.07.060 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GUARDA CORPO EM FIBRA DE VIDRO RESINA OFFSHORE, ALTURA 1,10 M M 733,54 7001320364
33.07.06U 88315 SINAPI SERVICO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 23,51 7,05
33.07.06U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 19,15 11,49
33.07.06U 8001150 COMPESA INSUMO GUARDA CORPO EM FIBRA DE VIDRO RESINA OFF-SHORE ALTURA 1,10M M 1,10000 650,00 715,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO GRADE DE BARRAS DE FERRO CHATO, E=9,53 MM, L= 38,1 MM E BARRAS PORTANTES
33.07.10U 33.07.10U DE 8 MM DE DIAMETRO M2 783,19 7001320377
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4
33.07.10U 83765 SINAPI SERVICO CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016 CHP 1,50000 98,35 147,52
33.07.10U 88315 SINAPI SERVICO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 23,51 35,26
33.07.10U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60000 19,15 30,64
33.07.10U 563 SINAPI INSUMO BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E), 2,84 KG/M M 16,79830 28,46 478,07
33.07.100 567 SINAPI INSUMO CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (LX E), 1,27KG/M ™ 2,00000 12,58 25,16
33.07.10U 43053 SINAPI INSUMO ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO KG 6,80318 9,44 64,22
33.07.10U 88631 SINAPI SERVICO ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,00400 580,92 2,32
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TAMPA DE INSPECAO DE FERRO EM CHAPA DE 1/4", INCLUSIVE CANTONEIRAS,
33.07.08U 33.07.08U ALCA E DOBRADICAS M2 1.291,12 7001320378
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4
33.07.08U 83765 SINAPI SERVICO CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016 CHP 2,00000 98,35 19,70
33.07.08U 88315 SINAPI SERVICO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,49000 23,51 11,51
33.07.08U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,91000 19,15 17,42
33.07.08U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,42000 23,69 9,94
33.07.080 567 SINAPI INSUMO CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (LX E), 1,27KG/M M 4,00000 12,58 50,32
33.07.08U 1330 SINAPI INSUMO CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, /4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2 KG 99,59000 9,38 934,15
33.07.080 a33 sinapt INSUMO EE::?UDS\S/; EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM o 2,00000 1385 270
33.07.080 43054 SINAPI INSUMO ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO KG 0,50000 1057 528
CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE
| I
33.07.080 5085 SINAP Nsumo CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES N 1,00000 3230 3230
33.07.08U 88631 SINAPI SERVICO ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,01000 580,92 5,80
33.07.09U 33.07.09U FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TAMPA DE INSPECAO EM FIBRA DE VIDRO, INCLUSIVE CANTONEIRAS, ALCA E M2 2.988,64 7001320379
DOBRADIGAS
33.07.09U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 19,15 19,15
33.07.09U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 23,69 23,69
33.07.09U 990403U COMPESA INSUMO TAMPA DE INSPECAO EM FIBRA DE VIDRO, INCLUSIVE CANTONEIRAS E CHUMBADORES M2 1,00000 2.940,00 2.940,00
33.07.09U 88631 SINAPI SERVICO ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,01000 580,92 5,80
86 LIMPEZA DE CAIXAS
8.1 LIMPEZA DE CAIXA DE REUNIAO DO LODO E DO LEITO DE SECAGEM
36.01.01U 36.01.01U LIMPEZA DE CAIXA DE REUNIAO DO LODO E/OU CAIXA DE AREIA. UN 306,40 7001330001
36.01.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00000 19,15 306,40
36.01.02U 36.01.02U LIMPEZA DE LEITO DE SECAGEM. M3 65,11 7001330002
36.01.02U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,40000 19,15 65,11
86.2 LIMPEZAS E DESOBSTRUGAO DE CAIXAS, POCOS E REDES DE ESGOTO
38.01.01U 38.01.01U LIMPEZA DE POGO UMIDO ATE 2M DE PROFUNDIDADE. UN 355,23 7001340001
38.01.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,55000 19,15 355,23
38.01.020 38.01.020 LIMPEZA DE POGO UMIDO DE MEDIO PORTE DE 2 A 4M DE PROFUNDIDADE. UN 533,32 7001340002
38.01.02U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,85000 19,15 533,32
38.01.03U 38.01.03U LIMPEZA DE POGO UMIDO ACIMA DE 4M DE PROFUNDIDADE. UN 1.065,69 7001340003
38.01.03U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 55,65000 19,15 1.065,69
38.01.04U 38.01.04U DESOBSTRUGAO E LIMPEZA MANUAL DE POGO DE VISITA DN - 1,2M E PROFUNDIDADE ATE 4,0M. UN 115,85 7001340004
38.01.04U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,05000 19,15 115,85
38.01.05U 38.01.05U DESOBSTRUGAO E LIMPEZA MANUAL DO COLETOR DE ESGOTOS ATE 200MM. [ 17,61 7001340005
38.01.05U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,92000 19,15 17,61
38.01.080 38.01.080 DESOBSTRUGAO E LIMPEZA MECANIZADA DE COLETOR DE ESGOTO ENTRE PV'S [ 613 7001340047
CAMINHAO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCGAO, COM CAMINHAO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000
38.01.08U 92106 SINAPI SERVICO KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A cHP 0,01250 334,82 418
SUCGAO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023
38.01.08U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02500 19,15 047
38.01.08U 800116U COMPESA INSUMO TRATAMENTO DE EFLUENTE EM ETE M3 0,06250 3,76 0,23
38.01.08U 60.01.080 COMPESA COMPOSICAO MOMENTO DE TRANSPORTE COM EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCCAO, EM ESTRADA PAVIMENTADA M3XKM 093750 134 125
87 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM PVC
59.01.02U 59.01.02U CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPREV DN 50 MM, ATE 15 KM v 029 7001220195
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE
59.01.02U 5824 SINAPI SERVICO CCARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP 0,00130 220,17 0,28
CHP DIURNO. AF_06/2014
59.01.02U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00100 19,15 0,01
59.01.03U 59.01.03U CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPREV DN 75 MM, ATE 15 KM ™M 0384 7001220196
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE
59.01.03U 5824 SINAPI SERVICO (CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP 0,00360 220,17 0,79
CHP DIURNO. AF_06/2014
59.01.03U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00300 19,15 0,05
59.01.04U 59.01.04U CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV DN 100 MM, ATE 15 KM M 093 7001220197
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE
59.01.04U 5824 SINAPI SERVICO (CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP 0,00400 220,17 0,88
CHP DIURNO. AF_06/2014
59.01.04U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00300 19,15 0,05
59.01.05U 59.01.05U CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV DN 150 MM, ATE 15 KM M 141 7001220198
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE
59.01.05U 5824 SINAPI SERVICO (CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP 0,00600 220,17 1,32
CHP DIURNO. AF_06/2014
59.01.05U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00500 19,15 0,09
59.01.06U 59.01.06U CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV DN 200 MM, ATE 15 KM M 1,87 7001220199
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE
59.01.06U 5824 SINAPI SERVICO (CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP 0,00800 220,17 1,76
CHP DIURNO. AF_06/2014
59.01.06U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00600 19,15 0,11
59.01.07U 59.01.07U CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV DN 250 MM, ATE 15 KM M 2,35 7001220200
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE
59.01.07U 5824 SINAPI SERVICO CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP 0,01000 220,17 2,20
CHP DIURNO. AF_06/2014
59.01.07U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00800 19,15 0,15
59.01.080 59.01.080 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EMPVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV DN 300 MM, ATE 15 kKM M 2,79 7001220201
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE
59.01.08U 5824 SINAPI SERVICO (CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP 0,01200 220,17 2,64
CHP DIURNO. AF_06/2014
59.01.08U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00800 19,15 0,15
59.01.09U 59.01.090 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV DN 350 MM, ATE 15 KM M 3,29 7001220202
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE
59.01.09U 5824 SINAPI SERVICO (CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP 0,01400 220,17 3,08
CHP DIURNO. AF_06/2014
59.01.09U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01100 19,15 0,21
59.01.100 59.01.100 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV DN 400 MM, ATE 15 KM M 3,74 7001220203
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE
59.01.10U 5824 SINAPI SERVICO (CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP 0,01600 220,17 3,52
CHP DIURNO. AF_06/2014
59.01.10U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01200 19,15 0,22
59.01.110 59.01.110 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV DN 500 MM, ATE 15 KM v 478 7001220204
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE
59.01.11U 5824 SINAPI SERVICO CCARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP 0,02000 220,17 4,40
CHP DIURNO. AF_06/2014
59.01.11U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02000 19,15 0,38
59.01.120 59.01.120 TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXOES DE FOFO, AGO OU CONCRETO DMT - 15 KM T 58,44 7001210278
CCAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE
59.01.12U 5824 SINAPI SERVICO CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - cHP 0,22200 22017 48,87
CHP DIURNO. AF_06/2014
59.01.12U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 19,15 9,57
59.01.13U 59.01.13U CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXOES EM FOFO T 90,02 7001210279
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 58 TM,
59.01.13U 91634 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP CHP 0,35000 238,07 83,32
DIURNO. AF_08/2015
59.01.13U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 19,15 6,70
88 SERVICOS COM HIDROMETROS E COMERCIAIS
88.1 INSTALAGAO E SUBSTITUIGAO DE HIDROMETROS
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compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO:  TABELA COMPESA
LOCALIDADE:  RECIFE / PE . Hora: o
REFERENCIA:  SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023 Ls: s -~
DATABASE:  2023.2 g
| _composicho | _copico [ FoNte___| ___meo | DEscRicho | UND | COEF__| CSUNIT_[RSSUBTOTAL| RSTOTAL | ___ CODIGOALHA |
\NSTALACRO DE HIDROMETRO ATE 5 M3/H, NO MURO, COM CAIXA DE PRDTECAG COM CAIXA DE PRGTECRO EM
sy ey POLIPROPILENO E KIT CONFORME E NTC-086 E NTC-20: o EED HLURLIE
50.01.14U 500107V COMPESA INSUMO VEICULO DE PASSEIO COM COMBUSTIVEL, MANUTENCEO E SEGURO H 1,60000 33,70 53,92
50.01.14U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60000 22,95 36,72
50.01.14U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60000 19,15 30,64
50.01.14U 3767 SINAPI INSUMO LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,50000 0,79 0,39
50.01.14U 3143 SINAPI INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (LX C) UN 0,06000 6,82 0,40
50.01.14U 330672V COMPESA INSUMO SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 200 CM3 UN 0,10000 24,32 2,43
50.01.14U 65 SINAPI INSUMO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN 1,00000 0,98 0,98
50.01.14U 13 SINAPI INSUMO ESTOPA KG 0,05000 23,09 1,15
50.01.14U 500104U COMPESA INSUMO LACRE ANTI-FRAUDE PARA TUBETES DN=3/4 POL UN 1,00000 1,49 1,49
50.01.14U 500117V COMPESA INSUMO CAIXA POLIP/POLICARB PARA INST. DE HIDROM. NO MURO CONFORME PADRAO UN 1,00000 95,87 95,87
KIT CONEXAO PVC PARA INSTALACAO DE HIDROMETRO EM CX DE PAREDE; CONTENDO 1 NIPLE ROSCAVEL 3/4POL;1
50.01.140 5001600 COMPESA INSUMO REGISTRO ESFERA 3/4POL;1 TUBETE CURTO 3/4POL;1TUBETE LONGO 3/4POL; 2 ANILHAS E 2 JOELHOS 25 X 3/4POL UN 1,00000 1595 1595
INSTALAGAO DE HIDROMETRO ATE 5 M3/H, NA CALGADA, COM CAIXA DE PROTEGAO COM CAIXA DE PROTECAO EM
R0 ERERE0 POLIPROPILENO E KIT CONFORME E NTC-086 E NTC-201. — 2320 HLEIED
50.01.15U 500107V COMPESA INSUMO VEICULO DE PASSEIO COM COMBUSTIVEL, MANUTENCAO E SEGURO H 1,33000 33,70 44,82
50.01.15U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,33000 22,95 30,52
50.01.15U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,33000 19,15 25,46
50.01.15U 3767 SINAPI INSUMO LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,50000 0,79 0,39
50.01.15U 3143 SINAPI INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (LX C) UN 0,06000 6,82 0,40
50.01.15U 330672U COMPESA INSUMO SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 200 CM3 UN 0,10000 24,32 2,43
50.01.15U 13 SINAPI INSUMO ESTOPA KG 0,05000 23,09 1,15
50.01.15U 500104U COMPESA INSUMO LACRE ANTI-FRAUDE PARA TUBETES DN=3/4 POL UN 1,00000 1,49 1,49
50.01.15U 500118U COMPESA INSUMO CAIXA POLIP/POLICARB P/ INST. DE HIDROM. NO CALCADA CONFORME PADRAO UN 1,00000 91,36 91,36
KIT CONEXAO PVC BRANCO PARA INSTALACAO DE HIDROMETRO EM CX DE CALCADA;CONTENDO 1 REGISTRO ESFERA
50.01.15U 500158U COMPESA INSUMO 3/4POL;1 TUBETE LONGO 3/4POL;1 NIPLE ESPECIAL SEXTAVADO 3/4POL;3 CONTRAPORCA SEXTAVADA 3/4POL;2 UN 1,00000 15,95 15,95
ANILHAS
50.01.15U 65 SINAPI INSUMO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN 1,00000 0,98 0,98
50.01.15U 10.03.03U COMPESA COMPOS\CﬂO DEMOUCEO DE PISO CIMENTADO. M2 0,62000 13,97 8,66
PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA
50.01.15U 98679 SINAPI SERVICO ARGAMASSA. AF_09/2020 M2 0,61500 35,34 21,73
INSTALAGAO DE HIDROMETRO ATE 5 M3/H, NO JARDIM, COM CAIXA DE PROTEGAO COM CAIXA DE PROTEGAO EM
50.01.16U 50.01.16U CONCRETO E KIT CONFORME NTC-201. UN 172,86 7001300196
50.01.16U 500107V COMPESA INSUMO VEICULO DE PASSEIO COM COMBUSTIVEL, MANUTENCAO E SEGURO H 0,80000 33,70 26,96
50.01.16U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 22,95 18,36
50.01.16U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 19,15 15,32
50.01.16U 3767 SINAPI INSUMO LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,50000 0,79 0,39
50.01.16U 3143 SINAPI INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (LX C) UN 0,06000 6,82 0,40
50.01.16U 330672U COMPESA INSUMO SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 200 CM3 UN 0,10000 24,32 2,43
50.01.16U 65 SINAPI INSUMO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN 1,00000 0,98 0,98
50.01.16U 13 SINAPI INSUMO ESTOPA KG 0,10000 23,09 2,30
50.01.16U 500104U COMPESA INSUMO LACRE ANTI-FRAUDE PARA TUBETES DN=3/4 POL UN 0,05000 1,49 0,07
50.01.16U 11882 SINAPI INSUMO CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30* M (LX CX A) UN 1,00000 89,70 89,70
KIT CONEXAO PVC AZUL PARA INSTALACAO DE HIDROMETRO EM CX CONCRETO;CONTENDO 1 NIPLE E 1REGISTRO
50.01.16U 500159U COMPESA INSUMO ESFERA DE 3/4POL;2 TUBETE LONGO 3/4POL;2 ANILHAS;2 JOELHO AZUL 25X3/4POL;1 JOELHO 25X3/4POL,1 JOELHO UN 1,00000 15,95 15,95
25mm
50.01.09U 50.01.09U \NSTALACRO DE HIDROMETRO A PARTIR DE 7 M3/H, NA CALCADA, COM CAIXA DE PROTECAG E TAMPA DE FERRO. UN 244,20 7002030120
50.01.09U 500107V COMPESA INSUMO VEICULO DE PASSEIO COM COMBUSTIVEL, MANUTENCEO E SEGURO H 1,33000 33,70 44,82
50.01.09U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,33000 22,95 30,52
50.01.09U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,33000 19,15 25,46
50.01.09U 3767 SINAPI INSUMO LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,50000 0,79 0,39
50.01.09U 3143 SINAPI INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (LX C) UN 0,06000 6,82 0,40
50.01.09U 9868 SINAPI INSUMO TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 0,50000 4,58 2,29
50.01.09U 65 SINAPI INSUMO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN 1,00000 0,98 0,98
50.01.09U 3529 SINAPI INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 4,00000 0,80 3,20
50.01.09U 3906 SINAPI INSUMO LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00000 167 1,67
50.01.09U 330672V COMPESA INSUMO SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 200 CM3 UN 0,10000 24,32 2,43
50.01.09U 11718 SINAPI INSUMO REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4" UN 1,00000 16,64 16,64
50.01.09U 13 SINAPI INSUMO ESTOPA KG 0,05000 23,09 1,15
50.01.09U 11882 SINAPI INSUMO CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30* M (LX CX A) UN 1,00000 89,70 89,70
50.01.09U 500104U COMPESA INSUMO LACRE ANTI-FRAUDE PARA TUBETES DN=3/4 POL UN 1,00000 1,49 1,49
50.01.09U 10781 SINAPI INSUMO EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, COM BUCHA LATAO, 3/4" UN 2,00000 11,53 23,06
50.01.04U 50.01.04U INSTALAGAO DE HIDROMETRO DE ATE 20 M3/H, EM APARTAMENTO. UN 89,72 7002030004
50.01.04U 500107V COMPESA INSUMO VEICULO DE PASSEIO COM COMBUSTIVEL, MANUTENCEO E SEGURO H 0,57000 33,70 19,20
50.01.04U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,57000 22,95 13,08
50.01.04U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,57000 19,15 10,91
50.01.04U 3767 SINAPI INSUMO LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,50000 0,79 0,39
50.01.04U 3143 SINAPI INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (LX C) UN 0,06000 6,82 0,40
50.01.04U 65 SINAPI INSUMO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN 1,00000 0,98 0,98
50.01.04U 3906 SINAPI INSUMO LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00000 1,67 167
50.01.04U 330672V COMPESA INSUMO SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 200 CM3 UN 0,05000 24,32 1,21
50.01.04U 13 SINAPI INSUMO ESTOPA KG 0,03000 23,09 0,69
50.01.04U 500104U COMPESA INSUMO LACRE ANTI-FRAUDE PARA TUBETES DN=3/4 POL UN 1,00000 1,49 1,49
50.01.04U 10781 SINAPI INSUMO EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, COM BUCHA LATAO, 3/4" UN 2,00000 11,53 23,06
50.01.04U 11718 SINAPI INSUMO REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4" UN 1,00000 16,64 16,64
50.01.05U 50.01.05U SUBST\TUK;EO SIMPLES DE HIDROMETRO DE ATE 20 M3/H (JARDIM, MURO, CALCADA OU APARTAMENTO). UN 53,12 7002030005
50.01.05U 500107V COMPESA INSUMO VEICULO DE PASSEIO COM COMBUSTIVEL, MANUTENCAO E SEGURO H 0,66700 33,70 22,47
50.01.05U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,66700 22,95 15,30
50.01.05U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,66700 19,15 12,77
50.01.05U 3143 SINAPI INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (LX C) UN 0,06000 6,82 0,40
50.01.05U 13 SINAPI INSUMO ESTOPA KG 0,03000 23,09 0,69
50.01.05U 500104U COMPESA INSUMO LACRE ANTI-FRAUDE PARA TUBETES DN=3/4 POL UN 1,00000 1,49 1,49
50.01.06U 50.01.06U SUBSTITUICAO DE HIDROMETRO DE ATE 20 M3/H, COM REMOGAO PARA O MURO. UN 286,72 7002030006
50.01.06U 500107V COMPESA INSUMO VEICULO DE PASSEIO COM COMBUSTIVEL, MANUTENCEO E SEGURO H 1,60000 33,70 53,92
50.01.06U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60000 22,95 36,72
50.01.06U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60000 19,15 30,64
50.01.06U 3767 SINAPI INSUMO LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,50000 0,79 0,39
50.01.06U 3143 SINAPI INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (LX C) UN 0,06000 6,82 0,40
50.01.06U 9868 SINAPI INSUMO TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 9,00000 4,58 41,22
50.01.06U 65 SINAPI INSUMO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN 1,00000 0,98 0,98
50.01.06U 3529 SINAPI INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 4,00000 0,80 3,20
50.01.06U 3906 SINAPI INSUMO LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00000 167 1,67
50.01.06U 330672V COMPESA INSUMO SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 200 CM3 UN 0,10000 24,32 2,43
50.01.06U 11718 SINAPI INSUMO REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4" UN 1,00000 16,64 16,64
50.01.06U 13 SINAPI INSUMO ESTOPA KG 0,05000 23,09 1,15
50.01.06U 500104U COMPESA INSUMO LACRE ANTI-FRAUDE PARA TUBETES DN=3/4 POL UN 1,00000 1,49 1,49
50.01.06U 500117U COMPESA INSUMO CAIXA POLIP/POLICARB PARA INST. DE HIDROM. NO MURO CONFORME PADRAO UN 1,00000 95,87 95,87
50.01.07U 50.01.07U SUBST\TUK;EO DE HIDROMETRO DE ATE 20 M3/H, COM REMOCRO PARA A CALCADA. UN 489,60 7002030007
50.01.07U 500107V COMPESA INSUMO VEICULO DE PASSEIO COM COMBUSTIVEL, MANUTENCAO E SEGURO H 1,60000 33,70 53,92
50.01.07U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60000 22,95 36,72
50.01.07U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60000 19,15 30,64
50.01.07U 3767 SINAPI INSUMO LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,50000 0,79 0,39
50.01.07U 3143 SINAPI INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (LX C) UN 0,06000 6,82 0,40
50.01.07U 9868 SINAPI INSUMO TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 6,00000 4,58 27,48
50.01.07U 65 SINAPI INSUMO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN 1,00000 0,98 0,98
50.01.07U 3529 SINAPI INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 4,00000 0,80 3,20
50.01.07U 3906 SINAPI INSUMO LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00000 1,67 1,67
50.01.07U 330672U COMPESA INSUMO SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 200 CM3 UN 0,10000 24,32 2,43
50.01.07U 11718 SINAPI INSUMO REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4" UN 1,00000 16,64 16,64
50.01.07U 13 SINAPI INSUMO ESTOPA KG 0,05000 23,09 1,15
50.01.07U 11882 SINAPI INSUMO CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30* M (LX C X A) UN 1,00000 89,70 89,70
50.01.07U 500104U COMPESA INSUMO LACRE ANTI-FRAUDE PARA TUBETES DN=3/4 POL UN 1,00000 1,49 1,49
50.01.07U 500105U COMPESA INSUMO TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA HIDROMETRO UN 1,00000 222,79 222,79
50.01.08U 50.01.08U SUBST\TUK;EO DE HIDROMETRO DE ATE 20 M3/H, COM LEVANTAMENTO DO CAVALETE. UN 136,02 7002030008
50.01.08U 500107V COMPESA INSUMO VEICULO DE PASSEIO COM COMBUSTIVEL, MANUTENCAO E SEGURO H 1,33000 33,70 44,82
50.01.08U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,33000 22,95 30,52
50.01.08U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,33000 19,15 25,46
50.01.08U 3767 SINAPI INSUMO LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,50000 0,79 0,39
50.01.08U 3143 SINAPI INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (LX C) UN 0,06000 6,82 0,40
50.01.08U 9868 SINAPI INSUMO TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,50000 4,58 6,87
50.01.08U 65 SINAPI INSUMO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN 1,00000 0,98 0,98
50.01.08U 3529 SINAPI INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 4,00000 0,80 3,20
50.01.08U 3906 SINAPI INSUMO LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00000 1,67 1,67
50.01.08U 330672U COMPESA INSUMO SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 200 CM3 UN 0,10000 24,32 2,43
50.01.08U 11718 SINAPI INSUMO REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4" UN 1,00000 16,64 16,64
50.01.08U 13 SINAPI INSUMO ESTOPA KG 0,05000 23,09 1,15
50.01.08U 500104U COMPESA INSUMO LACRE ANTI-FRAUDE PARA TUBETES DN=3/4 POL UN 1,00000 1,49 1,49
50.01.120 50.01.120 \)(Nf‘zfzﬂhl;‘ﬂrzﬂo DE CAIXA EM POLIPROPILENO/POLICARBONATO P/ INSTALAGAO DE HIDROMETRODE NO MURO 442 X 306 UN 31693 7002030126
50.01.12U 500107V COMPESA INSUMO VEICULO DE PASSEIO COM COMBUSTIVEL, MANUTENCEO E SEGURO H 1,60000 33,70 53,92
50.01.12U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60000 22,95 36,72
50.01.12U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60000 19,15 30,64
50.01.12U 9868 SINAPI INSUMO TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 9,00000 4,58 41,22
50.01.12U 65 SINAPI INSUMO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN 1,00000 0,98 0,98
50.01.12U 3529 SINAPI INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 4,00000 0,80 3,20
50.01.12U 3906 SINAPI INSUMO LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00000 1,67 1,67
50.01.12U 330672V COMPESA INSUMO SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 200 CM3 UN 0,10000 24,32 2,43
50.01.12U 500117V COMPESA INSUMO CAIXA POLIP/POLICARB PARA INST. DE HIDROM. NO MURO CONFORME PADRAO UN 1,00000 95,87 95,87
50.01.12U 97622 SINAPI SERVICO DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 0,04500 50,42 2,26
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
50.01120 103329 SINAPI SERVICO ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 m2 0,30000 7538 251
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
50.01.120 87530 SINAPE SERVICO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCEO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 0,60000 42,36 25,41
50.01.13U 50.01.13U \NSTALACRO DE CAIXA EM POLIPROPILENO P/ \NSTALACRO DE HIDROMETRODE NA CALCADA 315 X 165 X 170MM UN 237,70 7002030127
50.01.13U 500107V COMPESA INSUMO VEICULO DE PASSEIO COM COMBUSTIVEL, MANUTENCEO E SEGURO H 1,33000 33,70 44,82
50.01.13U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,33000 22,95 30,52
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50.01.13U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,33000 19,15 25,46
50.01.13U 9868 SINAPI INSUMO TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,50000 4,58 6,87
50.01.13U 65 SINAPI INSUMO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN 1,00000 0,98 0,98
50.01.13U 3529 SINAPI INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 4,00000 0,80 3,20
50.01.13U 3906 SINAPI INSUMO LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00000 1,67 167
50.01.13U 330672V COMPESA INSUMO SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 200 CM3 UN 0,10000 24,32 2,43
50.01.13U 500118U COMPESA INSUMO CAIXA POLIP/POLICARB P/ INST. DE HIDROM. NO CALCADA CONFORME PADRAO UN 1,00000 91,36 91,36
50.01.13U 10.03.03U COMPESA COMPOSICAO DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO. M2 0,62000 13,97 8,66
PISO CIMENTADO, TRAGCO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA
50.01.13U 98679 SINAPI SERVICO ARGAMASSA. AF_09/2020 M2 0,61500 35,34 21,73
88.2 SERVICOS COMERCIAIS (ENCARGOS MENSALISTAS)
50.02.01U 50.02.01U CORTE DO RAMAL PREDIAL DE AGUA COM TUBETE CEGO VERMELHO COM MOTO UN 30,43 7002010331
50.02.01U 990222 COMPESA INSUMO MOTO COM COMBUSTIVEL, BAU, PROTETOR DE MOTOR E ANTENA CHP 0,53330 15,93 8,49
50.02.01U 990223V COMPESA INSUMO SMARTPHONE DUAL CHIP, ANDROID 5.0, 4G, MEMORIA INTERNA 8G CHP 0,53330 0,31 0,16
50.02.01U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,53330 22,95 12,23
50.02.01U 500204U COMPESA INSUMO TUBETE CEGO VERMELHO UN 1,00000 2,50 2,50
50.02.01U 500104U COMPESA INSUMO LACRE ANTI-FRAUDE PARA TUBETES DN=3/4 POL UN 1,00000 1,49 1,49
50.02.01U 500201U COMPESA INSUMO ANILHA DE TUBETE PARA HIDROMETRO DN 3/4 POL UN 1,00000 0,60 0,60
50.02.01U 01.03.10U COMPESA COMPOS\C&O \/5'\?.\(.277\41{;\50 DE OBRA COM FITA DE SINALIZACAO (ZEBRADA) E CONE DE SINALIZACAO A CADA 2M, PADRAO COMPESA v 4,00000 124 4,96
50.02.02U 50.02.02U Eg;‘l‘;i?%RAMAL PREDIAL DE AGUA COM BLOQUEADOR E ESCAVACAO MANUAL COM DEMOLICAO DE CALCADA EM UN 87,82 7002010332
50.02.02U 990258U COMPESA INSUMO VEICULO UTILITARIO LEVE COM COMBUSTIVEL, MAUTENCEO E SEGURO CHP 0,67400 52,79 35,58
50.02.02U 990223V COMPESA INSUMO SMARTPHONE DUAL CHIP, ANDROID 5.0, 4G, MEMORIA INTERNA 8G CHP 0,67400 0,31 0,20
50.02.02U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,67397 22,95 15,46
50.02.02U 88242 SINAPI SERVICO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,67400 19,22 12,95
50.02.02U 500203U COMPESA INSUMO DISPOSITIVO DE SUPRESSAO OB BALA 18MM UN 1,00000 7,50 7,50
50.02.02U 1185 SINAPI INSUMO CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 2,00000 1,38 2,76
50.02.02U 500216U COMPESA INSUMO APLICADOR FLEXIVEL (1,70M) - CHIBAGUA UN 0,00038 160,00 0,06
50.02.02U 10.02.01U COMPESA COMPOSICAO DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES. M3 0,01600 279,74 4,47
50.02.02U 02.01.06U COMPESA COMPOS\C&O ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 12 E/OU 22 CATEGORIAS ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE M3 0,04900 59,27 2,90
50.02.02U 02.06.01U COMPESA COMPOSICAO REATERRO MANUAL SEM COMPACTAGAO. M3 0,04900 8,61 0,42
50.02.02U 02.04.61U COMPESA COMPOS\C&O REMOCEO DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE, ATE 1,0 KM, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA. M3 0,01600 20,99 0,33
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
50.02.02U 97914 SINAPI SERVICO M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 0,08000 2,97 0,23
50.02.02U0 01.03.10U COMPESA COMPOS\C&O \/5'\?.\(.277\41{;\50 DE OBRA COM FITA DE SINALIZACAO (ZEBRADA) E CONE DE SINALIZACAO A CADA 2M, PADRAO COMPESA v 4,00000 124 4,96
SUPRESSAO DE RAMAL PREDIAL DE AGUA COMPLETA ATE O COLAR DE TOMADA COM ESCAVACI‘\O MANUAL (REDE
50.02.03U 50.02.03U MESTRE SEM. RECOMPOS\CAO DE PAVIMENTO) UN 87,50 7002010333
50.02.03U 990258U COMPESA INSUMO VEICULO UTILITARIO LEVE COM COMBUSTIVEL, MAUTENCEO E SEGURO CHP 0,66670 52,79 35,19
50.02.03U 990223V COMPESA INSUMO SMARTPHONE DUAL CHIP, ANDROID 5.0, 4G, MEMORIA INTERNA 8G CHP 0,66670 0,31 0,20
50.02.03U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,66670 22,95 15,30
50.02.03U 88242 SINAPI SERVICO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,66670 19,22 12,81
50.02.03U 1185 SINAPI INSUMO CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 2,00000 1,38 2,76
50.02.03U 02.01.06U COMPESA COMPOSICAO ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 12 £/OU 22 CATEGORIAS ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE M3 0,24000 59,27 14,22
50.02.03U 02.06.01U COMPESA COMPOS\C&O REATERRO MANUAL SEM COMPACTACEO M3 0,24000 8,61 2,06
50.02.03U 01.03.10U COMPESA COMPOSICAO \/S,?;é’fﬂfl;‘go DE OBRA COM FITA DE SINALIZAGAO (ZEBRADA) E CONE DE SINALIZAGCAO A CADA 2M, PADRAO COMPESA ™M 4,00000 124 2,96
50.02.04U 50.02.04U MANUTENCAO DE CADASTRO UN 0,92 7002010334
50.02.04U 800104U COMPESA INSUMO MANUTENCAO DE CADASTRO UN 1,00000 0,92 0,92
50.02.05U 50.02.05U CADASTRO EM OBRAS CIVIS, INCLUSIVE VALIDACAO E/OU COLETA DOS DADOS COMERCIAIS, GEOREFERENCIAMENTO E UN 10,35 7002010570
REAMBULACAO
50.02.05U 990255U COMPESA INSUMO TABLET CHP 0,32000 0,40 0,12
50.02.05U 990256U COMPESA INSUMO CARREGADOR MOVEL CHP 0,32000 0,10 0,03
50.02.05U 88258 SINAPI SERVICO CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,32000 13,87 4,43
50.02.05U 800117V COMPESA INSUMO TESTE CLORO TIPO FITA UN 2,50000 2,31 5,77
89 AMBIENTAL
89.1 PLANTIO E MANUTENC&O DE MUDAS
51.01.01U 51.01.01U COLETA E PRODUGAO DE MUDAS (EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MUDA) UN 4,46 7001310216
51.01.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22000 19,15 4,21
51.01.01U 44539 SINAPI INSUMO FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 KG 0,00400 2,68 0,01
51.01.01U 38128 SINAPI INSUMO TERRA VEGETAL (ENSACADA) KG 0,06666 0,60 0,03
51.01.01U 010205U COMPESA INSUMO ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO, POSTO OBRA M3 0,00063 51,12 0,03
51.01.01U 38125 SINAPI INSUMO FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A KG 0,06666 1,02 0,06
51.01.01U 260209U COMPESA INSUMO FORMICIDA, INSETICIDA, ADUBO FOLIAR E DEMAIS INSUMOS UN 1,00000 0,06 0,06
51.01.01U 260210U COMPESA INSUMO SACO PLASTICO PARA MUDAS 10 X 20 CM UN 1,00000 0,06 0,06
51.01.02U 51.01.02U MANUTENCAO DE MUDAS NATIVAS PLANTADAS INCLUSIVE ADUBACAO, PODAS E CONTROLE DE PRAGAS HAXMES 2.185,40 7001770021
51.01.02U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 110,00000 19,15 2.106,50
51.01.02U 44539 SINAPI INSUMO FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 KG 27,78000 2,68 74,45
51.01.02U 44479 SINAPI INSUMO CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) KG 27,78000 0,16 4,44
51.01.02U 260212V COMPESA INSUMO FORMICIDA E DEMAIS INSUMOS KG 0,50000 0,02 0,01

PLANTIO DE MUDA NATIVAS INCLUSIVE COROAMENTO, ABERTURA DA COVA, ADUBACAO DE FUNDACAO E DE
51.01.03U 51.01.03U COBERTURA, PLANTIO E FIXACAO DE TUTOR (EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MUDA) UN D 7001770003

51.01.03U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23000 19,15 4,40
51.01.03U 44539 SINAPI INSUMO FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 KG 0,03000 2,68 0,08
51.01.03U 38128 SINAPI INSUMO TERRA VEGETAL (ENSACADA) KG 0,10000 0,60 0,06
51.01.03U 0102050 COMPESA INSUMO ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO, POSTO OBRA M3 0,00063 51,12 0,03
51.01.03U 38125 SINAPI INSUMO FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A KG 0,10000 1,02 0,10
51.01.03U 2602090 COMPESA INSUMO FORMICIDA, INSETICIDA, ADUBO FOLIAR E DEMAIS INSUMOS UN 1,00000 0,06 0,06
51.01.03U 260214 COMPESA INSUMO GEL HIDRORETENTOR PARA PLANTIO (HIDROGEL) KG 0,00500 118,10 0,59
51.01.03U 02.01.06U COMPESA COMPOSIGAO ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 12 E/OU 22 CATEGORIAS ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE M3 0,06400 59,27 379
51.01.03U 02.06.01U COMPESA COMPOSIGAO REATERRO MANUAL SEM COMPACTAGAO. M3 0,06400 8,61 0555
51.01.03U 98524 SINAPI SERVICO LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 0,64000 2,89 1,84
51.01.04U 51.01.04U ACEIROS COM 3 (TRES) METROS DE LARGURA (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO). ™M 867 7001770020
51.01.04U 98524 SINAPI SERVICO LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 3,00000 2,89 8,67
51.01.050 51.01.050 MANUTENGAO DE MUDAS PARA MANGUE HAXMES 3.761,11 7001770019
51.01.05U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 188,57000 19,15 3.611,11
51.01.050 2602090 COMPESA INSUMO FORMICIDA, INSETICIDA, ADUBO FOLIAR E DEMAIS INSUMOS UN 2.500,00000 0,06 150,00
90 OBRAS E SERVICOS DE PERFURAGAO DE POGOS TUBULARES
90.1 OBRAS E SERVICOS DE PERFURAGAO DE POGOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA RMR
MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS DE PERFURACAO E ACESSORIOS (INCLUSIVE
70.01.01U 70.01.01U UN 34.626,04 7001490124
CCOMPRESSOR) PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA RMR
MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS DE PERFURACAO E ACESSORIOS (INCLUSIVE
70.01.01U 7001010 COMPESA INSUMO UN 1,00000 34.62604  34.626,04
CCOMPRESSOR) PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA RMR
—_— —_— :z:z:ﬂ;c’:;) EM ROCHA SEDIMENTAR NOS DIAMETROS DE 26" PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM o Aerre TR
20.01.020 2001020 COMPESA INSUMO Ziz;x:cﬂ:s EM ROCHA SEDIMENTAR NOS DIAMETROS DE 26" PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM v 1,00000 L3428 L3428
—_— —_— :z:z:ﬂ;c’:;) EM ROCHA SEDIMENTAR NOS DIAMETROS DE 17 1/2" PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM o AR _
20.01.03U 2001030 COMPESA INSUMO Ziz;x:cﬂ:s EM ROCHA SEDIMENTAR NOS DIAMETROS DE 17 1/2" PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM v 1,00000 Lo47,19 Lo47,19
—_— —_— :z:z:ﬂ;c’:;) EM ROCHA SEDIMENTAR NOS DIAMETROS DE 15" PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM o ) -
20.01.04U 2001040 COMPESA INSUMO Zil;;x:cﬂ:s EM ROCHA SEDIMENTAR NOS DIAMETROS DE 15" PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM v 1,00000 s2654 s2654
—_— —_— FORNECIMENTO E MONTAGEM-INSTALACAO DE TUBULAO DE ACO 20 X 3/16" ID PARA POCOS TUBULARES COM o A —__

REVESTIMENTO EM ACO NA RMR

FORNECIMENTO E MONTAGEM-INSTALACAO DE TUBULAO DE ACO 20 X 3/16" ID PARA POCOS TUBULARES COM
70.01.050 7001050 COMPESA INSUMO ™M 1,00000 1591,17 1591,17
REVESTIMENTO EM ACO NA RMR

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBOS DE ACO SCHEDULE 40 DIAMENTRO 10" PARA POCOS TUBULARES COM
70.01.06U 70.01.06U ™M 1511,55 7001210801
REVESTIMENTO EM ACO NA RMR

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBOS DE ACO SCHEDULE 40 DIAMENTRO 10" PARA POCOS TUBULARES COM
70.01.06U 7001060 COMPESA INSUMO ™M 1,00000 151155 151155
REVESTIMENTO EM ACO NA RMR

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBOS DE ACO GALVANIZADO SHEDULE 40, PONTA LISA, SEM COSTURA, DIAMETRO
7001070 7001070 DE 6" PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA RMR M EER0 7001210802

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBOS DE ACO GALVANIZADO SHEDULE 40, PONTA LISA, SEM COSTURA, DIAMETRO
70.01.070 7001070 COMPESA INSUMO DE 6" PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA RMR ™M 1,00000 820,78 820,78

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FILTROS DE ACO INOX 304, ABERTURA 0,75 MM, DIAMENTRO DE 6" COM PONTEIRA
7001.080 7001.080 EM ACO SHEDULE 40 PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA RMR M S 7001490125

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FILTROS DE ACO INOX 304, ABERTURA 0,75 MM, DIAMENTRO DE 6" COM PONTEIRA
7001.080 7001080 COMPESA INSUMO EM ACO SHEDULE 40 PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA RMR ™ 1,00000 174958 174958
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE VALVULA DE PE DE POCO EM ACO GALVANIZADO, SHEDULE 40 PARA POCOS
70.01.09U 70.01.09U PC 122988 7001490126
TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA RMR
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE VALVULA DE PE DE POCO EM ACO GALVANIZADO, SHEDULE 40 PARA POCOS
70.01.09U 7001090 COMPESA INSUMO TUBUILARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA AMR PC 1,00000 122988 122988

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CENTRALIZADORES DE 15" X 6" PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM

70.01.10U 70.01.10U PC 313,94 7001490127
ACO NARMR

2001100 2001100 COMPESA INSUMO :(Z;N&Ix\j:m E INSTALACAO DE CENTRALIZADORES DE 15" X 6" PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM oc 1,00000 3139 31390

—_— —_— FORNECIMENTO E APLICACAO DE PRE-FILTRO SELECIONADO, GRANULOMETRIA DE 1 A 3 MM PARA POCOS TUBULARES - G __

COM REVESTIMENTO EM ACO NA RMR

FORNECIMENTO E APLICACAO DE PRE-FILTRO SELECIONADO, GRANULOMETRIA DE 1 A 3 MM PARA POCOS TUBULARES
70.01.11U 7001110 COMPESA INSUMO M3 1,00000 1535,09 1535,09
COM REVESTIMENTO EM ACO NA RMR
FORNECIMENTO E APLICACAO DE CIMENTO PARA CIMENTACAO DO ANTE POCO E CAMARA DE BOMBEAMENTO PARA
70.01.12U0 70.01.12U0 sC 70,69 7001490129
POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA RMR
FORNECIMENTO E APLICACAO DE CIMENTO PARA CIMENTACAO DO ANTE POCO E CAMARA DE BOMBEAMENTO PARA
70.01.120 7001120 COMPESA INSUMO sC 1,00000 70,69 70,69
POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA RMR

LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR DE AR PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA'

70.01.13U 70.01.13U o H 496,24 7001490130
2001130 2001130 COMPESA INSUMO ;l:::{u E DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR DE AR PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA " 1,00000 496,20 49624
—_— —_— TESTE DE BOMBEAMENTO COM BOMBA SUBMERSIVEL PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA " 7R TEEHER
2001140 2001140 COMPESA INSUMO TESTE DE BOMBEAMENTO COM BOMBA SUBMERSIVEL PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA " 1,00000 a7 a7
—_— —_— :‘ZR;:\I;‘:GEM GEOFISICA E EMISSAO DE RELATORIO TECNICO PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO 0 R TEEHED



compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO
PROJETO: TABELA COMPESA

HORA: 8a,90%
LOCALIDADE:  RECIFE / PE Ls:
REFERENCIA:  SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023 : s s
DATABASE:  2023.2 .
COMPOSICAO CODIGO FONTE TIPO DESCRICAO [ uw | [ C$ UNIT _|RS SUBTOTAL| RS TOTAL CODIGO ALPHA

70.01.150 7001150 COMPESA INSUMO PERFILAGEM GEOFISICA E EMISSAO DE RELATORIO TECNICO PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO v 1,00000 127,02 127,02

70.01.16U 70.01.16U DESINFECCAO COM HIPOCLORITO DE CALCIO PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA RMR UN 1.615,88 7001490134

70.01.16U 700116U COMPESA INSUMO DESINFECCAO COM HIPOCLORITO DE CALCIO PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA RMR UN 1,00000 1.615,88 1.615,88

BASE DE PROTECAO DE CIMENTO (1M X 1M X 1M) E COLOCACAO DE FLANGE NO TUBO DE 12", COM 08 FUROS DE 3/4",
70.01.170 70.01.170 PARAFUSOS COM PORCA, COM CHAPA DE FERRO NA BITOLA DE 3/4" PARA CONFECCAO DO FLANGE PARA POCOS UN 2.267,60 7001490135
TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA RMR
BASE DE PROTECAO DE CIMENTO (1M X 1M X 1M) E COLOCACAO DE FLANGE NO TUBO DE 12", COM 08 FUROS DE 3/4",
70.01.17U0 7001170 COMPESA INSUMO PARAFUSOS COM PORCA, COM CHAPA DE FERRO NA BITOLA DE 3/4" PARA CONFECCAO DO FLANGE PARA POCOS UN 1,00000 2.267,60 2.267,60
TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA RMR
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CENTRALIZADORES DE 17 1/2" X 8" PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO
EM ACO NA RMR
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CENTRALIZADORES DE 17 1/2" X 8" PARA POGOS TUBULARES COM REVESTIMENTO
EM ACO NA RMR
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FILTROS DE ACO INOX 304, ABERTURA 0,75 MM, DIAMETRO DE 8" COM PONTEIRA
7001370 7001370 EM ACO SCHEDULE 40 PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM AGO NA RMR M E2E5D 7001490172
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FILTROS DE ACO INOX 304, ABERTURA 0,75 MM, DIAMETRO DE 8" COM PONTEIRA
7001370 7001370 COMPESA INSUMO EM ACO SCHEDULE 40 PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA RMR M 1.00000 157318 157318
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBOS DE ACO SCHEDULE 40 DIAMETRO 8' PARA POCOS TUBULARES COM
70.01.38U 70.01.38U ST OO ™M 948,75 7001490173
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBOS DE ACO SCHEDULE 40 DIAMETRO 8' PARA POCOS TUBULARES COM

70.01.38U 7001380 COMPESA INSUMO REVESTIMENTO EM ACO NA RMR ™M 1,00000 948,75 948,75

70.01.36U 70.01.36U PC 386,27 7001490171

70.01.36U 7001360 COMPESA INSUMO PC 1,00000 386,27 386,27

o OBRAS E SERVICOS DE PERFURAGAO DE POGOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO
} ERMR

MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS DE PERFURACAO E ACESSORIOS (INCLUSIVE

70.01.19U 70.01.19U CCOMPRESSOR) PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC DENTRO DA MESORREGIAO SERTAO - INTERIOR UN 40.012,31 7001490137
DO ESTADO
MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS DE PERFURACAO E ACESSORIOS (INCLUSIVE

70.01.19U 7001190 COMPESA INSUMO CCOMPRESSOR) PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC DENTRO DA MESORREGIAO SERTAO - INTERIOR UN 1,00000 4001231 40.012,31
DO ESTADO

—_— —_— PERFURACAO EM ROCHA SEDIMENTAR NOS DIAMETROS DE 26" PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM 0 A SRR

PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR

PERFURACAO EM ROCHA SEDIMENTAR NOS DIAMETROS DE 26" PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM
70.01.200 7001200 COMPESA INSUMO ™M 1,00000 1.645,89 1.645,89
PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR

PERFURACAO EM ROCHA SEDIMENTAR NOS DIAMETROS DE 14 3/4" PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM
70.01.21U 70.01.21U ™M 1.000,31 7001020495
PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR

PERFURACAO EM ROCHA SEDIMENTAR NOS DIAMETROS DE 14 3/4" PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM
70.01.21U 7001210 COMPESA INSUMO ™M 1,00000 1.000,31 1.000,31
PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR

FORNECIMENTO E MONTAGEM-INSTALACAO DE TUBULAO DE ACO 20 X 3/16" ID PARA POCOS TUBULARES COM
7001220 7001220 REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR M BEEED 7001210803

FORNECIMENTO E MONTAGEM-INSTALACAO DE TUBULAO DE ACO 20 X 3/16" ID PARA POCOS TUBULARES COM
70.01.220 7001220 COMPESA INSUMO ™M 1,00000 169398 169398
REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBOS DE PVC GEOMECANICO 8" ID PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO
70.01.23U 70.01.23U ™M 471,30 7001220475
EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBOS DE PVC GEOMECANICO 8" ID PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO
70.01.23U 7001230 COMPESA INSUMO ™M 1,00000 471,30 471,30
EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FILTROS EM PVC GEOMECANICO (OU SIMILAR), REFORCADO, NO DIAMENTRO DE 8"

7001240 7001240 PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR

™M 579,41 7001490138

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FILTROS EM PVC GEOMECANICO (OU SIMILAR), REFORCADO, NO DIAMENTRO DE 8"
7001200 7001240 COMPESA INSUMO PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR M 1,00000 51941 51941

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAP FEMEA PVC GEOMECANICO (OU SIMILAR), REFORCADO, NO DIAMETRO DE 8"
7001250 7001250 PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR e £ 7001490139

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAP FEMEA PVC GEOMECANICO (OU SIMILAR), REFORCADO, NO DIAMETRO DE 8"
7001250 7001250 COMPESA INSUMO PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR M 1,00000 82318 82328

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAP MACHO PVC GEOMECANICO (OU SIMILAR), REFORCADO, NO DIAMETRO DE 8"
7001260 70.01.260 PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR i 2e8h 7001490140

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAP MACHO PVC GEOMECANICO (OU SIMILAR), REFORCADO, NO DIAMETRO DE 8"
7001260 7001260 COMPESA INSUMO PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR pe 1,00000 26931 269,31

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CENTRALIZADORES DE 15" X 8" PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM
70.01.27U 70.01.27U PC 307,79 7001490141
PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CENTRALIZADORES DE 15" X 8" PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM
70.01.270 7001270 COMPESA INSUMO pPC 1,00000 307,79 307,79
PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR

FORNECIMENTO E APLICACAO DE PRE-FILTRO SELECIONADO, GRANULOMETRIA DE 1 A 3 MM PARA POCOS TUBULARES
7001.280 7001.280 COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR M3 e 7001290069

FORNECIMENTO E APLICACAO DE PRE-FILTRO SELECIONADO, GRANULOMETRIA DE 1 A 3 MM PARA POCOS TUBULARES
70.01.28U 7001280 COMPESA INSUMO M3 1,00000 1.461,99 1.461,99
COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR

FORNECIMENTO E APLICACAO DE CIMENTO PARA CIMENTACAO DO ANTE POCO E CAMARA DE BOMBEAMENTO PARA
7001290 7001290 POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR s¢ i 7001120312

FORNECIMENTO E APLICACAO DE CIMENTO PARA CIMENTACAO DO ANTE POCO E CAMARA DE BOMBEAMENTO PARA
7001290 7001290 COMPESA INSUMO POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR ¢ 1,00000 541 541

LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR DE AR PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO
70.01.30U 70.01.30U H 424,90 7002020615
INTERIOR DO ESTADO E NA RMR

LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR DE AR PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO
70.01.300 7001300 COMPESA INSUMO H 1,00000 424,90 424,90
INTERIOR DO ESTADO E NA RMR
TESTE DE BOMBEAMENTO COM BOMBA SUBMERSIVEL PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO
70.01.31U 70.01.31U H 461,68 7002020616
INTERIOR DO ESTADO E NA RMR
TESTE DE BOMBEAMENTO COM BOMBA SUBMERSIVEL PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO
70.01.31U 7001310 COMPESA INSUMO H 1,00000 461,68 461,68
INTERIOR DO ESTADO E NA RMR
PERFILAGEM GEOFISICA E EMISSAO DE RELATORIO TECNICO PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO
70.01.320 70.01.320 ™M 140,43 7001490142
INTERIOR DO ESTADO E NA RMR
PERFILAGEM GEOFISICA E EMISSAO DE RELATORIO TECNICO PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO
70.01.320 7001320 COMPESA INSUMO ™M 1,00000 140,43 140,43
INTERIOR DO ESTADO E NA RMR
—_— —_— DESINFECCAO COM HIPOCLORITO DE CALCIO PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO - AGEREY —_——
ESTADO E NA RMR
—— 2001330 COMPESA INSUMO DESINFECCAO COM HIPOCLORITO DE CALCIO PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ™ 1,00000 L5388 L5388
ESTADO E NA RMR
BASE DE PROTECAO DE CIMENTO (1M X 1M X 1M) E COLOCACAO DE FLANGE NO TUBO DE 12", COM 08 FUROS DE 3/4",
70.01.34U 70.01.34U PARAFUSOS COM PORCA, COM CHAPA DE FERRO NA BITOLA 3/4" PARA CONFECCAO DO FLANGE PARA POCOS UN 223146 7001120313
TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR
BASE DE PROTECAO DE CIMENTO (1M X 1M X 1M) E COLOCACAO DE FLANGE NO TUBO DE 12", COM 08 FUROS DE 3/4",
70.01.34U 7001340 COMPESA INSUMO PARAFUSOS COM PORCA, COM CHAPA DE FERRO NA BITOLA 3/4" PARA CONFECCAO DO FLANGE PARA POCOS UN 1,00000 223146 223146

TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR
ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA COMPLETA DE AGUA BRUTA PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE POCO

7001350 7001350 TUBULAR PROFUNDIDO COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR N BT 7001010383

ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA COMPLETA DE AGUA BRUTA PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE POCO
7001350 7001350 COMPESA INSUMO TUBULAR PROFUNDO COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR N 1,00000 270853 270853

CCOMPOSIGOES AUXILIARES

31.08.150 31.08.150 COMP. AUX. LIGAGAO INTRADOMICILIAR SERRA SERRA, INCLUSIVE CAIXA UN 749,45 #N/D
31.08.15U 02.01.06U COMPESA COMPOSIGAO ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 12 E/OU 22 CATEGORIAS ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE [YE} 0,13000 59,27 7,70
REMOGAO DO MATERIAL ESCAVADO EM CAMINHAO BASCULANTE, ATE 1,0 KM, INCLUSIVE CARGA MANUAL E
P
31.08.150 02.04.01U COMPESA COMPOSIGAO DESCARGA ( MEDIDO NO CORTE ). M3 0,06000 27,73 1,66
31.08.15U0 02.05.01U COMPESA COMPOSIGAO REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. M3 0,07000 45,93 321
CONSTRUGAO DE CAIXA DE PASSAGEM PARA ESGOTO EM ANEIS DE CONCRETO ARMADO (FCK>=40MPA), BANQUETA
31.08.150 26.04.03U COMPESA COMPOSIGAO EM CONCRETO SIMPLES 1:3:5, COROAMENTO EM TUOLOS E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DN 0,40 M E UN 1,00000 736,88 736,88
PROFUNDIDADE DE 0,65 M, EXCLUSIVE ESCAVAGAO E REATERRO - CONFORME PADRAO COMPESA.
07.04.01U 07.04.01U COMP. AUX. TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA EM CAMINHAO BASCULANTE CAP. 6 M3 - COM EMPOLAMENTO. M3XKM 2,58 #N/D
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE
| . . o . HP
07.04.000 s811 SINAP SERVICO EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 ¢ 001250 206,90 258
COMP. AUX. FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE MATERIAL DE JAZIDA EM CAMINHAO
0704020 0704020 BASCULANTE CAP. 6 M3, COM EMPOLAMENTO ATE 1KM. M3 4 (e
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE
| . . o . HP
07.04.020 s811 SINAP SERVICO EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 ¢ 001250 206,90 258
07.04.02U 59.01.15U COMPESA COMPOSIGAO FORNECIMENTO DE MATERIAL (NAO COMERCIAL) DE JAZIDA INCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E INDENIZAGAO. M3 1,25000 121 151
01.08.07U 01.08.07U COMPOSIGAO AUXILIAR DE ELETRICA PARA EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA M2 90,59 #N/D
01.08.07U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,48253 18,79 9,06
01.08.07U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,55808 23,97 13,37
01.08.07U 88248 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00508 18,56 0,09
01.08.07U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03508 22,95 0,80
01.08.07U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01775 19,15 033
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE
01.08.07U 3380 SINAPI INSUMO  COBRE, COM CONECTORTIPO GRAMPO UN 0,03700 81,25 3,00
01.08.07U 857 SINAPI INSUMO CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO ™M 0,18860 16,06 3,02
01.08.07U 11904 SINAPI INSUMO CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM M 0,59160 1,72 1,01
LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA
01.08.07U 12266 SINAPI INSUMO UN 0,07400 113,15 8,37
40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)
01.08.07U 20111 SINAPI INSUMO FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN 0,00444 25,23 011
01.08.07U 2370 SINAPI INSUMO DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V' UN 0,16640 13,45 2,23
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12
01.08.07U 13393 SINAPI INSUMO DISIUNTORES DIN, 100A UN 0,01850 360,83 6,67
01.08.07U 392 SINAPI INSUMO ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO UN 0,33046 2,52 0,83
01.08.07U 2689 SINAPI INSUMO ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM ™M 1,07628 2,60 2,79
01.08.07U 1013 SINAPI INSUMO CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO v 161697 129 208
NOMINAL 1,5 MM2
01.08.07U 1014 SINAPI INSUMO CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO v 396008 200 807
NOMINAL 2,5 MM2
01.08.07U 20111 SINAPI INSUMO FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN 0,01186 25,23 029
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compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO: TABELA COMPESA
LOCALIDADE:  RECIFE / PE Ls: Hora: o
REFERENCIA:  SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023 : s s
DATABASE:  2023.2 i 4
COMPOSICAO CODIGO FONTE TIPO DESCRICAO [ uw | [ C$ UNIT _|RS SUBTOTAL| RS TOTAL CODIGO ALPHA
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1,
0108070 1022 SINAPL INSuMo ANTICHAMA BWF-8, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 ™ 231003 242 %9
01.08.07U 1871 SINAPI INSUMO CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 0,16640 579 0,96
01.08.07U 1872 SINAPI INSUMO CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 0,36990 323 1,19
01.08.07U 88629 SINAPI SERVICO ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,00032 641,28 0,20
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA COM 2 LAMPADAS 40W, INCLUSIVE
01.08.07U 29.02.02U COMPESA COMPOSICAO REATOR, CALHA, E DEMAIS ACESSORIOS NECESSARIOS, E AINDA ELETRODUTOS, CAIXAS, INTERRUPTOR, FIAGAO ATE O UN 0,11090 185,18 20,53
QUADRO DE DISTRIBUIGAO
01.08.08U 01.08.08U COMPOSICAO AUXILIAR 2 DE ELETRICA PARA EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA M2 11,77 #N/D
01.08.08U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08528 18,79 1,60
01.08.08U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12166 23,97 2,91
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
01.08.08U 38099 SINAPI INSUMO UN 0,27740 1,63 0,45
INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)
01.08.08U 38094 SINAPI INSUMO ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 0,27740 3,14 0,87
01.08.08U 38101 SINAPI INSUMO TOMADA 2P+T 104, 250V (APENAS MODULO) UN 0,36980 8,42 3,11
01.08.08U 38191 SINAPI INSUMO LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) UN 0,03700 15,13 0,55
01.08.08U 38780 SINAPI INSUMO LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE £27 (127/220 V) UN 0,03700 17,26 0,63
01.08.08U 34643 SINAPI INSUMO ;A'\\/)‘(A DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 UN 0,03700 28,71 165
01.08.09U 01.08.09U CCOMPOSICAO AUXILIAR CIVIL PARA EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA M2 697,35 #N/D
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP
! . 2 2 , e
01.08.09U 93281 SINAP SERVICO DIURNO. AF_03/2016 [ 0,00620 27,94 017
01.08.09U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25739 19,15 492
01.08.09U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,31071 23,69 7,36
01.08.09U 88239 SINAPI SERVICO AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21740 19,02 413
01.08.09U 88262 SINAPI SERVICO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,42244 23,33 9,85
01.08.09U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 0,05920 070 0,04
JANELA DE ABRIR EM MADEIRA PINUS/EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO
01.08.09U 3429 SINAPI INSUMO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM M2 0,09240 821,11 75,87
FERRAGENS (SEM VIDRO,SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO)
01.08.09U 5067 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) KG 0,01850 19,51 036
01.08.09U 11058 SINAPI INSUMO PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ") UN 0,55440 0,35 0,19
GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , £ = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM
| I
01.08.09U 20017 SINAP Nsumo COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 030770 745 229
01.08.09U 11447 SINAPI INSUMO DOBRADICA EM LATAO, 3" X2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS UN 0,27750 47,02 13,04
PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO
0108090 113es SINAPL INSuMo COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA N 003700 13316 a2
PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO
0108090 11366 SINAPL INSuMO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA N 005530 1689 815
01.08.09U 4491 SINAPI INSUMO PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,85430 10,58 9,03
01.08.09U 40568 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22X 48 (4 1/4 X 5) KG 0,04060 18,45 074
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC
01.08.09U 38153 SINAPI INSUMO (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO el 0,03700 58,42 2,16
TRANQUETA
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC
01.08.09U 3080 SINAPI INSUMO (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO a 0,05550 74,30 4,12
CILINDRO
01.08.09U 10886 SINAPI INSUMO EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A UN 0,01850 218,75 4,04
01.08.09U 10891 SINAPI INSUMO EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC UN 0,01850 211,53 3,91
01.08.09U 659 SINAPI INSUMO CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 5,34000 2,40 12,81
0108090 9521 sinapt seRvIco LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. w2 123070 3026 3724
AF_07/2016
01.08.09U 15.01.01U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA INTERNA SEMI-OCA, INCLUSIVE GRADE, GUARNICOES E FERRAGENS M2 0,03110 403,33 12,54
0108090 0203050 CoMPEsA ComposIcho Eiz/:migﬂg{scmmm EM CAMPO ABERTO EM MATERIAL DE 12 E/OU 2! CATEGORIAS ATE 2,00 M DE V3 003680 337 o1
01.08.09U 02.05.01U COMPESA COMPOSICAO REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. [V} 0,00940 45,93 043
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACICOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE
01.08.09U 101159 SINAPI SERVICO ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 M2 0,03770 113,72 4,28
01.08.09U 88629 SINAPI SERVICO ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,01297 641,28 8,32
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA
01.08.090 94207 SINAPI SERVICO PARA TELHADO COM INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 M2 1,35390 63,06 8537
01.08.09U 13.02.10U COMPESA COMPOSICAO COMPOSICAO REPRESENTATIVA CORTE, DOBRA E COLOCAGAO DE ACO CA-50/60 KG 0,74608 12,27 9,15
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
01.08.090 87530 SINAPI SERVICO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 m2 337420 4236 142,93
% REVESTIMENTO DE CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
01.08.09U 14.01.03U COMPESA COMPOSICAO M2 3,37420 4,10 13,83
A MEDIA OU GROSSA SEM PENEIRAR NO TRACO 1:5 COM 6 MM DE ESPESSURA.
01.08.09U 88489 SINAPI SERVICO PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 3,31510 11,45 37,95
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
|
01.08.09U 103329 SINAP SERVICO ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 m2 232380 7538 17518
ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50XS0CM E ARGAMASSA DE
|
01.08.09U louiel SINAP SERVICO ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 m2 0,00997 19446 193
01.08.10U 01.08.10U COMPOSIGAO AUXILIAR CIVIL 2 PARA EXECUGAO DE ESCRITGRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA M2 90,78 #N/D
01.08.10U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02775 19,15 0,53
01.08.10U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 002775 23,69 065
01.08.10U 88248 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01850 18,56 0,34
01.08.10U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01850 22,95 042
01.08.10U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 0,02775 0,70 0,01
01.08.10U 0102020 COMPESA INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 002775 130,00 3,60
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS:
01.08.10U 97906 SINAPI SERVICO 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 UN 0,01850 407,37 7,53
01.08.10U 1873 SINAPI INSUMO CCAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 0,01850 6,43 0,11
0108100 96186 sinapt seRvIco ;ERSS;;;;EPEUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAGAO w2 086950 s 67,08
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 35X35 CM
| £
0108100 93390 SINAP SERVICO APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE m2 007760 57.62 447
GRAUTE FGK=20 MPA; TRAGO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
| P
01.08.10U 90279 SINAP SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF. 09/2021 M3 0,01077 561,22 6,04
01.0811U 01.08.11U COMPOSICAO AUXILIAR HIDRAULICA PARA EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA. M2 257,64 #N/D
010811V 88248 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,56212 18,56 10,43
01.08.11U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,04005 22,95 46,81
010811V 3767 SINAPI INSUMO LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,06625 079 0,05
01.08.11U 9835 SINAPI INSUMO TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 0,13976 721 1,00
010811V 20083 SINAPI INSUMO SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,01162 65,38 075
01.08.11U 119 SINAPI INSUMO ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN 0,08724 7,50 0,65
010811V 9838 SINAPI INSUMO TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 0,12621 11,90 1,50
01.08.11U 9836 SINAPI INSUMO TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 0,14826 16,50 2,44
010811V 3517 SINAPI INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO UN 0,07400 2,34 017
01.08.11U 3516 SINAPI INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,05550 2,59 0,14
010811V 3526 SINAPI INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,01850 3,39 0,06
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
01.08.11U 20078 SINAPI INSUMO POLIETILENO E OUTROS) UN 0,03920 23,81 0,93
01.08.11U 1966 SINAPI INSUMO 'CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,05550 25,82 1,43
010811V 7097 SINAPI INSUMO TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,05550 832 0,46
01.08.11U 7091 SINAPI INSUMO TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,03700 17,71 0,65
VASO SANITARIO SIFONADO LOUGA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXACAO PARA VASO
P ‘ -
010811V 2801010 COMPESA CoMmPOsicAO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. N 037000 38260 141,56
BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFAO TIPO FLEXIVEL EM PVC,
01.08.11U 86934 SINAPI SERVICO VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRAO POPULAR - UN 0,01850 415,03 7,67
FORNECIMENTO € INSTALACAO. AF_01/2020
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL
010811V 28.01.290 COMPESA COMPOSICAO EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - UN 0,03700 240,38 8,89
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
" PONTO DE AGUA PARA LAVATORIO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE LAVATGRIO DE LOUGA BRANCA, SEM COLUNA, £
01.08.110 28.01.020 COMPESA COMPOSICAO TORNEIRA DE PRESSAO COM ACABAMENTO CROMADO DN - 1/2" E ACESSORIOS CORRESPONDENTES. UN 009240 346,89 32,05
COMP. AUX. ELETRICA 1 PARA EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
01.08.13U 01.08.13U M2 123,87 #N/D
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. /
01.08.13U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,51400 18,79 28,44
01.08.13U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,87095 23,97 44,84
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE
01.08.13U 3380 SINAPI INSUMO COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO UN 0,03850 81,25 3,12
01.08.13U 857 SINAPI INSUMO (CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 0,19660 16,06 3,15
010813V 11904 SINAPI INSUMO CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM M 0,61670 172 1,06
LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA
01.08.13U 12266 SINAPI INSUMO UN 0,07710 113,15 8,72
40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)
01.08.13U 20111 SINAPI INSUMO FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN 0,01350 25,23 0,34
010813V 270 SINAPI INSUMO DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240V UN 0,17340 13,45 2,33
'QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12
01.08.13U 13393 SINAPI INSUMO DISJUNTORES DIN, 100 A UN 0,01930 360,83 6,96
01.08.13U 392 SINAPI INSUMO ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO UN 0,92210 2,52 2,32
0108130 101 sinapt INSUMO CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-8, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO v 412800 ™ 842
NOMINAL 2,5 MM2
0108130 981 sinapt INSUMO CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-8, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO v 2,40800 338 813
NOMINAL 4 MM2
010813V 1871 SINAPI INSUMO CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 0,17340 579 1,00
01.08.13U 1872 SINAPI INSUMO CCAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 0,01930 3,23 0,06
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, PERFIL COMERCIAL
| I ’
01.08.13U 12239 SINAP INSUMO (NAQ INCLUI REATOR £ LAMPADAS) UN 0,11560 43,08 498
COMP. AUX. ELETRICA 2 PARA EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
REY Y CCOMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. (3 B (D
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
| I
01.08.14U 38099 SINAP INSUMO INTERRUPTORES (SOMENTE SUPGRTE) UN 0,36620 163 059
01.08.14U 38094 SINAPI INSUMO ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 0,42400 314 133
01.08.14U 38101 SINAPI INSUMO TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 0,52040 8,42 4,38
01.08.14U 38191 SINAPI INSUMO LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE £27 (127/220 V) UN 0,03850 15,13 0,58
01.08.14U 38780 SINAPI INSUMO LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V) UN 0,03850 17,26 0,66
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compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO: TABELA COMPESA
LOCALIDADE:  RECIFE / PE Ls: Hora: o
REFERENCIA:  SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023 : s s
DATABASE:  2023.2 i 4
COMPOSICAO CODIGO FONTE TIPO DESCRICAO [ uw | [ C$ UNIT _|RS SUBTOTAL| RS TOTAL CODIGO ALPHA
01.08.14U 34643 SINAPI INSUMO (CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 UN 0,03850 28,71 172
01.08.14U 12010 SINAPI INSUMO CCONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" UN 0,28910 13,59 3,92
01.08.14U 12016 SINAPI INSUMO CONDULETE EM PVC, TIPO "L8", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" UN 0,13490 14,98 2,02
COMP. AUX. CIVIL 1 PARA EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,
01.08.15U 01.08.15U M2 459,37 #N/D
NAO INCLUSO MOBILIARIO £ EQUIPAMENTOS. /
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP
01.08.15U 93281 SINAPI SERVICO DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,00630 27,94 0,17
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
01.08.15U 89225 SINAPI SERVICO DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,05299 572 0,30
01.08.15U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,32416 19,15 25,35
01.08.15U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,09308 23,69 25,89
01.08.15U 88239 SINAPI SERVICO AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22350 19,02 4,25
01.08.15U 88262 SINAPI SERVICO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,43450 23,33 10,13
01.08.15U 88310 SINAPI SERVICO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,58469 24,92 14,57
01.08.15U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 16,46840 070 11,52
JANELA DE ABRIR EM MADEIRA PINUS/EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO
01.08.15U 3429 SINAPI INSUMO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM M2 0,09640 821,11 79,15
FERRAGENS (SEM VIDRO,SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO)
01.08.15U 5067 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) KG 0,01930 19,51 037
01.08.15U 11058 SINAPI INSUMO PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ") UN 0,57840 0,35 0,20
GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM
| I
01.08.15U 20017 SINAP Nsumo COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 032100 745 239
01.08.15U 11447 SINAPI INSUMO DOBRADICA EM LATAO, 3" X21/2", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS UN 0,28890 47,02 1358
PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO
0108150 113es SINAPL INSuMo COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA N 003830 13316 12
PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO
0108150 11366 SINAPL INSuMo COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA N 005780 1689 849
01.08.15U 4491 SINAPI INSUMO PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,78300 10,58 18,86
01.08.15U 40568 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22X 48 (4 1/4 X 5) KG 0,04090 18,45 075
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC
01.08.15U 38153 SINAPI INSUMO (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO el 0,03850 58,42 2,2
TRANQUETA
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC
01.08.15U 3080 SINAPI INSUMO (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO a 0,05780 74,30 4,29
CILINDRO
01.08.15U 10886 SINAPI INSUMO EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A UN 0,01930 218,75 4,22
01.08.15U 10891 SINAPI INSUMO EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC UN 0,01930 211,53 4,08
01.08.15U 7356 SINAPI INSUMO TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,33000 27,80 9,17
I T \T 2 2 \Tt I
0108150 0203050 ComPEsA coMposIcAo Eiz/:mﬁgﬂg{scm IZADA EM CAMPO ABERTO EM MATERIAL DE 12 E/OU 22 CATEGORIAS ATE 2,00 M DE V3 002330 337 007
01.08.15U 02.05.01U COMPESA COMPOSICAO REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. M3 0,00600 45,93 027
01.08.15U 13.05.06U COMPESA COMPOSICAO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAGO 1:10; PREPARO MANUAL. M3 0,24677 461,58 113,90
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA
01.08.150 94207 SINAPI SERVICO PARA TELHADO COM INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 m2 136213 63,06 85,89
% REVESTIMENTO DE CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
01.08.15U 14.01.03U COMPESA COMPOSICAO M2 0,20470 4,10 0,83
A MEDIA OU GROSSA SEM PENEIRAR NO TRAGO 1:5 COM 6 MM DE ESPESSURA
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
0108150 103329 SINAPL SERVICO ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 v 010230 7538 e
ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7XS0XSOCM E ARGAMASSA DE
01.08.15U 101161 SINAPI SERVICO ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 M2 0,02890 194,46 5,61
COMP. AUX. CIVIL 2 PARA EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,
01.08.16U 01.08.16U M2 567,01 #N/D
NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. /
01.08.16U 010202U COMPESA INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 0,08565 130,00 11,13
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSGES INTERNAS:
. 3 3
01.08.16U 97906 SINAP SERVICO 0,60,640,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_ 12/3020 UN 0,01930 407,37 7,86
PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, SEM
{ I
01.08.16U 39022 SINAP INSUMO GUARNICAO/ALIZARNISTA, 50X 210 CM UN 0,00020 608,90 012
01.08.16U 11055 SINAPI INSUMO PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1.*) UN 1,90670 006 011
01.08.16U 2673 SINAPI INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA M 2,29200 4,30 9,85
01.08.16U 865 SINAPI INSUMO CABO DE COBRE NU 95 MM2 MEIO-DURO ™ 1,44480 91,26 131,85
01.08.16U 38062 SINAPI INSUMO INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN 0,13490 7,60 1,02
01.08.16U 010102U COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM), POSTO OBRA M3 0,04469 105,03 4,69
01.08.16U 654 SINAPI INSUMO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 2,42000 4,03 9,75
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 35X35 CM
01.08.16U 93390 SINAPI SERVICO M2 0,08060 57,62 4,64
« APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA
44 | - M 4
01.08.16U 98443 SINAP SERVICO LIQUIDA MAIOR OU 1GUAL A 6 M. SEM VAO. AF 05/2018 M2 2,24880 137,55 300,32
01.08.16U 96486 SINAPI SERVICO ;(zR:gO/ZEOI\gsRi(;UAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXACAO. M2 0,99380 77,15 76,67
CO;\AP AUX.’HIDRA PARA EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,
01.08.17U 01.08.17U M2 66,64 #N/D
NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. /
01.08.17U 88248 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28440 18,56 527
01.08.17U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 036770 22,95 843
01.08.17U 3767 SINAPI INSUMO LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,06900 0,79 0,05
010817V 9835 SINAPI INSUMO TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 0,14570 721 1,05
01.08.17U 330672V COMPESA INSUMO SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 200 CM3 UN 0,00320 24,32 0,07
010817V 119 SINAPI INSUMO ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN 0,09180 7,50 068
01.08.17U 9838 SINAPI INSUMO TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 0,13160 11,90 1,56
010817V 9836 SINAPI INSUMO TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 0,15460 16,50 255
01.08.17U 3517 SINAPI INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO UN 0,07713 2,34 0,18
01.0817U 3516 SINAPI INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,05780 2,59 014
01.08.17U 3526 SINAPI INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,01930 3,39 0,06
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
| I
01.0817U 20078 SINAP INSUMO POLETILENO £ OUTRDS) UN 0,00890 23,81 021
010817V 1966 SINAPI INSUMO CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,05780 25,82 1,49
01.08.17U 7097 SINAPI INSUMO TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,05780 8,32 0,48
010817V 7001 SINAPI INSUMO TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,03850 7,71 068
< VASO SANITARIO SIFONADO LOUGA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAGAO PARA VASO
01.08.17U 28.01.01U COMPESA COMPOSICAO UN 0,03850 382,60 14,73
A SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
01.08.17U 89957 SINAPI SERVICO PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM UN 0,09640 121,85 11,75

RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFAO TIPO FLEXIVEL EM PVC,
01.08.17U 86934 SINAPI SERVICO VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRAO POPULAR - UN 0,01930 415,03 8,01
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL
01.08.17U 28.01.290 COMPESA COMPOSIGAO EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - UN 0,03850 240,38 9,25
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
COMP. AUX. CIVILIEXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,
01.08.19U 01.08.19U EVEOESEARS, M2 571,95 #N/D
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP.
01.08.19U 93281 SINAPI SERVICO DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,00662 27,94 0,18
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA

01.08.19U 89272 SINAPI SERVICO 97 KW, TRACAO 4 X 4 CHP DIURNO, AF_11/2014 cHP 0,00245 208,86 0,51

01.08.19U 88239 SINAPI SERVICO AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09357 19,02 1,77

01.08.19U 88262 SINAPI SERVICO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,66819 23,33 38,91

01.08.19U 88295 SINAPI SERVICO OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00662 26,30 0,17

01.08.19U 88296 SINAPI SERVICO OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00245 26,30 0,06

01.08.19U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44540 23,69 10,55

01.08.19U 88310 SINAPI SERVICO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,48694 24,92 12,13

01.08.19U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,80153 19,15 53,64

01.08.19U 88323 SINAPI SERVICO TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16267 23,11 375

01.08.19U 654 SINAPI INSUMO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 1,68125 4,03 677
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE

4 | I 4

01.08.19U 3681 SINAP INSUMO 2200 ¥ 1100 MM, E = 8.4 12 M1 M2 0,5675¢ 30,99 17,58

01.08.15U 1607 SINAPI INSUMO CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA o 1,82820 021 038
PVC - CONICAS)

01.08.19U 4302 SINAPI INSUMO PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA UN 1,82829 3,20 5,85

01.08.19U 4425 SINAPI INSUMO ZEJAT:AO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - v 090839 32,78 20,77

01.08.19U 4491 SINAPI INSUMO PONTALETE *7,5X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA ™M 3,46518 10,58 36,66
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU

01.08.19U 2415 SINAPI INSUMO EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 3,48440 586 20,41

01.08.19U 5061 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (21/2 X 10) KG 0,28094 18,00 5,05

01.08.19U 10567 SINAPI INSUMO TABUA *2,5X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA ™M 3,91740 11,95 26,81

01.08.19U 7194 SINAPI INSUMO TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) M2 1,83549 41,50 76,17

01.08.19U 7356 SINAPI INSUMO TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 1,23608 27,80 34,36

01.08.19U 10886 SINAPI INSUMO EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A UN 0,02520 218,75 551

01.08.19U 10891 SINAPI INSUMO EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC UN 0,02520 211,53 533

01.08.19U 11190 SINAPI INSUMO JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS) UN 0,20974 171,25 35,91
FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO

4 | I

01.08.19U 11455 SINAP INSUMO DE 57 E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM UN 0,02520 18,17 0,45

01.08.19U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,00018 258,93 0,04
CCONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO

4 |

01.08.19U 94970 SINAP SERVICO COM BETONEIRA 600 L AF 0512021 M3 0,00018 463,72 0,08

01.08.15U 87375 SINAPI SERVICO :ge&rj\;}sls: TRAGO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. ™3 0,00385 635,82 244

0108150 05241 SINAPI SERVICO ﬁs"r}l;?mliss CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. w2 1,43960 3026 1356

0108150 06436 SINAPI SERVICO ;ER;?;ZE;;:ﬁ?UAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAGAO. w2 1,00000 7745 7745
COMP. AUX. CIVIL2 EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,

01.08.20U 01.08.20U NENED TG, M2 633 #N/D
PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO

| I 4
01.08.200 11366 SINAP NSUMO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA N 00377 146,89 554
01.08.20U 40568 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4X 5) KG 0,04319 18,45 0,79
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compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO: TABELA COMPESA
LOCALIDADE:  RECIFE / PE Ls: Hora: o
REFERENCIA:  SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023 : s s
DATABASE:  2023.2 3 ?
COMPOSICAO CODIGO FONTE TIPO DESCRICAO [ uw | [ C$ UNIT _[RS SUBTOTAL| RS TOTAL CODIGO ALPHA
COMP. AUX. ELETRICA 1 EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
0108210 0108210 COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. v =35 LD
01.08.21U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21458 18,79 4,03
01.08.21U 88248 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00617 18,56 011
01.08.21U 88262 SINAPI SERVICO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,97940 23,33 22,84
01.08.21U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,32888 23,97 7,88
01.08.21U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04268 22,95 0,97
01.08.21U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10070 19,15 1,92
01.08.21U 392 SINAPI INSUMO ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO UN 0,40280 2,52 1,01
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1,
| I A
01.08.21U 993 SINAP Nsumo ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 M 0.74006 173 128
0108210 o1 sinapt INSUMO CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-8, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO v 080896 ™ 165
NOMINAL 2,5 MM2
01.08.21U 1875 SINAPI INSUMO CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 11/2", PARA ELETRODUTO UN 0,07550 7,76 0,58
01.08.21U 1871 SINAPI INSUMO CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 0,12590 579 0,72
01.08.21U 270 SINAPI INSUMO DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240V UN 0,05400 13,45 072
01.08.21U 2673 SINAPI INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA M 0,48653 4,30 2,09
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, PERFIL COMERCIAL
| I ’
01.08.21U 12239 SINAP INSUMO (4D INCLUI REATOR £ LAMPADAS) UN 0,10070 43,08 433
BUCHA DE NYLON SEM ABA 56, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
! . 3 x .,
01.08.21U 11950 SINAP INSUMO CHATA £ FENDA PHILLIPS UN 0,10080 033 0,03
01.08.21U 12010 SINAPI INSUMO CONDULETE EM PVC, TIPO "8", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" UN 0,05040 13,59 0,68
01.08.21U 12016 SINAPI INSUMO CCONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" UN 0,02520 14,98 0,37
LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA
| I v ’
01.08.21U 12266 SINAP INSUMO 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) UN 0,02520 13,15 2,85
01.08.21U 21127 SINAPI INSUMO FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 001323 9,54 012
01.08.21U 38094 SINAPI INSUMO ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 0,07560 3,14 0,23
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
| I
01.08.21U 38099 SINAP INSUMO INTERRUPTORES {SOMENTE SUPGRTE) UN 0,07560 163 012
COMP. AUX. ELETRICA 2 EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
Y Y COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. (B &5 (YD
01.08.22U 38101 SINAPI INSUMO TOMADA 2P+T 104, 250V (APENAS MODULO) UN 0,10080 8,42 084
01.08.22U 38062 SINAPI INSUMO INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN 0,02520 7,60 0,19
01.08.22U 38191 SINAPI INSUMO LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) UN 0,02520 15,13 0,38
01.08.22 39705 SINAPI INSUMO QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 o 002520 114 20
DISJUNTORES DIN
01.08.24U 01.08.24U COMP. AUX. CIVIL 1 EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS M2 556,88 #N/D
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP
! . 2 2 , e
01.08.24U 93281 SINAP SERVICO DIURNO. AF_03/2016 [ 0,00656 27,94 018
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCGPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA
, H 3 ,80 M, A P 4
01.08.24U 89272 SINAP SERVICO 97 K, TRACAO 4 4 - CHP DIVRND, AF. 11/2014 [ 0,00243 208,36 0,50
01.08.24U 88239 SINAPI SERVICO AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09275 19,02 176
01.08.24U 88248 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01474 18,56 0,27
01.08.24U 88262 SINAPI SERVICO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16837 23,33 3,92
01.08.24U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10255 22,95 2,35
01.08.24U 88295 SINAPI SERVICO OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00656 26,30 017
01.08.24U 88296 SINAPI SERVICO 'OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00243 26,30 0,06
01.08.24U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,43408 23,69 10,28
01.08.24U 88310 SINAPI SERVICO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,46069 24,92 11,48
01.08.24U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00236 19,15 19,19
01.08.24U 88323 SINAPI SERVICO TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16124 2311 3,72
01.08.24U 654 SINAPI INSUMO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 1,76875 4,03 7,12
01.08.24U 1607 SINAPI INSUMO CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA o 181216 021 038
PVC - CONICAS)
01.08.24U 4302 SINAPI INSUMO PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA UN 1,81216 3,20 579
01.08.24U 2425 SINAPI INSUMO ;lﬁﬁr:AO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - M 0,90037 32,78 29,51
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
01.08.24U 4415 SINAPI INSUMO EQUIVALENTE DA REGIAQ - BRUTA M 3,31580 5,86 19,43
01.08.24U 10567 SINAPI INSUMO TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 3,72780 11,95 44,54
01.08.24U 7194 SINAPI INSUMO TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) M2 1,81930 41,50 75,50
01.08.24U 7356 SINAPI INSUMO TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 1,16945 27,80 32,51
01.08.24U 10886 SINAPI INSUMO EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A UN 0,02400 218,75 525
01.08.24U 10891 SINAPI INSUMO EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC UN 0,02400 211,53 5,07
01.08.24U 11190 SINAPI INSUMO JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS) UN 0,19974 171,25 34,20
FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO!
01.08.24U 11455 SINAPI INSUMO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM UN 0,02400 18,17 0,43
PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO
0108200 11366 SINAPL INSuMO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA N 003595 1689 28
01.08.24U 40568 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG 0,04281 18,45 0,78
01.08.24U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,00020 258,93 0,05
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
Lt |
01.08.24U 94970 SINAP SERVICO  COM BETONEIRA 600 L AF, 0572021 M3 0,00020 463,72 0,09
0108240 87375 sinapt seRvIco :ge&r/ﬂ;}sls: TRAGO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. V3 000520 635,82 330
REVESTIMENTO DE CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
P . . 4
01.08.24U 14.01.03V COMPESA COMPOSICAO MEDIA OU GROSSA SEM PENEIRAR NO TRAGO 1:5 COM 6 MM DE ESPESSURA. m2 3,54390 410 14552
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
01.08.240 87530 SINAPI SERVICO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 m2 354300 4236 150,11
01.08.24U 96486 SINAPI SERVICO FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXACAO. M2 0,89630 77,15 69,14
AF_08/2023_PS
01.08.25U 01.08.25U COMP. AUX. ELETRICA 1EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS M2 123,62 #N/D
01.08.25U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38250 18,79 7,18
01.08.25U 88248 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00479 18,56 008
01.08.25U 88262 SINAPI SERVICO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,93200 23,33 21,74
01.08.25U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 052317 23,97 12,54
01.08.25U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03306 22,95 0,75
01.08.25U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09580 19,15 183
01.08.25U 392 SINAPI INSUMO ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO UN 0,31148 2,52 0,78
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1,
{ I 424
01.08.250 993 SINAP Nsumo ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 M 0.7042 13 12
0108250 101 sinapt INSUMO CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-8, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO v 076981 ™ 157
NOMINAL 2,5 MM2
01.08.25U 1872 SINAPI INSUMO CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 0,73080 323 2,36
01.08.25U 1873 SINAPI INSUMO CCAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 0,04790 6,43 0,30
01.08.25U 270 SINAPI INSUMO DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240V UN 0,04790 13,45 064
01.08.25U 2689 SINAPI INSUMO ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM M 26,35600 2,60 68,52
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, PERFIL COMERCIAL
{ I ’
01.08.25U 12239 SINAP INSUMO (NAQ INCLUI REATOR £ LAMPADAS) UN 0,09580 43,08 412
01.08.26U 01.08.26U COMP. AUX. ELETRICA 2 EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS M2 3,59 #N/D
01.08.26U 38101 SINAPI INSUMO TOMADA 2P+T 104, 250V (APENAS MODULO) UN 0,10080 8,42 084
01.08.26U 2370 SINAPI INSUMO DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V/ UN 0,02520 13,45 0,33
01.08.26U 38191 SINAPI INSUMO LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE £27 (127/220 V) UN 0,02520 15,13 038
01.08.26U 39795 SINAPI INSUMO. QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 UN 0,02520 81,14 2,04
DISJUNTORES DIN
01.08.28U 01.08.28U COMP. AUX. CIVIL. 1 EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO M2 432,81 #N/D

INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS
01.08.28U 93281 SINAPI SERVICO gﬂ:ggo;ﬁ;;(;sb{ COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP e 000667 218 018

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA

01.08.28U 89272 SINAPI SERVICO cHP 0,00247 208,86 051
< 97 KW, TRAGAO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014
01.08.28U 88239 SINAPI SERVICO AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09432 19,02 1,79
01.08.28U 88262 SINAPI SERVICO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04143 23,33 0,96
01.08.28U 88295 SINAPI SERVICO OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00667 26,30 0,17
01.08.28U 88296 SINAPI SERVICO OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00247 26,30 0,06
01.08.28U 88310 SINAPI SERVICO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18581 24,92 4,63
01.08.28U 88323 SINAPI SERVICO TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16396 23,11 378
01.08.28U 654 SINAPI INSUMO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 2,50000 4,03 10,07
01.08.28U 1607 SINAPI INSUMO EsglfuchN?C/::;zuELAs DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA o 180277 021 038
01.08.28U 11447 SINAPI INSUMO DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS UN 0,08040 47,02 378
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC
01.08.28U 3080 SINAPI INSUMO (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO o 0,02680 74,30 1,99
CILINDRO
01.08.28U 4302 SINAPI INSUMO PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA UN 1,84277 3,20 5,89
01.08.28U 4425 SINAPI INSUMO ZEJAT:AO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - v 091558 32,78 3001
01.08.28U 4491 SINAPI INSUMO PONTALETE *7,5X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,84640 10,58 19,53
01.08.28U 7194 SINAPI INSUMO TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) M2 1,85003 41,50 76,77
01.08.28U 7356 SINAPI INSUMO TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,47167 27,80 13,11
PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO
01.08.280 11366 SINAPI INSUMO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA N 002680 116,89 393
01.08.28U 10886 SINAPI INSUMO EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A UN 0,02680 218,75 586
01.08.28U 10891 SINAPI INSUMO EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC UN 0,02680 211,53 5,66
01.08.28U 11055 SINAPI INSUMO PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1) UN 0,53064 0,06 0,03
01.08.28U 37524 SINAPI INSUMO TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) M 1,27820 318 4,06
01.08.28U 40568 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG 0,04353 18,45 0,80
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA
01.08.28U 98443 SINAPI SERVICO - M2 0,71460 137,55 98,29
< LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 MZ, SEM VAO. AF_05/2018
01.08.28U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,00027 258,93 0,06
01.08.28U 04970 SINAPI SERVICO CCONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO w3 0,00027 6372 012

COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
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compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO: TABELA COMPESA
LOCALIDADE:  RECIFE / PE Ls: Hom: b
REFERENCIA:  SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023 : s s
DATABASE:  2023.2 3 ?
COMPOSICAO CODIGO FONTE TIPO DESCRICAO [ uw | [ C$ UNIT _|RS SUBTOTAL| RS TOTAL CODIGO ALPHA
01.08.28U 87375 SINAPI SERVICO ::G&l\;\ﬁ;zl\ TRAGO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. M3 0,00280 635,82 1,78
01.08.28U 95241 SINAPI SERVICO :A;S‘ll;l;?zolj; CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. M2 1,45100 3026 43,90
01.08.28U 96486 SINAPI SERVICO FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXACAO. M2 1,00000 77,15 77,15
AF_08/2023_PS
BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFAO TIPO FLEXIVEL EM PVC,
01.08.28U 86934 SINAPI SERVICO VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRAO POPULAR - UN 0,02680 415,03 1,12
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
LAVATGRIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL
01.08.28U 28.01.29U COMPESA COMPOSICAO EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - UN 0,02680 240,38 6,44
FORNECIMENTO € INSTALACAO.
COMP. AUX. HIDRAULICA 1 EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,
01.08.29U 01.08.29U M2 42,86 #N/D
NAO INCLUSO MOBILIARIO € EQUIPAMENTOS /
01.08.29U 88248 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17318 18,56 321
01.08.29U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28089 22,95 6,44
01.08.29U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05907 23,69 1,39
01.08.29U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18820 23,69 4,45
01.08.29U 119 SINAPI INSUMO ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN 0,06457 7,50 0,48
01.08.29U 0102020 COMPESA INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 0,00020 130,00 0,02
01.08.29U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 0,07504 0,70 0,05
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSGES INTERNAS:
! 3 3
01.08.29U 97906 SINAP SERVICO 0,60,60,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_ 12/3020 UN 0,02680 407,37 10,91
01.08.29U 3517 SINAPI INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO UN 0,05370 2,34 012
01.08.29U 9835 SINAPI INSUMO TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 0,09303 721 0,67
01.08.29U 9836 SINAPI INSUMO TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 0,44825 16,50 7,39
01.08.29U 11881 SINAPI INSUMO (CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 uN 0,02680 124,99 334
CM, COM TAMPA
01.08.29U 330672U COMPESA INSUMO SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 200 CM3 UN 0,17977 24,32 4,37
01.08.29U 38383 SINAPI INSUMO LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,00999 2,46 0,02
COMP. AUX. ELETRICA 1EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,
01.08.30U 01.08.30U M2 78,82 #N/D
NAO INCLUSO MOBILIARIO € EQUIPAMENTOS /
01.08.30U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,41315 18,79 7,76
01.08.30U 88262 SINAPI SERVICO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,28672 23,33 30,01
01.08.30U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,61097 23,97 14,64
01.08.30U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15428 19,15 2,95
01.08.30U 392 SINAPI INSUMO ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO UN 0,59752 2,52 1,50
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1,
| I
01.08.300 993 SINAP Nsumo ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 M 102233 1 176
0108300 101 sinapt INSUMO CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-8, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO v 303486 ™ 619
NOMINAL 2,5 MM2
01.08.30U 1875 SINAPI INSUMO CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 11/2", PARA ELETRODUTO UN 0,10740 7,76 083
01.08.30U 1871 SINAPI INSUMO CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 0,16110 579 0,93
01.08.30U 270 SINAPI INSUMO DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240V UN 0,10740 13,45 1,44
01.08.30U 2673 SINAPI INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA M 0,87360 4,30 3,75
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, PERFIL COMERCIAL
{ I ’
01.08.30U 12239 SINAP INSUMO (NAQ INCLUI REATOR £ LAMPADAS) UN 0,16110 43,08 6,94
BUCHA DE NYLON SEM ABA 56, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
! . 2 % .,
01.08.30U 11950 SINAP INSUMO CHATA £ FENDA PHILLIPS UN 0,37580 033 012
COMP. AUX. ELETRICA 2 EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,
Y Y NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS (B B0 (YD
01.0831U 2703750 COMPESA INSUMO PARAFUSO OLHAL GALVANIZADO DE 12 X 200MM UN 0,18790 35,30 6,63
01.08.31U 12016 SINAPI INSUMO CCONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" UN 0,02680 14,98 0,40
010831V 21127 SINAPI INSUMO FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,03068 9,54 0,29
01.08.31U 38094 SINAPI INSUMO ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 0,18780 3,14 0,58
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
{ I
01.0831U 38099 SINAP INSUMO INTERRUPTORES (SOMENTE SUPGRTE) UN 0,18780 163 0,30
01.0831U 38101 SINAPI INSUMO TOMADA 2P+T 104, 250V (APENAS MODULO) UN 0,32200 8,42 2,71
01.08.31U 2370 SINAPI INSUMO DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V/ UN 0,02680 13,45 0,36
0108310 39795 SINAPI INSUMO QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISIUNTORES NEMA OU 8 o 002680 114 17
DISJUNTORES DIN
COMP. AUX. CIVIL EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
01.08.33U 01.08.33U EQUIPAMENTOS M2 314,41 #N/D
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP
01.08.33U 93281 SINAPI SERVICO DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,00661 27,94 0,18
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA
01.08.33U 89272 SINAPI SERVICO CHP 0,00244 208,86 0,51
c 97 KW, TRAGAO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014
01.08.33U 88239 SINAPI SERVICO AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09346 19,02 1,77
01.08.33U 88262 SINAPI SERVICO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03942 23,33 0,91
01.08.33U 88262 SINAPI SERVICO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,22966 23,33 28,68
01.08.33U 88295 SINAPI SERVICO OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00661 26,30 017
01.08.33U 88296 SINAPI SERVICO 'OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00244 26,30 0,06
01.08.33U 88310 SINAPI SERVICO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17657 24,92 4,40
01.08.33U 88323 SINAPI SERVICO TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16247 2311 3,75
01.08.33U 654 SINAPI INSUMO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 1,67500 4,03 675
01.08.33U 1607 SINAPI INSUMO CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA o 1,82601 021 0,38
PVC - CONICAS)
01.08.33U 11447 SINAPI INSUMO DOBRADICA EM LATAO, 3" X 21/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS UN 0,07650 47,02 3,59
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC
01.08.33U 3080 SINAPI INSUMO (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO a 0,25550 74,30 18,98
CILINDRO
01.08.33U 4302 SINAPI INSUMO PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA UN 1,82601 3,20 584
01.08.33U 2425 SINAPI INSUMO ;lﬁﬁr:AO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - M 090725 32,78 20,73
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
01.08.33U 4415 SINAPI INSUMO EQUIVALENTE DA REGIAQ - BRUTA M 2,07240 5,86 12,14
01.08.33U 7194 SINAPI INSUMO TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) M2 1,83320 41,50 76,07
01.08.33U 7356 SINAPI INSUMO TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,44821 27,80 12,46
PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO
0108330 11366 SINAPL INSuMO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA N 002550 1689 37
01.08.33U 10886 SINAPI INSUMO EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A UN 0,02550 218,75 5,57
01.08.33U 10891 SINAPI INSUMO EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC UN 0,02550 211,53 5,39
01.08.33U 11055 SINAPI INSUMO PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1) UN 0,50490 0,06 0,03
01.08.33U 37524 SINAPI INSUMO TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (LX C) M 1,21460 3,18 3,86
01.08.33U 40568 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG 0,04313 18,45 0,79
01.08.33U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,00018 258,93 0,04
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
Lt |
01.08.33U 94970 SINAP SERVICO  COM BETONEIRA 600 L AF. 0572021 M3 0,00018 463,72 0,08
0108330 87375 sinapt seRvIco :ge&r/ﬂ;}sls: TRAGO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. V3 000357 63582 226
BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFEO TIPO FLEXIVEL EM PVC,
01.08.33U 86934 SINAPI SERVICO VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRAO POPULAR - UN 0,02550 415,03 10,58
FORNECIMENTO € INSTALACAO. AF_01/2020
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL
01.08.33U 28.01.290 COMPESA COMPOSICAO EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - UN 0,02550 240,38 6,12
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
0108330 96186 sinapt seRvIco iir«s;;;;;tpgms DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAGAO w2 090200 7715 6958
COMP. AUX. HIDRA EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO €
01.08.34U 01.08.34U R M2 45,16 #N/D
01.08.34U 88248 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19479 18,56 361
01.08.34U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,47803 22,95 10,97
01.08.34U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05610 23,69 132
01.08.34U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13741 23,69 3,25
01.08.34U 119 SINAPI INSUMO ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN 0,06134 7,50 0,46
01.08.34U 010202U COMPESA INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 0,00020 130,00 0,02
01.08.34U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 0,07140 070 0,04
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS:
01.08.34U 97906 SINAPI SERVICO 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 UN 0,02550 407,37 10,38
01.08.34U 3517 SINAPI INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO UN 0,05100 2,34 0,11
01.08.34U 9835 SINAPI INSUMO TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 0,08841 721 063
01.08.34U 9836 SINAPI INSUMO TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 0,42588 16,50 7,02
0108340 11881 sinapt INSUMO CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 o 002550 12499 318
CM, COM TAMPA
01.08.34U 3306720 COMPESA INSUMO SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 200 CM3 UN 0,17080 2,32 4,15
01.08.34U 38383 SINAPI INSUMO LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,00949 2,46 0,02
— o COMP. AUX. ELETRICA EXECUGAO DE REFEITGRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO £ . o~ D
EQUIPAMENTOS
01.08.35U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 033130 18,79 622
01.08.35U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,61216 23,97 14,67
01.08.35U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,72880 19,15 13,95
01.08.35U 392 SINAPI INSUMO ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO UN 0,39793 2,52 1,00
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1,
| I A
01.08.350 993 SINAP Nsumo ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 M 087140 173 168
0108350 101 sinapt INSUMO CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-8, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO v 288307 ™ 588
NOMINAL 2,5 MM2
01.08.35U 1872 SINAPI INSUMO CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4 X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 0,02550 323 0,08
01.08.35U 1873 SINAPI INSUMO CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 0,15310 6,43 0,98
01.08.35U 270 SINAPI INSUMO DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240V UN 0,10200 13,45 137
01.08.35U 2673 SINAPI INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA M 0,83018 4,30 3,56
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, PERFIL COMERCIAL
| I ’
01.08.35U 12239 SINAP INSUMO (NAQ INCLUI REATOR £ LAMPADAS) UN 0,15310 43,08 6,59
01.08.35U 21127 SINAPI INSUMO FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,02916 9,54 027
01.08.35U 38094 SINAPI INSUMO ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 0,17860 3,14 0,56
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
| I
01.08.35U 38099 SINAP INSUMO INTERRUPTORES (SOMENTE SUPGRTE) UN 0,17860 163 0,29
01.08.35U 38101 SINAPI INSUMO TOMADA 2P+T 104, 250V (APENAS MODULO) UN 0,30620 8,42 2,57
01.08.35U 2370 SINAPI INSUMO DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V/ UN 0,02550 13,45 0,34
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compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO
PROJETO: TABELA COMPESA

LOCALIDADE:  RECIFE / PE Ls: Hom: b
REFERENCIA:  SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023 : s s
DATABASE:  2023.2 : ?
COMPOSICAO CODIGO FONTE TIPO DESCRICAO [ uw | [ C$ UNIT _|RS SUBTOTAL| RS TOTAL CODIGO ALPHA
01.08.35U 39795 SINAPI INSUMO. QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 N 0,02550 81,14 2,06
DISJUNTORES DIN
19.01.50U 19.01.50U COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 935,69 #N/D
CCONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
19.01.50U 94970 SINAPI SERVICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 1,00000 463,72 463,72
19.01.50U 13.01.11U COMPESA COMPOSICAO FORMA DE TABUAS MADEIRA DE CONSTRUCAO - REAPROVEITAMENTO DE 5 VEZES, INCLUSIVE MONTAGEM E M2 4,00000 53,26 213,00
DESMONTAGEM
19.01.50U 103670 SINAPI SERVICO LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,00000 258,93 258,93
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO
13.02.50U 13.02.50U M2 39,08 #N/D
5.0 MM (3,11 KG/M2) I
13.02.50U 88245 SINAPI SERVICO ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 23,51 11,75
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M,
| I
13.02.50U 7156 SINAP INSUMO ESPACAMENTO DA MALHA = 10X 10 €M1 M2 1,00000 27,33 27,33
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO
13.02.51U 13.02.51U (e EKa ) M2 50,86 #N/D
13.02.51U 88245 SINAPI SERVICO ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 2351 11,75
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00
13.02.51U 43127 SINAPI INSUMO M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM M2 1,00000 39,11 39,11
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO
13.02.52U 13.02.52U M2 47,78 #N/D
5.6 MM (3,91 KG/M2) I
13.02.52U 88245 SINAPI SERVICO ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 23,51 11,75
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-246 (3,91 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,6 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00
I
13.02.520 0304250 COMPESA INSUMO M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA - 10 X 10 CM M2 1,00000 36,03 36,03
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-503, MALHA 10X10CM, FIO
13.02.53U 13.02.53U Rl Ike ) M2 90,40 #N/D
13.02.53U 88245 SINAPI SERVICO ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 2351 11,75
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-503 (7,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 8,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00
13.02.53U 030426U COMPESA INSUMO M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM M2 1,00000 78,65 78,65
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-636, MALHA 10X10CM, FIO
13.02.54U 13.02.54U M2 104,85 #N/D
9.0 MM (10,09 KG/M2) 4
13.02.54U 88245 SINAPI SERVICO ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 23,51 11,75
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-636 (10,09 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 9,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00
I
13.02.54U 0304270 COMPESA INSUMO M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA < 10X 10 CM M2 1,00000 93,10 93,10
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-396, MALHA 10X10CM, FIO
13.02.55U 13.02.55U AT G O M2 64,18 #N/D
13.02.550 88245 SINAPI SERVICO ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 2351 11,75
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-396 (6,28 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 7,1 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00
13.02.55U 0304280 COMPESA INSUMO M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM M2 1,00000 52,43 52,43
COMP. AUX. FABRICACAO DE CONJUNTO DE MODULO METALICO, COMPRIMENTO DE 3,0 M E ALTURA DE 1,8 M
03.05.50U 03.05.50U UN 22.315,93 #N/D
(ESTRONCAS DE 1,00 M). /
03.05.50U 88278 SINAPI SERVICO MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,48090 26,19 326,87
03.05.50U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,47730 24,35 717,77
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS
03.05.50U 98764 SINAPI SERVICO DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018 CHP 894140 4,48 40,05
03.05.50U 1330 SINAPI INSUMO (CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 KG 1.362,25440 9,38 12.777,94
03.05.50U 20995 SINAPI INSUMO TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *12,70 MM, SCHEDULE 80, *64,64 KG/M M 4,00000 1.368,41 547364
03.05.50U 7672 SINAPI INSUMO TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6", E= 7,11 MM, SCHEDULE 40, *28,26 KG/M M 2,40000 682,14 1.637,13
03.05.500 a5 SINAPI INSUMO PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 25KV, DIAMETRO 35MM, COMPRIMENTO *320 ™ 800000 3160 25312
03.05.50U 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 39,54780 2394 946,77
TARTARUGA DE OXICORTE CG1, MONOFASICA, 220V,
03.05.50U 990273U COMPESA INSUMO FREQUENCIA 50 HZ, VELOCIDADE DE CORTE (MM/MIN) CcHP 3,24410 3023 98,06
50 A 750, DIAMETRO MINIMO DO COMPASSO MM 200
FURADEIRA ELETROMAGNETICA, VELOCIDADE (SEM CARGA /COM CARGA): 450 / 270 RPM, ESPESSURA MAXIMA DA
03.05.50U 990274U COMPESA INSUMO CHAPA A SER FURADA 50 MM, FORGA DE ADESAO MAGNETICA 17000 N, POTENCIA 1100 W, ALIMENTAGAO 220 - 60 HZ, CHP 0,02720 2,35 0,06
MONOFASICA
03.05.50U 200608U COMPESA INSUMO LiQUIDO PENETRANTE VISIVEL VP30 PARA METAL 230 GR UN 0,18069 49,55 8,95
03.05.50U 200609U COMPESA INSUMO LIQUIDO REVELADOR DE TRINCAS D70 NAO AQUOSO 230 GR UN 035575 40,22 14,30
03.05.50U 990275U COMPESA INSUMO PORTICO METALICO ROLANTE COM TALHA COM CAPACIDADE DE 5T - 10 KW CHP 0,39670 53,64 21,27
FABRICAGAO DE CONJUNTO DE MODULO METALICO, COMPRIMENTO DE 3,0 M E ALTURA DE
03.05.51U 03.05.51U A L SR ) UN 27.333,06 #N/D
03.05.51U 88278 SINAPI SERVICO MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,31510 26,19 322553
03.05.51U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 34,20150 24,35 832,80
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS
" \ 3 g g HP 44(
03.05.51U 9876 SINAP SERVICO DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018 ¢ 1037440 498 4647
03.05.51U 1330 SINAPI INSUMO CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2 KG 1.868,12080 9,38 17.522,97
03.05.51U 20995 SINAPI INSUMO TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", *12,70 MM, SCHEDULE 80, *64,64 KG/M M 4,00000 1.368,41 5.473,64
03.05.51U 7672 SINAPI INSUMO TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6", E= 7,11 MM, SCHEDULE 40, *28,26 KG/M M 2,40000 682,14 163713
03.05.51U aas SINAPI INSUMO :I:I:AO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 25KV, DIAMETRO 35MM, COMPRIMENTO *320° N 5,00000 3164 253,12
03.05.51U 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 45,91980 23,94 1.099,32
TARTARUGA DE OXICORTE CG1, MONOFASICA, 220V,
03.05.51U 990273U COMPESA INSUMO FREQUENCIA 50 HZ, VELOCIDADE DE CORTE (MM/MIN) CHP 3,11260 30,23 94,09
50 A 750, DIAMETRO MINIMO DO COMPASSO MM 200
FURADEIRA ELETROMAGNETICA, VELOCIDADE (SEM CARGA /COM CARGA): 450 / 270 RPM, ESPESSURA MAXIMA DA
03.05.51U 990274U COMPESA INSUMO CHAPA A SER FURADA 50 MM, FORGA DE ADESAO MAGNETICA 17000 N, POTENCIA 1100 W, ALIMENTAGAO 220 - 60 HZ, CcHP 002720 235 0,06
MONOFASICA
03.05.51U 200608U COMPESA INSUMO LIQUIDO PENETRANTE VISIVEL VP30 PARA METAL 230 GR UN 0,20980 49,55 10,39
03.05.51U 200609V COMPESA INSUMO LiQUIDO REVELADOR DE TRINCAS D70 NAO AQUOSO 230 GR UN 0,41308 40,22 16,61
03.05.51U 9902750 COMPESA INSUMO PORTICO METALICO ROLANTE COM TALHA COM CAPACIDADE DE 5T - 10 KW cHP 0,44630 53,64 23,93
FABRICAGAO DE CONJUNTO DE MODULO METALICO, COMPRIMENTO DE 3,6 M E ALTURA DE
03.05.52U 03.05.52U UN 38.717,64 #N/D
3,0 M (ESTRONCAS DE 1,00 M) 4
03.05.52U 88278 SINAPI SERVICO MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,77110 26,19 465,42
03.05.52U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 53,89360 24,35 1312,30
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS
03.05.52U 98764 SINAPI SERVICO DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018. CHP 16,34770 4,48 73,23
03.05.52U 1330 SINAPI INSUMO CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, /4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2 KG 2.740,44160 9,38 25.705,34
03.05.52U 20995 SINAPI INSUMO TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *12,70 MM, SCHEDULE 80, *64,64 KG/M M 5,00000 1.368,41 6.842,05
03.05.52U 7672 SINAPI INSUMO TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6" 7,11 MM, SCHEDULE 40, *28,26 KG/M M 3,00000 682,14 2.046,42
03.05.520 a5 SINAPI INSUMO PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 25KV, DIAMETRO 35MM, COMPRIMENTO *320 ™ 10,00000 3164 31640
03.05.52U 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 72,68080 2394 1.739,97
TARTARUGA DE OXICORTE CG1, MONOFASICA, 220V,
03.05.52U 990273U COMPESA INSUMO FREQUENCIA 50 HZ, VELOCIDADE DE CORTE (MM/MIN) cHP 4,54410 3023 137,36
50 A 750, DIAMETRO MINIMO DO COMPASSO MM 200
FURADEIRA ELETROMAGNETICA, VELOCIDADE (SEM CARGA /COM CARGA): 450 / 270 RPM, ESPESSURA MAXIMA DA
03.05.52U 990274U COMPESA INSUMO CHAPA A SER FURADA 50 MM, FORCA DE ADESAO MAGNETICA 17000 N, POTENCIA 1100 W, ALIMENTAGAO 220 - 60 HZ, CHP 0,03400 2,35 0,07
MONOFASICA
03.05.52U 200608U COMPESA INSUMO LiQUIDO PENETRANTE VISIVEL VP30 PARA METAL 230 GR UN 0,33206 49,55 16,45
03.05.52U 200609U COMPESA INSUMO LIQUIDO REVELADOR DE TRINCAS D70 NAO AQUOSO 230 GR UN 0,65383 40,22 26,29
03.05.52U 990275U COMPESA INSUMO PORTICO METALICO ROLANTE COM TALHA COM CAPACIDADE DE 5T - 10 KW CHP 0,67760 53,64 36,34
FABRICAGAO DE CONJUNTO DE MODULO METALICO, COMPRIMENTO DE 3,0 M E ALTURA DE
03.05.53U 03.05.53U s oNe A 2 o) UN 27.799,28 #N/D
03.05.53U 88278 SINAPI SERVICO MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,75350 26,19 334,01
03.05.53U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,47730 24,35 717,77
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS
.05 4 | 4 g g HP 414 z X
03.05.53U 9876 SINAP SERVICO DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018 ¢ 894140 498 40,05
03.05.53U 1330 SINAPI INSUMO CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2 KG 1.362,25440 9,38 12.777,94
03.05.53U 20995 SINAPI INSUMO *12,70 MM, SCHEDULE 80, *64,64 KG/M M 8,00000 1.368,41 10.947,28
03.05.53U 7672 SINAPI INSUMO , E=7,11 MM, SCHEDULE 40, *28,26 KG/M M 2,40000 682,14 163713
03.05.53U aas SINAPI INSUMO ;/:’:AO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 25KV, DIAMETRO 35MM, COMPRIMENTO *320° UN 5,00000 3164 253,12
03.05.53U 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 39,54780 23,94 946,77
TARTARUGA DE OXICORTE CG1, MONOFASICA, 220V,
03.05.53U 990273U COMPESA INSUMO FREQUENCIA 50 HZ, VELOCIDADE DE CORTE (MM/MIN) CHP 3,29970 30,23 99,74
50 A 750, DIAMETRO MINIMO DO COMPASSO MM 200
FURADEIRA ELETROMAGNETICA, VELOCIDADE (SEM CARGA /COM CARGA): 450 / 270 RPM, ESPESSURA MAXIMA DA
03.05.53U 990274U COMPESA INSUMO CHAPA A SER FURADA 50 MM, FORGA DE ADESAO MAGNETICA 17000 N, POTENCIA 1100 W, ALIMENTAGAO 220 - 60 HZ, CcHP 0,02720 235 0,06
MONOFASICA
03.05.53U 200608U COMPESA INSUMO LIQUIDO PENETRANTE VISIVEL VP30 PARA METAL 230 GR UN 0,18069 49,55 8,95
03.05.53U 200609V COMPESA INSUMO LiQUIDO REVELADOR DE TRINCAS D70 NAO AQUOSO 230 GR UN 0,35575 40,22 14,30
03.05.53U 9902750 COMPESA INSUMO PORTICO METALICO ROLANTE COM TALHA COM CAPACIDADE DE 5T - 10 KW CcHP 0,41320 53,64 22,16
FABRICAGAO DE CONJUNTO DE MODULO METALICO, COMPRIMENTO DE 3,0 M E ALTURA DE
03.05.54U 03.05.54U UN 32.816,41 #N/D
2,4 M (ESTRONCAS DE 2,00 M) 4
03.05.54U 88278 SINAPI SERVICO MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,58770 26,19 329,67
03.05.54U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 34,20150 24,35 832,80
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS
03.05.54U 98764 SINAPI SERVICO DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018 CHP 10,37440 4,48 46,47
03.05.54U 1330 SINAPI INSUMO (CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 KG 1.868,12080 9,38 17.522,97
03.05.54U 20995 SINAPI INSUMO TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *12,70 MM, SCHEDULE 80, *64,64 KG/M M 8,00000 136841 1094728
03.05.54U 7672 SINAPI INSUMO TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6", E= 7,11 MM, SCHEDULE 40, *28,26 KG/M M 2,40000 682,14 1.637,13
03.05.500 a5 SINAPI INSUMO PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 25KV, DIAMETRO 35MM, COMPRIMENTO *320 ™ 800000 3164 25312
03.05.54U 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 45,91980 2394 1.099,32
TARTARUGA DE OXICORTE CG1, MONOFASICA, 220V,
03.05.54U 990273U COMPESA INSUMO FREQUENCIA 50 HZ, VELOCIDADE DE CORTE (MM/MIN) CcHP 3,16820 3023 95,77
50 A 750, DIAMETRO MINIMO DO COMPASSO MM 200
FURADEIRA ELETROMAGNETICA, VELOCIDADE (SEM CARGA /COM CARGA): 450 / 270 RPM, ESPESSURA MAXIMA DA
03.05.54U 990274U COMPESA INSUMO CHAPA A SER FURADA 50 MM, FORGA DE ADESAO MAGNETICA 17000 N, POTENCIA 1100 W, ALIMENTAGAO 220 - 60 HZ, CHP 0,02720 2,35 0,06
MONOFASICA
03.05.54U 200608U COMPESA INSUMO LiQUIDO PENETRANTE VISIVEL VP30 PARA METAL 230 GR UN 0,20980 49,55 10,39
03.05.54U 200609U COMPESA INSUMO LIQUIDO REVELADOR DE TRINCAS D70 NAO AQUOSO 230 GR UN 041308 40,22 16,61
03.05.54U 990275U COMPESA INSUMO PORTICO METALICO ROLANTE COM TALHA COM CAPACIDADE DE 5T - 10 KW CHP 0,46280 53,64 24,82
FABRICAGAO DE CONJUNTO DE MODULO METALICO, COMPRIMENTO DE 3,6 M E ALTURA DE
03.05.55U 03.05.55U s RoNeAS DE2 o) UN 45.569,40 #N/D
03.05.55U 88278 SINAPI SERVICO MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,04370 26,19 472,56
03.05.55U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 53,89360 24,35 1.312,30
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS
.05. 4 | N ’ " HP 4
0305550 9876 SINAP SERVIcO DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018 ¢ 16,34770 498 7323
03.05.55U 1330 SINAPI INSUMO CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 KG 2.740,44160 9,38 25.705,34




compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO: TABELA COMPESA
LOCALIDADE:  RECIFE / PE Ls: HORA: 84,94%
REFERENCIA:  SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023 H s o

DATA BASE: 2023.2

COMPOSICAO CODIGO FONTE TIPO DESCRICAO [ uw | [ C$ UNIT | RS SUBTOT) R$ TOTAI CODIGO ALPHA
20995 S| M

03.05.55U INAPI INSUMO TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *12,70 MM, SCHEDULE 80, *64,64 KG/M 10,00000 1.368,41 13.684,10

03.05.55U 7672 SINAPI INSUMO TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6", E= 7,11 MM, SCHEDULE 40, *28,26 KG/M M 3,00000 682,14 2.046,42

03.05.55U s SINAPI INSUMO :/:r'vwo ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 25KV, DIAMETRO 35MM, COMPRIMENTO *320° ™ 10,00000 s16e 3160

03.05.55U 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 72,68080 23,94 173997
TARTARUGA DE OXICORTE CG1, MONOFASICA, 220V,

03.05.55U 9902730 COMPESA INSUMO FREQUENCIA 50 HZ, VELOCIDADE DE CORTE (MM/MIN) cHP 4,59970 30,23 139,04

50 A 750, DIAMETRO MINIMO DO COMPASSO MM 200
FURADEIRA ELETROMAGNETICA, VELOCIDADE (SEM CARGA /COM CARGA): 450 / 270 RPM, ESPESSURA MAXIMA DA

03.05.55U 990274U COMPESA INSUMO CHAPA A SER FURADA 50 MM, FORGA DE ADESAO MAGNETICA 17000 N, POTENCIA 1100 W, ALIMENTAGAO 220 - 60 HZ, cHP 0,03400 235 0,07
MONOFASICA

03.05.55U 200608U COMPESA INSUMO LIQUIDO PENETRANTE VISIVEL VP30 PARA METAL 230 GR UN 033206 49,55 1645

03.05.55U 200609U COMPESA INSUMO LiQUIDO REVELADOR DE TRINCAS D70 NAO AQUOSO 230 GR UN 0,65383 40,22 26,29

03.05.55U 9902750 COMPESA INSUMO PORTICO METALICO ROLANTE COM TALHA COM CAPACIDADE DE 5T - 10 KW CcHP 0,69420 53,64 37,23



