
REVISÃO MODIFICAÇÃO  DATA 
0 Emissão inicial outubro-23
1 Revisão
2 Revisão
3 Revisão
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2023.2



DESONERADO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PROJETO:

LOCALIDADE: RECIFE / PE

REFERÊNCIA:

DATA BASE:

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE TIPO DESCRIÇÃO UND COEF C$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA
1 SERVIÇOS GEOTÉCNICOS

01.02.01U 01.02.01U SONDAGEM MANUAL, A CÉU ABERTO, PARA IDENTIFICAÇÃO DE INTERFERÊNCIAS (GALERIAS, TUBULAÇÕES, ETC.) M 87,07 7001010001

01.02.01U 88322 SINAPI SERVIÇO TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20000 34,26 41,11

01.02.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,40000 19,15 45,96

01.02.02U 01.02.02U SONDAGEM A PERCUSSÃO SPT, INCLUSIVE LAUDO (PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 8,00 M, POR FURO). M 94,87 7001010335

01.02.02U 990113U COMPESA INSUMO  VEÍCULO TIPO VAN FURGÃO COM CAPACIDADE DE 1,54 T - 93 KW - SEM MOTORISTA CHP 0,33000 48,36 15,95

01.02.02U 88322 SINAPI SERVIÇO TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,06600 34,26 36,52

01.02.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,53300 19,15 10,20

01.02.02U 90773 SINAPI SERVIÇO DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13300 16,28 2,16

01.02.02U 100533 SINAPI SERVIÇO TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,37500 21,15 7,93

01.02.02U 990214U COMPESA INSUMO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM CHP 1,00000 22,11 22,11

01.02.03U 01.02.03U
MOBILIZAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO,

INCLUSO DESLOCAMENTO ENTRE FUROS, DISTÂNCIA ATÉ 10 KM.
UN 80,62 7001010336

01.02.03U 990113U COMPESA INSUMO  VEÍCULO TIPO VAN FURGÃO COM CAPACIDADE DE 1,54 T - 93 KW - SEM MOTORISTA CHP 0,16667 48,36 8,06

01.02.03U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 19,15 38,30

01.02.03U 88322 SINAPI SERVIÇO TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 34,26 34,26

01.02.05U 01.02.05U TRANSPORTE, POR QUILÔMETRO ADICIONAL ACIMA DE 10KM, DO EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO KM 8,05 7002020668

01.02.05U 990113U COMPESA INSUMO  VEÍCULO TIPO VAN FURGÃO COM CAPACIDADE DE 1,54 T - 93 KW - SEM MOTORISTA CHP 0,01667 48,36 0,80

01.02.05U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000 19,15 3,83

01.02.05U 88322 SINAPI SERVIÇO TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 34,26 3,42

01.02.06U 01.02.06U
SONDAGEM A TRADO MANUAL TIPO CAVADEIRA - DIÂMETRO ATÉ 12", PROFUNDIDADE ATÉ 1,00 M POR FURO,

INCLUSIVE LAUDO, MOBILIZAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E DESLOCAMENTO ENTRE FUROS.
UN 89,04 7002020886

01.02.06U 990265U COMPESA INSUMO TRADO CAVADEIRA DE 12" CHP 0,50000 0,11 0,05

01.02.06U 990139U COMPESA INSUMO VEÍCULO LEVE PICK UP 4 X 4 - 147 KW - SEM MOTORISTA CHP 0,50000 81,33 40,66

01.02.06U 88322 SINAPI SERVIÇO TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 34,26 17,13

01.02.06U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 19,15 28,72

01.02.06U 88321 SINAPI SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 24,87 2,48

01.02.07U 01.02.07U
SONDAGEM A TRADO MANUAL TIPO CAVADEIRA - DIÂMETRO ATÉ 12", PROFUNDIDADE ENTRE 1,00 E 2,00 M,

INCLUSIVE LAUDO, MOBILIZAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E DESLOCAMENTO ENTRE FUROS.
UN 134,96 7002020887

01.02.07U 990265U COMPESA INSUMO TRADO CAVADEIRA DE 12" CHP 1,00000 0,11 0,11

01.02.07U 990139U COMPESA INSUMO VEÍCULO LEVE PICK UP 4 X 4 - 147 KW - SEM MOTORISTA CHP 0,50000 81,33 40,66

01.02.07U 88322 SINAPI SERVIÇO TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 34,26 34,26

01.02.07U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 19,15 57,45

01.02.07U 88321 SINAPI SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 24,87 2,48

01.02.08U 01.02.08U METRO EXCEDENTE DE SONDAGEM A TRADO MANUAL TIPO CAVADEIRA - DIÂMETRO ATÉ 12", INCLUSIVE LAUDO M 46,64 7002020956

01.02.08U 990265U COMPESA INSUMO TRADO CAVADEIRA DE 12" CHP 0,50000 0,11 0,05

01.02.08U 88322 SINAPI SERVIÇO TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 34,26 17,13

01.02.08U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 19,15 28,72

01.02.08U 88321 SINAPI SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03000 24,87 0,74

2 SINALIZAÇÃO

01.03.07U 01.03.07U
FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 16, CONFORME PADRÃO FORNECIDO

PELA COMPESA.
M2 279,71 7001010216

01.03.07U 88261 SINAPI SERVIÇO CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 22,55 9,02

01.03.07U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03000 23,69 0,71

01.03.07U 88310 SINAPI SERVIÇO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 24,92 19,93

01.03.07U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05000 19,15 0,95

01.03.07U 031203U COMPESA INSUMO CHAPA GALVANIZADA N. 16 M2 1,00000 154,25 154,25

01.03.07U 4491 SINAPI INSUMO PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     3,52000 10,58 37,24

01.03.07U 5074 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG    0,10000 20,51 2,05

01.03.07U 5061 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG    0,05000 18,00 0,90

01.03.07U 7311 SINAPI INSUMO TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L     1,30000 39,21 50,97

01.03.07U 102486 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO

MANUAL. AF_05/2021
M3 0,00586 630,50 3,69

01.03.08U 01.03.08U
SINALIZAÇÃO ABERTA SEM ILUMINAÇÃO, COM CAVALETES EM POLIETILENO SEMIFLEXIVEL E DESMONTÁVEL,

PREENCHIDO COM AREIA E ADESIVADO COM FITA REFLETIVA, CONFORME PADRÃO COMPESA (NTC-108)
UN 9,29 7001010294

01.03.08U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 19,15 4,78

01.03.08U 500230U COMPESA INSUMO CAVALETE EM POLIETILENO UN 0,00637 421,93 2,68

01.03.08U 010203U COMPESA INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,01393 131,69 1,83

01.03.09U 01.03.09U
PLACA DE SINALIZAÇÃO E ADVERTÊNCIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº 16 DE ACORDO COM PADRÃO COMPESA

/ NTC-108 (FORNECIMENTO E FIXAÇÃO)
UN 6,22 7001010296

01.03.09U 88261 SINAPI SERVIÇO CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00200 22,55 0,04

01.03.09U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00750 23,69 0,17

01.03.09U 88310 SINAPI SERVIÇO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00400 24,92 0,09

01.03.09U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01250 19,15 0,23

01.03.09U 031203U COMPESA INSUMO CHAPA GALVANIZADA N. 16 M2 0,00500 154,25 0,77

01.03.09U 4491 SINAPI INSUMO PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     0,07040 10,58 0,74

01.03.09U 4343 SINAPI INSUMO PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA UN    0,04000 6,09 0,24

01.03.09U 7311 SINAPI INSUMO TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L     0,00650 39,21 0,25

01.03.09U 102486 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO

MANUAL. AF_05/2021
M3 0,00586 630,50 3,69

01.03.10U 01.03.10U
ISOLAMENTO DE OBRA COM FITA DE SINALIZAÇÃO (ZEBRADA) E CONE DE SINALIZAÇÃO A CADA 2M, PADRÃO COMPESA

/ NTC - 108
M 1,24 7001010297

01.03.10U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04000 19,15 0,76

01.03.10U 500211U COMPESA INSUMO FITA PLASTICA ZEBRADA PARA DEMARCACAO DE AREAS, LARGURA = 7 CM, SEM ADESIVO - ROLO 200M UN 0,00500 12,50 0,06

01.03.10U 500234U COMPESA INSUMO CONE DE SINALIZACAO  EM PVC FLEXIVEL (NBR 15071) H = 70 / 76 CM UN 0,00319 131,85 0,42

01.03.11U 01.03.11U
ISOLAMENTO DE OBRA COM FITA DE SINALIZAÇÃO (ZEBRADA) E BALIZADOR MÓVEL DE SINALIZAÇÃO A CADA 2M,

PADRÃO COMPESA / NTC - 108
M 1,31 7001010298

01.03.11U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04000 19,15 0,76

01.03.11U 500211U COMPESA INSUMO FITA PLASTICA ZEBRADA PARA DEMARCACAO DE AREAS, LARGURA = 7 CM, SEM ADESIVO - ROLO 200M UN 0,00500 12,50 0,06

01.03.11U 500229U COMPESA INSUMO BALIZADOR MOVEL CONFORME NTC-108 UN 0,00319 156,66 0,49

01.03.12U 01.03.12U
TELA TAPUME, COR LARANJA, COM SUPORTE A CADA 2M, DE ACORDO COM PADRÃO COMPESA / NTC - 108

(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
M 2,89 7001010299

01.03.12U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08330 19,15 1,59

01.03.12U 37524 SINAPI INSUMO TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) M     0,10000 3,18 0,31

01.03.12U 500229U COMPESA INSUMO BALIZADOR MOVEL CONFORME NTC-108 UN 0,00637 156,66 0,99

01.03.13U 01.03.13U CONE FLEXIVEL PARA INTERDIÇÃO DE TRÁFEGO, PADRÃO COMPESA / NTC - 108 UN 1,60 7001010300

01.03.13U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04000 19,15 0,76

01.03.13U 500234U COMPESA INSUMO CONE DE SINALIZACAO  EM PVC FLEXIVEL (NBR 15071) H = 70 / 76 CM UN 0,00637 131,85 0,84

01.03.14U 01.03.14U BALIZADOR MÓVEL PARA INTERDIÇÃO DE TRÁFEGO, PADRÃO COMPESA / NTC - 108 UN 1,75 7001010301

01.03.14U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04000 19,15 0,76

01.03.14U 500229U COMPESA INSUMO BALIZADOR MOVEL CONFORME NTC-108 UN 0,00637 156,66 0,99

01.03.15U 01.03.15U CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO, PADRÃO COMPESA / NTC - 108 UN 2,79 7001010302

01.03.15U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04000 19,15 0,76

01.03.15U 500231U COMPESA INSUMO CILINDRO CANALIZADOR CONFORME NTC-108 UN 0,00637 320,00 2,03

01.03.16U 01.03.16U SINALIZADOR ELETRÔNICO, PADRÃO COMPESA / NTC - 108 UN 2,14 7001010303

01.03.16U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04000 18,79 0,75

01.03.16U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02000 23,97 0,47

01.03.16U 500232U COMPESA INSUMO SINALIZADOR ELETRONICO UN 0,00637 144,60 0,92

01.03.17U 01.03.17U
PLACA DE MANUTENÇÃO DE OBRA (1,20 X1,10M) EM CHAPA GALVANIZADA Nº 16, CONFORME PADRÃO COMPESA

(FORNECIMENTO E FIXAÇÃO)
UN 16,06 7001010353

01.03.17U 88262 SINAPI SERVIÇO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01056 23,33 0,24

01.03.17U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03960 23,69 0,93

01.03.17U 88310 SINAPI SERVIÇO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00400 24,92 0,09

01.03.17U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06600 19,15 1,26

01.03.17U 031203U COMPESA INSUMO CHAPA GALVANIZADA N. 16 M2 0,02640 154,25 4,07

01.03.17U 4491 SINAPI INSUMO PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     0,09293 10,58 0,98

01.03.17U 5074 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG    0,00264 20,51 0,05

01.03.17U 5061 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG    0,00132 18,00 0,02

01.03.17U 7311 SINAPI INSUMO TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L     0,02640 39,21 1,03

01.03.17U 102486 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO

MANUAL. AF_05/2021
M3 0,01172 630,50 7,39

3 PASSARELAS

01.04.01U 01.04.01U PASSARELA, EM MADEIRA, PARA COBERTA DE VALAS PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS. M2 19,57 7001010012

01.04.01U 88262 SINAPI SERVIÇO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12000 23,33 2,79

01.04.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12000 19,15 2,29

01.04.01U 4006 SINAPI INSUMO MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M3    0,00600 2.380,91 14,28

01.04.01U 5061 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG    0,01200 18,00 0,21

01.04.02U 01.04.02U PASSARELA, EM MADEIRA, PARA COBERTA DE VALAS PARA PASSAGEM DE PEDESTRES. M2 12,43 7001010013

01.04.02U 88262 SINAPI SERVIÇO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12000 23,33 2,79

01.04.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12000 19,15 2,29

01.04.02U 4006 SINAPI INSUMO MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M3    0,00300 2.380,91 7,14

01.04.02U 5061 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG    0,01200 18,00 0,21

01.04.03U 01.04.03U
PASSADIÇO EM CHAPA DE ACO CARBONO 3/8 (COLOCÃO/ USO/ REMOÇÃO) P/ PASSAGEM DE VEICULO SOBRE VALA

MEDIDA POR AREA CHAPA EM CADA APLICACAO
M2 38,39 7001010436

01.04.03U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 19,15 19,15

01.04.03U 1332 SINAPI INSUMO CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 KG    2,00000 9,62 19,24

4 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS

01.05.09U 01.05.09U
LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA ADUTORAS OU REDES DE DISTRIBUIÇÃO COM USO DE EQUIPAMENTOS

TOPOGRÁFICOS.
M 1,91 7001010623

01.05.09U 990139U COMPESA INSUMO VEÍCULO LEVE PICK UP 4 X 4 - 147 KW - SEM MOTORISTA CHP 0,01200 81,33 0,97

01.05.09U 990216U COMPESA INSUMO ESTAÇÃO TOTAL ELETRÔNICA COM PRECISÃO ANGULAR DE 2", LINEAR DE 2 MM E ALCANCE COM 1 PRISMA DE 3.000 M CHP 0,01200 5,07 0,06

01.05.09U 990176U COMPESA INSUMO NIVEL OTICO C/ PRECISAO +/- 0,7MM TIPO WILD NA-2 OU EQUIV CHP 0,01200 2,29 0,02

01.05.09U 88253 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03600 12,75 0,45

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DES/GPE DESONERADO

TABELA COMPESA

SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023

2023.2

APROVADA PELA REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 23/2023  DE 18/12/2023, VÁLIDA A PARTIR 18/12/2023

LS:
HORA: 84,94%

MÊS: 46,58%

Tabela de Custos Unitários para Obras e Serviços de Engenharia - 2023.2

 Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA
    Av. Jayme da Fonte, s/n – Stº Amaro – Fone: 3412-9000 – PABX  – Recife – PE
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PROJETO:

LOCALIDADE: RECIFE / PE

REFERÊNCIA:

DATA BASE:

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE TIPO DESCRIÇÃO UND COEF C$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DES/GPE DESONERADO

TABELA COMPESA

SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023

2023.2

LS:
HORA: 84,94%

MÊS: 46,58%

01.05.09U 90781 SINAPI SERVIÇO TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01600 26,03 0,41

01.05.08U 01.05.08U LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA COLETOR COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPÓGRÁFICOS. M 2,43 7001010016

01.05.08U 990139U COMPESA INSUMO VEÍCULO LEVE PICK UP 4 X 4 - 147 KW - SEM MOTORISTA CHP 0,01200 81,33 0,97

01.05.08U 990216U COMPESA INSUMO ESTAÇÃO TOTAL ELETRÔNICA COM PRECISÃO ANGULAR DE 2", LINEAR DE 2 MM E ALCANCE COM 1 PRISMA DE 3.000 M CHP 0,01200 5,07 0,06

01.05.08U 990176U COMPESA INSUMO NIVEL OTICO C/ PRECISAO +/- 0,7MM TIPO WILD NA-2 OU EQUIV CHP 0,01200 2,29 0,02

01.05.08U 88253 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03600 12,75 0,45

01.05.08U 90781 SINAPI SERVIÇO TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03600 26,03 0,93

01.05.05U 01.05.05U
LOCAÇÃO COM CAL DE VALAS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO, ADUTORA OU OUTRAS ESTRUTURAS LINEARES EM ÁREA

URBANA.
M 0,59 7001010461

01.05.05U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03000 19,15 0,57

01.05.05U 1106 SINAPI INSUMO CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG    0,02000 1,45 0,02

5 LOCAÇÃO E DEMARCAÇÃO

01.06.01U 01.06.01U LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 7,45 7001010018

01.06.01U 88262 SINAPI SERVIÇO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 23,33 2,33

01.06.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 19,15 1,91

01.06.01U 43130 SINAPI INSUMO ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG    0,02000 25,09 0,50

01.06.01U 5061 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG    0,01000 18,00 0,18

01.06.01U 10567 SINAPI INSUMO TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     0,10670 11,95 1,27

01.06.01U 4491 SINAPI INSUMO PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     0,12000 10,58 1,26

01.06.04U 01.06.04U LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000M2) M2 0,25 7001010332

01.06.04U 990139U COMPESA INSUMO VEÍCULO LEVE PICK UP 4 X 4 - 147 KW - SEM MOTORISTA CHP 0,00100 81,33 0,08

01.06.04U 990176U COMPESA INSUMO NIVEL OTICO C/ PRECISAO +/- 0,7MM TIPO WILD NA-2 OU EQUIV CHP 0,00600 2,29 0,01

01.06.04U 990216U COMPESA INSUMO ESTAÇÃO TOTAL ELETRÔNICA COM PRECISÃO ANGULAR DE 2", LINEAR DE 2 MM E ALCANCE COM 1 PRISMA DE 3.000 M CHP 0,00300 5,07 0,01

01.06.04U 90781 SINAPI SERVIÇO TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00200 26,03 0,05

01.06.04U 88288 SINAPI SERVIÇO NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00200 15,75 0,03

01.06.04U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00400 19,15 0,07

01.06.05U 01.06.05U LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ACIMA DE 5000M2) HA 451,57 7001010333

01.06.05U 990139U COMPESA INSUMO VEÍCULO LEVE PICK UP 4 X 4 - 147 KW - SEM MOTORISTA CHP 2,00000 81,33 162,66

01.06.05U 990176U COMPESA INSUMO NIVEL OTICO C/ PRECISAO +/- 0,7MM TIPO WILD NA-2 OU EQUIV CHP 4,00000 2,29 9,16

01.06.05U 990216U COMPESA INSUMO ESTAÇÃO TOTAL ELETRÔNICA COM PRECISÃO ANGULAR DE 2", LINEAR DE 2 MM E ALCANCE COM 1 PRISMA DE 3.000 M CHP 4,00000 5,07 20,28

01.06.05U 90781 SINAPI SERVIÇO TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 26,03 104,12

01.06.05U 88288 SINAPI SERVIÇO NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00000 15,75 78,75

01.06.05U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 19,15 76,60

6 ENSAIOS

01.07.01U 01.07.01U ENSAIO DE PENETRAÇÃO - MATERIAL BETUMINOSO UN 102,38 7002020495

01.07.01U 88249 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,40000 17,68 60,11

01.07.01U 88321 SINAPI SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,70000 24,87 42,27

01.07.02U 01.07.02U ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL - MATERIAL BETUMINOSO UN 132,50 7002020496

01.07.02U 88249 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,40000 17,68 77,79

01.07.02U 88321 SINAPI SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,20000 24,87 54,71

01.07.03U 01.07.03U ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DA PENEIRAÇÃO - EMULSÃO ASFÁLTICA UN 120,46 7002020497

01.07.03U 88249 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 17,68 70,72

01.07.03U 88321 SINAPI SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 24,87 49,74

01.07.04U 01.07.04U ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DA SEDIMENTAÇÃO - EMULSÃO ASFÁLTICA UN 132,50 7002020498

01.07.04U 88249 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,40000 17,68 77,79

01.07.04U 88321 SINAPI SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,20000 24,87 54,71

01.07.05U 01.07.05U ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO TEOR DE BETUME - CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO UN 105,40 7002020499

01.07.05U 88249 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,50000 17,68 61,88

01.07.05U 88321 SINAPI SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,75000 24,87 43,52

01.07.06U 01.07.06U ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS UN 96,36 7002020500

01.07.06U 88249 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,20000 17,68 56,57

01.07.06U 88321 SINAPI SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60000 24,87 39,79

01.07.07U 01.07.07U ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTAÇÃO - SOLOS UN 114,43 7002020501

01.07.07U 88249 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,80000 17,68 67,18

01.07.07U 88321 SINAPI SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,90000 24,87 47,25

01.07.08U 01.07.08U ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS UN 54,20 7002020502

01.07.08U 88249 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,80000 17,68 31,82

01.07.08U 88321 SINAPI SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90000 24,87 22,38

01.07.09U 01.07.09U ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS UN 67,42 7002020503

01.07.09U 88321 SINAPI SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 24,87 49,74

01.07.09U 88249 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 17,68 17,68

01.07.10U 01.07.10U ENSAIO DE MASSA ESPECÍFICA - IN SITU - MÉTODO FRASCO DE AREIA - SOLOS UN 42,15 7002020504

01.07.10U 88249 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,40000 17,68 24,75

01.07.10U 88321 SINAPI SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 24,87 17,40

01.07.11U 01.07.11U ENSAIO DE MASSA ESPECÍFICA - IN SITU - MÉTODO BALÃO DE BORRACHA - SOLOS UN 48,17 7002020505

01.07.11U 88249 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60000 17,68 28,28

01.07.11U 88321 SINAPI SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 24,87 19,89

01.07.12U 01.07.12U ENSAIO DE DENSIDADE REAL - SOLOS UN 54,20 7002020506

01.07.12U 88249 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,80000 17,68 31,82

01.07.12U 88321 SINAPI SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90000 24,87 22,38

01.07.13U 01.07.13U ENSAIO DE ABRASÃO LOS ANGELES - AGREGADOS UN 252,96 7002020507

01.07.13U 88249 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,40000 17,68 148,51

01.07.13U 88321 SINAPI SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,20000 24,87 104,45

01.07.15U 01.07.15U ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE UN 210,80 7002020509

01.07.15U 88249 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,00000 17,68 123,76

01.07.15U 88321 SINAPI SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,50000 24,87 87,04

01.07.16U 01.07.16U ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE FORMA - AGREGADOS UN 60,23 7002020510

01.07.16U 88249 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 17,68 35,36

01.07.16U 88321 SINAPI SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 24,87 24,87

01.07.17U 01.07.17U ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREIA - SOLOS UN 54,20 7002020511

01.07.17U 88249 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,80000 17,68 31,82

01.07.17U 88321 SINAPI SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90000 24,87 22,38

01.07.18U 01.07.18U ENSAIO DE MOLDAGEM E CURA DE SOLO CIMENTO UN 60,23 7002020512

01.07.18U 88249 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 17,68 35,36

01.07.18U 88321 SINAPI SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 24,87 24,87

01.07.19U 01.07.19U ENSAIO DE COMPRESSÃO AXIAL DE SOLO CIMENTO UN 48,17 7002020513

01.07.19U 88249 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60000 17,68 28,28

01.07.19U 88321 SINAPI SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 24,87 19,89

01.07.20U 01.07.20U ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO UN 108,40 7002020514

01.07.20U 88249 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,60000 17,68 63,64

01.07.20U 88321 SINAPI SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,80000 24,87 44,76

01.07.21U 01.07.21U ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - CONCRETO UN 108,40 7002020515

01.07.21U 88249 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,60000 17,68 63,64

01.07.21U 88321 SINAPI SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,80000 24,87 44,76

01.07.22U 01.07.22U ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO UN 120,46 7002020516

01.07.22U 88249 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 17,68 70,72

01.07.22U 88321 SINAPI SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 24,87 49,74

01.07.23U 01.07.23U ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE UN 42,55 7002020517

01.07.23U 88249 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 17,68 17,68

01.07.23U 88321 SINAPI SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 24,87 24,87

7 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS/MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

01.08.01U 01.08.01U
FECHAMENTO DE CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=10MM, COM

REAPROVEITAMENTO DE 2X. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M2 72,72 7001380986

01.08.01U 88261 SINAPI SERVIÇO CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 22,55 18,04

01.08.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,95000 19,15 18,19

01.08.01U 43681 SINAPI INSUMO
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE

2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM
M2    0,55000 30,99 17,04

01.08.01U 4491 SINAPI INSUMO PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     1,58000 10,58 16,71

01.08.01U 5075 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG    0,15000 18,31 2,74

01.08.02U 01.08.02U
FECHAMENTO DE CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=12MM, COM

REAPROVEITAMENTO DE 2X. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M2 72,72 7001380987

01.08.02U 88261 SINAPI SERVIÇO CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 22,55 18,04

01.08.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,95000 19,15 18,19

01.08.02U 43681 SINAPI INSUMO
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE

2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM
M2    0,55000 30,99 17,04

01.08.02U 4491 SINAPI INSUMO PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     1,58000 10,58 16,71

01.08.02U 5075 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG    0,15000 18,31 2,74

01.08.03U 01.08.03U
EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE

MADEIRA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
UN 1.286,13 7001010422

01.08.03U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,92300 22,95 67,08
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PROJETO:

LOCALIDADE: RECIFE / PE

REFERÊNCIA:

DATA BASE:

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE TIPO DESCRIÇÃO UND COEF C$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DES/GPE DESONERADO

TABELA COMPESA

SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023

2023.2

LS:
HORA: 84,94%

MÊS: 46,58%

01.08.03U 88248 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,92300 18,56 54,25

01.08.03U 88262 SINAPI SERVIÇO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 23,33 18,66

01.08.03U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,40000 19,15 45,96

01.08.03U 6016 SINAPI INSUMO REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) UN    1,00000 35,21 35,21

01.08.03U 65 SINAPI INSUMO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN    3,00000 0,98 2,94

01.08.03U 7139 SINAPI INSUMO TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN    2,00000 1,33 2,66

01.08.03U 119 SINAPI INSUMO ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN    0,69300 7,50 5,19

01.08.03U 3148 SINAPI INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN    0,01300 11,06 0,14

01.08.03U 3529 SINAPI INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    3,00000 0,80 2,40

01.08.03U 9868 SINAPI INSUMO TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M     20,15900 4,58 92,32

01.08.03U 330672U COMPESA INSUMO SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 200 CM3 UN 0,33100 24,32 8,04

01.08.03U 3767 SINAPI INSUMO LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN    0,90200 0,79 0,71

01.08.03U 4006 SINAPI INSUMO MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M3    0,00640 2.380,91 15,23

01.08.03U 5065 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG    2,00000 34,83 69,66

01.08.03U 4491 SINAPI INSUMO PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     2,00000 10,58 21,16

01.08.03U 43681 SINAPI INSUMO
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE

2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM
M2    1,00000 30,99 30,99

01.08.03U 102623 SINAPI SERVIÇO
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 1,00000 813,53 813,53

01.08.04U 01.08.04U
EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (3000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE

MADEIRA  (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO). (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
UN 2.645,82 7001210848

01.08.04U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,17000 22,95 72,75

01.08.04U 88248 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,17000 18,56 58,83

01.08.04U 88262 SINAPI SERVIÇO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,40000 23,33 55,99

01.08.04U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,20000 19,15 137,88

01.08.04U 6016 SINAPI INSUMO REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) UN    1,00000 35,21 35,21

01.08.04U 65 SINAPI INSUMO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN    2,00000 0,98 1,96

01.08.04U 7139 SINAPI INSUMO TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN    2,00000 1,33 2,66

01.08.04U 119 SINAPI INSUMO ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN    0,64633 7,50 4,84

01.08.04U 3148 SINAPI INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN    0,01300 11,06 0,14

01.08.04U 3529 SINAPI INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    3,00000 0,80 2,40

01.08.04U 9868 SINAPI INSUMO TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M     21,22000 4,58 97,18

01.08.04U 330672U COMPESA INSUMO SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 200 CM3 UN 0,32000 24,32 7,78

01.08.04U 3767 SINAPI INSUMO LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN    0,99000 0,79 0,78

01.08.04U 4006 SINAPI INSUMO MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M3    0,01920 2.380,91 45,71

01.08.04U 5065 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG    6,00000 34,83 208,98

01.08.04U 4491 SINAPI INSUMO PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     12,00000 10,58 126,96

01.08.04U 43681 SINAPI INSUMO
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE

2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM
M2    2,97660 30,99 92,24

01.08.04U 34636 SINAPI INSUMO CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA UN    2,00000 440,00 880,00

01.08.04U 102623 SINAPI SERVIÇO
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 1,00000 813,53 813,53

01.08.06U 01.08.06U
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO (COM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANIÁRIAS) EM CANTEIRO DE OBRA EM

ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M2 1.148,13 7001210858

01.08.06U 01.08.07U COMPESA COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE ELÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA M2 1,00000 90,59 90,59

01.08.06U 01.08.08U COMPESA COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO AUXILIAR 2 DE ELÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA M2 1,00000 11,77 11,77

01.08.06U 01.08.09U COMPESA COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO AUXILIAR CIVIL PARA EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA M2 1,00000 697,35 697,35

01.08.06U 01.08.10U COMPESA COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO AUXILIAR CIVIL 2 PARA EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA M2 1,00000 90,78 90,78

01.08.06U 01.08.11U COMPESA COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO AUXILIAR HIDRÁULICA PARA EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA. M2 1,00000 257,64 257,64

01.08.12U 01.08.12U
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO (COM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS) EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M2 1.232,09 7001382081

01.08.12U 01.08.13U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. ELETRICA 1 PARA EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.
M2 1,00000 123,87 123,87

01.08.12U 01.08.14U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. ELETRICA 2 PARA EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
M2 1,00000 15,20 15,20

01.08.12U 01.08.15U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. CIVIL 1 PARA EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,

NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
M2 1,00000 459,37 459,37

01.08.12U 01.08.16U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. CIVIL 2 PARA EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,

NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.
M2 1,00000 567,01 567,01

01.08.12U 01.08.17U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. HIDRA PARA EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,

NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.
M2 1,00000 66,64 66,64

01.08.18U 01.08.18U
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. 

(EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M2 636,26 7001010424

01.08.18U 01.08.19U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. CIVIL1EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,

INCLUSO PRATELEIRAS.
M2 1,00000 571,95 571,95

01.08.18U 01.08.20U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. CIVIL2 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,

INCLUSO PRATELEIRAS.
M2 1,00000 6,33 6,33

01.08.18U 01.08.21U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. ELÉTRICA 1 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.
M2 1,00000 54,53 54,53

01.08.18U 01.08.22U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. ELÉTRICA 2 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.
M2 1,00000 3,45 3,45

01.08.23U 01.08.23U
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS (EM PROCESSO DE

DESCONTINUAÇÃO).
M2 684,09 7001010434

01.08.23U 01.08.24U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. CIVIL 1 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS M2 1,00000 556,88 556,88

01.08.23U 01.08.25U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. ELETRICA 1EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS M2 1,00000 123,62 123,62

01.08.23U 01.08.26U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. ELETRICA 2 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS M2 1,00000 3,59 3,59

01.08.27U 01.08.27U
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO

E EQUIPAMENTOS (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M2 567,93 7001010389

01.08.27U 01.08.28U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. CIVIL. 1 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS
M2 1,00000 432,81 432,81

01.08.27U 01.08.29U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. HIDRÁULICA 1 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,

NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS
M2 1,00000 42,86 42,86

01.08.27U 01.08.30U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. ELÉTRICA 1EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,

NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS
M2 1,00000 78,82 78,82

01.08.27U 01.08.31U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. ELÉTRICA 2 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,

NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS
M2 1,00000 13,44 13,44

01.08.32U 01.08.32U
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS (EM

PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M2 421,64 7001010435

01.08.32U 01.08.33U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. CIVIL EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E

EQUIPAMENTOS
M2 1,00000 314,41 314,41

01.08.32U 01.08.34U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. HIDRA EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E

EQUIPAMENTOS
M2 1,00000 45,16 45,16

01.08.32U 01.08.35U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. ELÉTRICA EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E

EQUIPAMENTOS
M2 1,00000 62,07 62,07

01.08.36U 01.08.36U MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS - TRANSPORTE TXKM 0,58 7001380882

01.08.36U 5824 SINAPI SERVIÇO

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M -

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,00267 220,17 0,58

01.08.37U 01.08.37U MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS - CARGA E DESCARGA T 144,00 7001010384

01.08.37U 5928 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,45000 281,72 126,77

01.08.37U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90000 19,15 17,23

01.08.38U 01.08.38U

ALUGUEL CONTAINER/ESCRITÓRIO INCLUSIVE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M EM

CHAPA ACO COM NERVURAS TRAPEZ. FORRO COM ISOLAMENTO TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORCADO PISO

COMPENSADO NAVAL EXCLUSO TRANSP/CARGA/DESCARGA

MÊS 695,31 7002020666

01.08.38U 10776 SINAPI INSUMO
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO

(NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
MES   1,00000 695,31 695,31

01.08.39U 01.08.39U
FECHAMENTO TEMPORÁRIO DE CONSTRUÇÃO TIPO TAPUME EM TELHA METÁLICA (EM PROCESSO DE

DESCONTINUAÇÃO).
M2 121,79 7001382024

01.08.39U 88239 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18970 19,02 3,60

01.08.39U 88262 SINAPI SERVIÇO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,56910 23,33 13,27

01.08.39U 91692 SINAPI SERVIÇO
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO.

AF_08/2015
CHP 0,00440 30,52 0,13

01.08.39U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,00120 426,92 0,51

01.08.39U 3992 SINAPI INSUMO TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M     1,00000 35,96 35,96

01.08.39U 4433 SINAPI INSUMO
CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

- BRUTA
M     1,22730 30,31 37,19

01.08.39U 5061 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG    0,04280 18,00 0,77

01.08.39U 7243 SINAPI INSUMO
TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50

MM E LARGURA UTIL DE 980 MM
M2    0,58530 51,88 30,36

01.08.42U 01.08.42U
CANTEIRO ITINERANTE COMPOSTO DE TOLDO, CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS E BANHEIRO QUÍMICO COM LIMPEZA

DIÁRIA INCLUSO COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE EFLUENTES
MÊS 1.717,76 7001381457

01.08.42U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 19,15 9,57

01.08.42U 990253U COMPESA INSUMO 1 TOLDO +1 CONJUNTOS DE MESA E 4 CADEIRAS DE PLÁSTICO MÊS 1,00000 0,43 0,43

01.08.42U 01.08.41U COMPESA COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO COM LIMPEZA DIÁRIA INCLUSO COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE EFLUENTES MÊS 1,00000 1.707,76 1.707,76

01.08.41U 01.08.41U LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO COM LIMPEZA DIÁRIA INCLUSO COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE EFLUENTES MÊS 1.707,76 7002020825

01.08.41U 92106 SINAPI SERVIÇO

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000

KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A

SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,00000 334,82 334,82

01.08.41U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,33000 19,15 561,66

01.08.41U 990254U COMPESA INSUMO BANHEIRO QUÍMICO MÊS 1,00000 800,00 800,00

01.08.41U 800116U COMPESA INSUMO TRATAMENTO DE EFLUENTE EM ETE M3 3,00000 3,76 11,28
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PROJETO:

LOCALIDADE: RECIFE / PE

REFERÊNCIA:

DATA BASE:

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE TIPO DESCRIÇÃO UND COEF C$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DES/GPE DESONERADO

TABELA COMPESA

SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023

2023.2

LS:
HORA: 84,94%

MÊS: 46,58%

8 TRABALHOS EM TERRA

8.1 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE PRIMEIRA E/ OU SEGUNDA CATEGORIA

02.01.06U 02.01.06U ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE M3 59,27 7001020787

02.01.06U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,09542 19,15 59,27

02.01.07U 02.01.07U
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ACIMA DE 1,50 M E ATÉ 3,00 M DE

PROFUNDIDADE
M3 68,25 7001020788

02.01.07U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,56417 19,15 68,25

02.01.08U 02.01.08U
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ACIMA DE 3,00 M E ATÉ 4,50 M DE

PROFUNDIDADE
M3 77,23 7001020789

02.01.08U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,03292 19,15 77,23

02.01.09U 02.01.09U
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ACIMA DE 4,50 M E ATÉ 6,00 M DE

PROFUNDIDADE
M3 86,20 7001020790

02.01.09U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,50167 19,15 86,20

8.2 ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (ROCHA)

02.02.12U 02.02.12U
ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (ROCHA), COM ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA,

INCLUSIVE REMOÇÃO DE MATERIAL DA VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
M3 155,62 7001020835

02.02.12U 990250U COMPESA INSUMO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO DE 1.700 KG - 103 KW CHP 0,18000 732,59 131,86

02.02.12U 5631 SINAPI SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -

CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,10870 218,65 23,76

02.02.13U 02.02.13U
ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (ROCHA) EM CAMPO ABERTO, COM USO DE EMULSÃO EXPLOSIVA

ENCARTUCHADA, INCLUSIVE ABAFAMENTO E REMOÇÃO DE MATERIAL DA VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
M3 72,56 7001020836

02.02.13U 92966 SINAPI SERVIÇO MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DIURNO. AF_12/2015 CHP 0,03340 29,36 0,98

02.02.13U 5953 SINAPI SERVIÇO
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA

63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 0,03340 62,08 2,07

02.02.13U 990277U COMPESA INSUMO PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS - 283 KW CHP 0,01750 909,06 15,90

02.02.13U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14730 19,15 2,82

02.02.13U 88257 SINAPI SERVIÇO BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01610 25,54 0,41

02.02.13U 010209U COMPESA INSUMO MATERIAL ARGILO ARENOSO PARA ATERRO, POSTO OBRA M3 0,20000 36,51 7,30

02.02.13U 37535 SINAPI INSUMO EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL KG    0,05850 19,66 1,15

02.02.13U 37532 SINAPI INSUMO EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL KG    0,58460 14,88 8,69

02.02.13U 1634 SINAPI INSUMO CORDEL DETONANTE, NP 10 G/M M     0,30990 8,75 2,71

02.02.13U 37601 SINAPI INSUMO CORDEL DETONANTE, NP 05 G/M M     0,11610 8,47 0,98

02.02.13U 10518 SINAPI INSUMO RETARDO PARA CORDEL DETONANTE UN    0,00500 116,96 0,58

02.02.13U 37599 SINAPI INSUMO ACESSORIO INICIADOR NAO ELETRICO, TUBO DE 6 M, TEMPO DE RETARDO DE *160* MS UN    0,00170 97,60 0,16

02.02.13U 2762 SINAPI INSUMO ESTOPIM SIMPLES M     0,23260 12,10 2,81

02.02.13U 2759 SINAPI INSUMO ESPOLETA SIMPLES N 8. UN    0,05620 9,68 0,54

02.02.13U M2145 SICRO INSUMO SÉRIE DE BROCAS INTEGRAIS S12 UN 0,00060 927,37 0,55

02.02.13U M2062 SICRO INSUMO COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS LINHA T38 - D = 64 MM (2 1/2”) UN 0,00050 722,08 0,36

02.02.13U M2065 SICRO INSUMO HASTE LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 38,0 MM (1 1/2”) E C = 3,05 M UN 0,00040 1.976,06 0,79

02.02.13U 5631 SINAPI SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -

CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,10870 218,65 23,76

02.02.14U 02.02.14U
ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (ROCHA) EM VALA, COM USO DE EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA,

INCLUSIVE ABAFAMENTO E REMOÇÃO DE MATERIAL DA VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
M3 207,45 7001020837

02.02.14U 92966 SINAPI SERVIÇO MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DIURNO. AF_12/2015 CHP 0,14960 29,36 4,39

02.02.14U 5953 SINAPI SERVIÇO
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA

63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 0,14960 62,08 9,28

02.02.14U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,28700 19,15 24,64

02.02.14U 88257 SINAPI SERVIÇO BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,57870 25,54 14,77

02.02.14U 010209U COMPESA INSUMO MATERIAL ARGILO ARENOSO PARA ATERRO, POSTO OBRA M3 0,50000 36,51 18,25

02.02.14U 37535 SINAPI INSUMO EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL KG    1,22880 19,66 24,15

02.02.14U 1634 SINAPI INSUMO CORDEL DETONANTE, NP 10 G/M M     1,40000 8,75 12,25

02.02.14U 2762 SINAPI INSUMO ESTOPIM SIMPLES M     4,13790 12,10 50,06

02.02.14U 2759 SINAPI INSUMO ESPOLETA SIMPLES N 8. UN    1,00000 9,68 9,68

02.02.14U M2145 SICRO INSUMO SÉRIE DE BROCAS INTEGRAIS S12 UN 0,01750 927,37 16,22

02.02.14U 5631 SINAPI SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -

CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,10870 218,65 23,76

02.02.15U 02.02.15U
ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (ROCHA) EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL, INCLUSIVE

REMOÇÃO DE MATERIAL DA VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
M3 210,38 7001020838

02.02.15U 5795 SINAPI SERVIÇO MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 CHP 3,25734 29,27 95,34

02.02.15U 5953 SINAPI SERVIÇO
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA

63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 1,47050 62,08 91,28

02.02.15U 5631 SINAPI SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -

CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,10870 218,65 23,76

8.3 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM MATERIAL DE PRIMEIRA E/OU SEGUNDA CATEGORIA E EM SOLOS MOLES

02.03.05U 02.03.05U
ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 2,00 M DE

PROFUNDIDADE.
M3 3,37 7001020016

02.03.05U 89032 SINAPI SERVIÇO TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,01760 191,80 3,37

02.03.07U 02.03.07U
ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ACIMA DE 2,00 M E ATÉ 4,00

M DE PROFUNDIDADE.
M3 3,91 7001020017

02.03.07U 89032 SINAPI SERVIÇO TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,02040 191,80 3,91

02.03.09U 02.03.09U
ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ACIMA DE 4,00 M E ATÉ 6,00

M DE PROFUNDIDADE.
M3 4,73 7001020018

02.03.09U 89032 SINAPI SERVIÇO TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,02470 191,80 4,73

02.03.27U 02.03.27U ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - DMT: 0 ATÉ 200 M. M3 15,73 7001020019

02.03.27U 89876 SINAPI SERVIÇO
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE

36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014
CHP 0,03177 330,87 10,51

02.03.27U 5631 SINAPI SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -

CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,02196 218,65 4,80

02.03.27U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02196 19,15 0,42

02.03.28U 02.03.28U ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - DMT: 201 ATÉ 400 M. M3 16,31 7001020020

02.03.28U 89876 SINAPI SERVIÇO
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE

36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014
CHP 0,03353 330,87 11,09

02.03.28U 5631 SINAPI SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -

CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,02196 218,65 4,80

02.03.28U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02196 19,15 0,42

02.03.29U 02.03.29U ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - DMT: 401 ATÉ 600 M. M3 16,80 7001020021

02.03.29U 89876 SINAPI SERVIÇO
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE

36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014
CHP 0,03500 330,87 11,58

02.03.29U 5631 SINAPI SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -

CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,02196 218,65 4,80

02.03.29U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02196 19,15 0,42

02.03.30U 02.03.30U ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - DMT: 601 ATÉ 800 M. M3 17,28 7001020022

02.03.30U 89876 SINAPI SERVIÇO
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE

36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014
CHP 0,03646 330,87 12,06

02.03.30U 5631 SINAPI SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -

CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,02196 218,65 4,80

02.03.30U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02196 19,15 0,42

02.03.31U 02.03.31U ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - DMT: 801 ATÉ 1.000 M. M3 17,62 7001020023

02.03.31U 89876 SINAPI SERVIÇO
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE

36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014
CHP 0,03748 330,87 12,40

02.03.31U 5631 SINAPI SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -

CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,02196 218,65 4,80

02.03.31U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02196 19,15 0,42

02.03.32U 02.03.32U
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE MÉDIA ATÉ 1,5 M, COM

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M3 9,35 7001020861

02.03.32U 5631 SINAPI SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -

CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,03620 218,65 7,91

02.03.32U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07560 19,15 1,44

02.03.33U 02.03.33U
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE MÉDIA ENTRE 1,5 E 3,0 M, COM

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M3 8,06 7001020862

02.03.33U 5631 SINAPI SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -

CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,03120 218,65 6,82

02.03.33U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06500 19,15 1,24

02.03.34U 02.03.34U

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE MÉDIA ENTRE 3,0 E 4,5 M,

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. (EM PROCESSO DE

DESCONTINUAÇÃO).

M3 7,62 7001020863

02.03.34U 5631 SINAPI SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -

CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,02950 218,65 6,45

02.03.34U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06150 19,15 1,17

02.03.35U 02.03.35U
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE MÉDIA ENTRE 4,5 E 6,0 M, COM

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M3 7,39 7001020864

02.03.35U 5631 SINAPI SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -

CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,02860 218,65 6,25

02.03.35U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05980 19,15 1,14

02.03.36U 02.03.36U
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE MÉDIA ATÉ 1,5 M, COM

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M3 5,16 7001020865

02.03.36U 5631 SINAPI SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -

CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,02000 218,65 4,37

02.03.36U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04170 19,15 0,79

02.03.37U 02.03.37U
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE MÉDIA ENTRE 1,5 E 3,0 M, COM

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M3 4,44 7001020866
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02.03.37U 5631 SINAPI SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -

CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,01720 218,65 3,76

02.03.37U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03590 19,15 0,68

02.03.38U 02.03.38U
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE MÉDIA ENTRE 3,0 E 4,5 M, COM

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M3 4,21 7001020867

02.03.38U 5631 SINAPI SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -

CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,01630 218,65 3,56

02.03.38U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03400 19,15 0,65

02.03.39U 02.03.39U
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE MÉDIA ENTRE 4,5 E 6,0 M, COM

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M3 4,08 7001020868

02.03.39U 5631 SINAPI SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -

CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,01580 218,65 3,45

02.03.39U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03300 19,15 0,63

02.03.40U 02.03.40U
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE MÉDIA ATÉ 1,5 M, COM

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M3 11,70 7001020869

02.03.40U 5631 SINAPI SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -

CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,04530 218,65 9,90

02.03.40U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09450 19,15 1,80

02.03.41U 02.03.41U
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE MÉDIA ENTRE 1,5 E 3,0 M, COM

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M3 10,07 7001020870

02.03.41U 5631 SINAPI SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -

CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,03900 218,65 8,52

02.03.41U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08130 19,15 1,55

02.03.42U 02.03.42U

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE MÉDIA ENTRE 3,0 E 4,5 M,

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. (EM PROCESSO DE

DESCONTINUAÇÃO).

M3 9,53 7001020871

02.03.42U 5631 SINAPI SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -

CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,03690 218,65 8,06

02.03.42U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07690 19,15 1,47

02.03.43U 02.03.43U
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE MÉDIA ENTRE 4,5 E 6,0 M, COM

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M3 9,25 7001020872

02.03.43U 5631 SINAPI SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -

CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,03580 218,65 7,82

02.03.43U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07470 19,15 1,43

02.03.44U 02.03.44U
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE MÉDIA ATÉ 1,5 M, COM

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M3 6,45 7001020873

02.03.44U 5631 SINAPI SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -

CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,02500 218,65 5,46

02.03.44U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05220 19,15 0,99

02.03.45U 02.03.45U
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE MÉDIA ENTRE 1,5 E 3,0 M, COM

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M3 6,41 7001020874

02.03.45U 88907 SINAPI SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP -

CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,02150 258,70 5,56

02.03.45U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04490 19,15 0,85

02.03.46U 02.03.46U
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE MÉDIA ENTRE 3,0 E 4,5 M, COM

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M3 6,06 7001020875

02.03.46U 88907 SINAPI SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP -

CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,02030 258,70 5,25

02.03.46U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04250 19,15 0,81

02.03.47U 02.03.47U
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE MÉDIA ENTRE 4,5 E 6,0 M, COM

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M3 5,90 7001020876

02.03.47U 88907 SINAPI SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP -

CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,01980 258,70 5,12

02.03.47U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04120 19,15 0,78

02.03.48U 02.03.48U
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL 1ª CATEGORIA COM PROFUNDIDADE MÉDIA ATÉ 1,5 M, COM

RETROESCAVADEIRA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M3 10,88 7001020877

02.03.48U 5678 SINAPI SERVIÇO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.

4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,05435 158,15 8,59

02.03.48U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12005 19,15 2,29

02.03.49U 02.03.49U
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL 1ª CATEGORIA COM PROFUNDIDADE MÉDIA ENTRE 1,5 E 3,0 M,

COM RETROESCAVADEIRA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M3 9,43 7001020878

02.03.49U 5678 SINAPI SERVIÇO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.

4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,04710 158,15 7,44

02.03.49U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10400 19,15 1,99

02.03.50U 02.03.50U
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL 1ª CATEGORIA COM PROFUNDIDADE MÉDIA ATÉ 1,5 M, COM

RETROESCAVADEIRA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M3 6,00 7001020879

02.03.50U 5678 SINAPI SERVIÇO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.

4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,03000 158,15 4,74

02.03.50U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06630 19,15 1,26

02.03.51U 02.03.51U
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL 1ª CATEGORIA COM PROFUNDIDADE MÉDIA ENTRE 1,5 E 3,0 M,

COM RETROESCAVADEIRA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M3 5,20 7001020880

02.03.51U 5678 SINAPI SERVIÇO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.

4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,02600 158,15 4,11

02.03.51U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05740 19,15 1,09

02.03.52U 02.03.52U
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL 2ª CATEGORIA COM PROFUNDIDADE MÉDIA ATÉ 1,5 M, COM

RETROESCAVADEIRA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M3 13,61 7001020881

02.03.52U 5678 SINAPI SERVIÇO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.

4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,06795 158,15 10,74

02.03.52U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 19,15 2,87

02.03.53U 02.03.53U
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL 2ª CATEGORIA COM PROFUNDIDADE MÉDIA ENTRE 1,5 E 3,0 M,

COM RETROESCAVADEIRA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M3 11,78 7001020882

02.03.53U 5678 SINAPI SERVIÇO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.

4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,05885 158,15 9,30

02.03.53U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13000 19,15 2,48

02.03.54U 02.03.54U
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL 2ª CATEGORIA COM PROFUNDIDADE MÉDIA ATÉ 1,5 M, COM

RETROESCAVADEIRA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M3 7,51 7001020883

02.03.54U 5678 SINAPI SERVIÇO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.

4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,03755 158,15 5,93

02.03.54U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08285 19,15 1,58

02.03.55U 02.03.55U
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL 2ª CATEGORIA COM PROFUNDIDADE MÉDIA ENTRE 1,5 E 3,0 M,

COM RETROESCAVADEIRA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M3 6,50 7001020884

02.03.55U 5678 SINAPI SERVIÇO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.

4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,03250 158,15 5,13

02.03.55U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07175 19,15 1,37

8.4 REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA

58.01.01U 58.01.01U
REGULARIZAÇÃO MANUAL DE FUNDO DE VALAS 0,15 M COM MATERIAL PROVENIENTE DA ESCAVAÇÃO, ( PARA

ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO ).
M2 4,45 7001020211

58.01.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23256 19,15 4,45

8.5 REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO

02.04.01U 02.04.01U
REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO EM CAMINHÃO BASCULANTE, ATÉ 1,0 KM, INCLUSIVE CARGA MANUAL E

DESCARGA ( MEDIDO NO CORTE ).
M3 27,73 7001020024

02.04.01U 67826 SINAPI SERVIÇO
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA

ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,08600 188,85 16,24

02.04.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 19,15 11,49

02.04.21U 02.04.21U
REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO EM CAMINHÃO BASCULANTE, ATÉ 1,0 KM, INCLUSIVE CARGA MECÂNICA E

DESCARGA ( MEDIDO NO CORTE ).
M3 4,83 7001020035

02.04.21U 67826 SINAPI SERVIÇO
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA

ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,01751 188,85 3,30

02.04.21U 5940 SINAPI SERVIÇO
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO

OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,00811 188,97 1,53

02.04.61U 02.04.61U REMOÇÃO DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE, ATÉ 1,0 KM, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA. M3 20,99 7001020049

02.04.61U 67826 SINAPI SERVIÇO
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA

ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,00979 188,85 1,84

02.04.61U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 19,15 19,15

02.04.62U 02.04.62U REMOÇÃO DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE, ATÉ 1,0 KM, INCLUSIVE CARGA MECANIZADA E DESCARGA. M3 4,83 7001020708

02.04.62U 67826 SINAPI SERVIÇO
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA

ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,01751 188,85 3,30

02.04.62U 5940 SINAPI SERVIÇO
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO

OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,00811 188,97 1,53

8.6 REMOÇÃO COM CARRO DE MÃO
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PROJETO:

LOCALIDADE: RECIFE / PE

REFERÊNCIA:

DATA BASE:

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE TIPO DESCRIÇÃO UND COEF C$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DES/GPE DESONERADO

TABELA COMPESA

SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023

2023.2

LS:
HORA: 84,94%

MÊS: 46,58%

02.04.09U 02.04.09U
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS A GRANEL A 30 M DE DISTÂNCIA COM CARRINHO OU JERICA. (EM PROCESSO

DE DESCONTINUAÇÃO).
M3 33,21 7001020414

02.04.09U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,73470 19,15 33,21

02.04.07U 02.04.07U
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS A GRANEL A 60 M DE DISTÂNCIA COM CARRINHO OU JERICA. (EM PROCESSO

DE DESCONTINUAÇÃO).
M3 49,79 7001020405

02.04.07U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,60000 19,15 49,79

02.04.08U 02.04.08U
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS A GRANEL A 100 M DE DISTÂNCIA COM CARRINHO OU JERICA. (EM

PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M3 72,77 7001020415

02.04.08U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,80000 19,15 72,77

8.7 ATERRO / REATERRO / COMPACTAÇÃO

02.05.01U 02.05.01U REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. M3 45,93 7001020060

02.05.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,39860 19,15 45,93

02.05.02U 02.05.02U
ATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM MATERIAL ARGILO-ARENOSO - COMERCIAL (INCLUSIVE O

FORNECIMENTO DO MATERIAL)
M3 109,83 7001020061

02.05.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,39860 19,15 45,93

02.05.02U 010205U COMPESA INSUMO ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO, POSTO OBRA M3 1,25000 51,12 63,90

02.05.03U 02.05.03U
ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 0,20M COM MATERIAL ARGILO ARENOSO - COMERCIAL

(INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL). (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M3 79,12 7001020423

02.05.03U 91277 SINAPI SERVIÇO
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),

POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,27400 9,94 2,72

02.05.03U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,18700 19,15 22,73

02.05.03U 010205U COMPESA INSUMO ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO, POSTO OBRA M3 1,05000 51,12 53,67

02.05.04U 02.05.04U
REATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL

ESCAVADO. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M3 9,21 7001020407

02.05.04U 91277 SINAPI SERVIÇO
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),

POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,06100 9,94 0,60

02.05.04U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45000 19,15 8,61

02.05.05U 02.05.05U
ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 0,20M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE,

DESCARGA E FORNECIMENTO DE MATERIAL NÃO COMERCIAL ADQUIRIDO EM JAZIDA COM DMT DE 1,0 KM.
M3 13,69 7001020408

02.05.05U 91277 SINAPI SERVIÇO
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),

POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,06100 9,94 0,60

02.05.05U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45000 19,15 8,61

02.05.05U 02.11.03U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO DE MATERIAL (NÃO COMERCIAL)PARA ATERRO INCLUSIVE CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE COM DMT 

DE 1.0 KM E IDENIZAÇÃO DE JAZIDA.
M3 1,00000 4,48 4,48

02.05.52U 02.05.52U
ATERRO COM AREIA EM CAMADAS DE ATÉ 40 CM DE ESPESSURA, UTILIZANDO-SE PROCESSO MECÂNICO LEVE PARA A

COMPACTAÇÃO, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ( POSTO OBRA ).
M3 87,73 7001020086

02.05.52U 91277 SINAPI SERVIÇO
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),

POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,15000 9,94 1,49

02.05.52U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 19,15 11,49

02.05.52U 010208U COMPESA INSUMO AREIA PARA ATERRO, POSTO OBRA M3 1,15000 65,00 74,75

02.05.53U 02.05.53U
ATERRO COM AREIA EM CAMADAS DE ATÉ 20 CM DE ESPESSURA, UTILIZANDO-SE O PROCESSO MECÂNICO LEVE PARA

COMPACTAÇÃO, INCLUSIVE ADENSAMENTO HIDRÁULICO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ( POSTO OBRA ).
M3 111,93 7001020885

02.05.53U 5680 SINAPI SERVIÇO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.

4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,04000 144,77 5,79

02.05.53U 91277 SINAPI SERVIÇO
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),

POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,15000 9,94 1,49

02.05.53U 6259 SINAPI SERVIÇO
CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE

TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,08000 261,33 20,90

02.05.53U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,47000 19,15 9,00

02.05.53U 010208U COMPESA INSUMO AREIA PARA ATERRO, POSTO OBRA M3 1,15000 65,00 74,75

02.05.08U 02.05.08U
ATERRO COM PÓ DE PEDRA EM CAMADAS DE ATÉ 40 CM DE ESPESSURA, UTILIZANDO-SE PROCESSO MECÂNICO LEVE

PARA A COMPACTAÇÃO, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ( POSTO OBRA ).
M3 126,47 7001020087

02.05.08U 91277 SINAPI SERVIÇO
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),

POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,15000 9,94 1,49

02.05.08U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 19,15 11,49

02.05.08U 010108U COMPESA INSUMO PO DE PEDRA, POSTO OBRA M3 1,15000 98,69 113,49

02.05.09U 02.05.09U
ATERRO COM PÓ DE PEDRA EM CAMADAS DE ATÉ 40 CM DE ESPESSURA, UTILIZANDO-SE PROCESSO MECÂNICO LEVE

PARA A COMPACTAÇÃO, INCLUSIVE ADENSAMENTO HIDRÁULICO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ( POSTO OBRA ).
M3 140,85 7001020709

02.05.09U 6259 SINAPI SERVIÇO
CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE

TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,08000 261,33 20,90

02.05.09U 91277 SINAPI SERVIÇO
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),

POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,03500 9,94 0,34

02.05.09U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,32000 19,15 6,12

02.05.09U 010108U COMPESA INSUMO PO DE PEDRA, POSTO OBRA M3 1,15000 98,69 113,49

02.05.70U 02.05.70U

ATERRO PARA FUNDAÇÕES UTILIZANDO SOLO CIMENTO NO TRAÇO 1:20, ABRANGENDO ESPALHAMENTO,

HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE DE 30 KG EM CAMADAS SUCESSIVAS

DE 20 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTÂNCIA

MÁXIMA DE 10,0 KM

M3 254,44 7001020090

02.05.70U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,39860 19,15 160,83

02.05.70U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    78,00000 0,70 54,60

02.05.70U 02.11.03U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO DE MATERIAL (NÃO COMERCIAL)PARA ATERRO INCLUSIVE CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE COM DMT 

DE 1.0 KM E IDENIZAÇÃO DE JAZIDA.
M3 1,25000 4,48 5,60

02.05.70U 97914 SINAPI SERVIÇO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 11,25000 2,97 33,41

02.05.72U 02.05.72U

ATERRO PARA FUNDAÇÕES UTILIZANDO SOLO CIMENTO NO TRAÇO 1:30, ABRANGENDO ESPALHAMENTO,

HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE DE 30 KG EM CAMADAS SUCESSIVAS

DE 20 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTÂNCIA

MÁXIMA DE 10,0 KM

M3 237,64 7001020092

02.05.72U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,39860 19,15 160,83

02.05.72U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    54,00000 0,70 37,80

02.05.72U 02.11.03U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO DE MATERIAL (NÃO COMERCIAL)PARA ATERRO INCLUSIVE CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE COM DMT 

DE 1.0 KM E IDENIZAÇÃO DE JAZIDA.
M3 1,25000 4,48 5,60

02.05.72U 97914 SINAPI SERVIÇO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 11,25000 2,97 33,41

02.05.74U 02.05.74U

ATERRO PARA FUNDAÇÕES UTILIZANDO SOLO CIMENTO NO TRAÇO 1:20, ABRANGENDO ESPALHAMENTO,

HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA LEVE EM CAMADAS SUCESSIVAS DE 20 CM DE

ESPESSURA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTÂNCIA MÁXIMA DE 10,0

KM

M3 209,11 7001020091

02.05.74U 91277 SINAPI SERVIÇO
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),

POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,06100 9,94 0,60

02.05.74U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 19,15 114,90

02.05.74U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    78,00000 0,70 54,60

02.05.74U 02.11.03U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO DE MATERIAL (NÃO COMERCIAL)PARA ATERRO INCLUSIVE CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE COM DMT 

DE 1.0 KM E IDENIZAÇÃO DE JAZIDA.
M3 1,25000 4,48 5,60

02.05.74U 97914 SINAPI SERVIÇO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 11,25000 2,97 33,41

02.05.76U 02.05.76U

ATERRO PARA FUNDAÇÕES UTILIZANDO SOLO CIMENTO NO TRAÇO 1:30, ABRANGENDO ESPALHAMENTO,

HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA LEVE EM CAMADAS SUCESSIVAS DE 20 CM DE

ESPESSURA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTÂNCIA MÁXIMA DE 10,0

KM

M3 192,31 7001020198

02.05.76U 91277 SINAPI SERVIÇO
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),

POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,06100 9,94 0,60

02.05.76U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 19,15 114,90

02.05.76U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    54,00000 0,70 37,80

02.05.76U 02.11.03U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO DE MATERIAL (NÃO COMERCIAL)PARA ATERRO INCLUSIVE CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE COM DMT 

DE 1.0 KM E IDENIZAÇÃO DE JAZIDA.
M3 1,25000 4,48 5,60

02.05.76U 97914 SINAPI SERVIÇO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 11,25000 2,97 33,41

02.05.60U 02.05.60U
COMPACTAÇÃO MECÂNICA PESADA DE ATERRO A 100 POR CENTO DO PRÓCTOR NORMAL, MEDIDO NA SEÇÃO,

INCLUSIVE ESPALHAMENTO, UMEDECIMENTO E HOMOGENEIZAÇÃO.
M3 5,49 7001020088

02.05.60U 5921 SINAPI SERVIÇO GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,00660 5,47 0,03

02.05.60U 5932 SINAPI SERVIÇO
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA

LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,00330 280,78 0,92

02.05.60U 7049 SINAPI SERVIÇO
ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 /

13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,00660 236,56 1,56

02.05.60U 5843 SINAPI SERVIÇO TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,00660 176,67 1,16

02.05.60U 6259 SINAPI SERVIÇO
CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE

TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,00660 261,33 1,72

02.05.60U 90776 SINAPI SERVIÇO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00100 33,86 0,03

02.05.60U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00330 19,15 0,06

02.05.60U 88321 SINAPI SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00050 24,87 0,01

02.05.14U 02.05.14U COMPACTAÇÃO MECÂNICA LEVE EM CAMADAS DE 0,20 M DE ESPESSURA. M2 0,57 7001020419

02.05.14U 91277 SINAPI SERVIÇO
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),

POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,00500 9,94 0,04

02.05.14U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02800 19,15 0,53

8.8 REATERRO E ATERRO MANUAL

02.06.01U 02.06.01U REATERRO MANUAL SEM COMPACTAÇÃO. M3 8,61 7001020094

02.06.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45000 19,15 8,61

02.06.02U 02.06.02U ATERRO MANUAL SEM COMPACTAÇÃO COM MATERIAL ARGILO ARENOSO M3 59,73 7001020420

02.06.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45000 19,15 8,61

02.06.02U 010205U COMPESA INSUMO ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO, POSTO OBRA M3 1,00000 51,12 51,12

02.06.03U 02.06.03U ATERRO MANUAL SEM COMPACTAÇÃO COM AREIA. M3 73,61 7001020096

02.06.03U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45000 19,15 8,61

02.06.03U 010208U COMPESA INSUMO AREIA PARA ATERRO, POSTO OBRA M3 1,00000 65,00 65,00

02.06.04U 02.06.04U ATERRO MANUAL SEM COMPACTAÇÃO COM PÓ DE PEDRA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL. M3 107,30 7001020421

02.06.04U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45000 19,15 8,61

02.06.04U 010108U COMPESA INSUMO PO DE PEDRA, POSTO OBRA M3 1,00000 98,69 98,69

02.06.05U 02.06.05U ESPALHAMENTO MANUAL DE MATERIAL PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO DO TERRENO. M3 2,87 7001020098

02.06.05U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 19,15 2,87

02.06.06U 02.06.06U
ATERRO SEM COMPACTAÇÃO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E FORNECIMENTO DE

MATERIAL ADQUIRIDO EM JAZIDA COM DMT DE 1,0 KM.
M3 11,94 7001020627

7
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02.06.06U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,39000 19,15 7,46

02.06.06U 02.11.03U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO DE MATERIAL (NÃO COMERCIAL)PARA ATERRO INCLUSIVE CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE COM DMT 

DE 1.0 KM E IDENIZAÇÃO DE JAZIDA.
M3 1,00000 4,48 4,48

8.9 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO

02.07.01U 02.07.01U LIMPEZA MANUAL DO TERRENO. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO). M2 4,78 7001020099

02.07.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 19,15 4,78

02.07.02U 02.07.02U LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO). M2 0,42 7001020100

02.07.02U 89032 SINAPI SERVIÇO TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,00180 191,80 0,34

02.07.02U 90776 SINAPI SERVIÇO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00088 33,86 0,02

02.07.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00350 19,15 0,06

02.07.04U 02.07.04U
DESTOCAMENTO RASO DE RAÍZES DE PEQUENO PORTE COM RASPAGEM, LIMPEZA DO TERRENO. (EM PROCESSO DE

DESCONTINUAÇÃO).
M2 10,91 7001020411

02.07.04U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,57000 19,15 10,91

02.07.12U 02.07.12U
DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO MECÂNICOS DE ÁRVORES DE DIÂMETRO INFERIOR A 0,15 M E LIMPEZA DO

TERRENO. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M2 0,83 7001020103

02.07.12U 5855 SINAPI SERVIÇO TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,00120 665,84 0,79

02.07.12U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00250 19,15 0,04

02.07.14U 02.07.14U
TOMBAMENTO MECÂNICO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 0,15M A 0,30M, INCLUSIVE O DESTOCAMENTO E LIMPEZA

DO LOCAL.
UN 106,14 7001020104

02.07.14U 5855 SINAPI SERVIÇO TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,14300 665,84 95,21

02.07.14U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,57100 19,15 10,93

02.07.16U 02.07.16U
TOMBAMENTO MECÂNICO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 0,30M, INCLUSIVE O DESTOCAMENTO E LIMPEZA

DO LOCAL
UN 156,14 7001020105

02.07.16U 5855 SINAPI SERVIÇO TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,20000 665,84 133,16

02.07.16U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20000 19,15 22,98

02.07.17U 02.07.17U REMOÇÃO DE CERCA (SEM REAPROVEITAMENTO) M 0,67 7001381098

02.07.17U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03503 19,15 0,67

8.10 REGULARIZAÇÃO DE TERRENO NATURAL

02.08.01U 02.08.01U REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TALUDE COM CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA. M2 9,57 7001020106

02.08.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 19,15 9,57

02.08.02U 02.08.02U ESPALHAMENTO/REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DO TERRENO (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO). M2 0,06 7001020814

02.08.02U 5932 SINAPI SERVIÇO
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA

LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,00021 280,78 0,05

02.08.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00100 19,15 0,01

8.11 CONSTRUÇÃO DE CAMINHO DE SERVIÇO

02.10.01U 02.10.01U
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMINHO DE SERVIÇO COM 4,0 M DE LARGURA, INCLUSIVE CANALETAS DE

DRENAGEM A CÉU ABERTO NA SUA EXTENSÃO.
KM 5.531,02 7001020118

02.10.01U 6259 SINAPI SERVIÇO
CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE

TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 2,24600 261,33 586,94

02.10.01U 5932 SINAPI SERVIÇO
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA

LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 3,50900 280,78 985,25

02.10.01U 7049 SINAPI SERVIÇO
ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 /

13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 5,57900 236,56 1.319,76

02.10.01U 5843 SINAPI SERVIÇO TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 5,57900 176,67 985,64

02.10.01U 990216U COMPESA INSUMO ESTAÇÃO TOTAL ELETRÔNICA COM PRECISÃO ANGULAR DE 2", LINEAR DE 2 MM E ALCANCE COM 1 PRISMA DE 3.000 M CHP 7,01700 5,07 35,57

02.10.01U 990170U COMPESA INSUMO RADIO DE COMUNICACAO - AQUISIÇÃO CHP 21,05000 0,09 1,89

02.10.01U 88253 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,01750 12,75 89,47

02.10.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 70,17500 19,15 1.343,85

02.10.01U 90781 SINAPI SERVIÇO TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,01700 26,03 182,65

8.12 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATERRO

02.11.03U 02.11.03U
FORNECIMENTO DE MATERIAL (NÃO COMERCIAL)PARA ATERRO INCLUSIVE CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE COM DMT 

DE 1.0 KM E IDENIZAÇÃO DE JAZIDA.
M3 4,48 7001020628

02.11.03U 59.01.15U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO DE MATERIAL (NÃO COMERCIAL) DE JAZIDA INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E INDENIZAÇÃO. M3 1,25000 1,21 1,51

02.11.03U 97914 SINAPI SERVIÇO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1,00000 2,97 2,97

59.01.15U 59.01.15U FORNECIMENTO DE MATERIAL (NÃO COMERCIAL) DE JAZIDA INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E INDENIZAÇÃO. M3 1,21 7001020629

59.01.15U 88907 SINAPI SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP -

CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,00434 258,70 1,12

59.01.15U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00434 19,15 0,08

59.01.15U 010220U COMPESA INSUMO INDENIZAÇÃO DE JAZIDA, INCLUSIVE MATERIAL NÃO COMERCIAL M3 1,00000 0,01 0,01

9 MOMENTO DE TRANSPORTE

60.01.01U 60.01.01U
MOMENTO DE TRANSPORTE, POR VOLUME, EM MATERIAL DE 1, 2ª OU 3ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO BASCULANTE,

EM ESTRADA PAVIMENTADA (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M3XKM 1,73 7001020416

60.01.01U 5811 SINAPI SERVIÇO
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE

EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,00837 206,90 1,73

60.01.02U 60.01.02U
MOMENTO DE TRANSPORTE, POR VOLUME, EM MATERIAL DE 1, 2ª OU 3ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO BASCULANTE,

EM ESTRADA NÃO PAVIMENTADA (LEITO NATURAL) (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M3XKM 2,59 7001020406

60.01.02U 5811 SINAPI SERVIÇO
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE

EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,01255 206,90 2,59

60.01.03U 60.01.03U
MOMENTO DE TRANSPORTE, POR VOLUME, EM MATERIAL DE 1, 2ª OU 3ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO BASCULANTE,

EM ESTRADA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M3XKM 2,07 7001020825

60.01.03U 5811 SINAPI SERVIÇO
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE

EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,01004 206,90 2,07

60.01.08U 60.01.08U MOMENTO DE TRANSPORTE COM EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCCAO, EM ESTRADA PAVIMENTADA M3XKM 1,34 7001381218

60.01.08U 92106 SINAPI SERVIÇO

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000

KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A

SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,00402 334,82 1,34

10 ESCORAMENTO DE VALAS

03.01.03U 03.01.03U ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHÕES METÁLICOS - ÁREA CRAVADA.  (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO). M2 62,91 7001050025

03.01.03U 5953 SINAPI SERVIÇO
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA

63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 0,03330 62,08 2,06

03.01.03U 5678 SINAPI SERVIÇO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.

4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,03330 158,15 5,26

03.01.03U 5795 SINAPI SERVIÇO MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 CHP 0,03330 29,27 0,97

03.01.03U 88262 SINAPI SERVIÇO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 23,33 16,33

03.01.03U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 19,15 28,72

03.01.03U 4500 SINAPI INSUMO VIGA *7,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     0,08000 20,39 1,63

03.01.03U 4448 SINAPI INSUMO VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     0,19000 28,01 5,32

03.01.03U 43692 SINAPI INSUMO PERFIL "U" EM CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM, H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG/M) KG    0,04000 11,70 0,46

03.01.03U 5061 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG    0,12000 18,00 2,16

03.01.04U 03.01.04U
ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHÕES METÁLICOS - ÁREA NÃO CRAVADA. (EM PROCESSO DE

DESCONTINUAÇÃO).
M2 53,28 7001050026

03.01.04U 88262 SINAPI SERVIÇO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 23,33 16,33

03.01.04U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,43000 19,15 27,38

03.01.04U 4500 SINAPI INSUMO VIGA *7,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     0,08000 20,39 1,63

03.01.04U 4448 SINAPI INSUMO VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     0,19000 28,01 5,32

03.01.04U 43692 SINAPI INSUMO PERFIL "U" EM CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM, H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG/M) KG    0,04000 11,70 0,46

03.01.04U 5061 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG    0,12000 18,00 2,16

03.01.29U 03.01.29U
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDADO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M,

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO
M2 9,29 7001050069

03.01.29U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14604 19,15 2,79

03.01.29U 5631 SINAPI SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -

CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,01853 218,65 4,05

03.01.29U 03.05.50U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FABRICAÇÃO DE CONJUNTO DE MÓDULO METÁLICO, COMPRIMENTO DE 3,0 M E ALTURA DE 1,8 M

(ESTRONCAS DE 1,00 M). 
UN 0,00011 22.315,93 2,45

03.01.30U 03.01.30U
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDADO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E

MENOR QUE 2,5 M, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO
M2 13,17 7001050070

03.01.30U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21615 19,15 4,13

03.01.30U 5631 SINAPI SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -

CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,02742 218,65 5,99

03.01.30U 03.05.53U COMPESA COMPOSIÇÃO
FABRICAÇÃO DE CONJUNTO DE MÓDULO METÁLICO, COMPRIMENTO DE 3,0 M E ALTURA DE

1,8 M (ESTRONCAS DE 2,00 M)
UN 0,00011 27.799,28 3,05

03.01.31U 03.01.31U
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDADO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M,

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO
M2 7,39 7001050071

03.01.31U 5631 SINAPI SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -

CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,01376 218,65 3,00

03.01.31U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10845 19,15 2,07

03.01.31U 03.05.52U COMPESA COMPOSIÇÃO
FABRICAÇÃO DE CONJUNTO DE MÓDULO METÁLICO, COMPRIMENTO DE 3,6 M E ALTURA DE

3,0 M (ESTRONCAS DE 1,00 M)
UN 0,00006 38.717,64 2,32

03.01.32U 03.01.32U
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDADO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E

MENOR QUE 2,50, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO
M2 11,09 7001050072

03.01.32U 5631 SINAPI SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -

CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,02265 218,65 4,95

03.01.32U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17853 19,15 3,41

03.01.32U 03.05.55U COMPESA COMPOSIÇÃO
FABRICAÇÃO DE CONJUNTO DE MÓDULO METÁLICO, COMPRIMENTO DE 3,6 M E ALTURA DE

3,0 M (ESTRONCAS DE 2,00 M)
UN 0,00006 45.569,40 2,73

03.01.33U 03.01.33U
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDADO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M,

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO
M2 5,49 7001050073

03.01.33U 5631 SINAPI SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -

CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,00900 218,65 1,96

03.01.33U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07100 19,15 1,35

03.01.33U 03.05.51U COMPESA COMPOSIÇÃO
FABRICAÇÃO DE CONJUNTO DE MÓDULO METÁLICO, COMPRIMENTO DE 3,0 M E ALTURA DE

2,4 M (ESTRONCAS DE 1,00 M).
UN 0,00008 27.333,06 2,18

03.01.34U 03.01.34U
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDADO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E

MENOR QUE 2,5 M,  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO
M2 9,23 7001050074

03.01.34U 5631 SINAPI SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -

CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,01790 218,65 3,91

03.01.34U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14110 19,15 2,70

8



PROJETO:

LOCALIDADE: RECIFE / PE

REFERÊNCIA:

DATA BASE:

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE TIPO DESCRIÇÃO UND COEF C$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DES/GPE DESONERADO

TABELA COMPESA
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LS:
HORA: 84,94%

MÊS: 46,58%

03.01.34U 03.05.54U COMPESA COMPOSIÇÃO
FABRICAÇÃO DE CONJUNTO DE MÓDULO METÁLICO, COMPRIMENTO DE 3,0 M E ALTURA DE

2,4 M (ESTRONCAS DE 2,00 M)
UN 0,00008 32.816,41 2,62

11 ENSECADEIRA

03.02.01U 03.02.01U ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES. M2 161,29 7001050027

03.02.01U 88262 SINAPI SERVIÇO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 23,33 46,66

03.02.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 19,15 38,30

03.02.01U 5069 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG    0,20000 18,66 3,73

03.02.01U 2745 SINAPI INSUMO
PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

(PARA ESCORAMENTO)
M     0,23000 3,95 0,90

03.02.01U 4448 SINAPI INSUMO VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     2,56000 28,01 71,70

03.02.02U 03.02.02U ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE DUPLA. M2 401,50 7001050028

03.02.02U 88262 SINAPI SERVIÇO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00000 23,33 116,65

03.02.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00000 19,15 95,75

03.02.02U 5069 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG    0,30000 18,66 5,59

03.02.02U 2745 SINAPI INSUMO
PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

(PARA ESCORAMENTO)
M     0,58000 3,95 2,29

03.02.02U 4448 SINAPI INSUMO VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     6,47000 28,01 181,22

12 ENROCAMENTO

05.01.01U 05.01.01U ENROCAMENTO MANUAL DE PEDRA, SEM ARRUMAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO COMERCIAL DO MATERIAL M3 220,15 7001060008

05.01.01U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 23,69 35,53

05.01.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 19,15 76,60

05.01.01U 010106U COMPESA INSUMO PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO, POSTO OBRA M3 1,10000 98,20 108,02

05.01.02U 05.01.02U ENROCAMENTO MANUAL DE PEDRA, COM ARRUMAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO COMERCIAL DO MATERIAL M3 284,41 7001060009

05.01.02U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 23,69 71,07

05.01.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,50000 19,15 105,32

05.01.02U 010106U COMPESA INSUMO PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO, POSTO OBRA M3 1,10000 98,20 108,02

13 ESGOTAMENTO COM BOMBA

60.01.06U 60.01.06U
ESGOTAMENTO COM BOMBA SUBMERSIVEL ELETRICA TRIFASICA ACIMA 2 ATE 5CV, INCLUSIVE GERADOR (EM

PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
H 37,21 7001030012

60.01.06U 89021 SINAPI SERVIÇO
BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2 ,

HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 1,00000 2,49 2,49

60.01.06U 93415 SINAPI SERVIÇO
GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP

DIURNO. AF_03/2016
CHP 1,00000 15,57 15,57

60.01.06U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 19,15 19,15

60.01.07U 60.01.07U ESGOTAMENTO COM MOTOBOMBA AUTOESCOVANTE, MOTOR A GASOLINA DE 6,41HP H 43,87 7001030013

60.01.07U 7042 SINAPI SERVIÇO
MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO

X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHP DIURNO. AF_10/2014
CHP 1,00000 24,72 24,72

60.01.07U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 19,15 19,15

14 REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO

06.02.01U 06.02.01U
OPERAÇÃO DE CONJUNTO COM 40 PONTEIRAS FILTRANTES E BOMBAS DE SUCÇÃO PARA REBAIXAMENTO DE LENÇOL

FREÁTICO ATÉ 5 M DE PROFUNDIDADE, INCLUSIVE GERADOR.
DIA 823,82 7001040024

06.02.01U 990270U COMPESA INSUMO
GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 55 KVA, MOTOR A DIESEL, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO

EQUIPAMENTO DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO COM PONTEIRAS (DIÁRIA)
CHP 8,00000 78,43 627,44

06.02.01U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,71400 22,95 16,38

06.02.01U 990269U COMPESA INSUMO
LOCACAO DE CONJUNTO PARA REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO, INCLUINDO MOTORES DE 20 CV 380V COM 40 M

DE COLETORES E 40 PONTEIRAS (VAZÃO NOMINAL DE 260 M3/H)
DIA 1,00000 180,00 180,00

06.02.05U 06.02.05U
OPERAÇÃO DE CONJUNTO COM 30 PONTEIRAS FILTRANTES E BOMBAS DE SUCÇÃO PARA REBAIXAMENTO DE LENÇOL

FREÁTICO ATÉ 5 M DE PROFUNDIDADE, INCLUSIVE GERADOR.
DIA 813,82 7001040023

06.02.05U 990270U COMPESA INSUMO
GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 55 KVA, MOTOR A DIESEL, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO

EQUIPAMENTO DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO COM PONTEIRAS (DIÁRIA)
CHP 8,00000 78,43 627,44

06.02.05U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,71400 22,95 16,38

06.02.05U 990268U COMPESA INSUMO
LOCACAO DE CONJUNTO PARA REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO, INCLUINDO MOTORES DE 7,5 CV 380 V COM 30

M DE COLETORES E 30 PONTEIRAS (VAZÃO NOMINAL DE  85 M3/H)
DIA 1,00000 170,00 170,00

06.02.06U 06.02.06U
MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO COM ATÉ 60 PONTEIRAS FILTRANTES E BOMBAS DE

SUCÇÃO PARA REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO ATÉ 5,00 M DE PROFUNDIDADE. 
CJ 1.788,58 7001040018

06.02.06U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 23,97 11,98

06.02.06U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 19,15 76,60

06.02.06U 800101U COMPESA INSUMO MOBILIZACAO,DESMOBILIZACAO E MONTAGEM DE CONJUNTO PARA REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO UN 1,00000 1.700,00 1.700,00

06.02.07U 06.02.07U
DESLOCAMENTO E REINSTALAÇÃO DE CONJUNTO COM ATÉ 60 PONTEIRAS FILTRANTES E BOMBAS DE SUCÇÃO PARA

REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO ATÉ 5 M DE PROFUNDIDADE. 
UN 1.209,88 7001040019

06.02.07U 91634 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP

DIURNO. AF_08/2015

CHP 2,00000 238,07 476,14

06.02.07U 6259 SINAPI SERVIÇO
CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE

TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 2,00000 261,33 522,66

06.02.07U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 23,97 11,98

06.02.07U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00000 19,15 153,20

06.02.07U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 22,95 45,90

15 INATIVO

0

16 CONSTRUÇÃO DE DRENOS/FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MATERIAIS PARA DRENOS

07.02.01U 07.02.01U
CONSTRUÇÃO DE DRENO COM BRITA 25MM E 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. (EM PROCESSO DE

DESCONTINUAÇÃO).
M3 161,56 7001070002

07.02.01U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 23,69 11,84

07.02.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50000 19,15 47,87

07.02.01U 010102U COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM), POSTO OBRA M3 0,50000 105,03 52,51

07.02.01U 010103U COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM), POSTO OBRA M3 0,50000 98,69 49,34

07.02.03U 07.02.03U FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AREIA GROSSA PARA DRENOS. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO). M3 169,43 7001070005

07.02.03U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 23,69 7,10

07.02.03U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60000 19,15 30,64

07.02.03U 010203U COMPESA INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 1,00000 131,69 131,69

07.02.04U 07.02.04U
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GEOTÊXTIL NÃO TECIDO PARA DRENOS ( DENSIDADE DE 300G/M2 / RESISTÊNCIA

BIDIRECIONAL DE 20 KN/M ). (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M2 8,51 7001070007

07.02.04U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02000 19,15 0,38

07.02.04U 4013 SINAPI INSUMO GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 09 KN/M M2    1,05000 7,75 8,13

17 PAVIMENTAÇÃO

08.01.02U 08.01.02U
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS SOBRE COXIM DE AREIA COM 6 CM DE ESPESSURA, REJUNTADO

COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M2 84,33 7001080002

08.01.02U 88260 SINAPI SERVIÇO CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 23,51 9,40

08.01.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 19,15 13,40

08.01.02U 4385 SINAPI INSUMO
PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR

M2)
MIL   0,03500 974,75 34,11

08.01.02U 010203U COMPESA INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,06000 131,69 7,90

08.01.02U 13.05.01U COMPESA COMPOSIÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA NO TRAÇO 1:2; PREPARO MANUAL. M3 0,02500 780,83 19,52

08.01.03U 08.01.03U CALÇADA EM CONCRETO COM 7CM DE ESPESSURA. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO). M2 67,94 7001080003

08.01.03U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000 23,69 4,73

08.01.03U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,76000 19,15 14,55

08.01.03U 4417 SINAPI INSUMO
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M     1,82000 8,43 15,34

08.01.03U 94964 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 0,07000 476,13 33,32

08.01.04U 08.01.04U
PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 50 CM X 50 CM, APLICADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO NO TRAÇO 1:4:8

(ESPESSURA = 5 CM), INCLUSIVE EXECUÇÃO DO LASTRO.
M2 106,32 7001080004

08.01.04U 08.01.05U COMPESA COMPOSIÇÃO PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 50 CM X 50 CM, APLICADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO JÁ PRONTO. M2 1,00000 84,98 84,98

08.01.04U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,05000 426,92 21,34

08.01.05U 08.01.05U PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 50 CM X 50 CM, APLICADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO JÁ PRONTO. M2 84,98 7001080005

08.01.05U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10000 23,69 26,05

08.01.05U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,52400 19,15 29,18

08.01.05U 060507U COMPESA INSUMO LAJOTA LISA PARA CALCAMENTO - DN=50X50CM M2 1,00000 23,00 23,00

08.01.05U 010203U COMPESA INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,01550 131,69 2,04

08.01.05U 010206U COMPESA INSUMO SAIBRO PARA ARGAMASSA, POSTO OBRA M3 0,01300 65,00 0,84

08.01.05U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    5,54000 0,70 3,87

08.01.06U 08.01.06U PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 50 CM X 50 CM, APLICADO SOBRE TERRENO, INCLUSIVE SUA REGULARIZAÇÃO. M2 89,77 7001080006

08.01.06U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10000 23,69 26,05

08.01.06U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,77400 19,15 33,97

08.01.06U 060507U COMPESA INSUMO LAJOTA LISA PARA CALCAMENTO - DN=50X50CM M2 1,00000 23,00 23,00

08.01.06U 010203U COMPESA INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,01550 131,69 2,04

08.01.06U 010206U COMPESA INSUMO SAIBRO PARA ARGAMASSA, POSTO OBRA M3 0,01300 65,00 0,84

08.01.06U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    5,54000 0,70 3,87

08.01.07U 08.01.07U
PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA SECA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) E REJUNTADA

COM ARGAMASSA SECA TRAÇO 1:2 (CIMENTO E AREIA).  (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M2 156,32 7001080140

08.01.07U 88260 SINAPI SERVIÇO CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 23,51 9,40

08.01.07U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 19,15 13,40

08.01.07U 010203U COMPESA INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,06200 131,69 8,16

08.01.07U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    13,34000 0,70 9,33

08.01.07U 010115U COMPESA INSUMO PEDRA PORTUGUESA OU PETIT PAVE, PRETA, POSTO OBRA M2 1,00000 116,03 116,03

08.01.08U 08.01.08U MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3. M 52,36 7001080133

08.01.08U 88260 SINAPI SERVIÇO CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,32000 23,51 7,52

08.01.08U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34000 19,15 6,51

08.01.08U 010203U COMPESA INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,00500 131,69 0,65

08.01.08U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    0,98000 0,70 0,68

08.01.08U 010112U COMPESA INSUMO MEIO-FIO OU GUIA GRANITICO OU BASALTICO, POSTO OBRA M 1,00000 37,00 37,00

08.01.10U 08.01.10U

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO ESPALHAMENTO,

HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 100%

DO PRÓCTOR NORMAL INCLUSIVE  MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA ( CBR DE 20% ) DMT 12 KM.

M2 22,41 7001080134

08.01.10U 5932 SINAPI SERVIÇO
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA

LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,00246 280,78 0,69

08.01.10U 5843 SINAPI SERVIÇO TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,00632 176,67 1,11

08.01.10U 5863 SINAPI SERVIÇO
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T,

IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - CHP DIURNO. AF_02/2016
CHP 0,00500 23,91 0,11

08.01.10U 5921 SINAPI SERVIÇO GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,00200 5,47 0,01

9
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08.01.10U 7049 SINAPI SERVIÇO
ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 /

13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,00357 236,56 0,84

08.01.10U 91386 SINAPI SERVIÇO

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA

15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO.

AF_06/2014

CHP 0,00664 273,87 1,81

08.01.10U 6259 SINAPI SERVIÇO
CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE

TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,01964 261,33 5,13

08.01.10U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02143 19,15 0,41

08.01.10U 02.11.03U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO DE MATERIAL (NÃO COMERCIAL)PARA ATERRO INCLUSIVE CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE COM DMT 

DE 1.0 KM E IDENIZAÇÃO DE JAZIDA.
M3 0,27000 4,48 1,20

08.01.10U 97912 SINAPI SERVIÇO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM).

AF_07/2020
M3XKM 2,97000 3,74 11,10

08.01.23U 08.01.23U
BASE DE MACADAME VIBRADO A SECO COM ESPESSURA DE 20 CM, EM VALAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO

MATERIAL.
M2 37,07 7001080292

08.01.23U 5678 SINAPI SERVIÇO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.

4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,01222 158,15 1,93

08.01.23U 91277 SINAPI SERVIÇO
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),

POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,01222 9,94 0,12

08.01.23U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23256 19,15 4,45

08.01.23U 010108U COMPESA INSUMO PO DE PEDRA, POSTO OBRA M3 0,06000 98,69 5,92

08.01.23U 010104U COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM), POSTO OBRA M3 0,25200 97,84 24,65

08.01.12U 08.01.12U IMPRIMAÇÃO MANUAL EM VALAS COM CM-30, TAXA DE 1,2 KG/M2. M2 10,33 7001080293

08.01.12U E9155 SICRO INSUMO CALDEIRA DE ASFALTO REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 600 L - 5,20 KW H 0,10000 15,47 1,54

08.01.12U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 19,15 1,91

08.01.12U 160107U COMPESA INSUMO ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COM ICMS) KG 1,20000 5,74 6,88

08.01.13U 08.01.13U IMPRIMAÇÃO MECÂNICA EM VALAS COM CM-30, TAXA DE 1,2 KG/M2. M2 7,89 7001080294

08.01.13U 96158 SINAPI SERVIÇO
MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA

ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017
CHP 0,00600 148,70 0,89

08.01.13U 5909 SINAPI SERVIÇO
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA

3,4 HP - CHP DIURNO. AF_07/2014
CHP 0,00300 31,88 0,09

08.01.13U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00200 19,15 0,03

08.01.13U 160107U COMPESA INSUMO ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COM ICMS) KG 1,20000 5,74 6,88

08.01.14U 08.01.14U PINTURA ASFÁLTICA COM APLICAÇÃO MANUAL, EMULSÃO CATIÔNICA RR-1C, TAXA DE 0,5 L/M2. M2 6,38 7001080137

08.01.14U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24000 19,15 4,59

08.01.14U 160108U COMPESA INSUMO EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COM ICMS) KG 0,50000 3,58 1,79

08.01.24U 08.01.24U
REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM PRE-MISTURADO A FRIO FINO OU GROSSO, PARA FECHAMENTO DE VALAS, INCLUSIVE

FORNECIMENTO DO MATERIAL, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO.
M3 1.161,67 7001080295

08.01.24U 5867 SINAPI SERVIÇO
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA

DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,11110 173,05 19,22

08.01.24U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,30493 19,15 63,28

08.01.24U 5940 SINAPI SERVIÇO
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO

OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,01175 188,97 2,22

08.01.24U 7030 SINAPI SERVIÇO TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,14763 281,17 41,50

08.01.24U 93421 SINAPI SERVIÇO GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,05729 80,52 4,61

08.01.24U 93439 SINAPI SERVIÇO USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,05729 239,14 13,70

08.01.24U 010202U COMPESA INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 0,39173 130,00 50,92

08.01.24U 1106 SINAPI INSUMO CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG    90,40960 1,45 131,09

08.01.24U 010114U COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM), POSTO OBRA M3 0,59004 120,62 71,17

08.01.24U 010127U COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM), POSTO OBRA M3 0,46444 104,48 48,52

08.01.24U 160109U COMPESA INSUMO EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RM-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COM ICMS) KG 188,27427 3,80 715,44

08.01.25U 08.01.25U
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PARA FECHAMENTO DE VALAS,

INCLUSIVE APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M3 2.072,42 7001080296

08.01.25U 5867 SINAPI SERVIÇO
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA

DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,11110 173,05 19,22

08.01.25U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,15730 19,15 60,46

08.01.25U 160111U COMPESA INSUMO
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM

CAP 50/70 - POSTO OBRA
T 2,55480 780,00 1.992,74

08.01.19U 08.01.19U

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERETO PRÉ-FABRICADO, PARA VIAS URBANAS (USO

VIÁRIO). (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).

M 57,57 7001080177

08.01.19U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,39400 23,69 9,33

08.01.19U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,39400 19,15 7,54

08.01.19U 010202U COMPESA INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 0,00700 130,00 0,91

08.01.19U 4059 SINAPI INSUMO MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) M     1,00500 38,32 38,51

08.01.19U 88629 SINAPI SERVIÇO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,00200 641,28 1,28

08.01.20U 08.01.20U

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERETO PRÉ-FABRICADO, PARA VIAS URBANAS (USO

VIÁRIO). (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).

M 61,38 7001220501

08.01.20U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,48300 23,69 11,44

08.01.20U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,48300 19,15 9,24

08.01.20U 010202U COMPESA INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 0,00700 130,00 0,91

08.01.20U 4059 SINAPI INSUMO MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) M     1,00500 38,32 38,51

08.01.20U 88629 SINAPI SERVIÇO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,00200 641,28 1,28

08.01.21U 08.01.21U

PAVIMENTO EM CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND FCK 35 MPA, COM EXECUCAO MANUAL, INCLUSIVE COLCHAO DE

AREIA (5 CM), ACO, CURA E PREENCHIMENTO DE JUNTAS COM SELANTE A BASE DE ASFALTO (EM PROCESSO DE

DESCONTINUAÇÃO).

M3 901,65 7001080264

08.01.21U 5953 SINAPI SERVIÇO
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA

63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 0,02120 62,08 1,31

08.01.21U 83362 SINAPI SERVIÇO

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS,

COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP

DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,02120 281,08 5,95

08.01.21U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,83000 19,15 322,29

08.01.21U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 23,69 71,07

08.01.21U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    460,00000 0,70 322,00

08.01.21U 010203U COMPESA INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,53500 131,69 70,45

08.01.21U 43055 SINAPI INSUMO ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG    2,00000 8,52 17,04

08.01.21U 010102U COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM), POSTO OBRA M3 0,40000 105,03 42,01

08.01.21U 010103U COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM), POSTO OBRA M3 0,40000 98,69 39,47

08.01.21U 510 SINAPI INSUMO
ASFALTO MODIFICADO TIPO I - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE

PENETRACAO 25-40)
KG    0,52700 14,90 7,85

08.01.21U 42409 SINAPI INSUMO AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO KG    0,18000 12,32 2,21

08.01.22U 08.01.22U
PAVIMENTO EM CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND DE FCK 35 MPA, PARA RECONSTRUCAO DE PLACAS. INCLUSIVE

COLCHAO DE AREIA (5 CM), CURA E PREENCHIMENTO DE JUNTAS C/ SELANTE A BASE DE ASFALTO.
M3 920,33 7001080265

08.01.22U 5953 SINAPI SERVIÇO
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA

63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 0,03880 62,08 2,40

08.01.22U 990112U COMPESA INSUMO CALDEIRA DE ASFALTO CHP 0,03880 24,35 0,94

08.01.22U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 23,69 71,07

08.01.22U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,43000 19,15 352,93

08.01.22U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    460,00000 0,70 322,00

08.01.22U 010203U COMPESA INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,53500 131,69 70,45

08.01.22U 010102U COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM), POSTO OBRA M3 0,80000 105,03 84,02

08.01.22U 42409 SINAPI INSUMO AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO KG    0,18000 12,32 2,21

08.01.22U 510 SINAPI INSUMO
ASFALTO MODIFICADO TIPO I - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE

PENETRACAO 25-40)
KG    0,96100 14,90 14,31

08.01.53U 08.01.53U
EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM

REJUNTADO COM AREIA” (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M2 74,01 7001080180

08.01.53U 91277 SINAPI SERVIÇO
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),

POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,00550 9,94 0,05

08.01.53U 91283 SINAPI SERVIÇO
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO

SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,00370 10,49 0,03

08.01.53U 88260 SINAPI SERVIÇO CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25310 23,51 5,95

08.01.53U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25310 19,15 4,84

08.01.53U 36170 SINAPI INSUMO

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16

FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35

MPA (NBR 9781), COR NATURAL

M2    1,00310 54,75 54,91

08.01.53U 010108U COMPESA INSUMO PO DE PEDRA, POSTO OBRA M3 0,00870 98,69 0,85

08.01.53U 010202U COMPESA INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 0,05680 130,00 7,38

18 REPOSIÇÃO PAVIMENTAÇÃO

09.01.01U 09.01.01U
REPOSIÇÃO DE PLACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, SOBRE COXIM DE AREIA COM 5 CM DE ESPESSURA, REJUNTADO

COM ASFALTO (EXCLUSO O PRE-MOLDADO).
M2 42,90 7001090001

09.01.01U 990112U COMPESA INSUMO CALDEIRA DE ASFALTO CHP 0,02000 24,35 0,48

09.01.01U 88260 SINAPI SERVIÇO CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16000 23,51 3,76

09.01.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45000 19,15 8,61

09.01.01U 010114U COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM), POSTO OBRA M3 0,01000 120,62 1,20

09.01.01U 010202U COMPESA INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 0,05000 130,00 6,50

09.01.01U 510 SINAPI INSUMO
ASFALTO MODIFICADO TIPO I - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE

PENETRACAO 25-40)
KG    1,50000 14,90 22,35

09.01.02U 09.01.02U

REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, SOBRE COXIM DE AREIA COM 6 CM DE ESPESSURA, REJUNTADO COM

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2. (EXCLUSO O PARALELEPÍPEDO) (EM PROCESSO DE

DESCONTINUAÇÃO).

M2 50,22 7001090002

09.01.02U 88260 SINAPI SERVIÇO CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 23,51 9,40

09.01.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 19,15 13,40

09.01.02U 010203U COMPESA INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,06000 131,69 7,90

09.01.02U 13.05.01U COMPESA COMPOSIÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA NO TRAÇO 1:2; PREPARO MANUAL. M3 0,02500 780,83 19,52

09.01.04U 09.01.04U
REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3.

(EXCLUSO O MEIO-FIO)
M 14,07 7001090094

09.01.04U 88260 SINAPI SERVIÇO CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 23,51 7,05

09.01.04U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 19,15 5,74

09.01.04U 88629 SINAPI SERVIÇO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,00200 641,28 1,28

09.01.05U 09.01.05U

REPOSIÇÃO DE PASSEIO EM PEDRA PORTUGUESA SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:6 COM 5 CM

DE ESPESSURA (FAROFA), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3. (EXCLUSO A PEDRA

PORTUGUESA)

M2 57,79 7001090095

09.01.05U 88260 SINAPI SERVIÇO CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 23,51 9,40

09.01.05U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 19,15 13,40

09.01.05U 88629 SINAPI SERVIÇO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,00500 641,28 3,20

09.01.05U 87375 SINAPI SERVIÇO
ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL.

AF_08/2019
M3 0,05000 635,82 31,79
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PROJETO:

LOCALIDADE: RECIFE / PE

REFERÊNCIA:

DATA BASE:

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE TIPO DESCRIÇÃO UND COEF C$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DES/GPE DESONERADO

TABELA COMPESA

SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023

2023.2

LS:
HORA: 84,94%

MÊS: 46,58%

19 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA / REVESTIMENTO

10.01.02U 10.01.02U DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA REJUNTADA. M3 179,25 7001100002

10.01.02U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10000 23,69 26,05

10.01.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00000 19,15 153,20

10.01.03U 10.01.03U DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS SEM REAPROVEITAMENTO. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO). M3 64,55 7001100006

10.01.03U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 23,69 7,10

10.01.03U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 19,15 57,45

10.01.05U 10.01.05U DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS COM REAPROVEITAMENTO. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO). M3 129,11 7001100005

10.01.05U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 23,69 14,21

10.01.05U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 19,15 114,90

10.01.06U 10.01.06U DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MAÇIÇOS SEM REAPROVEITAMENTO. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO). M3 83,70 7001100003

10.01.06U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 23,69 7,10

10.01.06U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 19,15 76,60

10.01.07U 10.01.07U DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CAL, CIMENTO OU MISTA. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO). M2 10,75 7001100007

10.01.07U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05000 23,69 1,18

10.01.07U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 19,15 9,57

10.01.08U 10.01.08U DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE 1/2 VEZ. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO). M2 9,67 7001100008

10.01.08U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04500 23,69 1,06

10.01.08U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45000 19,15 8,61

10.01.09U 10.01.09U DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE 1 VEZ. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO). M2 12,91 7001100009

10.01.09U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06000 23,69 1,42

10.01.09U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 19,15 11,49

10.01.10U 10.01.10U DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU AZULEJO. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO). M2 21,51 7001100010

10.01.10U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 23,69 2,36

10.01.10U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 19,15 19,15

10.01.11U 10.01.11U RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO. M2 64,25 7001100173

10.01.11U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 23,69 35,53

10.01.11U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 19,15 28,72

10.01.12U 10.01.12U DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM LAMBRIS. M2 53,79 7001100011

10.01.12U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 23,69 5,92

10.01.12U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50000 19,15 47,87

20 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO

10.02.01U 10.02.01U DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES. M3 279,74 7001100012

10.02.01U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30000 23,69 30,79

10.02.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,00000 19,15 248,95

10.02.02U 10.02.02U DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO. M3 322,78 7001100013

10.02.02U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 23,69 35,53

10.02.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,00000 19,15 287,25

10.02.15U 10.02.15U DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM UTILIZAÇÃO DE MARTELETE PNEUMÁTICO. M3 365,41 7001100026

10.02.15U 5795 SINAPI SERVIÇO MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 CHP 6,00000 29,27 175,62

10.02.15U 5953 SINAPI SERVIÇO
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA

63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 3,00000 62,08 186,24

10.02.15U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 23,69 3,55

10.02.16U 10.02.16U DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM UTILIZAÇÃO DE MARTELETE PNEUMÁTICO. M3 171,26 7001100027

10.02.16U 5795 SINAPI SERVIÇO MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 CHP 2,40000 29,27 70,24

10.02.16U 5953 SINAPI SERVIÇO
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA

63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 1,20000 62,08 74,49

10.02.16U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 23,69 3,55

10.02.16U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20000 19,15 22,98

21 DEMOLIÇÃO DE PISOS

10.03.01U 10.03.01U DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO EM LADRILHO. M2 15,77 7001100176

10.03.01U 90776 SINAPI SERVIÇO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07000 33,86 2,37

10.03.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 19,15 13,40

10.03.02U 10.03.02U DEMOLIÇÃO DE PISO EM LADRILHO SOBRE LASTRO DE CONCRETO SIMPLES. M2 30,12 7001100177

10.03.02U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14000 23,69 3,31

10.03.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,40000 19,15 26,81

10.03.03U 10.03.03U DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO. M2 13,97 7001100242

10.03.03U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06500 23,69 1,53

10.03.03U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65000 19,15 12,44

10.03.04U 10.03.04U DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO. M2 27,96 7001100179

10.03.04U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13000 23,69 3,07

10.03.04U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30000 19,15 24,89

10.03.05U 10.03.05U DEMOLIÇÃO DE PISO VINÍLICO. M2 8,60 7001100180

10.03.05U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04000 23,69 0,94

10.03.05U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 19,15 7,66

10.02.07U 10.02.07U DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO. M2 15,05 7001100018

10.02.07U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07000 23,69 1,65

10.02.07U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 19,15 13,40

10.02.08U 10.02.08U DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO SIMPLES. M2 32,27 7001100019

10.02.08U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 23,69 3,55

10.02.08U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 19,15 28,72

10.02.09U 10.02.09U DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DA CAMADA DE REGULARIZAÇÃO SOBRE LASTRO DE CONCRETO. M2 30,12 7001100142

10.02.09U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14000 23,69 3,31

10.02.09U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,40000 19,15 26,81

10.02.10U 10.02.10U DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO COM TACO COMUM DE MADEIRA.  (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO). M2 21,27 7001100143

10.02.10U 88239 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 19,02 19,02

10.02.10U 88261 SINAPI SERVIÇO CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 22,55 2,25

10.03.10U 10.03.10U DEMOLIÇÃO DE PISO EM TÁBUAS. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO). M2 19,13 7001100021

10.03.10U 88239 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90000 19,02 17,11

10.03.10U 88261 SINAPI SERVIÇO CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09000 22,55 2,02

10.03.11U 10.03.11U DEMOLIÇÃO DE PISO E VIGAS EM MADEIRA. M3 25,52 7001100022

10.03.11U 88239 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20000 19,02 22,82

10.03.11U 88261 SINAPI SERVIÇO CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12000 22,55 2,70

10.03.12U 10.03.12U DEMOLIÇÃO DE DEGRAUS DE PEDRA. M 34,43 7001100023

10.03.12U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16000 23,69 3,79

10.03.12U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60000 19,15 30,64

10.03.13U 10.03.13U DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EM PEDRA PORTUGUESA COM REAPROVEITAMENTO. M2 37,19 7001100024

10.03.13U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 23,69 14,21

10.03.13U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20000 19,15 22,98

10.03.14U 10.03.14U DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EM PISO CIMENTADO M2 27,96 7001100306

10.03.14U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13000 23,69 3,07

10.03.14U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30000 19,15 24,89

10.03.15U 10.03.15U DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO (50 X 50 CM) COM REAPROVEITAMENTO. M2 14,59 7001100028

10.03.15U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,76200 19,15 14,59

22 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO

10.04.01U 10.04.01U
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REAPROVEITAMENTO. (EM PROCESSO DE

DESCONTINUAÇÃO).
M2 17,21 7001100029

10.04.01U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08000 23,69 1,89

10.04.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 19,15 15,32

10.04.02U 10.04.02U DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PRE-MOLDADO EM CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO. M2 15,05 7001100030

10.04.02U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07000 23,69 1,65

10.04.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 19,15 13,40

10.04.03U 10.04.03U DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO OU LINHA D'ÁGUA. M 4,30 7001100031

10.04.03U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02000 23,69 0,47

10.04.03U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000 19,15 3,83

10.04.04U 10.04.04U DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELETE PNEUMÁTICO. M2 16,90 7001100032

10.04.04U 5795 SINAPI SERVIÇO MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 CHP 0,30000 29,27 8,78

10.04.04U 5953 SINAPI SERVIÇO
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA

63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 0,10000 62,08 6,20

10.04.04U 88242 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 19,22 1,92

10.04.05U 10.04.05U DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. M2 24,89 7001100033

10.04.05U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30000 19,15 24,89

10.04.06U 10.04.06U
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, COM UTILIZAÇÃO DE CORTADORA DE PISO, SEM

REAPROVEITAMENTO (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M2 8,66 7001100265

10.04.06U 5631 SINAPI SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -

CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,03260 218,65 7,12

10.04.06U 91283 SINAPI SERVIÇO
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO

SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,05240 10,49 0,54

10.04.06U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05240 19,15 1,00

23 DEMOLIÇÃO DE FORROS

10.05.01U 10.05.01U DEMOLIÇÃO DE FORROS DE TÁBUAS. M2 6,43 7001100034

10.05.01U 88261 SINAPI SERVIÇO CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03000 22,55 0,67

10.05.01U 88242 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 19,22 5,76

10.05.03U 10.05.03U DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO). M2 3,84 7001100036

10.05.03U 88242 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000 19,22 3,84

24 DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA

10.07.03U 10.07.03U
DEMOLIÇÃO DE COBERTA COM TELHAS CERÂMICAS INCLUINDO RETIRADA DAS TELHAS E DA ESTRUTURA DE MADEIRA.

(EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M2 44,70 7001100039

10.07.03U 88261 SINAPI SERVIÇO CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30000 22,55 29,31

10.07.03U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13000 19,15 2,48

10.07.03U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06000 23,69 1,42

10.07.03U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 19,15 11,49

25 DEMOLIÇÃO DE LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS

10.08.01U 10.08.01U REMOÇÃO DE LAVATÓRIO (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO). UN 13,85 7001100148

10.08.01U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 23,69 2,36

10.08.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 19,15 11,49

10.08.02U 10.08.02U REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO). UN 13,85 7001100149

10.08.02U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 23,69 2,36

10.08.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 19,15 11,49

10.08.03U 10.08.03U REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS SANITÁRIOS (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO). UN 14,99 7001100150

10.08.03U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35000 23,69 8,29

10.08.03U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35000 19,15 6,70

10.08.04U 10.08.04U REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDROSANITÁRIA EMBUTIDA COM CONEXÕES DN 1/2" A 2" (20MM A 50MM) M 8,42 7001100151

10.08.04U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000 22,95 4,59

10.08.04U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000 19,15 3,83

11
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10.08.05U 10.08.05U REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDROSANITÁRIA EMBUTIDA COM CONEXÕES DN 2 1/2" A 4" (60MM A100MM) M 12,62 7001100152

10.08.05U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 22,95 6,88

10.08.05U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 19,15 5,74

10.08.06U 10.08.06U REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDROSANITÁRIA APARENTE COM CONEXÕES, DN 1/2" A 2" (20MM A 50MM) M 4,24 7001100153

10.08.06U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06000 22,95 1,37

10.08.06U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 19,15 2,87

10.08.07U 10.08.07U REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDROSANITÁRIA APARENTE COM CONEXÕES, DN 2 1/2" A 4" 60MM A 100MM) M 5,27 7001100154

10.08.07U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08000 22,95 1,83

10.08.07U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18000 19,15 3,44

26 RETIRADA DE MATERIAIS ELÉTRICOS

10.09.02U 10.09.02U RETIRADA DE LUMINÁRIAS (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO). UN 48,85 7001100155

10.09.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,80000 19,15 34,47

10.09.02U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 23,97 14,38

10.09.03U 10.09.03U RETIRADA DE PONTO DE LUZ OU DE TOMADA. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO). UN 33,03 7001100156

10.09.03U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60000 19,15 30,64

10.09.03U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 23,97 2,39

10.09.04U 10.09.04U RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO UN 19,04 7001100157

10.09.04U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 23,69 9,47

10.09.04U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 19,15 9,57

27 RETIRADA DE TELHAS

10.10.01U 10.10.01U RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO). M2 6,70 7001100158

10.10.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35000 19,15 6,70

10.10.02U 10.10.02U RETIRADA DE TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO). M2 9,57 7001100159

10.10.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 19,15 9,57

10.10.03U 10.10.03U RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO). M2 8,29 7001100160

10.10.03U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35000 23,69 8,29

28 RETIRADA DE MADEIRAMENTO E ESTRUTURAS DE MADEIRA

10.12.01U 10.12.01U
RETIRADA DE MADEIRAMENTO DE TELHADO COM TESOURA PARA TELHAS CERÂMICAS VÃO LIVRE ATÉ 7M (EM

PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M2 12,50 7001100222

10.12.01U 88261 SINAPI SERVIÇO CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 22,55 6,76

10.12.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 19,15 5,74

10.12.03U 10.12.03U
RETIRADA DE MADEIRAMENTO DE TELHADO COM TESOURA PARA TELHAS CERÂMICAS VÃO LIVRE ACIMA DE 7M ATÉ

14M (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M2 20,84 7001100165

10.12.03U 88261 SINAPI SERVIÇO CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 22,55 11,27

10.12.03U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 19,15 9,57

10.12.02U 10.12.02U
RETIRADA DE MADEIRAMENTO DE TELHADO EM TESOURA OU PONTALETADO PARA TELHAS CERÂMICAS SOBRE O

FORRO. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M2 12,50 7001100166

10.12.02U 88261 SINAPI SERVIÇO CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 22,55 6,76

10.12.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 19,15 5,74

29 RETIRADA DE ESQUADRIAS E BATENTES DE MADEIRA

10.14.04U 10.14.04U RETIRADA DE PORTA DE MADEIRA OU METÁLICA, INCLUSIVE BATENTE/PORTAL. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO). M2 8,05 7001100272

10.14.04U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13150 23,69 3,11

10.14.04U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25820 19,15 4,94

10.14.05U 10.14.05U
RETIRADA DE JANELA DE MADEIRA OU METÁLICA, INCLUSIVE BATENTE/PORTAL. (EM PROCESSO DE

DESCONTINUAÇÃO).
M2 22,33 7001100273

10.14.05U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36430 23,69 8,63

10.14.05U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,71560 19,15 13,70

30 RETIRADA DE MEIO FIO

10.15.01U 10.15.01U RETIRADA DE MEIO FIO EM CONCRETO COM APROVEITAMENTO. M 8,99 7001100172

10.15.01U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21000 23,69 4,97

10.15.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21000 19,15 4,02

31 ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS

11.01.01U 11.01.01U
ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO

1:10 - 1/2 VEZ. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M2 60,62 7001110001

11.01.01U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 23,69 23,69

11.01.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 19,15 19,15

11.01.01U 7271 SINAPI INSUMO
BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA

X C)
UN    25,00000 0,49 12,25

11.01.01U 13.05.06U COMPESA COMPOSIÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:10; PREPARO MANUAL. M3 0,01200 461,58 5,53

11.01.02U 11.01.02U
ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO

1:10 - 1 VEZ. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M2 76,67 7001110002

11.01.02U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,14000 23,69 27,00

11.01.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,88000 19,15 16,85

11.01.02U 7271 SINAPI INSUMO
BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA

X C)
UN    54,00000 0,49 26,46

11.01.02U 13.05.06U COMPESA COMPOSIÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:10; PREPARO MANUAL. M3 0,01380 461,58 6,36

32 ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS

11.02.05U 11.02.05U
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 73,65 7001110004

11.02.05U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,96000 23,69 22,74

11.02.05U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,58000 19,15 11,10

11.02.05U 7258 SINAPI INSUMO TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN    55,00000 0,42 23,10

11.02.05U 88629 SINAPI SERVIÇO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,02607 641,28 16,71

11.02.06U 11.02.06U
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

NO TRAÇO 1:3 - 1 VEZ. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M2 112,83 7001110005

11.02.06U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,52000 23,69 36,00

11.02.06U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,91000 19,15 17,42

11.02.06U 7258 SINAPI INSUMO TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN    78,56870 0,42 32,99

11.02.06U 88629 SINAPI SERVIÇO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,04121 641,28 26,42

11.02.07U 11.02.07U
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

NO TRAÇO 1:8 - 1/2 VEZ.
M2 69,61 7001110065

11.02.07U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,96000 23,69 22,74

11.02.07U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,58000 19,15 11,10

11.02.07U 7258 SINAPI INSUMO TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN    55,00000 0,42 23,10

11.02.07U 13.05.05U COMPESA COMPOSIÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO  1:8; PREPARO MANUAL. M3 0,02607 486,08 12,67

11.02.08U 11.02.08U
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

NO TRAÇO 1:8 - 1 VEZ. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M2 106,44 7001110066

11.02.08U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,52000 23,69 36,00

11.02.08U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,91000 19,15 17,42

11.02.08U 7258 SINAPI INSUMO TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN    78,56870 0,42 32,99

11.02.08U 13.05.05U COMPESA COMPOSIÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO  1:8; PREPARO MANUAL. M3 0,04121 486,08 20,03

33 ALVENARIA DE TIJOLOS APARENTES

11.03.01U 11.03.01U
ALVENARIA DE TIJOLOS APARENTE ( 1/2 VEZ ) ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:10 - 1/2 VEZ.
M2 145,05 7001110006

11.03.01U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,82000 23,69 43,11

11.03.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,09000 19,15 20,87

11.03.01U 7256 SINAPI INSUMO TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE 2 FUROS, *6,5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN    65,00000 1,02 66,30

11.03.01U 13.05.06U COMPESA COMPOSIÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:10; PREPARO MANUAL. M3 0,03200 461,58 14,77

34 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA

11.04.01U 11.04.01U
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4. (EM PROCESSO DE

DESCONTINUAÇÃO).
M3 539,33 7001110007

11.04.01U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 23,69 142,14

11.04.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 19,15 114,90

11.04.01U 010106U COMPESA INSUMO PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO, POSTO OBRA M3 1,10000 98,20 108,02

11.04.01U 88631 SINAPI SERVIÇO ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,30000 580,92 174,27

35 CONSTRUÇÃO DE FORMAS

13.01.06U 13.01.06U
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 73,62 7001120525

13.01.06U 91692 SINAPI SERVIÇO
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO.

AF_08/2015
CHP 0,04016 30,52 1,22

13.01.06U 88262 SINAPI SERVIÇO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 23,33 16,33

13.01.06U 88239 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 19,02 13,31

13.01.06U M0284 SICRO INSUMO CAIBRO DE PINHO - L = 7,5 CM E E = 7,5 CM M 0,44917 16,55 7,43

13.01.06U M0447 SICRO INSUMO COMPENSADO RESINADO - E = 12 MM M2 0,40425 33,13 13,39

13.01.06U M0560 SICRO INSUMO DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA L 0,01852 12,60 0,23

13.01.06U M0310 SICRO INSUMO PEÇA DE MADEIRA - L = 7,5 CM E E = 2,5 CM M 0,19906 4,64 0,92

13.01.06U M1205 SICRO INSUMO PREGO DE FERRO KG 0,20395 14,34 2,92

13.01.06U M0290 SICRO INSUMO TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM M 2,08977 5,53 11,56

13.01.06U M0286 SICRO INSUMO TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 30 CM M 0,35933 17,57 6,31

13.01.07U 13.01.07U
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 83,03 7001120526

13.01.07U 91692 SINAPI SERVIÇO
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO.

AF_08/2015
CHP 0,04016 30,52 1,22

13.01.07U 88262 SINAPI SERVIÇO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 23,33 16,33

13.01.07U 88239 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 19,02 13,31

13.01.07U M0284 SICRO INSUMO CAIBRO DE PINHO - L = 7,5 CM E E = 7,5 CM M 0,44917 16,55 7,43

13.01.07U M0443 SICRO INSUMO COMPENSADO PLASTIFICADO - E = 12 MM M2 0,40425 56,64 22,89

13.01.07U M0560 SICRO INSUMO DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA L 0,01111 12,60 0,14

13.01.07U M0310 SICRO INSUMO PEÇA DE MADEIRA - L = 7,5 CM E E = 2,5 CM M 0,19906 4,64 0,92

13.01.07U M1205 SICRO INSUMO PREGO DE FERRO KG 0,20395 14,34 2,92

13.01.07U M0290 SICRO INSUMO TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM M 2,08977 5,53 11,56

13.01.07U M0286 SICRO INSUMO TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 30 CM M 0,35933 17,57 6,31

13.01.08U 13.01.08U
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 46,24 7001120527

13.01.08U 91692 SINAPI SERVIÇO
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO.

AF_08/2015
CHP 0,00620 30,52 0,18

13.01.08U 88262 SINAPI SERVIÇO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,85300 23,33 19,90

13.01.08U 88239 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21300 19,02 4,05

13.01.08U 4509 SINAPI INSUMO SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     0,51400 5,37 2,76

13.01.08U 5068 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG    0,02500 18,31 0,45

13.01.08U 1358 SINAPI INSUMO
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE

2200 x 1100 MM, E = 17 MM
M2    0,11700 49,19 5,75

13.01.08U 4491 SINAPI INSUMO PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     0,53500 10,58 5,66

13.01.08U 2692 SINAPI INSUMO DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L     0,02000 7,26 0,14

13.01.08U 40304 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG    0,10000 22,60 2,26

13.01.08U 6193 SINAPI INSUMO
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA
M     0,06100 21,90 1,33

13.01.08U 43130 SINAPI INSUMO ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG    0,15000 25,09 3,76
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PROJETO:

LOCALIDADE: RECIFE / PE

REFERÊNCIA:

DATA BASE:

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE TIPO DESCRIÇÃO UND COEF C$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DES/GPE DESONERADO

TABELA COMPESA

SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023

2023.2

LS:
HORA: 84,94%

MÊS: 46,58%

13.01.14U 13.01.14U
FORMAS CURVAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO,

INSTALAÇÃO, ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA
M2 112,57 7001120578

13.01.14U 91692 SINAPI SERVIÇO
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO.

AF_08/2015
CHP 0,09033 30,52 2,75

13.01.14U 88262 SINAPI SERVIÇO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10000 23,33 25,66

13.01.14U 88239 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10000 19,02 20,92

13.01.14U M0284 SICRO INSUMO CAIBRO DE PINHO - L = 7,5 CM E E = 7,5 CM M 0,70000 16,55 11,58

13.01.14U M0446 SICRO INSUMO COMPENSADO RESINADO - E = 10 MM M2 0,63000 30,55 19,24

13.01.14U M0560 SICRO INSUMO DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA L 0,01754 12,60 0,22

13.01.14U M0310 SICRO INSUMO PEÇA DE MADEIRA - L = 7,5 CM E E = 2,5 CM M 0,31023 4,64 1,44

13.01.14U M1205 SICRO INSUMO PREGO DE FERRO KG 0,20395 14,34 2,92

13.01.14U M0290 SICRO INSUMO TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM M 3,25678 5,53 18,01

13.01.14U M0286 SICRO INSUMO TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 30 CM M 0,56000 17,57 9,83

13.01.11U 13.01.11U
FORMA DE TÁBUAS MADEIRA DE CONSTRUÇÃO - REAPROVEITAMENTO DE 5 VEZES, INCLUSIVE MONTAGEM E

DESMONTAGEM.
M2 53,26 7001120530

13.01.11U 88239 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22000 19,02 4,18

13.01.11U 88262 SINAPI SERVIÇO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,88000 23,33 20,53

13.01.11U 4509 SINAPI INSUMO SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     0,56000 5,37 3,00

13.01.11U 5061 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG    0,00300 18,00 0,05

13.01.11U 6189 SINAPI INSUMO
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA
M     0,79200 31,97 25,32

13.01.11U 2692 SINAPI INSUMO DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L     0,02500 7,26 0,18

36 FERRAGENS E ESCORAMENTO VERTICAL

13.01.12U 13.01.12U
ESCORAMENTO VERTICAL DE FORMAS COM PONTALETES DE MADEIRA, PÉ DIREITO SIMPLES, INCLUSIVE MONTAGEM E

DESMONTAGEM (4 UTILIZAÇÕES)
M3 17,28 7001120560

13.01.12U 88262 SINAPI SERVIÇO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17660 23,33 4,11

13.01.12U 88239 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10145 19,02 1,92

13.01.12U 91692 SINAPI SERVIÇO
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO.

AF_08/2015
CHP 0,00382 30,52 0,11

13.01.12U 5068 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG    0,01254 18,31 0,22

13.01.12U 4491 SINAPI INSUMO PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     0,71395 10,58 7,55

13.01.12U 40304 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG    0,01100 22,60 0,24

13.01.12U 6193 SINAPI INSUMO
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA
M     0,14300 21,90 3,13

13.01.13U 13.01.13U
ESCORAMENTO VERTICAL DE FORMAS COM PONTALETES DE MADEIRA, PÉ DIREITO DUPLO, INCLUSIVE MONTAGEM E

DESMONTAGEM (4 UTILIZAÇÕES)
M3 27,89 7001120561

13.01.13U 88262 SINAPI SERVIÇO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23925 23,33 5,58

13.01.13U 88239 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15654 19,02 2,97

13.01.13U 91692 SINAPI SERVIÇO
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO.

AF_08/2015
CHP 0,00218 30,52 0,06

13.01.13U 40304 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG    0,00800 22,60 0,18

13.01.13U 4448 SINAPI INSUMO VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     0,54827 28,01 15,35

13.01.13U 4491 SINAPI INSUMO PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     0,10682 10,58 1,13

13.01.13U 40304 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG    0,01100 22,60 0,24

13.01.13U 6193 SINAPI INSUMO
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA
M     0,10900 21,90 2,38

13.02.02U 13.02.02U CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-60 BIT-5,0MM (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO). KG 15,09 7001120378

13.02.02U 88245 SINAPI SERVIÇO ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09829 23,51 2,31

13.02.02U 88238 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01817 19,17 0,34

13.02.02U 43132 SINAPI INSUMO ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG    0,02500 25,09 0,62

13.02.02U 39017 SINAPI INSUMO
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,

COBRIMENTO 20 MM
UN    1,82119 0,18 0,32

13.02.02U 92800 SINAPI SERVIÇO CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,00000 11,50 11,50

13.02.03U 13.02.03U CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-6,3MM (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO). KG 14,67 7001120379

13.02.03U 88245 SINAPI SERVIÇO ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07183 23,51 1,68

13.02.03U 88238 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01340 19,17 0,25

13.02.03U 43132 SINAPI INSUMO ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG    0,02500 25,09 0,62

13.02.03U 39017 SINAPI INSUMO
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,

COBRIMENTO 20 MM
UN    1,21123 0,18 0,21

13.02.03U 92801 SINAPI SERVIÇO CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1,00000 11,91 11,91

13.02.04U 13.02.04U CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-8,0MM (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO). KG 14,10 7001120380

13.02.04U 88245 SINAPI SERVIÇO ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05026 23,51 1,18

13.02.04U 88238 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00949 19,17 0,18

13.02.04U 43132 SINAPI INSUMO ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG    0,02500 25,09 0,62

13.02.04U 39017 SINAPI INSUMO
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,

COBRIMENTO 20 MM
UN    0,73236 0,18 0,13

13.02.04U 92802 SINAPI SERVIÇO CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,00000 11,99 11,99

13.02.05U 13.02.05U CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-10,0MM (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO). KG 12,75 7001120381

13.02.05U 88245 SINAPI SERVIÇO ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03427 23,51 0,80

13.02.05U 88238 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00655 19,17 0,12

13.02.05U 43132 SINAPI INSUMO ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG    0,02500 25,09 0,62

13.02.05U 39017 SINAPI INSUMO
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,

COBRIMENTO 20 MM
UN    0,42177 0,18 0,07

13.02.05U 92803 SINAPI SERVIÇO CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,00000 11,14 11,14

13.02.06U 13.02.06U CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-12,5MM (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO). KG 10,81 7001120382

13.02.06U 88245 SINAPI SERVIÇO ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02145 23,51 0,50

13.02.06U 88238 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00421 19,17 0,08

13.02.06U 43132 SINAPI INSUMO ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG    0,02500 25,09 0,62

13.02.06U 39017 SINAPI INSUMO
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,

COBRIMENTO 20 MM
UN    0,22568 0,18 0,04

13.02.06U 92804 SINAPI SERVIÇO CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 1,00000 9,57 9,57

13.02.07U 13.02.07U CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-16,0MM (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO). KG 10,58 7001120383

13.02.07U 88245 SINAPI SERVIÇO ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01688 23,51 0,39

13.02.07U 88238 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00331 19,17 0,06

13.02.07U 43132 SINAPI INSUMO ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG    0,02500 25,09 0,62

13.02.07U 39017 SINAPI INSUMO
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,

COBRIMENTO 20 MM
UN    0,07881 0,18 0,01

13.02.07U 92805 SINAPI SERVIÇO CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 1,00000 9,50 9,50

13.02.08U 13.02.08U CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-20,0MM (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO). KG 12,22 7001120384

13.02.08U 88245 SINAPI SERVIÇO ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01389 23,51 0,32

13.02.08U 88238 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00270 19,17 0,05

13.02.08U 43132 SINAPI INSUMO ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG    0,02500 25,09 0,62

13.02.08U 39017 SINAPI INSUMO
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,

COBRIMENTO 20 MM
UN    0,06000 0,18 0,01

13.02.08U 92806 SINAPI SERVIÇO CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 KG 1,00000 11,22 11,22

13.02.09U 13.02.09U CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 BIT-25,0MM (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO). KG 12,08 7001120385

13.02.09U 88245 SINAPI SERVIÇO ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00931 23,51 0,21

13.02.09U 88238 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00182 19,17 0,03

13.02.09U 43132 SINAPI INSUMO ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG    0,02500 25,09 0,62

13.02.09U 39017 SINAPI INSUMO
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,

COBRIMENTO 20 MM
UN    0,06000 0,18 0,01

13.02.09U 92798 SINAPI SERVIÇO CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022 KG 1,00000 11,21 11,21

13.02.10U 13.02.10U COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50/60 KG 12,27 7001120386

13.02.10U 92759 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0

MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 0,01000 15,17 0,15

13.02.10U 92760 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3

MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 0,04000 14,79 0,59

13.02.10U 92761 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0

MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 0,20000 14,22 2,84

13.02.10U 92762 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0

MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 0,25000 12,89 3,22

13.02.10U 92763 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5

MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 0,25000 10,93 2,73

13.02.10U 92764 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0

MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 0,20000 10,66 2,13

13.02.10U 92765 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0

MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 0,04000 12,25 0,49

13.02.10U 92766 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0

MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 0,01000 12,14 0,12

13.02.11U 13.02.11U CORTE, DOBRA DE AÇO CA-60 BIT-5,0MM (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO). KG 11,50 7001120391

13.02.11U 88245 SINAPI SERVIÇO ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05810 23,51 1,36

13.02.11U 88238 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00950 19,17 0,18

13.02.11U 43059 SINAPI INSUMO ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG    1,07000 9,31 9,96

13.02.12U 13.02.12U CORTE, DOBRA DE AÇO CA-50 BIT-6,3MM (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO). KG 11,91 7001120392

13.02.12U 88245 SINAPI SERVIÇO ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03100 23,51 0,72

13.02.12U 88238 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00510 19,17 0,09

13.02.12U 32 SINAPI INSUMO ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG    1,07000 10,38 11,10

13.02.13U 13.02.13U CORTE, DOBRA DE AÇO CA-50 BIT-8,0MM (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO). KG 11,99 7001120393

13.02.13U 88245 SINAPI SERVIÇO ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01620 23,51 0,38

13.02.13U 88238 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00260 19,17 0,04

13.02.13U 33 SINAPI INSUMO ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG    1,11000 10,43 11,57

13.02.14U 13.02.14U CORTE, DOBRA DE AÇO CA-50 BIT-10,0MM (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO). KG 11,14 7001120394

13.02.14U 88245 SINAPI SERVIÇO ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00880 23,51 0,20

13.02.14U 88238 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00140 19,17 0,02

13.02.14U 34 SINAPI INSUMO ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG    1,11000 9,84 10,92

13.02.15U 13.02.15U CORTE, DOBRA DE AÇO CA-50 BIT-12,5MM (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO). KG 9,57 7001120395

13.02.15U 88245 SINAPI SERVIÇO ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00480 23,51 0,11

13.02.15U 88238 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00080 19,17 0,01

13.02.15U 43055 SINAPI INSUMO ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG    1,11000 8,52 9,45

13.02.16U 13.02.16U CORTE, DOBRA DE AÇO CA-50 BIT-16,0MM (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO). KG 9,50 7001120396

13.02.16U 88245 SINAPI SERVIÇO ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00250 23,51 0,05

13.02.16U 43055 SINAPI INSUMO ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG    1,11000 8,52 9,45

13.02.17U 13.02.17U CORTE, DOBRA DE AÇO CA-50 BIT-20,0MM (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO). KG 11,22 7001120397

13.02.17U 88245 SINAPI SERVIÇO ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00130 23,51 0,03

13.02.17U 43056 SINAPI INSUMO ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO KG    1,14000 9,82 11,19

13.02.18U 13.02.18U CORTE, DOBRA DE AÇO CA-50 BIT-25,0MM (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO). KG 11,21 7001120398

13.02.18U 88245 SINAPI SERVIÇO ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00110 23,51 0,02

13.02.18U 43056 SINAPI INSUMO ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO KG    1,14000 9,82 11,19

12.01.07U 12.01.07U MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CIMBRAMENTO METÁLICO TUBULAR M3 15,55 7001382131

12.01.07U 88278 SINAPI SERVIÇO MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34320 26,19 8,98

12.01.07U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34320 19,15 6,57

12.01.08U 12.01.08U LOCAÇÃO DE CIMBRAMENTO METÁLICO TUBULAR M3XMES 12,00 7002020958
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PROJETO:

LOCALIDADE: RECIFE / PE

REFERÊNCIA:

DATA BASE:

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE TIPO DESCRIÇÃO UND COEF C$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DES/GPE DESONERADO

TABELA COMPESA

SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023

2023.2

LS:
HORA: 84,94%

MÊS: 46,58%

12.01.08U 800113U COMPESA INSUMO TUBO METÁLICO EQUIPADO PARA CIMBRAMENTO - LOCAÇÃO (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1 1/2 ") M/MÊS 6,00000 2,00 12,00

37 CONCRETO/GRAUTE

13.03.50U 13.03.50U
LANÇAMENTO MANUAL E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS, INCLUSIVE ADENSAMENTO E CURA. (EM PROCESSO

DE DESCONTINUAÇÃO).
M3 79,80 7001120562

13.03.50U 90586 SINAPI SERVIÇO
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP

DIURNO. AF_06/2015
CHP 0,09400 1,31 0,12

13.03.50U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,57500 23,69 13,62

13.03.50U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,45000 19,15 66,06

13.03.51U 13.03.51U
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS, INCLUSIVE ADENSAMENTO E CURA.

(EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M3 35,78 7001120563

13.03.51U 90586 SINAPI SERVIÇO
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP

DIURNO. AF_06/2015
CHP 0,09400 1,31 0,12

13.03.51U 990272U COMPESA INSUMO BOMBA DE CONCRETO REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 41 M³/H - 74 KW CHP 0,02951 185,44 5,47

13.03.51U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22400 23,69 5,30

13.03.51U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30000 19,15 24,89

13.03.49U 13.03.49U CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 426,92 7001120566

13.03.49U 89225 SINAPI SERVIÇO
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA

DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
CHP 0,30600 5,72 1,75

13.03.49U 88377 SINAPI SERVIÇO OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30600 24,92 7,62

13.03.49U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,30000 19,15 82,34

13.03.49U 010102U COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM), POSTO OBRA M3 0,61500 105,03 64,59

13.03.49U 010127U COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM), POSTO OBRA M3 0,26300 104,48 27,47

13.03.49U 010203U COMPESA INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,67700 131,69 89,15

13.03.49U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    220,00000 0,70 154,00

13.03.08U 13.03.08U
CONCRETO CICLÓPICO COMPOSTO DE CONCRETO SIMPLES COM FCK >= 15 MPA, CONTROLE "C" E 30% DE PEDRA

RACHÃO; PREPARO. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M3 544,00 7001120011

13.03.08U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,70000 23,69 111,34

13.03.08U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,70000 19,15 90,00

13.03.08U 010106U COMPESA INSUMO PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO, POSTO OBRA M3 0,40190 98,20 39,46

13.03.08U 94969 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 0,70000 433,15 303,20

13.03.14U 13.03.14U
CONCRETO FCK 25 MPA PRÉ-FABRICADO, BOMBEADO, CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 400 KG/M3; PREPARO E

LANÇAMENTO. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M3 522,46 7001120025

13.03.14U 90586 SINAPI SERVIÇO
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP

DIURNO. AF_06/2015
CHP 0,20000 1,31 0,26

13.03.14U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 23,69 9,47

13.03.14U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 19,15 11,49

13.03.14U 1527 SINAPI INSUMO
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM

BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
M3    1,00000 501,24 501,24

13.03.24U 13.03.24U
CONCRETO FCK 20 MPA PRE-FABRICADO BOMBEADO CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 350 KG/M3; PREPARO E

LANÇAMENTO.                    (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M3 507,03 7001120022

13.03.24U 90586 SINAPI SERVIÇO
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP

DIURNO. AF_06/2015
CHP 0,20000 1,31 0,26

13.03.24U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 23,69 9,47

13.03.24U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 19,15 11,49

13.03.24U 1524 SINAPI INSUMO
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM

BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
M3    1,00000 485,81 485,81

13.03.42U 13.03.42U

CONCRETO SIMPLES FCK = 15 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 E COM CONSUMO

MÍNIMO DE CIMENTO 267 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; PREPARO (EM PROCESSO DE

DESCONTINUAÇÃO).

M3 429,43 7001120579

13.03.42U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,02670 19,15 38,81

13.03.42U 88377 SINAPI SERVIÇO OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30600 24,92 7,62

13.03.42U 010202U COMPESA INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 0,85520 130,00 111,17

13.03.42U 010127U COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM), POSTO OBRA M3 0,79620 104,48 83,18

13.03.42U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    267,00000 0,70 186,90

13.03.42U 89225 SINAPI SERVIÇO
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA

DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
CHP 0,30600 5,72 1,75

13.03.43U 13.03.43U

CONCRETO SIMPLES FCK = 20 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 E COM CONSUMO

MÍNIMO DE CIMENTO 300 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; PREPARO. (EM PROCESSO DE

DESCONTINUAÇÃO).

M3 414,56 7001120555

13.03.43U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,02670 19,15 38,81

13.03.43U 88377 SINAPI SERVIÇO OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30600 24,92 7,62

13.03.43U 010202U COMPESA INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 0,63800 130,00 82,94

13.03.43U 010127U COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM), POSTO OBRA M3 0,70300 104,48 73,44

13.03.43U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    300,00000 0,70 210,00

13.03.43U 89225 SINAPI SERVIÇO
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA

DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
CHP 0,30600 5,72 1,75

13.03.44U 13.03.44U
CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 E COM CONSUMO

MÍNIMO DE CIMENTO 347 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; PREPARO. (EM PROCESSO DE

DESCONTINUAÇÃO).

M3 443,02 7001120556

13.03.44U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,02670 19,15 38,81

13.03.44U 88377 SINAPI SERVIÇO OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30600 24,92 7,62

13.03.44U 010202U COMPESA INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 0,59900 130,00 77,87

13.03.44U 010127U COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM), POSTO OBRA M3 0,70900 104,48 74,07

13.03.44U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    347,00000 0,70 242,90

13.03.44U 89225 SINAPI SERVIÇO
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA

DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
CHP 0,30600 5,72 1,75

13.03.45U 13.03.45U

CONCRETO SIMPLES FCK = 30 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 E COM CONSUMO

MÍNIMO DE CIMENTO 401 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; PREPARO. (EM PROCESSO DE

DESCONTINUAÇÃO).

M3 475,36 7001120557

13.03.45U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,02670 19,15 38,81

13.03.45U 88377 SINAPI SERVIÇO OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30600 24,92 7,62

13.03.45U 010202U COMPESA INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 0,55500 130,00 72,15

13.03.45U 010127U COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM), POSTO OBRA M3 0,71150 104,48 74,33

13.03.45U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    401,00000 0,70 280,70

13.03.45U 89225 SINAPI SERVIÇO
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA

DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
CHP 0,30600 5,72 1,75

13.03.46U 13.03.46U
CONCRETO SIMPLES FCK = 35 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 E COM CONSUMO

MÍNIMO DE CIMENTO 463 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; PREPARO.
M3 513,39 7001120558

13.03.46U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,02670 19,15 38,81

13.03.46U 88377 SINAPI SERVIÇO OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30600 24,92 7,62

13.03.46U 010202U COMPESA INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 0,50600 130,00 65,78

13.03.46U 010127U COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM), POSTO OBRA M3 0,72100 104,48 75,33

13.03.46U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    463,00000 0,70 324,10

13.03.46U 89225 SINAPI SERVIÇO
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA

DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
CHP 0,30600 5,72 1,75

13.03.47U 13.03.47U

CONCRETO SIMPLES FCK = 40 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 E COM CONSUMO

MÍNIMO DE CIMENTO 495 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; PREPARO. (EM PROCESSO DE

DESCONTINUAÇÃO).

M3 567,90 7001120580

13.03.47U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,02670 19,15 38,81

13.03.47U 88377 SINAPI SERVIÇO OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30600 24,92 7,62

13.03.47U 010202U COMPESA INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 0,67700 130,00 88,01

13.03.47U 010127U COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM), POSTO OBRA M3 0,81560 104,48 85,21

13.03.47U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    495,00000 0,70 346,50

13.03.47U 89225 SINAPI SERVIÇO
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA

DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
CHP 0,30600 5,72 1,75

13.03.61U 13.03.61U
CONCRETO COMPACTADO A ROLO FCK = 8,0 MPA, CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 80 KG PARA PRODUÇÃO DE 100

M3/H, PREPARO E LANÇAMENTO.                     
M3 236,84 7001120034

13.03.61U 5811 SINAPI SERVIÇO
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE

EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,03000 206,90 6,20

13.03.61U 6259 SINAPI SERVIÇO
CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE

TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,01000 261,33 2,61

13.03.61U 89032 SINAPI SERVIÇO TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,01000 191,80 1,91

13.03.61U 5953 SINAPI SERVIÇO
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA

63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 0,01000 62,08 0,62

13.03.61U 5940 SINAPI SERVIÇO
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO

OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,01000 188,97 1,88

13.03.61U 7049 SINAPI SERVIÇO
ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 /

13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,01000 236,56 2,36

13.03.61U 990156U COMPESA INSUMO USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - CHP DIURNO CHP 0,01000 147,89 1,47

13.03.61U 99833 SINAPI SERVIÇO
LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2,

VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
CHP 0,01000 1,96 0,01

13.03.61U 90776 SINAPI SERVIÇO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01000 33,86 0,33

13.03.61U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08000 19,15 1,53

13.03.61U 010102U COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM), POSTO OBRA M3 0,28400 105,03 29,82

13.03.61U 010103U COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM), POSTO OBRA M3 0,72600 98,69 71,64

13.03.61U 010203U COMPESA INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,34000 131,69 44,77

13.03.61U 010205U COMPESA INSUMO ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO, POSTO OBRA M3 0,30700 51,12 15,69

13.03.61U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    80,00000 0,70 56,00

13.03.64U 13.03.64U
CONCRETO COMPACTADO A ROLO FCK = 8,0 MPA, CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 80 KG PARA PRODUÇÃO DE 80

M3/H, PREPARO E LANÇAMENTO.
M3 241,18 7001120035

13.03.64U 5811 SINAPI SERVIÇO
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE

EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,03750 206,90 7,75

13.03.64U 6259 SINAPI SERVIÇO
CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE

TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,01250 261,33 3,26

13.03.64U 89032 SINAPI SERVIÇO TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,01250 191,80 2,39

13.03.64U 5953 SINAPI SERVIÇO
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA

63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 0,01250 62,08 0,77

13.03.64U 5940 SINAPI SERVIÇO
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO

OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,01250 188,97 2,36

13.03.64U 7049 SINAPI SERVIÇO
ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 /

13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,01250 236,56 2,95

13.03.64U 990156U COMPESA INSUMO USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - CHP DIURNO CHP 0,01250 147,89 1,84

13.03.64U 99833 SINAPI SERVIÇO
LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2,

VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
CHP 0,01250 1,96 0,02

13.03.64U 90776 SINAPI SERVIÇO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01250 33,86 0,42

13.03.64U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07870 19,15 1,50

13.03.64U 010102U COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM), POSTO OBRA M3 0,28400 105,03 29,82
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13.03.64U 010103U COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM), POSTO OBRA M3 0,72600 98,69 71,64

13.03.64U 010203U COMPESA INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,34000 131,69 44,77

13.03.64U 010205U COMPESA INSUMO ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO, POSTO OBRA M3 0,30700 51,12 15,69

13.03.64U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    80,00000 0,70 56,00

13.03.66U 13.03.66U
CONCRETO COMPACTADO A ROLO FCK = 8,0 MPA, CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 80 KG PARA PRODUÇÃO DE 60

M3/H, PREPARO E LANÇAMENTO.
M3 246,94 7001120036

13.03.66U 5811 SINAPI SERVIÇO
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE

EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,04100 206,90 8,48

13.03.66U 6259 SINAPI SERVIÇO
CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE

TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,01660 261,33 4,33

13.03.66U 89032 SINAPI SERVIÇO TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,01660 191,80 3,18

13.03.66U 5953 SINAPI SERVIÇO
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA

63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 0,01660 62,08 1,03

13.03.66U 5940 SINAPI SERVIÇO
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO

OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,01660 188,97 3,13

13.03.66U 7049 SINAPI SERVIÇO
ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 /

13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,01660 236,56 3,92

13.03.66U 990156U COMPESA INSUMO USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - CHP DIURNO CHP 0,01660 147,89 2,45

13.03.66U 99833 SINAPI SERVIÇO
LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2,

VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
CHP 0,01660 1,96 0,03

13.03.66U 90776 SINAPI SERVIÇO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01660 33,86 0,56

13.03.66U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 19,15 1,91

13.03.66U 010102U COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM), POSTO OBRA M3 0,28400 105,03 29,82

13.03.66U 010103U COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM), POSTO OBRA M3 0,72600 98,69 71,64

13.03.66U 010203U COMPESA INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,34000 131,69 44,77

13.03.66U 010205U COMPESA INSUMO ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO, POSTO OBRA M3 0,30700 51,12 15,69

13.03.66U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    80,00000 0,70 56,00

13.03.68U 13.03.68U
CONCRETO COMPACTADO A ROLO FCK = 8,0 MPA, CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 80 KG PARA PRODUÇÃO DE 40

M3/H, PREPARO E LANÇAMENTO.                      
M3 258,72 7001120037

13.03.68U 5811 SINAPI SERVIÇO
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE

EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,05000 206,90 10,34

13.03.68U 6259 SINAPI SERVIÇO
CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE

TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,02500 261,33 6,53

13.03.68U 89032 SINAPI SERVIÇO TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,02500 191,80 4,79

13.03.68U 5953 SINAPI SERVIÇO
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA

63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 0,02500 62,08 1,55

13.03.68U 5940 SINAPI SERVIÇO
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO

OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,02500 188,97 4,72

13.03.68U 7049 SINAPI SERVIÇO
ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 /

13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,02500 236,56 5,91

13.03.68U 990156U COMPESA INSUMO USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - CHP DIURNO CHP 0,02500 147,89 3,69

13.03.68U 99833 SINAPI SERVIÇO
LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2,

VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
CHP 0,02500 1,96 0,04

13.03.68U 90776 SINAPI SERVIÇO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02500 33,86 0,84

13.03.68U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12500 19,15 2,39

13.03.68U 010102U COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM), POSTO OBRA M3 0,28400 105,03 29,82

13.03.68U 010103U COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM), POSTO OBRA M3 0,72600 98,69 71,64

13.03.68U 010203U COMPESA INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,34000 131,69 44,77

13.03.68U 010205U COMPESA INSUMO ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO, POSTO OBRA M3 0,30700 51,12 15,69

13.03.68U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    80,00000 0,70 56,00

13.03.80U 13.03.80U
GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M3 485,26 7001350292

13.03.80U 89225 SINAPI SERVIÇO
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA

DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
CHP 0,88000 5,72 5,03

13.03.80U 88377 SINAPI SERVIÇO OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,86000 24,92 71,27

13.03.80U 010203U COMPESA INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,56000 131,69 73,74

13.03.80U 1106 SINAPI INSUMO CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG    12,81000 1,45 18,57

13.03.80U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    355,88000 0,70 249,11

13.03.80U 010114U COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM), POSTO OBRA M3 0,56000 120,62 67,54

13.03.81U 13.03.81U
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M3 532,44 7001350293

13.03.81U 89225 SINAPI SERVIÇO
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA

DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
CHP 0,96000 5,72 5,49

13.03.81U 88377 SINAPI SERVIÇO OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,12000 24,92 77,75

13.03.81U 010203U COMPESA INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,51000 131,69 67,16

13.03.81U 1106 SINAPI INSUMO CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG    10,35000 1,45 15,00

13.03.81U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    431,30000 0,70 301,91

13.03.81U 010114U COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM), POSTO OBRA M3 0,54000 120,62 65,13

13.03.82U 13.03.82U
GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,8:1,1 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M3 601,63 7001350295

13.03.82U 89225 SINAPI SERVIÇO
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA

DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
CHP 0,92000 5,72 5,26

13.03.82U 88377 SINAPI SERVIÇO OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,12000 24,92 77,75

13.03.82U 010203U COMPESA INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,43000 131,69 56,62

13.03.82U 1106 SINAPI INSUMO CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG    13,12000 1,45 19,02

13.03.82U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    546,68000 0,70 382,67

13.03.82U 010114U COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM), POSTO OBRA M3 0,50000 120,62 60,31

38 CONSTRUÇÃO DE LAJE PRÉ-MOLDADA

13.04.02U 13.04.02U
CONSTRUÇÃO DE LAJE PRÉ-MOLDADA PARA FORRO COM VÃO DE ATÉ 3,5 M PARA SOBRECARGA DE ATÉ 150 KG/M2.

(EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M2 144,59 7001120072

13.04.02U 88262 SINAPI SERVIÇO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35000 23,33 8,16

13.04.02U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35000 23,69 8,29

13.04.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 19,15 13,40

13.04.02U 010102U COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM), POSTO OBRA M3 0,02500 105,03 2,62

13.04.02U 010202U COMPESA INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 0,01800 130,00 2,34

13.04.02U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    11,09000 0,70 7,76

13.04.02U 43059 SINAPI INSUMO ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG    0,30000 9,31 2,79

13.04.02U 5061 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG    0,03000 18,00 0,54

13.04.02U 3736 SINAPI INSUMO
LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100

KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)
M2    1,00000 64,75 64,75

13.04.02U 3992 SINAPI INSUMO TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M     0,60000 35,96 21,57

13.04.02U 4460 SINAPI INSUMO
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA
M     0,67000 10,94 7,32

13.04.02U 43132 SINAPI INSUMO ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG    0,03500 25,09 0,87

13.04.02U 2745 SINAPI INSUMO
PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

(PARA ESCORAMENTO)
M     1,06000 3,95 4,18

13.04.03U 13.04.03U
CONSTRUÇÃO DE LAJE PRÉ-MOLDADA PARA PISO, COM VÃO DE ATÉ 3,5 M PARA SOBRECARGA DE ATÉ 250 KG/M2. (EM

PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M2 166,29 7001120077

13.04.03U 88262 SINAPI SERVIÇO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 23,33 9,33

13.04.03U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,37000 23,69 8,76

13.04.03U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,74000 19,15 14,17

13.04.03U 010102U COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM), POSTO OBRA M3 0,04200 105,03 4,41

13.04.03U 010202U COMPESA INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 0,03000 130,00 3,90

13.04.03U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    19,01000 0,70 13,30

13.04.03U 43055 SINAPI INSUMO ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG    0,30000 8,52 2,55

13.04.03U 5061 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG    0,03000 18,00 0,54

13.04.03U 3747 SINAPI INSUMO
LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 350 KG/M2 VAO

ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)
M2    1,00000 74,03 74,03

13.04.03U 3992 SINAPI INSUMO TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M     0,63000 35,96 22,65

13.04.03U 4460 SINAPI INSUMO
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA
M     0,67000 10,94 7,32

13.04.03U 43132 SINAPI INSUMO ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG    0,03500 25,09 0,87

13.04.03U 2745 SINAPI INSUMO
PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

(PARA ESCORAMENTO)
M     1,13000 3,95 4,46

39 ARGAMASSA

13.05.01U 13.05.01U ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA NO TRAÇO 1:2; PREPARO MANUAL. M3 780,83 7001120040

13.05.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00000 19,15 191,50

13.05.01U 010202U COMPESA INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 1,07100 130,00 139,23

13.05.01U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    643,00000 0,70 450,10

13.05.02U 13.05.02U ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA NO TRAÇO 1:3; PREPARO. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO). M3 620,94 7001120041

13.05.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,48000 19,15 162,39

13.05.02U 010202U COMPESA INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 1,15000 130,00 149,50

13.05.02U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    441,50000 0,70 309,05

13.05.03U 13.05.03U ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA NO TRAÇO 1:4; PREPARO. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO). M3 572,91 7001120042

13.05.03U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,59000 19,15 164,49

13.05.03U 010202U COMPESA INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 1,23000 130,00 159,90

13.05.03U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    355,04000 0,70 248,52

13.05.04U 13.05.04U ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:5; PREPARO MANUAL. M3 553,98 7001120043

13.05.04U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00000 19,15 191,50

13.05.04U 010202U COMPESA INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 1,21600 130,00 158,08

13.05.04U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    292,00000 0,70 204,40

13.05.50U 13.05.50U ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:6; PREPARO. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO). M3 518,28 7001120134

13.05.50U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00000 19,15 191,50

13.05.50U 010202U COMPESA INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 1,21600 130,00 158,08

13.05.50U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    241,00000 0,70 168,70

13.05.05U 13.05.05U ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO  1:8; PREPARO MANUAL. M3 486,08 7001120044

13.05.05U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00000 19,15 191,50

13.05.05U 010202U COMPESA INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 1,21600 130,00 158,08

13.05.05U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    195,00000 0,70 136,50

13.05.06U 13.05.06U ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:10; PREPARO MANUAL. M3 461,58 7001120045

13.05.06U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00000 19,15 191,50

13.05.06U 010202U COMPESA INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 1,21600 130,00 158,08
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13.05.06U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    160,00000 0,70 112,00

13.05.07U 13.05.07U
ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3:8; PREPARO. (EM PROCESSO

DE DESCONTINUAÇÃO).
M3 874,28 7001120046

13.05.07U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00000 19,15 191,50

13.05.07U 010202U COMPESA INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 1,21600 130,00 158,08

13.05.07U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    182,00000 0,70 127,40

13.05.07U 1106 SINAPI INSUMO CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG    274,00000 1,45 397,30

13.05.12U 13.05.12U ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:5:5. M3 429,18 7001120051

13.05.12U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00000 19,15 191,50

13.05.12U 010204U COMPESA INSUMO AREIA FINA, POSTO OBRA M3 0,76830 130,00 99,87

13.05.12U 010206U COMPESA INSUMO SAIBRO PARA ARGAMASSA, POSTO OBRA M3 0,59100 65,00 38,41

13.05.12U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    142,00000 0,70 99,40

13.05.53U 13.05.53U
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L (EM PROCESSO DE

DESCONTINUAÇÃO).
M3 548,03 7001120462

13.05.53U 89225 SINAPI SERVIÇO
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA

DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
CHP 0,79000 5,72 4,51

13.05.53U 88377 SINAPI SERVIÇO OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,41000 24,92 84,97

13.05.53U 010202U COMPESA INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 1,15000 130,00 149,50

13.05.53U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    441,51000 0,70 309,05

13.05.54U 13.05.54U
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L.  (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M3 496,70 7001120463

13.05.54U 89225 SINAPI SERVIÇO
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA

DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
CHP 1,07000 5,72 6,12

13.05.54U 88377 SINAPI SERVIÇO OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,57000 24,92 113,88

13.05.54U 010203U COMPESA INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 1,13000 131,69 148,80

13.05.54U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    325,58000 0,70 227,90

13.05.55U 13.05.55U
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L (EM PROCESSO

DE DESCONTINUAÇÃO).
M3 658,48 7001120496

13.05.55U 89225 SINAPI SERVIÇO
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA

DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
CHP 1,05000 5,72 6,00

13.05.55U 88377 SINAPI SERVIÇO OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,50000 24,92 112,14

13.05.55U 010202U COMPESA INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 1,16000 130,00 150,80

13.05.55U 1106 SINAPI INSUMO CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG    174,10000 1,45 252,44

13.05.55U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    195,86000 0,70 137,10

40 REVESTIMENTO DE CHAPISCO

14.01.01U 14.01.01U
REVESTIMENTO DE CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

MÉDIA OU GROSSA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3 COM 6 MM DE ESPESSURA. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M2 4,47 7001130001

14.01.01U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07000 23,69 1,65

14.01.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00700 19,15 0,13

14.01.01U 88629 SINAPI SERVIÇO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,00420 641,28 2,69

14.01.03U 14.01.03U
REVESTIMENTO DE CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

MÉDIA OU GROSSA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:5 COM 6 MM DE ESPESSURA.
M2 4,10 7001130100

14.01.03U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07000 23,69 1,65

14.01.03U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00700 19,15 0,13

14.01.03U 13.05.04U COMPESA COMPOSIÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:5; PREPARO MANUAL. M3 0,00420 553,98 2,32

14.01.02U 14.01.02U REVESTIMENTO DE CHAPISCO RÚSTICO GROSSO ( APARENTE ). M2 17,17 7001130002

14.01.02U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 23,69 9,47

14.01.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08000 19,15 1,53

14.01.02U 010203U COMPESA INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,01500 131,69 1,97

14.01.02U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    6,00000 0,70 4,20

14.01.05U 14.01.05U

REVESTIMENTO DE CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

MÉDIA OU GROSSA NO TRAÇO 1:3 COM 6 MM DE ESPESSURA, PREPARO MECÂNICO. (EM PROCESSO DE

DESCONTINUAÇÃO).

M2 4,15 7001130474

14.01.05U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07000 23,69 1,65

14.01.05U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00700 19,15 0,13

14.01.05U 88628 SINAPI SERVIÇO
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_08/2019
M3 0,00420 565,60 2,37

14.01.06U 14.01.06U
REVESTIMENTO DE CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

MÉDIA OU GROSSA NO TRAÇO 1:4 COM 6 MM DE ESPESSURA, PREPARO MECÂNICO. (EM PROCESSO DE

DESCONTINUAÇÃO).

M2 3,85 7001130475

14.01.06U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07000 23,69 1,65

14.01.06U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00700 19,15 0,13

14.01.06U 88630 SINAPI SERVIÇO ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 M3 0,00420 494,78 2,07

41 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

14.02.01U 14.02.01U REVESTIMENTO DE MASSA ÚNICA. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO). M2 30,53 7001130003

14.02.01U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,47000 23,69 11,13

14.02.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17100 19,15 3,27

14.02.01U 13.05.12U COMPESA COMPOSIÇÃO ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:5:5. M3 0,03760 429,18 16,13

14.02.02U 14.02.02U REVESTIMENTO DE DUAS MASSAS INTERNA ( EMBOÇO E REBOCO ). (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO). M2 66,36 7001130004

14.02.02U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30000 23,69 30,79

14.02.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 19,15 19,15

14.02.02U 87375 SINAPI SERVIÇO
ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL.

AF_08/2019
M3 0,02000 635,82 12,71

14.02.02U 87369 SINAPI SERVIÇO
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
M3 0,00500 743,65 3,71

14.02.03U 14.02.03U
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:6 COM 2 CM DE ESPESSURA. (EM

PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M2 29,84 7001130103

14.02.03U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 23,69 9,47

14.02.03U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 19,15 7,66

14.02.03U 87375 SINAPI SERVIÇO
ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL.

AF_08/2019
M3 0,02000 635,82 12,71

14.02.04U 14.02.04U
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:6 COM 5 CM DE ESPESSURA (EM

PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M2 61,77 7001130101

14.02.04U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 23,69 16,58

14.02.04U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 19,15 13,40

14.02.04U 87375 SINAPI SERVIÇO
ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL.

AF_08/2019
M3 0,05000 635,82 31,79

14.02.05U 14.02.05U REVESTIMENTO DE DUAS MASSAS EXTERNA ( EMBOÇO E REBOCO ). (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO). M2 66,36 7001130102

14.02.05U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30000 23,69 30,79

14.02.05U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 19,15 19,15

14.02.05U 87375 SINAPI SERVIÇO
ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL.

AF_08/2019
M3 0,02000 635,82 12,71

14.02.05U 87369 SINAPI SERVIÇO
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
M3 0,00500 743,65 3,71

14.02.06U 14.02.06U
REBOCO/EMBOÇO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM (EM PROCESSO DE

DESCONTINUAÇÃO).
M2 38,82 7001130485

14.02.06U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 23,69 14,21

14.02.06U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 19,15 11,49

14.02.06U 87292 SINAPI SERVIÇO
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
M3 0,02000 656,00 13,12

42 REVESTIMENTO COM CIMENTADO

14.03.01U 14.03.01U
REVESTIMENTO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3. (EM PROCESSO DE

DESCONTINUAÇÃO).
M2 42,80 7001130005

14.03.01U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 23,69 16,58

14.03.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 19,15 13,40

14.03.01U 88629 SINAPI SERVIÇO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,02000 641,28 12,82

43 IMPERMEABILIZAÇÃO

14.04.07U 14.04.07U
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO MECÂNICO, COM ADITIVO

IMPERMEABILIZANTE. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M2 43,01 7001130421

14.04.07U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,97500 23,69 23,09

14.04.07U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19700 19,15 3,77

14.04.07U 123 SINAPI INSUMO
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E

ISENTO DE CLORETOS
L     0,26667 7,56 2,01

14.04.07U 88628 SINAPI SERVIÇO
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_08/2019
M3 0,02500 565,60 14,14

14.04.02U 14.04.02U
IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE TINTA ASFÁLTICA PARA CONCRETO, ALVENARIA, METAIS E MADEIRAS ( IGOL

A, NEUTROL, OU SIMILAR ) EM DUAS DEMÃOS. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M2 16,02 7001130007

14.04.02U 88310 SINAPI SERVIÇO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000 24,92 4,98

14.04.02U 7313 SINAPI INSUMO TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA L     0,50000 22,09 11,04

14.04.03U 14.04.03U IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ELASTÔMEROS SINTÉTICOS CALANDRADOS E PRÉ-VULCANIZADOS C/ MANTA BUTÍLICA M2 150,81 7001130239

14.04.03U 88270 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 23,69 11,84

14.04.03U 100301 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 20,55 10,27

14.04.03U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 19,15 9,57

14.04.03U I0216 SEINFRA INSUMO BERCO DE HIDROASFALTO E BORRACHA MOIDA KG 3,00000 7,07 21,21

14.04.03U I1503 SEINFRA INSUMO MANTA BUTILICA, ESPESSURA 0,8MM M2 1,10000 56,16 61,77

14.04.03U I2099 SEINFRA INSUMO TINTA PRIMARIA PARA IMPERMEABILIZACAO L 0,60000 7,83 4,69

14.04.03U I1179 SEINFRA INSUMO FITA DE CALDEACAO M 2,00000 3,00 6,00

14.04.03U I0023 SEINFRA INSUMO ADESIVO AUTO VULCANIZANTE L 0,80000 26,87 21,49

14.04.03U 080105U COMPESA INSUMO ADESIVO HIDROASFALTO L 0,20000 19,85 3,97

14.04.04U 14.04.04U IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ELASTÔMEROS SINTÉTICOS "NEOPRENE + HYPALON" M2 189,71 7001130240

14.04.04U 88270 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 23,69 11,84

14.04.04U 100301 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 20,55 10,27

14.04.04U I2099 SEINFRA INSUMO TINTA PRIMARIA PARA IMPERMEABILIZACAO L 0,70000 7,83 5,48

14.04.04U I1886 SEINFRA INSUMO SOLUCAO DE CLOROPRENE L 2,50000 47,65 119,12

14.04.04U I1889 SEINFRA INSUMO SOLUCAO POLIETILENO CLOROSSULFONADO L 1,20000 35,84 43,00

14.04.05U 14.04.05U
REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXÍVEL À BASE DE CIMENTOS ESPECIAIS, ADITIVOS MINERAIS E RESINA

ACRÍLICA DE EXCELENTES CARACTERÍSTICAS IMPERMEABILIZANTES (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M2 38,75 7001130301

14.04.05U 88270 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 23,69 23,69

14.04.05U 201112U COMPESA INSUMO IMPERMEABILIZANTE A BASE DE CIMENTO CRISTALIZANTE EM PO, BICOMPONENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              KG 2,00000 6,89 13,78

14.04.05U 7334 SINAPI INSUMO ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS L     0,08000 16,08 1,28

14.04.06U 14.04.06U
REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE, SEMI-FLEXÍVEL, BICOMPONENTE (A+B), À BASE DE CIMENTOS ESPECIAIS,

ADITIVOS MINERAIS E POLÍMEROS DE EXCELENTES CARACTERÍSTICAS IMPERMEABILIZANTES. 
M2 10,79 7001130398

14.04.06U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000 23,69 4,73

14.04.06U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 19,15 1,91

14.04.06U 135 SINAPI INSUMO ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS KG    1,20000 3,46 4,15
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PROJETO:

LOCALIDADE: RECIFE / PE

REFERÊNCIA:

DATA BASE:

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE TIPO DESCRIÇÃO UND COEF C$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DES/GPE DESONERADO

TABELA COMPESA

SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023

2023.2

LS:
HORA: 84,94%

MÊS: 46,58%

44 REVESTIMENTO COM AZULEJO

14.05.02U 14.05.02U REVESTIMENTO EM AZULEJO ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INCLUSIVE EMBOÇO NO TRAÇO 1:2:8 M2 124,50 7001130466

14.05.02U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35000 23,69 8,29

14.05.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12000 19,15 2,29

14.05.02U 37329 SINAPI INSUMO REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG    0,25000 117,49 29,37

14.05.02U 536 SINAPI INSUMO
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025

CM2
M2    1,05000 40,40 42,42

14.05.02U 1381 SINAPI INSUMO ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG    4,50000 0,95 4,27

14.05.02U 87531 SINAPI SERVIÇO

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA

400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2,

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 1,00000 37,86 37,86

45 COBOGÓS

14.06.01U 14.06.01U
COBOGO (ELEMENTO VAZADO) DE CONCRETO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (EM PROCESSO DE

DESCONTINUAÇÃO).
M2 86,01 7001110104

14.06.01U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 23,69 23,69

14.06.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,12000 19,15 21,44

14.06.01U 010202U COMPESA INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 0,00610 130,00 0,79

14.06.01U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    2,28000 0,70 1,59

14.06.01U 7272 SINAPI INSUMO ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (TIPO RETO OU REDONDO), *7 A 9 X 20 X 20* CM (L X A X C) UN    25,00000 1,54 38,50

14.06.02U 14.06.02U
COBOGOS (ELEMENTO VAZADO) CERAMICO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (EM PROCESSO DE

DESCONTINUAÇÃO).
M2 101,19 7001110105

14.06.02U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50000 23,69 59,22

14.06.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,09000 19,15 20,87

14.06.02U 010202U COMPESA INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 0,01060 130,00 1,37

14.06.02U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    4,22000 0,70 2,95

14.06.02U 7272 SINAPI INSUMO ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (TIPO RETO OU REDONDO), *7 A 9 X 20 X 20* CM (L X A X C) UN    10,90000 1,54 16,78

46 ESQUADRIAS DE MADEIRA PARA PORTAS

15.01.01U 15.01.01U FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE  PORTA INTERNA SEMI-OCA, INCLUSIVE GRADE, GUARNIÇÕES E FERRAGENS. M2 403,33 7001140001

15.01.01U 88261 SINAPI SERVIÇO CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,33160 22,55 30,02

15.01.01U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90940 23,69 21,54

15.01.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,24100 19,15 42,91

15.01.01U 010202U COMPESA INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 0,01060 130,00 1,37

15.01.01U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    1,72000 0,70 1,20

15.01.01U 5074 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG    0,20000 20,51 4,10

15.01.01U 3090 SINAPI INSUMO

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC

(MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO

INTERNA

CJ    0,64960 66,32 43,08

15.01.01U 11447 SINAPI INSUMO DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS UN    0,64960 47,02 30,54

15.01.01U 11366 SINAPI INSUMO
PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO

COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA
UN    0,64960 146,89 95,41

15.01.01U 183 SINAPI INSUMO

BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS

DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA /

CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

JG    0,64960 205,00 133,16

15.01.02U 15.01.02U
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EXTERNA EM MADEIRA DE LEI, COM GRADE, GUARNIÇÕES E

FERRAGENS.
M2 1.198,96 7001140002

15.01.02U 88239 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,33160 19,02 25,32

15.01.02U 88261 SINAPI SERVIÇO CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,33160 22,55 30,02

15.01.02U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90940 23,69 21,54

15.01.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90940 19,15 17,41

15.01.02U 010202U COMPESA INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 0,01060 130,00 1,37

15.01.02U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    1,72000 0,70 1,20

15.01.02U 1106 SINAPI INSUMO CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG    1,72000 1,45 2,49

15.01.02U 5074 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG    0,20000 20,51 4,10

15.01.02U 3080 SINAPI INSUMO

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC

(MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO

CILINDRO

CJ    0,64960 74,30 48,26

15.01.02U 11447 SINAPI INSUMO DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS UN    0,64960 47,02 30,54

15.01.02U 4998 SINAPI INSUMO PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO MEXICANA SEM EMENDA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM M2    1,09133 809,61 883,55

15.01.02U 183 SINAPI INSUMO

BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS

DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA /

CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

JG    0,64960 205,00 133,16

15.01.03U 15.01.03U
ESQUADRIA DE MADEIRA PARA PORTAS EXTERNAS, TIPO SEMI-OCA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS NAS

DIMENSÕES 80X210CM.
UN 704,43 7001140194

15.01.03U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,84000 23,69 19,89

15.01.03U 88261 SINAPI SERVIÇO CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,25000 22,55 50,73

15.01.03U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,09000 19,15 59,17

15.01.03U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    3,44000 0,70 2,40

15.01.03U 010203U COMPESA INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,01060 131,69 1,39

15.01.03U 183 SINAPI INSUMO

BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS

DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA /

CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

JG    1,00000 205,00 205,00

15.01.03U 11366 SINAPI INSUMO
PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO

COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA
UN    1,00000 146,89 146,89

15.01.03U 11447 SINAPI INSUMO DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS UN    3,00000 47,02 141,06

15.01.03U 3080 SINAPI INSUMO

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC

(MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO

CILINDRO

CJ    1,00000 74,30 74,30

15.01.03U 5061 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG    0,20000 18,00 3,60

47 ESQUADRIAS DE MADEIRA / FERRO / ALUMINIO PARA JANELAS

15.02.01U 15.02.01U
ESQUADRIA DE MADEIRA PARA JANELAS DE ABRIR OU CORRER, COM VENEZIANAS, VIDROS 4MM FERRAGENS,

INCLUSIVE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
M2 1.162,06 7001140003

15.02.01U 88239 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,50000 19,02 85,59

15.02.01U 88261 SINAPI SERVIÇO CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,50000 22,55 101,47

15.02.01U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,40000 23,69 33,16

15.02.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,40000 19,15 26,81

15.02.01U 010202U COMPESA INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 0,01060 130,00 1,37

15.02.01U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    1,72000 0,70 1,20

15.02.01U 1106 SINAPI INSUMO CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG    1,72000 1,45 2,49

15.02.01U 5074 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG    0,20000 20,51 4,10

15.02.01U 3429 SINAPI INSUMO

JANELA DE ABRIR EM MADEIRA PINUS/EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO

BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM

FERRAGENS (SEM VIDRO,SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO)

M2    1,00000 821,11 821,11

15.02.01U 15.03.02U COMPESA COMPOSIÇÃO VIDROS DE 4 MM COLOCADO. M2 0,60000 141,27 84,76

15.02.02U 15.02.02U
ESQUADRIA DE MADEIRA PARA JANELAS DE ABRIR OU CORRER, SEM VENEZIANAS, VIDROS 4MM, FERRAGENS,

INCLUSIVE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
M2 1.164,01 7001140004

15.02.02U 88239 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,50000 19,02 85,59

15.02.02U 88261 SINAPI SERVIÇO CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,50000 22,55 101,47

15.02.02U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,40000 23,69 33,16

15.02.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,40000 19,15 26,81

15.02.02U 010202U COMPESA INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 0,01060 130,00 1,37

15.02.02U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    1,72000 0,70 1,20

15.02.02U 1106 SINAPI INSUMO CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG    1,72000 1,45 2,49

15.02.02U 5074 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG    0,20000 20,51 4,10

15.02.02U 171703U COMPESA INSUMO JANELA DE MADEIRA REGIONAL, DE ABRIR OU DE CORRER SEM VENEZIANA M2 1,00000 823,06 823,06

15.02.02U 15.03.02U COMPESA COMPOSIÇÃO VIDROS DE 4 MM COLOCADO. M2 0,60000 141,27 84,76

15.02.03U 15.02.03U
ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO PARA JANELAS TIPO CAIXILHOS DE CORRER, COM BANDEIRA BASCULANTES,

VIDROS, INCLUSIVE FORNECIDO E ASSENTAMENTO.
M2 287,37 7001140005

15.02.03U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 23,69 35,53

15.02.03U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 19,15 19,15

15.02.03U 010202U COMPESA INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 0,00490 130,00 0,63

15.02.03U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    1,94000 0,70 1,35

15.02.03U 110307U COMPESA INSUMO JANELA DE CORRER ALUMÍNIO COM 2 FOLHAS DE VIDRO DN=100X100CM UN 1,00000 230,71 230,71

15.02.04U 15.02.04U ESQUADRIAS DE FERRO TIPO BASCULANTE COM VIDROS FANTASIA COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M2 449,97 7001140006

15.02.04U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60000 23,69 37,90

15.02.04U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 19,15 19,15

15.02.04U 010202U COMPESA INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 0,00970 130,00 1,26

15.02.04U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    2,67000 0,70 1,86

15.02.04U 1106 SINAPI INSUMO CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG    0,73000 1,45 1,05

15.02.04U 110305U COMPESA INSUMO BASCULANTE EM ALUMÍNIO E VIDRO, COM 1 SEÇÃO 100X100CM UN 1,00000 388,75 388,75

48 VIDROS

15.03.01U 15.03.01U VIDROS DE 3 MM COLOCADO. M2 124,57 7001140007

15.03.01U 88325 SINAPI SERVIÇO VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 19,37 7,74

15.03.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 19,15 7,66

15.03.01U 10498 SINAPI INSUMO MASSA PARA VIDRO KG    1,50000 7,16 10,74

15.03.01U 10490 SINAPI INSUMO VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO M2    1,00000 98,43 98,43

15.03.02U 15.03.02U VIDROS DE 4 MM COLOCADO. M2 141,27 7001140008

15.03.02U 88325 SINAPI SERVIÇO VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45000 19,37 8,71

15.03.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45000 19,15 8,61

15.03.02U 10498 SINAPI INSUMO MASSA PARA VIDRO KG    1,60000 7,16 11,45

15.03.02U 10492 SINAPI INSUMO VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO M2    1,00000 112,50 112,50

15.03.03U 15.03.03U VIDROS FANTASIA COLOCADO. M2 121,80 7001140009

15.03.03U 88325 SINAPI SERVIÇO VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45000 19,37 8,71

15.03.03U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45000 19,15 8,61

15.03.03U 10498 SINAPI INSUMO MASSA PARA VIDRO KG    1,50000 7,16 10,74

15.03.03U 10499 SINAPI INSUMO VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO M2    1,00000 93,74 93,74

49 CONSTRUÇÃO DE PISO

16.01.01U 16.01.01U PISO CIMENTADO; CONSTRUÇÃO. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO). M2 52,94 7001150001

16.01.01U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,75000 23,69 17,76

16.01.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 19,15 19,15

16.01.01U 88629 SINAPI SERVIÇO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,02500 641,28 16,03

16.01.02U 16.01.02U PISO CIMENTADO COM JUNTAS DE VIDRO; CONSTRUÇÃO. M2 68,77 7001150002

16.01.02U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 23,69 23,69

16.01.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,15000 19,15 22,02

16.01.02U 10492 SINAPI INSUMO VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO M2    0,06250 112,50 7,03

16.01.02U 88629 SINAPI SERVIÇO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,02500 641,28 16,03

16.01.03U 16.01.03U PISO CIMENTADO COM JUNTAS DE MADEIRA; CONSTRUÇÃO. M2 76,39 7001150003

16.01.03U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 23,69 23,69

16.01.03U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,15000 19,15 22,02

17



PROJETO:

LOCALIDADE: RECIFE / PE

REFERÊNCIA:

DATA BASE:

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE TIPO DESCRIÇÃO UND COEF C$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DES/GPE DESONERADO

TABELA COMPESA

SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023

2023.2

LS:
HORA: 84,94%

MÊS: 46,58%

16.01.03U 4415 SINAPI INSUMO
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M     2,50000 5,86 14,65

16.01.03U 88629 SINAPI SERVIÇO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,02500 641,28 16,03

16.02.02U 16.02.02U PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO; CONSTRUÇÃO. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO). M2 154,59 7001150010

16.02.02U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 23,69 35,53

16.02.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,25000 19,15 23,93

16.02.02U 3731 SINAPI INSUMO LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, DADOS, COR NATURAL M2    1,05000 72,90 76,54

16.02.02U 87369 SINAPI SERVIÇO
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
M3 0,02500 743,65 18,59

16.02.06U 16.02.06U
PISO EM CERÂMICA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 CONSTRUÇÃO. (EM PROCESSO

DE DESCONTINUAÇÃO).
M2 72,62 7001150238

16.02.06U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 23,69 9,47

16.02.06U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 19,15 2,87

16.02.06U 1287 SINAPI INSUMO PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 M2    1,10000 37,90 41,69

16.02.06U 87369 SINAPI SERVIÇO
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
M3 0,02500 743,65 18,59

16.02.04U 16.02.04U
PISO EM GRANILITITE BRANCO, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO; CONSTRUÇÃO

(EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M2 137,86 7001150119

16.02.04U 95276 SINAPI SERVIÇO
POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO.

AF_05/2023
CHP 1,00000 3,23 3,23

16.02.04U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 23,69 47,38

16.02.04U 88242 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 19,22 38,44

16.02.04U 4824 SINAPI INSUMO
GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA

OU BRANCO
KG    16,00000 0,63 10,08

16.02.04U 1380 SINAPI INSUMO CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL) KG    8,00000 4,68 37,44

16.02.04U 3671 SINAPI INSUMO JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) M     1,00000 1,29 1,29

16.02.03U 16.02.03U
PISO TÁTIL DE ALERTA, EM BLOCOS DE CONCRETO CORRUGADOS; CONSTRUÇÃO (EM PROCESSO DE

DESCONTINUAÇÃO).
M2 126,04 7001150120

16.02.03U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 23,69 35,53

16.02.03U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,72400 19,15 52,16

16.02.03U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    3,12000 0,70 2,18

16.02.03U 010203U COMPESA INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,051 131,69 6,71

16.02.03U 010102U COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM), POSTO OBRA M3 0,044 105,03 4,62

16.02.03U 010206U COMPESA INSUMO SAIBRO PARA ARGAMASSA, POSTO OBRA M3 0,013 65,00 0,84

16.02.03U 060508U COMPESA INSUMO LAJOTA ANTIDERRAPANTE PARA CALCAMENTO - DN=50X50CM M2 1,00000 24,00 24,00

16.03.01U 16.03.01U PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO; CONSTRUÇÃO. M2 61,13 7001150011

16.03.01U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 23,69 5,92

16.03.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 19,15 9,57

16.03.01U 4408 SINAPI INSUMO
RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

BRUTA
M     1,00000 2,95 2,95

16.03.01U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,10000 426,92 42,69

16.01.04U 16.01.04U
LASTRO DE PISO COM 10 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO NO TRAÇO 1:4:8; CONSTRUÇÃO. (EM PROCESSO DE

DESCONTINUAÇÃO).
M2 58,18 7001150004

16.01.04U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 23,69 5,92

16.01.04U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 19,15 9,57

16.01.04U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,10000 426,92 42,69

16.01.05U 16.01.05U
LASTRO DE PISO COM UTILIZAÇÃO DE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE,COM 10 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO NO

TRAÇO 1:4:8; CONSTRUÇÃO.
M2 79,43 7001150005

16.01.05U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 23,69 11,84

16.01.05U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 19,15 19,15

16.01.05U 123 SINAPI INSUMO
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E

ISENTO DE CLORETOS
L     0,76190 7,56 5,75

16.01.05U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,10000 426,92 42,69

16.01.06U 16.01.06U
LASTRO DE PISO COM 5 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO NO TRAÇO 1:4:8; CONSTRUÇÃO. (EM PROCESSO DE

DESCONTINUAÇÃO).
M2 36,83 7001150006

16.01.06U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 23,69 5,92

16.01.06U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 19,15 9,57

16.01.06U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,05000 426,92 21,34

16.01.07U 16.01.07U
LASTRO DE PISO COM UTILIZAÇÃO DE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM 5 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO NO

TRAÇO 1:4:8; CONSTRUÇÃO.
M2 39,70 7001150007

16.01.07U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 23,69 5,92

16.01.07U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 19,15 9,57

16.01.07U 123 SINAPI INSUMO
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E

ISENTO DE CLORETOS
L     0,38095 7,56 2,87

16.01.07U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,05000 426,92 21,34

16.01.08U 16.01.08U
REGULARIZAÇÃO DE CONTRA PISO PARA REVESTIMENTO DE PISOS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

NO TRAÇO 1:4, COM 3 CM DE ESPESSURA.
M2 49,10 7001150008

16.01.08U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,75000 23,69 17,76

16.01.08U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,05000 19,15 20,10

16.01.08U 010203U COMPESA INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,03360 131,69 4,42

16.01.08U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    9,75000 0,70 6,82

16.02.05U 16.02.05U
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS (PEI MAIOR OU IGUAL A 4) DE DIMENSÕES 35X35 CM.

(EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M2 54,66 7001130345

16.02.05U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24000 23,69 5,68

16.02.05U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 19,15 2,87

16.02.05U 1287 SINAPI INSUMO PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 M2    1,06000 37,90 40,17

16.02.05U 1381 SINAPI INSUMO ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG    4,86000 0,95 4,61

16.02.05U 34357 SINAPI INSUMO REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG    0,24000 5,57 1,33

50 CAIAÇÃO

17.01.01U 17.01.01U CAIAÇÃO EM PAREDE INTERNA EXECUTADA EM TRES DEMÃOS. M2 8,94 7001160001

17.01.01U 88310 SINAPI SERVIÇO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 24,92 7,47

17.01.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01500 19,15 0,28

17.01.01U 1106 SINAPI INSUMO CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG    0,60000 1,45 0,87

17.01.01U 201004U COMPESA INSUMO OLEO DE LINHACA L 0,02250 14,51 0,32

17.01.02U 17.01.02U CAIAÇÃO EM PAREDE EXTERNA EXECUTADA EM TRES DEMÃOS. M2 11,43 7001160002

17.01.02U 88310 SINAPI SERVIÇO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 24,92 9,96

17.01.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01500 19,15 0,28

17.01.02U 1106 SINAPI INSUMO CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG    0,60000 1,45 0,87

17.01.02U 201004U COMPESA INSUMO OLEO DE LINHACA L 0,02250 14,51 0,32

51 PINTURA COM TINTA LÁTEX EM DUAS DEMÃOS SEM EMASSAMENTO

17.02.01U 17.02.01U
PINTURA DE PAREDE INTERNA COM TINTA LÁTEX A BASE PVA EM DUAS DEMÃOS SEM EMASSAMENTO. (EM PROCESSO

DE DESCONTINUAÇÃO).
M2 14,06 7001160003

17.02.01U 88310 SINAPI SERVIÇO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18700 24,92 4,66

17.02.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06900 19,15 1,32

17.02.01U 7356 SINAPI INSUMO TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L     0,29077 27,80 8,08

17.02.02U 17.02.02U
PINTURA DE PAREDE EXTERNA COM TINTA LÁTEX A BASE PVA EM DUAS DEMÃOS SEM EMASSAMENTO. (EM PROCESSO

DE DESCONTINUAÇÃO).
M2 15,25 7001160004

17.02.02U 88310 SINAPI SERVIÇO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18700 24,92 4,66

17.02.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06900 19,15 1,32

17.02.02U 7356 SINAPI INSUMO TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L     0,29077 27,80 8,08

17.02.02U 6085 SINAPI INSUMO SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L     0,12000 9,98 1,19

17.02.05U 17.02.05U PINTURA SUPER CONCRETINA M2 12,05 7001160005

17.02.05U 88310 SINAPI SERVIÇO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18700 24,92 4,66

17.02.05U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06900 19,15 1,32

17.02.05U 200104U COMPESA INSUMO TINTA SUPER-CONCRETINA L 0,25200 18,64 4,69

17.02.05U 6085 SINAPI INSUMO SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L     0,12000 9,98 1,19

17.02.05U 3767 SINAPI INSUMO LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN    0,25000 0,79 0,19

52 PINTURA COM TINTA LÁTEX EM DUAS DEMÃOS COM EMASSAMENTO

17.03.03U 17.03.03U
PINTURA DE PAREDE INTERNA COM TINTA LÁTEX A BASE DE PVA COM DUAS DEMÃOS CONTENDO EMASSAMENTO.

(EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M2 25,95 7001160006

17.03.03U 88489 SINAPI SERVIÇO PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 1,00000 11,45 11,45

17.03.03U 88497 SINAPI SERVIÇO EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2 1,00000 14,50 14,50

17.03.04U 17.03.04U
PINTURA DE PAREDE EXTERNA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM DUAS DEMÃOS CONTENDO EMASSAMENTO. (EM

PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M2 39,36 7001160007

17.03.04U 95626 SINAPI SERVIÇO APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 M2 1,00000 15,77 15,77

17.03.04U 96135 SINAPI SERVIÇO APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 M2 1,00000 23,59 23,59

53 PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO EM DUAS DEMÃOS COM EMASSAMENTO

17.04.01U 17.04.01U
PINTURA A ESMALTE SINTÉTICO EM DUAS DEMÃOS, SOBRE ESQUADRIA DE MADEIRA INCLUSIVE APARELHAMENTO,

EMASSAMENTO E LIXAMENTO. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M2 46,19 7001160008

17.04.01U 88310 SINAPI SERVIÇO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,75000 24,92 18,69

17.04.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65000 19,15 12,44

17.04.01U 7288 SINAPI INSUMO TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L     0,13000 38,48 5,00

17.04.01U 7292 SINAPI INSUMO TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L     0,15980 37,96 6,06

17.04.01U 200601U COMPESA INSUMO MASSA A OLEO P/ MADEIRA L 0,12500 17,47 2,18

17.04.01U 5318 SINAPI INSUMO DILUENTE AGUARRAS L     0,03600 30,88 1,11

17.04.01U 3767 SINAPI INSUMO LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN    0,90000 0,79 0,71

17.04.02U 17.04.02U
PINTURA A ESMALTE SINTÉTICO EM DUAS DEMÃOS, SOBRE ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE LIXAMENTO E

APLICAÇÃO DE PRIMER. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M2 47,11 7001160009

17.04.02U 88310 SINAPI SERVIÇO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 24,92 19,93

17.04.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 19,15 15,32

17.04.02U 7292 SINAPI INSUMO TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L     0,15980 37,96 6,06

17.04.02U 7307 SINAPI INSUMO FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L     0,11990 40,94 4,90

17.04.02U 5318 SINAPI INSUMO DILUENTE AGUARRAS L     0,02691 30,88 0,83

17.04.02U 3768 SINAPI INSUMO LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN    0,03000 2,38 0,07

17.04.04U 17.04.04U
PINTURA A ESMALTE SINTÉTICO EM DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, INCLUSIVE LIXAMENTO. (EM

PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M2 20,62 7001160010

17.04.04U 88310 SINAPI SERVIÇO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 24,92 9,96

17.04.04U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000 19,15 3,83

17.04.04U 7292 SINAPI INSUMO TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L     0,15000 37,96 5,69

17.04.04U 5318 SINAPI INSUMO DILUENTE AGUARRAS L     0,01800 30,88 0,55

17.04.04U 3768 SINAPI INSUMO LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN    0,25000 2,38 0,59

54 EMASSAMENTO

17.05.01U 17.05.01U
EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA COM DUAS DEMÃOS DE MASSA CORRIDA. (EM PROCESSO DE

DESCONTINUAÇÃO).
M2 13,56 7001160011

17.05.01U 88310 SINAPI SERVIÇO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 24,92 7,47

17.05.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000 19,15 3,83

17.05.01U 3767 SINAPI INSUMO LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN    0,40000 0,79 0,31

17.05.01U 200602U COMPESA INSUMO MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS L 0,70000 2,79 1,95
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17.05.02U 17.05.02U
EMASSAMENTO DE PAREDE EXTERNA COM DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA. (EM PROCESSO DE

DESCONTINUAÇÃO).
M2 19,48 7001160012

17.05.02U 88310 SINAPI SERVIÇO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35000 24,92 8,72

17.05.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 19,15 4,78

17.05.02U 200607U COMPESA INSUMO MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR L 0,70000 7,99 5,59

17.05.02U 3767 SINAPI INSUMO LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN    0,50000 0,79 0,39

55 ABERTURA DE LETREIRO

17.06.01U 17.06.01U ABERTURA DE LETREIRO COM LOGOTIPO. M2 57,25 7001160013

17.06.01U 90773 SINAPI SERVIÇO DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 16,28 16,28

17.06.01U 88311 SINAPI SERVIÇO PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 24,39 19,51

17.06.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 19,15 15,32

17.06.01U 7292 SINAPI INSUMO TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L     0,14000 37,96 5,31

17.06.01U 5318 SINAPI INSUMO DILUENTE AGUARRAS L     0,02700 30,88 0,83

56 LOCAÇÃO DE ANDAIME

17.07.01U 17.07.01U LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM M2XMES 23,69 7002020641

17.07.01U 88278 SINAPI SERVIÇO MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08000 26,19 2,09

17.07.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16000 19,15 3,06

17.07.01U 20193 SINAPI INSUMO

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M

DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A

MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

M2XMES 1,03000 18,00 18,54

57 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO

18.01.04U 18.01.04U
COBERTURA COM TELHA ESTRUTURAL FIBROCIMENTO, COM ESPESSURA DE 8 MM E COMPRIMENTO DE 6 M, COM ATÉ

2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO, ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M2 175,64 7001170154

18.01.04U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15700 19,15 3,00

18.01.04U 88323 SINAPI SERVIÇO TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13900 23,11 3,21

18.01.04U 93281 SINAPI SERVIÇO
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP

DIURNO. AF_03/2016
CHP 0,00250 27,94 0,06

18.01.04U 1607 SINAPI INSUMO
CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA

PVC - CONICAS)
CJ    0,94000 0,21 0,19

18.01.04U 4312 SINAPI INSUMO FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 90 OU KALHETAO UN    0,31000 2,48 0,76

18.01.04U 4315 SINAPI INSUMO
GANCHO CHATO EM FERRO GALVANIZADO, L = 110 MM, RECOBRIMENTO = 100MM, SECAO 1/8 X 1/2" (3 MM X 12

MM), PARA FIXAR TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA
UN    0,94000 1,83 1,72

18.01.04U 7231 SINAPI INSUMO TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 6,00 M (SEM AMIANTO) UN    0,20400 817,16 166,70

18.01.05U 18.01.05U
COBERTURA COM TELHA ESTRUTURAL FIBROCIMENTO, COM ESPESSURA DE 8 MM E COMPRIMENTO DE 9,20 M, COM

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO, ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO
M2 185,28 7001170155

18.01.05U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24070 19,15 4,60

18.01.05U 88323 SINAPI SERVIÇO TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21310 23,11 4,92

18.01.05U 93281 SINAPI SERVIÇO
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP

DIURNO. AF_03/2016
CHP 0,00380 27,94 0,10

18.01.05U 1607 SINAPI INSUMO
CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA

PVC - CONICAS)
CJ    1,44130 0,21 0,30

18.01.05U 4312 SINAPI INSUMO FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 90 OU KALHETAO UN    0,47530 2,48 1,17

18.01.05U 4315 SINAPI INSUMO
GANCHO CHATO EM FERRO GALVANIZADO, L = 110 MM, RECOBRIMENTO = 100MM, SECAO 1/8 X 1/2" (3 MM X 12

MM), PARA FIXAR TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA
UN    1,44130 1,83 2,63

18.01.05U 7233 SINAPI INSUMO TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 9,20 M (SEM AMIANTO) UN    0,13260 1.293,84 171,56

18.01.06U 18.01.06U

COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ESPESSURA DE 6 MM E COMPRIMENTO DE, COM

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO, INCLUSIVE IÇAMENTO, ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E

VEDAÇÃO (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).

M2 62,88 7001170156

18.01.06U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 19,15 2,87

18.01.06U 88323 SINAPI SERVIÇO TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11500 23,11 2,65

18.01.06U 93281 SINAPI SERVIÇO
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP

DIURNO. AF_03/2016
CHP 0,00500 27,94 0,13

18.01.06U 1607 SINAPI INSUMO
CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA

PVC - CONICAS)
CJ    1,27000 0,21 0,26

18.01.06U 4302 SINAPI INSUMO PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA UN    1,27000 3,20 4,06

18.01.06U 7194 SINAPI INSUMO TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) M2    1,27500 41,50 52,91

58 COBERTURA COM TELHA CERÂMICA

18.02.01U 18.02.01U
COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRAÇO 1: 3 (CIMENTO E AREIA) (EM PROCESSO

DE DESCONTINUAÇÃO).
M2 109,97 7001170130

18.02.01U 88242 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 19,22 38,44

18.02.01U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 23,69 35,53

18.02.01U 43132 SINAPI INSUMO ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG    0,03400 25,09 0,85

18.02.01U 7173 SINAPI INSUMO
TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A

50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2
MIL   0,02500 1.355,00 33,87

18.02.01U 13.05.12U COMPESA COMPOSIÇÃO ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:5:5. M3 0,00300 429,18 1,28

18.02.02U 18.02.02U
COBERTURA COM TELHAS CERÂMICAS TIPO COLONIAL ( CANAL ) COM MADEIRAMENTO COMPLETO - ATÉ DUAS ÁGUAS.

(EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M2 140,78 7001170005

18.02.02U 94201 SINAPI SERVIÇO
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE

VERTICAL. AF_07/2019
M2 1,00000 50,38 50,38

18.02.02U 92541 SINAPI SERVIÇO
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA

CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 1,00000 90,40 90,40

59 MADEIRAMENTO PARA COBERTA

18.03.01U 18.03.01U
MADEIRAMENTO PARA COBERTA COM TELHAS COLONIAL (CANAL) COMPLETO COM VÃO DE 3 A 7M. (EM PROCESSO DE

DESCONTINUAÇÃO).
M2 89,43 7001170006

18.03.01U 88262 SINAPI SERVIÇO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 23,33 23,33

18.03.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 19,15 19,15

18.03.01U 5074 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG    0,20000 20,51 4,10

18.03.01U 4006 SINAPI INSUMO MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M3    0,01800 2.380,91 42,85

18.03.02U 18.03.02U
ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA,

APOIADA EM LAJE OU PAREDE (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M2 48,26 7001170098

18.03.02U 88262 SINAPI SERVIÇO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,55000 23,33 12,83

18.03.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 19,15 11,49

18.03.02U 5074 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG    0,06500 20,51 1,33

18.03.02U 4006 SINAPI INSUMO MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M3    0,00950 2.380,91 22,61

18.03.03U 18.03.03U
ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO ANCORADA EM LAJE OU

PAREDE (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M2 32,09 7001170099

18.03.03U 88262 SINAPI SERVIÇO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19000 23,33 4,43

18.03.03U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38000 19,15 7,27

18.03.03U 5074 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG    0,00800 20,51 0,16

18.03.03U 4006 SINAPI INSUMO MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M3    0,00850 2.380,91 20,23

60 FORROS

72.01.01U 72.01.01U
FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME (FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO) (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M2 37,23 7001130341

72.01.01U 88269 SINAPI SERVIÇO GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 23,51 11,75

72.01.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 19,15 9,57

72.01.01U 345 SINAPI INSUMO ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG    0,10000 35,79 3,57

72.01.01U 3315 SINAPI INSUMO GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL KG    1,50000 0,73 1,09

72.01.01U 4812 SINAPI INSUMO PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO) M2    1,10000 10,23 11,25

72.01.02U 72.01.02U
FORRO DE PVC, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO). (EM

PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M2 55,07 7001130342

72.01.02U 88261 SINAPI SERVIÇO CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 22,55 6,76

72.01.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 19,15 5,74

72.01.02U 36238 SINAPI INSUMO
FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM

COLOCACAO)
M2    1,00000 25,41 25,41

72.01.02U 36250 SINAPI INSUMO RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M M     1,00000 4,83 4,83

72.01.02U 800109U COMPESA INSUMO PERFIL TUBO DE AÇO METALON 0,2X0,2X1,00* M 2,16000 5,53 11,94

72.01.02U 5075 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG    0,02162 18,31 0,39

72.01.03U 72.01.03U
FORRO DE PVC, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO). (EM

PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M2 55,66 7001130343

72.01.03U 88261 SINAPI SERVIÇO CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 22,55 6,76

72.01.03U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 19,15 5,74

72.01.03U 36230 SINAPI INSUMO
FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM

COLOCACAO)
M2    1,00000 26,00 26,00

72.01.03U 36250 SINAPI INSUMO RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M M     1,00000 4,83 4,83

72.01.03U 800109U COMPESA INSUMO PERFIL TUBO DE AÇO METALON 0,2X0,2X1,00* M 2,16000 5,53 11,94

72.01.03U 5075 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG    0,02162 18,31 0,39

61 BLOCOS DE ANCORAGEM

19.01.08U 19.01.08U BLOCOS DE ANCORAGEM MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 20 MPA - CONTROLE "A" M3 935,69 7001120387

19.01.08U 13.01.11U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMA DE TÁBUAS MADEIRA DE CONSTRUÇÃO - REAPROVEITAMENTO DE 5 VEZES, INCLUSIVE MONTAGEM E

DESMONTAGEM.
M2 4,00000 53,26 213,04

19.01.08U 94970 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 1,00000 463,72 463,72

19.01.08U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,00000 258,93 258,93

19.01.09U 19.01.09U BLOCOS DE ANCORAGEM MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO ARMADO FCK >= 20 MPA - CONTROLE "A" M3 1.242,44 7001120567

19.01.09U 13.02.10U COMPESA COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50/60 KG 25,00000 12,27 306,75

19.01.09U 94970 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 1,00000 463,72 463,72

19.01.09U 13.01.11U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMA DE TÁBUAS MADEIRA DE CONSTRUÇÃO - REAPROVEITAMENTO DE 5 VEZES, INCLUSIVE MONTAGEM E

DESMONTAGEM.
M2 4,00000 53,26 213,04

19.01.09U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,00000 258,93 258,93

19.01.10U 19.01.10U BLOCOS DE ANCORAGEM MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO ARMADO FCK >= 30 MPA - CONTROLE "A" M3 1.264,91 7001120568

19.01.10U 13.02.10U COMPESA COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50/60 KG 25,00000 12,27 306,75

19.01.10U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 1,00000 486,19 486,19

19.01.10U 13.01.11U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMA DE TÁBUAS MADEIRA DE CONSTRUÇÃO - REAPROVEITAMENTO DE 5 VEZES, INCLUSIVE MONTAGEM E

DESMONTAGEM.
M2 4,00000 53,26 213,04

19.01.10U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,00000 258,93 258,93

19.01.11U 19.01.11U BLOCOS DE ANCORAGEM MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO ARMADO FCK >= 40 MPA - CONTROLE "A" M3 1.344,81 7001120569

19.01.11U 13.02.10U COMPESA COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50/60 KG 25,00000 12,27 306,75

19.01.11U 94973 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 1,00000 566,09 566,09

19.01.11U 13.01.11U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMA DE TÁBUAS MADEIRA DE CONSTRUÇÃO - REAPROVEITAMENTO DE 5 VEZES, INCLUSIVE MONTAGEM E

DESMONTAGEM.
M2 4,00000 53,26 213,04

19.01.11U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,00000 258,93 258,93
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62 CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE VISITA - DN = 1,00m

20.01.04U 20.01.04U
POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M,

PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, EXCLUINDO FORNECIMENTO DO TAMPÃO. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
UN 1.275,43 7001190223

20.01.04U 5678 SINAPI SERVIÇO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.

4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,31483 158,15 49,79

20.01.04U 990258U COMPESA INSUMO VEÍCULO UTILITÁRIO LEVE COM COMBUSTIVEL, MAUTENÇÃO E SEGURO CHP 0,01305 52,79 0,68

20.01.04U 89225 SINAPI SERVIÇO
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA

DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
CHP 0,32624 5,72 1,86

20.01.04U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,25910 23,69 53,51

20.01.04U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,25910 19,15 43,26

20.01.04U 88377 SINAPI SERVIÇO OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,63209 24,92 15,75

20.01.04U 7258 SINAPI INSUMO TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN    63,84500 0,42 26,81

20.01.04U 12547 SINAPI INSUMO
ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS,

SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M
UN    2,00000 168,11 336,22

20.01.04U 010114U COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM), POSTO OBRA M3 0,44858 120,62 54,10

20.01.04U 010202U COMPESA INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 0,35030 130,00 45,53

20.01.04U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    86,53924 0,70 60,57

20.01.04U 010102U COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM), POSTO OBRA M3 0,23612 105,03 24,79

20.01.04U 97738 SINAPI SERVIÇO
PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO

APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS
M3 0,02210 4.738,60 104,72

20.01.04U 97740 SINAPI SERVIÇO
PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE

30KG/M³. AF_01/2018
M3 0,12160 2.042,43 248,35

20.01.04U 123 SINAPI INSUMO
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E

ISENTO DE CLORETOS
L     3,48840 7,56 26,37

20.01.04U 88628 SINAPI SERVIÇO
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_08/2019
M3 0,19380 565,60 109,61

20.01.04U 20.04.12U COMPESA COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO DE TAMPÃO CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, CONFORME PADRÃO

COMPESA NTC-059, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M.
UN 1,00000 73,51 73,51

20.01.05U 20.01.05U
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1

M. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M 453,57 7001190224

20.01.05U 5678 SINAPI SERVIÇO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.

4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,15230 158,15 24,08

20.01.05U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,99360 23,69 23,53

20.01.05U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,99360 19,15 19,02

20.01.05U 12547 SINAPI INSUMO
ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS,

SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M
UN    2,00000 168,11 336,22

20.01.05U 123 SINAPI INSUMO
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E

ISENTO DE CLORETOS
L     1,30140 7,56 9,83

20.01.05U 88628 SINAPI SERVIÇO
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_08/2019
M3 0,07230 565,60 40,89

63 CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE VISITA - DN = 1,20m

20.02.04U 20.02.04U
POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M,

PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, EXCLUINDO FORNECIMENTO DO TAMPÃO. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
UN 1.533,10 7001190225

20.02.04U 5678 SINAPI SERVIÇO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.

4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,40339 158,15 63,79

20.02.04U 990258U COMPESA INSUMO VEÍCULO UTILITÁRIO LEVE COM COMBUSTIVEL, MAUTENÇÃO E SEGURO CHP 0,01596 52,79 0,84

20.02.04U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,20808 23,69 75,99

20.02.04U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,35367 19,15 64,22

20.02.04U 7258 SINAPI INSUMO TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN    112,13800 0,42 47,09

20.02.04U 12551 SINAPI INSUMO
ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS,

SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M
UN    2,00000 228,20 456,40

20.02.04U 010114U COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM), POSTO OBRA M3 0,54846 120,62 66,15

20.02.04U 97738 SINAPI SERVIÇO
PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO

APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS
M3 0,02210 4.738,60 104,72

20.02.04U 97740 SINAPI SERVIÇO
PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE

30KG/M³. AF_01/2018
M3 0,18850 2.042,43 384,99

20.02.04U 123 SINAPI INSUMO
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E

ISENTO DE CLORETOS
L     5,01300 7,56 37,89

20.02.04U 88628 SINAPI SERVIÇO
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_08/2019
M3 0,27850 565,60 157,51

20.02.04U 20.04.12U COMPESA COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO DE TAMPÃO CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, CONFORME PADRÃO

COMPESA NTC-059, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M.
UN 1,00000 73,51 73,51

20.02.05U 20.02.05U
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2

M. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M 598,61 7001190226

20.02.05U 5678 SINAPI SERVIÇO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.

4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,17690 158,15 27,97

20.02.05U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,17830 23,69 27,91

20.02.05U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,17830 19,15 22,56

20.02.05U 12551 SINAPI INSUMO
ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS,

SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M
UN    2,00000 228,20 456,40

20.02.05U 123 SINAPI INSUMO
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E

ISENTO DE CLORETOS
L     1,63620 7,56 12,36

20.02.05U 88628 SINAPI SERVIÇO
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_08/2019
M3 0,09090 565,60 51,41

64 POÇO DE VISITA EM POLIETIETILENO OU POLIPROPILENO

20.03.01U 20.03.01U
INSTALAÇÃO DE POÇO DE VISITA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (CONFORME

NTC-164), COM DIAMETRO DE 800 MM E ALTURA ATÉ 1,50 M
UN 512,98 7001190227

20.03.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 19,15 19,15

20.03.01U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 26,26 13,13

20.03.01U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 23,69 11,84

20.03.01U 7260 SINAPI INSUMO TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE *6 X 12 X 24* CM (L X A X C) UN    48,00000 1,03 49,44

20.03.01U 88628 SINAPI SERVIÇO
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_08/2019
M3 0,09600 565,60 54,29

20.03.01U 20.04.13U COMPESA COMPOSIÇÃO LAJE DE CONCRETO ARMADO ( FCK >= 25 MPA ) COM FURO PARA PV - DN - 1,00 M UN 1,00000 354,09 354,09

20.03.01U 02.06.03U COMPESA COMPOSIÇÃO ATERRO MANUAL SEM COMPACTAÇÃO COM AREIA. M3 0,15000 73,61 11,04

20.03.02U 20.03.02U
INSTALAÇÃO DE POÇO DE VISITA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (CONFORME

NTC-164), COM DIAMETRO DE 800 MM E ALTURA ACIMA DE 1,50 ATÉ 2,50 M
UN 557,11 7001190228

20.03.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 19,15 38,30

20.03.02U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 26,26 26,26

20.03.02U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 23,69 23,69

20.03.02U 7260 SINAPI INSUMO TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE *6 X 12 X 24* CM (L X A X C) UN    48,00000 1,03 49,44

20.03.02U 88628 SINAPI SERVIÇO
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_08/2019
M3 0,09600 565,60 54,29

20.03.02U 20.04.13U COMPESA COMPOSIÇÃO LAJE DE CONCRETO ARMADO ( FCK >= 25 MPA ) COM FURO PARA PV - DN - 1,00 M UN 1,00000 354,09 354,09

20.03.02U 02.06.03U COMPESA COMPOSIÇÃO ATERRO MANUAL SEM COMPACTAÇÃO COM AREIA. M3 0,15000 73,61 11,04

20.03.03U 20.03.03U
INSTALAÇÃO DE POÇO DE VISITA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (CONFORME

NTC-164), COM DIAMETRO DE 1000 MM E ALTURA ATÉ 2,50 M
UN 752,75 7001190229

20.03.03U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00000 19,15 153,20

20.03.03U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 26,26 52,52

20.03.03U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 23,69 47,38

20.03.03U 7260 SINAPI INSUMO TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE *6 X 12 X 24* CM (L X A X C) UN    60,00000 1,03 61,80

20.03.03U 88628 SINAPI SERVIÇO
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_08/2019
M3 0,12000 565,60 67,87

20.03.03U 20.04.13U COMPESA COMPOSIÇÃO LAJE DE CONCRETO ARMADO ( FCK >= 25 MPA ) COM FURO PARA PV - DN - 1,00 M UN 1,00000 354,09 354,09

20.03.03U 02.06.03U COMPESA COMPOSIÇÃO ATERRO MANUAL SEM COMPACTAÇÃO COM AREIA. M3 0,21600 73,61 15,89

20.03.04U 20.03.04U
INSTALAÇÃO DE POÇO DE VISITA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (CONFORME

NTC-164), COM DIAMETRO DE 1000 MM E ALTURA ACIMA DE 2,50 ATÉ 5,00 M
UN 837,53 7001190230

20.03.04U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,68000 19,15 204,52

20.03.04U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,67000 26,26 70,11

20.03.04U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,67000 23,69 63,25

20.03.04U 7260 SINAPI INSUMO TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE *6 X 12 X 24* CM (L X A X C) UN    60,00000 1,03 61,80

20.03.04U 88628 SINAPI SERVIÇO
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_08/2019
M3 0,12000 565,60 67,87

20.03.04U 20.04.13U COMPESA COMPOSIÇÃO LAJE DE CONCRETO ARMADO ( FCK >= 25 MPA ) COM FURO PARA PV - DN - 1,00 M UN 1,00000 354,09 354,09

20.03.04U 02.06.03U COMPESA COMPOSIÇÃO ATERRO MANUAL SEM COMPACTAÇÃO COM AREIA. M3 0,21600 73,61 15,89

20.03.05U 20.03.05U
INSTALAÇAÕ DE POÇO DE INSPECAO EM POLIETILENO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (CONFORME NTC-166), COM

DIAMETRO DE 600 MM E ALTURA ATÉ 2,00 M
UN 158,09 7001190231

20.03.05U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,66000 19,15 31,78

20.03.05U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,83000 26,26 21,79

20.03.05U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,83000 23,69 19,66

20.03.05U 7260 SINAPI INSUMO TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE *6 X 12 X 24* CM (L X A X C) UN    36,00000 1,03 37,08

20.03.05U 88628 SINAPI SERVIÇO
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_08/2019
M3 0,07200 565,60 40,72

20.03.05U 02.06.03U COMPESA COMPOSIÇÃO ATERRO MANUAL SEM COMPACTAÇÃO COM AREIA. M3 0,09600 73,61 7,06

65 LAJE PARA PV EM CONCRETO ARMADO

20.04.13U 20.04.13U LAJE DE CONCRETO ARMADO ( FCK >= 25 MPA ) COM FURO PARA PV - DN - 1,00 M UN 354,09 7001190261

20.04.13U 13.01.11U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMA DE TÁBUAS MADEIRA DE CONSTRUÇÃO - REAPROVEITAMENTO DE 5 VEZES, INCLUSIVE MONTAGEM E

DESMONTAGEM.
M2 1,43124 53,26 76,22

20.04.13U 13.02.10U COMPESA COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50/60 KG 12,10000 12,27 148,46

20.04.13U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 0,26619 486,19 129,41

20.04.14U 20.04.14U LAJE DE CONCRETO ARMADO ( FCK >= 25 MPA ) COM FURO PARA PV - DN - 1,20 M UN 414,19 7001190262

20.04.14U 13.01.11U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMA DE TÁBUAS MADEIRA DE CONSTRUÇÃO - REAPROVEITAMENTO DE 5 VEZES, INCLUSIVE MONTAGEM E

DESMONTAGEM.
M2 1,64549 53,26 87,63

20.04.14U 13.02.10U COMPESA COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50/60 KG 14,08000 12,27 172,76

20.04.14U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 0,31635 486,19 153,80

20.04.12U 20.04.12U
ASSENTAMENTO DE TAMPÃO CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, CONFORME PADRÃO

COMPESA NTC-059, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M.
UN 73,51 7001190234

20.04.12U 89225 SINAPI SERVIÇO
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA

DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
CHP 0,01855 5,72 0,10

20.04.12U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,46154 23,69 34,62

20.04.12U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,40450 19,15 26,89

20.04.12U 88377 SINAPI SERVIÇO OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03597 24,92 0,89

20.04.12U 010202U COMPESA INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 0,02220 130,00 2,88

20.04.12U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    9,13700 0,70 6,39
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PROJETO:

LOCALIDADE: RECIFE / PE

REFERÊNCIA:

DATA BASE:

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE TIPO DESCRIÇÃO UND COEF C$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DES/GPE DESONERADO

TABELA COMPESA

SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023

2023.2

LS:
HORA: 84,94%

MÊS: 46,58%

20.04.12U 010102U COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM), POSTO OBRA M3 0,01661 105,03 1,74

66 ASSENTAMENTOS

66.1 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO

21.01.01U 21.01.01U
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 500 MM, MONTAGEM COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTOS (EM

PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M 30,56 7001200001

21.01.01U 93402 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP

DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,03770 276,06 10,40

21.01.01U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18790 26,26 4,93

21.01.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,69520 19,15 13,31

21.01.01U 88629 SINAPI SERVIÇO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,00300 641,28 1,92

21.01.02U 21.01.02U
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 600 MM, MONTAGEM COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTOS (EM

PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M 44,16 7001200002

21.01.02U 93402 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP

DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,04810 276,06 13,27

21.01.02U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21790 26,26 5,72

21.01.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,18090 19,15 22,61

21.01.02U 88629 SINAPI SERVIÇO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,00400 641,28 2,56

21.01.03U 21.01.03U
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 700 MM, MONTAGEM COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTOS (EM

PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M 58,89 7001200003

21.01.03U 93402 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP

DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,04960 276,06 13,69

21.01.03U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40200 26,26 10,55

21.01.03U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60900 19,15 30,81

21.01.03U 88629 SINAPI SERVIÇO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,00600 641,28 3,84

21.01.04U 21.01.04U
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 800 MM, MONTAGEM COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTOS (EM

PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M 116,48 7001200004

21.01.04U 93402 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP

DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,05296 276,06 14,62

21.01.04U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 26,26 26,26

21.01.04U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,68000 19,15 70,47

21.01.04U 88629 SINAPI SERVIÇO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,00800 641,28 5,13

21.01.05U 21.01.05U
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 900 MM, MONTAGEM COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTOS (EM

PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M 147,81 7001200066

21.01.05U 93402 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP

DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,07900 276,06 21,80

21.01.05U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20000 26,26 31,51

21.01.05U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,60000 19,15 88,09

21.01.05U 88629 SINAPI SERVIÇO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,01000 641,28 6,41

21.01.06U 21.01.06U
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 1000 MM, MONTAGEM COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTOS (EM

PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M 197,47 7001200006

21.01.06U 93402 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP

DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,08000 276,06 22,08

21.01.06U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 26,26 39,39

21.01.06U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,60000 19,15 126,39

21.01.06U 88629 SINAPI SERVIÇO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,01500 641,28 9,61

21.01.07U 21.01.07U ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 1200 MM, MONTAGEM COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTOS M 282,52 7001200067

21.01.07U 93402 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP

DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,11117 276,06 30,68

21.01.07U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 26,26 78,78

21.01.07U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,20000 19,15 157,03

21.01.07U 88629 SINAPI SERVIÇO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,02500 641,28 16,03

66.2 ASSENTAMENTO DE TUBO EM FERRO DÚCTIL

22.01.02U 22.01.02U
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PONTA E BOLSA OU JUNTA TRAVADA INTERNA EM FERRO FUNDIDO COM CONEXOES

E PECAS ESPECIAIS, DN - 80 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M 5,22 7001211018

22.01.02U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04900 26,26 1,28

22.01.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09800 19,15 1,87

22.01.02U 280703U COMPESA INSUMO PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE FERRO (900 GR) UN 0,01219 23,81 0,29

22.01.02U 59.01.12U COMPESA COMPOSIÇÃO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FOFO, AÇO OU CONCRETO  DMT - 15 KM T 0,01200 58,44 0,70

22.01.02U 59.01.13U COMPESA COMPOSIÇÃO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM FOFO T 0,01200 90,02 1,08

22.01.03U 22.01.03U

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PONTA E BOLSA OU JUNTA TRAVADA INTERNA EM FERRO FUNDIDO COM CONEXOES

E PECAS ESPECIAIS, DN - 100 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (EM PROCESSO DE

DESCONTINUAÇÃO).

M 6,18 7001211019

22.01.03U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05600 26,26 1,47

22.01.03U 88242 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11200 19,22 2,15

22.01.03U 280703U COMPESA INSUMO PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE FERRO (900 GR) UN 0,01449 23,81 0,34

22.01.03U 59.01.12U COMPESA COMPOSIÇÃO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FOFO, AÇO OU CONCRETO  DMT - 15 KM T 0,01500 58,44 0,87

22.01.03U 59.01.13U COMPESA COMPOSIÇÃO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM FOFO T 0,01500 90,02 1,35

22.01.04U 22.01.04U

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PONTA E BOLSA OU JUNTA TRAVADA INTERNA EM FERRO FUNDIDO COM CONEXOES

E PECAS ESPECIAIS, DN - 150 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (EM PROCESSO DE

DESCONTINUAÇÃO).

M 11,73 7001211020

22.01.04U 93402 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP

DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,01100 276,06 3,03

22.01.04U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07400 26,26 1,94

22.01.04U 88242 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14800 19,22 2,84

22.01.04U 280703U COMPESA INSUMO PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE FERRO (900 GR) UN 0,01887 23,81 0,44

22.01.04U 59.01.12U COMPESA COMPOSIÇÃO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FOFO, AÇO OU CONCRETO  DMT - 15 KM T 0,02350 58,44 1,37

22.01.04U 59.01.13U COMPESA COMPOSIÇÃO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM FOFO T 0,02350 90,02 2,11

22.01.05U 22.01.05U

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PONTA E BOLSA OU JUNTA TRAVADA INTERNA EM FERRO FUNDIDO COM CONEXOES

E PECAS ESPECIAIS, DN - 200 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (EM PROCESSO DE

DESCONTINUAÇÃO).

M 15,30 7001211021

22.01.05U 93402 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP

DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,01400 276,06 3,86

22.01.05U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09500 26,26 2,49

22.01.05U 88242 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19000 19,22 3,65

22.01.05U 280703U COMPESA INSUMO PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE FERRO (900 GR) UN 0,02326 23,81 0,55

22.01.05U 59.01.12U COMPESA COMPOSIÇÃO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FOFO, AÇO OU CONCRETO  DMT - 15 KM T 0,03200 58,44 1,87

22.01.05U 59.01.13U COMPESA COMPOSIÇÃO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM FOFO T 0,03200 90,02 2,88

22.01.06U 22.01.06U

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PONTA E BOLSAOU JUNTA TRAVADA INTERNA EM FERRO FUNDIDO COM CONEXOES

E PECAS ESPECIAIS, DN - 250 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (EM PROCESSO DE

DESCONTINUAÇÃO).

M 18,66 7001211022

22.01.06U 93402 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP

DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,01700 276,06 4,69

22.01.06U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11100 26,26 2,91

22.01.06U 88242 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22200 19,22 4,26

22.01.06U 280703U COMPESA INSUMO PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE FERRO (900 GR) UN 0,03030 23,81 0,72

22.01.06U 59.01.12U COMPESA COMPOSIÇÃO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FOFO, AÇO OU CONCRETO  DMT - 15 KM T 0,04100 58,44 2,39

22.01.06U 59.01.13U COMPESA COMPOSIÇÃO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM FOFO T 0,04100 90,02 3,69

22.01.07U 22.01.07U

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PONTA E BOLSA OU JUNTA TRAVADA INTERNA EM FERRO FUNDIDO COM CONEXOES

E PECAS ESPECIAIS, DN - 300 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (EM PROCESSO DE

DESCONTINUAÇÃO).

M 21,51 7001211023

22.01.07U 93402 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP

DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,01900 276,06 5,24

22.01.07U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12100 26,26 3,17

22.01.07U 88242 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24200 19,22 4,65

22.01.07U 280703U COMPESA INSUMO PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE FERRO (900 GR) UN 0,03700 23,81 0,88

22.01.07U 59.01.12U COMPESA COMPOSIÇÃO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FOFO, AÇO OU CONCRETO  DMT - 15 KM T 0,05100 58,44 2,98

22.01.07U 59.01.13U COMPESA COMPOSIÇÃO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM FOFO T 0,05100 90,02 4,59

22.01.08U 22.01.08U

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PONTA E BOLSA OU JUNTA TRAVADA INTERNA EM FERRO FUNDIDO COM CONEXOES

E PECAS ESPECIAIS, DN - 350 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (EM PROCESSO DE

DESCONTINUAÇÃO).

M 25,45 7001211024

22.01.08U 93402 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP

DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,02400 276,06 6,62

22.01.08U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13300 26,26 3,49

22.01.08U 88242 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,26600 19,22 5,11

22.01.08U 280703U COMPESA INSUMO PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE FERRO (900 GR) UN 0,04347 23,81 1,03

22.01.08U 59.01.12U COMPESA COMPOSIÇÃO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FOFO, AÇO OU CONCRETO  DMT - 15 KM T 0,06200 58,44 3,62

22.01.08U 59.01.13U COMPESA COMPOSIÇÃO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM FOFO T 0,06200 90,02 5,58

22.01.09U 22.01.09U

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PONTA E BOLSA EM FERRO FUNDIDO OU JUNTA TRAVADA INTERNA COM CONEXOES

E PECAS ESPECIAIS, DN - 400 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (EM PROCESSO DE

DESCONTINUAÇÃO).

M 29,45 7001211025

22.01.09U 93402 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP

DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,02800 276,06 7,72

22.01.09U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14800 26,26 3,88

22.01.09U 88242 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,29600 19,22 5,68

22.01.09U 280703U COMPESA INSUMO PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE FERRO (900 GR) UN 0,05000 23,81 1,19

22.01.09U 59.01.12U COMPESA COMPOSIÇÃO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FOFO, AÇO OU CONCRETO  DMT - 15 KM T 0,07400 58,44 4,32

22.01.09U 59.01.13U COMPESA COMPOSIÇÃO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM FOFO T 0,07400 90,02 6,66

22.01.10U 22.01.10U

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PONTA E BOLSA OU JUNTA TRAVADA INTERNA EM FERRO FUNDIDO COM CONEXOES

E PECAS ESPECIAIS, DN - 450 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (EM PROCESSO DE

DESCONTINUAÇÃO).

M 33,47 7001211026

22.01.10U 93402 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP

DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,03100 276,06 8,55

22.01.10U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16300 26,26 4,28

22.01.10U 88242 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,32600 19,22 6,26

22.01.10U 280703U COMPESA INSUMO PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE FERRO (900 GR) UN 0,05880 23,81 1,40

22.01.10U 59.01.12U COMPESA COMPOSIÇÃO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FOFO, AÇO OU CONCRETO  DMT - 15 KM T 0,08750 58,44 5,11
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22.01.10U 59.01.13U COMPESA COMPOSIÇÃO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM FOFO T 0,08750 90,02 7,87

22.01.11U 22.01.11U

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PONTA E BOLSA OU JUNTA TRAVADA INTERNA EM FERRO FUNDIDO COM CONEXOES

E PECAS ESPECIAIS, DN - 500 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (EM PROCESSO DE

DESCONTINUAÇÃO).

M 37,83 7001211027

22.01.11U 93402 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP

DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,03800 276,06 10,49

22.01.11U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16660 26,26 4,37

22.01.11U 88242 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33320 19,22 6,40

22.01.11U 280703U COMPESA INSUMO PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE FERRO (900 GR) UN 0,06666 23,81 1,58

22.01.11U 59.01.12U COMPESA COMPOSIÇÃO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FOFO, AÇO OU CONCRETO  DMT - 15 KM T 0,10100 58,44 5,90

22.01.11U 59.01.13U COMPESA COMPOSIÇÃO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM FOFO T 0,10100 90,02 9,09

22.01.12U 22.01.12U

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PONTA E BOLSA OU JUNTA TRAVADA INTERNA EM FERRO FUNDIDO COM CONEXOES

E PECAS ESPECIAIS, DN - 600 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (EM PROCESSO DE

DESCONTINUAÇÃO).

M 46,39 7001211028

22.01.12U 93402 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP

DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,04600 276,06 12,69

22.01.12U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19000 26,26 4,98

22.01.12U 88242 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38000 19,22 7,30

22.01.12U 280703U COMPESA INSUMO PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE FERRO (900 GR) UN 0,08333 23,81 1,98

22.01.12U 59.01.12U COMPESA COMPOSIÇÃO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FOFO, AÇO OU CONCRETO  DMT - 15 KM T 0,13100 58,44 7,65

22.01.12U 59.01.13U COMPESA COMPOSIÇÃO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM FOFO T 0,13100 90,02 11,79

22.01.13U 22.01.13U

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PONTA E BOLSA OU JUNTA TRAVADA INTERNA EM FERRO FUNDIDO COM CONEXOES

E PECAS ESPECIAIS, DN - 700 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (EM PROCESSO DE

DESCONTINUAÇÃO).

M 57,60 7001211029

22.01.13U 93402 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP

DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,04900 276,06 13,52

22.01.13U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20500 26,26 5,38

22.01.13U 88242 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,61500 19,22 11,82

22.01.13U 280703U COMPESA INSUMO PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE FERRO (900 GR) UN 0,09090 23,81 2,16

22.01.13U 59.01.12U COMPESA COMPOSIÇÃO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FOFO, AÇO OU CONCRETO  DMT - 15 KM T 0,16660 58,44 9,73

22.01.13U 59.01.13U COMPESA COMPOSIÇÃO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM FOFO T 0,16660 90,02 14,99

22.01.14U 22.01.14U

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PONTA E BOLSA OU JUNTA TRAVADA INTERNA EM FERRO FUNDIDO COM CONEXOES

E PECAS ESPECIAIS, DN - 800 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (EM PROCESSO DE

DESCONTINUAÇÃO).

M 67,29 7001211030

22.01.14U 93402 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP

DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,05800 276,06 16,01

22.01.14U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22200 26,26 5,82

22.01.14U 88242 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,66600 19,22 12,80

22.01.14U 280703U COMPESA INSUMO PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE FERRO (900 GR) UN 0,10000 23,81 2,38

22.01.14U 59.01.12U COMPESA COMPOSIÇÃO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FOFO, AÇO OU CONCRETO  DMT - 15 KM T 0,20400 58,44 11,92

22.01.14U 59.01.13U COMPESA COMPOSIÇÃO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM FOFO T 0,20400 90,02 18,36

22.01.15U 22.01.15U

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PONTA E BOLSA OU JUNTA TRAVADA INTERNA EM FERRO FUNDIDO COM CONEXOES

E PECAS ESPECIAIS, DN - 900 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (EM PROCESSO DE

DESCONTINUAÇÃO).

M 79,77 7001211031

22.01.15U 93402 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP

DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,07600 276,06 20,98

22.01.15U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23600 26,26 6,19

22.01.15U 88242 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70800 19,22 13,60

22.01.15U 280703U COMPESA INSUMO PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE FERRO (900 GR) UN 0,11110 23,81 2,64

22.01.15U 59.01.12U COMPESA COMPOSIÇÃO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FOFO, AÇO OU CONCRETO  DMT - 15 KM T 0,24500 58,44 14,31

22.01.15U 59.01.13U COMPESA COMPOSIÇÃO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM FOFO T 0,24500 90,02 22,05

22.01.16U 22.01.16U

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PONTA E BOLSA OU JUNTA TRAVADA INTERNA EM FERRO FUNDIDO COM CONEXOES

E PECAS ESPECIAIS, DN - 1000 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (EM PROCESSO DE

DESCONTINUAÇÃO).

M 87,52 7001211032

22.01.16U 93402 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP

DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,07800 276,06 21,53

22.01.16U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24000 26,26 6,30

22.01.16U 88242 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,72000 19,22 13,83

22.01.16U 280703U COMPESA INSUMO PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE FERRO (900 GR) UN 0,12500 23,81 2,97

22.01.16U 59.01.12U COMPESA COMPOSIÇÃO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FOFO, AÇO OU CONCRETO  DMT - 15 KM T 0,28900 58,44 16,88

22.01.16U 59.01.13U COMPESA COMPOSIÇÃO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM FOFO T 0,28900 90,02 26,01

22.01.17U 22.01.17U

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PONTA E BOLSA OU JUNTA TRAVADA INTERNA EM FERRO FUNDIDO COM CONEXOES

E PECAS ESPECIAIS, DN - 1200 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (EM PROCESSO DE

DESCONTINUAÇÃO).

M 108,05 7001211033

22.01.17U 93402 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP

DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,08200 276,06 22,63

22.01.17U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,26800 26,26 7,03

22.01.17U 88242 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80400 19,22 15,45

22.01.17U 280703U COMPESA INSUMO PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE FERRO (900 GR) UN 0,20000 23,81 4,76

22.01.17U 59.01.12U COMPESA COMPOSIÇÃO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FOFO, AÇO OU CONCRETO  DMT - 15 KM T 0,39200 58,44 22,90

22.01.17U 59.01.13U COMPESA COMPOSIÇÃO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM FOFO T 0,39200 90,02 35,28

22.01.30U 22.01.30U
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO COM JUNTA TRAVADA EXTERNA, CONEXOES E PECAS

ESPECIAIS, DN 300 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M 48,23 7001211034

22.01.30U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25780 26,26 6,76

22.01.30U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,51600 19,15 9,88

22.01.30U 59.01.12U COMPESA COMPOSIÇÃO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FOFO, AÇO OU CONCRETO  DMT - 15 KM T 0,05100 58,44 2,98

22.01.30U 59.01.13U COMPESA COMPOSIÇÃO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM FOFO T 0,05100 90,02 4,59

22.01.30U 4229 SINAPI INSUMO
GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO

(GRAU DE VISCOSIDADE NLGI 2)
KG    0,00550 46,85 0,25

22.01.30U 93402 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP

DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,08590 276,06 23,71

22.01.30U 990119U COMPESA INSUMO TIFOR - 3,2 TONELADAS - CABO DE 20 M CHP 0,25780 0,27 0,06

22.01.31U 22.01.31U
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO COM JUNTA TRAVADA EXTERNA, CONEXOES E PECAS

ESPECIAIS, DN 400 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M 55,91 7001211035

22.01.31U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28430 26,26 7,46

22.01.31U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,56860 19,15 10,88

22.01.31U 59.01.12U COMPESA COMPOSIÇÃO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FOFO, AÇO OU CONCRETO  DMT - 15 KM T 0,07400 58,44 4,32

22.01.31U 59.01.13U COMPESA COMPOSIÇÃO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM FOFO T 0,07400 90,02 6,66

22.01.31U 4229 SINAPI INSUMO
GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO

(GRAU DE VISCOSIDADE NLGI 2)
KG    0,00750 46,85 0,35

22.01.31U 93402 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP

DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,09480 276,06 26,17

22.01.31U 990119U COMPESA INSUMO TIFOR - 3,2 TONELADAS - CABO DE 20 M CHP 0,28430 0,27 0,07

22.01.32U 22.01.32U
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO COM JUNTA TRAVADA EXTERNA, CONEXOES E PECAS

ESPECIAIS, DN 500 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M 71,00 7001211036

22.01.32U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35420 26,26 9,30

22.01.32U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70840 19,15 13,56

22.01.32U 59.01.12U COMPESA COMPOSIÇÃO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FOFO, AÇO OU CONCRETO  DMT - 15 KM T 0,10100 58,44 5,90

22.01.32U 59.01.13U COMPESA COMPOSIÇÃO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM FOFO T 0,10100 90,02 9,09

22.01.32U 4229 SINAPI INSUMO
GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO

(GRAU DE VISCOSIDADE NLGI 2)
KG    0,01000 46,85 0,46

22.01.32U 93402 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP

DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,11810 276,06 32,60

22.01.32U 990119U COMPESA INSUMO TIFOR - 3,2 TONELADAS - CABO DE 20 M CHP 0,35420 0,27 0,09

22.01.33U 22.01.33U
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO COM JUNTA TRAVADA EXTERNA, CONEXOES E PECAS

ESPECIAIS, DN 600 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M 87,94 7001211037

22.01.33U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,43310 26,26 11,37

22.01.33U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,86620 19,15 16,58

22.01.33U 59.01.12U COMPESA COMPOSIÇÃO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FOFO, AÇO OU CONCRETO  DMT - 15 KM T 0,13100 58,44 7,65

22.01.33U 59.01.13U COMPESA COMPOSIÇÃO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM FOFO T 0,13100 90,02 11,79

22.01.33U 4229 SINAPI INSUMO
GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO

(GRAU DE VISCOSIDADE NLGI 2)
KG    0,01250 46,85 0,58

22.01.33U 93402 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP

DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,14440 276,06 39,86

22.01.33U 990119U COMPESA INSUMO TIFOR - 3,2 TONELADAS - CABO DE 20 M CHP 0,43310 0,27 0,11

22.01.34U 22.01.34U
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO COM JUNTA TRAVADA EXTERNA, CONEXOES E PECAS

ESPECIAIS, DN 700 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M 129,31 7001211038

22.01.34U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,53290 26,26 13,99

22.01.34U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,13140 19,15 40,81

22.01.34U 59.01.12U COMPESA COMPOSIÇÃO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FOFO, AÇO OU CONCRETO  DMT - 15 KM T 0,16660 58,44 9,73

22.01.34U 59.01.13U COMPESA COMPOSIÇÃO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM FOFO T 0,16660 90,02 14,99

22.01.34U 4229 SINAPI INSUMO
GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO

(GRAU DE VISCOSIDADE NLGI 2)
KG    0,01360 46,85 0,63

22.01.34U 93402 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP

DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,17760 276,06 49,02

22.01.34U 990119U COMPESA INSUMO TIFOR - 3,2 TONELADAS - CABO DE 20 M CHP 0,53290 0,27 0,14

22.01.35U 22.01.35U
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO COM JUNTA TRAVADA EXTERNA, CONEXOES E PECAS

ESPECIAIS, DN 800 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M 159,75 7001211039

22.01.35U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65990 26,26 17,32

22.01.35U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,63970 19,15 50,55

22.01.35U 59.01.12U COMPESA COMPOSIÇÃO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FOFO, AÇO OU CONCRETO  DMT - 15 KM T 0,20400 58,44 11,92

22.01.35U 59.01.13U COMPESA COMPOSIÇÃO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM FOFO T 0,20400 90,02 18,36

22.01.35U 4229 SINAPI INSUMO
GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO

(GRAU DE VISCOSIDADE NLGI 2)
KG    0,01500 46,85 0,70
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PROJETO:

LOCALIDADE: RECIFE / PE

REFERÊNCIA:

DATA BASE:

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE TIPO DESCRIÇÃO UND COEF C$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DES/GPE DESONERADO

TABELA COMPESA

SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023

2023.2

LS:
HORA: 84,94%

MÊS: 46,58%

22.01.35U 93402 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP

DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,22000 276,06 60,73

22.01.35U 990119U COMPESA INSUMO TIFOR - 3,2 TONELADAS - CABO DE 20 M CHP 0,65990 0,27 0,17

22.01.36U 22.01.36U
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO COM JUNTA TRAVADA EXTERNA, CONEXOES E PECAS

ESPECIAIS, DN 900 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M 201,10 7001211040

22.01.36U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,84020 26,26 22,06

22.01.36U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,36100 19,15 64,36

22.01.36U 59.01.12U COMPESA COMPOSIÇÃO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FOFO, AÇO OU CONCRETO  DMT - 15 KM T 0,24500 58,44 14,31

22.01.36U 59.01.13U COMPESA COMPOSIÇÃO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM FOFO T 0,24500 90,02 22,05

22.01.36U 4229 SINAPI INSUMO
GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO

(GRAU DE VISCOSIDADE NLGI 2)
KG    0,01670 46,85 0,78

22.01.36U 93402 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP

DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,28010 276,06 77,32

22.01.36U 990119U COMPESA INSUMO TIFOR - 3,2 TONELADAS - CABO DE 20 M CHP 0,84020 0,27 0,22

22.01.37U 22.01.37U
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO COM JUNTA TRAVADA EXTERNA, CONEXOES E PECAS

ESPECIAIS, DN 1000 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M 303,36 7001211041

22.01.37U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,32930 26,26 34,90

22.01.37U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,31710 19,15 101,82

22.01.37U 59.01.12U COMPESA COMPOSIÇÃO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FOFO, AÇO OU CONCRETO  DMT - 15 KM T 0,29030 58,44 16,96

22.01.37U 59.01.13U COMPESA COMPOSIÇÃO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM FOFO T 0,29030 90,02 26,13

22.01.37U 4229 SINAPI INSUMO
GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO

(GRAU DE VISCOSIDADE NLGI 2)
KG    0,01880 46,85 0,88

22.01.37U 93402 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP

DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,44310 276,06 122,32

22.01.37U 990119U COMPESA INSUMO TIFOR - 3,2 TONELADAS - CABO DE 20 M CHP 1,32930 0,27 0,35

22.01.38U 22.01.38U
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO COM JUNTA TRAVADA EXTERNA, CONEXOES E PECAS

ESPECIAIS, DN 1200 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M 500,55 7001211042

22.01.38U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,26020 26,26 59,35

22.01.38U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,04080 19,15 173,13

22.01.38U 59.01.12U COMPESA COMPOSIÇÃO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FOFO, AÇO OU CONCRETO  DMT - 15 KM T 0,39130 58,44 22,86

22.01.38U 59.01.13U COMPESA COMPOSIÇÃO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM FOFO T 0,39130 90,02 35,22

22.01.38U 4229 SINAPI INSUMO
GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO

(GRAU DE VISCOSIDADE NLGI 2)
KG    0,03000 46,85 1,40

22.01.38U 93402 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP

DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,75340 276,06 207,98

22.01.38U 990119U COMPESA INSUMO TIFOR - 3,2 TONELADAS - CABO DE 20 M CHP 2,26000 0,27 0,61

66.3 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE AÇO, JUNTA SOLDADA, PARA ÁGUA.

22.04.01U 22.04.01U
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE AÇO, JUNTA SOLDADA, PARA ÁGUA, DIÂMETRO 800MM, INCLUSIVE

INSPEÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M 273,11 7001211171

22.04.01U 88277 SINAPI SERVIÇO MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19288 43,16 8,32

22.04.01U 88243 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,27457 21,19 27,00

22.04.01U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70270 24,35 17,11

22.04.01U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17736 23,97 4,25

22.04.01U 88312 SINAPI SERVIÇO PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,46296 24,92 11,53

22.04.01U 100301 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,46296 20,55 9,51

22.04.01U M3520 SICRO INSUMO TINTA ANTICORROSIVA À BASE DE RESINA EPÓXI POLIAMIDA BICOMPONENTE L 0,11719 90,92 10,65

22.04.01U 10997 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    0,27489 25,95 7,13

22.04.01U 980500U COMPESA INSUMO INSPEÇÃO DE SOLDA/REVESTIMENTO COM EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM/HOLIDAY H 0,22200 100,72 22,35

22.04.01U 44531 SINAPI INSUMO DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA  7 " UN    0,01889 90,51 1,70

22.04.01U 83765 SINAPI SERVIÇO
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4

CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016
CHP 0,70270 98,35 69,11

22.04.01U 92716 SINAPI SERVIÇO
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO.

AF_05/2023
CHP 0,25000 76,12 19,03

22.04.01U 91634 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,11527 238,07 27,44

22.04.01U 88907 SINAPI SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP -

CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,03900 258,70 10,08

22.04.01U 59.01.13U COMPESA COMPOSIÇÃO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM FOFO T 0,18800 90,02 16,92

22.04.01U 59.01.12U COMPESA COMPOSIÇÃO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FOFO, AÇO OU CONCRETO  DMT - 15 KM T 0,18800 58,44 10,98

22.04.02U 22.04.02U
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE AÇO, JUNTA SOLDADA, PARA ÁGUA, DIÂMETRO 900MM, INCLUSIVE

INSPEÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M 300,36 7001211172

22.04.02U 88277 SINAPI SERVIÇO MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22051 43,16 9,51

22.04.02U 88243 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,37000 21,19 29,03

22.04.02U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,79000 24,35 19,23

22.04.02U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000 23,97 4,79

22.04.02U 88312 SINAPI SERVIÇO PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50500 24,92 12,58

22.04.02U 100301 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50500 20,55 10,37

22.04.02U M3520 SICRO INSUMO TINTA ANTICORROSIVA À BASE DE RESINA EPÓXI POLIAMIDA BICOMPONENTE L 0,12500 90,92 11,36

22.04.02U 10997 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    0,30900 25,95 8,01

22.04.02U 980500U COMPESA INSUMO INSPEÇÃO DE SOLDA/REVESTIMENTO COM EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM/HOLIDAY H 0,23000 100,72 23,16

22.04.02U 44531 SINAPI INSUMO DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA  7 " UN    0,02100 90,51 1,90

22.04.02U 83765 SINAPI SERVIÇO
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4

CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016
CHP 0,79000 98,35 77,69

22.04.02U 92716 SINAPI SERVIÇO
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO.

AF_05/2023
CHP 0,25000 76,12 19,03

22.04.02U 91634 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,12969 238,07 30,87

22.04.02U 88907 SINAPI SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP -

CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,04400 258,70 11,38

22.04.02U 59.01.13U COMPESA COMPOSIÇÃO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM FOFO T 0,21190 90,02 19,07

22.04.02U 59.01.12U COMPESA COMPOSIÇÃO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FOFO, AÇO OU CONCRETO  DMT - 15 KM T 0,21190 58,44 12,38

22.04.03U 22.04.03U
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE AÇO, JUNTA SOLDADA, PARA ÁGUA, DIÂMETRO 1000MM, INCLUSIVE

INSPEÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M 346,21 7001211173

22.04.03U 88277 SINAPI SERVIÇO MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24814 43,16 10,70

22.04.03U 88243 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,53000 21,19 32,42

22.04.03U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,88000 24,35 21,42

22.04.03U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22000 23,97 5,27

22.04.03U 88312 SINAPI SERVIÇO PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,61000 24,92 15,20

22.04.03U 100301 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,61000 20,55 12,53

22.04.03U M3520 SICRO INSUMO TINTA ANTICORROSIVA À BASE DE RESINA EPÓXI POLIAMIDA BICOMPONENTE L 0,20700 90,92 18,82

22.04.03U 10997 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    0,34400 25,95 8,92

22.04.03U 980500U COMPESA INSUMO INSPEÇÃO DE SOLDA/REVESTIMENTO COM EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM/HOLIDAY H 0,31000 100,72 31,22

22.04.03U 44531 SINAPI INSUMO DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA  7 " UN    0,02400 90,51 2,17

22.04.03U 83765 SINAPI SERVIÇO
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4

CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016
CHP 0,88000 98,35 86,54

22.04.03U 92716 SINAPI SERVIÇO
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO.

AF_05/2023
CHP 0,25000 76,12 19,03

22.04.03U 91634 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,14412 238,07 34,31

22.04.03U 88907 SINAPI SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP -

CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,04900 258,70 12,67

22.04.03U 59.01.13U COMPESA COMPOSIÇÃO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM FOFO T 0,23579 90,02 21,22

22.04.03U 59.01.12U COMPESA COMPOSIÇÃO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FOFO, AÇO OU CONCRETO  DMT - 15 KM T 0,23579 58,44 13,77

22.04.04U 22.04.04U
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE AÇO, JUNTA SOLDADA, PARA ÁGUA, DIÂMETRO 1200MM, INCLUSIVE

INSPEÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA  (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M 405,89 7001211174

22.04.04U 88277 SINAPI SERVIÇO MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30339 43,16 13,09

22.04.04U 88243 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,69878 21,19 35,99

22.04.04U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,05421 24,35 25,66

22.04.04U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,26423 23,97 6,33

22.04.04U 88312 SINAPI SERVIÇO PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,71794 24,92 17,89

22.04.04U 100301 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,71794 20,55 14,75

22.04.04U M3520 SICRO INSUMO TINTA ANTICORROSIVA À BASE DE RESINA EPÓXI POLIAMIDA BICOMPONENTE L 0,23504 90,92 21,36

22.04.04U 10997 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    0,41238 25,95 10,70

22.04.04U 980500U COMPESA INSUMO INSPEÇÃO DE SOLDA/REVESTIMENTO COM EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM/HOLIDAY H 0,35144 100,72 35,39

22.04.04U 44531 SINAPI INSUMO DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA  7 " UN    0,02838 90,51 2,56

22.04.04U 83765 SINAPI SERVIÇO
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4

CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016
CHP 1,05421 98,35 103,68

22.04.04U 92716 SINAPI SERVIÇO
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO.

AF_05/2023
CHP 0,26288 76,12 20,01

22.04.04U 91634 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,17297 238,07 41,17

22.04.04U 88907 SINAPI SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP -

CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,05900 258,70 15,26

22.04.04U 59.01.13U COMPESA COMPOSIÇÃO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM FOFO T 0,28335 90,02 25,50

22.04.04U 59.01.12U COMPESA COMPOSIÇÃO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FOFO, AÇO OU CONCRETO  DMT - 15 KM T 0,28335 58,44 16,55

22.04.05U 22.04.05U
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE AÇO, JUNTA SOLDADA, PARA ÁGUA, DIÂMETRO 1300 MM, INCLUSIVE

INSPEÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M 439,60 7001211175

22.04.05U 88277 SINAPI SERVIÇO MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33102 43,16 14,28

22.04.05U 88243 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,80483 21,19 38,24

22.04.05U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,14208 24,35 27,80

22.04.05U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28594 23,97 6,85

22.04.05U 88312 SINAPI SERVIÇO PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,78168 24,92 19,47

22.04.05U 100301 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,78168 20,55 16,06

22.04.05U M3520 SICRO INSUMO TINTA ANTICORROSIVA À BASE DE RESINA EPÓXI POLIAMIDA BICOMPONENTE L 0,26171 90,92 23,79

22.04.05U 10997 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    0,44676 25,95 11,59

22.04.05U 980500U COMPESA INSUMO INSPEÇÃO DE SOLDA/REVESTIMENTO COM EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM/HOLIDAY H 0,38380 100,72 38,65

22.04.05U 44531 SINAPI INSUMO DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA  7 " UN    0,03076 90,51 2,78

22.04.05U 83765 SINAPI SERVIÇO
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4

CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016
CHP 1,14208 98,35 112,32

22.04.05U 92716 SINAPI SERVIÇO
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO.

AF_05/2023
CHP 0,27568 76,12 20,98
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22.04.05U 91634 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,18739 238,07 44,61

22.04.05U 88907 SINAPI SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP -

CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,06400 258,70 16,55

22.04.05U 59.01.13U COMPESA COMPOSIÇÃO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM FOFO T 0,30748 90,02 27,67

22.04.05U 59.01.12U COMPESA COMPOSIÇÃO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FOFO, AÇO OU CONCRETO  DMT - 15 KM T 0,30748 58,44 17,96

22.04.06U 22.04.06U
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE AÇO, JUNTA SOLDADA, PARA ÁGUA, DIÂMETRO 1400 MM, INCLUSIVE

INSPEÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M 473,45 7001211176

22.04.06U 88277 SINAPI SERVIÇO MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35864 43,16 15,47

22.04.06U 88243 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,91088 21,19 40,49

22.04.06U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,22996 24,35 29,94

22.04.06U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30766 23,97 7,37

22.04.06U 88312 SINAPI SERVIÇO PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,84543 24,92 21,06

22.04.06U 100301 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,84543 20,55 17,37

22.04.06U M3520 SICRO INSUMO TINTA ANTICORROSIVA À BASE DE RESINA EPÓXI POLIAMIDA BICOMPONENTE L 0,28726 90,92 26,11

22.04.06U 10997 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    0,48113 25,95 12,48

22.04.06U 980500U COMPESA INSUMO INSPEÇÃO DE SOLDA/REVESTIMENTO COM EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM/HOLIDAY H 0,41616 100,72 41,91

22.04.06U 44531 SINAPI INSUMO DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA  7 " UN    0,03313 90,51 2,99

22.04.06U 83765 SINAPI SERVIÇO
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4

CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016
CHP 1,22996 98,35 120,96

22.04.06U 92716 SINAPI SERVIÇO
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO.

AF_05/2023
CHP 0,29253 76,12 22,26

22.04.06U 91634 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,20181 238,07 48,04

22.04.06U 88907 SINAPI SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP -

CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,06900 258,70 17,85

22.04.06U 59.01.13U COMPESA COMPOSIÇÃO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM FOFO T 0,33114 90,02 29,80

22.04.06U 59.01.12U COMPESA COMPOSIÇÃO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FOFO, AÇO OU CONCRETO  DMT - 15 KM T 0,33114 58,44 19,35

22.04.07U 22.04.07U
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE AÇO, JUNTA SOLDADA, PARA ÁGUA, DIÂMETRO 1500 MM, INCLUSIVE

INSPEÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M 507,50 7001211177

22.04.07U 88277 SINAPI SERVIÇO MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38627 43,16 16,67

22.04.07U 88243 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,01693 21,19 42,73

22.04.07U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,31783 24,35 32,08

22.04.07U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,32938 23,97 7,89

22.04.07U 88312 SINAPI SERVIÇO PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90917 24,92 22,65

22.04.07U 100301 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90917 20,55 18,68

22.04.07U M3520 SICRO INSUMO TINTA ANTICORROSIVA À BASE DE RESINA EPÓXI POLIAMIDA BICOMPONENTE L 0,31169 90,92 28,33

22.04.07U 10997 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    0,51550 25,95 13,37

22.04.07U 980500U COMPESA INSUMO INSPEÇÃO DE SOLDA/REVESTIMENTO COM EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM/HOLIDAY H 0,44852 100,72 45,17

22.04.07U 44531 SINAPI INSUMO DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA  7 " UN    0,03550 90,51 3,21

22.04.07U 83765 SINAPI SERVIÇO
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4

CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016
CHP 1,31783 98,35 129,60

22.04.07U 92716 SINAPI SERVIÇO
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO.

AF_05/2023
CHP 0,31343 76,12 23,85

22.04.07U 91634 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,21624 238,07 51,47

22.04.07U 88907 SINAPI SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP -

CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,07400 258,70 19,14

22.04.07U 59.01.13U COMPESA COMPOSIÇÃO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM FOFO T 0,35480 90,02 31,93

22.04.07U 59.01.12U COMPESA COMPOSIÇÃO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FOFO, AÇO OU CONCRETO  DMT - 15 KM T 0,35480 58,44 20,73

22.04.08U 22.04.08U
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE AÇO, JUNTA SOLDADA, PARA ÁGUA, DIÂMETRO 1700 MM, INCLUSIVE

INSPEÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M 573,43 7001211178

22.04.08U 88277 SINAPI SERVIÇO MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44000 43,16 18,99

22.04.08U 88243 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,16000 21,19 45,77

22.04.08U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,49000 24,35 36,28

22.04.08U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,37000 23,97 8,86

22.04.08U 88312 SINAPI SERVIÇO PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,04500 24,92 26,04

22.04.08U 100301 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,04500 20,55 21,47

22.04.08U M3520 SICRO INSUMO TINTA ANTICORROSIVA À BASE DE RESINA EPÓXI POLIAMIDA BICOMPONENTE L 0,35200 90,92 32,00

22.04.08U 10997 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    0,58400 25,95 15,15

22.04.08U 980500U COMPESA INSUMO INSPEÇÃO DE SOLDA/REVESTIMENTO COM EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM/HOLIDAY H 0,52000 100,72 52,37

22.04.08U 44531 SINAPI INSUMO DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA  7 " UN    0,04000 90,51 3,62

22.04.08U 83765 SINAPI SERVIÇO
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4

CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016
CHP 1,49000 98,35 146,54

22.04.08U 92716 SINAPI SERVIÇO
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO.

AF_05/2023
CHP 0,35000 76,12 26,64

22.04.08U 91634 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,24500 238,07 58,32

22.04.08U 88907 SINAPI SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP -

CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,08400 258,70 21,73

22.04.08U 59.01.13U COMPESA COMPOSIÇÃO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM FOFO T 0,40189 90,02 36,17

22.04.08U 59.01.12U COMPESA COMPOSIÇÃO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FOFO, AÇO OU CONCRETO  DMT - 15 KM T 0,40189 58,44 23,48

22.04.09U 22.04.09U
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE AÇO, JUNTA SOLDADA, PARA ÁGUA, DIÂMETRO 1800 MM, INCLUSIVE

INSPEÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M 676,91 7001211179

22.04.09U 88277 SINAPI SERVIÇO MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,46915 43,16 20,24

22.04.09U 88243 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,33509 21,19 49,48

22.04.09U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,58146 24,35 38,50

22.04.09U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,39453 23,97 9,45

22.04.09U 88312 SINAPI SERVIÇO PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10041 24,92 27,42

22.04.09U 100301 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10041 20,55 22,61

22.04.09U M3520 SICRO INSUMO TINTA ANTICORROSIVA À BASE DE RESINA EPÓXI POLIAMIDA BICOMPONENTE L 0,37828 90,92 34,39

22.04.09U 10997 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    0,58425 25,95 15,16

22.04.09U 980500U COMPESA INSUMO INSPEÇÃO DE SOLDA/REVESTIMENTO COM EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM/HOLIDAY H 0,54560 100,72 54,95

22.04.09U 44531 SINAPI INSUMO DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA  7 " UN    0,04262 90,51 3,85

22.04.09U 83765 SINAPI SERVIÇO
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4

CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016
CHP 1,58146 98,35 155,53

22.04.09U 92716 SINAPI SERVIÇO
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO.

AF_05/2023
CHP 0,40042 76,12 30,48

22.04.09U 91634 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,25951 238,07 61,78

22.04.09U 88907 SINAPI SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP -

CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,08900 258,70 23,02

22.04.09U 59.01.13U COMPESA COMPOSIÇÃO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM FOFO T 0,42621 90,02 38,36

22.04.09U 59.01.12U COMPESA COMPOSIÇÃO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FOFO, AÇO OU CONCRETO  DMT - 15 KM T 0,42621 58,44 24,90

22.04.10U 22.04.10U
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE AÇO, JUNTA SOLDADA, PARA ÁGUA, DIÂMETRO 1900 MM, INCLUSIVE

INSPEÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M 579,81 7001211180

22.04.10U 88277 SINAPI SERVIÇO MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 43,16 21,58

22.04.10U 88243 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,42000 21,19 51,27

22.04.10U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,67000 24,35 40,66

22.04.10U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,42000 23,97 10,06

22.04.10U 88312 SINAPI SERVIÇO PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,16500 24,92 29,03

22.04.10U 100301 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,16500 20,55 23,94

22.04.10U M3520 SICRO INSUMO TINTA ANTICORROSIVA À BASE DE RESINA EPÓXI POLIAMIDA BICOMPONENTE L 0,39400 90,92 35,82

22.04.10U 10997 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    0,65300 25,95 16,94

22.04.10U 980500U COMPESA INSUMO INSPEÇÃO DE SOLDA/REVESTIMENTO COM EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM/HOLIDAY H 0,58000 100,72 58,41

22.04.10U 44531 SINAPI INSUMO DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA  7 " UN    0,04500 90,51 4,07

22.04.10U 83765 SINAPI SERVIÇO
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4

CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016
CHP 1,67000 98,35 164,24

22.04.10U 92716 SINAPI SERVIÇO
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO.

AF_05/2023
CHP 0,45000 76,12 34,25

22.04.10U 91634 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,27400 238,07 65,23

22.04.10U 88907 SINAPI SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP -

CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,09400 258,70 24,31

22.04.09U 59.01.13U COMPESA COMPOSIÇÃO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM FOFO T 0,45001 90,02 40,50

22.04.09U 59.01.12U COMPESA COMPOSIÇÃO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FOFO, AÇO OU CONCRETO  DMT - 15 KM T 0,45001 58,44 26,29

22.04.11U 22.04.11U
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE AÇO, JUNTA SOLDADA, PARA ÁGUA, DIÂMETRO 2100 MM, INCLUSIVE

INSPEÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M 719,41 7001211181

22.04.11U 88277 SINAPI SERVIÇO MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,55000 43,16 23,73

22.04.11U 88243 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,68000 21,19 56,78

22.04.11U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,85000 24,35 45,04

22.04.11U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,46000 23,97 11,02

22.04.11U 88312 SINAPI SERVIÇO PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,29500 24,92 32,27

22.04.11U 100301 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,29500 20,55 26,61

22.04.11U M3520 SICRO INSUMO TINTA ANTICORROSIVA À BASE DE RESINA EPÓXI POLIAMIDA BICOMPONENTE L 0,43500 90,92 39,55

22.04.11U 10997 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    0,72200 25,95 18,73

22.04.11U 980500U COMPESA INSUMO INSPEÇÃO DE SOLDA/REVESTIMENTO COM EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM/HOLIDAY H 0,64000 100,72 64,46

22.04.11U 44531 SINAPI INSUMO DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA  7 " UN    0,05000 90,51 4,52

22.04.11U 83765 SINAPI SERVIÇO
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4

CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016
CHP 1,85000 98,35 181,94

22.04.11U 92716 SINAPI SERVIÇO
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO.

AF_05/2023
CHP 0,55000 76,12 41,86

22.04.11U 91634 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,30300 238,07 72,13

22.04.11U 88907 SINAPI SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP -

CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,10400 258,70 26,90

22.04.11U 59.01.13U COMPESA COMPOSIÇÃO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM FOFO T 0,49761 90,02 44,79

22.04.11U 59.01.12U COMPESA COMPOSIÇÃO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FOFO, AÇO OU CONCRETO  DMT - 15 KM T 0,49761 58,44 29,08

22.04.12U 22.04.12U
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE AÇO, JUNTA SOLDADA, PARA ÁGUA, DIÂMETRO 2200 MM, INCLUSIVE

INSPEÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
M 749,74 7001211182

22.04.12U 88277 SINAPI SERVIÇO MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,58000 43,16 25,03

22.04.12U 88243 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,79000 21,19 59,12

22.04.12U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,93000 24,35 46,99

22.04.12U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,48000 23,97 11,50

22.04.12U 88312 SINAPI SERVIÇO PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,34500 24,92 33,51
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22.04.12U 100301 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,34500 20,55 27,63

22.04.12U M3520 SICRO INSUMO TINTA ANTICORROSIVA À BASE DE RESINA EPÓXI POLIAMIDA BICOMPONENTE L 0,45600 90,92 41,45

22.04.12U 10997 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    0,75600 25,95 19,61

22.04.12U 980500U COMPESA INSUMO INSPEÇÃO DE SOLDA/REVESTIMENTO COM EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM/HOLIDAY H 0,67000 100,72 67,48

22.04.12U 44531 SINAPI INSUMO DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA  7 " UN    0,05200 90,51 4,70

22.04.12U 83765 SINAPI SERVIÇO
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4

CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016
CHP 1,93 98,35 189,81

22.04.12U 92716 SINAPI SERVIÇO
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO.

AF_05/2023
CHP 0,55000 76,12 41,86

22.04.12U 91634 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,31700 238,07 75,46

22.04.12U 88907 SINAPI SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP -

CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,10900 258,70 28,19

22.04.12U 59.01.13U COMPESA COMPOSIÇÃO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM FOFO T 0,52142 90,02 46,93

22.04.12U 59.01.12U COMPESA COMPOSIÇÃO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FOFO, AÇO OU CONCRETO  DMT - 15 KM T 0,52142 58,44 30,47

66.4 ASSENTAMENTO DE TUBO EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV

23.01.01U 23.01.01U
ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM CONEXÕES E PEÇAS

ESPECIAIS - DN -  50 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
M 2,08 7001220185

23.01.01U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02780 26,26 0,73

23.01.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05560 19,15 1,06

23.01.01U 59.01.02U COMPESA COMPOSIÇÃO CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV DN 50 MM, ATE 15 KM M 1,00000 0,29 0,29

23.01.02U 23.01.02U
ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM CONEXÕES E PEÇAS

ESPECIAIS  - DN -  75 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
M 3,42 7001220186

23.01.02U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04000 26,26 1,05

23.01.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08000 19,15 1,53

23.01.02U 59.01.03U COMPESA COMPOSIÇÃO CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV DN 75 MM, ATE 15 KM M 1,00000 0,84 0,84

23.01.03U 23.01.03U
ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM CONEXÕES E PEÇAS

ESPECIAIS -  DN -  100 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
M 4,15 7001220187

23.01.03U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05000 26,26 1,31

23.01.03U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 19,15 1,91

23.01.03U 59.01.04U COMPESA COMPOSIÇÃO CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV DN 100 MM, ATE 15 KM M 1,00000 0,93 0,93

23.01.04U 23.01.04U
ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM CONEXÕES E PEÇAS

ESPECIAIS  - DN -  150 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M 5,27 7001220188

23.01.04U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06000 26,26 1,57

23.01.04U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12000 19,15 2,29

23.01.04U 59.01.05U COMPESA COMPOSIÇÃO CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV DN 150 MM, ATE 15 KM M 1,00000 1,41 1,41

23.01.05U 23.01.05U
ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM CONEXÕES E PEÇAS

ESPECIAIS  - DN -  200 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M 6,38 7001220189

23.01.05U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07000 26,26 1,83

23.01.05U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14000 19,15 2,68

23.01.05U 59.01.06U COMPESA COMPOSIÇÃO CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV DN 200 MM, ATE 15 KM M 1,00000 1,87 1,87

23.01.06U 23.01.06U
ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM CONEXÕES E PEÇAS

ESPECIAIS  - DN -  250 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M 7,51 7001220190

23.01.06U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08000 26,26 2,10

23.01.06U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16000 19,15 3,06

23.01.06U 59.01.07U COMPESA COMPOSIÇÃO CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV DN 250 MM, ATE 15 KM M 1,00000 2,35 2,35

23.01.07U 23.01.07U
ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM CONEXÕES E PEÇAS

ESPECIAIS  - DN -  300 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M 9,24 7001220191

23.01.07U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 26,26 2,62

23.01.07U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000 19,15 3,83

23.01.07U 59.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EMPVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV DN 300 MM, ATE 15 KM M 1,00000 2,79 2,79

23.01.08U 23.01.08U
ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM CONEXÕES E PEÇAS

ESPECIAIS  - DN -  350 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M 10,38 7001220192

23.01.08U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11000 26,26 2,88

23.01.08U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22000 19,15 4,21

23.01.08U 59.01.09U COMPESA COMPOSIÇÃO CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV DN 350 MM, ATE 15 KM M 1,00000 3,29 3,29

23.01.09U 23.01.09U
ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM CONEXÕES E PEÇAS

ESPECIAIS  - DN -  400 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M 14,51 7001220193

23.01.09U 93402 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP

DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,01100 276,06 3,03

23.01.09U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12000 26,26 3,15

23.01.09U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24000 19,15 4,59

23.01.09U 59.01.10U COMPESA COMPOSIÇÃO CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV DN 400 MM, ATE 15 KM M 1,00000 3,74 3,74

23.01.10U 23.01.10U
ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM CONEXÕES E PEÇAS

ESPECIAIS  - DN -  500 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M 16,74 7001220194

23.01.10U 93402 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP

DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,01300 276,06 3,58

23.01.10U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13000 26,26 3,41

23.01.10U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,26000 19,15 4,97

23.01.10U 59.01.11U COMPESA COMPOSIÇÃO CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV DN 500 MM, ATE 15 KM M 1,00000 4,78 4,78

66.5 ASSENTAMENTO DE TUBO E CONEXOES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD)

23.02.01U 23.02.01U
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), JUNTA SOLDADA POR

ELETROFUSÃO, DIAMETRO EXTERNO 20 MM A 32 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE.
M 1,57 7001220708

23.02.01U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00540 26,26 0,14

23.02.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01955 19,15 0,37

23.02.01U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00130 24,35 0,03

23.02.01U 93421 SINAPI SERVIÇO GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,00130 80,52 0,10

23.02.01U 990231U COMPESA INSUMO
MAQUINA DE SOLDA POR ELETROFUSAO, POTENCIA 3.500 W, TENSAO PRIMARIO 230 V / 60 HZ DIMENSOES 285 X 200 X

360 MM - SEM OPERADOR
CHP 0,00400 5,99 0,02

23.02.01U 73467 SINAPI SERVIÇO

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M -

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,00360 253,79 0,91

23.02.02U 23.02.02U
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), JUNTA SOLDADA POR

ELETROFUSÃO, DIAMETRO EXTERNO 63 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE.
M 2,06 7001220709

23.02.02U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01060 26,26 0,27

23.02.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03481 19,15 0,66

23.02.02U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00201 24,35 0,04

23.02.02U 93421 SINAPI SERVIÇO GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,00201 80,52 0,16

23.02.02U 990231U COMPESA INSUMO
MAQUINA DE SOLDA POR ELETROFUSAO, POTENCIA 3.500 W, TENSAO PRIMARIO 230 V / 60 HZ DIMENSOES 285 X 200 X

360 MM - SEM OPERADOR
CHP 0,00400 5,99 0,02

23.02.02U 73467 SINAPI SERVIÇO

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M -

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,00360 253,79 0,91

23.02.03U 23.02.03U
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), JUNTA SOLDADA POR

ELETROFUSAO, DIAMETRO 90 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE.
M 2,61 7001220710

23.02.03U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01520 26,26 0,39

23.02.03U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04805 19,15 0,92

23.02.03U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00263 24,35 0,06

23.02.03U 93421 SINAPI SERVIÇO GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,00263 80,52 0,21

23.02.03U 990231U COMPESA INSUMO
MAQUINA DE SOLDA POR ELETROFUSAO, POTENCIA 3.500 W, TENSAO PRIMARIO 230 V / 60 HZ DIMENSOES 285 X 200 X

360 MM - SEM OPERADOR
CHP 0,00400 5,99 0,02

23.02.03U 73467 SINAPI SERVIÇO

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M -

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,00400 253,79 1,01

23.02.04U 23.02.04U
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), JUNTA SOLDADA POR

ELETROFUSAO, DIAMETRO 110 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE.
M 2,92 7001220711

23.02.04U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01860 26,26 0,48

23.02.04U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05782 19,15 1,10

23.02.04U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00308 24,35 0,07

23.02.04U 93421 SINAPI SERVIÇO GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,00308 80,52 0,24

23.02.04U 990231U COMPESA INSUMO
MAQUINA DE SOLDA POR ELETROFUSAO, POTENCIA 3.500 W, TENSAO PRIMARIO 230 V / 60 HZ DIMENSOES 285 X 200 X

360 MM - SEM OPERADOR
CHP 0,00400 5,99 0,02

23.02.04U 73467 SINAPI SERVIÇO

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M -

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,00400 253,79 1,01

23.02.05U 23.02.05U
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), JUNTA SOLDADA POR

ELETROFUSAO, DIAMETRO 160 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE.
M 4,25 7001220712

23.02.05U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02700 26,26 0,70

23.02.05U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08239 19,15 1,57

23.02.05U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00423 24,35 0,10

23.02.05U 93421 SINAPI SERVIÇO GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,00423 80,52 0,34

23.02.05U 990231U COMPESA INSUMO
MAQUINA DE SOLDA POR ELETROFUSAO, POTENCIA 3.500 W, TENSAO PRIMARIO 230 V / 60 HZ DIMENSOES 285 X 200 X

360 MM - SEM OPERADOR
CHP 0,00423 5,99 0,02

23.02.05U 73467 SINAPI SERVIÇO

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M -

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,00600 253,79 1,52

23.02.06U 23.02.06U
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), JUNTA SOLDADA POR

ELETROFUSAO, DIAMETRO 180 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE.
M 5,54 7001220713

23.02.06U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03040 26,26 0,79

23.02.06U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09226 19,15 1,76

23.02.06U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00468 24,35 0,11

23.02.06U 93421 SINAPI SERVIÇO GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,00468 80,52 0,37
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PROJETO:

LOCALIDADE: RECIFE / PE

REFERÊNCIA:
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PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DES/GPE DESONERADO

TABELA COMPESA

SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023

2023.2

LS:
HORA: 84,94%

MÊS: 46,58%

23.02.06U 990231U COMPESA INSUMO
MAQUINA DE SOLDA POR ELETROFUSAO, POTENCIA 3.500 W, TENSAO PRIMARIO 230 V / 60 HZ DIMENSOES 285 X 200 X

360 MM - SEM OPERADOR
CHP 0,00468 5,99 0,02

23.02.06U 990271U COMPESA INSUMO

CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO

*66000* KG, POTENCIA *360* CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA,

DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M

CHP 0,00600 416,25 2,49

23.02.07U 23.02.07U
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO),

DIAMETRO 180 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE.
M 13,25 7001220714

23.02.07U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03040 26,26 0,79

23.02.07U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33993 19,15 6,50

23.02.07U 93421 SINAPI SERVIÇO GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,04078 80,52 3,28

23.02.07U 990235U COMPESA INSUMO
MAQUINA PARA SOLDAGEM DE TUBOS PLASTICOS POR TERMOFUSAO DE 90 A 315 MM DE DIÂMETRO - SEM

OPERADOR
CHP 0,04078 13,19 0,53

23.02.07U 990225U COMPESA INSUMO ALINHADOR/RASPADOR ROTATIVO DE TUBOS DE PEAD, DIAMETRO 90 A 400 MM - SEM OPERADOR CHP 0,04078 1,31 0,05

23.02.07U 990231U COMPESA INSUMO
MAQUINA DE SOLDA POR ELETROFUSAO, POTENCIA 3.500 W, TENSAO PRIMARIO 230 V / 60 HZ DIMENSOES 285 X 200 X

360 MM - SEM OPERADOR
CHP 0,01020 5,99 0,06

23.02.07U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08157 24,35 1,98

23.02.07U 990271U COMPESA INSUMO

CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO

*66000* KG, POTENCIA *360* CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA,

DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M

CHP 0,00016 416,25 0,06

23.02.08U 23.02.08U
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO),

DIAMETRO 200 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE.
M 14,96 7001220715

23.02.08U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03380 26,26 0,88

23.02.08U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38303 19,15 7,33

23.02.08U 93421 SINAPI SERVIÇO GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,04611 80,52 3,71

23.02.08U 990235U COMPESA INSUMO
MAQUINA PARA SOLDAGEM DE TUBOS PLASTICOS POR TERMOFUSAO DE 90 A 315 MM DE DIÂMETRO - SEM

OPERADOR
CHP 0,04611 13,19 0,60

23.02.08U 990225U COMPESA INSUMO ALINHADOR/RASPADOR ROTATIVO DE TUBOS DE PEAD, DIAMETRO 90 A 400 MM - SEM OPERADOR CHP 0,04611 1,31 0,06

23.02.08U 990231U COMPESA INSUMO
MAQUINA DE SOLDA POR ELETROFUSAO, POTENCIA 3.500 W, TENSAO PRIMARIO 230 V / 60 HZ DIMENSOES 285 X 200 X

360 MM - SEM OPERADOR
CHP 0,01153 5,99 0,06

23.02.08U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09222 24,35 2,24

23.02.08U 990271U COMPESA INSUMO

CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO

*66000* KG, POTENCIA *360* CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA,

DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M

CHP 0,00020 416,25 0,08

23.02.09U 23.02.09U
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO),

DIAMETRO 225 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE.
M 16,89 7001220716

23.02.09U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03800 26,26 0,99

23.02.09U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,43223 19,15 8,27

23.02.09U 93421 SINAPI SERVIÇO GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,05205 80,52 4,19

23.02.09U 990235U COMPESA INSUMO
MAQUINA PARA SOLDAGEM DE TUBOS PLASTICOS POR TERMOFUSAO DE 90 A 315 MM DE DIÂMETRO - SEM

OPERADOR
CHP 0,05205 13,19 0,68

23.02.09U 990225U COMPESA INSUMO ALINHADOR/RASPADOR ROTATIVO DE TUBOS DE PEAD, DIAMETRO 90 A 400 MM - SEM OPERADOR CHP 0,05205 1,31 0,06

23.02.09U 990231U COMPESA INSUMO
MAQUINA DE SOLDA POR ELETROFUSAO, POTENCIA 3.500 W, TENSAO PRIMARIO 230 V / 60 HZ DIMENSOES 285 X 200 X

360 MM - SEM OPERADOR
CHP 0,01301 5,99 0,07

23.02.09U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10410 24,35 2,53

23.02.09U 990271U COMPESA INSUMO

CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO

*66000* KG, POTENCIA *360* CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA,

DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M

CHP 0,00025 416,25 0,10

23.02.10U 23.02.10U
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO),

DIAMETRO 250 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE.
M 18,65 7001220717

23.02.10U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04220 26,26 1,10

23.02.10U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,47703 19,15 9,13

23.02.10U 93421 SINAPI SERVIÇO GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,05738 80,52 4,61

23.02.10U 990235U COMPESA INSUMO
MAQUINA PARA SOLDAGEM DE TUBOS PLASTICOS POR TERMOFUSAO DE 90 A 315 MM DE DIÂMETRO - SEM

OPERADOR
CHP 0,05738 13,19 0,75

23.02.10U 990225U COMPESA INSUMO ALINHADOR/RASPADOR ROTATIVO DE TUBOS DE PEAD, DIAMETRO 90 A 400 MM - SEM OPERADOR CHP 0,05738 1,31 0,07

23.02.10U 990231U COMPESA INSUMO
MAQUINA DE SOLDA POR ELETROFUSAO, POTENCIA 3.500 W, TENSAO PRIMARIO 230 V / 60 HZ DIMENSOES 285 X 200 X

360 MM - SEM OPERADOR
CHP 0,01434 5,99 0,08

23.02.10U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11475 24,35 2,79

23.02.10U 990271U COMPESA INSUMO

CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO

*66000* KG, POTENCIA *360* CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA,

DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M

CHP 0,00031 416,25 0,12

23.02.11U 23.02.11U
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO),

DIAMETRO 315 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE.
M 37,45 7001220718

23.02.11U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01250 26,26 0,32

23.02.11U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,49748 19,15 9,52

23.02.11U 5928 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,05653 281,72 15,92

23.02.11U 93421 SINAPI SERVIÇO GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,06904 80,52 5,55

23.02.11U 990233U COMPESA INSUMO
MAQUINA PARA SOLDAGEM DE TUBOS PLASTICOS POR TERMOFUSAO DE 315 A 630 MM DE DIAMETRO - SEM

OPERADOR
CHP 0,06904 34,64 2,39

23.02.11U 990225U COMPESA INSUMO ALINHADOR/RASPADOR ROTATIVO DE TUBOS DE PEAD, DIAMETRO 90 A 400 MM - SEM OPERADOR CHP 0,06904 1,31 0,09

23.02.11U 990231U COMPESA INSUMO
MAQUINA DE SOLDA POR ELETROFUSAO, POTENCIA 3.500 W, TENSAO PRIMARIO 230 V / 60 HZ DIMENSOES 285 X 200 X

360 MM - SEM OPERADOR
CHP 0,01726 5,99 0,10

23.02.11U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13808 24,35 3,36

23.02.11U 990271U COMPESA INSUMO

CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO

*66000* KG, POTENCIA *360* CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA,

DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M

CHP 0,00049 416,25 0,20

23.02.12U 23.02.12U
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO),

DIAMETRO 355 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE.
M 42,11 7001220719

23.02.12U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01790 26,26 0,47

23.02.12U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,54958 19,15 10,52

23.02.12U 5928 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,06521 281,72 18,37

23.02.12U 93421 SINAPI SERVIÇO GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,07508 80,52 6,04

23.02.12U 990233U COMPESA INSUMO
MAQUINA PARA SOLDAGEM DE TUBOS PLASTICOS POR TERMOFUSAO DE 315 A 630 MM DE DIAMETRO - SEM

OPERADOR
CHP 0,07508 34,64 2,60

23.02.12U 990225U COMPESA INSUMO ALINHADOR/RASPADOR ROTATIVO DE TUBOS DE PEAD, DIAMETRO 90 A 400 MM - SEM OPERADOR CHP 0,07508 1,31 0,09

23.02.12U 990231U COMPESA INSUMO
MAQUINA DE SOLDA POR ELETROFUSAO, POTENCIA 3.500 W, TENSAO PRIMARIO 230 V / 60 HZ DIMENSOES 285 X 200 X

360 MM - SEM OPERADOR
CHP 0,01877 5,99 0,11

23.02.12U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15015 24,35 3,65

23.02.12U 990271U COMPESA INSUMO

CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO

*66000* KG, POTENCIA *360* CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA,

DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M

CHP 0,00063 416,25 0,26

23.02.13U 23.02.13U
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO),

DIAMETRO 400 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE.
M 46,97 7001220720

23.02.13U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02400 26,26 0,63

23.02.13U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60292 19,15 11,54

23.02.13U 5928 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,07448 281,72 20,98

23.02.13U 93421 SINAPI SERVIÇO GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,08110 80,52 6,53

23.02.13U 990233U COMPESA INSUMO
MAQUINA PARA SOLDAGEM DE TUBOS PLASTICOS POR TERMOFUSAO DE 315 A 630 MM DE DIAMETRO - SEM

OPERADOR
CHP 0,08110 34,64 2,80

23.02.13U 990225U COMPESA INSUMO ALINHADOR/RASPADOR ROTATIVO DE TUBOS DE PEAD, DIAMETRO 90 A 400 MM - SEM OPERADOR CHP 0,08110 1,31 0,10

23.02.13U 990231U COMPESA INSUMO
MAQUINA DE SOLDA POR ELETROFUSAO, POTENCIA 3.500 W, TENSAO PRIMARIO 230 V / 60 HZ DIMENSOES 285 X 200 X

360 MM - SEM OPERADOR
CHP 0,02028 5,99 0,12

23.02.13U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16220 24,35 3,94

23.02.13U 990271U COMPESA INSUMO

CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO

*66000* KG, POTENCIA *360* CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA,

DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M

CHP 0,00080 416,25 0,33

23.02.14U 23.02.14U
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO),

DIAMETRO 450 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE.
M 57,71 7001220721

23.02.14U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03070 26,26 0,80

23.02.14U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,95497 19,15 18,28

23.02.14U 5928 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,08430 281,72 23,74

23.02.14U 93421 SINAPI SERVIÇO GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,08705 80,52 7,00

23.02.14U 990233U COMPESA INSUMO
MAQUINA PARA SOLDAGEM DE TUBOS PLASTICOS POR TERMOFUSAO DE 315 A 630 MM DE DIAMETRO - SEM

OPERADOR
CHP 0,08705 34,64 3,01

23.02.14U 990225U COMPESA INSUMO ALINHADOR/RASPADOR ROTATIVO DE TUBOS DE PEAD, DIAMETRO 90 A 400 MM - SEM OPERADOR CHP 0,08705 1,31 0,11

23.02.14U 990231U COMPESA INSUMO
MAQUINA DE SOLDA POR ELETROFUSAO, POTENCIA 3.500 W, TENSAO PRIMARIO 230 V / 60 HZ DIMENSOES 285 X 200 X

360 MM - SEM OPERADOR
CHP 0,02176 5,99 0,13

23.02.14U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17410 24,35 4,23

23.02.14U 990271U COMPESA INSUMO

CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO

*66000* KG, POTENCIA *360* CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA,

DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M

CHP 0,00101 416,25 0,41

23.02.15U 23.02.15U
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO),

DIAMETRO 500 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE.
M 63,31 7001220722

23.02.15U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03740 26,26 0,98

23.02.15U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,02298 19,15 19,58

23.02.15U 5928 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,09371 281,72 26,39

23.02.15U 93421 SINAPI SERVIÇO GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,09237 80,52 7,43

23.02.15U 990233U COMPESA INSUMO
MAQUINA PARA SOLDAGEM DE TUBOS PLASTICOS POR TERMOFUSAO DE 315 A 630 MM DE DIAMETRO - SEM

OPERADOR
CHP 0,09237 34,64 3,19

23.02.15U 990224U COMPESA INSUMO ALINHADOR/RASPADOR ROTATIVO DE TUBOS DE PEAD, DIAMETRO 800 A 1200 MM - SEM OPERADOR CHP 0,09237 6,57 0,60

23.02.15U 990231U COMPESA INSUMO
MAQUINA DE SOLDA POR ELETROFUSAO, POTENCIA 3.500 W, TENSAO PRIMARIO 230 V / 60 HZ DIMENSOES 285 X 200 X

360 MM - SEM OPERADOR
CHP 0,02309 5,99 0,13

23.02.15U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18473 24,35 4,49

23.02.15U 990271U COMPESA INSUMO

CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO

*66000* KG, POTENCIA *360* CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA,

DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M

CHP 0,00125 416,25 0,52

23.02.16U 23.02.16U
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO),

DIAMETRO 560 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE.
M 69,11 7001220723

23.02.16U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04550 26,26 1,19

23.02.16U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,09791 19,15 21,02
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23.02.16U 5928 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,10458 281,72 29,46

23.02.16U 93421 SINAPI SERVIÇO GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,09809 80,52 7,89

23.02.16U 990233U COMPESA INSUMO
MAQUINA PARA SOLDAGEM DE TUBOS PLASTICOS POR TERMOFUSAO DE 315 A 630 MM DE DIAMETRO - SEM

OPERADOR
CHP 0,09809 34,64 3,39

23.02.16U 990224U COMPESA INSUMO ALINHADOR/RASPADOR ROTATIVO DE TUBOS DE PEAD, DIAMETRO 800 A 1200 MM - SEM OPERADOR CHP 0,02452 6,57 0,16

23.02.16U 990231U COMPESA INSUMO
MAQUINA DE SOLDA POR ELETROFUSAO, POTENCIA 3.500 W, TENSAO PRIMARIO 230 V / 60 HZ DIMENSOES 285 X 200 X

360 MM - SEM OPERADOR
CHP 0,09809 5,99 0,58

23.02.16U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19618 24,35 4,77

23.02.16U 990271U COMPESA INSUMO

CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO

*66000* KG, POTENCIA *360* CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA,

DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M

CHP 0,00156 416,25 0,65

23.02.17U 23.02.17U
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO),

DIAMETRO 630 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE.
M 75,53 7001220724

23.02.17U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05490 26,26 1,44

23.02.17U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,17775 19,15 22,55

23.02.17U 5928 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,11670 281,72 32,87

23.02.17U 93421 SINAPI SERVIÇO GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,10403 80,52 8,37

23.02.17U 990233U COMPESA INSUMO
MAQUINA PARA SOLDAGEM DE TUBOS PLASTICOS POR TERMOFUSAO DE 315 A 630 MM DE DIAMETRO - SEM

OPERADOR
CHP 0,10403 34,64 3,60

23.02.17U 990224U COMPESA INSUMO ALINHADOR/RASPADOR ROTATIVO DE TUBOS DE PEAD, DIAMETRO 800 A 1200 MM - SEM OPERADOR CHP 0,10403 6,57 0,68

23.02.17U 990231U COMPESA INSUMO
MAQUINA DE SOLDA POR ELETROFUSAO, POTENCIA 3.500 W, TENSAO PRIMARIO 230 V / 60 HZ DIMENSOES 285 X 200 X

360 MM - SEM OPERADOR
CHP 0,02601 5,99 0,15

23.02.17U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20807 24,35 5,06

23.02.17U 990271U COMPESA INSUMO

CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO

*66000* KG, POTENCIA *360* CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA,

DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M

CHP 0,00195 416,25 0,81

23.02.18U 23.02.18U
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO),

DIAMETRO 710 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE.
M 99,62 7001220725

23.02.18U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06570 26,26 1,72

23.02.18U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,26131 19,15 24,15

23.02.18U 5928 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,13018 281,72 36,67

23.02.18U 93421 SINAPI SERVIÇO GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,11007 80,52 8,86

23.02.18U 990234U COMPESA INSUMO
MAQUINA PARA SOLDAGEM DE TUBOS PLASTICOS POR TERMOFUSAO DE 710 A 1200 MM DE DIAMETRO - SEM

OPERADOR
CHP 0,11007 189,96 20,90

23.02.18U 990224U COMPESA INSUMO ALINHADOR/RASPADOR ROTATIVO DE TUBOS DE PEAD, DIAMETRO 800 A 1200 MM - SEM OPERADOR CHP 0,11007 6,57 0,72

23.02.18U 990231U COMPESA INSUMO
MAQUINA DE SOLDA POR ELETROFUSAO, POTENCIA 3.500 W, TENSAO PRIMARIO 230 V / 60 HZ DIMENSOES 285 X 200 X

360 MM - SEM OPERADOR
CHP 0,02752 5,99 0,16

23.02.18U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22013 24,35 5,36

23.02.18U 990271U COMPESA INSUMO

CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO

*66000* KG, POTENCIA *360* CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA,

DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M

CHP 0,00260 416,25 1,08

23.02.19U 23.02.19U
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO),

DIAMETRO 800 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE.
M 108,03 7001220726

23.02.19U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07780 26,26 2,04

23.02.19U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,34736 19,15 25,80

23.02.19U 5928 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,14476 281,72 40,78

23.02.19U 93421 SINAPI SERVIÇO GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,11609 80,52 9,34

23.02.19U 990234U COMPESA INSUMO
MAQUINA PARA SOLDAGEM DE TUBOS PLASTICOS POR TERMOFUSAO DE 710 A 1200 MM DE DIAMETRO - SEM

OPERADOR
CHP 0,11609 189,96 22,05

23.02.19U 990224U COMPESA INSUMO ALINHADOR/RASPADOR ROTATIVO DE TUBOS DE PEAD, DIAMETRO 800 A 1200 MM - SEM OPERADOR CHP 0,11609 6,57 0,76

23.02.19U 990231U COMPESA INSUMO
MAQUINA DE SOLDA POR ELETROFUSAO, POTENCIA 3.500 W, TENSAO PRIMARIO 230 V / 60 HZ DIMENSOES 285 X 200 X

360 MM - SEM OPERADOR
CHP 0,02902 5,99 0,17

23.02.19U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23218 24,35 5,65

23.02.19U 990271U COMPESA INSUMO

CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO

*66000* KG, POTENCIA *360* CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA,

DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M

CHP 0,00347 416,25 1,44

23.02.20U 23.02.20U
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO),

DIAMETRO 900 MM,  INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE.
M 116,84 7001220727

23.02.20U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09120 26,26 2,39

23.02.20U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,43530 19,15 27,48

23.02.20U 5928 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,16048 281,72 45,20

23.02.20U 93421 SINAPI SERVIÇO GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,12204 80,52 9,82

23.02.20U 990234U COMPESA INSUMO
MAQUINA PARA SOLDAGEM DE TUBOS PLASTICOS POR TERMOFUSAO DE 710 A 1200 MM DE DIAMETRO - SEM

OPERADOR
CHP 0,12204 189,96 23,18

23.02.20U 990224U COMPESA INSUMO ALINHADOR/RASPADOR ROTATIVO DE TUBOS DE PEAD, DIAMETRO 800 A 1200 MM - SEM OPERADOR CHP 0,12204 6,57 0,80

23.02.20U 990231U COMPESA INSUMO
MAQUINA DE SOLDA POR ELETROFUSAO, POTENCIA 3.500 W, TENSAO PRIMARIO 230 V / 60 HZ DIMENSOES 285 X 200 X

360 MM - SEM OPERADOR
CHP 0,03051 5,99 0,18

23.02.20U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24408 24,35 5,94

23.02.20U 990271U COMPESA INSUMO

CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO

*66000* KG, POTENCIA *360* CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA,

DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M

CHP 0,00446 416,25 1,85

23.02.21U 23.02.21U
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO),

DIAMETRO 1.000 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE.
M 125,12 7001220728

23.02.21U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10470 26,26 2,74

23.02.21U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,51681 19,15 29,04

23.02.21U 5928 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,17578 281,72 49,52

23.02.21U 93421 SINAPI SERVIÇO GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,12736 80,52 10,25

23.02.21U 990234U COMPESA INSUMO
MAQUINA PARA SOLDAGEM DE TUBOS PLASTICOS POR TERMOFUSAO DE 710 A 1200 MM DE DIAMETRO - SEM

OPERADOR
CHP 0,12736 189,96 24,19

23.02.21U 990224U COMPESA INSUMO ALINHADOR/RASPADOR ROTATIVO DE TUBOS DE PEAD, DIAMETRO 800 A 1200 MM - SEM OPERADOR CHP 0,12736 6,57 0,83

23.02.21U 990231U COMPESA INSUMO
MAQUINA DE SOLDA POR ELETROFUSAO, POTENCIA 3.500 W, TENSAO PRIMARIO 230 V / 60 HZ DIMENSOES 285 X 200 X

360 MM - SEM OPERADOR
CHP 0,03184 5,99 0,19

23.02.21U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25472 24,35 6,20

23.02.21U 990271U COMPESA INSUMO

CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO

*66000* KG, POTENCIA *360* CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA,

DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M

CHP 0,00521 416,25 2,16

23.02.22U 23.02.22U
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO),

DIAMETRO 1.200 MM,  INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE.
M 141,12 7001220729

23.02.22U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13160 26,26 3,45

23.02.22U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,66510 19,15 31,88

23.02.22U 5928 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,20545 281,72 57,87

23.02.22U 93421 SINAPI SERVIÇO GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,13657 80,52 10,99

23.02.22U 990234U COMPESA INSUMO
MAQUINA PARA SOLDAGEM DE TUBOS PLASTICOS POR TERMOFUSAO DE 710 A 1200 MM DE DIAMETRO - SEM

OPERADOR
CHP 0,13657 189,96 25,94

23.02.22U 990224U COMPESA INSUMO ALINHADOR/RASPADOR ROTATIVO DE TUBOS DE PEAD, DIAMETRO 800 A 1200 MM - SEM OPERADOR CHP 0,13657 6,57 0,89

23.02.22U 990231U COMPESA INSUMO
MAQUINA DE SOLDA POR ELETROFUSAO, POTENCIA 3.500 W, TENSAO PRIMARIO 230 V / 60 HZ DIMENSOES 285 X 200 X

360 MM - SEM OPERADOR
CHP 0,03414 5,99 0,20

23.02.22U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,27313 24,35 6,65

23.02.22U 990271U COMPESA INSUMO

CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO

*66000* KG, POTENCIA *360* CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA,

DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M

CHP 0,00781 416,25 3,25

66.6 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO

23.01.63U 23.01.63U

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM,

JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

FORNECIMENTO).  (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).

M 1,16 7001220492

23.01.63U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02580 26,26 0,67

23.01.63U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02580 19,15 0,49

23.01.64U 23.01.64U

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA M DE ESGOTO, DN 250

MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

FORNECIMENTO).  (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).

M 0,90 7001220579

23.01.64U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02000 26,26 0,52

23.01.64U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02000 19,15 0,38

23.01.65U 23.01.65U

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM,

JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

FORNECIMENTO). (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).

M 2,00 7001220493

23.01.65U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04430 26,26 1,16

23.01.65U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04430 19,15 0,84

23.01.66U 23.01.66U

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM,

JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

FORNECIMENTO).  (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).

M 1,57 7001220494

23.01.66U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03490 26,26 0,91

23.01.66U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03490 19,15 0,66

23.01.67U 23.01.67U

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 450 MM,

JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

FORNECIMENTO). (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).

M 4,51 7001220495

23.01.67U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09960 26,26 2,61

23.01.67U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09960 19,15 1,90

23.01.68U 23.01.68U

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 450 MM,

JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

FORNECIMENTO). (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).

M 3,68 7001220502

23.01.68U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08140 26,26 2,13

23.01.68U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08140 19,15 1,55

23.01.69U 23.01.69U

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM,

JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

FORNECIMENTO).  (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).

M 17,99 7001220503

23.01.69U 5631 SINAPI SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -

CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,05020 218,65 10,97

23.01.69U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15490 26,26 4,06
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23.01.69U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15490 19,15 2,96

23.01.70U 23.01.70U

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM,

JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

FORNECIMENTO).  (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).

M 15,12 7001220504

23.01.70U 5631 SINAPI SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -

CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,04220 218,65 9,22

23.01.70U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13010 26,26 3,41

23.01.70U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13010 19,15 2,49

23.01.71U 23.01.71U

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 750MM,

JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

FORNECIMENTO). 

M 26,57 7001220559

23.01.71U 5631 SINAPI SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -

CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,07410 218,65 16,20

23.01.71U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22860 26,26 6,00

23.01.71U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22860 19,15 4,37

23.01.72U 23.01.72U

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 750MM,

JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

FORNECIMENTO). 

M 22,88 7001220506

23.01.72U 5631 SINAPI SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -

CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,06380 218,65 13,94

23.01.72U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19700 26,26 5,17

23.01.72U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19700 19,15 3,77

23.01.73U 23.01.73U

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 900MM,

JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

FORNECIMENTO). (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).

M 30,87 7001220511

23.01.73U 5631 SINAPI SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -

CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,08610 218,65 18,82

23.01.73U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,26550 26,26 6,97

23.01.73U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,26550 19,15 5,08

23.01.74U 23.01.74U

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 900MM,

JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

FORNECIMENTO). (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).

M 26,85 7001220510

23.01.74U 5631 SINAPI SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -

CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,07490 218,65 16,37

23.01.74U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23110 26,26 6,06

23.01.74U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23110 19,15 4,42

23.01.75U 23.01.75U

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM,

JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

FORNECIMENTO).  (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).

M 37,29 7001220496

23.01.75U 5631 SINAPI SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -

CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,10400 218,65 22,73

23.01.75U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,32080 26,26 8,42

23.01.75U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,32080 19,15 6,14

23.01.76U 23.01.76U

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM,

JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

FORNECIMENTO).  (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).

M 32,89 7001220512

23.01.76U 5631 SINAPI SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -

CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,09170 218,65 20,05

23.01.76U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28300 26,26 7,43

23.01.76U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28300 19,15 5,41

23.01.77U 23.01.77U

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM,

JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

FORNECIMENTO). (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).

M 43,72 7001220498

23.01.77U 5631 SINAPI SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -

CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,12190 218,65 26,65

23.01.77U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,37610 26,26 9,87

23.01.77U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,37610 19,15 7,20

23.01.78U 23.01.78U

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM,

JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

FORNECIMENTO).  (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).

M 39,01 7001220497

23.01.78U 5631 SINAPI SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -

CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,10880 218,65 23,78

23.01.78U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33550 26,26 8,81

23.01.78U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33550 19,15 6,42

23.01.79U 23.01.79U

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1500 MM,

JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

FORNECIMENTO).  (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).

M 56,60 7001220500

23.01.79U 5631 SINAPI SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -

CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,15780 218,65 34,50

23.01.79U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,48670 26,26 12,78

23.01.79U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,48670 19,15 9,32

23.01.80U 23.01.80U

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1500 MM,

JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

FORNECIMENTO). (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).

M 51,43 7001220499

23.01.80U 5631 SINAPI SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -

CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,14340 218,65 31,35

23.01.80U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44240 26,26 11,61

23.01.80U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44240 19,15 8,47

66.7 ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PELO METODO NAO DESTRUTIVO MND DIRECIONAL

23.01.28U 23.01.28U
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PELO METODO NAO DESTRUTIVO MND DIRECIONAL DN 110 MM PN 08 INCLUSIVE

SOLDA POR ELETROFUSAO, FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXOES E MAO DE OBRA
M 605,49 7001220458

23.01.28U 92106 SINAPI SERVIÇO

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000

KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A

SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,27000 334,82 90,40

23.01.28U 990228U COMPESA INSUMO CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 8.000 L, 136 KW CHP 0,27000 238,23 64,32

23.01.28U 5680 SINAPI SERVIÇO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.

4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,27000 144,77 39,08

23.01.28U 93421 SINAPI SERVIÇO GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,27000 80,52 21,74

23.01.28U 5928 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,27000 281,72 76,06

23.01.28U 990237U COMPESA INSUMO PERFURATRIZ HORIZONTAL DIRECIONAL ATE 400MM, 75HP. EXCLUSO OPERADOR CHP 0,27000 442,22 119,39

23.01.28U 90776 SINAPI SERVIÇO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,27000 33,86 9,14

23.01.28U 88297 SINAPI SERVIÇO OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,54000 29,08 15,70

23.01.28U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,27000 19,15 5,17

23.01.28U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,27000 24,35 6,57

23.01.28U 010122U COMPESA INSUMO BENTONITA KG 0,32000 1,54 0,49

23.01.28U 010123U COMPESA INSUMO CELUTROL KG 0,34000 84,56 28,75

23.01.28U 44526 SINAPI INSUMO
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 110 MM X 10,0 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA

REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)
M     1,03000 122,10 125,76

23.01.28U 23.02.04U COMPESA COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), JUNTA SOLDADA POR

ELETROFUSAO, DIAMETRO 110 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE.
M 1,00000 2,92 2,92

23.01.29U 23.01.29U
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PELO METODO NAO DESTRUTIVO MND DIRECIONAL DN 160 MM PN 08 INCLUSIVE

SOLDA POR ELETROFUSAO, FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXOES E MAO DE OBRA
M 990,67 7001220459

23.01.29U 92106 SINAPI SERVIÇO

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000

KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A

SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,39000 334,82 130,57

23.01.29U 990228U COMPESA INSUMO CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 8.000 L, 136 KW CHP 0,39000 238,23 92,90

23.01.29U 5680 SINAPI SERVIÇO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.

4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,39000 144,77 56,46

23.01.29U 93421 SINAPI SERVIÇO GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,39000 80,52 31,40

23.01.29U 5928 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,39000 281,72 109,87

23.01.29U 990237U COMPESA INSUMO PERFURATRIZ HORIZONTAL DIRECIONAL ATE 400MM, 75HP. EXCLUSO OPERADOR CHP 0,39000 442,22 172,46

23.01.29U 90776 SINAPI SERVIÇO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,39000 33,86 13,20

23.01.29U 88297 SINAPI SERVIÇO OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,78000 29,08 22,68

23.01.29U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,39000 19,15 7,46

23.01.29U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,39000 24,35 9,49

23.01.29U 010122U COMPESA INSUMO BENTONITA KG 7,00000 1,54 10,78

23.01.29U 010123U COMPESA INSUMO CELUTROL KG 0,70000 84,56 59,19

23.01.29U 44545 SINAPI INSUMO
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 160 MM X 14,6 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5 ) PARA

REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)
M     1,03000 262,10 269,96

23.01.29U 23.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), JUNTA SOLDADA POR

ELETROFUSAO, DIAMETRO 160 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE.
M 1,00000 4,25 4,25

23.01.30U 23.01.30U
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PELO METODO NAO DESTRUTIVO MND DIRECIONAL DN 200 MM PN 08 INCLUSIVE

SOLDA POR TERMOFUSAO, FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXOES E MAO DE OBRA
M 1.195,41 7001220460

23.01.30U 92106 SINAPI SERVIÇO

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000

KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A

SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,41000 334,82 137,27

23.01.30U 990228U COMPESA INSUMO CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 8.000 L, 136 KW CHP 0,41000 238,23 97,67

23.01.30U 5680 SINAPI SERVIÇO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.

4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,41000 144,77 59,35

23.01.30U 93421 SINAPI SERVIÇO GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,41000 80,52 33,01

23.01.30U 5928 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,41000 281,72 115,50

23.01.30U 990237U COMPESA INSUMO PERFURATRIZ HORIZONTAL DIRECIONAL ATE 400MM, 75HP. EXCLUSO OPERADOR CHP 0,41000 442,22 181,31

23.01.30U 90776 SINAPI SERVIÇO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,41000 33,86 13,88

23.01.30U 88297 SINAPI SERVIÇO OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,82000 29,08 23,84

23.01.30U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,41000 19,15 7,85

23.01.30U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,41000 24,35 9,98

23.01.30U 010122U COMPESA INSUMO BENTONITA KG 8,00000 1,54 12,32

23.01.30U 010123U COMPESA INSUMO CELUTROL KG 0,80000 84,56 67,64

23.01.30U 44547 SINAPI INSUMO
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 200 MM X 18,2 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA

REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)
M     1,03000 408,58 420,83

23.01.30U 23.02.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO),

DIAMETRO 200 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE.
M 1,00000 14,96 14,96
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PROJETO:

LOCALIDADE: RECIFE / PE

REFERÊNCIA:

DATA BASE:

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE TIPO DESCRIÇÃO UND COEF C$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DES/GPE DESONERADO

TABELA COMPESA

SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023

2023.2

LS:
HORA: 84,94%

MÊS: 46,58%

23.01.31U 23.01.31U
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PELO METODO NAO DESTRUTIVO MND DIRECIONAL DN 250 MM PN 08 INCLUSIVE

SOLDA POR TERMOFUSAO, FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXOES E MAO DE OBRA
M 1.229,17 7001220461

23.01.31U 92106 SINAPI SERVIÇO

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000

KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A

SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,44000 334,82 147,32

23.01.31U 990228U COMPESA INSUMO CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 8.000 L, 136 KW CHP 0,44000 238,23 104,82

23.01.31U 5680 SINAPI SERVIÇO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.

4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,44000 144,77 63,69

23.01.31U 93421 SINAPI SERVIÇO GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,44000 80,52 35,42

23.01.31U 5928 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,44000 281,72 123,95

23.01.31U 990237U COMPESA INSUMO PERFURATRIZ HORIZONTAL DIRECIONAL ATE 400MM, 75HP. EXCLUSO OPERADOR CHP 0,44000 442,22 194,57

23.01.31U 90776 SINAPI SERVIÇO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44000 33,86 14,89

23.01.31U 88297 SINAPI SERVIÇO OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,88000 29,08 25,59

23.01.31U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44000 19,15 8,42

23.01.31U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44000 24,35 10,71

23.01.31U 010122U COMPESA INSUMO BENTONITA KG 12,00000 1,54 18,48

23.01.31U 010123U COMPESA INSUMO CELUTROL KG 1,50000 84,56 126,84

23.01.31U 500123U COMPESA INSUMO TUBO PEAD PE100 - DE 250 MM - SDR 17 - PN 10 - FABRICADO CONFORME NORMA NBR 15.561 OU ISO 4427 M 1,03000 326,04 335,82

23.01.31U 23.02.10U COMPESA COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO),

DIAMETRO 250 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE.
M 1,00000 18,65 18,65

23.01.32U 23.01.32U
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PELO METODO NAO DESTRUTIVO MND DIRECIONAL DN 315 MM PN 08 INCLUSIVE

SOLDA POR TERMOFUSAO, FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXOES E MAO DE OBRA
M 2.144,24 7001220462

23.01.32U 92106 SINAPI SERVIÇO

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000

KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A

SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,57000 334,82 190,84

23.01.32U 990228U COMPESA INSUMO CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 8.000 L, 136 KW CHP 0,57000 238,23 135,79

23.01.32U 5680 SINAPI SERVIÇO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.

4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,57000 144,77 82,51

23.01.32U 93421 SINAPI SERVIÇO GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,57000 80,52 45,89

23.01.32U 5928 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,57000 281,72 160,58

23.01.32U 990237U COMPESA INSUMO PERFURATRIZ HORIZONTAL DIRECIONAL ATE 400MM, 75HP. EXCLUSO OPERADOR CHP 0,57000 442,22 252,06

23.01.32U 90776 SINAPI SERVIÇO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,57000 33,86 19,30

23.01.32U 88297 SINAPI SERVIÇO OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,14000 29,08 33,15

23.01.32U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,57000 19,15 10,91

23.01.32U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,57000 24,35 13,87

23.01.32U 010122U COMPESA INSUMO BENTONITA KG 19,00000 1,54 29,26

23.01.32U 010123U COMPESA INSUMO CELUTROL KG 1,20000 84,56 101,47

23.01.32U 44519 SINAPI INSUMO
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 315 MM X 28,7 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA

REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)
M     1,03000 1.001,13 1.031,16

23.01.32U 23.02.11U COMPESA COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO),

DIAMETRO 315 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE.
M 1,00000 37,45 37,45

23.01.33U 23.01.33U
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PELO METODO NAO DESTRUTIVO MND DIRECIONAL DN 355 MM PN 08 INCLUSIVE

SOLDA POR TERMOFUSAO, FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXOES E MAO DE OBRA
M 1.997,42 7001220463

23.01.33U 92106 SINAPI SERVIÇO

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000

KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A

SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,65000 334,82 217,63

23.01.33U 990228U COMPESA INSUMO CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 8.000 L, 136 KW CHP 0,65000 238,23 154,84

23.01.33U 5680 SINAPI SERVIÇO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.

4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,65000 144,77 94,10

23.01.33U 93421 SINAPI SERVIÇO GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,65000 80,52 52,33

23.01.33U 5928 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,65000 281,72 183,11

23.01.33U 990237U COMPESA INSUMO PERFURATRIZ HORIZONTAL DIRECIONAL ATE 400MM, 75HP. EXCLUSO OPERADOR CHP 0,65000 442,22 287,44

23.01.33U 90776 SINAPI SERVIÇO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65000 33,86 22,00

23.01.33U 88297 SINAPI SERVIÇO OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30000 29,08 37,80

23.01.33U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65000 19,15 12,44

23.01.33U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65000 24,35 15,82

23.01.33U 010122U COMPESA INSUMO BENTONITA KG 29,00000 1,54 44,66

23.01.33U 010123U COMPESA INSUMO CELUTROL KG 1,86000 84,56 157,28

23.01.33U 500125U COMPESA INSUMO
TUBO PEAD PE100 - DE 355 MM - SDR 17 - PN 10 - FABRICADO CONFORME NORMA NBR 15.561 OU ISO 4427 -

APLICAÇÃO: ESGOTO SANITÁRIO - COR: PRETA
M 1,03000 656,18 675,86

23.01.33U 23.02.12U COMPESA COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO),

DIAMETRO 355 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE.
M 1,00000 42,11 42,11

23.01.34U 23.01.34U
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PELO METODO NAO DESTRUTIVO MND DIRECIONAL DN 400 MM PN 08 INCLUSIVE

SOLDA POR TERMOFUSAO, FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXOES E MAO DE OBRA
M 3.302,02 7001220464

23.01.34U 92106 SINAPI SERVIÇO

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000

KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A

SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,81000 334,82 271,20

23.01.34U 990228U COMPESA INSUMO CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 8.000 L, 136 KW CHP 0,81000 238,23 192,96

23.01.34U 5680 SINAPI SERVIÇO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.

4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,81000 144,77 117,26

23.01.34U 93421 SINAPI SERVIÇO GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,81000 80,52 65,22

23.01.34U 5928 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,81000 281,72 228,19

23.01.34U 990237U COMPESA INSUMO PERFURATRIZ HORIZONTAL DIRECIONAL ATE 400MM, 75HP. EXCLUSO OPERADOR CHP 0,81000 442,22 358,19

23.01.34U 90776 SINAPI SERVIÇO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,81000 33,86 27,42

23.01.34U 88297 SINAPI SERVIÇO OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,62000 29,08 47,10

23.01.34U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,81000 19,15 15,51

23.01.34U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,81000 24,35 19,72

23.01.34U 010122U COMPESA INSUMO BENTONITA KG 37,00000 1,54 56,98

23.01.34U 010123U COMPESA INSUMO CELUTROL KG 2,30000 84,56 194,48

23.01.34U 44520 SINAPI INSUMO
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 400 MM X 36,4 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA

REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)
M     1,03000 1.612,45 1.660,82

23.01.34U 23.02.13U COMPESA COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO),

DIAMETRO 400 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE.
M 1,00000 46,97 46,97

23.01.35U 23.01.35U
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PELO METODO NAO DESTRUTIVO MND DIRECIONAL DN 450 MM PN 08 INCLUSIVE

SOLDA POR TERMOFUSAO, FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXOES E MAO DE OBRA
M 2.947,94 7001220465

23.01.35U 92106 SINAPI SERVIÇO

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000

KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A

SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,82000 334,82 274,55

23.01.35U 990228U COMPESA INSUMO CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 8.000 L, 136 KW CHP 0,82000 238,23 195,34

23.01.35U 5680 SINAPI SERVIÇO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.

4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,82000 144,77 118,71

23.01.35U 93421 SINAPI SERVIÇO GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,82000 80,52 66,02

23.01.35U 5928 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,82000 281,72 231,01

23.01.35U 990236U COMPESA INSUMO PERFURATRIZ HORIZONTAL DIRECIONAL ATE 1200MM, 140HP. EXCLUSO OPERADOR CHP 0,82000 646,66 530,26

23.01.35U 90776 SINAPI SERVIÇO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,82000 33,86 27,76

23.01.35U 88297 SINAPI SERVIÇO OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,64000 29,08 47,69

23.01.35U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,82000 19,15 15,70

23.01.35U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,82000 24,35 19,96

23.01.35U 010122U COMPESA INSUMO BENTONITA KG 36,32000 1,54 55,93

23.01.35U 010123U COMPESA INSUMO CELUTROL KG 2,44000 84,56 206,32

23.01.35U 500127U COMPESA INSUMO TUBO PEAD PE100 - DE 450 MM - SDR 17 - PN 10 - FABRICADO CONFORME NORMA NBR 15.561 OU ISO 4427 M 1,03000 1.068,92 1.100,98

23.01.35U 23.02.14U COMPESA COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO),

DIAMETRO 450 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE.
M 1,00000 57,71 57,71

23.01.36U 23.01.36U
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PELO METODO NAO DESTRUTIVO MND DIRECIONAL DN 500 MM PN 08 INCLUSIVE

SOLDA POR TERMOFUSAO, FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXOES E MAO DE OBRA
M 4.893,73 7001220466

23.01.36U 92106 SINAPI SERVIÇO

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000

KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A

SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,87000 334,82 291,29

23.01.36U 990228U COMPESA INSUMO CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 8.000 L, 136 KW CHP 0,87000 238,23 207,26

23.01.36U 5680 SINAPI SERVIÇO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.

4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,87000 144,77 125,94

23.01.36U 93421 SINAPI SERVIÇO GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,87000 80,52 70,05

23.01.36U 5928 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,87000 281,72 245,09

23.01.36U 990236U COMPESA INSUMO PERFURATRIZ HORIZONTAL DIRECIONAL ATE 1200MM, 140HP. EXCLUSO OPERADOR CHP 0,87000 646,66 562,59

23.01.36U 90776 SINAPI SERVIÇO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,87000 33,86 29,45

23.01.36U 88297 SINAPI SERVIÇO OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,74000 29,08 50,59

23.01.36U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,87000 19,15 16,66

23.01.36U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,87000 24,35 21,18

23.01.36U 010122U COMPESA INSUMO BENTONITA KG 43,00000 1,54 66,22

23.01.36U 010123U COMPESA INSUMO CELUTROL KG 2,70000 84,56 228,31

23.01.36U 44522 SINAPI INSUMO
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 500 MM X 45,5 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA

REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)
M     1,03000 2.830,87 2.915,79

23.01.36U 23.02.15U COMPESA COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO),

DIAMETRO 500 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE.
M 1,00000 63,31 63,31

23.01.37U 23.01.37U
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PELO METODO NAO DESTRUTIVO MND DIRECIONAL DN 630 MM PN 08 INCLUSIVE

SOLDA POR TERMOFUSAO, FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXOES E MAO DE OBRA
M 6.845,05 7001220467

23.01.37U 92106 SINAPI SERVIÇO

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000

KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A

SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,10000 334,82 368,30

23.01.37U 990228U COMPESA INSUMO CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 8.000 L, 136 KW CHP 1,10000 238,23 262,05

23.01.37U 5680 SINAPI SERVIÇO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.

4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,10000 144,77 159,24

23.01.37U 93421 SINAPI SERVIÇO GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 1,10000 80,52 88,57
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PROJETO:

LOCALIDADE: RECIFE / PE
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LS:
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MÊS: 46,58%

23.01.37U 5928 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP

DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,10000 281,72 309,89

23.01.37U 990236U COMPESA INSUMO PERFURATRIZ HORIZONTAL DIRECIONAL ATE 1200MM, 140HP. EXCLUSO OPERADOR CHP 1,10000 646,66 711,32

23.01.37U 90776 SINAPI SERVIÇO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10000 33,86 37,24

23.01.37U 88297 SINAPI SERVIÇO OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,20000 29,08 63,97

23.01.37U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10000 19,15 21,06

23.01.37U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10000 24,35 26,78

23.01.37U 010122U COMPESA INSUMO BENTONITA KG 52,00000 1,54 80,08

23.01.37U 010123U COMPESA INSUMO CELUTROL KG 3,60000 84,56 304,41

23.01.37U 44523 SINAPI INSUMO
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 630 MM X 57,3 MM PAREDE (SDR 11 - PN 12,5 ) PARA

REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)
M     1,03000 4.210,31 4.336,61

23.01.37U 23.02.17U COMPESA COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO),

DIAMETRO 630 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE.
M 1,00000 75,53 75,53

23.01.38U 23.01.38U
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PELO METODO NAO DESTRUTIVO MND DIRECIONAL DN 710 MM PN 08 INCLUSIVE

SOLDA POR TERMOFUSAO, FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXOES E MAO DE OBRA
M 5.006,47 7001220468

23.01.38U 92106 SINAPI SERVIÇO

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000

KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A

SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,23000 334,82 411,82

23.01.38U 990228U COMPESA INSUMO CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 8.000 L, 136 KW CHP 1,23000 238,23 293,02

23.01.38U 5680 SINAPI SERVIÇO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.

4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,23000 144,77 178,06

23.01.38U 93421 SINAPI SERVIÇO GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 1,23000 80,52 99,03

23.01.38U 5928 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP

DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,23000 281,72 346,51

23.01.38U 990236U COMPESA INSUMO PERFURATRIZ HORIZONTAL DIRECIONAL ATE 1200MM, 140HP. EXCLUSO OPERADOR CHP 1,23000 646,66 795,39

23.01.38U 90776 SINAPI SERVIÇO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,23000 33,86 41,64

23.01.38U 88297 SINAPI SERVIÇO OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,46000 29,08 71,53

23.01.38U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,23000 19,15 23,55

23.01.38U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,23000 24,35 29,95

23.01.38U 010122U COMPESA INSUMO BENTONITA KG 63,86000 1,54 98,34

23.01.38U 010123U COMPESA INSUMO CELUTROL KG 4,06000 84,56 343,31

23.01.38U 44527 SINAPI INSUMO
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 730 MM X 34,1 MM PAREDE, ( SDR 21 - PN 06 ) PARA

REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)
M     1,03000 2.111,36 2.174,70

23.01.38U 23.02.18U COMPESA COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO),

DIAMETRO 710 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE.
M 1,00000 99,62 99,62

23.01.39U 23.01.39U
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PELO METODO NAO DESTRUTIVO MND DIRECIONAL DN 800 MM PN 08 INCLUSIVE

SOLDA POR TERMOFUSAO, FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXOES E MAO DE OBRA
M 6.017,97 7001220469

23.01.39U 92106 SINAPI SERVIÇO

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000

KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A

SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,38000 334,82 462,05

23.01.39U 990228U COMPESA INSUMO CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 8.000 L, 136 KW CHP 1,38000 238,23 328,75

23.01.39U 5680 SINAPI SERVIÇO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.

4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,38000 144,77 199,78

23.01.39U 93421 SINAPI SERVIÇO GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 1,38000 80,52 111,11

23.01.39U 5928 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP

DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,38000 281,72 388,77

23.01.39U 990236U COMPESA INSUMO PERFURATRIZ HORIZONTAL DIRECIONAL ATE 1200MM, 140HP. EXCLUSO OPERADOR CHP 1,38000 646,66 892,39

23.01.39U 90776 SINAPI SERVIÇO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,38000 33,86 46,72

23.01.39U 88297 SINAPI SERVIÇO OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,76000 29,08 80,26

23.01.39U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,38000 19,15 26,42

23.01.39U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,38000 24,35 33,60

23.01.39U 010122U COMPESA INSUMO BENTONITA KG 73,39000 1,54 113,02

23.01.39U 010123U COMPESA INSUMO CELUTROL KG 4,61000 84,56 389,82

23.01.39U 44542 SINAPI INSUMO
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 800 MM X 30,8 MM PAREDE, ( SDR 26 - PN 05 ) PARA

REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)
M     1,03000 2.754,62 2.837,25

23.01.39U 23.02.19U COMPESA COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO),

DIAMETRO 800 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE.
M 1,00000 108,03 108,03

23.01.40U 23.01.40U
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PELO METODO NAO DESTRUTIVO MND DIRECIONAL DN 900 MM PN 08 INCLUSIVE

SOLDA POR TERMOFUSAO, FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXOES E MAO DE OBRA
M 8.210,51 7001220470

23.01.40U 92106 SINAPI SERVIÇO

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000

KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A

SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,54000 334,82 515,62

23.01.40U 990228U COMPESA INSUMO CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 8.000 L, 136 KW CHP 1,54000 238,23 366,87

23.01.40U 5680 SINAPI SERVIÇO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.

4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,54000 144,77 222,94

23.01.40U 93421 SINAPI SERVIÇO GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 1,54000 80,52 124,00

23.01.40U 5928 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP

DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,54000 281,72 433,84

23.01.40U 990236U COMPESA INSUMO PERFURATRIZ HORIZONTAL DIRECIONAL ATE 1200MM, 140HP. EXCLUSO OPERADOR CHP 1,54000 646,66 995,85

23.01.40U 90776 SINAPI SERVIÇO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,54000 33,86 52,14

23.01.40U 88297 SINAPI SERVIÇO OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,08000 29,08 89,56

23.01.40U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,54000 19,15 29,49

23.01.40U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,54000 24,35 37,49

23.01.40U 010122U COMPESA INSUMO BENTONITA KG 83,98000 1,54 129,32

23.01.40U 010123U COMPESA INSUMO CELUTROL KG 5,23000 84,56 442,24

23.01.40U 44525 SINAPI INSUMO
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 900 MM X 34,7 MM PAREDE, ( SDR 26 - PN 05 ) PARA

REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)
M     1,03000 4.518,75 4.654,31

23.01.40U 23.02.20U COMPESA COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO),

DIAMETRO 900 MM,  INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE.
M 1,00000 116,84 116,84

23.01.41U 23.01.41U
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PELO METODO NAO DESTRUTIVO MND DIRECIONAL DN 1.000 MM PN 08 INCLUSIVE

SOLDA POR TERMOFUSAO, FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXOES E MAO DE OBRA
M 9.062,77 7001220471

23.01.41U 92106 SINAPI SERVIÇO

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000

KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A

SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,70000 334,82 569,19

23.01.41U 990228U COMPESA INSUMO CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 8.000 L, 136 KW CHP 1,70000 238,23 404,99

23.01.41U 5680 SINAPI SERVIÇO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.

4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,70000 144,77 246,10

23.01.41U 93421 SINAPI SERVIÇO GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 1,70000 80,52 136,88

23.01.41U 5928 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP

DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,70000 281,72 478,92

23.01.41U 990236U COMPESA INSUMO PERFURATRIZ HORIZONTAL DIRECIONAL ATE 1200MM, 140HP. EXCLUSO OPERADOR CHP 1,70000 646,66 1.099,32

23.01.41U 90776 SINAPI SERVIÇO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,70000 33,86 57,56

23.01.41U 88297 SINAPI SERVIÇO OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,40000 29,08 98,87

23.01.41U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,70000 19,15 32,55

23.01.41U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,70000 24,35 41,39

23.01.41U 010122U COMPESA INSUMO BENTONITA KG 94,57000 1,54 145,63

23.01.41U 010123U COMPESA INSUMO CELUTROL KG 5,85000 84,56 494,67

23.01.41U 44543 SINAPI INSUMO
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1000 MM X 38,5 MM PAREDE, ( SDR 26 - PN 05 ) PARA

REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)
M     1,03000 4.982,12 5.131,58

23.01.41U 23.02.21U COMPESA COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO),

DIAMETRO 1.000 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE.
M 1,00000 125,12 125,12

23.01.42U 23.01.42U
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PELO METODO NAO DESTRUTIVO MND DIRECIONAL DN 1.200 MM PN 08 INCLUSIVE

SOLDA POR TERMOFUSAO, FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXOES E MAO DE OBRA
M 8.741,65 7001220473

23.01.42U 92106 SINAPI SERVIÇO

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000

KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A

SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 2,02000 334,82 676,33

23.01.42U 990228U COMPESA INSUMO CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 8.000 L, 136 KW CHP 2,02000 238,23 481,22

23.01.42U 5680 SINAPI SERVIÇO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.

4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 2,02000 144,77 292,43

23.01.42U 93421 SINAPI SERVIÇO GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 2,02000 80,52 162,65

23.01.42U 5928 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP

DIURNO. AF_06/2014

CHP 2,02000 281,72 569,07

23.01.42U 990236U COMPESA INSUMO PERFURATRIZ HORIZONTAL DIRECIONAL ATE 1200MM, 140HP. EXCLUSO OPERADOR CHP 2,02000 646,66 1.306,25

23.01.42U 90776 SINAPI SERVIÇO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,02000 33,86 68,39

23.01.42U 88297 SINAPI SERVIÇO OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,04000 29,08 117,48

23.01.42U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,02000 19,15 38,68

23.01.42U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,02000 24,35 49,18

23.01.42U 010122U COMPESA INSUMO BENTONITA KG 115,75000 1,54 178,25

23.01.42U 010123U COMPESA INSUMO CELUTROL KG 7,09000 84,56 599,53

23.01.42U 500177U COMPESA INSUMO
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1200 MM X 37,2 MM PAREDE ( SDR 32,25 - PN 04 ) PARA 

REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)
M     1,03000 3.942,79 4.061,07

23.01.42U 23.02.22U COMPESA COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO),

DIAMETRO 1.200 MM,  INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE.
M 1,00000 141,12 141,12

66.8 IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO CARBONO

23.01.43U 23.01.43U
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO CARBONO 200 MM,

INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO
M 1.341,25 7001210779

23.01.43U I6169 SEINFRA INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 0,98950 245,57 242,99

23.01.43U 88263 SINAPI SERVIÇO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,98950 23,53 23,28

23.01.43U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09870 24,35 2,40

23.01.43U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09870 19,15 1,89

23.01.43U 030405U COMPESA INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 1/4" DN 200mm M 1,00000 1.065,47 1.065,47

23.01.43U 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    0,21840 23,94 5,22

23.01.44U 23.01.44U
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO CARBONO 250 MM,

INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO.
M 1.772,40 7001210780

23.01.44U I6169 SEINFRA INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 1,56950 245,57 385,42

23.01.44U 88263 SINAPI SERVIÇO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,56950 23,53 36,93

23.01.44U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14870 24,35 3,62

23.01.44U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14870 19,15 2,84

23.01.44U 030406U COMPESA INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 1/4" DN 250mm M 1,00000 1.337,05 1.337,05

23.01.44U 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    0,27340 23,94 6,54

30



PROJETO:

LOCALIDADE: RECIFE / PE

REFERÊNCIA:
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COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE TIPO DESCRIÇÃO UND COEF C$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DES/GPE DESONERADO

TABELA COMPESA

SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023

2023.2

LS:
HORA: 84,94%

MÊS: 46,58%

23.01.45U 23.01.45U
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO CARBONO 300 MM,

INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO.
M 2.542,97 7001210781

23.01.45U I6169 SEINFRA INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 1,56950 245,57 385,42

23.01.45U 88263 SINAPI SERVIÇO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,56950 23,53 36,93

23.01.45U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14870 24,35 3,62

23.01.45U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14870 19,15 2,84

23.01.45U 030407U COMPESA INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 1/4" DN 300mm M 1,00000 2.106,30 2.106,30

23.01.45U 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    0,32840 23,94 7,86

23.01.46U 23.01.46U
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO CARBONO 400 MM,

INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO.
M 2.910,34 7001210782

23.01.46U I6169 SEINFRA INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 2,14950 245,57 527,85

23.01.46U 88263 SINAPI SERVIÇO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,14950 23,53 50,57

23.01.46U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19870 24,35 4,83

23.01.46U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19870 19,15 3,80

23.01.46U 030408U COMPESA INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 1/4" DN 400mm M 1,00000 2.312,80 2.312,80

23.01.46U 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    0,43840 23,94 10,49

23.01.47U 23.01.47U
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO CARBONO 500 MM,

INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO.
M 3.649,43 7001210783

23.01.47U I6169 SEINFRA INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 2,72950 245,57 670,28

23.01.47U 88263 SINAPI SERVIÇO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,72950 23,53 64,22

23.01.47U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24870 24,35 6,05

23.01.47U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24870 19,15 4,76

23.01.47U 030409U COMPESA INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 1/4" DN 500mm M 1,00000 2.891,00 2.891,00

23.01.47U 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    0,54840 23,94 13,12

23.01.48U 23.01.48U
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO CARBONO 600 MM,

INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO.
M 3.861,95 7001210784

23.01.48U I6169 SEINFRA INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 3,30950 245,57 812,71

23.01.48U 88263 SINAPI SERVIÇO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,30950 23,53 77,87

23.01.48U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,29870 24,35 7,27

23.01.48U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,29870 19,15 5,72

23.01.48U 030410U COMPESA INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 1/4" DN 600mm M 1,00000 2.942,62 2.942,62

23.01.48U 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    0,65840 23,94 15,76

23.01.49U 23.01.49U
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO CARBONO 700 MM,

INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO.
M 5.416,70 7001210785

23.01.49U I6169 SEINFRA INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 3,88950 245,57 955,14

23.01.49U 88263 SINAPI SERVIÇO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,88950 23,53 91,51

23.01.49U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34870 24,35 8,49

23.01.49U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34870 19,15 6,67

23.01.49U 030411U COMPESA INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 700mm M 1,00000 4.336,50 4.336,50

23.01.49U 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    0,76840 23,94 18,39

23.01.50U 23.01.50U
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO CARBONO 800 MM,

INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO.
M 5.621,08 7001210786

23.01.50U I6169 SEINFRA INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 4,46950 245,57 1.097,57

23.01.50U 88263 SINAPI SERVIÇO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,46950 23,53 105,16

23.01.50U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,39870 24,35 9,70

23.01.50U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,39870 19,15 7,63

23.01.50U 030412U COMPESA INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 800mm M 1,00000 4.380,00 4.380,00

23.01.50U 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    0,87840 23,94 21,02

23.01.51U 23.01.51U
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO CARBONO 900 MM,

INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO.
M 6.977,48 7001210787

23.01.51U I6169 SEINFRA INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 5,04950 245,57 1.240,00

23.01.51U 88263 SINAPI SERVIÇO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,04950 23,53 118,81

23.01.51U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44870 24,35 10,92

23.01.51U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44870 19,15 8,59

23.01.51U 030413U COMPESA INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 900mm M 1,00000 5.575,50 5.575,50

23.01.51U 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    0,98840 23,94 23,66

23.01.52U 23.01.52U
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO CARBONO 1.000 MM,

INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO.
M 7.757,87 7001210788

23.01.52U I6169 SEINFRA INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 5,62950 245,57 1.382,43

23.01.52U 88263 SINAPI SERVIÇO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,62950 23,53 132,46

23.01.52U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,49870 24,35 12,14

23.01.52U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,49870 19,15 9,55

23.01.52U 030414U COMPESA INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 1000mm M 1,00000 6.195,00 6.195,00

23.01.52U 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    1,09840 23,94 26,29

23.01.53U 23.01.53U
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO CARBONO 1.100 MM,

INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO.
M 8.572,31 7001210789

23.01.53U I6169 SEINFRA INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 6,20950 245,57 1.524,86

23.01.53U 88263 SINAPI SERVIÇO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,20950 23,53 146,10

23.01.53U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,54870 24,35 13,36

23.01.53U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,54870 19,15 10,50

23.01.53U 030415U COMPESA INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 1100mm M 1,00000 6.848,57 6.848,57

23.01.53U 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    1,20840 23,94 28,92

23.01.54U 23.01.54U
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO CARBONO 1.200 MM,

INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO.
M 9.133,10 7001210790

23.01.54U I6169 SEINFRA INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 6,10005 245,57 1.497,98

23.01.54U 88263 SINAPI SERVIÇO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,10005 23,53 143,53

23.01.54U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,59870 24,35 14,57

23.01.54U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,59870 19,15 11,46

23.01.54U 030416U COMPESA INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 1200mm M 1,00000 7.434,00 7.434,00

23.01.54U 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    1,31840 23,94 31,56

23.01.55U 23.01.55U
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO CARBONO 1.300 MM,

INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO.
M 10.202,27 7001210791

23.01.55U I6169 SEINFRA INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 7,36950 245,57 1.809,72

23.01.55U 88263 SINAPI SERVIÇO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,36950 23,53 173,40

23.01.55U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,64870 24,35 15,79

23.01.55U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,64870 19,15 12,42

23.01.55U 030417U COMPESA INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 1300mm M 1,00000 8.156,75 8.156,75

23.01.55U 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    1,42840 23,94 34,19

23.01.56U 23.01.56U
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO CARBONO 1.400 MM,

INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO.
M 10.921,74 7001210792

23.01.56U I6169 SEINFRA INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 7,94950 245,57 1.952,15

23.01.56U 88263 SINAPI SERVIÇO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,94950 23,53 187,05

23.01.56U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,69870 24,35 17,01

23.01.56U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,69870 19,15 13,38

23.01.56U 030418U COMPESA INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 1400mm M 1,00000 8.715,33 8.715,33

23.01.56U 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    1,53840 23,94 36,82

23.01.57U 23.01.57U
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO CARBONO 1.500 MM,

INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO.
M 11.659,79 7001210793

23.01.57U I6169 SEINFRA INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 8,52950 245,57 2.094,58

23.01.57U 88263 SINAPI SERVIÇO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,52950 23,53 200,69

23.01.57U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,74870 24,35 18,23

23.01.57U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,74870 19,15 14,33

23.01.57U 030419U COMPESA INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 1500mm M 1,00000 9.292,50 9.292,50

23.01.57U 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    1,64840 23,94 39,46

23.01.58U 23.01.58U
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO CARBONO 1.600 MM,

INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO.
M 12.488,69 7001210794

23.01.58U I6169 SEINFRA INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 9,10950 245,57 2.237,01

23.01.58U 88263 SINAPI SERVIÇO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,10950 23,53 214,34

23.01.58U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,79870 24,35 19,44

23.01.58U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,79870 19,15 15,29

23.01.58U 030420U COMPESA INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 1600mm M 1,00000 9.960,52 9.960,52

23.01.58U 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    1,75840 23,94 42,09

23.01.59U 23.01.59U
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO CARBONO 1.700 MM,

INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO.
M 13.272,19 7001210795

23.01.59U I6169 SEINFRA INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 9,68950 245,57 2.379,45

23.01.59U 88263 SINAPI SERVIÇO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,68950 23,53 227,99

23.01.59U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,84870 24,35 20,66

23.01.59U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,84870 19,15 16,25

23.01.59U 030421U COMPESA INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 1700mm M 1,00000 10.583,12 10.583,12

23.01.59U 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    1,86840 23,94 44,72

23.01.60U 23.01.60U
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO CARBONO 1.800 MM,

INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO.
M 14.000,97 7001210796

23.01.60U I6169 SEINFRA INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 10,26950 245,57 2.521,88

23.01.60U 88263 SINAPI SERVIÇO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,26950 23,53 241,64

23.01.60U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,89870 24,35 21,88

23.01.60U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,89870 19,15 17,21

23.01.60U 030422U COMPESA INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 1800mm M 1,00000 11.151,00 11.151,00

23.01.60U 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    1,97840 23,94 47,36

23.01.61U 23.01.61U
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO CARBONO 1.900 MM,

INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO.
M 14.884,59 7001210797

23.01.61U I6169 SEINFRA INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 10,84950 245,57 2.664,31

23.01.61U 88263 SINAPI SERVIÇO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,84950 23,53 255,28

23.01.61U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,94870 24,35 23,10

23.01.61U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,94870 19,15 18,16

23.01.61U 030423U COMPESA INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 1900mm M 1,00000 11.873,75 11.873,75

23.01.61U 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    2,08840 23,94 49,99

23.01.62U 23.01.62U
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO CARBONO 2.000 MM,

INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO.
M 15.561,72 7001210798

23.01.62U I6169 SEINFRA INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 11,42950 245,57 2.806,74

23.01.62U 88263 SINAPI SERVIÇO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,42950 23,53 268,93

23.01.62U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,99870 24,35 24,31

23.01.62U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,99870 19,15 19,12

23.01.62U 030424U COMPESA INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 2000mm M 1,00000 12.390,00 12.390,00

23.01.62U 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    2,19840 23,94 52,62

67 INTERLIGAÇÕES/CORDÃO DE SOLDA

67.1 INTERLIGAÇÃO COM CORTE DE TUBO EM FERRO DÚCTIL

22.03.11U 22.03.11U
INTERLIGACAO DE REDE, EM FERRO FUNDIDO, INCLUINDO ASSENTAMENTO DE CONEXOES, CORTES E BIZELAMENTOS

DE TUBOS, COM DN ≤  300 MM.
UN 60,40 7001210929

22.03.11U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22000 26,26 5,77

22.03.11U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22000 19,15 4,21

22.03.11U 88315 SINAPI SERVIÇO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22000 23,51 5,17

22.03.11U 44531 SINAPI INSUMO DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA  7 " UN    0,50000 90,51 45,25
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PROJETO:

LOCALIDADE: RECIFE / PE

REFERÊNCIA:

DATA BASE:

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE TIPO DESCRIÇÃO UND COEF C$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DES/GPE DESONERADO

TABELA COMPESA

SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023

2023.2

LS:
HORA: 84,94%

MÊS: 46,58%

22.03.12U 22.03.12U
INTERLIGACAO DE REDE, EM FERRO FUNDIDO, INCLUINDO ASSENTAMENTO DE CONEXOES, CORTES E BIZELAMENTOS

DE TUBOS, COM DN > 300 MM E ≤ 800 MM.
UN 240,04 7001210930

22.03.12U 5680 SINAPI SERVIÇO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.

4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,32500 144,77 47,05

22.03.12U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65000 26,26 17,06

22.03.12U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30000 19,15 24,89

22.03.12U 88315 SINAPI SERVIÇO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65000 23,51 15,28

22.03.12U 44531 SINAPI INSUMO DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA  7 " UN    1,50000 90,51 135,76

22.03.13U 22.03.13U
INTERLIGACAO DE REDE, EM FERRO FUNDIDO, INCLUINDO ASSENTAMENTO DE CONEXOES, CORTES E BIZELAMENTOS

DE TUBOS, COM DN > 800 MM.
UN 861,25 7001210931

22.03.13U 5928 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,75000 281,72 211,29

22.03.13U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,92045 26,26 50,43

22.03.13U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,68182 19,15 147,10

22.03.13U 88315 SINAPI SERVIÇO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,92045 23,51 45,14

22.03.13U 44531 SINAPI INSUMO DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA  7 " UN    4,50000 90,51 407,29

67.2 CORDÃO DE SOLDA COM CORTE DE TUBO EM FERRO DÚCTIL

22.03.14U 22.03.14U
CORDÃO DE SOLDA EM TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO DN 300 MM, INCLUSIVE CORTE, LIXAMENTO, BISEL E PINTURA

ANTICORROSIVA
UN 92,52 7001381748

22.03.14U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,32140 24,35 7,82

22.03.14U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,73110 19,15 14,00

22.03.14U 270818U COMPESA INSUMO
ELETRODO A BASE DE FERRO NIQUEL (MINIMO DE 60% DE NIQUEL) PARA SOLDAGEM DE TODOS OS TIPOS DE FERRO

FUNDIDO, DIAMETRO DE 3,25 MM
KG 0,19020 325,88 61,98

22.03.14U 200503U COMPESA INSUMO PRIMER PROTETOR ANTICORROSIVO A BASE DE ZINCO PARA METAIS L 0,05120 137,48 7,03

22.03.14U 7313 SINAPI INSUMO TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA L     0,07681 22,09 1,69

22.03.15U 22.03.15U
CORDÃO DE SOLDA EM TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO DN 400 MM, INCLUSIVE CORTE, LIXAMENTO, BISEL E PINTURA

ANTICORROSIVA
UN 122,01 7001381749

22.03.15U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,42860 24,35 10,43

22.03.15U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,96770 19,15 18,53

22.03.15U 270818U COMPESA INSUMO
ELETRODO A BASE DE FERRO NIQUEL (MINIMO DE 60% DE NIQUEL) PARA SOLDAGEM DE TODOS OS TIPOS DE FERRO

FUNDIDO, DIAMETRO DE 3,25 MM
KG 0,25030 325,88 81,56

22.03.15U 200503U COMPESA INSUMO PRIMER PROTETOR ANTICORROSIVO A BASE DE ZINCO PARA METAIS L 0,06740 137,48 9,26

22.03.15U 7313 SINAPI INSUMO TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA L     0,10108 22,09 2,23

22.03.16U 22.03.16U
CORDÃO DE SOLDA EM TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO DN 500 MM, INCLUSIVE CORTE, LIXAMENTO, BISEL E PINTURA

ANTICORROSIVA
UN 151,50 7001381750

22.03.16U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,53570 24,35 13,04

22.03.16U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20420 19,15 23,06

22.03.16U 270818U COMPESA INSUMO
ELETRODO A BASE DE FERRO NIQUEL (MINIMO DE 60% DE NIQUEL) PARA SOLDAGEM DE TODOS OS TIPOS DE FERRO

FUNDIDO, DIAMETRO DE 3,25 MM
KG 0,31040 325,88 101,15

22.03.16U 200503U COMPESA INSUMO PRIMER PROTETOR ANTICORROSIVO A BASE DE ZINCO PARA METAIS L 0,08360 137,48 11,49

22.03.16U 7313 SINAPI INSUMO TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA L     0,12535 22,09 2,76

22.03.17U 22.03.17U
CORDÃO DE SOLDA EM TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO DN 600 MM, INCLUSIVE CORTE, LIXAMENTO, BISEL E PINTURA

ANTICORROSIVA
UN 180,97 7001381751

22.03.17U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,64290 24,35 15,65

22.03.17U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,44090 19,15 27,59

22.03.17U 270818U COMPESA INSUMO
ELETRODO A BASE DE FERRO NIQUEL (MINIMO DE 60% DE NIQUEL) PARA SOLDAGEM DE TODOS OS TIPOS DE FERRO

FUNDIDO, DIAMETRO DE 3,25 MM
KG 0,37050 325,88 120,73

22.03.17U 200503U COMPESA INSUMO PRIMER PROTETOR ANTICORROSIVO A BASE DE ZINCO PARA METAIS L 0,09970 137,48 13,70

22.03.17U 7313 SINAPI INSUMO TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA L     0,14962 22,09 3,30

22.03.18U 22.03.18U
CORDÃO DE SOLDA EM TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO DN 700 MM, INCLUSIVE CORTE, LIXAMENTO, BISEL E PINTURA

ANTICORROSIVA
UN 210,47 7001381752

22.03.18U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,75000 24,35 18,26

22.03.18U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,67740 19,15 32,12

22.03.18U 270818U COMPESA INSUMO
ELETRODO A BASE DE FERRO NIQUEL (MINIMO DE 60% DE NIQUEL) PARA SOLDAGEM DE TODOS OS TIPOS DE FERRO

FUNDIDO, DIAMETRO DE 3,25 MM
KG 0,43060 325,88 140,32

22.03.18U 200503U COMPESA INSUMO PRIMER PROTETOR ANTICORROSIVO A BASE DE ZINCO PARA METAIS L 0,11590 137,48 15,93

22.03.18U 7313 SINAPI INSUMO TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA L     0,17389 22,09 3,84

22.03.19U 22.03.19U
CORDÃO DE SOLDA EM TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO DN 800 MM, INCLUSIVE CORTE, LIXAMENTO, BISEL E PINTURA

ANTICORROSIVA
UN 240,20 7001381753

22.03.19U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,85710 24,35 20,87

22.03.19U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,91520 19,15 36,67

22.03.19U 270818U COMPESA INSUMO
ELETRODO A BASE DE FERRO NIQUEL (MINIMO DE 60% DE NIQUEL) PARA SOLDAGEM DE TODOS OS TIPOS DE FERRO

FUNDIDO, DIAMETRO DE 3,25 MM
KG 0,49130 325,88 160,10

22.03.19U 200503U COMPESA INSUMO PRIMER PROTETOR ANTICORROSIVO A BASE DE ZINCO PARA METAIS L 0,13230 137,48 18,18

22.03.19U 7313 SINAPI INSUMO TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA L     0,19839 22,09 4,38

22.03.20U 22.03.20U
CORDÃO DE SOLDA EM TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO DN 900 MM, INCLUSIVE CORTE, LIXAMENTO, BISEL E PINTURA

ANTICORROSIVA
UN 269,64 7001381754

22.03.20U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,96430 24,35 23,48

22.03.20U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,15180 19,15 41,20

22.03.20U 270818U COMPESA INSUMO
ELETRODO A BASE DE FERRO NIQUEL (MINIMO DE 60% DE NIQUEL) PARA SOLDAGEM DE TODOS OS TIPOS DE FERRO

FUNDIDO, DIAMETRO DE 3,25 MM
KG 0,55130 325,88 179,65

22.03.20U 200503U COMPESA INSUMO PRIMER PROTETOR ANTICORROSIVO A BASE DE ZINCO PARA METAIS L 0,14840 137,48 20,40

22.03.20U 7313 SINAPI INSUMO TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA L     0,22266 22,09 4,91

22.03.21U 22.03.21U
CORDÃO DE SOLDA EM TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO DN 1000 MM, INCLUSIVE CORTE, LIXAMENTO, BISEL E

PINTURA ANTICORROSIVA
UN 299,12 7001381755

22.03.21U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,07140 24,35 26,08

22.03.21U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,38840 19,15 45,73

22.03.21U 270818U COMPESA INSUMO
ELETRODO A BASE DE FERRO NIQUEL (MINIMO DE 60% DE NIQUEL) PARA SOLDAGEM DE TODOS OS TIPOS DE FERRO

FUNDIDO, DIAMETRO DE 3,25 MM
KG 0,61140 325,88 199,24

22.03.21U 200503U COMPESA INSUMO PRIMER PROTETOR ANTICORROSIVO A BASE DE ZINCO PARA METAIS L 0,16460 137,48 22,62

22.03.21U 7313 SINAPI INSUMO TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA L     0,24693 22,09 5,45

22.03.22U 22.03.22U
CORDÃO DE SOLDA EM TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO DN 1200 MM, INCLUSIVE CORTE, LIXAMENTO, BISEL E

PINTURA ANTICORROSIVA
UN 358,34 7001381756

22.03.22U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,28570 24,35 31,30

22.03.22U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,86280 19,15 54,82

22.03.22U 270818U COMPESA INSUMO
ELETRODO A BASE DE FERRO NIQUEL (MINIMO DE 60% DE NIQUEL) PARA SOLDAGEM DE TODOS OS TIPOS DE FERRO

FUNDIDO, DIAMETRO DE 3,25 MM
KG 0,73220 325,88 238,60

22.03.22U 200503U COMPESA INSUMO PRIMER PROTETOR ANTICORROSIVO A BASE DE ZINCO PARA METAIS L 0,19710 137,48 27,09

22.03.22U 7313 SINAPI INSUMO TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA L     0,29570 22,09 6,53

67.3 INTERLIGAÇÃO COM CORTE DE TUBO EM PVC

23.03.05U 23.03.05U INTERLIGACAO DE REDE, EM PVC, INCLUIINDO ASSENTAMENTO DE CONEXOES, CORTES E TUBOS, COM DN < 200 MM. UN 8,46 7001220609

23.03.05U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13000 26,26 3,41

23.03.05U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,26000 19,15 4,97

23.03.05U 20078 SINAPI INSUMO
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,

POLIETILENO E OUTROS)
UN    0,00375 23,81 0,08

23.03.06U 23.03.06U INTERLIGACAO DE REDE, EM PVC, INCLUIINDO ASSENTAMENTO DE CONEXOES, CORTES E TUBOS, COM DN ≥ 200 MM. UN 21,43 7001220610

23.03.06U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33000 26,26 8,66

23.03.06U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,66000 19,15 12,63

23.03.06U 20078 SINAPI INSUMO
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,

POLIETILENO E OUTROS)
UN    0,00625 23,81 0,14

68 MONTAGEM DE JUNTA FLANGEADA DE TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO

22.04.36U 22.04.36U
MONTAGEM DE JUNTA FLANGEADA DE TUBOS, CONEXÕES, VÁLVULAS E REGISTROS DE FERRO FUNDIDO ( CONTENDO

02 FLANGES A UNIDADE ) - DN - 50MM.
UN 9,87 7001211043

22.04.36U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11800 26,26 3,09

22.04.36U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35400 19,15 6,77

22.04.36U 990267U COMPESA INSUMO TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 3 TON. COM ELEVAÇÃO DE 5 M CHP 0,11800 0,15 0,01

22.04.37U 22.04.37U
MONTAGEM DE JUNTA FLANGEADA DE TUBOS, CONEXÕES, VÁLVULAS E REGISTROS DE FERRO FUNDIDO ( CONTENDO

02 FLANGES A UNIDADE ) - DN - 80MM. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
UN 12,40 7001211044

22.04.37U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14800 26,26 3,88

22.04.37U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44400 19,15 8,50

22.04.37U 990267U COMPESA INSUMO TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 3 TON. COM ELEVAÇÃO DE 5 M CHP 0,14800 0,15 0,02

22.04.38U 22.04.38U
MONTAGEM DE JUNTA FLANGEADA DE TUBOS, CONEXÕES, VÁLVULAS E REGISTROS DE FERRO FUNDIDO ( CONTENDO

02 FLANGES A UNIDADE ) - DN - 100MM. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
UN 15,58 7001211045

22.04.38U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18600 26,26 4,88

22.04.38U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,55800 19,15 10,68

22.04.38U 990267U COMPESA INSUMO TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 3 TON. COM ELEVAÇÃO DE 5 M CHP 0,18600 0,15 0,02

22.04.39U 22.04.39U
MONTAGEM DE JUNTA FLANGEADA DE TUBOS, CONEXÕES, VÁLVULAS E REGISTROS DE FERRO FUNDIDO ( CONTENDO

02 FLANGES A UNIDADE ) - DN - 150MM. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
UN 19,52 7001211046

22.04.39U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23300 26,26 6,11

22.04.39U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,69900 19,15 13,38

22.04.39U 990267U COMPESA INSUMO TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 3 TON. COM ELEVAÇÃO DE 5 M CHP 0,23300 0,15 0,03

22.04.40U 22.04.40U
MONTAGEM DE JUNTA FLANGEADA DE TUBOS, CONEXÕES, VÁLVULAS E REGISTROS DE FERRO FUNDIDO ( CONTENDO

02 FLANGES A UNIDADE ) - DN - 200MM. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
UN 27,65 7001211047

22.04.40U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33000 26,26 8,66

22.04.40U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,99000 19,15 18,95

22.04.40U 990267U COMPESA INSUMO TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 3 TON. COM ELEVAÇÃO DE 5 M CHP 0,33000 0,15 0,04

22.04.41U 22.04.41U
MONTAGEM DE JUNTA FLANGEADA DE TUBOS, CONEXÕES, VÁLVULAS E REGISTROS DE FERRO FUNDIDO ( CONTENDO

02 FLANGES A UNIDADE ) - DN - 250MM. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
UN 35,20 7001211048

22.04.41U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,42000 26,26 11,02

22.04.41U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,26000 19,15 24,12

22.04.41U 990267U COMPESA INSUMO TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 3 TON. COM ELEVAÇÃO DE 5 M CHP 0,42000 0,15 0,06

22.04.42U 22.04.42U
MONTAGEM DE JUNTA FLANGEADA DE TUBOS, CONEXÕES, VÁLVULAS E REGISTROS DE FERRO FUNDIDO (CONTENDO

02 FLANGES A UNIDADE ) - DN - 300MM. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
UN 60,19 7001211049

22.04.42U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,53000 26,26 13,91

22.04.42U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,59000 19,15 30,44

22.04.42U 91634 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,06625 238,07 15,77

22.04.42U 990267U COMPESA INSUMO TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 3 TON. COM ELEVAÇÃO DE 5 M CHP 0,53000 0,15 0,07
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PROJETO:

LOCALIDADE: RECIFE / PE

REFERÊNCIA:

DATA BASE:

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE TIPO DESCRIÇÃO UND COEF C$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DES/GPE DESONERADO

TABELA COMPESA

SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023

2023.2

LS:
HORA: 84,94%

MÊS: 46,58%

22.04.43U 22.04.43U
MONTAGEM DE JUNTA FLANGEADA DE TUBOS, CONEXÕES, VÁLVULAS E REGISTROS DE FERRO FUNDIDO ( CONTENDO

02 FLANGES A UNIDADE ) - DN - 350MM. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
UN 65,08 7001211050

22.04.43U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,57300 26,26 15,04

22.04.43U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,71900 19,15 32,91

22.04.43U 91634 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,07163 238,07 17,05

22.04.43U 990267U COMPESA INSUMO TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 3 TON. COM ELEVAÇÃO DE 5 M CHP 0,57300 0,15 0,08

22.04.44U 22.04.44U
MONTAGEM DE JUNTA FLANGEADA DE TUBOS, CONEXÕES, VÁLVULAS E REGISTROS DE FERRO FUNDIDO ( CONTENDO

02 FLANGES A UNIDADE ) - DN - 400MM.  (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
UN 77,24 7001211051

22.04.44U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,68000 26,26 17,85

22.04.44U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,04000 19,15 39,06

22.04.44U 91634 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,08500 238,07 20,23

22.04.44U 990267U COMPESA INSUMO TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 3 TON. COM ELEVAÇÃO DE 5 M CHP 0,68000 0,15 0,10

22.04.45U 22.04.45U
MONTAGEM DE JUNTA FLANGEADA DE TUBOS, CONEXÕES, VÁLVULAS E REGISTROS DE FERRO FUNDIDO ( CONTENDO

02 FLANGES A UNIDADE ) - DN - 450MM. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
UN 85,56 7001211052

22.04.45U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,75323 26,26 19,77

22.04.45U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,25969 19,15 43,27

22.04.45U 91634 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,09415 238,07 22,41

22.04.45U 990267U COMPESA INSUMO TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 3 TON. COM ELEVAÇÃO DE 5 M CHP 0,75323 0,15 0,11

22.04.46U 22.04.46U
MONTAGEM DE JUNTA FLANGEADA DE TUBOS, CONEXÕES, VÁLVULAS E REGISTROS DE FERRO FUNDIDO ( CONTENDO

02 FLANGES A UNIDADE ) - DN - 500MM. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
UN 97,69 7001211053

22.04.46U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,86000 26,26 22,58

22.04.46U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,58000 19,15 49,40

22.04.46U 91634 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,10750 238,07 25,59

22.04.46U 990267U COMPESA INSUMO TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 3 TON. COM ELEVAÇÃO DE 5 M CHP 0,86000 0,15 0,12

22.04.47U 22.04.47U
MONTAGEM DE JUNTA FLANGEADA DE TUBOS, CONEXÕES, VÁLVULAS E REGISTROS DE FERRO FUNDIDO ( CONTENDO

02 FLANGES A UNIDADE ) - DN - 600MM. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
UN 122,63 7001211054

22.04.47U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,03000 26,26 27,04

22.04.47U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,09000 19,15 59,17

22.04.47U 5928 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,12875 281,72 36,27

22.04.47U 990267U COMPESA INSUMO TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 3 TON. COM ELEVAÇÃO DE 5 M CHP 1,03000 0,15 0,15

22.04.48U 22.04.48U
MONTAGEM DE JUNTA FLANGEADA DE TUBOS, CONEXÕES, VÁLVULAS E REGISTROS DE FERRO FUNDIDO ( CONTENDO

02 FLANGES A UNIDADE ) - DN - 700MM. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
UN 146,44 7001211055

22.04.48U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,23000 26,26 32,29

22.04.48U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,69000 19,15 70,66

22.04.48U 5928 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,15375 281,72 43,31

22.04.48U 990267U COMPESA INSUMO TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 3 TON. COM ELEVAÇÃO DE 5 M CHP 1,23000 0,15 0,18

22.04.49U 22.04.49U
MONTAGEM DE JUNTA FLANGEADA DE TUBOS, CONEXÕES, VÁLVULAS E REGISTROS DE FERRO FUNDIDO ( CONTENDO

02 FLANGES A UNIDADE ) - DN - 800MM. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
UN 165,49 7001211056

22.04.49U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,39000 26,26 36,50

22.04.49U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,17000 19,15 79,85

22.04.49U 5928 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,17375 281,72 48,94

22.04.49U 990267U COMPESA INSUMO TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 3 TON. COM ELEVAÇÃO DE 5 M CHP 1,39000 0,15 0,20

22.04.50U 22.04.50U
MONTAGEM DE JUNTA FLANGEADA DE TUBOS, CONEXÕES, VÁLVULAS E REGISTROS DE FERRO FUNDIDO ( CONTENDO

02 FLANGES A UNIDADE ) - DN - 900MM. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
UN 194,10 7001211057

22.04.50U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,64000 26,26 43,06

22.04.50U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,92000 19,15 94,21

22.04.50U 93402 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP

DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,20500 276,06 56,59

22.04.50U 990267U COMPESA INSUMO TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 3 TON. COM ELEVAÇÃO DE 5 M CHP 1,64000 0,15 0,24

22.04.51U 22.04.51U
MONTAGEM DE JUNTA FLANGEADA DE TUBOS, CONEXÕES, VÁLVULAS E REGISTROS DE FERRO FUNDIDO ( CONTENDO

02 FLANGES A UNIDADE ) - DN - 1.000MM. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
UN 230,99 7001211058

22.04.51U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,94000 26,26 50,94

22.04.51U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,82000 19,15 111,45

22.04.51U 5928 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,24250 281,72 68,31

22.04.51U 990267U COMPESA INSUMO TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 3 TON. COM ELEVAÇÃO DE 5 M CHP 1,94000 0,15 0,29

22.04.52U 22.04.52U
MONTAGEM DE JUNTA FLANGEADA DE TUBOS, CONEXÕES, VÁLVULAS E REGISTROS DE FERRO FUNDIDO ( CONTENDO

02 FLANGES A UNIDADE ) - DN - 1.200MM. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
UN 282,31 7001211059

22.04.52U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,37100 26,26 62,26

22.04.52U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,11300 19,15 136,21

22.04.52U 5928 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,29638 281,72 83,49

22.04.52U 990267U COMPESA INSUMO TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 3 TON. COM ELEVAÇÃO DE 5 M CHP 2,37100 0,15 0,35

69 HIDRANTE DE COLUNA

24.01.01U 24.01.01U INSTALAÇÃO DE HIDRANTE DE COLUNA UN 294,07 7001230001

24.01.01U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,40000 22,95 55,08

24.01.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,48000 19,15 238,99

70 ASSENTAMENTO DE CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO

24.02.09U 24.02.09U
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA,

MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM
KG 1,92 7001210717

24.02.09U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 26,26 0,78

24.02.09U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0600000 19,15 1,14

24.02.10U 24.02.10U
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA,

MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 350 A 600 MM
KG 1,44 7001210718

24.02.10U 5928 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,00200 281,72 0,56

24.02.10U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0120000 26,26 0,31

24.02.10U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 19,15 0,57

24.02.11U 24.02.11U
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA,

MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 700 A 1200 MM
KG 0,99 7001210720

24.02.11U 5928 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,00072 281,72 0,20

24.02.11U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0108000 26,26 0,28

24.02.11U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0270000 19,15 0,51

71 TAMPONAMENTO DE REDE DE ESGOTOS

25.04.01U 25.04.01U TAMPONAMENTO DE REDE DE ESGOTO - DN -  150 MM. UN 114,46 7001240008

25.04.01U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,06200 26,26 54,14

25.04.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,05300 19,15 58,46

25.04.01U 010203U COMPESA INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,00610 131,69 0,80

25.04.01U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    1,52500 0,70 1,06

25.04.02U 25.04.02U TAMPONAMENTO DE REDE DE ESGOTO - DN -  200 MM. UN 135,04 7001240009

25.04.02U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,39000 26,26 62,76

25.04.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,65000 19,15 69,89

25.04.02U 010203U COMPESA INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,00600 131,69 0,79

25.04.02U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    2,29000 0,70 1,60

25.04.03U 25.04.03U TAMPONAMENTO DE REDE DE ESGOTO - DN -  250 MM. UN 151,84 7001240010

25.04.03U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,74000 26,26 71,95

25.04.03U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,01000 19,15 76,79

25.04.03U 010203U COMPESA INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,00600 131,69 0,79

25.04.03U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    3,31000 0,70 2,31

25.04.04U 25.04.04U TAMPONAMENTO DE REDE DE ESGOTO - DN -  300 MM. UN 158,63 7001240011

25.04.04U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,81000 26,26 73,79

25.04.04U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,22000 19,15 80,81

25.04.04U 010203U COMPESA INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,01200 131,69 1,58

25.04.04U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    3,50000 0,70 2,45

25.04.05U 25.04.05U TAMPONAMENTO DE REDE DE ESGOTO - DN -  400 MM. UN 201,75 7001240012

25.04.05U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,57000 26,26 93,74

25.04.05U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,35000 19,15 102,45

25.04.05U 010203U COMPESA INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,01700 131,69 2,23

25.04.05U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    4,76000 0,70 3,33

72 LIGAÇÃO A POÇO DE VISITA EXISTENTE

25.05.01U 25.05.01U LIGAÇÃO A POÇO DE VISITA EXISTENTE. UN 159,85 7001240013

25.05.01U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,83000 26,26 74,31

25.05.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,24000 19,15 81,19

25.05.01U 010203U COMPESA INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,01300 131,69 1,71

25.05.01U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    3,77400 0,70 2,64

73 CAIXAS

73.1
CONSTRUÇÃO DE CAIXA ENTERRADA EM ESTRUTURA MISTA DE ALVENARIA E CONCRETO PARA REGISTROS COM

FLANGE

26.01.11U 26.01.11U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA REGISTRO COM FLANGES - TIPO 01A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA

PARA TUBULAÇÃO DN 50 A 100MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,50X1,10X1,70 M, INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA

DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 3.617,46 7001250793

26.01.11U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,08250 426,92 35,22

26.01.11U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 0,98000 486,19 476,46

26.01.11U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 12,35000 46,24 571,06

26.01.11U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,98000 258,93 253,75

26.01.11U 92919 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 46,66000 13,73 640,64
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PROJETO:

LOCALIDADE: RECIFE / PE

REFERÊNCIA:

DATA BASE:

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE TIPO DESCRIÇÃO UND COEF C$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DES/GPE DESONERADO

TABELA COMPESA

SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023

2023.2

LS:
HORA: 84,94%

MÊS: 46,58%

26.01.11U 92915 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 11,54000 17,47 201,60

26.01.11U 13.02.50U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO

5.0 MM (3,11 KG/M2)
M2 7,26050 39,08 283,74

26.01.11U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 4,40000 73,65 324,06

26.01.11U 87878 SINAPI SERVIÇO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
M2 8,80000 4,42 38,89

26.01.11U 87530 SINAPI SERVIÇO
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
M2 8,80000 42,36 372,76

26.01.11U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 5,36000 44,64 239,27

26.01.11U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,00800 935,69 7,48

26.01.11U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.01.11U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1,10000 113,43 124,77

26.01.11U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,07400 614,73 45,49

26.01.12U 26.01.12U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA REGISTRO COM FLANGES - TIPO 02A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA

PARA TUBULAÇÃO DN 150 A 200MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,65X1,30X1,80 M, INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA

DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 4.332,34 7001250794

26.01.12U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,10730 426,92 45,80

26.01.12U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 1,18000 486,19 573,70

26.01.12U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 14,08000 46,24 651,05

26.01.12U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,18000 258,93 305,53

26.01.12U 92919 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 51,54000 13,73 707,64

26.01.12U 92915 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 13,35000 17,47 233,22

26.01.12U 13.02.50U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO

5.0 MM (3,11 KG/M2)
M2 9,43730 39,08 368,80

26.01.12U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 5,64000 73,65 415,38

26.01.12U 87878 SINAPI SERVIÇO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
M2 11,28000 4,42 49,85

26.01.12U 87530 SINAPI SERVIÇO
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
M2 11,28000 42,36 477,82

26.01.12U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 6,99000 44,64 312,03

26.01.12U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,01200 935,69 11,22

26.01.12U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.01.12U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1,20000 113,43 136,11

26.01.12U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,06820 614,73 41,92

26.01.13U 26.01.13U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA REGISTRO COM FLANGES - TIPO 03A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA

PARA TUBULAÇÃO DN 250 A 300MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,80X1,30X1,90 M, INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA

DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 4.748,97 7001250795

26.01.13U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,11700 426,92 49,94

26.01.13U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 1,27000 486,19 617,46

26.01.13U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 14,93000 46,24 690,36

26.01.13U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,27000 258,93 328,84

26.01.13U 92919 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 54,26000 13,73 744,98

26.01.13U 92915 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 14,36000 17,47 250,86

26.01.13U 13.02.50U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO

5.0 MM (3,11 KG/M2)
M2 10,29580 39,08 402,35

26.01.13U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 6,50000 73,65 478,72

26.01.13U 87878 SINAPI SERVIÇO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
M2 13,00000 4,42 57,46

26.01.13U 87530 SINAPI SERVIÇO
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
M2 13,00000 42,36 550,68

26.01.13U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 8,00000 44,64 357,12

26.01.13U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,01600 935,69 14,97

26.01.13U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.01.13U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1,30000 113,43 147,45

26.01.13U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,09030 614,73 55,51

26.01.14U 26.01.14U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA REGISTRO COM FLANGES - TIPO 04A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA

PARA TUBULAÇÃO DN 350 A 400MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,10X1,40X2,00 M, INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA

DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 5.762,54 7001250796

26.01.14U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,14700 426,92 62,75

26.01.14U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 1,50000 486,19 729,28

26.01.14U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 16,83000 46,24 778,21

26.01.14U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,50000 258,93 388,39

26.01.14U 92919 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 59,68000 13,73 819,40

26.01.14U 92915 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 16,38000 17,47 286,15

26.01.14U 13.02.50U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO

5.0 MM (3,11 KG/M2)
M2 12,93570 39,08 505,52

26.01.14U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 8,12000 73,65 598,03

26.01.14U 87878 SINAPI SERVIÇO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
M2 16,24000 4,42 71,78

26.01.14U 87530 SINAPI SERVIÇO
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
M2 16,24000 42,36 687,92

26.01.14U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 10,10000 44,64 450,86

26.01.14U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,02000 935,69 18,71

26.01.14U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.01.14U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 2,80000 113,43 317,60

26.01.14U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,07430 614,73 45,67

26.01.15U 26.01.15U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA REGISTRO COM FLANGES - TIPO 05A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA

PARA TUBULAÇÃO DN 450 A 500MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,25X1,50X2,45 M, INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA

DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 6.933,18 7001250797

26.01.15U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,16880 426,92 72,06

26.01.15U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 1,73000 486,19 841,10

26.01.15U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 19,30000 46,24 892,43

26.01.15U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,73000 258,93 447,94

26.01.15U 92919 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 67,28000 13,73 923,75

26.01.15U 92915 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 19,17000 17,47 334,89

26.01.15U 13.02.50U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO

5.0 MM (3,11 KG/M2)
M2 14,84890 39,08 580,29

26.01.15U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 10,71000 73,65 788,79

26.01.15U 87878 SINAPI SERVIÇO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
M2 21,42000 4,42 94,67

26.01.15U 87530 SINAPI SERVIÇO
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
M2 21,42000 42,36 907,35

26.01.15U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 13,05000 44,64 582,55

26.01.15U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,02400 935,69 22,45

26.01.15U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.01.15U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 3,40000 113,43 385,66

26.01.15U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,09270 614,73 56,98

26.01.16U 26.01.16U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA REGISTRO COM FLANGES - TIPO 06A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA

PARA TUBULAÇÃO DN 600MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,50X1,50X2,65 M, INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE

INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 7.829,33 7001250798

26.01.16U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,18750 426,92 80,04

26.01.16U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 1,89000 486,19 918,89

26.01.16U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 20,87000 46,24 965,02
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PROJETO:
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26.01.16U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,89000 258,93 489,37

26.01.16U 92919 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 72,16000 13,73 990,75

26.01.16U 92915 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 20,97000 17,47 366,34

26.01.16U 13.02.50U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO

5.0 MM (3,11 KG/M2)
M2 16,50160 39,08 644,88

26.01.16U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 12,92000 73,65 951,55

26.01.16U 87878 SINAPI SERVIÇO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
M2 25,84000 4,42 114,21

26.01.16U 87530 SINAPI SERVIÇO
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
M2 25,84000 42,36 1.094,58

26.01.16U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 15,56000 44,64 694,59

26.01.16U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,02800 935,69 26,19

26.01.16U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.01.16U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 3,80000 113,43 431,03

26.01.16U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,09700 614,73 59,62

73.2 CONSTRUÇÃO DE CAIXA ENTERRADA EM CONCRETO PARA REGISTROS COM FLANGE

26.01.17U 26.01.17U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA REGISTRO COM FLANGES - TIPO 01B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DN

50 A 100MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,60X1,20X1,80 M, INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO,

EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 4.769,21 7001250799

26.01.17U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,09600 426,92 40,98

26.01.17U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 2,11000 486,19 1.025,86

26.01.17U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 18,24000 46,24 843,41

26.01.17U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 2,11000 258,93 546,34

26.01.17U 92919 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 15,19000 13,73 208,55

26.01.17U 13.02.51U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO

8.0 MM (4,48 KG/M2)
M2 4,22320 50,86 214,79

26.01.17U 13.02.52U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO

5.6 MM (3,91 KG/M2)
M2 28,61640 47,78 1.367,29

26.01.17U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 6,56000 44,64 292,83

26.01.17U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,00800 935,69 7,48

26.01.17U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.01.17U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1,40000 113,43 158,80

26.01.17U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,09860 614,73 60,61

26.01.18U 26.01.18U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA REGISTRO COM FLANGES - TIPO 02B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DN

150 A 200MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,75X1,40X1,90 M, INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO,

EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 5.882,93 7001250800

26.01.18U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,12250 426,92 52,29

26.01.18U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 2,63000 486,19 1.278,67

26.01.18U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 22,25000 46,24 1.028,84

26.01.18U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 2,63000 258,93 680,98

26.01.18U 92919 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 17,36000 13,73 238,35

26.01.18U 13.02.51U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO

8.0 MM (4,48 KG/M2)
M2 5,39060 50,86 274,16

26.01.18U 13.02.52U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO

5.6 MM (3,91 KG/M2)
M2 34,35810 47,78 1.641,63

26.01.18U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 10,28000 44,64 458,89

26.01.18U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,01200 935,69 11,22

26.01.18U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.01.18U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1,50000 113,43 170,14

26.01.18U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,07400 614,73 45,49

26.01.19U 26.01.19U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA REGISTRO COM FLANGES - TIPO 03B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DN

250 A 300 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,90X1,40X2,00 M, INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO,

EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 6.513,89 7001250801

26.01.19U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,13300 426,92 56,78

26.01.19U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 2,92000 486,19 1.419,67

26.01.19U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 24,70000 46,24 1.142,12

26.01.19U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 2,92000 258,93 756,07

26.01.19U 92919 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 19,53000 13,73 268,14

26.01.19U 13.02.51U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO

8.0 MM (4,48 KG/M2)
M2 5,85270 50,86 297,66

26.01.19U 13.02.52U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO

5.6 MM (3,91 KG/M2)
M2 37,79540 47,78 1.805,86

26.01.19U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 11,50000 44,64 513,36

26.01.19U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,01600 935,69 14,97

26.01.19U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.01.19U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1,60000 113,43 181,48

26.01.19U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,09030 614,73 55,51

26.01.20U 26.01.20U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA REGISTRO COM FLANGES - TIPO 04B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DN

350 A 400 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,20X1,50X2,10 M, INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO,

EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 7.810,13 7001250802

26.01.20U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,16500 426,92 70,44

26.01.20U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 3,56000 486,19 1.730,83

26.01.20U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 29,70000 46,24 1.373,32

26.01.20U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 3,56000 258,93 921,79

26.01.20U 92919 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 21,70000 13,73 297,94

26.01.20U 13.02.51U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO

8.0 MM (4,48 KG/M2)
M2 7,25890 50,86 369,18

26.01.20U 13.02.52U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO

5.6 MM (3,91 KG/M2)
M2 44,86700 47,78 2.143,74

26.01.20U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 14,16000 44,64 632,10

26.01.20U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,02000 935,69 18,71

26.01.20U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.01.20U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1,70000 113,43 192,83

26.01.20U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,09270 614,73 56,98

26.01.21U 26.01.21U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA REGISTRO COM FLANGES - TIPO 05B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DN

450 A 500 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,35X1,60X2,55 M, INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO,

EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 9.880,71 7001250803

26.01.21U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,18800 426,92 80,26

26.01.21U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 4,56000 486,19 2.217,02

26.01.21U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 38,55000 46,24 1.782,55

26.01.21U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 4,56000 258,93 1.180,72

26.01.21U 92919 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 23,87000 13,73 327,73

26.01.21U 13.02.51U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO

8.0 MM (4,48 KG/M2)
M2 8,27230 50,86 420,72

26.01.21U 13.02.52U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO

5.6 MM (3,91 KG/M2)
M2 57,02300 47,78 2.724,55

26.01.21U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 18,40500 44,64 821,59

26.01.21U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,02400 935,69 22,45

26.01.21U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.01.21U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 2,15000 113,43 243,87

26.01.21U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,09270 614,73 56,98

26.01.22U 26.01.22U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA REGISTRO COM FLANGES - TIPO 06B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DN

600 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,60X1,60X2,75 M, INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE

ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 11.283,96 7001250804

26.01.22U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,20800 426,92 88,79

26.01.22U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 5,24000 486,19 2.547,63

26.01.22U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 44,44000 46,24 2.054,90
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PROJETO:

LOCALIDADE: RECIFE / PE

REFERÊNCIA:

DATA BASE:

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE TIPO DESCRIÇÃO UND COEF C$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DES/GPE DESONERADO

TABELA COMPESA

SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023

2023.2

LS:
HORA: 84,94%

MÊS: 46,58%

26.01.22U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 5,24000 258,93 1.356,79

26.01.22U 92919 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 26,04000 13,73 357,52

26.01.22U 13.02.51U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO

8.0 MM (4,48 KG/M2)
M2 9,15180 50,86 465,46

26.01.22U 13.02.52U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO

5.6 MM (3,91 KG/M2)
M2 65,05370 47,78 3.108,26

26.01.22U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 21,34000 44,64 952,61

26.01.22U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,02800 935,69 26,19

26.01.22U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.01.22U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 2,35000 113,43 266,56

26.01.22U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,09270 614,73 56,98

73.3 CONSTRUÇÃO DE CAIXA COLETORA PARA REDE SECA DE ESGOTO EM ALVENARIA

26.03.01U 26.03.01U

CONSTRUÇÃO DE CAIXA COLETORA PARA REDE SECA DE ESGOTO EM ALVENARIA INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA, LASTRO

DE CONCRETO SIMPLES ( FCK >= 15 MPA, CONTROLE "B" ) E TAMPA DE CONCRETO ARMADO ( FCK >= 20 MPA,

CONTROLE "B" ), COM REATERRO.

UN 750,86 7001250011

26.03.01U 02.01.06U COMPESA COMPOSIÇÃO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE M3 2,35000 59,27 139,28

26.03.01U 02.05.02U COMPESA COMPOSIÇÃO
ATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM MATERIAL ARGILO-ARENOSO - COMERCIAL (INCLUSIVE O

FORNECIMENTO DO MATERIAL)
M3 1,35000 109,83 148,27

26.03.01U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 4,00000 73,65 294,60

26.03.01U 94970 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 0,20000 463,72 92,74

26.03.01U 103673 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,20000 36,45 7,29

26.03.01U 14.01.02U COMPESA COMPOSIÇÃO REVESTIMENTO DE CHAPISCO RÚSTICO GROSSO ( APARENTE ). M2 4,00000 17,17 68,68

26.03.02U 26.03.02U

CONSTRUÇÃO DE CAIXA COLETORA PARA REDE DE ESGOTO EM ALVENARIA INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA, LASTRO DE

CONCRETO SIMPLES ( FCK >= 15 MPA, CONTROLE "B" ) E TAMPA DE CONCRETO ARMADO ( FCK >= 20 MPA, CONTROLE

"B" ), COM REATERRO.

UN 903,44 7001250012

26.03.02U 02.01.06U COMPESA COMPOSIÇÃO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE M3 2,30000 59,27 136,32

26.03.02U 02.05.02U COMPESA COMPOSIÇÃO
ATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM MATERIAL ARGILO-ARENOSO - COMERCIAL (INCLUSIVE O

FORNECIMENTO DO MATERIAL)
M3 1,40000 109,83 153,76

26.03.02U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 4,00000 73,65 294,60

26.03.02U 94970 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 0,50000 463,72 231,86

26.03.02U 103673 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,50000 36,45 18,22

26.03.02U 14.01.02U COMPESA COMPOSIÇÃO REVESTIMENTO DE CHAPISCO RÚSTICO GROSSO ( APARENTE ). M2 4,00000 17,17 68,68

73.4 CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM

26.04.03U 26.04.03U

CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PARA ESGOTO EM ANÉIS DE CONCRETO ARMADO (FCK>=40MPA), BANQUETA

EM CONCRETO SIMPLES 1:3:5, COROAMENTO EM TIJOLOS E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DN 0,40 M E

PROFUNDIDADE DE 0,65 M, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO  - CONFORME PADRÃO COMPESA.

UN 736,88 7001250873

26.04.03U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,04350 426,92 18,57

26.04.03U 94973 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 0,27000 566,09 152,84

26.04.03U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 4,18000 46,24 193,28

26.04.03U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,27000 258,93 69,91

26.04.03U 92916 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 16,86650 16,49 278,12

26.04.03U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 0,30160 73,65 22,21

26.04.03U 13.05.01U COMPESA COMPOSIÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA NO TRAÇO 1:2; PREPARO MANUAL. M3 0,00250 780,83 1,95

26.04.04U 26.04.04U

CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PARA ESGOTO EM ANÉIS DE CONCRETO ARMADO (FCK>=40MPA), BANQUETA

EM CONCRETO SIMPLES 1:3:5, COROAMENTO EM TIJOLOS E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DN 0,60 M E

PROFUNDIDADE 1,00 M, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO  - CONFORME PADRÃO COMPESA.

UN 1.059,79 7001250874

26.04.04U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,10070 426,92 42,99

26.04.04U 94973 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 0,37000 566,09 209,45

26.04.04U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 5,83000 46,24 269,57

26.04.04U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,37000 258,93 95,80

26.04.04U 92916 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 24,85020 16,49 409,77

26.04.04U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 0,37700 73,65 27,76

26.04.04U 13.05.01U COMPESA COMPOSIÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA NO TRAÇO 1:2; PREPARO MANUAL. M3 0,00570 780,83 4,45

73.5 CONSTRUÇÃO DE CAIXA ENTERRADA EM ESTRUTURA MISTA DE ALVENARIA E CONCRETO PARA VÁLVULAS

26.05.13U 26.05.13U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 01A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA,

PARA TUBULAÇÃO DN 50 A 100 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,50X1,10X1,70 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE

DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 3.654,83 7001250805

26.05.13U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,08250 426,92 35,22

26.05.13U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 0,98000 486,19 476,46

26.05.13U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 12,35000 46,24 571,06

26.05.13U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,98000 258,93 253,75

26.05.13U 92919 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 46,66000 13,73 640,64

26.05.13U 92915 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 11,54000 17,47 201,60

26.05.13U 13.02.50U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO

5.0 MM (3,11 KG/M2)
M2 7,26050 39,08 283,74

26.05.13U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 4,20000 73,65 309,33

26.05.13U 87878 SINAPI SERVIÇO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
M2 8,40000 4,42 37,12

26.05.13U 87530 SINAPI SERVIÇO
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
M2 8,40000 42,36 355,82

26.05.13U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 6,56000 44,64 292,83

26.05.13U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,00800 935,69 7,48

26.05.13U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.05.13U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1,25000 113,43 141,78

26.05.13U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,07440 614,73 45,73

26.05.14U 26.05.14U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 02A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA,

PARA TUBULAÇÃO DN 150 A 200 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,65X1,30X1,80 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE

DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 4.373,93 7001250806

26.05.14U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,10730 426,92 45,80

26.05.14U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 1,18000 486,19 573,70

26.05.14U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 14,08000 46,24 651,05

26.05.14U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,18000 258,93 305,53

26.05.14U 92919 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 51,54000 13,73 707,64

26.05.14U 92915 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 13,35000 17,47 233,22

26.05.14U 13.02.50U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO

5.0 MM (3,11 KG/M2)
M2 9,43730 39,08 368,80

26.05.14U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 5,40500 73,65 398,07

26.05.14U 87878 SINAPI SERVIÇO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
M2 10,81000 4,42 47,78

26.05.14U 87530 SINAPI SERVIÇO
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
M2 10,81000 42,36 457,91

26.05.14U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 8,40000 44,64 374,97

26.05.14U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,01200 935,69 11,22

26.05.14U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.05.14U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1,35000 113,43 153,13

26.05.14U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,06970 614,73 42,84

26.05.15U 26.05.15U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 03A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA,

PARA TUBULAÇÃO DN 250 A 300 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,80X1,30X1,90 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE

DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 4.772,70 7001250807

26.05.15U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,11700 426,92 49,94

26.05.15U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 1,27000 486,19 617,46

26.05.15U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 14,93000 46,24 690,36

26.05.15U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,27000 258,93 328,84

26.05.15U 92919 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 54,26000 13,73 744,98
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PROJETO:

LOCALIDADE: RECIFE / PE

REFERÊNCIA:

DATA BASE:

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE TIPO DESCRIÇÃO UND COEF C$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DES/GPE DESONERADO

TABELA COMPESA

SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023

2023.2

LS:
HORA: 84,94%

MÊS: 46,58%

26.05.15U 92915 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 14,36000 17,47 250,86

26.05.15U 13.02.50U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO

5.0 MM (3,11 KG/M2)
M2 10,29580 39,08 402,35

26.05.15U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 6,25000 73,65 460,31

26.05.15U 87878 SINAPI SERVIÇO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
M2 12,50000 4,42 55,25

26.05.15U 87530 SINAPI SERVIÇO
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
M2 12,50000 42,36 529,50

26.05.15U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 9,50000 44,64 424,08

26.05.15U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,01600 935,69 14,97

26.05.15U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.05.15U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1,45000 113,43 164,47

26.05.15U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,06030 614,73 37,06

26.05.16U 26.05.16U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 04A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA,

PARA TUBULAÇÃO DN 350 A 400 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,40X1,30X2,00 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE

DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 5.923,73 7001250808

26.05.16U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,15600 426,92 66,59

26.05.16U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 1,58000 486,19 768,18

26.05.16U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 17,41000 46,24 805,03

26.05.16U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,58000 258,93 409,10

26.05.16U 92919 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 61,85000 13,73 849,20

26.05.16U 92915 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 17,19000 17,47 300,30

26.05.16U 13.02.50U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO

5.0 MM (3,11 KG/M2)
M2 13,72670 39,08 536,43

26.05.16U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 8,37000 73,65 616,45

26.05.16U 87878 SINAPI SERVIÇO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
M2 16,74000 4,42 73,99

26.05.16U 87530 SINAPI SERVIÇO
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
M2 16,74000 42,36 709,10

26.05.16U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 12,64000 44,64 564,24

26.05.16U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,02000 935,69 18,71

26.05.16U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.05.16U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1,55000 113,43 175,81

26.05.16U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,04610 614,73 28,33

26.05.17U 26.05.17U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 05A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA,

PARA TUBULAÇÃO DN 450 A 500 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,50X1,30X2,15 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE

DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 6.384,41 7001250809

26.05.17U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,16250 426,92 69,37

26.05.17U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 1,65000 486,19 802,21

26.05.17U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 18,23000 46,24 842,95

26.05.17U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,65000 258,93 427,23

26.05.17U 92919 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 64,56000 13,73 886,40

26.05.17U 92915 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 18,19000 17,47 317,77

26.05.17U 13.02.50U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO

5.0 MM (3,11 KG/M2)
M2 14,29900 39,08 558,80

26.05.17U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 9,60000 73,65 707,04

26.05.17U 87878 SINAPI SERVIÇO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
M2 19,20000 4,42 84,86

26.05.17U 87530 SINAPI SERVIÇO
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
M2 19,20000 42,36 813,31

26.05.17U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 14,04000 44,64 626,74

26.05.17U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,02400 935,69 22,45

26.05.17U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.05.17U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1,70000 113,43 192,83

26.05.17U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,04910 614,73 30,18

26.05.18U 26.05.18U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 06A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA,

PARA TUBULAÇÃO DN 600 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,75X1,30X2,25 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE

BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 7.031,99 7001250810

26.05.18U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,17880 426,92 76,33

26.05.18U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 1,79000 486,19 870,28

26.05.18U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 19,45000 46,24 899,36

26.05.18U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,79000 258,93 463,48

26.05.18U 92919 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 68,36000 13,73 938,58

26.05.18U 92915 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 19,60000 17,47 342,41

26.05.18U 13.02.50U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO

5.0 MM (3,11 KG/M2)
M2 15,72990 39,08 614,72

26.05.18U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 11,04000 73,65 813,09

26.05.18U 87878 SINAPI SERVIÇO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
M2 22,08000 4,42 97,59

26.05.18U 87530 SINAPI SERVIÇO
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
M2 22,08000 42,36 935,30

26.05.18U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 15,90500 44,64 709,99

26.05.18U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,02800 935,69 26,19

26.05.18U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.05.18U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1,80000 113,43 204,17

26.05.18U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,06220 614,73 38,23

26.05.19U 26.05.19U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 07A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA,

PARA TUBULAÇÃO DN 700 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 3,00X1,50X2,35 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE

BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 8.238,91 7001250811

26.05.19U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,22500 426,92 96,05

26.05.19U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 2,13000 486,19 1.035,58

26.05.19U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 21,84000 46,24 1.009,88

26.05.19U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 2,13000 258,93 551,52

26.05.19U 92919 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 74,33000 13,73 1.020,55

26.05.19U 92915 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 21,82000 17,47 381,19

26.05.19U 13.02.50U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO

5.0 MM (3,11 KG/M2)
M2 19,80060 39,08 773,80

26.05.19U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 13,26000 73,65 976,59

26.05.19U 87878 SINAPI SERVIÇO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
M2 26,52000 4,42 117,21

26.05.19U 87530 SINAPI SERVIÇO
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
M2 26,52000 42,36 1.123,38

26.05.19U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 19,23000 44,64 858,42

26.05.19U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,03200 935,69 29,94

26.05.19U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.05.19U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1,90000 113,43 215,51

26.05.19U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,07650 614,73 47,02

26.05.20U 26.05.20U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 08A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA,

PARA TUBULAÇÃO DN 800 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 3,25X1,50X2,45 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE

BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 8.960,10 7001250812

26.05.20U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,24380 426,92 104,08

26.05.20U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 2,28000 486,19 1.108,51
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PROJETO:

LOCALIDADE: RECIFE / PE

REFERÊNCIA:

DATA BASE:

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE TIPO DESCRIÇÃO UND COEF C$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DES/GPE DESONERADO

TABELA COMPESA

SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023

2023.2

LS:
HORA: 84,94%

MÊS: 46,58%

26.05.20U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 23,10000 46,24 1.068,14

26.05.20U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 2,28000 258,93 590,36

26.05.20U 92919 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 78,13000 13,73 1.072,72

26.05.20U 92915 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 23,23000 17,47 405,82

26.05.20U 13.02.50U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO

5.0 MM (3,11 KG/M2)
M2 21,45020 39,08 838,27

26.05.20U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 14,94000 73,65 1.100,33

26.05.20U 87878 SINAPI SERVIÇO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
M2 29,88000 4,42 132,06

26.05.20U 87530 SINAPI SERVIÇO
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
M2 29,88000 42,36 1.265,71

26.05.20U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 21,38500 44,64 954,62

26.05.20U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,03600 935,69 33,68

26.05.20U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.05.20U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 2,00000 113,43 226,86

26.05.20U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,09220 614,73 56,67

26.05.21U 26.05.21U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 09A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA,

PARA TUBULAÇÃO DN 900 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 3,50X1,50X2,55 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE

BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 9.703,30 7001250813

26.05.21U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,26250 426,92 112,06

26.05.21U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 2,43000 486,19 1.181,44

26.05.21U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 24,36000 46,24 1.126,40

26.05.21U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 2,43000 258,93 629,19

26.05.21U 92919 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 81,93000 13,73 1.124,89

26.05.21U 92915 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 24,65000 17,47 430,63

26.05.21U 13.02.50U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO

5.0 MM (3,11 KG/M2)
M2 23,09970 39,08 902,73

26.05.21U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 16,72000 73,65 1.231,42

26.05.21U 87878 SINAPI SERVIÇO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
M2 33,44000 4,42 147,80

26.05.21U 87530 SINAPI SERVIÇO
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
M2 33,44000 42,36 1.416,51

26.05.21U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 23,64000 44,64 1.055,28

26.05.21U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,04000 935,69 37,42

26.05.21U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.05.21U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 2,10000 113,43 238,20

26.05.21U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,10910 614,73 67,06

26.05.22U 26.05.22U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 10A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA,

PARA TUBULAÇÃO DN 1000 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 3,60X1,50X2,65 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE 

BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 10.166,13 7001250814

26.05.22U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,27000 426,92 115,26

26.05.22U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 2,50000 486,19 1.215,47

26.05.22U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 25,05000 46,24 1.158,31

26.05.22U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 2,50000 258,93 647,32

26.05.22U 92919 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 84,10000 13,73 1.154,69

26.05.22U 92915 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 25,45000 17,47 444,61

26.05.22U 13.02.50U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO

5.0 MM (3,11 KG/M2)
M2 23,75880 39,08 928,49

26.05.22U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 18,00000 73,65 1.325,70

26.05.22U 87878 SINAPI SERVIÇO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
M2 36,00000 4,42 159,12

26.05.22U 87530 SINAPI SERVIÇO
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
M2 36,00000 42,36 1.524,96

26.05.22U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 25,11000 44,64 1.120,91

26.05.22U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,04400 935,69 41,17

26.05.22U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.05.22U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 2,20000 113,43 249,54

26.05.22U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,12740 614,73 78,31

73.6 CONSTRUÇÃO DE CAIXA ENTERRADA EM CONCRETO PARA VÁLVULAS

26.05.23U 26.05.23U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 01B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 50

A 100 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,60X1,20X1,80 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE

INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 4.769,21 7001250815

26.05.23U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,09600 426,92 40,98

26.05.23U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 2,11000 486,19 1.025,86

26.05.23U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 18,24000 46,24 843,41

26.05.23U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 2,11000 258,93 546,34

26.05.23U 92919 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 15,19000 13,73 208,55

26.05.23U 13.02.51U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO

8.0 MM (4,48 KG/M2)
M2 4,22320 50,86 214,79

26.05.23U 13.02.52U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO

5.6 MM (3,91 KG/M2)
M2 28,61640 47,78 1.367,29

26.05.23U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 6,56000 44,64 292,83

26.05.23U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,00800 935,69 7,48

26.05.23U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.05.23U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1,40000 113,43 158,80

26.05.23U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,09860 614,73 60,61

26.05.24U 26.05.24U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 02B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN

150 A 200 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,75X1,40X1,90 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA

DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 5.810,62 7001250816

26.05.24U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,12250 426,92 52,29

26.05.24U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 2,63000 486,19 1.278,67

26.05.24U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 22,25000 46,24 1.028,84

26.05.24U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 2,63000 258,93 680,98

26.05.24U 92919 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 17,36000 13,73 238,35

26.05.24U 13.02.51U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO

8.0 MM (4,48 KG/M2)
M2 5,39060 50,86 274,16

26.05.24U 13.02.52U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO

5.6 MM (3,91 KG/M2)
M2 34,35810 47,78 1.641,63

26.05.24U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 8,40000 44,64 374,97

26.05.24U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,01200 935,69 11,22

26.05.24U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.05.24U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1,50000 113,43 170,14

26.05.24U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,09290 614,73 57,10

26.05.25U 26.05.25U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 03B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN

250 A 300 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,90X1,40X2,00 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA

DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 6.418,52 7001250817

26.05.25U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,13300 426,92 56,78

26.05.25U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 2,92000 486,19 1.419,67

26.05.25U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 24,70000 46,24 1.142,12

26.05.25U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 2,92000 258,93 756,07

26.05.25U 92919 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 19,53000 13,73 268,14

26.05.25U 13.02.51U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO

8.0 MM (4,48 KG/M2)
M2 5,85270 50,86 297,66

26.05.25U 13.02.52U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO

5.6 MM (3,91 KG/M2)
M2 37,79540 47,78 1.805,86

38



PROJETO:

LOCALIDADE: RECIFE / PE

REFERÊNCIA:

DATA BASE:

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE TIPO DESCRIÇÃO UND COEF C$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DES/GPE DESONERADO

TABELA COMPESA

SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023

2023.2

LS:
HORA: 84,94%

MÊS: 46,58%

26.05.25U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 9,50000 44,64 424,08

26.05.25U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,01600 935,69 14,97

26.05.25U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.05.25U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1,60000 113,43 181,48

26.05.25U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,08040 614,73 49,42

26.05.26U 26.05.26U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 04B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN

350 A 400 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,50X1,40X2,10 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA

DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 8.115,17 7001250818

26.05.26U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,17500 426,92 74,71

26.05.26U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 3,78000 486,19 1.837,79

26.05.26U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 31,50000 46,24 1.456,56

26.05.26U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 3,78000 258,93 978,75

26.05.26U 92919 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 21,70000 13,73 297,94

26.05.26U 13.02.51U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO

8.0 MM (4,48 KG/M2)
M2 7,70090 50,86 391,66

26.05.26U 13.02.52U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO

5.6 MM (3,91 KG/M2)
M2 47,34020 47,78 2.261,91

26.05.26U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 12,64000 44,64 564,24

26.05.26U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,02000 935,69 18,71

26.05.26U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.05.26U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1,70000 113,43 192,83

26.05.26U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,06150 614,73 37,80

26.05.27U 26.05.27U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 05B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN

450 A 500 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,60X1,40X2,25 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA

DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 8.848,00 7001250819

26.05.27U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,18200 426,92 77,69

26.05.27U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 4,12000 486,19 2.003,10

26.05.27U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 34,60000 46,24 1.599,90

26.05.27U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 4,12000 258,93 1.066,79

26.05.27U 92919 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 23,87000 13,73 327,73

26.05.27U 13.02.51U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO

8.0 MM (4,48 KG/M2)
M2 8,00890 50,86 407,33

26.05.27U 13.02.52U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO

5.6 MM (3,91 KG/M2)
M2 51,56780 47,78 2.463,90

26.05.27U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 14,04000 44,64 626,74

26.05.27U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,02400 935,69 22,45

26.05.27U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.05.27U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1,85000 113,43 209,84

26.05.27U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,06550 614,73 40,26

26.05.28U 26.05.28U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 06B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN

600 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,85X1,40X2,35 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE

INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 9.843,09 7001250820

26.05.28U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,19950 426,92 85,17

26.05.28U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 4,60000 486,19 2.236,47

26.05.28U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 38,64000 46,24 1.786,71

26.05.28U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 4,60000 258,93 1.191,07

26.05.28U 92919 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 26,04000 13,73 357,52

26.05.28U 13.02.51U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO

8.0 MM (4,48 KG/M2)
M2 8,77900 50,86 446,49

26.05.28U 13.02.52U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO

5.6 MM (3,91 KG/M2)
M2 57,11760 47,78 2.729,07

26.05.28U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 15,90500 44,64 709,99

26.05.28U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,02800 935,69 26,19

26.05.28U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.05.28U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1,95000 113,43 221,18

26.05.28U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,08290 614,73 50,96

26.05.29U 26.05.29U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 07B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN

700 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 3,10X1,60X2,45 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE

INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 11.622,38 7001250821

26.05.29U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,24800 426,92 105,87

26.05.29U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 5,51000 486,19 2.678,90

26.05.29U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 45,38000 46,24 2.098,37

26.05.29U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 5,51000 258,93 1.426,70

26.05.29U 92919 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 28,21000 13,73 387,32

26.05.29U 13.02.51U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO

8.0 MM (4,48 KG/M2)
M2 10,91290 50,86 555,03

26.05.29U 13.02.52U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO

5.6 MM (3,91 KG/M2)
M2 66,64450 47,78 3.184,27

26.05.29U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 19,23000 44,64 858,42

26.05.29U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,03200 935,69 29,94

26.05.29U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.05.29U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 2,05000 113,43 232,53

26.05.29U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,10210 614,73 62,76

26.05.30U 26.05.30U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 08B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN

800 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 3,35X1,60X2,55 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE

INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 12.778,61 7001250822

26.05.30U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,26800 426,92 114,41

26.05.30U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 6,06000 486,19 2.946,31

26.05.30U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 49,95000 46,24 2.309,68

26.05.30U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 6,06000 258,93 1.569,11

26.05.30U 92919 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 32,55000 13,73 446,91

26.05.30U 13.02.51U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO

8.0 MM (4,48 KG/M2)
M2 11,79240 50,86 599,76

26.05.30U 13.02.52U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO

5.6 MM (3,91 KG/M2)
M2 72,88490 47,78 3.482,44

26.05.30U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 21,38500 44,64 954,62

26.05.30U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,03600 935,69 33,68

26.05.30U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.05.30U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 2,15000 113,43 243,87

26.05.30U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,12290 614,73 75,55

26.05.31U 26.05.31U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 09B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN

900 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 3,60X1,60X2,65 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE

INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 13.938,90 7001250823

26.05.31U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,28800 426,92 122,95

26.05.31U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 6,62000 486,19 3.218,57

26.05.31U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 54,72000 46,24 2.530,25

26.05.31U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 6,62000 258,93 1.714,11

26.05.31U 92919 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 34,72000 13,73 476,70

26.05.31U 13.02.51U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO

8.0 MM (4,48 KG/M2)
M2 12,67190 50,86 644,49

26.05.31U 13.02.52U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO

5.6 MM (3,91 KG/M2)
M2 79,36830 47,78 3.792,21

26.05.31U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 23,64000 44,64 1.055,28

26.05.31U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,04000 935,69 37,42

26.05.31U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.05.31U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 2,25000 113,43 255,21

26.05.31U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,14550 614,73 89,44
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PROJETO:

LOCALIDADE: RECIFE / PE

REFERÊNCIA:

DATA BASE:

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE TIPO DESCRIÇÃO UND COEF C$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DES/GPE DESONERADO

TABELA COMPESA

SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023

2023.2

LS:
HORA: 84,94%

MÊS: 46,58%

26.05.32U 26.05.32U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 10B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN

1000 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 3,70X1,60X2,75 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE

INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 14.692,35 7001250824

26.05.32U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,29600 426,92 126,36

26.05.32U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 6,97000 486,19 3.388,74

26.05.32U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 57,86000 46,24 2.675,44

26.05.32U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 6,97000 258,93 1.804,74

26.05.32U 92919 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 36,89000 13,73 506,49

26.05.32U 13.02.51U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO

8.0 MM (4,48 KG/M2)
M2 13,02460 50,86 662,43

26.05.32U 13.02.52U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO

5.6 MM (3,91 KG/M2)
M2 83,56780 47,78 3.992,86

26.05.32U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 25,11000 44,64 1.120,91

26.05.32U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,04400 935,69 41,17

26.05.32U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.05.32U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 2,35000 113,43 266,56

26.05.32U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,16980 614,73 104,38

73.7 CONSTRUÇÃO DE CAIXA ENTERRADA EM ESTRUTURA MISTA DE ALVENARIA E CONCRETO PARA VENTOSAS

26.06.25U 26.06.25U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VENTOSA - TIPO 01A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA

TUBULAÇÃO DN 50 A 100 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,40X1,10X1,50 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE

BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 3.240,93 7001250825

26.06.25U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,07700 426,92 32,87

26.06.25U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 0,91000 486,19 442,43

26.06.25U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 11,57000 46,24 534,99

26.06.25U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,91000 258,93 235,62

26.06.25U 92919 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 43,40000 13,73 595,88

26.06.25U 92915 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 10,34000 17,47 180,63

26.06.25U 13.02.50U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO

5.0 MM (3,11 KG/M2)
M2 6,77490 39,08 264,76

26.06.25U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 3,23000 73,65 237,88

26.06.25U 87878 SINAPI SERVIÇO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
M2 6,46000 4,42 28,55

26.06.25U 87530 SINAPI SERVIÇO
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
M2 6,46000 42,36 273,64

26.06.25U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 5,44000 44,64 242,84

26.06.25U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,00400 935,69 3,74

26.06.25U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.06.25U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1,05000 113,43 119,10

26.06.25U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,07440 614,73 45,73

26.06.26U 26.06.26U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VENTOSA - TIPO 02A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA

TUBULAÇÃO DN 150 A 200 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,50X1,10X1,60 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE

BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 3.513,90 7001250826

26.06.26U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,08250 426,92 35,22

26.06.26U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 0,96000 486,19 466,74

26.06.26U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 12,28000 46,24 567,82

26.06.26U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,96000 258,93 248,57

26.06.26U 92919 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 45,57000 13,73 625,67

26.06.26U 92915 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 11,14000 17,47 194,61

26.06.26U 13.02.50U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO

5.0 MM (3,11 KG/M2)
M2 7,26050 39,08 283,74

26.06.26U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 3,80000 73,65 279,87

26.06.26U 87878 SINAPI SERVIÇO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
M2 7,60000 4,42 33,59

26.06.26U 87530 SINAPI SERVIÇO
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
M2 7,60000 42,36 321,93

26.06.26U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 6,16000 44,64 274,98

26.06.26U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,00600 935,69 5,61

26.06.26U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.06.26U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1,15000 113,43 130,44

26.06.26U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,06970 614,73 42,84

26.06.27U 26.06.27U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VENTOSA - TIPO 03A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA

TUBULAÇÃO DN 250 A 400 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,65X1,10X1,80 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE

BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 4.026,65 7001250827

26.06.27U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,09080 426,92 38,76

26.06.27U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 1,06000 486,19 515,36

26.06.27U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 13,50000 46,24 624,24

26.06.27U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,06000 258,93 274,46

26.06.27U 92919 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 49,37000 13,73 677,85

26.06.27U 92915 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 12,54000 17,47 219,07

26.06.27U 13.02.50U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO

5.0 MM (3,11 KG/M2)
M2 7,98710 39,08 312,13

26.06.27U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 4,94500 73,65 364,19

26.06.27U 87878 SINAPI SERVIÇO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
M2 9,89000 4,42 43,71

26.06.27U 87530 SINAPI SERVIÇO
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
M2 9,89000 42,36 418,94

26.06.27U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 7,53000 44,64 336,13

26.06.27U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,01000 935,69 9,35

26.06.27U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.06.27U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1,35000 113,43 153,13

26.06.27U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,06030 614,73 37,06

26.06.28U 26.06.28U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VENTOSA - TIPO 04A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA

TUBULAÇÃO DN 450 A 600 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,95X1,30X2,00 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE

BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 5.203,71 7001250828

26.06.28U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,12680 426,92 54,13

26.06.28U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 1,36000 486,19 661,21

26.06.28U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 16,18000 46,24 748,16

26.06.28U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,36000 258,93 352,14

26.06.28U 92919 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 56,97000 13,73 782,19

26.06.28U 92915 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 15,36000 17,47 268,33

26.06.28U 13.02.50U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO

5.0 MM (3,11 KG/M2)
M2 11,15430 39,08 435,91

26.06.28U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 7,15500 73,65 526,96

26.06.28U 87878 SINAPI SERVIÇO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
M2 14,31000 4,42 63,25

26.06.28U 87530 SINAPI SERVIÇO
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
M2 14,31000 42,36 606,17

26.06.28U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 10,66000 44,64 475,86

26.06.28U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,01400 935,69 13,09

26.06.28U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.06.28U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1,55000 113,43 175,81

26.06.28U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,06220 614,73 38,23

26.06.29U 26.06.29U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VENTOSA - TIPO 05A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA

TUBULAÇÃO DN 700 A 800 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,20X1,30X2,30 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE

BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 6.184,52 7001250829
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PROJETO:

LOCALIDADE: RECIFE / PE

REFERÊNCIA:

DATA BASE:

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE TIPO DESCRIÇÃO UND COEF C$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DES/GPE DESONERADO

TABELA COMPESA

SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023

2023.2

LS:
HORA: 84,94%

MÊS: 46,58%

26.06.29U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,14300 426,92 61,04

26.06.29U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 1,52000 486,19 739,00

26.06.29U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 18,16000 46,24 839,71

26.06.29U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,52000 258,93 393,57

26.06.29U 92919 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 62,94000 13,73 864,16

26.06.29U 92915 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 17,56000 17,47 306,77

26.06.29U 13.02.50U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO

5.0 MM (3,11 KG/M2)
M2 12,58520 39,08 491,82

26.06.29U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 9,57000 73,65 704,83

26.06.29U 87878 SINAPI SERVIÇO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
M2 19,14000 4,42 84,59

26.06.29U 87530 SINAPI SERVIÇO
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
M2 19,14000 42,36 810,77

26.06.29U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 13,50000 44,64 602,64

26.06.29U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,01800 935,69 16,84

26.06.29U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.06.29U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1,85000 113,43 209,84

26.06.29U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,09220 614,73 56,67

26.06.30U 26.06.30U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VENTOSA - TIPO 06A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA

TUBULAÇÃO DN 900 A 1000 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,40X1,30X2,70 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO

DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 7.332,81 7001250830

26.06.30U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,15600 426,92 66,59

26.06.30U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 1,68000 486,19 816,79

26.06.30U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 20,25000 46,24 936,36

26.06.30U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,68000 258,93 435,00

26.06.30U 92919 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 69,45000 13,73 953,54

26.06.30U 92915 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 19,95000 17,47 348,52

26.06.30U 13.02.50U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO

5.0 MM (3,11 KG/M2)
M2 13,72670 39,08 536,43

26.06.30U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 12,71000 73,65 936,09

26.06.30U 87878 SINAPI SERVIÇO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
M2 25,42000 4,42 112,35

26.06.30U 87530 SINAPI SERVIÇO
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
M2 25,42000 42,36 1.076,79

26.06.30U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 16,98000 44,64 757,98

26.06.30U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,02200 935,69 20,58

26.06.30U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.06.30U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 2,25000 113,43 255,21

26.06.30U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,12740 614,73 78,31

73.8 CONSTRUÇÃO DE CAIXA ENTERRADA EM CONCRETO PARA VENTOSAS

26.06.31U 26.06.31U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VENTOSA - TIPO 01B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 50 A 100 MM,

DIMENSÕES EXTERNAS 1,50X1,20X1,60 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO,

EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 4.160,01 7001250831

26.06.31U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,09000 426,92 38,42

26.06.31U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 1,82000 486,19 884,86

26.06.31U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 15,60000 46,24 721,34

26.06.31U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,82000 258,93 471,25

26.06.31U 92919 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 15,19000 13,73 208,55

26.06.31U 13.02.51U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO

8.0 MM (4,48 KG/M2)
M2 3,95980 50,86 201,39

26.06.31U 13.02.52U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO

5.6 MM (3,91 KG/M2)
M2 24,86960 47,78 1.188,26

26.06.31U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 5,44000 44,64 242,84

26.06.31U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,00400 935,69 3,74

26.06.31U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.06.31U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1,20000 113,43 136,11

26.06.31U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,09920 614,73 60,98

26.06.32U 26.06.32U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VENTOSA - TIPO 02B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 150 A 200 MM,

DIMENSÕES EXTERNAS 1,60X1,20X1,70 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO,

EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 4.588,32 7001250832

26.06.32U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,09600 426,92 40,98

26.06.32U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 2,02000 486,19 982,10

26.06.32U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 17,28000 46,24 799,02

26.06.32U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 2,02000 258,93 523,03

26.06.32U 92919 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 17,36000 13,73 238,35

26.06.32U 13.02.51U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO

8.0 MM (4,48 KG/M2)
M2 4,22320 50,86 214,79

26.06.32U 13.02.52U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO

5.6 MM (3,91 KG/M2)
M2 27,26340 47,78 1.302,64

26.06.32U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 6,16000 44,64 274,98

26.06.32U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,00600 935,69 5,61

26.06.32U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.06.32U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1,30000 113,43 147,45

26.06.32U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,09290 614,73 57,10

26.06.33U 26.06.33U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VENTOSA - TIPO 03B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 250 A 400 MM,

DIMENSÕES EXTERNAS 1,75x1,20X1,90 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO,

EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 5.374,04 7001250833

26.06.33U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,10500 426,92 44,82

26.06.33U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 2,37000 486,19 1.152,27

26.06.33U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 20,46000 46,24 946,07

26.06.33U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 2,37000 258,93 613,66

26.06.33U 92919 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 21,70000 13,73 297,94

26.06.33U 13.02.51U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO

8.0 MM (4,48 KG/M2)
M2 4,62050 50,86 234,99

26.06.33U 13.02.52U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO

5.6 MM (3,91 KG/M2)
M2 31,74940 47,78 1.516,98

26.06.33U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 7,53000 44,64 336,13

26.06.33U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,01000 935,69 9,35

26.06.33U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.06.33U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1,50000 113,43 170,14

26.06.33U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,08040 614,73 49,42

26.06.34U 26.06.34U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VENTOSA - TIPO 04B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 450 A 600 MM,

DIMENSÕES EXTERNAS 2,05x1,40X2,10 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO,

EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 7.112,37 7001250834

26.06.34U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,14350 426,92 61,26

26.06.34U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 3,22000 486,19 1.565,53

26.06.34U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 27,27000 46,24 1.260,96

26.06.34U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 3,22000 258,93 833,75

26.06.34U 92919 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 26,04000 13,73 357,52

26.06.34U 13.02.51U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO

8.0 MM (4,48 KG/M2)
M2 6,31470 50,86 321,16

26.06.34U 13.02.52U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO

5.6 MM (3,91 KG/M2)
M2 41,38110 47,78 1.977,18

26.06.34U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 10,66000 44,64 475,86

26.06.34U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,01400 935,69 13,09
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PROJETO:

LOCALIDADE: RECIFE / PE

REFERÊNCIA:

DATA BASE:

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE TIPO DESCRIÇÃO UND COEF C$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DES/GPE DESONERADO

TABELA COMPESA

SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023

2023.2

LS:
HORA: 84,94%

MÊS: 46,58%

26.06.34U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.06.34U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1,70000 113,43 192,83

26.06.34U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,08290 614,73 50,96

26.06.35U 26.06.35U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VENTOSA - TIPO 05B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 700 A 800 MM,

DIMENSÕES EXTERNAS 2,30x1,40X2,40 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO,

EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 8.643,42 7001250835

26.06.35U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,16100 426,92 68,73

26.06.35U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 3,93000 486,19 1.910,72

26.06.35U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 33,58000 46,24 1.552,73

26.06.35U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 3,93000 258,93 1.017,59

26.06.35U 92919 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 30,38000 13,73 417,11

26.06.35U 13.02.51U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO

8.0 MM (4,48 KG/M2)
M2 7,08480 50,86 360,33

26.06.35U 13.02.52U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO

5.6 MM (3,91 KG/M2)
M2 50,06390 47,78 2.392,05

26.06.35U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 13,50000 44,64 602,64

26.06.35U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,01800 935,69 16,84

26.06.35U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.06.35U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 2,00000 113,43 226,86

26.06.35U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,12290 614,73 75,55

26.06.36U 26.06.36U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VENTOSA - TIPO 06B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 900 A 1000

MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,50x1,40X2,80 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE

INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 10.450,17 7001250836

26.06.36U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,17500 426,92 74,71

26.06.36U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 4,76000 486,19 2.314,26

26.06.36U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 41,30000 46,24 1.909,71

26.06.36U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 4,76000 258,93 1.232,50

26.06.36U 92919 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 34,72000 13,73 476,70

26.06.36U 13.02.51U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO

8.0 MM (4,48 KG/M2)
M2 7,70090 50,86 391,66

26.06.36U 13.02.52U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO

5.6 MM (3,91 KG/M2)
M2 60,55240 47,78 2.893,19

26.06.36U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 16,98000 44,64 757,98

26.06.36U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,02200 935,69 20,58

26.06.36U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.06.36U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 2,40000 113,43 272,23

26.06.36U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,16980 614,73 104,38

73.9 CONSTRUÇÃO DE CAIXA ENTERRADA EM ESTRUTURA MISTA DE ALVENARIA E CONCRETO PARA DESCARGAS

26.07.33U 26.07.33U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA DESCARGA - TIPO 01A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA

TUBULAÇÃO DN 50 A 100 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,50X1,35X1,85 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE

BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 4.306,61 7001250837

26.07.33U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,10130 426,92 43,24

26.07.33U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 1,14000 486,19 554,25

26.07.33U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 13,92000 46,24 643,66

26.07.33U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,14000 258,93 295,18

26.07.33U 92919 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 51,00000 13,73 700,23

26.07.33U 92915 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 13,14000 17,47 229,55

26.07.33U 13.02.50U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO

5.0 MM (3,11 KG/M2)
M2 8,91000 39,08 348,20

26.07.33U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 5,40000 73,65 397,71

26.07.33U 87878 SINAPI SERVIÇO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
M2 10,80000 4,42 47,73

26.07.33U 87530 SINAPI SERVIÇO
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
M2 10,80000 42,36 457,48

26.07.33U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 8,23500 44,64 367,61

26.07.33U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,01600 935,69 14,97

26.07.33U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.07.33U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1,40000 113,43 158,80

26.07.33U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,07440 614,73 45,73

26.07.34U 26.07.34U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA DESCARGA - TIPO 02A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA

TUBULAÇÃO DN 150 A 200 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,50X1,50X1,95 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE

BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 4.723,43 7001250838

26.07.34U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,11250 426,92 48,02

26.07.34U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 1,24000 486,19 602,87

26.07.34U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 14,89000 46,24 688,51

26.07.34U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,24000 258,93 321,07

26.07.34U 92919 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 53,71000 13,73 737,43

26.07.34U 92915 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 14,15000 17,47 247,20

26.07.34U 13.02.50U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO

5.0 MM (3,11 KG/M2)
M2 9,90030 39,08 386,90

26.07.34U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 6,24000 73,65 459,57

26.07.34U 87878 SINAPI SERVIÇO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
M2 12,48000 4,42 55,16

26.07.34U 87530 SINAPI SERVIÇO
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
M2 12,48000 42,36 528,65

26.07.34U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 9,36000 44,64 417,83

26.07.34U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,01600 935,69 14,97

26.07.34U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.07.34U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1,50000 113,43 170,14

26.07.34U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,06970 614,73 42,84

26.07.35U 26.07.35U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA DESCARGA - TIPO 03A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA

TUBULAÇÃO DN 250 A 400 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,80X1,60X2,25 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE

BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 5.969,39 7001250839

26.07.35U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,14400 426,92 61,47

26.07.35U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 1,51000 486,19 734,14

26.07.35U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 17,56000 46,24 811,97

26.07.35U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,51000 258,93 390,98

26.07.35U 92919 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 61,31000 13,73 841,78

26.07.35U 92915 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 16,95000 17,47 296,11

26.07.35U 13.02.50U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO

5.0 MM (3,11 KG/M2)
M2 12,67200 39,08 495,22

26.07.35U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 8,96000 73,65 659,90

26.07.35U 87878 SINAPI SERVIÇO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
M2 17,92000 4,42 79,20

26.07.35U 87530 SINAPI SERVIÇO
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
M2 17,92000 42,36 759,09

26.07.35U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 12,87000 44,64 574,51

26.07.35U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,02300 935,69 21,52

26.07.35U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.07.35U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1,80000 113,43 204,17

26.07.35U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,06030 614,73 37,06

26.07.36U 26.07.36U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA DESCARGA - TIPO 04A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA

TUBULAÇÃO DN 450 A 600 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,95X1,60X2,45 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE

BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 6.630,81 7001250840

26.07.36U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,15600 426,92 66,59

26.07.36U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 1,63000 486,19 792,48
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PROJETO:

LOCALIDADE: RECIFE / PE

REFERÊNCIA:

DATA BASE:

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE TIPO DESCRIÇÃO UND COEF C$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DES/GPE DESONERADO

TABELA COMPESA

SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023

2023.2

LS:
HORA: 84,94%

MÊS: 46,58%

26.07.36U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 18,86000 46,24 872,08

26.07.36U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,63000 258,93 422,05

26.07.36U 92919 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 65,11000 13,73 893,96

26.07.36U 92915 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 18,35000 17,47 320,57

26.07.36U 13.02.50U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO

5.0 MM (3,11 KG/M2)
M2 13,72670 39,08 536,43

26.07.36U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 10,62000 73,65 782,16

26.07.36U 87878 SINAPI SERVIÇO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
M2 21,24000 4,42 93,88

26.07.36U 87530 SINAPI SERVIÇO
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
M2 21,24000 42,36 899,72

26.07.36U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 14,83000 44,64 662,01

26.07.36U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,02300 935,69 21,52

26.07.36U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.07.36U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 2,00000 113,43 226,86

26.07.36U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,06220 614,73 38,23

26.07.37U 26.07.37U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA DESCARGA - TIPO 05A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA

TUBULAÇÃO DN 700 A 800 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,20X1,60X2,75 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE

BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 7.744,97 7001250841

26.07.37U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,17600 426,92 75,13

26.07.37U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 1,82000 486,19 884,86

26.07.37U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 20,92000 46,24 967,34

26.07.37U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,82000 258,93 471,25

26.07.37U 92919 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 71,07000 13,73 975,79

26.07.37U 92915 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 20,55000 17,47 359,00

26.07.37U 13.02.50U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO

5.0 MM (3,11 KG/M2)
M2 15,48870 39,08 605,29

26.07.37U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 13,44000 73,65 989,85

26.07.37U 87878 SINAPI SERVIÇO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
M2 26,88000 4,42 118,80

26.07.37U 87530 SINAPI SERVIÇO
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
M2 26,88000 42,36 1.138,63

26.07.37U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 18,15000 44,64 810,21

26.07.37U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,03100 935,69 29,00

26.07.37U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.07.37U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 2,30000 113,43 260,88

26.07.37U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,09220 614,73 56,67

26.07.38U 26.07.38U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA DESCARGA - TIPO 06A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA

TUBULAÇÃO DN 900 A 1000 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,40X1,70X3,00 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO

DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 8.970,82 7001250842

26.07.38U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,20400 426,92 87,09

26.07.38U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 2,05000 486,19 996,68

26.07.38U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 23,07000 46,24 1.066,75

26.07.38U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 2,05000 258,93 530,80

26.07.38U 92919 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 77,04000 13,73 1.057,75

26.07.38U 92915 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 22,75000 17,47 397,44

26.07.38U 13.02.50U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO

5.0 MM (3,11 KG/M2)
M2 17,95180 39,08 701,55

26.07.38U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 16,45000 73,65 1.211,54

26.07.38U 87878 SINAPI SERVIÇO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
M2 32,90000 4,42 145,41

26.07.38U 87530 SINAPI SERVIÇO
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
M2 32,90000 42,36 1.393,64

26.07.38U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 21,84000 44,64 974,93

26.07.38U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,04000 935,69 37,42

26.07.38U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.07.38U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 2,55000 113,43 289,24

26.07.38U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,12740 614,73 78,31

73.10 CONSTRUÇÃO DE CAIXA ENTERRADA EM CONCRETO PARA DESCARGAS

26.07.39U 26.07.39U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA DESCARGA - TIPO 01B -EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 50 A 100 MM,

DIMENSÕES EXTERNAS 1,60X1,45X1,95 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO,

EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 5.687,21 7001250843

26.07.39U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,11600 426,92 49,52

26.07.39U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 2,57000 486,19 1.249,50

26.07.39U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 21,93000 46,24 1.014,04

26.07.39U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 2,57000 258,93 665,45

26.07.39U 92919 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 15,19000 13,73 208,55

26.07.39U 13.02.51U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO

8.0 MM (4,48 KG/M2)
M2 5,10490 50,86 259,63

26.07.39U 13.02.52U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO

5.6 MM (3,91 KG/M2)
M2 33,89000 47,78 1.619,26

26.07.39U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 8,23500 44,64 367,61

26.07.39U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,01560 935,69 14,59

26.07.39U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.07.39U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1,55000 113,43 175,81

26.07.39U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,09920 614,73 60,98

26.07.40U 26.07.40U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA DESCARGA - TIPO 02B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 150 A 200

MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,60X1,60X2,05 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE

INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 6.311,26 7001250844

26.07.40U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,12800 426,92 54,64

26.07.40U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 2,87000 486,19 1.395,36

26.07.40U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 24,40000 46,24 1.128,25

26.07.40U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 2,87000 258,93 743,12

26.07.40U 92919 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 17,36000 13,73 238,35

26.07.40U 13.02.51U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO

8.0 MM (4,48 KG/M2)
M2 5,63170 50,86 286,42

26.07.40U 13.02.52U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO

5.6 MM (3,91 KG/M2)
M2 37,38360 47,78 1.786,18

26.07.40U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 9,36000 44,64 417,83

26.07.40U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,01560 935,69 14,59

26.07.40U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.07.40U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1,65000 113,43 187,15

26.07.40U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,09290 614,73 57,10

26.07.41U 26.07.41U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA DESCARGA - TIPO 03B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 250 A 400

MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,90X1,70X2,35 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE

INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 8.197,60 7001250845

26.07.41U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,16150 426,92 68,94

26.07.41U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 3,79000 486,19 1.842,66

26.07.41U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 32,03000 46,24 1.481,06

26.07.41U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 3,79000 258,93 981,34

26.07.41U 92919 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 21,70000 13,73 297,94

26.07.41U 13.02.51U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO

8.0 MM (4,48 KG/M2)
M2 7,10490 50,86 361,35

26.07.41U 13.02.52U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO

5.6 MM (3,91 KG/M2)
M2 48,05120 47,78 2.295,88
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PROJETO:

LOCALIDADE: RECIFE / PE

REFERÊNCIA:

DATA BASE:

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE TIPO DESCRIÇÃO UND COEF C$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DES/GPE DESONERADO

TABELA COMPESA

SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023

2023.2

LS:
HORA: 84,94%

MÊS: 46,58%

26.07.41U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 12,87000 44,64 574,51

26.07.41U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,02250 935,69 21,05

26.07.41U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.07.41U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1,95000 113,43 221,18

26.07.41U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,08040 614,73 49,42

26.07.42U 26.07.42U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA DESCARGA - TIPO 04B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 450 A 600

MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,05X1,70X2,55 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE

INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 9.248,26 7001250846

26.07.42U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,17430 426,92 74,41

26.07.42U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 4,28000 486,19 2.080,89

26.07.42U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 36,32000 46,24 1.679,43

26.07.42U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 4,28000 258,93 1.108,22

26.07.42U 92919 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 26,04000 13,73 357,52

26.07.42U 13.02.51U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO

8.0 MM (4,48 KG/M2)
M2 7,66740 50,86 389,96

26.07.42U 13.02.52U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO

5.6 MM (3,91 KG/M2)
M2 53,94880 47,78 2.577,67

26.07.42U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 14,83000 44,64 662,01

26.07.42U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,02250 935,69 21,05

26.07.42U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.07.42U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 2,15000 113,43 243,87

26.07.42U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,08290 614,73 50,96

26.07.43U 26.07.43U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA DESCARGA - TIPO 05B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 700 A 800

MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,30X1,70X2,85 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE

INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 10.984,49 7001250847

26.07.43U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,19550 426,92 83,46

26.07.43U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 5,09000 486,19 2.474,70

26.07.43U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 43,51000 46,24 2.011,90

26.07.43U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 5,09000 258,93 1.317,95

26.07.43U 92919 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 30,38000 13,73 417,11

26.07.43U 13.02.51U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO

8.0 MM (4,48 KG/M2)
M2 8,60270 50,86 437,53

26.07.43U 13.02.52U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO

5.6 MM (3,91 KG/M2)
M2 63,77750 47,78 3.047,28

26.07.43U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 18,15000 44,64 810,21

26.07.43U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,03060 935,69 28,63

26.07.43U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.07.43U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 2,45000 113,43 277,90

26.07.43U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,12290 614,73 75,55

26.07.44U 26.07.44U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA DESCARGA - TIPO 06B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 900 A 1000

MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,50X1,80X3,1 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE

INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 12.140,74 7001250848

26.07.44U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,22500 426,92 96,05

26.07.44U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 6,01000 486,19 2.922,00

26.07.44U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 34,72000 46,24 1.605,45

26.07.44U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 6,01000 258,93 1.556,16

26.07.44U 92919 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 34,72000 13,73 476,70

26.07.44U 13.02.51U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO

8.0 MM (4,48 KG/M2)
M2 9,89960 50,86 503,49

26.07.44U 13.02.52U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO

5.6 MM (3,91 KG/M2)
M2 74,41690 47,78 3.555,63

26.07.44U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 21,84000 44,64 974,93

26.07.44U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,04000 935,69 37,42

26.07.44U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.07.44U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 2,70000 113,43 306,26

26.07.44U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,16980 614,73 104,38

73.11 CONSTRUÇÃO DE CAIXA ENTERRADA EM ESTRUTURA MISTA DE ALVENARIA E CONCRETO PARA MEDIDOR DE VAZÃO

26.08.01U 26.08.01U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 01A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA

TUBULAÇÃO DN 50 A 200 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,70X2,50X2,10 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE

BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 6.722,09 7001250849

26.08.01U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,21250 426,92 90,72

26.08.01U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 1,98000 486,19 962,65

26.08.01U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 20,24000 46,24 935,89

26.08.01U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,98000 258,93 512,68

26.08.01U 92919 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 42,86000 13,73 588,46

26.08.01U 92915 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 12,66000 17,47 221,17

26.08.01U 13.02.50U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO

5.0 MM (3,11 KG/M2)
M2 18,70100 39,08 730,83

26.08.01U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 10,44000 73,65 768,90

26.08.01U 87878 SINAPI SERVIÇO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
M2 20,88000 4,42 92,28

26.08.01U 87530 SINAPI SERVIÇO
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
M2 20,88000 42,36 884,47

26.08.01U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 16,04000 44,64 716,02

26.08.01U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,02000 935,69 18,71

26.08.01U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.08.01U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1,65000 113,43 187,15

26.08.01U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,01610 614,73 9,89

26.08.02U 26.08.02U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 02A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA

TUBULAÇÃO DN 250 A 450 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,00X2,80X2,10 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE

BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 7.978,21 7001250850

26.08.02U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,28000 426,92 119,53

26.08.02U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 2,45000 486,19 1.191,16

26.08.02U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 23,15000 46,24 1.070,45

26.08.02U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 2,45000 258,93 634,37

26.08.02U 92919 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 44,49000 13,73 610,84

26.08.02U 92915 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 13,88000 17,47 242,48

26.08.02U 13.02.50U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO

5.0 MM (3,11 KG/M2)
M2 24,63990 39,08 962,92

26.08.02U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 12,18000 73,65 897,05

26.08.02U 87878 SINAPI SERVIÇO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
M2 24,36000 4,42 107,67

26.08.02U 87530 SINAPI SERVIÇO
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
M2 24,36000 42,36 1.031,88

26.08.02U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 19,37000 44,64 864,67

26.08.02U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,02000 935,69 18,71

26.08.02U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.08.02U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1,65000 113,43 187,15

26.08.02U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,06030 614,73 37,06

26.08.03U 26.08.03U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 03A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA

TUBULAÇÃO DN 500 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,80X3,20X2,10 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA

E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 11.696,76 7001250851

26.08.03U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,44800 426,92 191,26

26.08.03U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 3,95000 486,19 1.920,45
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PROJETO:

LOCALIDADE: RECIFE / PE

REFERÊNCIA:

DATA BASE:

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE TIPO DESCRIÇÃO UND COEF C$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DES/GPE DESONERADO

TABELA COMPESA

SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023

2023.2

LS:
HORA: 84,94%

MÊS: 46,58%

26.08.03U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 29,75000 46,24 1.375,64

26.08.03U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 3,95000 258,93 1.022,77

26.08.03U 92921 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 74,60000 11,48 856,40

26.08.03U 92916 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 20,92000 16,49 344,97

26.08.03U 13.02.50U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO

5.0 MM (3,11 KG/M2)
M2 49,56590 39,08 1.937,03

26.08.03U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 15,66000 73,65 1.153,35

26.08.03U 87878 SINAPI SERVIÇO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
M2 31,32000 4,42 138,43

26.08.03U 87530 SINAPI SERVIÇO
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
M2 31,32000 42,36 1.326,71

26.08.03U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 26,69000 44,64 1.191,44

26.08.03U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,02000 935,69 18,71

26.08.03U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.08.03U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1,65000 113,43 187,15

26.08.03U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,04910 614,73 30,18

26.08.04U 26.08.04U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 04A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA

TUBULAÇÃO DN 600 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,80X3,30X2,10 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA

E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 11.954,62 7001250852

26.08.04U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,46200 426,92 197,23

26.08.04U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 4,05000 486,19 1.969,06

26.08.04U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 30,26000 46,24 1.399,22

26.08.04U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 4,05000 258,93 1.048,66

26.08.04U 92921 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 75,02000 11,48 861,22

26.08.04U 92916 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 21,21000 16,49 349,75

26.08.04U 13.02.50U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO

5.0 MM (3,11 KG/M2)
M2 51,11250 39,08 1.997,47

26.08.04U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 15,95000 73,65 1.174,71

26.08.04U 87878 SINAPI SERVIÇO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
M2 31,90000 4,42 140,99

26.08.04U 87530 SINAPI SERVIÇO
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
M2 31,90000 42,36 1.351,28

26.08.04U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 27,30000 44,64 1.218,67

26.08.04U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,02000 935,69 18,71

26.08.04U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.08.04U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1,65000 113,43 187,15

26.08.04U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,06220 614,73 38,23

26.08.05U 26.08.05U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 05A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA

TUBULAÇÃO DN 700 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,80X3,40X2,10 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA

E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 12.220,96 7001250853

26.08.05U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,47600 426,92 203,21

26.08.05U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 4,16000 486,19 2.022,55

26.08.05U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 30,77000 46,24 1.422,80

26.08.05U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 4,16000 258,93 1.077,14

26.08.05U 92921 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 75,45000 11,48 866,16

26.08.05U 92916 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 21,50000 16,49 354,53

26.08.05U 13.02.50U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO

5.0 MM (3,11 KG/M2)
M2 52,66240 39,08 2.058,04

26.08.05U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 16,24000 73,65 1.196,07

26.08.05U 87878 SINAPI SERVIÇO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
M2 32,48000 4,42 143,56

26.08.05U 87530 SINAPI SERVIÇO
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
M2 32,48000 42,36 1.375,85

26.08.05U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 27,91000 44,64 1.245,90

26.08.05U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,02000 935,69 18,71

26.08.05U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.08.05U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1,65000 113,43 187,15

26.08.05U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,07650 614,73 47,02

26.08.06U 26.08.06U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 06A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA

TUBULAÇÃO DN 800 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,80X3,50X2,10 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA

E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 12.480,57 7001250854

26.08.06U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,49000 426,92 209,19

26.08.06U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 4,26000 486,19 2.071,16

26.08.06U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 31,28000 46,24 1.446,38

26.08.06U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 4,26000 258,93 1.103,04

26.08.06U 92921 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 75,87000 11,48 870,98

26.08.06U 92916 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 21,79000 16,49 359,31

26.08.06U 13.02.50U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO

5.0 MM (3,11 KG/M2)
M2 54,21220 39,08 2.118,61

26.08.06U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 16,53000 73,65 1.217,43

26.08.06U 87878 SINAPI SERVIÇO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
M2 33,06000 4,42 146,12

26.08.06U 87530 SINAPI SERVIÇO
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
M2 33,06000 42,36 1.400,42

26.08.06U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 28,52000 44,64 1.273,13

26.08.06U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,02000 935,69 18,71

26.08.06U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.08.06U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1,65000 113,43 187,15

26.08.06U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,09220 614,73 56,67

26.08.07U 26.08.07U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 07A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA

TUBULAÇÃO DN 900 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,80X3,60X2,10 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA

E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 12.740,87 7001250855

26.08.07U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,50400 426,92 215,16

26.08.07U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 4,36000 486,19 2.119,78

26.08.07U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 31,79000 46,24 1.469,96

26.08.07U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 4,36000 258,93 1.128,93

26.08.07U 92921 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 76,30000 11,48 875,92

26.08.07U 92916 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 22,07000 16,49 363,93

26.08.07U 13.02.50U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO

5.0 MM (3,11 KG/M2)
M2 55,76210 39,08 2.179,18

26.08.07U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 16,82000 73,65 1.238,79

26.08.07U 87878 SINAPI SERVIÇO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
M2 33,64000 4,42 148,68

26.08.07U 87530 SINAPI SERVIÇO
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
M2 33,64000 42,36 1.424,99

26.08.07U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 29,13000 44,64 1.300,36

26.08.07U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,02000 935,69 18,71

26.08.07U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.08.07U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1,65000 113,43 187,15

26.08.07U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,10910 614,73 67,06
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PROJETO:

LOCALIDADE: RECIFE / PE

REFERÊNCIA:

DATA BASE:

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE TIPO DESCRIÇÃO UND COEF C$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DES/GPE DESONERADO

TABELA COMPESA

SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023

2023.2

LS:
HORA: 84,94%

MÊS: 46,58%

26.08.08U 26.08.08U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 08A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA

TUBULAÇÃO DN 1000 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,80X3,70X2,10 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE

BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 13.001,96 7001250856

26.08.08U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,51800 426,92 221,14

26.08.08U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 4,46000 486,19 2.168,40

26.08.08U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 32,30000 46,24 1.493,55

26.08.08U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 4,46000 258,93 1.154,82

26.08.08U 92921 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 76,72000 11,48 880,74

26.08.08U 92916 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 22,36000 16,49 368,71

26.08.08U 13.02.50U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO

5.0 MM (3,11 KG/M2)
M2 57,30870 39,08 2.239,62

26.08.08U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 17,11000 73,65 1.260,15

26.08.08U 87878 SINAPI SERVIÇO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
M2 34,22000 4,42 151,25

26.08.08U 87530 SINAPI SERVIÇO
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
M2 34,22000 42,36 1.449,55

26.08.08U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 29,74000 44,64 1.327,59

26.08.08U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,02000 935,69 18,71

26.08.08U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.08.08U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1,65000 113,43 187,15

26.08.08U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,12740 614,73 78,31

26.08.09U 26.08.09U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 09A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA

TUBULAÇÃO DN 1100 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,80X3,80X2,10 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE

BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 13.263,92 7001250857

26.08.09U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,53200 426,92 227,12

26.08.09U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 4,56000 486,19 2.217,02

26.08.09U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 32,81000 46,24 1.517,13

26.08.09U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 4,56000 258,93 1.180,72

26.08.09U 92921 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 77,14000 11,48 885,56

26.08.09U 92916 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 22,65000 16,49 373,49

26.08.09U 13.02.50U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO

5.0 MM (3,11 KG/M2)
M2 58,85850 39,08 2.300,19

26.08.09U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 17,40000 73,65 1.281,51

26.08.09U 87878 SINAPI SERVIÇO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
M2 34,80000 4,42 153,81

26.08.09U 87530 SINAPI SERVIÇO
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
M2 34,80000 42,36 1.474,12

26.08.09U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 30,35000 44,64 1.354,82

26.08.09U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,02000 935,69 18,71

26.08.09U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.08.09U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1,65000 113,43 187,15

26.08.09U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,14690 614,73 90,30

26.08.10U 26.08.10U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 10A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA

TUBULAÇÃO DN 1200 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,80X3,90X2,10 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE

BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 13.526,61 7001250858

26.08.10U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,54600 426,92 233,09

26.08.10U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 4,66000 486,19 2.265,64

26.08.10U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 33,32000 46,24 1.540,71

26.08.10U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 4,66000 258,93 1.206,61

26.08.10U 92921 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 77,57000 11,48 890,50

26.08.10U 92916 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 22,93000 16,49 378,11

26.08.10U 13.02.50U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO

5.0 MM (3,11 KG/M2)
M2 60,40840 39,08 2.360,76

26.08.10U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 17,69000 73,65 1.302,86

26.08.10U 87878 SINAPI SERVIÇO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
M2 35,38000 4,42 156,37

26.08.10U 87530 SINAPI SERVIÇO
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
M2 35,38000 42,36 1.498,69

26.08.10U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 30,96000 44,64 1.382,05

26.08.10U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,02000 935,69 18,71

26.08.10U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.08.10U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1,65000 113,43 187,15

26.08.10U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,16770 614,73 103,09

73.12 CONSTRUÇÃO DE CAIXA ENTERRADA EM CONCRETO PARA MEDIDOR DE VAZÃO

26.08.11U 26.08.11U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 01B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 50

A 200 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,00X2,90X2,30 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE

INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 12.480,41 7001250859

26.08.11U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,29000 426,92 123,80

26.08.11U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 5,74000 486,19 2.790,73

26.08.11U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 45,40000 46,24 2.099,29

26.08.11U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 5,74000 258,93 1.486,25

26.08.11U 92919 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 14,11000 13,73 193,73

26.08.11U 13.02.53U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-503, MALHA 10X10CM, FIO

8.0 MM (7,97 KG/M2)
M2 12,76040 90,40 1.153,54

26.08.11U 13.02.51U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO

8.0 MM (4,48 KG/M2)
M2 67,30580 50,86 3.423,17

26.08.11U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 19,58000 44,64 874,05

26.08.11U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,04000 935,69 37,42

26.08.11U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.08.11U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1,90000 113,43 215,51

26.08.11U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,13120 614,73 80,65

26.08.12U 26.08.12U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 02B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 250

A 450 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,40X2,90X2,30 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE

INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 14.007,83 7001250860

26.08.12U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,34800 426,92 148,56

26.08.12U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 6,51000 486,19 3.165,09

26.08.12U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 50,08000 46,24 2.315,69

26.08.12U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 6,51000 258,93 1.685,63

26.08.12U 92919 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 14,11000 13,73 193,73

26.08.12U 13.02.53U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-503, MALHA 10X10CM, FIO

8.0 MM (7,97 KG/M2)
M2 15,31240 90,40 1.384,24

26.08.12U 13.02.51U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO

8.0 MM (4,48 KG/M2)
M2 74,31250 50,86 3.779,53

26.08.12U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 22,10000 44,64 986,54

26.08.12U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,04000 935,69 37,42

26.08.12U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.08.12U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1,90000 113,43 215,51

26.08.12U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,15230 614,73 93,62

26.08.13U 26.08.13U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 03B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 500

MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,90X3,30X2,30 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE

INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 18.939,30 7001250861

26.08.13U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,47850 426,92 204,28

26.08.13U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 8,24000 486,19 4.006,20

26.08.13U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 60,61000 46,24 2.802,60

26.08.13U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 8,24000 258,93 2.133,58
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PROJETO:

LOCALIDADE: RECIFE / PE

REFERÊNCIA:

DATA BASE:

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE TIPO DESCRIÇÃO UND COEF C$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DES/GPE DESONERADO

TABELA COMPESA

SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023

2023.2

LS:
HORA: 84,94%

MÊS: 46,58%

26.08.13U 92919 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 14,11000 13,73 193,73

26.08.13U 13.02.54U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-636, MALHA 10X10CM, FIO

9.0 MM (10,09 KG/M2)
M2 21,05350 104,85 2.207,45

26.08.13U 13.02.55U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-396, MALHA 10X10CM, FIO

7.1 MM (6,28 KG/M2)
M2 90,07170 64,18 5.780,80

26.08.13U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 27,77000 44,64 1.239,65

26.08.13U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,04000 935,69 37,42

26.08.13U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.08.13U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1,90000 113,43 215,51

26.08.13U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,18840 614,73 115,81

26.08.14U 26.08.14U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 04B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 600

MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,90X3,40X2,30 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE

INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 19.359,32 7001250862

26.08.14U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,49300 426,92 210,47

26.08.14U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 8,43000 486,19 4.098,58

26.08.14U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 61,78000 46,24 2.856,70

26.08.14U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 8,43000 258,93 2.182,77

26.08.14U 92919 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 14,11000 13,73 193,73

26.08.14U 13.02.54U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-636, MALHA 10X10CM, FIO

9.0 MM (10,09 KG/M2)
M2 21,69180 104,85 2.274,38

26.08.14U 13.02.55U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-396, MALHA 10X10CM, FIO

7.1 MM (6,28 KG/M2)
M2 91,82320 64,18 5.893,21

26.08.14U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 28,40000 44,64 1.267,77

26.08.14U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,04000 935,69 37,42

26.08.14U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.08.14U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1,90000 113,43 215,51

26.08.14U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,20580 614,73 126,51

26.08.15U 26.08.15U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 05B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 700

MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,90X3,50X2,30 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE

INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 19.780,44 7001250863

26.08.15U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,50750 426,92 216,66

26.08.15U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 8,62000 486,19 4.190,95

26.08.15U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 62,95000 46,24 2.910,80

26.08.15U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 8,62000 258,93 2.231,97

26.08.15U 92919 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 14,11000 13,73 193,73

26.08.15U 13.02.54U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-636, MALHA 10X10CM, FIO

9.0 MM (10,09 KG/M2)
M2 22,33000 104,85 2.341,30

26.08.15U 13.02.55U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-396, MALHA 10X10CM, FIO

7.1 MM (6,28 KG/M2)
M2 93,57480 64,18 6.005,63

26.08.15U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 29,03000 44,64 1.295,89

26.08.15U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,04000 935,69 37,42

26.08.15U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.08.15U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1,90000 113,43 215,51

26.08.15U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,22500 614,73 138,31

26.08.16U 26.08.16U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 06B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 800

MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,90X3,60X2,30 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE

INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 20.202,62 7001250864

26.08.16U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,52200 426,92 222,85

26.08.16U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 8,81000 486,19 4.283,33

26.08.16U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 64,12000 46,24 2.964,90

26.08.16U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 8,81000 258,93 2.281,17

26.08.16U 92919 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 14,11000 13,73 193,73

26.08.16U 13.02.54U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-636, MALHA 10X10CM, FIO

9.0 MM (10,09 KG/M2)
M2 22,96830 104,85 2.408,22

26.08.16U 13.02.55U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-396, MALHA 10X10CM, FIO

7.1 MM (6,28 KG/M2)
M2 95,32640 64,18 6.118,04

26.08.16U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 29,66000 44,64 1.324,02

26.08.16U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,04000 935,69 37,42

26.08.16U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.08.16U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1,90000 113,43 215,51

26.08.16U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,24590 614,73 151,16

26.08.17U 26.08.17U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 07B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 900

MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,90X3,90X2,30 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE

INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 21.451,74 7001250865

26.08.17U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,56550 426,92 241,42

26.08.17U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 9,39000 486,19 4.565,32

26.08.17U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 67,63000 46,24 3.127,21

26.08.17U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 9,39000 258,93 2.431,35

26.08.17U 92919 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 14,11000 13,73 193,73

26.08.17U 13.02.54U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-636, MALHA 10X10CM, FIO

9.0 MM (10,09 KG/M2)
M2 24,88210 104,85 2.608,88

26.08.17U 13.02.55U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-396, MALHA 10X10CM, FIO

7.1 MM (6,28 KG/M2)
M2 100,57960 64,18 6.455,19

26.08.17U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 31,55000 44,64 1.408,39

26.08.17U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,04000 935,69 37,42

26.08.17U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.08.17U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1,90000 113,43 215,51

26.08.17U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,26850 614,73 165,05

26.08.18U 26.08.18U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 08B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN

1000 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,90X4,00X2,30 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE

INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 21.876,00 7001250866

26.08.18U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,58000 426,92 247,61

26.08.18U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 9,58000 486,19 4.657,70

26.08.18U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 68,80000 46,24 3.181,31

26.08.18U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 9,58000 258,93 2.480,54

26.08.18U 92919 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 14,11000 13,73 193,73

26.08.18U 13.02.54U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-636, MALHA 10X10CM, FIO

9.0 MM (10,09 KG/M2)
M2 25,52030 104,85 2.675,80

26.08.18U 13.02.55U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-396, MALHA 10X10CM, FIO

7.1 MM (6,28 KG/M2)
M2 102,33120 64,18 6.567,61

26.08.18U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 32,18000 44,64 1.436,51

26.08.18U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,04000 935,69 37,42

26.08.18U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.08.18U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1,90000 113,43 215,51

26.08.18U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,29280 614,73 179,99

26.08.19U 26.08.19U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 09B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN

1100 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,90X4,10X2,30 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE

INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 22.301,10 7001250867

26.08.19U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,59450 426,92 253,80

26.08.19U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 9,77000 486,19 4.750,07

26.08.19U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 69,97000 46,24 3.235,41

26.08.19U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 9,77000 258,93 2.529,74

26.08.19U 92919 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 14,11000 13,73 193,73

26.08.19U 13.02.54U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-636, MALHA 10X10CM, FIO

9.0 MM (10,09 KG/M2)
M2 26,15760 104,85 2.742,62

26.08.19U 13.02.55U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-396, MALHA 10X10CM, FIO

7.1 MM (6,28 KG/M2)
M2 104,08120 64,18 6.679,93

26.08.19U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 32,81000 44,64 1.464,63
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PROJETO:

LOCALIDADE: RECIFE / PE

REFERÊNCIA:

DATA BASE:

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE TIPO DESCRIÇÃO UND COEF C$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DES/GPE DESONERADO

TABELA COMPESA

SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023

2023.2

LS:
HORA: 84,94%

MÊS: 46,58%

26.08.19U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,04000 935,69 37,42

26.08.19U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.08.19U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1,90000 113,43 215,51

26.08.19U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,31880 614,73 195,97

26.08.20U 26.08.20U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 10B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN

1200 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,90X4,20X2,30 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE

INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 22.727,45 7001250868

26.08.20U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,60900 426,92 259,99

26.08.20U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 9,96000 486,19 4.842,45

26.08.20U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 71,14000 46,24 3.289,51

26.08.20U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 9,96000 258,93 2.578,94

26.08.20U 92919 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 14,11000 13,73 193,73

26.08.20U 13.02.54U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-636, MALHA 10X10CM, FIO

9.0 MM (10,09 KG/M2)
M2 26,79580 104,85 2.809,53

26.08.20U 13.02.55U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-396, MALHA 10X10CM, FIO

7.1 MM (6,28 KG/M2)
M2 105,83280 64,18 6.792,34

26.08.20U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 33,44000 44,64 1.492,76

26.08.20U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,04000 935,69 37,42

26.08.20U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.08.20U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1,90000 113,43 215,51

26.08.20U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,34650 614,73 213,00

73.13
CONSTRUÇÃO DE CAIXA ENTERRADA EM ESTRUTURA MISTA DE ALVENARIA E CONCRETO PARA VÁLVULA REDUTORA

DE PRESSÃO

26.09.01U 26.09.01U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO - TIPO 01A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E

ALVENARIA, DIMENSÕES EXTERNAS 2,70X2,40X1,90 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE

INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 10.203,67 7001250869

26.09.01U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,32400 426,92 138,32

26.09.01U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 3,66000 486,19 1.779,45

26.09.01U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 28,45000 46,24 1.315,52

26.09.01U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 3,66000 258,93 947,68

26.09.01U 92921 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 75,02000 11,48 861,22

26.09.01U 92916 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 20,56000 16,49 339,03

26.09.01U 13.02.52U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO

5.6 MM (3,91 KG/M2)
M2 35,63940 47,78 1.702,85

26.09.01U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 11,25000 73,65 828,56

26.09.01U 87878 SINAPI SERVIÇO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
M2 22,50000 4,42 99,45

26.09.01U 87530 SINAPI SERVIÇO
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
M2 22,50000 42,36 953,10

26.09.01U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 19,44000 44,64 867,80

26.09.01U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,07200 935,69 67,36

26.09.01U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.09.01U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1,45000 113,43 164,47

26.09.01U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,22220 614,73 136,59

26.09.02U 26.09.02U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO - TIPO 02A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E

ALVENARIA, DIMENSÕES EXTERNAS 2,50X2,20X1,90 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE

INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 8.957,73 7001250870

26.09.02U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,27500 426,92 117,40

26.09.02U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 3,27000 486,19 1.589,84

26.09.02U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 26,31000 46,24 1.216,57

26.09.02U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 3,27000 258,93 846,70

26.09.02U 92921 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 73,33000 11,48 841,82

26.09.02U 92916 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 19,42000 16,49 320,23

26.09.02U 13.02.52U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO

5.6 MM (3,91 KG/M2)
M2 30,80050 47,78 1.471,64

26.09.02U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ.
M2 10,25000 73,65 754,91

26.09.02U 87878 SINAPI SERVIÇO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
M2 20,50000 4,42 90,61

26.09.02U 87530 SINAPI SERVIÇO
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
M2 20,50000 42,36 868,38

26.09.02U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 17,30000 44,64 772,27

26.09.02U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,07200 935,69 67,36

73.14 CONSTRUÇÃO DE CAIXA ENTERRADA EM CONCRETO PARA VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO

26.09.03U 26.09.03U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO - TIPO 01B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO,

DIMENSÕES EXTERNAS 2,70X2,40X1,90 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO,

EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 17.242,31 7001250871

26.09.03U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,32400 426,92 138,32

26.09.03U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 7,65000 486,19 3.719,35

26.09.03U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 57,08000 46,24 2.639,37

26.09.03U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 7,65000 258,93 1.980,81

26.09.03U 92919 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 14,11000 13,73 193,73

26.09.03U 13.02.54U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-636, MALHA 10X10CM, FIO

9.0 MM (10,09 KG/M2)
M2 19,09610 104,85 2.002,22

26.09.03U 13.02.55U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-396, MALHA 10X10CM, FIO

7.1 MM (6,28 KG/M2)
M2 84,77550 64,18 5.440,89

26.09.03U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 17,50000 44,64 781,20

26.09.03U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,04000 935,69 37,42

26.09.03U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.09.03U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1,50000 113,43 170,14

26.09.03U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,22220 614,73 136,59

26.09.04U 26.09.04U

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO - TIPO 02B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO,

DIMENSÕES EXTERNAS 2,50X2,20X1,90 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO,

EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO.

UN 15.639,63 7001250872

26.09.04U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,27500 426,92 117,40

26.09.04U 94971 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 6,89000 486,19 3.349,84

26.09.04U 13.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO,

ESCORAMENTO COM MADEIRA E RETIRADA.
M2 52,42000 46,24 2.423,90

26.09.04U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 6,89000 258,93 1.784,02

26.09.04U 92919 SINAPI SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 14,11000 13,73 193,73

26.09.04U 13.02.54U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-636, MALHA 10X10CM, FIO

9.0 MM (10,09 KG/M2)
M2 16,58770 104,85 1.739,22

26.09.04U 13.02.55U COMPESA COMPOSIÇÃO
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-396, MALHA 10X10CM, FIO

7.1 MM (6,28 KG/M2)
M2 77,81370 64,18 4.994,08

26.09.04U 98562 SINAPI SERVIÇO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =

1,5CM. AF_09/2023
M2 15,48000 44,64 691,02

26.09.04U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,04000 935,69 37,42

26.09.04U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,64 2,27

26.09.04U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1,50000 113,43 170,14

26.09.04U 90280 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,22220 614,73 136,59

74 LIMPEZA E TESTE DE REDES E RESERVATÓRIO

27.01.05U 27.01.05U LIMPEZA, DESINFECÇÃO E TESTE DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA M 5,04 7001260001

27.01.05U 92106 SINAPI SERVIÇO

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000

KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A

SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,00900 334,82 3,01

27.01.05U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06000 19,15 1,14

27.01.05U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03000 26,26 0,78

27.01.05U 080114U COMPESA INSUMO CLORO LÍQUIDO L 0,02000 5,52 0,11

27.01.06U 27.01.06U LIMPEZA E TESTE DE REDES DE ESGOTOS SANITÁRIOS M 4,93 7001260002

27.01.06U 92106 SINAPI SERVIÇO

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000

KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A

SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,00900 334,82 3,01

27.01.06U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06000 19,15 1,14
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27.01.06U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03000 26,26 0,78

27.01.04U 27.01.04U LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATORIO DE ÁGUA, CONFORME PROCEDIMENTOS COMPESA. M2 8,81 7001381175

27.01.04U 93408 SINAPI SERVIÇO

MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO

CURTO VENTURI DE 5/16  , MANGUEIRA DE 1  COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV -

CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,03980 97,46 3,87

27.01.04U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15920 26,26 4,18

27.01.04U 080114U COMPESA INSUMO CLORO LÍQUIDO L 0,02000 5,52 0,11

27.01.04U 20193 SINAPI INSUMO

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M

DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A

MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

M2XMES 0,00532 18,00 0,09

27.01.04U 500235U COMPESA INSUMO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA E DE RESGATE PARA TRABALHOS EM ALTURA E EM ESPAÇOS CONFINADOS CHP 0,03980 14,28 0,56

75 CADASTRO DE REDES

27.02.03U 27.02.03U CADASTRO DE REDE DE AGUA COM TOPOGRAFIA, INCLUSIVE CADASTRO NO SISTEMA COMPESA M 0,58 7001260042

27.02.03U 990402U COMPESA INSUMO DESKTOP + MONITOR LED CHP 0,02000 0,46 0,00

27.02.03U 990216U COMPESA INSUMO ESTAÇÃO TOTAL ELETRÔNICA COM PRECISÃO ANGULAR DE 2", LINEAR DE 2 MM E ALCANCE COM 1 PRISMA DE 3.000 M CHP 0,01000 5,07 0,05

27.02.03U 100533 SINAPI SERVIÇO TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00117 21,15 0,02

27.02.03U 90781 SINAPI SERVIÇO TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01000 26,03 0,26

27.02.03U 88253 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02000 12,75 0,25

27.02.04U 27.02.04U CADASTRO DE REDE DE ESGOTO COM TOPOGRAFIA, INCLUSIVE CADASTRO NO SISTEMA COMPESA M 0,88 7001260043

27.02.04U 990216U COMPESA INSUMO ESTAÇÃO TOTAL ELETRÔNICA COM PRECISÃO ANGULAR DE 2", LINEAR DE 2 MM E ALCANCE COM 1 PRISMA DE 3.000 M CHP 0,01000 5,07 0,05

27.02.04U 990176U COMPESA INSUMO NIVEL OTICO C/ PRECISAO +/- 0,7MM TIPO WILD NA-2 OU EQUIV CHP 0,01000 2,29 0,02

27.02.04U 990402U COMPESA INSUMO DESKTOP + MONITOR LED CHP 0,02000 0,46 0,00

27.02.04U 100533 SINAPI SERVIÇO TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00117 21,15 0,02

27.02.04U 90781 SINAPI SERVIÇO TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01000 26,03 0,26

27.02.04U 88253 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03000 12,75 0,38

27.02.04U 88288 SINAPI SERVIÇO NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01000 15,75 0,15

76 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

76.1 IMPLANTAÇÃO DE PONTOS GEODÉSICOS

27.03.01U 27.03.01U
IMPLANTAÇÃO DE PONTO GEODÉSICO EM ÁREA EXTERNA, INCLUSIVE MONUMENTALIZAÇÃO, DE ACORDO COM AS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SETOR DE CADASTRO TÉCNICO DA COMPESA.
UN 919,55 7001260005

27.03.01U 990169U COMPESA INSUMO RECEPTOR GEODESICO CHP 2,66700 8,93 23,81

27.03.01U 990170U COMPESA INSUMO RADIO DE COMUNICACAO - AQUISIÇÃO CHP 2,66700 0,09 0,24

27.03.01U 990113U COMPESA INSUMO  VEÍCULO TIPO VAN FURGÃO COM CAPACIDADE DE 1,54 T - 93 KW - SEM MOTORISTA CHP 2,66700 48,36 128,97

27.03.01U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 23,69 47,38

27.03.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 19,15 38,30

27.03.01U 90781 SINAPI SERVIÇO TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,66700 26,03 69,42

27.03.01U 88253 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,66700 12,75 34,00

27.03.01U 010102U COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM), POSTO OBRA M3 0,50000 105,03 52,51

27.03.01U 400101U COMPESA INSUMO MARCO METÁLICO PARA IMPLANTACAO DO PONTO UN 1,00000 9,00 9,00

27.03.01U 02.03.05U COMPESA COMPOSIÇÃO
ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 2,00 M DE

PROFUNDIDADE.
M3 1,29600 3,37 4,36

27.03.01U 02.06.01U COMPESA COMPOSIÇÃO REATERRO MANUAL SEM COMPACTAÇÃO. M3 0,62000 8,61 5,33

27.03.01U 103329 SINAPI SERVIÇO
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
M2 2,76000 75,38 208,04

27.03.01U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,05000 426,92 21,34

27.03.01U 87878 SINAPI SERVIÇO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
M2 5,52000 4,42 24,39

27.03.01U 87530 SINAPI SERVIÇO
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
M2 5,52000 42,36 233,82

27.03.01U 13.01.11U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMA DE TÁBUAS MADEIRA DE CONSTRUÇÃO - REAPROVEITAMENTO DE 5 VEZES, INCLUSIVE MONTAGEM E

DESMONTAGEM.
M2 0,35000 53,26 18,64

27.03.02U 27.03.02U
IMPLANTAÇÃO DE PONTO GEODÉSICO EM ÁREA INTERNA, INCLUSIVE MONUMENTALIZAÇÃO, DE ACORDO COM AS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SETOR DE CADASTRO TÉCNICO DA COMPESA.
UN 306,38 7001260006

27.03.02U 990169U COMPESA INSUMO RECEPTOR GEODESICO CHP 2,67700 8,93 23,90

27.03.02U 990170U COMPESA INSUMO RADIO DE COMUNICACAO - AQUISIÇÃO CHP 2,67700 0,09 0,24

27.03.02U 990113U COMPESA INSUMO  VEÍCULO TIPO VAN FURGÃO COM CAPACIDADE DE 1,54 T - 93 KW - SEM MOTORISTA CHP 2,67700 48,36 129,45

27.03.02U 90781 SINAPI SERVIÇO TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,67700 26,03 69,68

27.03.02U 88253 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,67700 12,75 34,13

27.03.02U 400101U COMPESA INSUMO MARCO METÁLICO PARA IMPLANTACAO DO PONTO UN 1,00000 9,00 9,00

27.03.02U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,05000 426,92 21,34

27.03.02U 13.01.11U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMA DE TÁBUAS MADEIRA DE CONSTRUÇÃO - REAPROVEITAMENTO DE 5 VEZES, INCLUSIVE MONTAGEM E

DESMONTAGEM.
M2 0,35000 53,26 18,64

76.2 LOCAÇÃO  E LEVANTAMENTOS CADASTRAIS

27.04.01U 27.04.01U

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL DE ÁREA URBANA PARA TRAVESSIAS, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS,

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO E RESERVATÓRIO, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA POLIGONAL, TRANSPORTE DE RN,

TRANSPORTE DE COORDENADAS, IMPLANTAÇÃO DE TESTEMUNHOS E ELABORAÇÃO DE DESENHOS 1:250 E 1:100 COM

CURVAS DE NÍVEL A CADA MEIO METRO - ÁREA ENTRE 2.001 E 10.000 M2

M2 1,03 7001690036

27.04.01U 990216U COMPESA INSUMO ESTAÇÃO TOTAL ELETRÔNICA COM PRECISÃO ANGULAR DE 2", LINEAR DE 2 MM E ALCANCE COM 1 PRISMA DE 3.000 M CHP 0,00520 5,07 0,02

27.04.01U 990169U COMPESA INSUMO RECEPTOR GEODESICO CHP 0,00520 8,93 0,04

27.04.01U 500107U COMPESA INSUMO VEICULO DE PASSEIO COM COMBUSTIVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO H 0,00600 33,70 0,20

27.04.01U 990402U COMPESA INSUMO DESKTOP + MONITOR LED CHP 0,02500 0,46 0,01

27.04.01U 900278U COMPESA INSUMO ENGENHEIRO AGRIMENSOR JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00210 99,19 0,20

27.04.01U 90781 SINAPI SERVIÇO TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00520 26,03 0,13

27.04.01U 88253 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01050 12,75 0,13

27.04.01U 88597 SINAPI SERVIÇO DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00520 27,32 0,14

27.04.01U 90771 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00260 22,52 0,05

27.04.01U 88284 SINAPI SERVIÇO MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00600 19,39 0,11

27.04.08U 27.04.08U

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL DE ÁREA URBANA PARA TRAVESSIAS, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS,

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO E RESERVATÓRIO, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA POLIGONAL, TRANSPORTE DE RN,

TRANSPORTE DE COORDENADAS, IMPLANTAÇÃO DE TESTEMUNHOS E ELABORAÇÃO DE DESENHOS 1:250 E 1:100 COM

CURVAS DE NÍVEL A CADA MEIO METRO - ÁREA ATÉ 2000 M2

UN 2.072,04 7001690065

27.04.08U 990216U COMPESA INSUMO ESTAÇÃO TOTAL ELETRÔNICA COM PRECISÃO ANGULAR DE 2", LINEAR DE 2 MM E ALCANCE COM 1 PRISMA DE 3.000 M CHP 10,40000 5,07 52,72

27.04.08U 990169U COMPESA INSUMO RECEPTOR GEODESICO CHP 10,40000 8,93 92,87

27.04.08U 500107U COMPESA INSUMO VEICULO DE PASSEIO COM COMBUSTIVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO H 12,00000 33,70 404,40

27.04.08U 990402U COMPESA INSUMO DESKTOP + MONITOR LED CHP 19,03725 0,46 8,75

27.04.08U 900278U COMPESA INSUMO ENGENHEIRO AGRIMENSOR JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,43725 99,19 340,94

27.04.08U 90781 SINAPI SERVIÇO TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,40000 26,03 270,71

27.04.08U 88253 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,00000 12,75 267,75

27.04.08U 88597 SINAPI SERVIÇO DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,40000 27,32 284,12

27.04.08U 90771 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,20000 22,52 117,10

27.04.08U 88284 SINAPI SERVIÇO MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00000 19,39 232,68

27.04.05U 27.04.05U

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL DE ÁREA RURAL PARA TRAVESSIAS, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS,

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO E RESERVATÓRIO, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA POLIGONAL, TRANSPORTE DE RN,

TRANSPORTE DE COORDENADAS, IMPLANTAÇÃO DE TESTEMUNHOS E ELABORAÇÃO DE DESENHOS 1:2000 E 1:500

COM CURVAS DE NÍVEL A CADA UM METRO - ÁREA ATÉ 1,2 HA

UN 2.148,29 7001690040

27.04.05U 990216U COMPESA INSUMO ESTAÇÃO TOTAL ELETRÔNICA COM PRECISÃO ANGULAR DE 2", LINEAR DE 2 MM E ALCANCE COM 1 PRISMA DE 3.000 M CHP 10,47610 5,07 53,11

27.04.05U 990169U COMPESA INSUMO RECEPTOR GEODESICO CHP 10,47610 8,93 93,55

27.04.05U 500107U COMPESA INSUMO VEICULO DE PASSEIO COM COMBUSTIVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO H 12,04750 33,70 406,00

27.04.05U 990402U COMPESA INSUMO DESKTOP + MONITOR LED CHP 5,23810 0,46 2,40

27.04.05U 900278U COMPESA INSUMO ENGENHEIRO AGRIMENSOR JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,19040 99,19 415,64

27.04.05U 90781 SINAPI SERVIÇO TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,47610 26,03 272,69

27.04.05U 88253 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,95220 12,75 267,14

27.04.05U 88597 SINAPI SERVIÇO DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,47610 27,32 286,20

27.04.05U 90771 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,23810 22,52 117,96

27.04.05U 88284 SINAPI SERVIÇO MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,04750 19,39 233,60

27.04.06U 27.04.06U

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL DE ÁREA RURAL PARA TRAVESSIAS, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS,

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO E RESERVATÓRIO, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA POLIGONAL, TRANSPORTE DE RN,

TRANSPORTE DE COORDENADAS, IMPLANTAÇÃO DE TESTEMUNHOS E ELABORAÇÃO DE DESENHOS 1:2000 E 1:500

COM CURVAS DE NÍVEL A CADA UM METRO - ÁREA ACIMA DE 1,2 HA

HA 1.790,21 7001690041

27.04.06U 990216U COMPESA INSUMO ESTAÇÃO TOTAL ELETRÔNICA COM PRECISÃO ANGULAR DE 2", LINEAR DE 2 MM E ALCANCE COM 1 PRISMA DE 3.000 M CHP 8,73010 5,07 44,26

27.04.06U 990169U COMPESA INSUMO RECEPTOR GEODESICO CHP 8,73010 8,93 77,95

27.04.06U 500107U COMPESA INSUMO VEICULO DE PASSEIO COM COMBUSTIVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO H 10,03960 33,70 338,33

27.04.06U 990402U COMPESA INSUMO DESKTOP + MONITOR LED CHP 4,36500 0,46 2,00

27.04.06U 900278U COMPESA INSUMO ENGENHEIRO AGRIMENSOR JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,49200 99,19 346,37

27.04.06U 90781 SINAPI SERVIÇO TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,73010 26,03 227,24

27.04.06U 88253 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,46020 12,75 222,61

27.04.06U 88597 SINAPI SERVIÇO DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,73010 27,32 238,50

27.04.06U 90771 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,36500 22,52 98,29

27.04.06U 88284 SINAPI SERVIÇO MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,03960 19,39 194,66

27.04.07U 27.04.07U

LOCAÇÃO, NIVELAMENTO E CONTRANIVELAMENTO DE EIXO PIQUETEADO A CADA 20 METROS, COM FAIXAS DE

LARGURA DE 20 METROS, INCLUINDO CURVAS DE NÍVEL DE METRO EM METRO, TRANSPORTE DE RN E IMPLANTAÇÃO

DE TESTEMUNHO, CADASTRAMENTO DE INTERFERÊNCIAS, DESENHO NA ESCALA DE 1:2.000, PARA ADUTORAS.

INCLUSIVE LEVANTAMENTO CADASTRAL AO LONGO DA ADUTORA

KM 3.429,63 7001690042

27.04.07U 990216U COMPESA INSUMO ESTAÇÃO TOTAL ELETRÔNICA COM PRECISÃO ANGULAR DE 2", LINEAR DE 2 MM E ALCANCE COM 1 PRISMA DE 3.000 M CHP 13,09510 5,07 66,39

27.04.07U 990169U COMPESA INSUMO RECEPTOR GEODESICO CHP 13,09510 8,93 116,93

27.04.07U 500107U COMPESA INSUMO VEICULO DE PASSEIO COM COMBUSTIVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO H 15,05940 33,70 507,50

27.04.07U 990402U COMPESA INSUMO DESKTOP + MONITOR LED CHP 6,54760 0,46 3,01

27.04.07U 990176U COMPESA INSUMO NIVEL OTICO C/ PRECISAO +/- 0,7MM TIPO WILD NA-2 OU EQUIV CHP 13,09510 2,29 29,98

27.04.07U 900278U COMPESA INSUMO ENGENHEIRO AGRIMENSOR JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,23810 99,19 519,56

27.04.07U 90781 SINAPI SERVIÇO TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,57120 26,03 613,55

27.04.07U 88253 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 47,14250 12,75 601,06

27.04.07U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,09510 19,15 250,77

27.04.07U 88597 SINAPI SERVIÇO DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,54760 27,32 178,88

27.04.07U 88284 SINAPI SERVIÇO MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,05940 19,39 292,00

27.04.07U 171801U COMPESA INSUMO ESTACA DE MADEIRA SABIÁ,ALTURA ÚTIL 1,60M E BITOLA DE 11CM. UN 50,00000 5,00 250,00

77 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE ESGOTAMENTO

77.1 PONTO DE ÁGUA E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

28.01.02U 28.01.02U
PONTO DE ÁGUA PARA LAVATÓRIO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, E

TORNEIRA DE PRESSÃO COM ACABAMENTO CROMADO DN -  1/2" E ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES.
UN 346,89 7001270002

28.01.02U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,80000 22,95 41,31

28.01.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 19,15 5,74
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COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE TIPO DESCRIÇÃO UND COEF C$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DES/GPE DESONERADO

TABELA COMPESA

SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023

2023.2

LS:
HORA: 84,94%

MÊS: 46,58%

28.01.02U 4384 SINAPI INSUMO
PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E

BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10
UN    2,00000 29,51 59,02

28.01.02U 7604 SINAPI INSUMO
TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO , CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR /

USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126)
UN    1,00000 45,21 45,21

28.01.02U 3148 SINAPI INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN    0,01680 11,06 0,18

28.01.02U 20269 SINAPI INSUMO LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C) UN    1,00000 91,69 91,69

28.01.02U 6149 SINAPI INSUMO SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " UN    1,00000 14,31 14,31

28.01.02U 6141 SINAPI INSUMO ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM UN    1,00000 6,47 6,47

28.01.02U 38643 SINAPI INSUMO VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1 " SEM LADRAO UN    1,00000 72,47 72,47

28.01.02U 20147 SINAPI INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    1,00000 5,91 5,91

28.01.02U 9868 SINAPI INSUMO TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M     1,00000 4,58 4,58

28.01.03U 28.01.03U PONTO DE ÁGUA PARA CHUVEIRO DE METAL DE 1/2", INCLUSIVE CHUVEIRO, REGISTRO, TUBOS E CONEXÕES. UN 210,30 7001270003

28.01.03U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10000 22,95 25,24

28.01.03U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10000 19,15 21,06

28.01.03U 3529 SINAPI INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    1,00000 0,80 0,80

28.01.03U 7135 SINAPI INSUMO TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    1,00000 5,73 5,73

28.01.03U 6021 SINAPI INSUMO REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1416) UN    1,00000 78,38 78,38

28.01.03U 3148 SINAPI INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN    0,01680 11,06 0,18

28.01.03U 280901U COMPESA INSUMO CHUVEIRO DE METAL - DN=1/2 POL UN 1,00000 65,77 65,77

28.01.03U 20147 SINAPI INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    1,00000 5,91 5,91

28.01.03U 65 SINAPI INSUMO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN    1,00000 0,98 0,98

28.01.03U 3906 SINAPI INSUMO LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    1,00000 1,67 1,67

28.01.03U 9868 SINAPI INSUMO TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M     1,00000 4,58 4,58

28.01.04U 28.01.04U PONTO DE ÁGUA PARA TORNEIRA PARA JARDIM, INCLUSIVE TORNEIRA, TUBOS E CONEXÕES. UN 64,04 7001270004

28.01.04U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65000 22,95 14,91

28.01.04U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65000 19,15 12,44

28.01.04U 280101U COMPESA INSUMO TORNEIRA PVC PARA JARDIM - DN=1/2 POL UN 1,00000 20,47 20,47

28.01.04U 7135 SINAPI INSUMO TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    1,00000 5,73 5,73

28.01.04U 9868 SINAPI INSUMO TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M     1,00000 4,58 4,58

28.01.04U 20147 SINAPI INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    1,00000 5,91 5,91

28.01.06U 28.01.06U FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES UN 21,76 7001270006

28.01.06U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 22,95 9,18

28.01.06U 7608 SINAPI INSUMO DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 '', BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA UN    1,00000 12,58 12,58

28.01.20U 28.01.20U
ASSENTAMENTO DE SELIM 90º ELÁSTICO 150 X 150, EM PVC PARA ESGOTOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO

DO MATERIAL. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
UN 46,11 7001590409

28.01.20U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 22,95 5,73

28.01.20U 88248 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 18,56 4,64

28.01.20U 42699 SINAPI INSUMO SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO UN    1,00000 35,74 35,74

28.01.01U 28.01.01U
VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO

SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 382,60 7001270001

28.01.01U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,78000 22,95 17,90

28.01.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44000 19,15 8,42

28.01.01U 4384 SINAPI INSUMO
PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E

BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10
UN    2,00000 29,51 59,02

28.01.01U 10420 SINAPI INSUMO BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) UN    1,00000 194,90 194,90

28.01.01U 1030 SINAPI INSUMO
CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO, EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE

NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE
UN    1,00000 44,45 44,45

28.01.01U 11681 SINAPI INSUMO ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM UN    1,00000 8,16 8,16

28.01.01U 12613 SINAPI INSUMO TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM UN    1,00000 20,67 20,67

28.01.01U 6138 SINAPI INSUMO ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO UN    1,00000 11,83 11,83

28.01.01U 37329 SINAPI INSUMO REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG    0,14690 117,49 17,25

28.01.21U 28.01.21U MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL M 1.469,12 7001590410

28.01.21U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50000 22,95 57,37

28.01.21U 88248 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,30000 18,56 42,68

28.01.21U 11697 SINAPI INSUMO MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P) UN    1,00000 668,58 668,58

28.01.21U 3148 SINAPI INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN    0,47000 11,06 5,19

28.01.21U 38637 SINAPI INSUMO SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 1.1/2 " UN    1,00000 364,35 364,35

28.01.21U 10228 SINAPI INSUMO VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO UN    1,00000 330,95 330,95

28.01.22U 28.01.22U MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA UN 678,70 7001590411

28.01.22U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,90000 22,95 66,55

28.01.22U 88248 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,90000 18,56 53,82

28.01.22U 10432 SINAPI INSUMO MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS UN    1,00000 339,33 339,33

28.01.22U 4384 SINAPI INSUMO
PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E

BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10
UN    2,00000 29,51 59,02

28.01.22U 3148 SINAPI INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN    0,56000 11,06 6,19

28.01.22U 280119U COMPESA INSUMO JOGO METAIS PARA MICTORIO UN 1,00000 153,79 153,79

28.01.23U 28.01.23U FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BACIA DE LOUÇA BRANCA C/ CAIXA ACOPLADA UN 521,03 7001590412

28.01.23U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,78000 22,95 17,90

28.01.23U 88248 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44000 18,56 8,16

28.01.23U 10422 SINAPI INSUMO BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) UN    1,00000 364,31 364,31

28.01.23U 4384 SINAPI INSUMO
PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E

BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10
UN    2,00000 29,51 59,02

28.01.23U 3148 SINAPI INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN    0,56000 11,06 6,19

28.01.23U 6141 SINAPI INSUMO ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM UN    1,00000 6,47 6,47

28.01.23U 377 SINAPI INSUMO ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN    1,00000 29,90 29,90

28.01.23U 6138 SINAPI INSUMO ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO UN    1,00000 11,83 11,83

28.01.23U 37329 SINAPI INSUMO REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG    0,14690 117,49 17,25

28.01.26U 28.01.26U
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) (EM PROCESSO DE

DESCONTINUAÇÃO).
UN 894,43 7001590193

28.01.26U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,70000 22,95 176,71

28.01.26U 88248 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,70000 18,56 142,91

28.01.26U 67 SINAPI INSUMO ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA UN    1,00000 17,93 17,93

28.01.26U 88 SINAPI INSUMO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA UN    2,00000 11,97 23,94

28.01.26U 7140 SINAPI INSUMO TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN    1,00000 4,16 4,16

28.01.26U 119 SINAPI INSUMO ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN    0,40000 7,50 3,00

28.01.26U 3148 SINAPI INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN    0,06000 11,06 0,66

28.01.26U 3536 SINAPI INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    1,00000 2,67 2,67

28.01.26U 9868 SINAPI INSUMO TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M     1,50000 4,58 6,87

28.01.26U 9869 SINAPI INSUMO TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M     2,00000 9,88 19,76

28.01.26U 11823 SINAPI INSUMO TORNEIRA PLASTICA DE BOIA PARA CAIXA DE DESCARGA,  1/2", BALAO E TORNEIRA PLASTICOS, COM HASTE METALICA UN    1,00000 5,87 5,87

28.01.26U 11675 SINAPI INSUMO REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO UN    1,00000 36,36 36,36

28.01.26U 34636 SINAPI INSUMO CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA UN    1,00000 440,00 440,00

28.01.26U 96 SINAPI INSUMO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA UN    1,00000 13,59 13,59

28.01.27U 28.01.27U
CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO). (EM PROCESSO DE

DESCONTINUAÇÃO).
UN 723,17 7001270105

28.01.27U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,70000 22,95 176,71

28.01.27U 88248 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,70000 18,56 142,91

28.01.27U 67 SINAPI INSUMO ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA UN    1,00000 17,93 17,93

28.01.27U 88 SINAPI INSUMO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA UN    2,00000 11,97 23,94

28.01.27U 7140 SINAPI INSUMO TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN    1,00000 4,16 4,16

28.01.27U 119 SINAPI INSUMO ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN    0,40000 7,50 3,00

28.01.27U 3148 SINAPI INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN    0,30000 11,06 3,31

28.01.27U 3536 SINAPI INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    1,00000 2,67 2,67

28.01.27U 9868 SINAPI INSUMO TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M     1,50000 4,58 6,87

28.01.27U 9869 SINAPI INSUMO TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M     2,00000 9,88 19,76

28.01.27U 11823 SINAPI INSUMO TORNEIRA PLASTICA DE BOIA PARA CAIXA DE DESCARGA,  1/2", BALAO E TORNEIRA PLASTICOS, COM HASTE METALICA UN    1,00000 5,87 5,87

28.01.27U 11675 SINAPI INSUMO REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO UN    1,00000 36,36 36,36

28.01.27U 34637 SINAPI INSUMO CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA UN    1,00000 266,09 266,09

28.01.27U 96 SINAPI INSUMO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA UN    1,00000 13,59 13,59

28.01.28U 28.01.28U

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC,

VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).

UN 384,50 7001270280

28.01.28U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,68000 19,15 13,02

28.01.28U 88248 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07000 18,56 1,29

28.01.28U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,15000 22,95 26,39

28.01.28U 11822 SINAPI INSUMO TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2 " UN    1,00000 34,02 34,02

28.01.28U 3148 SINAPI INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN    0,04840 11,06 0,53

28.01.28U 6155 SINAPI INSUMO VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2 " X 1.1/2 ", SEM ADAPTADOR UN    1,00000 25,74 25,74

28.01.28U 6149 SINAPI INSUMO SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " UN    1,00000 14,31 14,31

28.01.28U 541 SINAPI INSUMO BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM UN    1,00000 191,45 191,45

28.01.28U 4823 SINAPI INSUMO MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG    0,06920 51,40 3,55

28.01.28U 7568 SINAPI INSUMO
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA

CHATA E FENDA PHILLIPS
UN    4,00000 0,98 3,92

28.01.28U 37329 SINAPI INSUMO REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG    0,15600 117,49 18,32

28.01.28U 37591 SINAPI INSUMO SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO UN    2,00000 25,98 51,96

28.01.29U 28.01.29U

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL

EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 240,38 7001590462

28.01.29U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34000 19,15 6,51

28.01.29U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,84000 22,95 19,27

28.01.29U 3148 SINAPI INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN    0,02758 11,06 0,30

28.01.29U 6149 SINAPI INSUMO SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " UN    1,00000 14,31 14,31

28.01.29U 37329 SINAPI INSUMO REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG    0,05070 117,49 5,95

28.01.29U 6153 SINAPI INSUMO VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO UN    1,00000 6,29 6,29

28.01.29U 6141 SINAPI INSUMO ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM UN    1,00000 6,47 6,47

28.01.29U 4384 SINAPI INSUMO
PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E

BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10
UN    2,00000 29,51 59,02

28.01.29U 10425 SINAPI INSUMO LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM UN    1,00000 88,24 88,24

28.01.29U 11822 SINAPI INSUMO TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2 " UN    1,00000 34,02 34,02

28.01.30U 28.01.30U
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM

RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
UN 125,35 7001270285

28.01.30U 88248 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,09226 18,56 57,39

28.01.30U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,56216 22,95 35,85

28.01.30U 119 SINAPI INSUMO ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN    0,28390 7,50 2,12

28.01.30U 3529 SINAPI INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    1,18000 0,80 0,94

28.01.30U 3524 SINAPI INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    1,00000 8,89 8,89
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28.01.30U 38383 SINAPI INSUMO LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN    0,43897 2,46 1,07

28.01.30U 330672U COMPESA INSUMO SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 200 CM3 UN 0,14060 24,32 3,41

28.01.30U 7139 SINAPI INSUMO TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN    0,89000 1,33 1,18

28.01.30U 9868 SINAPI INSUMO TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M     2,27000 4,58 10,39

28.01.30U 88629 SINAPI SERVIÇO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,00642 641,28 4,11

77.2 PONTO DE ESGOTO

28.02.02U 28.02.02U
PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDERIA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS, ATÉ

A COLUNA OU O SUB-COLETOR.
UN 145,70 7001270007

28.02.02U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,64000 22,95 37,63

28.02.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,64000 19,15 31,40

28.02.02U 3526 SINAPI INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN    1,00000 3,39 3,39

28.02.02U 9838 SINAPI INSUMO TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M     6,00000 11,90 71,40

28.02.02U 20080 SINAPI INSUMO ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN    0,1 18,83 1,88

28.02.03U 28.02.03U PONTO DE ESGOTO PARA RALO SINFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBOS E CONEXÕES ATÉ A COLUNA OU SUBCOLETOR. UN 161,37 7001270008

28.02.03U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30000 22,95 29,83

28.02.03U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30000 19,15 24,89

28.02.03U 3659 SINAPI INSUMO JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN    1,00000 20,71 20,71

28.02.03U 3518 SINAPI INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN    1,00000 4,19 4,19

28.02.03U 9838 SINAPI INSUMO TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M     6,00000 11,90 71,40

28.02.03U 11743 SINAPI INSUMO RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA UN    1,00000 10,35 10,35

28.02.04U 28.02.04U PONTO DE ESGOTO PARA VASO SANITÁRIO, INCLUSIVE TUBOS E CONEXÕES EM PVC ATÉ A COLUNA OU SUBCOLETOR. UN 122,40 7001270009

28.02.04U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30000 22,95 29,83

28.02.04U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30000 19,15 24,89

28.02.04U 10836 SINAPI INSUMO JOELHO PVC COM VISITA, 90 GRAUS, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN    1,00000 22,48 22,48

28.02.04U 6138 SINAPI INSUMO ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO UN    1,00000 11,83 11,83

28.02.04U 9836 SINAPI INSUMO TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M     2,00010 16,50 33,00

28.02.04U 119 SINAPI INSUMO ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN    0,05000 7,50 0,37

78 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE TELEFONE

78.1 INSTALAÇÕES PREDIAIS

29.01.01U 29.01.01U
PONTO DE TOMADA SIMPLES DE 220V, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO, FIAÇÃO, CAIXA 4X2, PLACA E DEMAIS

ACESSÓRIOS, ATÉ O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.
UN 206,65 7001280001

29.01.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,60000 19,15 68,94

29.01.01U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 23,97 71,91

29.01.01U 939 SINAPI INSUMO FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 M     11,00000 2,27 24,97

29.01.01U 1872 SINAPI INSUMO CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN    1,00000 3,23 3,23

29.01.01U 2674 SINAPI INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M     5,00000 5,35 26,75

29.01.01U 7528 SINAPI INSUMO TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN    1,00000 9,90 9,90

29.01.01U 21127 SINAPI INSUMO FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN    0,10000 9,54 0,95

29.01.02U 29.01.02U

PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO COM DISJUNTOR DE 25 A, TOMADA COM 3 PINOS E PLACA, MONTADA

EM CAIXA 4X4", INCLUSIVE ELETRODUTO EM PVC, FIAÇÃO E ATERRAMENTO ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E

DEMAIS ACESSÓRIOS.

UN 286,19 7001280002

29.01.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,40000 19,15 65,11

29.01.02U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,40000 23,97 81,49

29.01.02U 1008 SINAPI INSUMO
CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO

NOMINAL 6 MM2
M     16,00000 5,47 87,52

29.01.02U 21127 SINAPI INSUMO FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN    0,10000 9,54 0,95

29.01.02U 2674 SINAPI INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M     5,00000 5,35 26,75

29.01.02U 12118 SINAPI INSUMO
KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN

20A
UN    1,00000 24,37 24,37

29.01.03U 29.01.03U
PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE PVC, FIAÇÃO, CAIXA 4X2", PLACA, CAIXA DE

PASSAGEM E DEMAIS ACESSÓRIOS ATÉ A CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DO PAVIMENTO.
UN 212,95 7001280003

29.01.03U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,54000 18,79 66,51

29.01.03U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,41000 23,97 81,73

29.01.03U 39209 SINAPI INSUMO ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN    2,00000 0,75 1,50

29.01.03U 1872 SINAPI INSUMO CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN    1,00000 3,23 3,23

29.01.03U 1879 SINAPI INSUMO CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN    1,00000 3,75 3,75

29.01.03U 1891 SINAPI INSUMO LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN    1,00000 1,63 1,63

29.01.03U 2674 SINAPI INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M     5,50000 5,35 29,42

29.01.03U 38082 SINAPI INSUMO TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN    1,00000 21,82 21,82

29.01.03U 11901 SINAPI INSUMO CABO TELEFONICO CCI 50, 1 PAR, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM M     6,00000 0,56 3,36

29.02.01U 29.02.01U
PONTO DE LUZ COM GLOBO LEITOSO E LÂMPADA DE 60W, INCLUSIVE ELETRODUTOS, CAIXAS, INTERRUPTOR E FIAÇÃO

ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.
UN 175,04 7001280004

29.02.01U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 18,79 15,03

29.02.01U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 23,97 19,17

29.02.01U 38062 SINAPI INSUMO INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN    1,00000 7,60 7,60

29.02.01U 38191 SINAPI INSUMO LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) UN    1,00000 15,13 15,13

29.02.01U 12001 SINAPI INSUMO CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN    1,00000 8,36 8,36

29.02.01U 1872 SINAPI INSUMO CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN    1,00000 3,23 3,23

29.02.01U 2689 SINAPI INSUMO ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM M     7,50000 2,60 19,50

29.02.01U 1013 SINAPI INSUMO
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO

NOMINAL 1,5 MM2
M     15,00000 1,29 19,35

29.02.01U 20111 SINAPI INSUMO FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN    0,10000 25,23 2,52

29.02.01U 3803 SINAPI INSUMO
LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA

MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)
UN    1,00000 65,15 65,15

29.02.02U 29.02.02U

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA COM 2 LÂMPADAS 40W, INCLUSIVE

REATOR, CALHA, E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS, E AINDA ELETRODUTOS, CAIXAS, INTERRUPTOR, FIAÇÃO ATÉ O

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.

UN 185,18 7001280005

29.02.02U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10000 18,79 20,66

29.02.02U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10000 23,97 26,36

29.02.02U 38062 SINAPI INSUMO INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN    1,00000 7,60 7,60

29.02.02U 12239 SINAPI INSUMO
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, PERFIL COMERCIAL

(NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)
UN    1,00000 43,08 43,08

29.02.02U 12001 SINAPI INSUMO CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN    1,00000 8,36 8,36

29.02.02U 1872 SINAPI INSUMO CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN    1,00000 3,23 3,23

29.02.02U 2689 SINAPI INSUMO ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM M     7,50000 2,60 19,50

29.02.02U 1013 SINAPI INSUMO
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO

NOMINAL 1,5 MM2
M     15,00000 1,29 19,35

29.02.02U 20111 SINAPI INSUMO FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN    0,10000 25,23 2,52

29.02.02U 38780 SINAPI INSUMO LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V) UN    2,00000 17,26 34,52

29.02.05U 29.02.05U
ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCÁVEL 1" (EM PROCESSO DE

DESCONTINUAÇÃO).
UN 9,94 7001600850

29.02.05U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 23,97 2,39

29.02.05U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 18,79 1,87

29.02.05U 1884 SINAPI INSUMO CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN    1,00000 5,68 5,68

29.02.06U 29.02.06U
ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA PVC ROSCÁVEL P/ ELETRODUTO 1" (EM PROCESSO DE

DESCONTINUAÇÃO).
UN 5,68 7001600851

29.02.06U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08000 23,97 1,91

29.02.06U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08000 18,79 1,50

29.02.06U 1892 SINAPI INSUMO LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN    1,00000 2,27 2,27

29.02.07U 29.02.07U COLOCAÇÃO DE SUPORTE EM PLÁSTICO COM SOQUETE PARA INSTALAÇÃO NO TETO. UN 8,69 7001600852

29.02.07U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000 23,97 4,79

29.02.07U 13329 SINAPI INSUMO SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM RABICHO, PARA LAMPADAS UN    1,00000 3,90 3,90

29.02.08U 29.02.08U FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE 15X15X10CM P/ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS UN 52,61 7001600853

29.02.08U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 23,97 16,77

29.02.08U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 18,79 13,15

29.02.08U 20254 SINAPI INSUMO CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM UN    1,00000 22,69 22,69

29.02.09U 29.02.09U FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE 20X20X10CM P/ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS UN 87,94 7001600854

29.02.09U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30000 23,97 31,16

29.02.09U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30000 18,79 24,42

29.02.09U 39771 SINAPI INSUMO CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM UN    1,00000 32,36 32,36

29.02.10U 29.02.10U FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE 35X35X12CM P/ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS UN 138,64 7001600855

29.02.10U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 23,97 35,95

29.02.10U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 18,79 28,18

29.02.10U 20253 SINAPI INSUMO CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 35 X 35 X *12* CM UN    1,00000 74,51 74,51

29.02.11U 29.02.11U FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CINTA GALVANIZADA DE 8" UN 65,42 7001600856

29.02.11U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 23,97 19,17

29.02.11U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 18,79 15,03

29.02.11U 12327 SINAPI INSUMO
CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM

POSTE DE CONCRETO
UN    1,00000 31,22 31,22

29.02.14U 29.02.14U
LUMINÁRIA LED REFLETORA DE 40W PARA USO INTERNO SIMPLES E TODOS OS ACESSÓRIOS (FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO)
UN 83,37 7001282076

29.02.14U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,85000 18,79 15,97

29.02.14U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,85000 23,97 20,37

29.02.14U 39390 SINAPI INSUMO LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W UN    1,00000 47,03 47,03

33.04.01U 33.04.01U

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA RAIOS CONSTANDO DE:

1) CAPTOR FRANKLIN DE LATÃO - 4 PONTAS COM 1 DESCIDA;

2) SUPORTE ISOLADOR COM UMA DESCIDA, BASE EM FERRO FUNDIDO PARA MASTRO DE 1 1/2", CONJUNTO DE

ESTAIAMENTO DE 1 1/2", MASTRO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" X 3,0 M;

3) SUPORTE DE 3/8" COM ROLDANAS PARA FIXAÇÃO DE CABO DE ATERRAMENTO, CABO DE COBRE NU DE 35MM2 À

50MM2 PARA ATERRAMENTO;

4) SUPORTES REFORÇADOS DE 3/8" PARA O TUBO DE PROTEÇÃO DO CABO, TUBO DE PVC MARROM PARA PROTEÇÃO

DA CORDOALHA DE 2" X 3,00 M;

5) CAIXAS DE INSPEÇÕES DE FIO TERRA EM FERRO FUNDIDO COM TAMPA, TRÊS HASTES DE ATERRAMENTO

COPPERWELD DE 3/4" X 2,40M COM CONECTORES, TUBOS CERÂMICOS PARA ESGOTO SANITÁRIO DE 300 MM.

UN 2.425,98 7001320003

33.04.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,00000 19,15 344,70

33.04.01U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,00000 23,97 431,46

33.04.01U 4274 SINAPI INSUMO
PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES

CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
UN    1,00000 127,87 127,87
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33.04.01U 3396 SINAPI INSUMO SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA UN    1,00000 5,04 5,04

33.04.01U 38060 SINAPI INSUMO BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" UN    1,00000 51,60 51,60

33.04.01U 460104U COMPESA INSUMO CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA PARA-RAIOS - DN=1 1/2 POL UN 1,00000 457,26 457,26

33.04.01U 41387 SINAPI INSUMO MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" M     3,00000 50,82 152,46

33.04.01U 864 SINAPI INSUMO CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO M     3,00000 63,45 190,35

33.04.01U 863 SINAPI INSUMO CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M     3,00000 33,72 101,16

33.04.01U 3384 SINAPI INSUMO SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM UN    0,50000 9,31 4,65

33.04.01U 7572 SINAPI INSUMO SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA UN    2,00000 7,45 14,90

33.04.01U 2675 SINAPI INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 50 MM M     3,00000 8,73 26,19

33.04.01U 34643 SINAPI INSUMO
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400

MM
UN    3,00000 44,71 134,13

33.04.01U 416 SINAPI INSUMO GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 UN    3,00000 12,00 36,00

33.04.01U 3378 SINAPI INSUMO
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE

COBRE, SEM CONECTOR
UN    3,00000 116,07 348,21

33.05.01U 33.05.01U
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHO SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS COM LÂMPADA DE 60 W, INCLUSIVE

BRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO.
UN 128,60 7001320004

33.05.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 19,15 28,72

33.05.01U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 23,97 35,95

33.05.01U 38061 SINAPI INSUMO SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO UN    1,00000 45,59 45,59

33.05.01U 460202U COMPESA INSUMO BRACADEIRA PARA FIXACAO DE APARELHO SINALIZADOR UN 1,00000 18,34 18,34

29.02.16U 29.02.16U PONTO PARA AR-CONDICIONADO (JANELA E SPLIT) UN 262,53 7001600861

29.02.16U 88242 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,40000 19,22 65,34

29.02.16U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,40000 23,97 81,49

29.02.16U 1008 SINAPI INSUMO
CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO

NOMINAL 6 MM2
M     16,00000 5,47 87,52

29.02.16U 12118 SINAPI INSUMO
KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN

20A
UN    1,00000 24,37 24,37

29.02.16U 21127 SINAPI INSUMO FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN    0,40000 9,54 3,81

29.02.17U 29.02.17U
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 18 W, INCLUSIVE REATOR DE PARTIDA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
UN 85,00 7001282535

29.02.17U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15190 18,79 2,85

29.02.17U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36450 23,97 8,73

29.02.17U 3788 SINAPI INSUMO
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *18* W, ALETADA, COMPLETA

(LAMPADA E REATOR INCLUSOS)
UN    1,00000 73,42 73,42

29.02.18U 29.02.18U
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 18 W, INCLUSIVE REATOR DE PARTIDA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
UN 116,71 7001282536

29.02.18U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19630 18,79 3,68

29.02.18U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,47100 23,97 11,28

29.02.18U 3811 SINAPI INSUMO
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, ALETADA, COMPLETA

(LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)
UN    1,00000 101,75 101,75

29.02.19U 29.02.19U
LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES

2X2X18W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 254,80 7001282537

29.02.19U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20000 18,79 22,54

29.02.19U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20000 23,97 28,76

29.02.19U 3811 SINAPI INSUMO
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, ALETADA, COMPLETA

(LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)
UN    2,00000 101,75 203,50

29.02.20U 29.02.20U
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 36 W, INCLUSIVE REATOR DE PARTIDA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
UN 119,91 7001282538

29.02.20U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15190 18,79 2,85

29.02.20U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36450 23,97 8,73

29.02.20U 3780 SINAPI INSUMO
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *36* W, ALETADA, COMPLETA

(LAMPADA E REATOR INCLUSOS)
UN    1,00000 108,33 108,33

29.02.21U 29.02.21U
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 36 W, INCLUSIVE REATOR DE PARTIDA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
UN 158,87 7001282539

29.02.21U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19630 18,79 3,68

29.02.21U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,47100 23,97 11,28

29.02.21U 3799 SINAPI INSUMO
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA

(LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)
UN    1,00000 143,91 143,91

29.02.22U 29.02.22U
LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES

2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 345,53 7001282540

29.02.22U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,35000 18,79 25,36

29.02.22U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,35000 23,97 32,35

29.02.22U 3799 SINAPI INSUMO
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA

(LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)
UN    2,00000 143,91 287,82

29.02.23U 29.02.23U
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W COM REFLETOR E REATOR DE

PARTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
UN 287,91 7001282541

29.02.23U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12890 18,79 2,42

29.02.23U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30940 23,97 7,41

29.02.23U 39510 SINAPI INSUMO
LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W COM REFLETOR E ALETAS

EM ALUMINIO, COMPLETA (INCLUI REATOR E LAMPADAS)
UN    1,00000 278,08 278,08

29.02.24U 29.02.24U
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 4 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W COM REFLETOR E REATOR DE

PARTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 423,86 7001282542

29.02.24U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12890 18,79 2,42

29.02.24U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30940 23,97 7,41

29.02.24U 38776 SINAPI INSUMO
LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 4 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W *60 X 60 CM* ALETADA

(NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)
UN    1,00000 295,13 295,13

29.02.24U 3753 SINAPI INSUMO LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT UN    4,00000 9,23 36,92

29.02.24U 1079 SINAPI INSUMO REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 36/40 W UN    2,00000 40,99 81,98

29.03.01U 29.03.01U
ATERRAMENTO COMPLETO C/ 01 HASTE COPPERWELD 5/8 POL X 3,00M COM CABO DE COBRE NU 35MM2-

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 269,88 7001282025

29.03.01U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 18,79 18,79

29.03.01U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 23,97 23,97

29.03.01U 863 SINAPI INSUMO CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M     3,00000 33,72 101,16

29.03.01U 34643 SINAPI INSUMO
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400

MM
UN    1,00000 44,71 44,71

29.03.01U 3380 SINAPI INSUMO
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE

COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO
UN    1,00000 81,25 81,25

29.03.02U 29.03.02U
ATERRAMENTO COMPLETO C/ 03 HASTES COPPERWELD 5/8 POL X 3,00 M COM CABO DE COBRE NU 35MM2-

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 543,17 7001282026

29.03.02U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 18,79 28,18

29.03.02U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 23,97 35,95

29.03.02U 863 SINAPI INSUMO CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M     3,00000 33,72 101,16

29.03.02U 34643 SINAPI INSUMO
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400

MM
UN    3,00000 44,71 134,13

29.03.02U 3380 SINAPI INSUMO
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE

COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO
UN    3,00000 81,25 243,75

78.2 INSTALAÇÃO DE CONDULETES

71.01.01U 71.01.01U INSTALAÇÃO DE CONDULETE TIPOS T OU X UN 7,86 7001282027

71.01.01U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 18,79 1,87

71.01.01U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 23,97 5,99

71.01.02U 71.01.02U INSTALAÇÃO DE CONDULETE TIPO C - E - LL - LR - LB UN 6,66 7001282028

71.01.02U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 18,79 1,87

71.01.02U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000 23,97 4,79

78.3 CONEXÕES DE CABOS

71.02.01U 71.02.01U CONEXÃO DE CABOS COM CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATÉ 500MM2 UN 6,40 7001282191

71.02.01U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 18,79 2,81

71.02.01U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 23,97 3,59

78.4 INSTALAÇÃO DE CABOS DE COBRE NUS

71.03.01U 71.03.01U FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COBRE NU 10MM2 M 13,86 7001600825

71.03.01U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 18,79 1,87

71.03.01U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 23,97 2,39

71.03.01U 862 SINAPI INSUMO CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO M     1,00000 9,60 9,60

71.03.02U 71.03.02U FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COBRE NU 16MM2 M 21,61 7001600826

71.03.02U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13000 18,79 2,44

71.03.02U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13000 23,97 3,11

71.03.02U 857 SINAPI INSUMO CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M     1,00000 16,06 16,06

71.03.03U 71.03.03U FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COBRE NU 25MM2 M 30,15 7001601171

71.03.03U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17000 18,79 3,19

71.03.03U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17000 23,97 4,07

71.03.03U 868 SINAPI INSUMO CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO M     1,00000 22,89 22,89

71.03.04U 71.03.04U FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COBRE NU 35MM2 (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO). M 42,69 7001600026

71.03.04U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21000 18,79 3,94

71.03.04U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21000 23,97 5,03

71.03.04U 863 SINAPI INSUMO CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M     1,00000 33,72 33,72

71.03.05U 71.03.05U FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COBRE NU 50MM2 (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO). M 61,28 7001600827

71.03.05U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,31000 18,79 5,82

71.03.05U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,31000 23,97 7,43

71.03.05U 867 SINAPI INSUMO CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M     1,00000 48,03 48,03

71.03.06U 71.03.06U FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COBRE NU 70MM2 (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO). M 77,97 7001281825

71.03.06U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34000 18,79 6,38

71.03.06U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34000 23,97 8,14

71.03.06U 864 SINAPI INSUMO CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO M     1,00000 63,45 63,45

71.03.07U 71.03.07U FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COBRE NU 95MM2 (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO). M 106,64 7001601302

71.03.07U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36000 18,79 6,76

71.03.07U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36000 23,97 8,62

71.03.07U 865 SINAPI INSUMO CABO DE COBRE NU 95 MM2 MEIO-DURO M     1,00000 91,26 91,26

71.03.08U 71.03.08U FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COBRE NU 120MM2 M 138,26 7001601303

71.03.08U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38000 18,79 7,14

71.03.08U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38000 23,97 9,10

71.03.08U 866 SINAPI INSUMO CABO DE COBRE NU 120 MM2 MEIO-DURO M     1,00000 122,02 122,02

78.5 INSTALAÇÃO DE CABOS DE COBRE ISOLADOS

71.04.01U 71.04.01U INSTALAÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 1,5 MM2 M 1,27 7001601304

71.04.01U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03000 18,79 0,56

71.04.01U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03000 23,97 0,71

71.04.02U 71.04.02U INSTALAÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 2,5 MM2 M 1,70 7001601305

71.04.02U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04000 18,79 0,75

71.04.02U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04000 23,97 0,95

71.04.03U 71.04.03U INSTALAÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 4,0 MM2 M 2,55 7001601306

71.04.03U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06000 18,79 1,12

71.04.03U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06000 23,97 1,43

71.04.04U 71.04.04U INSTALAÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 6,0 MM2 M 3,41 7001601307

71.04.04U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08000 18,79 1,50
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71.04.04U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08000 23,97 1,91

71.04.05U 71.04.05U INSTALAÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 10,0 MM2 M 4,26 7001601309

71.04.05U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 18,79 1,87

71.04.05U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 23,97 2,39

71.04.06U 71.04.06U INSTALAÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 16,0 MM2 M 5,55 7001601310

71.04.06U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13000 18,79 2,44

71.04.06U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13000 23,97 3,11

71.04.07U 71.04.07U INSTALAÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 25,0 MM2 M 7,26 7001601312

71.04.07U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17000 18,79 3,19

71.04.07U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17000 23,97 4,07

71.04.08U 71.04.08U INSTALAÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 35,0 MM2 M 8,97 7001601313

71.04.08U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21000 18,79 3,94

71.04.08U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21000 23,97 5,03

71.04.09U 71.04.09U INSTALAÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 50,0 MM2 M 13,25 7001601316

71.04.09U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,31000 18,79 5,82

71.04.09U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,31000 23,97 7,43

71.04.10U 71.04.10U INSTALAÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 70,0 MM2 M 14,52 7001601315

71.04.10U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34000 18,79 6,38

71.04.10U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34000 23,97 8,14

71.04.11U 71.04.11U INSTALAÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 95,0 MM2 M 15,38 7001601318

71.04.11U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36000 18,79 6,76

71.04.11U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36000 23,97 8,62

71.04.12U 71.04.12U INSTALAÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 120,0 MM2 M 16,24 7001601320

71.04.12U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38000 18,79 7,14

71.04.12U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38000 23,97 9,10

71.04.13U 71.04.13U INSTALAÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 150,0 MM2 M 17,09 7001601322

71.04.13U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 18,79 7,51

71.04.13U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 23,97 9,58

71.04.14U 71.04.14U INSTALAÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 185,0 MM2 M 17,95 7001601350

71.04.14U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,42000 18,79 7,89

71.04.14U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,42000 23,97 10,06

71.04.15U 71.04.15U INSTALAÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 240,0 MM2 M 17,95 7001601324

71.04.15U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,42000 18,79 7,89

71.04.15U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,42000 23,97 10,06

71.04.16U 71.04.16U INSTALAÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 300,0 MM2 M 21,37 7001601326

71.04.16U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 18,79 9,39

71.04.16U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 23,97 11,98

71.04.17U 71.04.17U INSTALAÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 400,0 MM2 M 23,94 7001601327

71.04.17U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,56000 18,79 10,52

71.04.17U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,56000 23,97 13,42

78.6 INSTALAÇÃO DISJUNTORES

71.05.01U 71.05.01U
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A À 30A (EM PROCESSO

DE DESCONTINUAÇÃO).
UN 37,39 7001282030

71.05.01U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,56000 18,79 10,52

71.05.01U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,56000 23,97 13,42

71.05.01U 2370 SINAPI INSUMO DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V UN    1,00000 13,45 13,45

71.05.02U 71.05.02U
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 35A À 50A (EM PROCESSO

DE DESCONTINUAÇÃO).
UN 27,89 7001282031

71.05.02U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12500 18,79 2,34

71.05.02U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12500 23,97 2,99

71.05.02U 2386 SINAPI INSUMO DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35  ATE  50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V UN    1,00000 22,56 22,56

71.05.03U 71.05.03U
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A À 50A (EM PROCESSO DE

DESCONTINUAÇÃO).
UN 90,02 7001282032

71.05.03U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 18,79 7,51

71.05.03U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 23,97 9,58

71.05.03U 34709 SINAPI INSUMO DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN    1,00000 72,93 72,93

71.05.04U 71.05.04U
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 60A À 100A (EM PROCESSO DE 

DESCONTINUAÇÃO).
UN 144,30 7001282033

71.05.04U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 18,79 7,51

71.05.04U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 23,97 9,58

71.05.04U 2373 SINAPI INSUMO DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V UN    1,00000 127,21 127,21

71.05.05U 71.05.05U INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125A À 150A UN 17,09 7001282034

71.05.05U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 18,79 7,51

71.05.05U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 23,97 9,58

71.05.06U 71.05.06U INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA DE 250A À 600A UN 17,09 7001282035

71.05.06U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 18,79 7,51

71.05.06U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 23,97 9,58

71.05.07U 71.05.07U FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR DR-(25A), 30MA UN 199,27 7001282036

71.05.07U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 18,79 7,51

71.05.07U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 23,97 9,58

71.05.07U 39455 SINAPI INSUMO DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC UN    1,00000 182,18 182,18

71.05.08U 71.05.08U FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR DR-(40A), 30MA UN 199,41 7001282038

71.05.08U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 18,79 7,51

71.05.08U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 23,97 9,58

71.05.08U 39456 SINAPI INSUMO DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC UN    1,00000 182,32 182,32

71.05.09U 71.05.09U FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR DR-(63A), 30MA UN 215,85 7001282039

71.05.09U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 18,79 7,51

71.05.09U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 23,97 9,58

71.05.09U 39457 SINAPI INSUMO DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC UN    1,00000 198,76 198,76

71.05.10U 71.05.10U FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR DR-(80A), 30MA UN 387,98 7001282041

71.05.10U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 18,79 7,51

71.05.10U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 23,97 9,58

71.05.10U 39458 SINAPI INSUMO DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC UN    1,00000 370,89 370,89

71.05.11U 71.05.11U FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR DR-(100A), 30MA UN 385,27 7001282042

71.05.11U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 18,79 7,51

71.05.11U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 23,97 9,58

71.05.11U 39449 SINAPI INSUMO DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC UN    1,00000 368,18 368,18

78.7 INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS

71.06.01U 71.06.01U INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL E DAS CONEXÕES DE 1/2" À 2" (SEM FORNECIMENTO) M 4,26 7001282043

71.06.01U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 18,79 1,87

71.06.01U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 23,97 2,39

71.06.02U 71.06.02U INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL E DAS CONEXÕES DE 2 1/2" À 3" (SEM FORNECIMENTO) M 5,12 7001282045

71.06.02U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12000 18,79 2,25

71.06.02U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12000 23,97 2,87

71.06.03U 71.06.03U INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL E DAS CONEXÕES DE 4" A 6'' (SEM FORNECIMENTO) M 6,40 7001282046

71.06.03U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 18,79 2,81

71.06.03U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 23,97 3,59

71.06.10U 71.06.10U INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO RÍGIDO DE 1/2" À 2" E DAS CONEXÕES (SEM FORNECIMENTO) M 5,51 7001282543

71.06.10U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12900 18,79 2,42

71.06.10U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12900 23,97 3,09

71.06.11U 71.06.11U INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO RÍGIDO DE 2 1/2" A 3'' E DAS CONEXÕES (SEM FORNECIMENTO) M 7,30 7001282544

71.06.11U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17100 18,79 3,21

71.06.11U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17100 23,97 4,09

71.06.12U 71.06.12U INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO RÍGIDO DE 4" A 6'' E DAS CONEXÕES (SEM FORNECIMENTO) M 9,10 7001282545

71.06.12U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21300 18,79 4,00

71.06.12U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21300 23,97 5,10

78.8 INSTALAÇÃO DE ELETROCALHAS

71.07.01U 71.07.01U MONTAGEM DE ELETROCALHAS DE AÇO (15X15) À (100X100) MM M 12,82 7001282057

71.07.01U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 18,79 5,63

71.07.01U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 23,97 7,19

71.07.02U 71.07.02U MONTAGEM DE ELETROCALHAS DE AÇO (100X100) À (200X200) MM M 12,82 7001282058

71.07.02U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 18,79 5,63

71.07.02U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 23,97 7,19

71.07.03U 71.07.03U MONTAGEM DE ELETROCALHAS DE AÇO (200X200) À (800X300) MM M 25,65 7001282059

71.07.03U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 18,79 11,27

71.07.03U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 23,97 14,38

78.9 INSTALAÇÃO GERADORES/MÓDULOS DE DISTRIBUIÇÃO/COMANDO

71.08.01U 71.08.01U MONTAGEM GRUPO GERADOR 25 A 60 KVA, COM QUADRO AUTOMÁTICO UN 1.810,74 7001282060

71.08.01U 91634 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP

DIURNO. AF_08/2015

CHP 2,00000 238,07 476,14

71.08.01U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00000 18,79 375,80

71.08.01U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00000 23,97 479,40

71.08.01U 88279 SINAPI SERVIÇO MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00000 23,97 479,40

71.08.02U 71.08.02U MONTAGEM GRUPO GERADOR 70 A 250 KVA, COM QUADRO AUTOMÁTICO UN 2.077,66 7001282061

71.08.02U 91634 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP

DIURNO. AF_08/2015

CHP 2,00000 238,07 476,14

71.08.02U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00000 18,79 450,96

71.08.02U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00000 23,97 575,28

71.08.02U 88279 SINAPI SERVIÇO MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00000 23,97 575,28

71.08.03U 71.08.03U MONTAGEM GRUPO GERADOR 310 A 710 KVA, COM QUADRO AUTOMÁTICO UN 2.344,58 7001282062

71.08.03U 91634 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP

DIURNO. AF_08/2015

CHP 2,00000 238,07 476,14

71.08.03U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 28,00000 18,79 526,12

71.08.03U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 28,00000 23,97 671,16

71.08.03U 88279 SINAPI SERVIÇO MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 28,00000 23,97 671,16

71.08.04U 71.08.04U
INSTALAÇÃO DE MÓDULO DE DISTRIBUIÇÃO/COMANDO P/ MOTOR PARTIDA INDIRETA, INCLUSIVE COMISSIONAMENTO

5 CV À 100 CV 
UN 876,52 7001282063

71.08.04U 91634 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP

DIURNO. AF_08/2015

CHP 2,00000 238,07 476,14

71.08.04U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 18,79 112,74

71.08.04U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 23,97 143,82

71.08.04U 88279 SINAPI SERVIÇO MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 23,97 143,82

71.08.05U 71.08.05U
INSTALAÇÃO DE MÓDULO DE DISTRIBUIÇÃO/COMANDO P/ MOTOR PARTIDA INDIRETA, INCLUSIVE COMISSIONAMENTO

101 CV À 200 CV 
UN 1.009,98 7001282064

71.08.05U 91634 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP

DIURNO. AF_08/2015

CHP 2,00000 238,07 476,14
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71.08.05U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00000 18,79 150,32

71.08.05U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00000 23,97 191,76

71.08.05U 88279 SINAPI SERVIÇO MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00000 23,97 191,76

71.08.06U 71.08.06U
INSTALAÇÃO DE MÓDULO DE DISTRIBUIÇÃO/COMANDO P/ MOTOR PARTIDA INDIRETA, INCLUSIVE COMISSIONAMENTO

201 CV À 500 CV 
UN 1.410,36 7001282065

71.08.06U 91634 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP

DIURNO. AF_08/2015

CHP 2,00000 238,07 476,14

71.08.06U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,00000 18,79 263,06

71.08.06U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,00000 23,97 335,58

71.08.06U 88279 SINAPI SERVIÇO MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,00000 23,97 335,58

71.08.07U 71.08.07U
INSTALAÇÃO DE MÓDULO DE DISTRIBUIÇÃO/COMANDO P/ MOTOR PARTIDA INDIRETA, INCLUSIVE COMISSIONAMENTO

501 CV À 1000 CV 
UN 2.077,66 7001282066

71.08.07U 91634 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP

DIURNO. AF_08/2015

CHP 2,00000 238,07 476,14

71.08.07U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00000 18,79 450,96

71.08.07U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00000 23,97 575,28

71.08.07U 88279 SINAPI SERVIÇO MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00000 23,97 575,28

78.10 INSTALAÇÃO DE MEDIÇÃO

71.09.01U 71.09.01U
MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRÂNEO - COM CARGA INSTALADA ATÉ

24KW
UN 2.208,82 7001282075

71.09.01U 91634 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP

DIURNO. AF_08/2015

CHP 2,00000 238,07 476,14

71.09.01U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 18,79 112,74

71.09.01U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 23,97 143,82

71.09.01U 270375U COMPESA INSUMO PARAFUSO OLHAL GALVANIZADO DE 12 X 200MM UN 1,00000 35,30 35,30

71.09.01U 5033 SINAPI INSUMO
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU

D
UN    1,00000 794,00 794,00

71.09.01U 12033 SINAPI INSUMO CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN    1,00000 14,19 14,19

71.09.01U 1875 SINAPI INSUMO CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN    1,00000 7,76 7,76

71.09.01U 1893 SINAPI INSUMO LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN    2,00000 4,84 9,68

71.09.01U 39178 SINAPI INSUMO BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE  1 1/2", PARA ELETRODUTO UN    1,00000 2,62 2,62

71.09.01U 2680 SINAPI INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA M     3,00000 12,24 36,72

71.09.01U 34709 SINAPI INSUMO DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN    1,00000 72,93 72,93

71.09.01U 39809 SINAPI INSUMO
CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA

CONCESSIONARIA LOCAL)
UN    1,00000 259,28 259,28

71.09.01U 3380 SINAPI INSUMO
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE

COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO
UN    1,00000 81,25 81,25

71.09.01U 14154 SINAPI INSUMO FITA METALICA PERFURADA, L = 25 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *222,5* KGF UN    0,13333 143,21 19,09

71.09.01U 995 SINAPI INSUMO
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1,

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2
M     10,00000 14,10 141,00

71.09.01U 39212 SINAPI INSUMO ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN    1,00000 2,30 2,30

71.09.02U 71.09.02U
MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRÂNEO - COM CARGA INSTALADA ENTRE

24,1KW A 37KW
UN 2.223,00 7001282074

71.09.02U 91634 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP

DIURNO. AF_08/2015

CHP 2,00000 238,07 476,14

71.09.02U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 18,79 112,74

71.09.02U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 23,97 143,82

71.09.02U 270375U COMPESA INSUMO PARAFUSO OLHAL GALVANIZADO DE 12 X 200MM UN 1,00000 35,30 35,30

71.09.02U 5033 SINAPI INSUMO
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU

D
UN    1,00000 794,00 794,00

71.09.02U 12033 SINAPI INSUMO CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN    1,00000 14,19 14,19

71.09.02U 1875 SINAPI INSUMO CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN    1,00000 7,76 7,76

71.09.02U 1893 SINAPI INSUMO LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN    2,00000 4,84 9,68

71.09.02U 39178 SINAPI INSUMO BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE  1 1/2", PARA ELETRODUTO UN    1,00000 2,62 2,62

71.09.02U 2680 SINAPI INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA M     3,00000 12,24 36,72

71.09.02U 34714 SINAPI INSUMO DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A UN    1,00000 87,11 87,11

71.09.02U 39809 SINAPI INSUMO
CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA

CONCESSIONARIA LOCAL)
UN    1,00000 259,28 259,28

71.09.02U 3380 SINAPI INSUMO
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE

COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO
UN    1,00000 81,25 81,25

71.09.02U 14154 SINAPI INSUMO FITA METALICA PERFURADA, L = 25 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *222,5* KGF UN    0,13333 143,21 19,09

71.09.02U 995 SINAPI INSUMO
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1,

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2
M     10,00000 14,10 141,00

71.09.02U 39212 SINAPI INSUMO ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN    1,00000 2,30 2,30

71.09.03U 71.09.03U
MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRÂNEO - COM CARGA INSTALADA ENTRE

37,1KW A 42KW 
UN 2.263,10 7001282073

71.09.03U 91634 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP

DIURNO. AF_08/2015

CHP 2,00000 238,07 476,14

71.09.03U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 18,79 112,74

71.09.03U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 23,97 143,82

71.09.03U 270375U COMPESA INSUMO PARAFUSO OLHAL GALVANIZADO DE 12 X 200MM UN 1,00000 35,30 35,30

71.09.03U 5033 SINAPI INSUMO
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU

D
UN    1,00000 794,00 794,00

71.09.03U 12033 SINAPI INSUMO CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN    1,00000 14,19 14,19

71.09.03U 1875 SINAPI INSUMO CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN    1,00000 7,76 7,76

71.09.03U 1893 SINAPI INSUMO LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN    2,00000 4,84 9,68

71.09.03U 39178 SINAPI INSUMO BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE  1 1/2", PARA ELETRODUTO UN    1,00000 2,62 2,62

71.09.03U 2680 SINAPI INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA M     3,00000 12,24 36,72

71.09.03U 2373 SINAPI INSUMO DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V UN    1,00000 127,21 127,21

71.09.03U 39809 SINAPI INSUMO
CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA

CONCESSIONARIA LOCAL)
UN    1,00000 259,28 259,28

71.09.03U 3380 SINAPI INSUMO
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE

COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO
UN    1,00000 81,25 81,25

71.09.03U 14154 SINAPI INSUMO FITA METALICA PERFURADA, L = 25 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *222,5* KGF UN    0,13333 143,21 19,09

71.09.03U 995 SINAPI INSUMO
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1,

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2
M     10,00000 14,10 141,00

71.09.03U 39212 SINAPI INSUMO ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN    1,00000 2,30 2,30

71.09.04U 71.09.04U
MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRÂNEO - COM CARGA INSTALADA ENTRE

42,1KW A 48KW 
UN 2.263,10 7001282072

71.09.04U 91634 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP

DIURNO. AF_08/2015

CHP 2,00000 238,07 476,14

71.09.04U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 18,79 112,74

71.09.04U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 23,97 143,82

71.09.04U 270375U COMPESA INSUMO PARAFUSO OLHAL GALVANIZADO DE 12 X 200MM UN 1,00000 35,30 35,30

71.09.04U 5033 SINAPI INSUMO
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU

D
UN    1,00000 794,00 794,00

71.09.04U 12033 SINAPI INSUMO CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN    1,00000 14,19 14,19

71.09.04U 1875 SINAPI INSUMO CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN    1,00000 7,76 7,76

71.09.04U 1893 SINAPI INSUMO LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN    2,00000 4,84 9,68

71.09.04U 39178 SINAPI INSUMO BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE  1 1/2", PARA ELETRODUTO UN    1,00000 2,62 2,62

71.09.04U 2680 SINAPI INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA M     3,00000 12,24 36,72

71.09.04U 2373 SINAPI INSUMO DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V UN    1,00000 127,21 127,21

71.09.04U 39809 SINAPI INSUMO
CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA

CONCESSIONARIA LOCAL)
UN    1,00000 259,28 259,28

71.09.04U 3380 SINAPI INSUMO
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE

COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO
UN    1,00000 81,25 81,25

71.09.04U 14154 SINAPI INSUMO FITA METALICA PERFURADA, L = 25 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *222,5* KGF UN    0,13333 143,21 19,09

71.09.04U 995 SINAPI INSUMO
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1,

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2
M     10,00000 14,10 141,00

71.09.04U 39212 SINAPI INSUMO ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN    1,00000 2,30 2,30

71.09.05U 71.09.05U
MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRÂNEO - COM CARGA INSTALADA ENTRE

48,1KW A 60KW
UN 2.263,10 7001282071

71.09.05U 91634 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP

DIURNO. AF_08/2015

CHP 2,00000 238,07 476,14

71.09.05U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 18,79 112,74

71.09.05U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 23,97 143,82

71.09.05U 270375U COMPESA INSUMO PARAFUSO OLHAL GALVANIZADO DE 12 X 200MM UN 1,00000 35,30 35,30

71.09.05U 5033 SINAPI INSUMO
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU

D
UN    1,00000 794,00 794,00

71.09.05U 12033 SINAPI INSUMO CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN    1,00000 14,19 14,19

71.09.05U 1875 SINAPI INSUMO CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN    1,00000 7,76 7,76

71.09.05U 1893 SINAPI INSUMO LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN    2,00000 4,84 9,68

71.09.05U 39178 SINAPI INSUMO BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE  1 1/2", PARA ELETRODUTO UN    1,00000 2,62 2,62

71.09.05U 2680 SINAPI INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA M     3,00000 12,24 36,72

71.09.05U 2373 SINAPI INSUMO DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V UN    1,00000 127,21 127,21

71.09.05U 39809 SINAPI INSUMO
CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA

CONCESSIONARIA LOCAL)
UN    1,00000 259,28 259,28

71.09.05U 3380 SINAPI INSUMO
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE

COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO
UN    1,00000 81,25 81,25

71.09.05U 14154 SINAPI INSUMO FITA METALICA PERFURADA, L = 25 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *222,5* KGF UN    0,13333 143,21 19,09

71.09.05U 995 SINAPI INSUMO
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1,

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2
M     10,00000 14,10 141,00

71.09.05U 39212 SINAPI INSUMO ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN    1,00000 2,30 2,30

71.09.06U 71.09.06U
MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRÂNEO - COM CARGA INSTALADA ENTRE

60,1KW A 75KW 
UN 2.533,71 7001282029

71.09.06U 91634 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP

DIURNO. AF_08/2015

CHP 2,00000 238,07 476,14

71.09.06U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 18,79 112,74

71.09.06U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 23,97 143,82

71.09.06U 270375U COMPESA INSUMO PARAFUSO OLHAL GALVANIZADO DE 12 X 200MM UN 1,00000 35,30 35,30

71.09.06U 5033 SINAPI INSUMO
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU

D
UN    1,00000 794,00 794,00

71.09.06U 12033 SINAPI INSUMO CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN    1,00000 14,19 14,19

71.09.06U 1875 SINAPI INSUMO CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN    1,00000 7,76 7,76
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PROJETO:

LOCALIDADE: RECIFE / PE

REFERÊNCIA:

DATA BASE:

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE TIPO DESCRIÇÃO UND COEF C$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DES/GPE DESONERADO

TABELA COMPESA

SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023

2023.2

LS:
HORA: 84,94%

MÊS: 46,58%

71.09.06U 1893 SINAPI INSUMO LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN    2,00000 4,84 9,68

71.09.06U 39178 SINAPI INSUMO BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE  1 1/2", PARA ELETRODUTO UN    1,00000 2,62 2,62

71.09.06U 2680 SINAPI INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA M     3,00000 12,24 36,72

71.09.06U 2391 SINAPI INSUMO DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A UN    1,00000 397,82 397,82

71.09.06U 39809 SINAPI INSUMO
CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA

CONCESSIONARIA LOCAL)
UN    1,00000 259,28 259,28

71.09.06U 3380 SINAPI INSUMO
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE

COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO
UN    1,00000 81,25 81,25

71.09.06U 14154 SINAPI INSUMO FITA METALICA PERFURADA, L = 25 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *222,5* KGF UN    0,13333 143,21 19,09

71.09.06U 995 SINAPI INSUMO
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1,

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2
M     10,00000 14,10 141,00

71.09.06U 39212 SINAPI INSUMO ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN    1,00000 2,30 2,30

78.11 INSTALAÇÃO DE POSTE COM LUMINÁRIA/PROJETOR

71.10.21U 71.10.21U
POSTE CONCRETO DUPLO T, 200KG, H=9M, COM 1 LUMINÁRIA PÚBLICA LED PÉTALA 50W CORPO EM ALUMÍNIO,

INCLUSIVE EMBASAMENTO E ATERRAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
UN 1.905,54 7001601741

71.10.21U 91634 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP

DIURNO. AF_08/2015

CHP 2,00000 238,07 476,14

71.10.21U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 18,79 56,37

71.10.21U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 23,97 95,88

71.10.21U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 19,15 114,90

71.10.21U 2512 SINAPI INSUMO BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV UN    1,00000 41,05 41,05

71.10.21U 2674 SINAPI INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M     16,00000 5,35 85,60

71.10.21U 270311U COMPESA INSUMO LUMINARIA PUBLICA PETALA 50W LED COB PARA POSTE BRANCO FRIO UN 1,00000 160,00 160,00

71.10.21U 939 SINAPI INSUMO FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 M     32,00000 2,27 72,64

71.10.21U 41196 SINAPI INSUMO POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D UN    1,00000 604,74 604,74

71.10.21U 34643 SINAPI INSUMO
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400

MM
UN    1,00000 44,71 44,71

71.10.21U 3380 SINAPI INSUMO
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE

COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO
UN    1,00000 81,25 81,25

71.10.21U 94970 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 0,10000 463,72 46,37

71.10.21U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,10000 258,93 25,89

71.10.22U 71.10.22U
POSTE CONCRETO DUPLO T, 200KG, H=9M, COM 1 LUMINÁRIA PÚBLICA LED PÉTALA 100W CORPO EM ALUMÍNIO,

INCLUSIVE EMBASAMENTO E ATERRAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
UN 2.038,04 7001601742

71.10.22U 91634 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP

DIURNO. AF_08/2015

CHP 2,00000 238,07 476,14

71.10.22U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 18,79 56,37

71.10.22U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 23,97 95,88

71.10.22U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 19,15 114,90

71.10.22U 2512 SINAPI INSUMO BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV UN    1,00000 41,05 41,05

71.10.22U 2674 SINAPI INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M     16,00000 5,35 85,60

71.10.22U 270312U COMPESA INSUMO LUMINARIA PUBLICA PETALA 100W LED COB PARA POSTE BRANCO FRIO UN 1,00000 292,50 292,50

71.10.22U 939 SINAPI INSUMO FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 M     32,00000 2,27 72,64

71.10.22U 41196 SINAPI INSUMO POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D UN    1,00000 604,74 604,74

71.10.22U 34643 SINAPI INSUMO
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400

MM
UN    1,00000 44,71 44,71

71.10.22U 3380 SINAPI INSUMO
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE

COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO
UN    1,00000 81,25 81,25

71.10.22U 94970 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 0,10000 463,72 46,37

71.10.22U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,10000 258,93 25,89

71.10.23U 71.10.23U
POSTE CONCRETO DUPLO T, 200KG, H=9M, COM 1 LUMINÁRIA PÚBLICA LED PÉTALA 150W CORPO EM ALUMÍNIO,

INCLUSIVE EMBASAMENTO E ATERRAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
UN 2.100,54 7001601743

71.10.23U 91634 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP

DIURNO. AF_08/2015

CHP 2,00000 238,07 476,14

71.10.23U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 18,79 56,37

71.10.23U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 23,97 95,88

71.10.23U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 19,15 114,90

71.10.23U 2512 SINAPI INSUMO BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV UN    1,00000 41,05 41,05

71.10.23U 2674 SINAPI INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M     16,00000 5,35 85,60

71.10.23U 270313U COMPESA INSUMO LUMINARIA PUBLICA PETALA 150W LED COB PARA POSTE BRANCO FRIO UN 1,00000 355,00 355,00

71.10.23U 939 SINAPI INSUMO FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 M     32,00000 2,27 72,64

71.10.23U 41196 SINAPI INSUMO POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D UN    1,00000 604,74 604,74

71.10.23U 34643 SINAPI INSUMO
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400

MM
UN    1,00000 44,71 44,71

71.10.23U 3380 SINAPI INSUMO
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE

COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO
UN    1,00000 81,25 81,25

71.10.23U 94970 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 0,10000 463,72 46,37

71.10.23U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,10000 258,93 25,89

71.10.24U 71.10.24U
POSTE CONCRETO DUPLO T, 200KG, H=9M, COM 2 LUMINÁRIA PÚBLICA LED PÉTALA 50W CORPO EM ALUMÍNIO,

INCLUSIVE EMBASAMENTO E ATERRAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
UN 2.144,74 7001601745

71.10.24U 91634 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP

DIURNO. AF_08/2015

CHP 2,00000 238,07 476,14

71.10.24U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 18,79 56,37

71.10.24U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,00000 23,97 167,79

71.10.24U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 19,15 76,60

71.10.24U 2512 SINAPI INSUMO BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV UN    2,00000 41,05 82,10

71.10.24U 2674 SINAPI INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M     16,00000 5,35 85,60

71.10.24U 270311U COMPESA INSUMO LUMINARIA PUBLICA PETALA 50W LED COB PARA POSTE BRANCO FRIO UN 2,00000 160,00 320,00

71.10.24U 939 SINAPI INSUMO FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 M     34,00000 2,27 77,18

71.10.24U 41196 SINAPI INSUMO POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D UN    1,00000 604,74 604,74

71.10.24U 34643 SINAPI INSUMO
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400

MM
UN    1,00000 44,71 44,71

71.10.24U 3380 SINAPI INSUMO
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE

COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO
UN    1,00000 81,25 81,25

71.10.24U 94970 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 0,10000 463,72 46,37

71.10.24U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,10000 258,93 25,89

71.10.25U 71.10.25U
POSTE CONCRETO DUPLO T, 200KG, H=9M, COM 2 LUMINÁRIA PÚBLICA LED PÉTALA 100W CORPO EM ALUMÍNIO,

INCLUSIVE EMBASAMENTO E ATERRAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
UN 2.409,74 7001601746

71.10.25U 91634 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP

DIURNO. AF_08/2015

CHP 2,00000 238,07 476,14

71.10.25U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 18,79 56,37

71.10.25U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,00000 23,97 167,79

71.10.25U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 19,15 76,60

71.10.25U 2512 SINAPI INSUMO BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV UN    2,00000 41,05 82,10

71.10.25U 2674 SINAPI INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M     16,00000 5,35 85,60

71.10.25U 270312U COMPESA INSUMO LUMINARIA PUBLICA PETALA 100W LED COB PARA POSTE BRANCO FRIO UN 2,00000 292,50 585,00

71.10.25U 939 SINAPI INSUMO FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 M     34,00000 2,27 77,18

71.10.25U 41196 SINAPI INSUMO POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D UN    1,00000 604,74 604,74

71.10.25U 34643 SINAPI INSUMO
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400

MM
UN    1,00000 44,71 44,71

71.10.25U 3380 SINAPI INSUMO
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE

COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO
UN    1,00000 81,25 81,25

71.10.25U 94970 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 0,10000 463,72 46,37

71.10.25U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,10000 258,93 25,89

71.10.26U 71.10.26U
POSTE CONCRETO DUPLO T, 200KG, H=9M, COM 2 LUMINÁRIA PÚBLICA LED PÉTALA 150W CORPO EM ALUMÍNIO,

INCLUSIVE EMBASAMENTO E ATERRAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
UN 2.534,74 7001601747

71.10.26U 91634 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP

DIURNO. AF_08/2015

CHP 2,00000 238,07 476,14

71.10.26U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 18,79 56,37

71.10.26U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,00000 23,97 167,79

71.10.26U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 19,15 76,60

71.10.26U 2512 SINAPI INSUMO BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV UN    2,00000 41,05 82,10

71.10.26U 2674 SINAPI INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M     16,00000 5,35 85,60

71.10.26U 270313U COMPESA INSUMO LUMINARIA PUBLICA PETALA 150W LED COB PARA POSTE BRANCO FRIO UN 2,00000 355,00 710,00

71.10.26U 939 SINAPI INSUMO FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 M     34,00000 2,27 77,18

71.10.26U 41196 SINAPI INSUMO POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D UN    1,00000 604,74 604,74

71.10.26U 34643 SINAPI INSUMO
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400

MM
UN    1,00000 44,71 44,71

71.10.26U 3380 SINAPI INSUMO
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE

COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO
UN    1,00000 81,25 81,25

71.10.26U 94970 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 0,10000 463,72 46,37

71.10.26U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,10000 258,93 25,89

71.10.27U 71.10.27U
POSTE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300KG, H=10M, COM 1 REFLETOR LED 100W INCLUSIVE EMBASAMENTO E

ATERRAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
UN 2.031,71 7001601749
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PROJETO:

LOCALIDADE: RECIFE / PE

REFERÊNCIA:

DATA BASE:

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE TIPO DESCRIÇÃO UND COEF C$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DES/GPE DESONERADO

TABELA COMPESA

SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023

2023.2

LS:
HORA: 84,94%

MÊS: 46,58%

71.10.27U 91634 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP

DIURNO. AF_08/2015

CHP 2,00000 238,07 476,14

71.10.27U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 18,79 56,37

71.10.27U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 23,97 143,82

71.10.27U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 19,15 76,60

71.10.27U 939 SINAPI INSUMO FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 M     33,00000 2,27 74,91

71.10.27U 5057 SINAPI INSUMO
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU

D
UN    1,00000 933,39 933,39

71.10.27U 34643 SINAPI INSUMO
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400

MM
UN    1,00000 44,71 44,71

71.10.27U 3380 SINAPI INSUMO
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE

COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO
UN    1,00000 81,25 81,25

71.10.27U 94970 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 0,20000 463,72 92,74

71.10.27U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,20000 258,93 51,78

71.10.28U 71.10.28U
POSTE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300KG, H=10M, COM 1 REFLETOR LED 200W INCLUSIVE EMBASAMENTO E

ATERRAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
UN 2.031,71 7001601750

71.10.28U 91634 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP

DIURNO. AF_08/2015

CHP 2,00000 238,07 476,14

71.10.28U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 18,79 56,37

71.10.28U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 23,97 143,82

71.10.28U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 19,15 76,60

71.10.28U 939 SINAPI INSUMO FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 M     33,00000 2,27 74,91

71.10.28U 5057 SINAPI INSUMO
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU

D
UN    1,00000 933,39 933,39

71.10.28U 34643 SINAPI INSUMO
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400

MM
UN    1,00000 44,71 44,71

71.10.28U 3380 SINAPI INSUMO
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE

COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO
UN    1,00000 81,25 81,25

71.10.28U 94970 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 0,20000 463,72 92,74

71.10.28U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,20000 258,93 51,78

71.10.29U 71.10.29U
POSTE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300KG, H=10M, COM 2 REFLETORES LED 100W INCLUSIVE EMBASAMENTO E

ATERRAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
UN 2.055,68 7001601751

71.10.29U 91634 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP

DIURNO. AF_08/2015

CHP 2,00000 238,07 476,14

71.10.29U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 18,79 56,37

71.10.29U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,00000 23,97 167,79

71.10.29U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 19,15 76,60

71.10.29U 939 SINAPI INSUMO FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 M     33,00000 2,27 74,91

71.10.29U 5057 SINAPI INSUMO
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU

D
UN    1,00000 933,39 933,39

71.10.29U 34643 SINAPI INSUMO
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400

MM
UN    1,00000 44,71 44,71

71.10.29U 3380 SINAPI INSUMO
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE

COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO
UN    1,00000 81,25 81,25

71.10.29U 94970 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 0,20000 463,72 92,74

71.10.29U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,20000 258,93 51,78

71.10.30U 71.10.30U
POSTE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300KG, H=10M, COM 2 REFLETORES LED 200W INCLUSIVE EMBASAMENTO E

ATERRAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
UN 2.055,68 7001601752

71.10.30U 91634 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP

DIURNO. AF_08/2015

CHP 2,00000 238,07 476,14

71.10.30U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 18,79 56,37

71.10.30U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,00000 23,97 167,79

71.10.30U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 19,15 76,60

71.10.30U 939 SINAPI INSUMO FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 M     33,00000 2,27 74,91

71.10.30U 5057 SINAPI INSUMO
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU

D
UN    1,00000 933,39 933,39

71.10.30U 34643 SINAPI INSUMO
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400

MM
UN    1,00000 44,71 44,71

71.10.30U 3380 SINAPI INSUMO
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE

COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO
UN    1,00000 81,25 81,25

71.10.30U 94970 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 0,20000 463,72 92,74

71.10.30U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,20000 258,93 51,78

71.10.31U 71.10.31U
POSTE CONCRETO DUPLO T, 200KG, H=9M, COM 1 LUMINÁRIA PÚBLICA LED PÉTALA 200W CORPO EM ALUMÍNIO,

INCLUSIVE EMBASAMENTO E ATERRAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
UN 2.235,54 7001601744

71.10.31U 91634 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP

DIURNO. AF_08/2015

CHP 2,00000 238,07 476,14

71.10.31U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 18,79 56,37

71.10.31U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 23,97 95,88

71.10.31U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 19,15 114,90

71.10.31U 2512 SINAPI INSUMO BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV UN    1,00000 41,05 41,05

71.10.31U 2674 SINAPI INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M     16,00000 5,35 85,60

71.10.31U 270314U COMPESA INSUMO LUMINARIA PUBLICA PETALA 200W LED COB PARA POSTE BRANCO FRIO UN 1,00000 490,00 490,00

71.10.31U 939 SINAPI INSUMO FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 M     32,00000 2,27 72,64

71.10.31U 41196 SINAPI INSUMO POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D UN    1,00000 604,74 604,74

71.10.31U 34643 SINAPI INSUMO
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400

MM
UN    1,00000 44,71 44,71

71.10.31U 3380 SINAPI INSUMO
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE

COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO
UN    1,00000 81,25 81,25

71.10.31U 94970 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 0,10000 463,72 46,37

71.10.31U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,10000 258,93 25,89

71.10.32U 71.10.32U
POSTE CONCRETO DUPLO T, 200KG, H=9M, COM 2 LUMINÁRIA PÚBLICA LED PÉTALA 200W CORPO EM ALUMÍNIO,

INCLUSIVE EMBASAMENTO E ATERRAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
UN 2.804,74 7001601748

71.10.32U 91634 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP

DIURNO. AF_08/2015

CHP 2,00000 238,07 476,14

71.10.32U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 18,79 56,37

71.10.32U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,00000 23,97 167,79

71.10.32U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 19,15 76,60

71.10.32U 2512 SINAPI INSUMO BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV UN    2,00000 41,05 82,10

71.10.32U 2674 SINAPI INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M     16,00000 5,35 85,60

71.10.32U 270314U COMPESA INSUMO LUMINARIA PUBLICA PETALA 200W LED COB PARA POSTE BRANCO FRIO UN 2,00000 490,00 980,00

71.10.32U 939 SINAPI INSUMO FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 M     34,00000 2,27 77,18

71.10.32U 41196 SINAPI INSUMO POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D UN    1,00000 604,74 604,74

71.10.32U 34643 SINAPI INSUMO
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400

MM
UN    1,00000 44,71 44,71

71.10.32U 3380 SINAPI INSUMO
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE

COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO
UN    1,00000 81,25 81,25

71.10.32U 94970 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 0,10000 463,72 46,37

71.10.32U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,10000 258,93 25,89

78.12 EXECUÇÃO DE SOLDA

71.11.01U 71.11.01U EXECUÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA GT UN 31,15 7001210843

71.11.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 19,15 4,78

71.11.01U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 23,97 5,99

71.11.01U 270389U COMPESA INSUMO CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA N.º 90 UN 1,00000 16,53 16,53

71.11.01U 270390U COMPESA INSUMO IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA UN 1,00000 0,71 0,71

71.11.01U 270392U COMPESA INSUMO MOLDE P/ SOLDA TIPO "GT" ATÉ 120mm² UN 0,02500 125,63 3,14

71.11.02U 71.11.02U EXECUÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA GX UN 33,76 7001210844

71.11.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 19,15 4,78

71.11.02U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 23,97 5,99

71.11.02U 270389U COMPESA INSUMO CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA N.º 90 UN 1,00000 16,53 16,53

71.11.02U 270390U COMPESA INSUMO IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA UN 1,00000 0,71 0,71

71.11.02U 270391U COMPESA INSUMO MOLDE P/ SOLDA TIPO "GX" ATÉ 120mm² UN 0,02500 230,34 5,75

71.11.03U 71.11.03U EXECUÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA GY UN 34,25 7001210845

71.11.03U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 19,15 4,78

71.11.03U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 23,97 5,99

71.11.03U 270389U COMPESA INSUMO CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA N.º 90 UN 1,00000 16,53 16,53

71.11.03U 270390U COMPESA INSUMO IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA UN 1,00000 0,71 0,71

71.11.03U 270393U COMPESA INSUMO MOLDE P/ SOLDA TIPO "GY" ATÉ 120mm² UN 0,02500 249,76 6,24

71.11.04U 71.11.04U EXECUÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA ND UN 34,48 7001210846

71.11.04U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 19,15 4,78

71.11.04U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 23,97 5,99

71.11.04U 270389U COMPESA INSUMO CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA N.º 90 UN 1,00000 16,53 16,53

71.11.04U 270390U COMPESA INSUMO IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA UN 1,00000 0,71 0,71
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71.11.04U 270394U COMPESA INSUMO MOLDE P/ SOLDA TIPO "ND" ATÉ 120mm² UN 0,02500 258,99 6,47

71.11.05U 71.11.05U EXECUÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA NT UN 33,76 7001210847

71.11.05U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 19,15 4,78

71.11.05U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 23,97 5,99

71.11.05U 270389U COMPESA INSUMO CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA N.º 90 UN 1,00000 16,53 16,53

71.11.05U 270390U COMPESA INSUMO IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA UN 1,00000 0,71 0,71

71.11.05U 270395U COMPESA INSUMO MOLDE P/ SOLDA TIPO "NT" ATÉ 120mm² UN 0,02500 230,34 5,75

78.13 INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO

71.12.01U 71.12.01U
SUBESTAÇÃO AÉREA DE 15 À 45 KVA / 13.800-380/220V EM POSTE COM QUADRO DE MEDIÇÃO EM MURETA,

PROTEÇÃO GERAL E ATERRAMENTO (PADRÃO CELPE)
UN 1.810,74 7001282037

71.12.01U 91634 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP

DIURNO. AF_08/2015

CHP 2,00000 238,07 476,14

71.12.01U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00000 18,79 375,80

71.12.01U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00000 23,97 479,40

71.12.01U 88279 SINAPI SERVIÇO MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00000 23,97 479,40

71.12.02U 71.12.02U
SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75 À 112,5 KVA / 13.800-380/220V EM POSTE COM QUADRO DE MEDIÇÃO EM MURETA,

PROTEÇÃO GERAL E ATERRAMENTO (PADRÃO CELPE)
UN 1.944,20 7001282040

71.12.02U 91634 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP

DIURNO. AF_08/2015

CHP 2,00000 238,07 476,14

71.12.02U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,00000 18,79 413,38

71.12.02U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,00000 23,97 527,34

71.12.02U 88279 SINAPI SERVIÇO MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,00000 23,97 527,34

71.12.03U 71.12.03U
SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 À 300 KVA / 13.800-380/220V EM POSTE COM QUADRO DE MEDIÇÃO EM MURETA,

PROTEÇÃO GERAL E ATERRAMENTO (PADRÃO CELPE) 
UN 2.077,66 7001282044

71.12.03U 91634 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP

DIURNO. AF_08/2015

CHP 2,00000 238,07 476,14

71.12.03U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00000 18,79 450,96

71.12.03U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00000 23,97 575,28

71.12.03U 88279 SINAPI SERVIÇO MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00000 23,97 575,28

78.14 INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

71.13.01U 71.13.01U
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SOBREPOR DE 12 DIVISÕES, COMPLETO C/BARRAMENTO (FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO)
UN 460,07 7001282047

71.13.01U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 18,79 37,58

71.13.01U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 23,97 47,94

71.13.01U 39756 SINAPI INSUMO
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12

DISJUNTORES DIN, 100 A
UN    1,00000 374,55 374,55

71.13.02U 71.13.02U
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SOBREPOR DE 18 DIVISÕES, COMPLETO C/BARRAMENTO (FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO) (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
UN 574,90 7001282048

71.13.02U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50000 18,79 46,97

71.13.02U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50000 23,97 59,92

71.13.02U 12038 SINAPI INSUMO
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18

DISJUNTORES DIN, 100 A
UN    1,00000 468,01 468,01

71.13.03U 71.13.03U
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SOBREPOR DE 24 DIVISÕES, COMPLETO C/BARRAMENTO (FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO)
UN 561,04 7001282049

71.13.03U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 18,79 56,37

71.13.03U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 23,97 71,91

71.13.03U 39757 SINAPI INSUMO
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28

DISJUNTORES DIN, 100 A
UN    1,00000 432,76 432,76

71.13.04U 71.13.04U
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SOBREPOR DE 36 DIVISÕES, COMPLETO C/BARRAMENTO (FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO)
UN 928,56 7001282050

71.13.04U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,50000 18,79 65,76

71.13.04U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,50000 23,97 83,89

71.13.04U 39759 SINAPI INSUMO
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36

DISJUNTORES DIN, 100 A
UN    1,00000 778,91 778,91

78.15 INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA

71.14.01U 71.14.01U INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA EIXO HORIZONTAL ATE 10 CV UN 562,95 7001282569

71.14.01U 95139 SINAPI SERVIÇO TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016 CHP 5,00000 0,09 0,45

71.14.01U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00000 26,26 131,30

71.14.01U 88279 SINAPI SERVIÇO MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00000 23,97 239,70

71.14.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00000 19,15 191,50

71.14.02U 71.14.02U INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA EIXO HORIZONTAL ACIMA DE 10 CV ATÉ 25 CV UN 731,83 7001282570

71.14.02U 95139 SINAPI SERVIÇO TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016 CHP 6,50000 0,09 0,58

71.14.02U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,50000 26,26 170,69

71.14.02U 88279 SINAPI SERVIÇO MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,00000 23,97 311,61

71.14.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,00000 19,15 248,95

71.14.03U 71.14.03U INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA EIXO HORIZONTAL ACIMA DE 25 CV ATÉ 75 CV UN 1.125,90 7001282571

71.14.03U 95139 SINAPI SERVIÇO TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016 CHP 10,00000 0,09 0,90

71.14.03U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00000 26,26 262,60

71.14.03U 88279 SINAPI SERVIÇO MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00000 23,97 479,40

71.14.03U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00000 19,15 383,00

71.14.04U 71.14.04U INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA EIXO HORIZONTAL ACIMA DE 75 CV ATÉ 150 CV UN 1.801,44 7001282572

71.14.04U 95139 SINAPI SERVIÇO TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016 CHP 16,00000 0,09 1,44

71.14.04U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00000 26,26 420,16

71.14.04U 88279 SINAPI SERVIÇO MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,00000 23,97 767,04

71.14.04U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,00000 19,15 612,80

71.14.05U 71.14.05U INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA EIXO HORIZONTAL ACIMA DE 150 CV ATÉ 250 CV UN 3.430,40 7001282573

71.14.05U 95139 SINAPI SERVIÇO TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016 CHP 32,00000 0,09 2,88

71.14.05U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,00000 26,26 840,32

71.14.05U 88279 SINAPI SERVIÇO MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 60,00000 23,97 1.438,20

71.14.05U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 60,00000 19,15 1.149,00

71.14.06U 71.14.06U INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA EIXO HORIZONTAL ACIMA DE 250 CV ATÉ 500 CV UN 6.542,19 7001282574

71.14.06U 95139 SINAPI SERVIÇO TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016 CHP 65,00000 0,09 5,85

71.14.06U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 65,00000 26,26 1.706,90

71.14.06U 88279 SINAPI SERVIÇO MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 112,00000 23,97 2.684,64

71.14.06U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 112,00000 19,15 2.144,80

71.14.07U 71.14.07U INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA EIXO HORIZONTAL ACIMA DE 500 CV ATÉ 600 CV UN 12.384,00 7001282575

71.14.07U 95139 SINAPI SERVIÇO TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016 CHP 100,00000 0,09 9,00

71.14.07U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 110,00000 26,26 2.888,60

71.14.07U 88279 SINAPI SERVIÇO MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 220,00000 23,97 5.273,40

71.14.07U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 220,00000 19,15 4.213,00

71.14.08U 71.14.08U INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA EIXO HORIZONTAL ACIMA DE 600 CV ATÉ 800 CV UN 20.147,40 7001282576

71.14.08U 95139 SINAPI SERVIÇO TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016 CHP 120,00000 0,09 10,80

71.14.08U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 110,00000 26,26 2.888,60

71.14.08U 88279 SINAPI SERVIÇO MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 400,00000 23,97 9.588,00

71.14.08U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 400,00000 19,15 7.660,00

71.14.09U 71.14.09U INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA EIXO VERTICAL ATÉ 100 CV UN 1.407,37 7001282577

71.14.09U 95139 SINAPI SERVIÇO TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016 CHP 12,50000 0,09 1,12

71.14.09U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,50000 26,26 328,25

71.14.09U 88279 SINAPI SERVIÇO MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,00000 23,97 599,25

71.14.09U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,00000 19,15 478,75

71.14.10U 71.14.10U INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA EIXO VERTICAL ACIMA DE 100 CV ATÉ 200CV UN 1.914,03 7001282578

71.14.10U 95139 SINAPI SERVIÇO TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016 CHP 17,00000 0,09 1,53

71.14.10U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,00000 26,26 446,42

71.14.10U 88279 SINAPI SERVIÇO MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 34,00000 23,97 814,98

71.14.10U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 34,00000 19,15 651,10

71.14.11U 71.14.11U INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA EIXO VERTICAL ACIMA DE 200CV ATÉ 300 CV UN 2.139,21 7001282579

71.14.11U 95139 SINAPI SERVIÇO TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016 CHP 19,00000 0,09 1,71

71.14.11U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,00000 26,26 498,94

71.14.11U 88279 SINAPI SERVIÇO MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 38,00000 23,97 910,86

71.14.11U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 38,00000 19,15 727,70

79 FILTROS

30.02.01U 30.02.01U
FILTROS DE PRESSÃO, RETIRADA DE LEITOS FILTRANTES, LAVAGEM E CLASSIFICAÇÃO DOS SEIXOS RETIRADOS E

COLOCAÇÃO DOS MESMOS.
M3 383,00 7001290003

30.02.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00000 19,15 383,00

30.02.02U 30.02.02U
FILTRO RÁPIDO/GRAVIDADE, RETIRADA DE LEITOS FILTRANTES, LAVAGEM, CLASSIFICAÇÃO DOS SEIXOS RETIRADOS E

COLOCAÇÃO DOS MESMOS.
M3 383,00 7001290004

30.02.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00000 19,15 383,00

30.02.04U 30.02.04U COLOCAÇÃO DE LEITOS FILTRANTES EM FILTROS DE PRESSÃO. M3 49,59 7001290005

30.02.04U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 23,69 18,95

30.02.04U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60000 19,15 30,64

30.02.05U 30.02.05U COLOCAÇÃO DE LEITOS FILTRANTES EM FILTROS DE RÁPIDOS/GRAVIDADE. M3 32,45 7001290006

30.02.05U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 23,69 9,47

30.02.05U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20000 19,15 22,98

80 INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE RAMAIS PREDIAIS DE ÁGUA

31.01.06U 31.01.06U
INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE RAMAL PREDIAL DE ÁGUA ATÉ 4,00 M DE EXTENSÃO, COM INSTALAÇÃO DE

HIDRÔMETRO NO JARDIM OU CALÇADA, CONFORME PADRÃO COMPESA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.
UN 279,76 7001300254

31.01.06U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,39610 26,26 36,66

31.01.06U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44650 19,15 8,55

31.01.06U 02.01.06U COMPESA COMPOSIÇÃO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE M3 2,45280 59,27 145,37

31.01.06U 93382 SINAPI SERVIÇO REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 2,32150 24,16 56,08

31.01.06U 101618 SINAPI SERVIÇO
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL.

AF_08/2020
M3 0,13000 253,64 32,97

31.01.06U 3148 SINAPI INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN    0,01260 11,06 0,13

31.01.07U 31.01.07U

INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE RAMAL PREDIAL DE ÁGUA ATÉ 4,00 M DE EXTENSÃO, COM INSTALAÇÃO DE

HIDRÔMETRO NO MURO, CONFORME PADRÃO COMPESA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, REATERRO, DEMOLIÇÃO DE

ALVENARIA E ACABAMENTO COM MASSA ÚNICA.

UN 289,54 7001300258

31.01.07U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,39610 26,26 36,66

31.01.07U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44650 19,15 8,55

31.01.07U 02.01.06U COMPESA COMPOSIÇÃO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE M3 2,45280 59,27 145,37

31.01.07U 93382 SINAPI SERVIÇO REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 2,32150 24,16 56,08

31.01.07U 101618 SINAPI SERVIÇO
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL.

AF_08/2020
M3 0,13000 253,64 32,97

31.01.07U 97622 SINAPI SERVIÇO DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 0,02600 50,42 1,31
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LS:
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MÊS: 46,58%

31.01.07U 87530 SINAPI SERVIÇO
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
M2 0,20000 42,36 8,47

31.01.07U 3148 SINAPI INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN    0,01260 11,06 0,13

31.01.08U 31.01.08U
METRO EXCEDENTE PARA INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE RAMAL PREDIAL DE ÁGUA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E

REATERRO.
M 41,02 7001300262

31.01.08U 02.01.06U COMPESA COMPOSIÇÃO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE M3 0,50050 59,27 29,66

31.01.08U 93382 SINAPI SERVIÇO REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 0,46769 24,16 11,29

31.01.08U 101618 SINAPI SERVIÇO
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL.

AF_08/2020
M3 0,00031 253,64 0,07

31.01.05U 31.01.05U CONSERTO DE RAMAIS PREDIAIS DE ÁGUA DANIFICADOS DURANTE EXECUÇÃO DAS OBRAS. UN 21,21 7001300064

31.01.05U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 22,95 3,44

31.01.05U 3859 SINAPI INSUMO LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    2,00000 1,46 2,92

31.01.05U 119 SINAPI INSUMO ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN    0,10000 7,50 0,75

31.01.05U 9867 SINAPI INSUMO TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M     1,00020 4,06 4,06

31.01.05U 13 SINAPI INSUMO ESTOPA KG    0,05000 23,09 1,15

31.01.05U 02.01.06U COMPESA COMPOSIÇÃO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE M3 0,15000 59,27 8,89

81 INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE RAMAIS PREDIAIS DE ESGOTO

31.08.01U 31.08.01U INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE RAMAL PREDIAL DE ESGOTO ATÉ 5,00 M SEM PAVIMENTO. UN 210,60 7001300038

31.08.01U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 22,95 34,42

31.08.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 19,15 28,72

31.08.01U 02.01.06U COMPESA COMPOSIÇÃO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE M3 1,50000 59,27 88,90

31.08.01U 02.05.01U COMPESA COMPOSIÇÃO REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. M3 1,27500 45,93 58,56

31.08.02U 31.08.02U METRO EXCEDENTE DA INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE RAMAL PREDIAL DE ESGOTO ATÉ 5,00 M SEM PAVIMENTO. M 42,12 7001300007

31.08.02U 31.08.01U COMPESA COMPOSIÇÃO INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE RAMAL PREDIAL DE ESGOTO ATÉ 5,00 M SEM PAVIMENTO. UN 0,20000 210,60 42,12

31.08.03U 31.08.03U INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE RAMAL PREDIAL DE ESGOTO ATÉ 5,00 M COM PAVIMENTO. UN 257,91 7001300041

31.08.03U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 22,95 34,42

31.08.03U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 19,15 28,72

31.08.03U 02.01.06U COMPESA COMPOSIÇÃO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE M3 1,50000 59,27 88,90

31.08.03U 02.05.01U COMPESA COMPOSIÇÃO REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. M3 1,27500 45,93 58,56

31.08.03U 10.03.01U COMPESA COMPOSIÇÃO DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO EM LADRILHO. M2 3,00000 15,77 47,31

31.08.04U 31.08.04U METRO EXCEDENTE DA INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE RAMAL PREDIAL DE ESGOTO ATÉ 5,00 M COM PAVIMENTO. M 51,58 7001300009

31.08.04U 31.08.03U COMPESA COMPOSIÇÃO INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE RAMAL PREDIAL DE ESGOTO ATÉ 5,00 M COM PAVIMENTO. UN 0,20000 257,91 51,58

31.08.09U 31.08.09U CONSERTO DE RAMAIS PREDIAIS DE ESGOTO DANIFICADOS DURANTE EXECUÇÃO DAS OBRAS. UN 62,89 7001300070

31.08.09U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 22,95 3,44

31.08.09U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 19,15 2,87

31.08.09U 9836 SINAPI INSUMO TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M     2,00010 16,50 33,00

31.08.09U 119 SINAPI INSUMO ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN    0,20000 7,50 1,50

31.08.09U 3893 SINAPI INSUMO LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN    1,00000 20,43 20,43

31.08.09U 13 SINAPI INSUMO ESTOPA KG    0,05000 23,09 1,15

31.08.09U 02.03.05U COMPESA COMPOSIÇÃO
ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 2,00 M DE

PROFUNDIDADE.
M3 0,15 3,37 0,50

31.08.10U 31.08.10U
LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR A PARTIR DA CAIXA DE LIGAÇÃO INTRA ATÉ A CAIXA DE INSPEÇÃO DO RAMAL NA CALÇADA, 

INCLUSIVE CAIXAS
UN 1.648,00 7001300233

31.08.10U 9836 SINAPI INSUMO TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M     3,00000 16,50 49,50

31.08.10U 01.05.08U COMPESA COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA COLETOR COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPÓGRÁFICOS. M 3,00000 2,43 7,29

31.08.10U 02.01.06U COMPESA COMPOSIÇÃO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE M3 0,68000 59,27 40,30

31.08.10U 02.04.61U COMPESA COMPOSIÇÃO REMOÇÃO DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE, ATÉ 1,0 KM, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA. M3 0,07000 20,99 1,46

31.08.10U 02.05.01U COMPESA COMPOSIÇÃO REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. M3 0,68000 45,93 31,23

31.08.10U 98681 SINAPI SERVIÇO
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO

DA ARGAMASSA. AF_09/2020
M2 0,68000 33,13 22,52

31.08.10U 10.03.03U COMPESA COMPOSIÇÃO DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO. M2 0,68000 13,97 9,49

31.08.10U 23.01.03U COMPESA COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM CONEXÕES E PEÇAS

ESPECIAIS -  DN -  100 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
M 3,00000 4,15 12,45

31.08.10U 26.04.03U COMPESA COMPOSIÇÃO

CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PARA ESGOTO EM ANÉIS DE CONCRETO ARMADO (FCK>=40MPA), BANQUETA

EM CONCRETO SIMPLES 1:3:5, COROAMENTO EM TIJOLOS E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DN 0,40 M E

PROFUNDIDADE DE 0,65 M, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO  - CONFORME PADRÃO COMPESA.

UN 2,00000 736,88 1.473,76

31.08.11U 31.08.11U
LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR A PARTIR DA CAIXA DE LIGAÇÃO INTRA ATÉ A CAIXA DE INSPEÇÃO DO RAMAL NA CALÇADA

PELO CORREDOR OU BECO LATERAL (TERRENO NATURAL), INCLUSIVE CAIXAS
UN 1.958,28 7001300234

31.08.11U 9836 SINAPI INSUMO TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M     9,99000 16,50 164,83

31.08.11U 23.01.03U COMPESA COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM CONEXÕES E PEÇAS

ESPECIAIS -  DN -  100 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
M 10,00000 4,15 41,50

31.08.11U 02.01.06U COMPESA COMPOSIÇÃO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE M3 2,25000 59,27 133,35

31.08.11U 02.05.01U COMPESA COMPOSIÇÃO REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. M3 2,25000 45,93 103,34

31.08.11U 23.01.03U COMPESA COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM CONEXÕES E PEÇAS

ESPECIAIS -  DN -  100 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
M 10,00000 4,15 41,50

31.08.11U 26.04.03U COMPESA COMPOSIÇÃO

CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PARA ESGOTO EM ANÉIS DE CONCRETO ARMADO (FCK>=40MPA), BANQUETA

EM CONCRETO SIMPLES 1:3:5, COROAMENTO EM TIJOLOS E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DN 0,40 M E

PROFUNDIDADE DE 0,65 M, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO  - CONFORME PADRÃO COMPESA.

UN 2,00000 736,88 1.473,76

31.08.12U 31.08.12U
LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR A PARTIR DA CAIXA DE LIGAÇÃO INTRA ATÉ A CAIXA DE INSPEÇÃO DO RAMAL NA CALÇADA

EM PISO CIMENTADO, INCLUSIVE CAIXAS
UN 2.283,80 7001300235

31.08.12U 9836 SINAPI INSUMO TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M     10,00000 16,50 165,00

31.08.12U 20157 SINAPI INSUMO JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN    0,10000 21,49 2,14

31.08.12U 20170 SINAPI INSUMO LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN    0,10000 15,03 1,50

31.08.12U 20179 SINAPI INSUMO TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN    0,10000 48,46 4,84

31.08.12U 9837 SINAPI INSUMO TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M     0,10000 15,62 1,56

31.08.12U 20156 SINAPI INSUMO JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN    0,10000 18,64 1,86

31.08.12U 9838 SINAPI INSUMO TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M     0,10000 11,90 1,19

31.08.12U 20155 SINAPI INSUMO JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN    0,10000 6,63 0,66

31.08.12U 20168 SINAPI INSUMO LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN    0,10000 11,21 1,12

31.08.12U 7097 SINAPI INSUMO TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN    0,10000 8,32 0,83

31.08.12U 9835 SINAPI INSUMO TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M     0,10000 7,21 0,72

31.08.12U 20154 SINAPI INSUMO JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN    0,10000 4,35 0,43

31.08.12U 20167 SINAPI INSUMO LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN    0,10000 5,45 0,54

31.08.12U 37948 SINAPI INSUMO TE SANITARIO, PVC, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN    0,10000 4,10 0,41

31.08.12U 20262 SINAPI INSUMO SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO UN    0,10000 19,60 1,96

31.08.12U 11745 SINAPI INSUMO RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA UN    0,10000 16,24 1,62

31.08.12U 20086 SINAPI INSUMO BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN    0,10000 3,42 0,34

31.08.12U 10908 SINAPI INSUMO JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN    0,10000 21,12 2,11

31.08.12U 23.01.03U COMPESA COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM CONEXÕES E PEÇAS

ESPECIAIS -  DN -  100 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
M 10,00000 4,15 41,50

31.08.12U 02.01.06U COMPESA COMPOSIÇÃO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE M3 2,25000 59,27 133,35

31.08.12U 23.01.03U COMPESA COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM CONEXÕES E PEÇAS

ESPECIAIS -  DN -  100 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
M 0,45000 4,15 1,86

31.08.12U 02.05.01U COMPESA COMPOSIÇÃO REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. M3 2,25000 45,93 103,34

31.08.12U 98681 SINAPI SERVIÇO
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO

DA ARGAMASSA. AF_09/2020
M2 4,50000 33,13 149,08

31.08.12U 10.03.03U COMPESA COMPOSIÇÃO DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO. M2 4,50000 13,97 62,86

31.08.12U 97622 SINAPI SERVIÇO DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 0,40000 50,42 20,16

31.08.12U 103329 SINAPI SERVIÇO
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
M2 0,40000 75,38 30,15

31.08.12U 87878 SINAPI SERVIÇO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
M2 0,80000 4,42 3,53
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31.08.12U 87530 SINAPI SERVIÇO
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
M2 0,80000 42,36 33,88

31.08.12U 23.01.03U COMPESA COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM CONEXÕES E PEÇAS

ESPECIAIS -  DN -  100 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
M 10,00000 4,15 41,50

31.08.12U 26.04.03U COMPESA COMPOSIÇÃO

CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PARA ESGOTO EM ANÉIS DE CONCRETO ARMADO (FCK>=40MPA), BANQUETA

EM CONCRETO SIMPLES 1:3:5, COROAMENTO EM TIJOLOS E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DN 0,40 M E

PROFUNDIDADE DE 0,65 M, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO  - CONFORME PADRÃO COMPESA.

UN 2,00000 736,88 1.473,76

31.08.13U 31.08.13U
LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR A PARTIR DA CAIXA DE LIGAÇÃO INTRA ATÉ A CAIXA DE INSPEÇÃO DO RAMAL NA CALÇADA

EM PISO COM CERÂMICA, INCLUSIVE CAIXAS
UN 2.617,98 7001300236

31.08.13U 9836 SINAPI INSUMO TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M     10,00000 16,50 165,00

31.08.13U 20157 SINAPI INSUMO JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN    0,10000 21,49 2,14

31.08.13U 20170 SINAPI INSUMO LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN    0,10000 15,03 1,50

31.08.13U 20179 SINAPI INSUMO TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN    0,10000 48,46 4,84

31.08.13U 9837 SINAPI INSUMO TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M     0,10000 15,62 1,56

31.08.13U 20156 SINAPI INSUMO JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN    0,10000 18,64 1,86

31.08.13U 9838 SINAPI INSUMO TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M     0,10000 11,90 1,19

31.08.13U 20155 SINAPI INSUMO JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN    0,10000 6,63 0,66

31.08.13U 20168 SINAPI INSUMO LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN    0,10000 11,21 1,12

31.08.13U 7097 SINAPI INSUMO TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN    0,10000 8,32 0,83

31.08.13U 9835 SINAPI INSUMO TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M     0,10000 7,21 0,72

31.08.13U 20154 SINAPI INSUMO JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN    0,10000 4,35 0,43

31.08.13U 20167 SINAPI INSUMO LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN    0,10000 5,45 0,54

31.08.13U 37948 SINAPI INSUMO TE SANITARIO, PVC, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN    0,10000 4,10 0,41

31.08.13U 20262 SINAPI INSUMO SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO UN    0,10000 19,60 1,96

31.08.13U 11745 SINAPI INSUMO RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA UN    0,10000 16,24 1,62

31.08.13U 20086 SINAPI INSUMO BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN    0,10000 3,42 0,34

31.08.13U 10908 SINAPI INSUMO JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN    0,10000 21,12 2,11

31.08.13U 23.01.03U COMPESA COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM CONEXÕES E PEÇAS

ESPECIAIS -  DN -  100 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
M 10,00000 4,15 41,50

31.08.13U 02.01.06U COMPESA COMPOSIÇÃO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE M3 2,25000 59,27 133,35

31.08.13U 23.01.03U COMPESA COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM CONEXÕES E PEÇAS

ESPECIAIS -  DN -  100 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
M 0,45000 4,15 1,86

31.08.13U 02.05.01U COMPESA COMPOSIÇÃO REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. M3 2,25000 45,93 103,34

31.08.13U 89171 SINAPI SERVIÇO

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO

PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 4,50000 60,98 274,41

31.08.13U 10.02.09U COMPESA COMPOSIÇÃO DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DA CAMADA DE REGULARIZAÇÃO SOBRE LASTRO DE CONCRETO. M2 4,50000 30,12 135,54

31.08.13U 97622 SINAPI SERVIÇO DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 0,40000 50,42 20,16

31.08.13U 103329 SINAPI SERVIÇO
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
M2 0,40000 75,38 30,15

31.08.13U 87878 SINAPI SERVIÇO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
M2 0,80000 4,42 3,53

31.08.13U 87530 SINAPI SERVIÇO
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
M2 0,80000 42,36 33,88

31.08.13U 95241 SINAPI SERVIÇO
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.

AF_07/2016
M2 4,50000 30,26 136,17

31.08.13U 23.01.03U COMPESA COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM CONEXÕES E PEÇAS

ESPECIAIS -  DN -  100 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
M 10,00000 4,15 41,50

31.08.13U 26.04.03U COMPESA COMPOSIÇÃO

CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PARA ESGOTO EM ANÉIS DE CONCRETO ARMADO (FCK>=40MPA), BANQUETA

EM CONCRETO SIMPLES 1:3:5, COROAMENTO EM TIJOLOS E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DN 0,40 M E

PROFUNDIDADE DE 0,65 M, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO  - CONFORME PADRÃO COMPESA.

UN 2,00000 736,88 1.473,76

31.08.14U 31.08.14U
LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR A PARTIR DA CAIXA DE LIGAÇÃO INTRA ATÉ A CAIXA DE INSPEÇÃO DO RAMAL NA CALÇADA

EM PISO COM PORCELANATO, INCLUSIVE CAIXAS
UN 3.217,59 7001300237

31.08.14U 88256 SINAPI SERVIÇO AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,77000 23,57 112,42

31.08.14U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,66500 19,15 31,88

31.08.14U 9836 SINAPI INSUMO TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M     10,00000 16,50 165,00

31.08.14U 20157 SINAPI INSUMO JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN    0,10000 21,49 2,14

31.08.14U 20170 SINAPI INSUMO LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN    0,10000 15,03 1,50

31.08.14U 20179 SINAPI INSUMO TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN    0,10000 48,46 4,84

31.08.14U 9837 SINAPI INSUMO TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M     0,10000 15,62 1,56

31.08.14U 20156 SINAPI INSUMO JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN    0,10000 18,64 1,86

31.08.14U 9838 SINAPI INSUMO TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M     0,10000 11,90 1,19

31.08.14U 20155 SINAPI INSUMO JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN    0,10000 6,63 0,66

31.08.14U 20168 SINAPI INSUMO LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN    0,10000 11,21 1,12

31.08.14U 7097 SINAPI INSUMO TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN    0,10000 8,32 0,83

31.08.14U 9835 SINAPI INSUMO TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M     0,10000 7,21 0,72

31.08.14U 20154 SINAPI INSUMO JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN    0,10000 4,35 0,43

31.08.14U 20167 SINAPI INSUMO LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN    0,10000 5,45 0,54

31.08.14U 37948 SINAPI INSUMO TE SANITARIO, PVC, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN    0,10000 4,10 0,41

31.08.14U 20262 SINAPI INSUMO SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO UN    0,10000 19,60 1,96

31.08.14U 11745 SINAPI INSUMO RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA UN    0,10000 16,24 1,62

31.08.14U 20086 SINAPI INSUMO BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN    0,10000 3,42 0,34

31.08.14U 10908 SINAPI INSUMO JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN    0,10000 21,12 2,11

31.08.14U 34357 SINAPI INSUMO REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG    0,63000 5,57 3,50

31.08.14U 37595 SINAPI INSUMO ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG    38,79000 2,92 113,26

31.08.14U 38195 SINAPI INSUMO PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 M2    5,04000 121,62 612,96

31.08.14U 23.01.03U COMPESA COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM CONEXÕES E PEÇAS

ESPECIAIS -  DN -  100 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
M 10,00000 4,15 41,50

31.08.14U 02.01.06U COMPESA COMPOSIÇÃO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE M3 2,25000 59,27 133,35

31.08.14U 23.01.03U COMPESA COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM CONEXÕES E PEÇAS

ESPECIAIS -  DN -  100 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
M 0,45000 4,15 1,86

31.08.14U 02.05.01U COMPESA COMPOSIÇÃO REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. M3 2,25000 45,93 103,34

31.08.14U 10.02.09U COMPESA COMPOSIÇÃO DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DA CAMADA DE REGULARIZAÇÃO SOBRE LASTRO DE CONCRETO. M2 4,50000 30,12 135,54

31.08.14U 97622 SINAPI SERVIÇO DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 0,40000 50,42 20,16

31.08.14U 103329 SINAPI SERVIÇO
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
M2 0,40000 75,38 30,15

31.08.14U 87878 SINAPI SERVIÇO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
M2 0,80000 4,42 3,53

31.08.14U 87530 SINAPI SERVIÇO
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
M2 0,80000 42,36 33,88

31.08.14U 95241 SINAPI SERVIÇO
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.

AF_07/2016
M2 4,50000 30,26 136,17

31.08.14U 23.01.03U COMPESA COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM CONEXÕES E PEÇAS

ESPECIAIS -  DN -  100 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
M 10,00000 4,15 41,50

31.08.14U 26.04.03U COMPESA COMPOSIÇÃO

CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PARA ESGOTO EM ANÉIS DE CONCRETO ARMADO (FCK>=40MPA), BANQUETA

EM CONCRETO SIMPLES 1:3:5, COROAMENTO EM TIJOLOS E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DN 0,40 M E

PROFUNDIDADE DE 0,65 M, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO  - CONFORME PADRÃO COMPESA.

UN 2,00000 736,88 1.473,76

82 INSTALAÇÃO DE CERCAS

32.01.01U 32.01.01U
CERCA COM 9 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÕES DE CONCRETO ARMADO A CADA 2 METROS COM ALTURA ÚTIL DE

2,40 M; CONSTRUÇÃO.
M 105,10 7001310001

32.01.01U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000 23,69 4,73

32.01.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 19,15 38,30

32.01.01U 340 SINAPI INSUMO ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250 M     9,00000 1,38 12,42

32.01.01U 43130 SINAPI INSUMO ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG    0,05000 25,09 1,25

32.01.01U 4114 SINAPI INSUMO MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIOS UN    0,50000 87,83 43,91

32.01.01U 02.01.06U COMPESA COMPOSIÇÃO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE M3 0,02500 59,27 1,48

32.01.01U 02.05.01U COMPESA COMPOSIÇÃO REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. M3 0,01000 45,93 0,45

32.01.01U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,00600 426,92 2,56

32.01.02U 32.01.02U
CERCA COM ESTACA DE MADEIRA SABIÁ, ESPAÇADAS DE 1,80 M, ALTURA ÚTIL 1,60 M, COM CINCO FIOS DE ARAME

FARPADO; CONSTRUÇÃO.
M 33,43 7001310002

32.01.02U 88262 SINAPI SERVIÇO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 23,33 9,33

32.01.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 19,15 11,49

32.01.02U 339 SINAPI INSUMO ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250 M     5,00000 1,53 7,65

32.01.02U 5076 SINAPI INSUMO GRAMPO DE ACO POLIDO 1 " X 9 KG    0,02500 18,50 0,46

32.01.02U 171801U COMPESA INSUMO ESTACA DE MADEIRA SABIÁ,ALTURA ÚTIL 1,60M E BITOLA DE 11CM. UN 0,90000 5,00 4,50

32.01.03U 32.01.03U
CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA D=11CM, ESPAÇAMENTO DE 2M, ALTURA LIVRE DE 1M, CRAVADOS 0,50M,

COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº14 CLASSE 250 - FORNEC E COLOC. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M 42,28 7001310199

32.01.03U 88262 SINAPI SERVIÇO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 23,33 9,33

32.01.03U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 19,15 11,49

32.01.03U 339 SINAPI INSUMO ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250 M     5,50000 1,53 8,41

32.01.03U 5076 SINAPI INSUMO GRAMPO DE ACO POLIDO 1 " X 9 KG    0,03750 18,50 0,69

32.01.03U 21138 SINAPI INSUMO
MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO

(PARA CERCA)
M     1,15000 10,75 12,36

32.01.04U 32.01.04U
CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇAMENTO DE 3M, CRAVADOS

0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº14 CLASSE 250 - FORNEC E COLOC. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).
M 82,05 7001310198

32.01.04U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 23,69 7,10

32.01.04U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 19,15 11,49

32.01.04U 339 SINAPI INSUMO ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250 M     12,10000 1,53 18,51

32.01.04U 345 SINAPI INSUMO ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG    0,11000 35,79 3,93

32.01.04U 4107 SINAPI INSUMO MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADARA *10 X 10* CM, H= *2,30* M UN    0,08000 73,73 5,89

32.01.04U 4114 SINAPI INSUMO MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIOS UN    0,40000 87,83 35,13

32.01.05U 32.01.05U
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONCERTINA DUPLA EM AÇO GALVANIZADO, ESPIRAL DE DN 300 MM, 3 CLIPES

PARA ESPIRAL, LÂMINA DE 30 MM E FIO INTERNO DE 2,76 MM
M 32,70 7001310224

32.01.05U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 23,69 3,55
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32.01.05U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 19,15 2,87

32.01.05U 34348 SINAPI INSUMO CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM M     1,00000 26,28 26,28

32.01.06U 32.01.06U
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONCERTINA SIMPLES EM AÇO GALVANIZADO, ESPIRAL DE DN 300 MM, 3 CLIPES

PARA ESPIRAL, LÂMINA DE 30 MM E FIO INTERNO DE 2,76 MM, COM HASTE DE ASSENTAMENTO A CADA 3 M
M 36,37 7001310224

32.01.06U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 23,69 3,55

32.01.06U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 19,15 2,87

32.01.06U 34347 SINAPI INSUMO CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM M     1,00000 18,79 18,79

32.01.06U 34349 SINAPI INSUMO HASTE DE ACO GALVANIZADO PARA FIXACAO DE CONCERTINA 2 "/3 M UN    0,33333 32,17 10,72

32.01.06U 7583 SINAPI INSUMO
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA

CHATA E FENDA PHILLIPS
UN    0,66666 0,67 0,44

83 PLANTIO DE CAPIM/GRAMA

32.02.01U 32.02.01U PLANTIO DE CAPIM SÂNDALO INCLUINDO PREPARO DE SOLO COM TERRA VEGETAL. M2 12,03 7001310003

32.02.01U 6259 SINAPI SERVIÇO
CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE

TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,00500 261,33 1,30

32.02.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08000 19,15 1,53

32.02.01U 88441 SINAPI SERVIÇO JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08000 21,28 1,70

32.02.01U 360 SINAPI INSUMO
MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA

REGIAO
UN    1,00000 4,50 4,50

32.02.01U 38128 SINAPI INSUMO TERRA VEGETAL (ENSACADA) KG    5,00000 0,60 3,00

32.02.02U 32.02.02U PLANTIO DE GRAMA INGLESA INCLUINDO PREPARO DE SOLO COM TERRA VEGETAL. M2 23,03 7001310004

32.02.02U 6259 SINAPI SERVIÇO
CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE

TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,00500 261,33 1,30

32.02.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08000 19,15 1,53

32.02.02U 88441 SINAPI SERVIÇO JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08000 21,28 1,70

32.02.02U 3322 SINAPI INSUMO GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO M2    1,00000 15,50 15,50

32.02.02U 38128 SINAPI INSUMO TERRA VEGETAL (ENSACADA) KG    5,00000 0,60 3,00

32.02.04U 32.02.04U PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA (EM TAPETE) INCLUINDO PREPARO DE SOLO COM ADUBOS MINERAIS E ORGÂNICOS. M2 22,87 7001310005

32.02.04U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 19,15 1,91

32.02.04U 88441 SINAPI SERVIÇO JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 21,28 2,12

32.02.04U 3322 SINAPI INSUMO GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO M2    1,00000 15,50 15,50

32.02.04U 44539 SINAPI INSUMO FERTILIZANTE NPK -  10:10:10 KG    0,10000 2,68 0,26

32.02.04U 44479 SINAPI INSUMO CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE) KG    0,15000 0,16 0,02

32.02.04U 38125 SINAPI INSUMO FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A KG    3,00000 1,02 3,06

32.02.06U 32.02.06U PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA (EM TAPETE) INCLUINDO PREPARO DE SOLO COM TERRA VEGETAL. M2 23,03 7001310006

32.02.06U 6259 SINAPI SERVIÇO
CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE

TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,00500 261,33 1,30

32.02.06U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08000 19,15 1,53

32.02.06U 88441 SINAPI SERVIÇO JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08000 21,28 1,70

32.02.06U 3322 SINAPI INSUMO GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO M2    1,00000 15,50 15,50

32.02.06U 38128 SINAPI INSUMO TERRA VEGETAL (ENSACADA) KG    5,00000 0,60 3,00

84 MURO / PORTÕES

32.03.01U 32.03.01U
MURO COM MOURÕES A CADA 2,0M E PLACA PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO ARMADO, ALTURA LIVRE 2,0M;

CONSTRUÇÃO.
M 223,32 7001310064

32.03.01U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 23,69 18,95

32.03.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60000 19,15 30,64

32.03.01U 010103U COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM), POSTO OBRA M3 0,04550 98,69 4,49

32.03.01U 010202U COMPESA INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 0,03880 130,00 5,04

32.03.01U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    13,00000 0,70 9,10

32.03.01U 060801U COMPESA INSUMO PLACA PARA MURO PRE-MOLDADA COM ENCAIXE MOURAO - DN=200X50X3,5CM UN 2,00000 58,00 116,00

32.03.01U 36797 SINAPI INSUMO MOURAO DE CONCRETO CURVO, *10 X 10* CM, H= *2,60* M + CURVA DE 0,40 M UN    0,50000 78,20 39,10

32.03.02U 32.03.02U

MURO COM EMBASAMENTO DE 50 CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVAÇÃO DE 1,60M COM COLUNAS ESPAÇADAS

DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, REMOÇÃO DE MATERIAL ESCAVADO, CONCRETO MAGRO,

CHAPISCO, MASSA ÚNICA E CAIAÇÃO; CONSTRUÇÃO.

M 410,11 7001310065

32.03.02U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,22000 23,69 147,35

32.03.02U 88310 SINAPI SERVIÇO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,71000 24,92 17,69

32.03.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,57000 19,15 164,11

32.03.02U 010102U COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM), POSTO OBRA M3 0,01400 105,03 1,47

32.03.02U 010203U COMPESA INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,16100 131,69 21,20

32.03.02U 010206U COMPESA INSUMO SAIBRO PARA ARGAMASSA, POSTO OBRA M3 0,03100 65,00 2,01

32.03.02U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    26,00000 0,70 18,20

32.03.02U 1106 SINAPI INSUMO CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG    2,11000 1,45 3,05

32.03.02U 7271 SINAPI INSUMO
BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA

X C)
UN    71,50000 0,49 35,03

32.03.03U 32.03.03U

MURO COM EMBASAMENTO DE 50 CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVAÇÃO DE 1,80M COM COLUNAS ESPAÇADAS

DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, REMOÇÃO DE MATERIAL ESCAVADO, CONCRETO MAGRO,

CHAPISCO, MASSA ÚNICA E CAIAÇÃO; CONSTRUÇÃO.

M 437,64 7001310045

32.03.03U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,22000 23,69 147,35

32.03.03U 88310 SINAPI SERVIÇO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,71000 24,92 17,69

32.03.03U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,57000 19,15 164,11

32.03.03U 010102U COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM), POSTO OBRA M3 0,01400 105,03 1,47

32.03.03U 010203U COMPESA INSUMO AREIA GROSSA, POSTO OBRA M3 0,17100 131,69 22,51

32.03.03U 010206U COMPESA INSUMO SAIBRO PARA ARGAMASSA, POSTO OBRA M3 0,03400 65,00 2,21

32.03.03U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    28,00000 0,70 19,60

32.03.03U 1106 SINAPI INSUMO CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG    2,39000 1,45 3,46

32.03.03U 7271 SINAPI INSUMO
BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA

X C)
UN    77,00000 0,49 37,73

32.03.03U 10567 SINAPI INSUMO TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     1,80000 11,95 21,51

32.03.04U 32.03.04U
MURO COM EMBASAMENTO DE 80 CM E ALTURA DE 3,00M COM COLUNAS A CADA 3 METROS, CINTAS INFERIORES E

SUPERIORES,INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, ESPALHAMENTO, CHAPISCO, REBOCO E CAIAÇÃO
M 902,07 7001310272

32.03.04U 94970 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 0,15500 463,72 71,87

32.03.04U 103673 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,15500 36,45 5,64

32.03.04U 13.02.10U COMPESA COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50/60 KG 11,36650 12,27 139,46

32.03.04U 13.01.11U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMA DE TÁBUAS MADEIRA DE CONSTRUÇÃO - REAPROVEITAMENTO DE 5 VEZES, INCLUSIVE MONTAGEM E

DESMONTAGEM.
M2 1,51670 53,26 80,77

32.03.04U 103329 SINAPI SERVIÇO
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
M2 2,42670 75,38 182,92

32.03.04U 103334 SINAPI SERVIÇO
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM,

BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
M2 0,46670 117,89 55,01

32.03.04U 87878 SINAPI SERVIÇO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
M2 5,78670 4,42 25,57

32.03.04U 87792 SINAPI SERVIÇO
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
M2 5,78670 39,52 228,69

32.03.04U 17.01.02U COMPESA COMPOSIÇÃO CAIAÇÃO EM PAREDE EXTERNA EXECUTADA EM TRES DEMÃOS. M2 6,00000 11,43 68,58

32.03.04U 02.01.06U COMPESA COMPOSIÇÃO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE M3 0,42500 59,27 25,18

32.03.04U 02.05.01U COMPESA COMPOSIÇÃO REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. M3 0,25000 45,93 11,48

32.03.04U 02.06.05U COMPESA COMPOSIÇÃO ESPALHAMENTO MANUAL DE MATERIAL PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO DO TERRENO. M3 0,17500 2,87 0,50

32.03.04U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,01500 426,92 6,40

32.03.05U 32.03.05U

MURO COM BRISES EM CONCRETO PRE-MOLDADO, LARGURA 20CM E ESPESSURA 4CM, EMBASAMENTO DE 80 CM E

ALTURA DE 3M, CINTAS INFERIORES E SUPERIORES,INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, ESPALHAMENTO, CHAPISCO,

REBOCO E CAIAÇÃO

M 766,46 7001310273

32.03.05U 94970 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 0,15500 463,72 71,87

32.03.05U 103673 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,15500 36,45 5,64

32.03.05U 13.02.10U COMPESA COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50/60 KG 11,36650 12,27 139,46

32.03.05U 13.01.11U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMA DE TÁBUAS MADEIRA DE CONSTRUÇÃO - REAPROVEITAMENTO DE 5 VEZES, INCLUSIVE MONTAGEM E

DESMONTAGEM.
M2 1,51670 53,26 80,77

32.03.05U 103329 SINAPI SERVIÇO
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
M2 0,37330 75,38 28,13

32.03.05U 103334 SINAPI SERVIÇO
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM,

BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
M2 0,46670 117,89 55,01

32.03.05U 87878 SINAPI SERVIÇO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
M2 1,68000 4,42 7,42

32.03.05U 87792 SINAPI SERVIÇO
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
M2 1,68000 39,52 66,39

32.03.05U 17.01.02U COMPESA COMPOSIÇÃO CAIAÇÃO EM PAREDE EXTERNA EXECUTADA EM TRES DEMÃOS. M2 1,89333 11,43 21,64

32.03.05U 02.01.06U COMPESA COMPOSIÇÃO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE M3 0,42500 59,27 25,18

32.03.05U 02.05.01U COMPESA COMPOSIÇÃO REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. M3 0,25000 45,93 11,48

32.03.05U 02.06.05U COMPESA COMPOSIÇÃO ESPALHAMENTO MANUAL DE MATERIAL PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO DO TERRENO. M3 0,17500 2,87 0,50

32.03.05U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,01500 426,92 6,40

32.03.05U 32.03.06U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISES EM CONCRETO PRE-MOLDADO COM LARGURA DE 17CM E ESP.= 4,00CM M 9,96670 24,74 246,57

32.03.06U 32.03.06U FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISES EM CONCRETO PRE-MOLDADO COM LARGURA DE 17CM E ESP.= 4,00CM M 24,74 7001310274

32.03.06U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35000 23,69 8,29

32.03.06U 39508 SINAPI INSUMO
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, L-159, (1,69 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M,

ESPACAMENTO DA MALHA = 30 X 10 CM
M2    0,11740 9,95 1,16

32.03.06U 13.01.11U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMA DE TÁBUAS MADEIRA DE CONSTRUÇÃO - REAPROVEITAMENTO DE 5 VEZES, INCLUSIVE MONTAGEM E

DESMONTAGEM.
M2 0,10870 53,26 5,78

32.03.06U 94970 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 0,00680 463,72 3,15

32.03.06U 103673 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,00680 36,45 0,24

32.03.06U 17.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO PINTURA SUPER CONCRETINA M2 0,40170 12,05 4,84

32.03.06U 88629 SINAPI SERVIÇO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,00200 641,28 1,28

85 GUARDA CORPO / ESCADA DE MARINEIRO / GRADE DE FERRO/MONOVIA

32.04.01U 32.04.01U

PORTÃO TUBULAR, CONFORME PADRÃO COMPESA, EM FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2", COM CONTRAVENTAMENTO

EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1" E COM TELA ARAMADA # 1" COM FIO Nº 10, INCLUSIVE DOBRADIÇAS,

BATEDOR, FECHO, PINTURA E ASSENTAMENTO EM ESTRUTURA DE CONCRETO.

M2 1.045,41 7001310010

32.04.01U 83765 SINAPI SERVIÇO
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4

CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016
CHP 3,82000 98,35 375,69

32.04.01U 88315 SINAPI SERVIÇO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,75000 23,51 17,63

60
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PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DES/GPE DESONERADO

TABELA COMPESA

SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023

2023.2

LS:
HORA: 84,94%

MÊS: 46,58%

32.04.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,75000 19,15 110,11

32.04.01U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,50000 24,35 109,57

32.04.01U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 23,69 11,84

32.04.01U 37411 SINAPI INSUMO TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM M2    1,00000 17,71 17,71

32.04.01U 21012 SINAPI INSUMO TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"),  E = 3,00 MM,  *3,48* KG/M (NBR 5580) M     1,43180 44,19 63,27

32.04.01U 11002 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG    3,37000 24,92 83,98

32.04.01U 21010 SINAPI INSUMO TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1"),  E = 2,65 MM,  *2,11* KG/M (NBR 5580) M     6,74070 27,44 184,96

32.04.01U 565 SINAPI INSUMO BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 1,73 KG/M M     0,77797 17,16 13,35

32.04.01U 88629 SINAPI SERVIÇO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,00400 641,28 2,56

32.04.01U 100726 SINAPI SERVIÇO
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU

PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
M2 1,00000 24,88 24,88

32.04.01U 100722 SINAPI SERVIÇO
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
M2 1,00000 21,71 21,71

32.04.01U 100717 SINAPI SERVIÇO LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 1,00000 8,15 8,15

33.02.01U 33.02.01U

CONFECÇÃO E MONTAGEM DE GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO COM PONTA LISA DE 1 1/2", INCLUSIVE

PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO EM DUAS DEMÃOS COM FUNDIDO ANTI-CORROSIVO, CONFORME PADRÃO

COMPESA.

M 373,73 7001320066

33.02.01U 83765 SINAPI SERVIÇO
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4

CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016
CHP 0,50000 98,35 49,17

33.02.01U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 23,69 11,84

33.02.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 19,15 38,30

33.02.01U 88315 SINAPI SERVIÇO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 23,51 23,51

33.02.01U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 24,35 12,17

33.02.01U 7697 SINAPI INSUMO TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) M     3,20000 44,24 141,56

33.02.01U 11002 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG    0,20000 24,92 4,98

33.02.01U 44531 SINAPI INSUMO DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA  7 " UN    0,07000 90,51 6,33

33.02.01U 546 SINAPI INSUMO BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG    5,06000 9,92 50,19

33.02.01U 10.02.01U COMPESA COMPOSIÇÃO DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES. M3 0,00300 279,74 0,83

33.02.01U 88629 SINAPI SERVIÇO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,00300 641,28 1,92

33.02.01U 100726 SINAPI SERVIÇO
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU

PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
M2 0,60192 24,88 14,97

33.02.01U 100722 SINAPI SERVIÇO
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
M2 0,60192 21,71 13,06

33.02.01U 100717 SINAPI SERVIÇO LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 0,60192 8,15 4,90

33.02.02U 33.02.02U RETIRADA DE GUARDA-CORPO M 32,53 7001320260

33.02.02U 89272 SINAPI SERVIÇO
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA

97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014
CHP 0,01000 208,86 2,08

33.02.02U 73467 SINAPI SERVIÇO

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M -

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,00190 253,79 0,48

33.02.02U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08800 22,95 2,01

33.02.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30000 19,15 24,89

33.02.02U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13000 23,69 3,07

33.02.03U 33.02.03U FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GRADE DE FERRO PARA PROTEÇÃO EM PISO. M2 507,84 7001320261

33.02.03U 88315 SINAPI SERVIÇO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 23,51 35,26

33.02.03U 88242 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60000 19,22 30,75

33.02.03U 1381 SINAPI INSUMO ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG    0,08000 0,95 0,07

33.02.03U 565 SINAPI INSUMO BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 1,73 KG/M M     24,27746 17,16 416,60

33.02.03U 567 SINAPI INSUMO CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M M     2,00000 12,58 25,16

33.02.04U 33.02.04U
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO, COM APOIO

LATERAL EM BARRA DE FERRO
M 263,42 7001320412

33.02.04U 83765 SINAPI SERVIÇO
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4

CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016
CHP 0,33333 98,35 32,78

33.02.04U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 19,15 38,30

33.02.04U 88315 SINAPI SERVIÇO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 23,51 23,51

33.02.04U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,66667 24,35 16,23

33.02.04U 43056 SINAPI INSUMO ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO KG    3,24520 9,82 31,86

33.02.04U 11963 SINAPI INSUMO PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM UN    2,66000 12,42 33,03

33.02.04U 559 SINAPI INSUMO BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM (L X E), 2,53 KG/M M     1,89000 25,35 47,91

33.02.04U 11002 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG    0,13333 24,92 3,32

33.02.04U 100726 SINAPI SERVIÇO
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU

PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
M2 0,66667 24,88 16,58

33.02.04U 100722 SINAPI SERVIÇO
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
M2 0,66667 21,71 14,47

33.02.04U 100717 SINAPI SERVIÇO LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 0,66667 8,15 5,43

33.02.05U 33.02.05U FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 113,43 7001320413

33.02.05U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 23,69 9,47

33.02.05U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 19,15 15,32

33.02.05U 88629 SINAPI SERVIÇO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,00250 641,28 1,60

33.02.05U 43056 SINAPI INSUMO ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO KG    6,90480 9,82 67,80

33.02.05U 100726 SINAPI SERVIÇO
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU

PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
M2 0,35186 24,88 8,75

33.02.05U 100722 SINAPI SERVIÇO
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
M2 0,35186 21,71 7,63

33.02.05U 100717 SINAPI SERVIÇO LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 0,35186 8,15 2,86

33.03.01U 33.03.01U

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA MARINHEIRO EXTERNA EM BARRA CHATA DE AÇO DE 2" X 1/4", DEGRAUS

EM BARRA REDONDA DE AÇO DE 3/4", INCLUSIVE PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO EM DUAS DEMÃOS COM

FUNDIDO ANTI-CORROSIVO, CONFORME PADRÃO COMPESA.

M 433,51 7001320002

33.03.01U 83765 SINAPI SERVIÇO
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4

CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016
CHP 0,50000 98,35 49,17

33.03.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 19,15 57,45

33.03.01U 88315 SINAPI SERVIÇO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 23,51 35,26

33.03.01U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 24,35 24,35

33.03.01U 43056 SINAPI INSUMO ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO KG    3,24520 9,82 31,86

33.03.01U 11963 SINAPI INSUMO PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM UN    2,66000 12,42 33,03

33.03.01U 559 SINAPI INSUMO BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM (L X E), 2,53 KG/M M     3,77000 25,35 95,56

33.03.01U 565 SINAPI INSUMO BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 1,73 KG/M M     2,74566 17,16 47,11

33.03.01U 11002 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG    0,20000 24,92 4,98

33.03.01U 100726 SINAPI SERVIÇO
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU

PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
M2 1,00000 24,88 24,88

33.03.01U 100722 SINAPI SERVIÇO
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
M2 1,00000 21,71 21,71

33.03.01U 100717 SINAPI SERVIÇO LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 1,00000 8,15 8,15

33.08.01U 33.08.01U FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GRADE DE PROTEÇÃO EM BARRAS DE FERRO DE 1 POL X 3/8 POL M2 1.459,20 7001320298

33.08.01U 83765 SINAPI SERVIÇO
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4

CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016
CHP 4,00000 98,35 393,40

33.08.01U 88315 SINAPI SERVIÇO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,00000 23,51 164,57

33.08.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 19,15 57,45

33.08.01U 546 SINAPI INSUMO BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG    79,59000 9,92 789,53

33.08.01U 11002 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG    1,00000 24,92 24,92

33.08.01U 44531 SINAPI INSUMO DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA  7 " UN    0,30000 90,51 27,15

33.08.01U 44533 SINAPI INSUMO DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS,  9 X 1/4 X 7/8 " ( 228,6 X 6,4 X 22,2 MM) UN    0,10000 21,84 2,18

33.07.02U 33.07.02U

MONOVIA COMPOSTA DE VIGA METÁLICA COM PILARES METÁLICOS, CAPACIDADE ATÉ 5T E ELEVAÇÃO TOTAL ATÉ 6M

INCLUSA PINTURA ANTICORROSIVA, INSTALAÇÃO DE TALHA E DE TROLLEY, EXCLUSO FORNECIMENTO DE TALHA E

TROLLEY

KG 16,88 7001360662

33.07.02U 5928 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,00833 281,72 2,34

33.07.02U 83765 SINAPI SERVIÇO
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4

CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016
CHP 0,00292 98,35 0,28

33.07.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02000 19,15 0,38

33.07.02U 88278 SINAPI SERVIÇO MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00925 26,19 0,24

33.07.02U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01000 24,35 0,24

33.07.02U 88310 SINAPI SERVIÇO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01917 24,92 0,47

33.07.02U 43082 SINAPI INSUMO PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS PARALELAS, "W", QUALQUER BITOLA KG    1,00000 12,82 12,82

33.07.02U 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    0,00292 23,94 0,06

33.07.02U 3768 SINAPI INSUMO LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN    0,00833 2,38 0,01

33.07.02U 5318 SINAPI INSUMO DILUENTE AGUARRAS L     0,00113 30,88 0,03

33.07.02U 38383 SINAPI INSUMO LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN    0,00500 2,46 0,01

33.07.03U 33.07.03U PATAMAR INTERMEDIÁRIO EM CHAPA DE AÇO INCLUSIVE GUARDA CORPO COM 1,2 M ALTURA M2 3.063,28 7001320362

33.07.03U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,37500 23,69 8,88

33.07.03U 88315 SINAPI SERVIÇO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,75000 23,51 88,16

33.07.03U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,75000 19,15 186,71

33.07.03U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,87500 24,35 45,65

33.07.03U 21148 SINAPI INSUMO TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M M     10,31250 130,16 1.342,27

33.07.03U 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    1,25000 23,94 29,92

33.07.03U 44531 SINAPI INSUMO DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA  7 " UN    0,62500 90,51 56,56

33.07.03U 1337 SINAPI INSUMO CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4 " (6,30 MM) 54,53 KG/M2 KG    54,53000 10,82 590,01

33.07.03U 4766 SINAPI INSUMO PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS INCLINADAS, "I" 152 X 22 KG    40,58060 11,02 447,19

33.07.03U 11964 SINAPI INSUMO PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM UN    8,00000 3,13 25,04

33.07.03U 100726 SINAPI SERVIÇO
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU

PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
M2 4,43750 24,88 110,40

33.07.03U 100722 SINAPI SERVIÇO
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
M2 4,43750 21,71 96,33

33.07.03U 100717 SINAPI SERVIÇO LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 4,43750 8,15 36,16

33.07.04U 33.07.04U PATAMAR INTERMEDIÁRIO EM BARRAS DE AÇO INCLUSIVE GUARDA CORPO COM 1,2 M ALTURA M2 2.758,43 7001320363

33.07.04U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,37500 23,69 8,88

33.07.04U 88315 SINAPI SERVIÇO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,75000 23,51 88,16

33.07.04U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,75000 19,15 186,71

33.07.04U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,87500 24,35 45,65

33.07.04U 40624 SINAPI INSUMO TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/2", E= *3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M M     10,31250 106,07 1.093,84

33.07.04U 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    1,25000 23,94 29,92
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PROJETO:

LOCALIDADE: RECIFE / PE

REFERÊNCIA:

DATA BASE:

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE TIPO DESCRIÇÃO UND COEF C$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DES/GPE DESONERADO

TABELA COMPESA

SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023

2023.2

LS:
HORA: 84,94%

MÊS: 46,58%

33.07.04U 44531 SINAPI INSUMO DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA  7 " UN    0,62500 90,51 56,56

33.07.04U 555 SINAPI INSUMO BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M M     45,48750 12,16 553,12

33.07.04U 559 SINAPI INSUMO BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM (L X E), 2,53 KG/M M     3,51250 25,35 89,04

33.07.04U 589 SINAPI INSUMO
CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 50,80 MM (2"), ESPESSURA DE 6,35 MM (1/4") E PESO LINEAR

DE APROXIMADAMENTE 1,630 KG/M
M     6,45000 52,50 338,62

33.07.04U 11964 SINAPI INSUMO PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM UN    8,00000 3,13 25,04

33.07.04U 100726 SINAPI SERVIÇO
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU

PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
M2 4,43750 24,88 110,40

33.07.04U 100722 SINAPI SERVIÇO
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
M2 4,43750 21,71 96,33

33.07.04U 100717 SINAPI SERVIÇO LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 4,43750 8,15 36,16

33.07.05U 33.07.05U
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO , RESINA OFFSHORE, COM GAIOLA DE

PROTEÇÃO 800MM
M 1.708,08 7001320358

33.07.05U 88315 SINAPI SERVIÇO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 23,51 14,10

33.07.05U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20000 19,15 22,98

33.07.05U 800114U COMPESA INSUMO ESCADA DE FIBRA DE VIDRO EM RESINA OFFSHORE INCLUSIVE GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1,00000 1.671,00 1.671,00

33.07.06U 33.07.06U FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO EM FIBRA DE VIDRO RESINA OFFSHORE, ALTURA 1,10 M M 733,54 7001320364

33.07.06U 88315 SINAPI SERVIÇO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 23,51 7,05

33.07.06U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 19,15 11,49

33.07.06U 800115U COMPESA INSUMO GUARDA CORPO EM FIBRA DE VIDRO RESINA OFF-SHORE ALTURA 1,10M M 1,10000 650,00 715,00

33.07.10U 33.07.10U
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO GRADE DE BARRAS DE FERRO CHATO, E=9,53 MM, L= 38,1 MM E BARRAS PORTANTES

DE 8 MM DE DIÂMETRO
M2 783,19 7001320377

33.07.10U 83765 SINAPI SERVIÇO
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4

CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016
CHP 1,50000 98,35 147,52

33.07.10U 88315 SINAPI SERVIÇO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 23,51 35,26

33.07.10U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60000 19,15 30,64

33.07.10U 563 SINAPI INSUMO BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E), 2,84 KG/M M     16,79830 28,46 478,07

33.07.10U 567 SINAPI INSUMO CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M M     2,00000 12,58 25,16

33.07.10U 43053 SINAPI INSUMO ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO KG    6,80318 9,44 64,22

33.07.10U 88631 SINAPI SERVIÇO ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,00400 580,92 2,32

33.07.08U 33.07.08U
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE INSPEÇÃO DE FERRO EM CHAPA DE 1/4", INCLUSIVE CANTONEIRAS,

ALÇA E DOBRADIÇAS
M2 1.291,12 7001320378

33.07.08U 83765 SINAPI SERVIÇO
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4

CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016
CHP 2,00000 98,35 196,70

33.07.08U 88315 SINAPI SERVIÇO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,49000 23,51 11,51

33.07.08U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,91000 19,15 17,42

33.07.08U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,42000 23,69 9,94

33.07.08U 567 SINAPI INSUMO CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M M     4,00000 12,58 50,32

33.07.08U 1330 SINAPI INSUMO CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 KG    99,59000 9,38 934,15

33.07.08U 2433 SINAPI INSUMO
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM

PARAFUSOS
UN    2,00000 13,85 27,70

33.07.08U 43054 SINAPI INSUMO ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO KG    0,50000 10,57 5,28

33.07.08U 5085 SINAPI INSUMO
CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE

CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES
UN    1,00000 32,30 32,30

33.07.08U 88631 SINAPI SERVIÇO ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,01000 580,92 5,80

33.07.09U 33.07.09U
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE INSPEÇÃO EM FIBRA DE VIDRO, INCLUSIVE CANTONEIRAS, ALÇA E

DOBRADIÇAS
M2 2.988,64 7001320379

33.07.09U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 19,15 19,15

33.07.09U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 23,69 23,69

33.07.09U 990403U COMPESA INSUMO TAMPA DE INSPEÇÃO EM FIBRA DE VIDRO, INCLUSIVE CANTONEIRAS E CHUMBADORES M2 1,00000 2.940,00 2.940,00

33.07.09U 88631 SINAPI SERVIÇO ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,01000 580,92 5,80

86 LIMPEZA DE CAIXAS

86.1 LIMPEZA DE CAIXA DE REUNIÃO DO LODO E DO LEITO DE SECAGEM

36.01.01U 36.01.01U LIMPEZA DE CAIXA DE REUNIÃO DO LODO E/OU CAIXA DE AREIA. UN 306,40 7001330001

36.01.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00000 19,15 306,40

36.01.02U 36.01.02U LIMPEZA DE LEITO DE SECAGEM. M3 65,11 7001330002

36.01.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,40000 19,15 65,11

86.2 LIMPEZAS E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXAS, POÇOS E REDES DE ESGOTO

38.01.01U 38.01.01U LIMPEZA DE POÇO ÚMIDO ATÉ 2M DE PROFUNDIDADE. UN 355,23 7001340001

38.01.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,55000 19,15 355,23

38.01.02U 38.01.02U LIMPEZA DE POÇO ÚMIDO DE MÉDIO PORTE DE 2 A 4M DE PROFUNDIDADE. UN 533,32 7001340002

38.01.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,85000 19,15 533,32

38.01.03U 38.01.03U LIMPEZA DE POÇO ÚMIDO ACIMA DE 4M DE PROFUNDIDADE. UN 1.065,69 7001340003

38.01.03U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 55,65000 19,15 1.065,69

38.01.04U 38.01.04U DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MANUAL DE POÇO DE VISITA DN -  1,2M E PROFUNDIDADE ATÉ 4,0M. UN 115,85 7001340004

38.01.04U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,05000 19,15 115,85

38.01.05U 38.01.05U DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MANUAL DO COLETOR DE ESGOTOS ATÉ 200MM. M 17,61 7001340005

38.01.05U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,92000 19,15 17,61

38.01.08U 38.01.08U DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECANIZADA DE COLETOR DE ESGOTO ENTRE PV'S M 6,13 7001340047

38.01.08U 92106 SINAPI SERVIÇO

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000

KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A

SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,01250 334,82 4,18

38.01.08U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02500 19,15 0,47

38.01.08U 800116U COMPESA INSUMO TRATAMENTO DE EFLUENTE EM ETE M3 0,06250 3,76 0,23

38.01.08U 60.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO MOMENTO DE TRANSPORTE COM EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCCAO, EM ESTRADA PAVIMENTADA M3XKM 0,93750 1,34 1,25

87 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC

59.01.02U 59.01.02U CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV DN 50 MM, ATE 15 KM M 0,29 7001220195

59.01.02U 5824 SINAPI SERVIÇO

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M -

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,00130 220,17 0,28

59.01.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00100 19,15 0,01

59.01.03U 59.01.03U CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV DN 75 MM, ATE 15 KM M 0,84 7001220196

59.01.03U 5824 SINAPI SERVIÇO

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M -

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,00360 220,17 0,79

59.01.03U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00300 19,15 0,05

59.01.04U 59.01.04U CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV DN 100 MM, ATE 15 KM M 0,93 7001220197

59.01.04U 5824 SINAPI SERVIÇO

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M -

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,00400 220,17 0,88

59.01.04U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00300 19,15 0,05

59.01.05U 59.01.05U CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV DN 150 MM, ATE 15 KM M 1,41 7001220198

59.01.05U 5824 SINAPI SERVIÇO

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M -

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,00600 220,17 1,32

59.01.05U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00500 19,15 0,09

59.01.06U 59.01.06U CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV DN 200 MM, ATE 15 KM M 1,87 7001220199

59.01.06U 5824 SINAPI SERVIÇO

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M -

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,00800 220,17 1,76

59.01.06U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00600 19,15 0,11

59.01.07U 59.01.07U CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV DN 250 MM, ATE 15 KM M 2,35 7001220200

59.01.07U 5824 SINAPI SERVIÇO

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M -

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,01000 220,17 2,20

59.01.07U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00800 19,15 0,15

59.01.08U 59.01.08U CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EMPVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV DN 300 MM, ATE 15 KM M 2,79 7001220201

59.01.08U 5824 SINAPI SERVIÇO

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M -

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,01200 220,17 2,64

59.01.08U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00800 19,15 0,15

59.01.09U 59.01.09U CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV DN 350 MM, ATE 15 KM M 3,29 7001220202

59.01.09U 5824 SINAPI SERVIÇO

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M -

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,01400 220,17 3,08

59.01.09U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01100 19,15 0,21

59.01.10U 59.01.10U CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV DN 400 MM, ATE 15 KM M 3,74 7001220203

59.01.10U 5824 SINAPI SERVIÇO

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M -

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,01600 220,17 3,52

59.01.10U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01200 19,15 0,22

59.01.11U 59.01.11U CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV DN 500 MM, ATE 15 KM M 4,78 7001220204

59.01.11U 5824 SINAPI SERVIÇO

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M -

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,02000 220,17 4,40

59.01.11U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02000 19,15 0,38

59.01.12U 59.01.12U TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FOFO, AÇO OU CONCRETO  DMT - 15 KM T 58,44 7001210278

59.01.12U 5824 SINAPI SERVIÇO

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M -

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,22200 220,17 48,87

59.01.12U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 19,15 9,57

59.01.13U 59.01.13U CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM FOFO T 90,02 7001210279

59.01.13U 91634 SINAPI SERVIÇO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,35000 238,07 83,32

59.01.13U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 19,15 6,70

88 SERVIÇOS COM HIDRÔMETROS E COMERCIAIS

88.1 INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETROS
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PROJETO:

LOCALIDADE: RECIFE / PE

REFERÊNCIA:

DATA BASE:

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE TIPO DESCRIÇÃO UND COEF C$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DES/GPE DESONERADO

TABELA COMPESA

SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023

2023.2

LS:
HORA: 84,94%

MÊS: 46,58%

50.01.14U 50.01.14U
INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO ATÉ 5 M3/H, NO MURO, COM CAIXA DE PROTEÇÃO COM CAIXA DE PROTEÇÃO EM

POLIPROPILENO E KIT CONFORME E NTC-086 E NTC-201.
UN 239,94 7001300194

50.01.14U 500107U COMPESA INSUMO VEICULO DE PASSEIO COM COMBUSTIVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO H 1,60000 33,70 53,92

50.01.14U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60000 22,95 36,72

50.01.14U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60000 19,15 30,64

50.01.14U 3767 SINAPI INSUMO LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN    0,50000 0,79 0,39

50.01.14U 3143 SINAPI INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) UN    0,06000 6,82 0,40

50.01.14U 330672U COMPESA INSUMO SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 200 CM3 UN 0,10000 24,32 2,43

50.01.14U 65 SINAPI INSUMO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN    1,00000 0,98 0,98

50.01.14U 13 SINAPI INSUMO ESTOPA KG    0,05000 23,09 1,15

50.01.14U 500104U COMPESA INSUMO LACRE ANTI-FRAUDE PARA TUBETES DN=3/4 POL UN 1,00000 1,49 1,49

50.01.14U 500117U COMPESA INSUMO CAIXA POLIP/POLICARB PARA INST. DE HIDROM. NO MURO CONFORME PADRÃO UN 1,00000 95,87 95,87

50.01.14U 500160U COMPESA INSUMO
KIT CONEXAO PVC PARA INSTALACAO DE HIDROMETRO EM CX DE PAREDE; CONTENDO 1 NIPLE ROSCAVEL 3/4POL;1

REGISTRO ESFERA 3/4POL;1 TUBETE CURTO 3/4POL;1TUBETE LONGO 3/4POL; 2 ANILHAS E 2 JOELHOS 25 X 3/4POL
UN 1,00000 15,95 15,95

50.01.15U 50.01.15U
INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO ATÉ 5 M3/H, NA CALÇADA, COM CAIXA DE PROTEÇÃO COM CAIXA DE PROTEÇÃO EM

POLIPROPILENO E KIT CONFORME E NTC-086 E NTC-201.
UN 245,34 7001300195

50.01.15U 500107U COMPESA INSUMO VEICULO DE PASSEIO COM COMBUSTIVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO H 1,33000 33,70 44,82

50.01.15U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,33000 22,95 30,52

50.01.15U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,33000 19,15 25,46

50.01.15U 3767 SINAPI INSUMO LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN    0,50000 0,79 0,39

50.01.15U 3143 SINAPI INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) UN    0,06000 6,82 0,40

50.01.15U 330672U COMPESA INSUMO SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 200 CM3 UN 0,10000 24,32 2,43

50.01.15U 13 SINAPI INSUMO ESTOPA KG    0,05000 23,09 1,15

50.01.15U 500104U COMPESA INSUMO LACRE ANTI-FRAUDE PARA TUBETES DN=3/4 POL UN 1,00000 1,49 1,49

50.01.15U 500118U COMPESA INSUMO CAIXA POLIP/POLICARB P/ INST. DE HIDROM. NO CALCADA CONFORME PADRÃO UN 1,00000 91,36 91,36

50.01.15U 500158U COMPESA INSUMO

KIT CONEXAO PVC BRANCO PARA INSTALACAO DE HIDROMETRO EM CX DE CALCADA;CONTENDO 1 REGISTRO ESFERA

3/4POL;1 TUBETE LONGO 3/4POL;1 NIPLE ESPECIAL SEXTAVADO 3/4POL;3 CONTRAPORCA SEXTAVADA 3/4POL;2

ANILHAS

UN 1,00000 15,95 15,95

50.01.15U 65 SINAPI INSUMO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN    1,00000 0,98 0,98

50.01.15U 10.03.03U COMPESA COMPOSIÇÃO DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO. M2 0,62000 13,97 8,66

50.01.15U 98679 SINAPI SERVIÇO
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA

ARGAMASSA. AF_09/2020
M2 0,61500 35,34 21,73

50.01.16U 50.01.16U
INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO ATÉ 5 M3/H, NO JARDIM, COM CAIXA DE PROTEÇÃO COM CAIXA DE PROTEÇÃO EM

CONCRETO E KIT CONFORME NTC-201.
UN 172,86 7001300196

50.01.16U 500107U COMPESA INSUMO VEICULO DE PASSEIO COM COMBUSTIVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO H 0,80000 33,70 26,96

50.01.16U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 22,95 18,36

50.01.16U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 19,15 15,32

50.01.16U 3767 SINAPI INSUMO LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN    0,50000 0,79 0,39

50.01.16U 3143 SINAPI INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) UN    0,06000 6,82 0,40

50.01.16U 330672U COMPESA INSUMO SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 200 CM3 UN 0,10000 24,32 2,43

50.01.16U 65 SINAPI INSUMO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN    1,00000 0,98 0,98

50.01.16U 13 SINAPI INSUMO ESTOPA KG    0,10000 23,09 2,30

50.01.16U 500104U COMPESA INSUMO LACRE ANTI-FRAUDE PARA TUBETES DN=3/4 POL UN 0,05000 1,49 0,07

50.01.16U 11882 SINAPI INSUMO CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30* M (L X C X A) UN    1,00000 89,70 89,70

50.01.16U 500159U COMPESA INSUMO

KIT CONEXAO PVC AZUL PARA INSTALACAO DE HIDROMETRO EM CX CONCRETO;CONTENDO 1 NIPLE E 1REGISTRO

ESFERA DE 3/4POL;2 TUBETE LONGO 3/4POL;2 ANILHAS;2 JOELHO AZUL 25X3/4POL;1 JOELHO 25X3/4POL,1 JOELHO

25mm

UN 1,00000 15,95 15,95

50.01.09U 50.01.09U INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO A PARTIR DE 7 M3/H, NA CALÇADA, COM CAIXA DE PROTEÇÃO E TAMPA DE FERRO. UN 244,20 7002030120

50.01.09U 500107U COMPESA INSUMO VEICULO DE PASSEIO COM COMBUSTIVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO H 1,33000 33,70 44,82

50.01.09U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,33000 22,95 30,52

50.01.09U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,33000 19,15 25,46

50.01.09U 3767 SINAPI INSUMO LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN    0,50000 0,79 0,39

50.01.09U 3143 SINAPI INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) UN    0,06000 6,82 0,40

50.01.09U 9868 SINAPI INSUMO TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M     0,50000 4,58 2,29

50.01.09U 65 SINAPI INSUMO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN    1,00000 0,98 0,98

50.01.09U 3529 SINAPI INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    4,00000 0,80 3,20

50.01.09U 3906 SINAPI INSUMO LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    1,00000 1,67 1,67

50.01.09U 330672U COMPESA INSUMO SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 200 CM3 UN 0,10000 24,32 2,43

50.01.09U 11718 SINAPI INSUMO REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4" UN    1,00000 16,64 16,64

50.01.09U 13 SINAPI INSUMO ESTOPA KG    0,05000 23,09 1,15

50.01.09U 11882 SINAPI INSUMO CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30* M (L X C X A) UN    1,00000 89,70 89,70

50.01.09U 500104U COMPESA INSUMO LACRE ANTI-FRAUDE PARA TUBETES DN=3/4 POL UN 1,00000 1,49 1,49

50.01.09U 10781 SINAPI INSUMO EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, COM BUCHA LATAO, 3/4" UN    2,00000 11,53 23,06

50.01.04U 50.01.04U INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO DE ATÉ 20 M3/H, EM APARTAMENTO. UN 89,72 7002030004

50.01.04U 500107U COMPESA INSUMO VEICULO DE PASSEIO COM COMBUSTIVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO H 0,57000 33,70 19,20

50.01.04U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,57000 22,95 13,08

50.01.04U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,57000 19,15 10,91

50.01.04U 3767 SINAPI INSUMO LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN    0,50000 0,79 0,39

50.01.04U 3143 SINAPI INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) UN    0,06000 6,82 0,40

50.01.04U 65 SINAPI INSUMO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN    1,00000 0,98 0,98

50.01.04U 3906 SINAPI INSUMO LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    1,00000 1,67 1,67

50.01.04U 330672U COMPESA INSUMO SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 200 CM3 UN 0,05000 24,32 1,21

50.01.04U 13 SINAPI INSUMO ESTOPA KG    0,03000 23,09 0,69

50.01.04U 500104U COMPESA INSUMO LACRE ANTI-FRAUDE PARA TUBETES DN=3/4 POL UN 1,00000 1,49 1,49

50.01.04U 10781 SINAPI INSUMO EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, COM BUCHA LATAO, 3/4" UN    2,00000 11,53 23,06

50.01.04U 11718 SINAPI INSUMO REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4" UN    1,00000 16,64 16,64

50.01.05U 50.01.05U SUBSTITUIÇÃO SIMPLES DE HIDRÔMETRO DE ATÉ 20 M3/H (JARDIM, MURO, CALÇADA OU APARTAMENTO). UN 53,12 7002030005

50.01.05U 500107U COMPESA INSUMO VEICULO DE PASSEIO COM COMBUSTIVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO H 0,66700 33,70 22,47

50.01.05U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,66700 22,95 15,30

50.01.05U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,66700 19,15 12,77

50.01.05U 3143 SINAPI INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) UN    0,06000 6,82 0,40

50.01.05U 13 SINAPI INSUMO ESTOPA KG    0,03000 23,09 0,69

50.01.05U 500104U COMPESA INSUMO LACRE ANTI-FRAUDE PARA TUBETES DN=3/4 POL UN 1,00000 1,49 1,49

50.01.06U 50.01.06U SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETRO DE ATÉ 20 M3/H, COM REMOÇÃO PARA O MURO. UN 286,72 7002030006

50.01.06U 500107U COMPESA INSUMO VEICULO DE PASSEIO COM COMBUSTIVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO H 1,60000 33,70 53,92

50.01.06U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60000 22,95 36,72

50.01.06U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60000 19,15 30,64

50.01.06U 3767 SINAPI INSUMO LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN    0,50000 0,79 0,39

50.01.06U 3143 SINAPI INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) UN    0,06000 6,82 0,40

50.01.06U 9868 SINAPI INSUMO TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M     9,00000 4,58 41,22

50.01.06U 65 SINAPI INSUMO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN    1,00000 0,98 0,98

50.01.06U 3529 SINAPI INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    4,00000 0,80 3,20

50.01.06U 3906 SINAPI INSUMO LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    1,00000 1,67 1,67

50.01.06U 330672U COMPESA INSUMO SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 200 CM3 UN 0,10000 24,32 2,43

50.01.06U 11718 SINAPI INSUMO REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4" UN    1,00000 16,64 16,64

50.01.06U 13 SINAPI INSUMO ESTOPA KG    0,05000 23,09 1,15

50.01.06U 500104U COMPESA INSUMO LACRE ANTI-FRAUDE PARA TUBETES DN=3/4 POL UN 1,00000 1,49 1,49

50.01.06U 500117U COMPESA INSUMO CAIXA POLIP/POLICARB PARA INST. DE HIDROM. NO MURO CONFORME PADRÃO UN 1,00000 95,87 95,87

50.01.07U 50.01.07U SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETRO DE ATÉ 20 M3/H, COM REMOÇÃO PARA A CALÇADA. UN 489,60 7002030007

50.01.07U 500107U COMPESA INSUMO VEICULO DE PASSEIO COM COMBUSTIVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO H 1,60000 33,70 53,92

50.01.07U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60000 22,95 36,72

50.01.07U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60000 19,15 30,64

50.01.07U 3767 SINAPI INSUMO LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN    0,50000 0,79 0,39

50.01.07U 3143 SINAPI INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) UN    0,06000 6,82 0,40

50.01.07U 9868 SINAPI INSUMO TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M     6,00000 4,58 27,48

50.01.07U 65 SINAPI INSUMO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN    1,00000 0,98 0,98

50.01.07U 3529 SINAPI INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    4,00000 0,80 3,20

50.01.07U 3906 SINAPI INSUMO LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    1,00000 1,67 1,67

50.01.07U 330672U COMPESA INSUMO SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 200 CM3 UN 0,10000 24,32 2,43

50.01.07U 11718 SINAPI INSUMO REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4" UN    1,00000 16,64 16,64

50.01.07U 13 SINAPI INSUMO ESTOPA KG    0,05000 23,09 1,15

50.01.07U 11882 SINAPI INSUMO CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30* M (L X C X A) UN    1,00000 89,70 89,70

50.01.07U 500104U COMPESA INSUMO LACRE ANTI-FRAUDE PARA TUBETES DN=3/4 POL UN 1,00000 1,49 1,49

50.01.07U 500105U COMPESA INSUMO TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA HIDROMETRO UN 1,00000 222,79 222,79

50.01.08U 50.01.08U SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETRO DE ATÉ 20 M3/H, COM LEVANTAMENTO DO CAVALETE. UN 136,02 7002030008

50.01.08U 500107U COMPESA INSUMO VEICULO DE PASSEIO COM COMBUSTIVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO H 1,33000 33,70 44,82

50.01.08U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,33000 22,95 30,52

50.01.08U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,33000 19,15 25,46

50.01.08U 3767 SINAPI INSUMO LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN    0,50000 0,79 0,39

50.01.08U 3143 SINAPI INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) UN    0,06000 6,82 0,40

50.01.08U 9868 SINAPI INSUMO TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M     1,50000 4,58 6,87

50.01.08U 65 SINAPI INSUMO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN    1,00000 0,98 0,98

50.01.08U 3529 SINAPI INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    4,00000 0,80 3,20

50.01.08U 3906 SINAPI INSUMO LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    1,00000 1,67 1,67

50.01.08U 330672U COMPESA INSUMO SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 200 CM3 UN 0,10000 24,32 2,43

50.01.08U 11718 SINAPI INSUMO REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4" UN    1,00000 16,64 16,64

50.01.08U 13 SINAPI INSUMO ESTOPA KG    0,05000 23,09 1,15

50.01.08U 500104U COMPESA INSUMO LACRE ANTI-FRAUDE PARA TUBETES DN=3/4 POL UN 1,00000 1,49 1,49

50.01.12U 50.01.12U
INSTALAÇÃO DE CAIXA EM POLIPROPILENO/POLICARBONATO P/ INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRODE NO MURO 442 X 306

X 122MM
UN 316,93 7002030126

50.01.12U 500107U COMPESA INSUMO VEICULO DE PASSEIO COM COMBUSTIVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO H 1,60000 33,70 53,92

50.01.12U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60000 22,95 36,72

50.01.12U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60000 19,15 30,64

50.01.12U 9868 SINAPI INSUMO TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M     9,00000 4,58 41,22

50.01.12U 65 SINAPI INSUMO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN    1,00000 0,98 0,98

50.01.12U 3529 SINAPI INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    4,00000 0,80 3,20

50.01.12U 3906 SINAPI INSUMO LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    1,00000 1,67 1,67

50.01.12U 330672U COMPESA INSUMO SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 200 CM3 UN 0,10000 24,32 2,43

50.01.12U 500117U COMPESA INSUMO CAIXA POLIP/POLICARB PARA INST. DE HIDROM. NO MURO CONFORME PADRÃO UN 1,00000 95,87 95,87

50.01.12U 97622 SINAPI SERVIÇO DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 0,04500 50,42 2,26

50.01.12U 103329 SINAPI SERVIÇO
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
M2 0,30000 75,38 22,61

50.01.12U 87530 SINAPI SERVIÇO
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
M2 0,60000 42,36 25,41

50.01.13U 50.01.13U INSTALAÇÃO DE CAIXA EM POLIPROPILENO P/ INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRODE NA CALÇADA 315 X 165 X 170MM UN 237,70 7002030127

50.01.13U 500107U COMPESA INSUMO VEICULO DE PASSEIO COM COMBUSTIVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO H 1,33000 33,70 44,82

50.01.13U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,33000 22,95 30,52
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50.01.13U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,33000 19,15 25,46

50.01.13U 9868 SINAPI INSUMO TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M     1,50000 4,58 6,87

50.01.13U 65 SINAPI INSUMO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN    1,00000 0,98 0,98

50.01.13U 3529 SINAPI INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    4,00000 0,80 3,20

50.01.13U 3906 SINAPI INSUMO LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    1,00000 1,67 1,67

50.01.13U 330672U COMPESA INSUMO SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 200 CM3 UN 0,10000 24,32 2,43

50.01.13U 500118U COMPESA INSUMO CAIXA POLIP/POLICARB P/ INST. DE HIDROM. NO CALCADA CONFORME PADRÃO UN 1,00000 91,36 91,36

50.01.13U 10.03.03U COMPESA COMPOSIÇÃO DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO. M2 0,62000 13,97 8,66

50.01.13U 98679 SINAPI SERVIÇO
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA

ARGAMASSA. AF_09/2020
M2 0,61500 35,34 21,73

88.2 SERVIÇOS COMERCIAIS (ENCARGOS MENSALISTAS)

50.02.01U 50.02.01U CORTE DO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA COM TUBETE CEGO VERMELHO COM MOTO UN 30,43 7002010331

50.02.01U 990222U COMPESA INSUMO MOTO COM COMBUSTIVEL, BAÚ, PROTETOR DE MOTOR E ANTENA CHP 0,53330 15,93 8,49

50.02.01U 990223U COMPESA INSUMO SMARTPHONE DUAL CHIP, ANDROID 5.0, 4G, MEMORIA INTERNA 8G CHP 0,53330 0,31 0,16

50.02.01U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,53330 22,95 12,23

50.02.01U 500204U COMPESA INSUMO TUBETE CEGO VERMELHO UN 1,00000 2,50 2,50

50.02.01U 500104U COMPESA INSUMO LACRE ANTI-FRAUDE PARA TUBETES DN=3/4 POL UN 1,00000 1,49 1,49

50.02.01U 500201U COMPESA INSUMO ANILHA DE TUBETE PARA HIDROMETRO DN 3/4 POL UN 1,00000 0,60 0,60

50.02.01U 01.03.10U COMPESA COMPOSIÇÃO
ISOLAMENTO DE OBRA COM FITA DE SINALIZAÇÃO (ZEBRADA) E CONE DE SINALIZAÇÃO A CADA 2M, PADRÃO COMPESA

/ NTC - 108
M 4,00000 1,24 4,96

50.02.02U 50.02.02U
CORTE DO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA COM BLOQUEADOR E ESCAVAÇÃO MANUAL COM DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EM

CONCRETO
UN 87,82 7002010332

50.02.02U 990258U COMPESA INSUMO VEÍCULO UTILITÁRIO LEVE COM COMBUSTIVEL, MAUTENÇÃO E SEGURO CHP 0,67400 52,79 35,58

50.02.02U 990223U COMPESA INSUMO SMARTPHONE DUAL CHIP, ANDROID 5.0, 4G, MEMORIA INTERNA 8G CHP 0,67400 0,31 0,20

50.02.02U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,67397 22,95 15,46

50.02.02U 88242 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,67400 19,22 12,95

50.02.02U 500203U COMPESA INSUMO DISPOSITIVO DE SUPRESSAO OB BALA 18MM UN 1,00000 7,50 7,50

50.02.02U 1185 SINAPI INSUMO CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    2,00000 1,38 2,76

50.02.02U 500216U COMPESA INSUMO APLICADOR FLEXIVEL (1,70M) - CHIBAGUA UN 0,00038 160,00 0,06

50.02.02U 10.02.01U COMPESA COMPOSIÇÃO DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES. M3 0,01600 279,74 4,47

50.02.02U 02.01.06U COMPESA COMPOSIÇÃO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE M3 0,04900 59,27 2,90

50.02.02U 02.06.01U COMPESA COMPOSIÇÃO REATERRO MANUAL SEM COMPACTAÇÃO. M3 0,04900 8,61 0,42

50.02.02U 02.04.61U COMPESA COMPOSIÇÃO REMOÇÃO DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE, ATÉ 1,0 KM, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA. M3 0,01600 20,99 0,33

50.02.02U 97914 SINAPI SERVIÇO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 0,08000 2,97 0,23

50.02.02U 01.03.10U COMPESA COMPOSIÇÃO
ISOLAMENTO DE OBRA COM FITA DE SINALIZAÇÃO (ZEBRADA) E CONE DE SINALIZAÇÃO A CADA 2M, PADRÃO COMPESA

/ NTC - 108
M 4,00000 1,24 4,96

50.02.03U 50.02.03U
SUPRESSÃO DE RAMAL PREDIAL DE ÁGUA COMPLETA ATÉ O COLAR DE TOMADA COM ESCAVAÇÃO MANUAL (REDE

MESTRE SEM RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO)
UN 87,50 7002010333

50.02.03U 990258U COMPESA INSUMO VEÍCULO UTILITÁRIO LEVE COM COMBUSTIVEL, MAUTENÇÃO E SEGURO CHP 0,66670 52,79 35,19

50.02.03U 990223U COMPESA INSUMO SMARTPHONE DUAL CHIP, ANDROID 5.0, 4G, MEMORIA INTERNA 8G CHP 0,66670 0,31 0,20

50.02.03U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,66670 22,95 15,30

50.02.03U 88242 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,66670 19,22 12,81

50.02.03U 1185 SINAPI INSUMO CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    2,00000 1,38 2,76

50.02.03U 02.01.06U COMPESA COMPOSIÇÃO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE M3 0,24000 59,27 14,22

50.02.03U 02.06.01U COMPESA COMPOSIÇÃO REATERRO MANUAL SEM COMPACTAÇÃO. M3 0,24000 8,61 2,06

50.02.03U 01.03.10U COMPESA COMPOSIÇÃO
ISOLAMENTO DE OBRA COM FITA DE SINALIZAÇÃO (ZEBRADA) E CONE DE SINALIZAÇÃO A CADA 2M, PADRÃO COMPESA

/ NTC - 108
M 4,00000 1,24 4,96

50.02.04U 50.02.04U MANUTENÇÃO DE CADASTRO UN 0,92 7002010334

50.02.04U 800104U COMPESA INSUMO MANUTENCAO DE CADASTRO UN 1,00000 0,92 0,92

50.02.05U 50.02.05U
CADASTRO EM OBRAS CIVIS, INCLUSIVE VALIDACAO E/OU COLETA DOS DADOS COMERCIAIS, GEOREFERENCIAMENTO E

REAMBULACAO
UN 10,35 7002010570

50.02.05U 990255U COMPESA INSUMO TABLET CHP 0,32000 0,40 0,12

50.02.05U 990256U COMPESA INSUMO CARREGADOR MÓVEL CHP 0,32000 0,10 0,03

50.02.05U 88258 SINAPI SERVIÇO CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,32000 13,87 4,43

50.02.05U 800117U COMPESA INSUMO TESTE CLORO TIPO FITA UN 2,50000 2,31 5,77

89 AMBIENTAL

89.1 PLANTIO E MANUTENÇÃO DE MUDAS

51.01.01U 51.01.01U COLETA E PRODUÇÃO DE MUDAS (EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MUDA) UN 4,46 7001310216

51.01.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22000 19,15 4,21

51.01.01U 44539 SINAPI INSUMO FERTILIZANTE NPK -  10:10:10 KG    0,00400 2,68 0,01

51.01.01U 38128 SINAPI INSUMO TERRA VEGETAL (ENSACADA) KG    0,06666 0,60 0,03

51.01.01U 010205U COMPESA INSUMO ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO, POSTO OBRA M3 0,00063 51,12 0,03

51.01.01U 38125 SINAPI INSUMO FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A KG    0,06666 1,02 0,06

51.01.01U 260209U COMPESA INSUMO FORMICIDA, INSETICIDA, ADUBO FOLIAR E DEMAIS INSUMOS UN 1,00000 0,06 0,06

51.01.01U 260210U COMPESA INSUMO SACO PLASTICO PARA MUDAS 10 X 20 CM UN 1,00000 0,06 0,06

51.01.02U 51.01.02U MANUTENCAO DE MUDAS NATIVAS PLANTADAS INCLUSIVE ADUBACAO, PODAS E CONTROLE DE PRAGAS HAXMES 2.185,40 7001770021

51.01.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 110,00000 19,15 2.106,50

51.01.02U 44539 SINAPI INSUMO FERTILIZANTE NPK -  10:10:10 KG    27,78000 2,68 74,45

51.01.02U 44479 SINAPI INSUMO CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE) KG    27,78000 0,16 4,44

51.01.02U 260212U COMPESA INSUMO FORMICIDA E DEMAIS INSUMOS KG 0,50000 0,02 0,01

51.01.03U 51.01.03U
PLANTIO DE MUDA NATIVAS INCLUSIVE COROAMENTO, ABERTURA DA COVA, ADUBACAO DE FUNDACAO E DE

COBERTURA, PLANTIO E FIXACAO DE TUTOR (EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MUDA)
UN 11,50 7001770003

51.01.03U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23000 19,15 4,40

51.01.03U 44539 SINAPI INSUMO FERTILIZANTE NPK -  10:10:10 KG    0,03000 2,68 0,08

51.01.03U 38128 SINAPI INSUMO TERRA VEGETAL (ENSACADA) KG    0,10000 0,60 0,06

51.01.03U 010205U COMPESA INSUMO ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO, POSTO OBRA M3 0,00063 51,12 0,03

51.01.03U 38125 SINAPI INSUMO FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A KG    0,10000 1,02 0,10

51.01.03U 260209U COMPESA INSUMO FORMICIDA, INSETICIDA, ADUBO FOLIAR E DEMAIS INSUMOS UN 1,00000 0,06 0,06

51.01.03U 260214U COMPESA INSUMO GEL HIDRORETENTOR PARA PLANTIO (HIDROGEL) KG 0,00500 118,10 0,59

51.01.03U 02.01.06U COMPESA COMPOSIÇÃO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE M3 0,06400 59,27 3,79

51.01.03U 02.06.01U COMPESA COMPOSIÇÃO REATERRO MANUAL SEM COMPACTAÇÃO. M3 0,06400 8,61 0,55

51.01.03U 98524 SINAPI SERVIÇO LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 0,64000 2,89 1,84

51.01.04U 51.01.04U ACEIROS COM 3 (TRÊS) METROS DE LARGURA (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO). M 8,67 7001770020

51.01.04U 98524 SINAPI SERVIÇO LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 3,00000 2,89 8,67

51.01.05U 51.01.05U MANUTENÇÃO DE MUDAS PARA MANGUE HAXMES 3.761,11 7001770019

51.01.05U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 188,57000 19,15 3.611,11

51.01.05U 260209U COMPESA INSUMO FORMICIDA, INSETICIDA, ADUBO FOLIAR E DEMAIS INSUMOS UN 2.500,00000 0,06 150,00

90 OBRAS E SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES

90.1 OBRAS E SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM AÇO NA RMR

70.01.01U 70.01.01U
MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS DE PERFURACAO E ACESSORIOS (INCLUSIVE

COMPRESSOR) PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA RMR
UN 34.626,04 7001490124

70.01.01U 700101U COMPESA INSUMO
MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS DE PERFURACAO E ACESSORIOS (INCLUSIVE

COMPRESSOR) PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA RMR
UN 1,00000 34.626,04 34.626,04

70.01.02U 70.01.02U
PERFURACAO EM ROCHA SEDIMENTAR NOS DIAMETROS DE 26" PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM

ACO NA RMR
M 1.344,99 7001020492

70.01.02U 700102U COMPESA INSUMO
PERFURACAO EM ROCHA SEDIMENTAR NOS DIAMETROS DE 26" PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM

ACO NA RMR
M 1,00000 1.344,99 1.344,99

70.01.03U 70.01.03U
PERFURACAO EM ROCHA SEDIMENTAR NOS DIAMETROS DE 17 1/2" PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM

ACO NA RMR
M 1.047,19 7001210799

70.01.03U 700103U COMPESA INSUMO
PERFURACAO EM ROCHA SEDIMENTAR NOS DIAMETROS DE 17 1/2" PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM

ACO NA RMR
M 1,00000 1.047,19 1.047,19

70.01.04U 70.01.04U
PERFURACAO EM ROCHA SEDIMENTAR NOS DIAMETROS DE 15" PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM

ACO NA RMR
M 926,54 7001020493

70.01.04U 700104U COMPESA INSUMO
PERFURACAO EM ROCHA SEDIMENTAR NOS DIAMETROS DE 15" PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM

ACO NA RMR
M 1,00000 926,54 926,54

70.01.05U 70.01.05U
FORNECIMENTO E MONTAGEM-INSTALACAO DE TUBULAO DE ACO 20 X 3/16" ID PARA POCOS TUBULARES COM

REVESTIMENTO EM ACO NA RMR
M 1.591,17 7001210800

70.01.05U 700105U COMPESA INSUMO
FORNECIMENTO E MONTAGEM-INSTALACAO DE TUBULAO DE ACO 20 X 3/16" ID PARA POCOS TUBULARES COM

REVESTIMENTO EM ACO NA RMR
M 1,00000 1.591,17 1.591,17

70.01.06U 70.01.06U
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBOS DE ACO SCHEDULE 40 DIAMENTRO 10" PARA POCOS TUBULARES COM

REVESTIMENTO EM ACO NA RMR
M 1.511,55 7001210801

70.01.06U 700106U COMPESA INSUMO
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBOS DE ACO SCHEDULE 40 DIAMENTRO 10" PARA POCOS TUBULARES COM

REVESTIMENTO EM ACO NA RMR
M 1,00000 1.511,55 1.511,55

70.01.07U 70.01.07U
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBOS DE ACO GALVANIZADO SHEDULE 40, PONTA LISA, SEM COSTURA, DIAMETRO

DE 6" PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA RMR
M 820,78 7001210802

70.01.07U 700107U COMPESA INSUMO
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBOS DE ACO GALVANIZADO SHEDULE 40, PONTA LISA, SEM COSTURA, DIAMETRO

DE 6" PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA RMR
M 1,00000 820,78 820,78

70.01.08U 70.01.08U
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FILTROS DE ACO INOX 304, ABERTURA 0,75 MM, DIAMENTRO DE 6" COM PONTEIRA

EM ACO SHEDULE 40 PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA RMR
M 1.749,58 7001490125

70.01.08U 700108U COMPESA INSUMO
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FILTROS DE ACO INOX 304, ABERTURA 0,75 MM, DIAMENTRO DE 6" COM PONTEIRA

EM ACO SHEDULE 40 PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA RMR
M 1,00000 1.749,58 1.749,58

70.01.09U 70.01.09U
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE VALVULA DE PE DE POCO EM ACO GALVANIZADO, SHEDULE 40 PARA POCOS

TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA RMR
PC 1.229,88 7001490126

70.01.09U 700109U COMPESA INSUMO
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE VALVULA DE PE DE POCO EM ACO GALVANIZADO, SHEDULE 40 PARA POCOS

TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA RMR
PC 1,00000 1.229,88 1.229,88

70.01.10U 70.01.10U
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CENTRALIZADORES DE 15" X 6" PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM

ACO NA RMR
PC 313,94 7001490127

70.01.10U 700110U COMPESA INSUMO
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CENTRALIZADORES DE 15" X 6" PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM

ACO NA RMR
PC 1,00000 313,94 313,94

70.01.11U 70.01.11U
FORNECIMENTO E APLICACAO DE PRE-FILTRO SELECIONADO, GRANULOMETRIA DE 1 A 3 MM PARA POCOS TUBULARES

COM REVESTIMENTO EM ACO NA RMR
M3 1.535,09 7001490128

70.01.11U 700111U COMPESA INSUMO
FORNECIMENTO E APLICACAO DE PRE-FILTRO SELECIONADO, GRANULOMETRIA DE 1 A 3 MM PARA POCOS TUBULARES

COM REVESTIMENTO EM ACO NA RMR
M3 1,00000 1.535,09 1.535,09

70.01.12U 70.01.12U
FORNECIMENTO E APLICACAO DE CIMENTO PARA CIMENTACAO DO ANTE POCO E CAMARA DE BOMBEAMENTO PARA

POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA RMR
SC 70,69 7001490129

70.01.12U 700112U COMPESA INSUMO
FORNECIMENTO E APLICACAO DE CIMENTO PARA CIMENTACAO DO ANTE POCO E CAMARA DE BOMBEAMENTO PARA

POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA RMR
SC 1,00000 70,69 70,69

70.01.13U 70.01.13U
LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR DE AR PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA

RMR
H 496,24 7001490130

70.01.13U 700113U COMPESA INSUMO
LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR DE AR PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA

RMR
H 1,00000 496,24 496,24

70.01.14U 70.01.14U
TESTE DE BOMBEAMENTO COM BOMBA SUBMERSIVEL PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA

RMR
H 482,72 7001490132

70.01.14U 700114U COMPESA INSUMO
TESTE DE BOMBEAMENTO COM BOMBA SUBMERSIVEL PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA

RMR
H 1,00000 482,72 482,72

70.01.15U 70.01.15U
PERFILAGEM GEOFISICA E EMISSAO DE RELATORIO TECNICO PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO

NA RMR
M 127,92 7001490133
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70.01.15U 700115U COMPESA INSUMO
PERFILAGEM GEOFISICA E EMISSAO DE RELATORIO TECNICO PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO

NA RMR
M 1,00000 127,92 127,92

70.01.16U 70.01.16U DESINFECCAO COM HIPOCLORITO DE CALCIO PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA RMR UN 1.615,88 7001490134

70.01.16U 700116U COMPESA INSUMO DESINFECCAO COM HIPOCLORITO DE CALCIO PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA RMR UN 1,00000 1.615,88 1.615,88

70.01.17U 70.01.17U

BASE DE PROTECAO DE CIMENTO (1M X 1M X 1M) E COLOCACAO DE FLANGE NO TUBO DE 12", COM 08 FUROS DE 3/4",

PARAFUSOS COM PORCA, COM CHAPA DE FERRO NA BITOLA DE 3/4" PARA CONFECCAO DO FLANGE PARA POCOS

TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA RMR

UN 2.267,60 7001490135

70.01.17U 700117U COMPESA INSUMO

BASE DE PROTECAO DE CIMENTO (1M X 1M X 1M) E COLOCACAO DE FLANGE NO TUBO DE 12", COM 08 FUROS DE 3/4",

PARAFUSOS COM PORCA, COM CHAPA DE FERRO NA BITOLA DE 3/4" PARA CONFECCAO DO FLANGE PARA POCOS

TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA RMR

UN 1,00000 2.267,60 2.267,60

70.01.36U 70.01.36U
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRALIZADORES DE 17 1/2" X 8" PARA POÇOS TUBULARES COM REVESTIMENTO

EM AÇO NA RMR
PC 386,27 7001490171

70.01.36U 700136U COMPESA INSUMO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRALIZADORES DE 17 1/2" X 8" PARA POÇOS TUBULARES COM REVESTIMENTO

EM AÇO NA RMR
PC 1,00000 386,27 386,27

70.01.37U 70.01.37U
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FILTROS DE ACO INOX 304, ABERTURA 0,75 MM, DIAMETRO DE 8" COM PONTEIRA

EM ACO SCHEDULE 40 PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM AÇO NA RMR
M 1.573,18 7001490172

70.01.37U 700137U COMPESA INSUMO
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FILTROS DE ACO INOX 304, ABERTURA 0,75 MM, DIAMETRO DE 8" COM PONTEIRA

EM ACO SCHEDULE 40 PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM AÇO NA RMR
M 1,00000 1.573,18 1.573,18

70.01.38U 70.01.38U
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBOS DE ACO SCHEDULE 40 DIAMETRO 8" PARA POCOS TUBULARES COM

REVESTIMENTO EM ACO NA RMR
M 948,75 7001490173

70.01.38U 700138U COMPESA INSUMO
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBOS DE ACO SCHEDULE 40 DIAMETRO 8" PARA POCOS TUBULARES COM

REVESTIMENTO EM ACO NA RMR
M 1,00000 948,75 948,75

90.2
OBRAS E SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO

E RMR

70.01.19U 70.01.19U

MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS DE PERFURACAO E ACESSORIOS (INCLUSIVE

COMPRESSOR) PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC DENTRO DA MESORREGIAO SERTAO - INTERIOR

DO ESTADO

UN 40.012,31 7001490137

70.01.19U 700119U COMPESA INSUMO

MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS DE PERFURACAO E ACESSORIOS (INCLUSIVE

COMPRESSOR) PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC DENTRO DA MESORREGIAO SERTAO - INTERIOR

DO ESTADO

UN 1,00000 40.012,31 40.012,31

70.01.20U 70.01.20U
PERFURACAO EM ROCHA SEDIMENTAR NOS DIAMETROS DE 26" PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM

PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR
M 1.645,89 7001020494

70.01.20U 700120U COMPESA INSUMO
PERFURACAO EM ROCHA SEDIMENTAR NOS DIAMETROS DE 26" PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM

PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR
M 1,00000 1.645,89 1.645,89

70.01.21U 70.01.21U
PERFURACAO EM ROCHA SEDIMENTAR NOS DIAMETROS DE 14 3/4" PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM

PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR
M 1.000,31 7001020495

70.01.21U 700121U COMPESA INSUMO
PERFURACAO EM ROCHA SEDIMENTAR NOS DIAMETROS DE 14 3/4" PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM

PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR
M 1,00000 1.000,31 1.000,31

70.01.22U 70.01.22U
FORNECIMENTO E MONTAGEM-INSTALACAO DE TUBULAO DE ACO 20 X 3/16" ID PARA POCOS TUBULARES COM

REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR
M 1.693,98 7001210803

70.01.22U 700122U COMPESA INSUMO
FORNECIMENTO E MONTAGEM-INSTALACAO DE TUBULAO DE ACO 20 X 3/16" ID PARA POCOS TUBULARES COM

REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR
M 1,00000 1.693,98 1.693,98

70.01.23U 70.01.23U
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBOS DE PVC GEOMECANICO 8" ID PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO

EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR
M 471,30 7001220475

70.01.23U 700123U COMPESA INSUMO
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBOS DE PVC GEOMECANICO 8" ID PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO

EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR
M 1,00000 471,30 471,30

70.01.24U 70.01.24U
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FILTROS EM PVC GEOMECANICO (OU SIMILAR), REFORCADO, NO DIAMENTRO DE 8"

PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR
M 579,41 7001490138

70.01.24U 700124U COMPESA INSUMO
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FILTROS EM PVC GEOMECANICO (OU SIMILAR), REFORCADO, NO DIAMENTRO DE 8"

PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR
M 1,00000 579,41 579,41

70.01.25U 70.01.25U
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAP FEMEA PVC GEOMECANICO (OU SIMILAR), REFORCADO, NO DIAMETRO DE 8"

PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR
PC 323,18 7001490139

70.01.25U 700125U COMPESA INSUMO
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAP FEMEA PVC GEOMECANICO (OU SIMILAR), REFORCADO, NO DIAMETRO DE 8"

PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR
M 1,00000 323,18 323,18

70.01.26U 70.01.26U
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAP MACHO PVC GEOMECANICO (OU SIMILAR), REFORCADO, NO DIAMETRO DE 8"

PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR
PC 269,31 7001490140

70.01.26U 700126U COMPESA INSUMO
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAP MACHO PVC GEOMECANICO (OU SIMILAR), REFORCADO, NO DIAMETRO DE 8"

PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR
PC 1,00000 269,31 269,31

70.01.27U 70.01.27U
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CENTRALIZADORES DE 15" X 8" PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM

PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR
PC 307,79 7001490141

70.01.27U 700127U COMPESA INSUMO
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CENTRALIZADORES DE 15" X 8" PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM

PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR
PC 1,00000 307,79 307,79

70.01.28U 70.01.28U
FORNECIMENTO E APLICACAO DE PRE-FILTRO SELECIONADO, GRANULOMETRIA DE 1 A 3 MM PARA POCOS TUBULARES

COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR
M3 1.461,99 7001290069

70.01.28U 700128U COMPESA INSUMO
FORNECIMENTO E APLICACAO DE PRE-FILTRO SELECIONADO, GRANULOMETRIA DE 1 A 3 MM PARA POCOS TUBULARES

COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR
M3 1,00000 1.461,99 1.461,99

70.01.29U 70.01.29U
FORNECIMENTO E APLICACAO DE CIMENTO PARA CIMENTACAO DO ANTE POCO E CAMARA DE BOMBEAMENTO PARA

POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR
SC 75,41 7001120312

70.01.29U 700129U COMPESA INSUMO
FORNECIMENTO E APLICACAO DE CIMENTO PARA CIMENTACAO DO ANTE POCO E CAMARA DE BOMBEAMENTO PARA

POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR
SC 1,00000 75,41 75,41

70.01.30U 70.01.30U
LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR DE AR PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO

INTERIOR DO ESTADO E NA RMR
H 424,90 7002020615

70.01.30U 700130U COMPESA INSUMO
LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR DE AR PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO

INTERIOR DO ESTADO E NA RMR
H 1,00000 424,90 424,90

70.01.31U 70.01.31U
TESTE DE BOMBEAMENTO COM BOMBA SUBMERSIVEL PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO

INTERIOR DO ESTADO E NA RMR
H 461,68 7002020616

70.01.31U 700131U COMPESA INSUMO
TESTE DE BOMBEAMENTO COM BOMBA SUBMERSIVEL PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO

INTERIOR DO ESTADO E NA RMR
H 1,00000 461,68 461,68

70.01.32U 70.01.32U
PERFILAGEM GEOFISICA E EMISSAO DE RELATORIO TECNICO PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO 

INTERIOR DO ESTADO E NA RMR
M 140,43 7001490142

70.01.32U 700132U COMPESA INSUMO
PERFILAGEM GEOFISICA E EMISSAO DE RELATORIO TECNICO PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO 

INTERIOR DO ESTADO E NA RMR
M 1,00000 140,43 140,43

70.01.33U 70.01.33U
DESINFECCAO COM HIPOCLORITO DE CALCIO PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO

ESTADO E NA RMR
UN 1.538,94 7001490143

70.01.33U 700133U COMPESA INSUMO
DESINFECCAO COM HIPOCLORITO DE CALCIO PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO

ESTADO E NA RMR
UN 1,00000 1.538,94 1.538,94

70.01.34U 70.01.34U

BASE DE PROTECAO DE CIMENTO (1M X 1M X 1M) E COLOCACAO DE FLANGE NO TUBO DE 12", COM 08 FUROS DE 3/4",

PARAFUSOS COM PORCA, COM CHAPA DE FERRO NA BITOLA 3/4" PARA CONFECCAO DO FLANGE PARA POCOS

TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR

UN 2.231,46 7001120313

70.01.34U 700134U COMPESA INSUMO

BASE DE PROTECAO DE CIMENTO (1M X 1M X 1M) E COLOCACAO DE FLANGE NO TUBO DE 12", COM 08 FUROS DE 3/4",

PARAFUSOS COM PORCA, COM CHAPA DE FERRO NA BITOLA 3/4" PARA CONFECCAO DO FLANGE PARA POCOS

TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR

UN 1,00000 2.231,46 2.231,46

70.01.35U 70.01.35U
ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA COMPLETA DE AGUA BRUTA PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE POCO

TUBULAR PROFUNDIDO COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR
UN 2.708,53 7001010383

70.01.35U 700135U COMPESA INSUMO
ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA COMPLETA DE AGUA BRUTA PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE POCO

TUBULAR PROFUNDO COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR
UN 1,00000 2.708,53 2.708,53

COMPOSIÇOES AUXILIARES

31.08.15U 31.08.15U COMP. AUX. LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR SERRA SERRA, INCLUSIVE CAIXA UN 749,45 #N/D

31.08.15U 02.01.06U COMPESA COMPOSIÇÃO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE M3 0,13000 59,27 7,70

31.08.15U 02.04.01U COMPESA COMPOSIÇÃO
REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO EM CAMINHÃO BASCULANTE, ATÉ 1,0 KM, INCLUSIVE CARGA MANUAL E

DESCARGA ( MEDIDO NO CORTE ).
M3 0,06000 27,73 1,66

31.08.15U 02.05.01U COMPESA COMPOSIÇÃO REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. M3 0,07000 45,93 3,21

31.08.15U 26.04.03U COMPESA COMPOSIÇÃO

CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PARA ESGOTO EM ANÉIS DE CONCRETO ARMADO (FCK>=40MPA), BANQUETA

EM CONCRETO SIMPLES 1:3:5, COROAMENTO EM TIJOLOS E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DN 0,40 M E

PROFUNDIDADE DE 0,65 M, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO  - CONFORME PADRÃO COMPESA.

UN 1,00000 736,88 736,88

07.04.01U 07.04.01U COMP. AUX. TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 6 M3 - COM EMPOLAMENTO. M3XKM 2,58 #N/D

07.04.01U 5811 SINAPI SERVIÇO
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE

EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,01250 206,90 2,58

07.04.02U 07.04.02U
COMP. AUX. FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE MATERIAL DE JAZIDA EM CAMINHÃO

BASCULANTE CAP. 6 M3, COM EMPOLAMENTO ATÉ 1KM.
M3 4,09 #N/D

07.04.02U 5811 SINAPI SERVIÇO
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE

EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,01250 206,90 2,58

07.04.02U 59.01.15U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO DE MATERIAL (NÃO COMERCIAL) DE JAZIDA INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E INDENIZAÇÃO. M3 1,25000 1,21 1,51

01.08.07U 01.08.07U COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE ELÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA M2 90,59 #N/D

01.08.07U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,48253 18,79 9,06

01.08.07U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,55808 23,97 13,37

01.08.07U 88248 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00508 18,56 0,09

01.08.07U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03508 22,95 0,80

01.08.07U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01775 19,15 0,33

01.08.07U 3380 SINAPI INSUMO
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE

COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO
UN    0,03700 81,25 3,00

01.08.07U 857 SINAPI INSUMO CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M     0,18860 16,06 3,02

01.08.07U 11904 SINAPI INSUMO CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM M     0,59160 1,72 1,01

01.08.07U 12266 SINAPI INSUMO
LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA

40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)
UN    0,07400 113,15 8,37

01.08.07U 20111 SINAPI INSUMO FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN    0,00444 25,23 0,11

01.08.07U 2370 SINAPI INSUMO DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V UN    0,16640 13,45 2,23

01.08.07U 13393 SINAPI INSUMO
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12

DISJUNTORES DIN, 100 A
UN    0,01850 360,83 6,67

01.08.07U 392 SINAPI INSUMO ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO UN    0,33046 2,52 0,83

01.08.07U 2689 SINAPI INSUMO ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM M     1,07628 2,60 2,79

01.08.07U 1013 SINAPI INSUMO
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO

NOMINAL 1,5 MM2
M     1,61697 1,29 2,08

01.08.07U 1014 SINAPI INSUMO
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO

NOMINAL 2,5 MM2
M     3,96008 2,04 8,07

01.08.07U 20111 SINAPI INSUMO FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN    0,01186 25,23 0,29
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PROJETO:
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LS:
HORA: 84,94%

MÊS: 46,58%

01.08.07U 1022 SINAPI INSUMO
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1,

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
M     2,31003 2,42 5,59

01.08.07U 1871 SINAPI INSUMO CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN    0,16640 5,79 0,96

01.08.07U 1872 SINAPI INSUMO CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN    0,36990 3,23 1,19

01.08.07U 88629 SINAPI SERVIÇO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,00032 641,28 0,20

01.08.07U 29.02.02U COMPESA COMPOSIÇÃO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA COM 2 LÂMPADAS 40W, INCLUSIVE

REATOR, CALHA, E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS, E AINDA ELETRODUTOS, CAIXAS, INTERRUPTOR, FIAÇÃO ATÉ O

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.

UN 0,11090 185,18 20,53

01.08.08U 01.08.08U COMPOSIÇÃO AUXILIAR 2 DE ELÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA M2 11,77 #N/D

01.08.08U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08528 18,79 1,60

01.08.08U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12166 23,97 2,91

01.08.08U 38099 SINAPI INSUMO
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E

INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)
UN    0,27740 1,63 0,45

01.08.08U 38094 SINAPI INSUMO ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN    0,27740 3,14 0,87

01.08.08U 38101 SINAPI INSUMO TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) UN    0,36980 8,42 3,11

01.08.08U 38191 SINAPI INSUMO LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) UN    0,03700 15,13 0,55

01.08.08U 38780 SINAPI INSUMO LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V) UN    0,03700 17,26 0,63

01.08.08U 34643 SINAPI INSUMO
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400

MM
UN    0,03700 44,71 1,65

01.08.09U 01.08.09U COMPOSIÇÃO AUXILIAR CIVIL PARA EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA M2 697,35 #N/D

01.08.09U 93281 SINAPI SERVIÇO
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP

DIURNO. AF_03/2016
CHP 0,00620 27,94 0,17

01.08.09U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25739 19,15 4,92

01.08.09U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,31071 23,69 7,36

01.08.09U 88239 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21740 19,02 4,13

01.08.09U 88262 SINAPI SERVIÇO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,42244 23,33 9,85

01.08.09U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    0,05920 0,70 0,04

01.08.09U 3429 SINAPI INSUMO

JANELA DE ABRIR EM MADEIRA PINUS/EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO

BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM

FERRAGENS (SEM VIDRO,SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO)

M2    0,09240 821,11 75,87

01.08.09U 5067 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) KG    0,01850 19,51 0,36

01.08.09U 11058 SINAPI INSUMO PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ") UN    0,55440 0,35 0,19

01.08.09U 20017 SINAPI INSUMO
GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM

COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M     0,30770 7,45 2,29

01.08.09U 11447 SINAPI INSUMO DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS UN    0,27750 47,02 13,04

01.08.09U 11364 SINAPI INSUMO
PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO

COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA
UN    0,03700 133,16 4,92

01.08.09U 11366 SINAPI INSUMO
PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO

COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA
UN    0,05550 146,89 8,15

01.08.09U 4491 SINAPI INSUMO PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     0,85430 10,58 9,03

01.08.09U 40568 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG    0,04060 18,45 0,74

01.08.09U 38153 SINAPI INSUMO

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC

(MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO

TRANQUETA

CJ    0,03700 58,42 2,16

01.08.09U 3080 SINAPI INSUMO

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC

(MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO

CILINDRO

CJ    0,05550 74,30 4,12

01.08.09U 10886 SINAPI INSUMO EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A UN    0,01850 218,75 4,04

01.08.09U 10891 SINAPI INSUMO EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC UN    0,01850 211,53 3,91

01.08.09U 659 SINAPI INSUMO CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN    5,34000 2,40 12,81

01.08.09U 95241 SINAPI SERVIÇO
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.

AF_07/2016
M2 1,23070 30,26 37,24

01.08.09U 15.01.01U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE  PORTA INTERNA SEMI-OCA, INCLUSIVE GRADE, GUARNIÇÕES E FERRAGENS. M2 0,03110 403,33 12,54

01.08.09U 02.03.05U COMPESA COMPOSIÇÃO
ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 2,00 M DE

PROFUNDIDADE.
M3 0,03680 3,37 0,12

01.08.09U 02.05.01U COMPESA COMPOSIÇÃO REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. M3 0,00940 45,93 0,43

01.08.09U 101159 SINAPI SERVIÇO
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
M2 0,03770 113,72 4,28

01.08.09U 88629 SINAPI SERVIÇO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,01297 641,28 8,32

01.08.09U 94207 SINAPI SERVIÇO
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA

PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 1,35390 63,06 85,37

01.08.09U 13.02.10U COMPESA COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50/60 KG 0,74608 12,27 9,15

01.08.09U 87530 SINAPI SERVIÇO
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
M2 3,37420 42,36 142,93

01.08.09U 14.01.03U COMPESA COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO DE CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

MÉDIA OU GROSSA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:5 COM 6 MM DE ESPESSURA.
M2 3,37420 4,10 13,83

01.08.09U 88489 SINAPI SERVIÇO PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 3,31510 11,45 37,95

01.08.09U 103329 SINAPI SERVIÇO
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
M2 2,32380 75,38 175,16

01.08.09U 101161 SINAPI SERVIÇO
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
M2 0,00997 194,46 1,93

01.08.10U 01.08.10U COMPOSIÇÃO AUXILIAR CIVIL 2 PARA EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA M2 90,78 #N/D

01.08.10U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02775 19,15 0,53

01.08.10U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02775 23,69 0,65

01.08.10U 88248 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01850 18,56 0,34

01.08.10U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01850 22,95 0,42

01.08.10U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    0,02775 0,70 0,01

01.08.10U 010202U COMPESA INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 0,02775 130,00 3,60

01.08.10U 97906 SINAPI SERVIÇO
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS:

0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
UN 0,01850 407,37 7,53

01.08.10U 1873 SINAPI INSUMO CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN    0,01850 6,43 0,11

01.08.10U 96486 SINAPI SERVIÇO
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO.

AF_08/2023_PS
M2 0,86950 77,15 67,08

01.08.10U 93390 SINAPI SERVIÇO
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE
M2 0,07760 57,62 4,47

01.08.10U 90279 SINAPI SERVIÇO
GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,01077 561,22 6,04

01.08.11U 01.08.11U COMPOSIÇÃO AUXILIAR HIDRÁULICA PARA EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA. M2 257,64 #N/D

01.08.11U 88248 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,56212 18,56 10,43

01.08.11U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,04005 22,95 46,81

01.08.11U 3767 SINAPI INSUMO LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN    0,06625 0,79 0,05

01.08.11U 9835 SINAPI INSUMO TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M     0,13976 7,21 1,00

01.08.11U 20083 SINAPI INSUMO SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN    0,01162 65,38 0,75

01.08.11U 119 SINAPI INSUMO ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN    0,08724 7,50 0,65

01.08.11U 9838 SINAPI INSUMO TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M     0,12621 11,90 1,50

01.08.11U 9836 SINAPI INSUMO TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M     0,14826 16,50 2,44

01.08.11U 3517 SINAPI INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO UN    0,07400 2,34 0,17

01.08.11U 3516 SINAPI INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN    0,05550 2,59 0,14

01.08.11U 3526 SINAPI INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN    0,01850 3,39 0,06

01.08.11U 20078 SINAPI INSUMO
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,

POLIETILENO E OUTROS)
UN    0,03920 23,81 0,93

01.08.11U 1966 SINAPI INSUMO CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN    0,05550 25,82 1,43

01.08.11U 7097 SINAPI INSUMO TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN    0,05550 8,32 0,46

01.08.11U 7091 SINAPI INSUMO TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN    0,03700 17,71 0,65

01.08.11U 28.01.01U COMPESA COMPOSIÇÃO
VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO

SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 0,37000 382,60 141,56

01.08.11U 86934 SINAPI SERVIÇO

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC,

VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 0,01850 415,03 7,67

01.08.11U 28.01.29U COMPESA COMPOSIÇÃO

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL

EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 0,03700 240,38 8,89

01.08.11U 28.01.02U COMPESA COMPOSIÇÃO
PONTO DE ÁGUA PARA LAVATÓRIO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, E

TORNEIRA DE PRESSÃO COM ACABAMENTO CROMADO DN -  1/2" E ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES.
UN 0,09240 346,89 32,05

01.08.13U 01.08.13U
COMP. AUX. ELETRICA 1 PARA EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.
M2 123,87 #N/D

01.08.13U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,51400 18,79 28,44

01.08.13U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,87095 23,97 44,84

01.08.13U 3380 SINAPI INSUMO
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE

COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO
UN    0,03850 81,25 3,12

01.08.13U 857 SINAPI INSUMO CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M     0,19660 16,06 3,15

01.08.13U 11904 SINAPI INSUMO CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM M     0,61670 1,72 1,06

01.08.13U 12266 SINAPI INSUMO
LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA

40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)
UN    0,07710 113,15 8,72

01.08.13U 20111 SINAPI INSUMO FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN    0,01350 25,23 0,34

01.08.13U 2370 SINAPI INSUMO DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V UN    0,17340 13,45 2,33

01.08.13U 13393 SINAPI INSUMO
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12

DISJUNTORES DIN, 100 A
UN    0,01930 360,83 6,96

01.08.13U 392 SINAPI INSUMO ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO UN    0,92210 2,52 2,32

01.08.13U 1014 SINAPI INSUMO
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO

NOMINAL 2,5 MM2
M     4,12800 2,04 8,42

01.08.13U 981 SINAPI INSUMO
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO

NOMINAL 4 MM2
M     2,40800 3,38 8,13

01.08.13U 1871 SINAPI INSUMO CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN    0,17340 5,79 1,00

01.08.13U 1872 SINAPI INSUMO CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN    0,01930 3,23 0,06

01.08.13U 12239 SINAPI INSUMO
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, PERFIL COMERCIAL

(NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)
UN    0,11560 43,08 4,98

01.08.14U 01.08.14U
COMP. AUX. ELETRICA 2 PARA EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
M2 15,20 #N/D

01.08.14U 38099 SINAPI INSUMO
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E

INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)
UN    0,36620 1,63 0,59

01.08.14U 38094 SINAPI INSUMO ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN    0,42400 3,14 1,33

01.08.14U 38101 SINAPI INSUMO TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) UN    0,52040 8,42 4,38

01.08.14U 38191 SINAPI INSUMO LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) UN    0,03850 15,13 0,58

01.08.14U 38780 SINAPI INSUMO LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V) UN    0,03850 17,26 0,66
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01.08.14U 34643 SINAPI INSUMO
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400

MM
UN    0,03850 44,71 1,72

01.08.14U 12010 SINAPI INSUMO CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" UN    0,28910 13,59 3,92

01.08.14U 12016 SINAPI INSUMO CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" UN    0,13490 14,98 2,02

01.08.15U 01.08.15U
COMP. AUX. CIVIL 1 PARA EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,

NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
M2 459,37 #N/D

01.08.15U 93281 SINAPI SERVIÇO
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP

DIURNO. AF_03/2016
CHP 0,00630 27,94 0,17

01.08.15U 89225 SINAPI SERVIÇO
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA

DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
CHP 0,05299 5,72 0,30

01.08.15U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,32416 19,15 25,35

01.08.15U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,09308 23,69 25,89

01.08.15U 88239 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22350 19,02 4,25

01.08.15U 88262 SINAPI SERVIÇO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,43450 23,33 10,13

01.08.15U 88310 SINAPI SERVIÇO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,58469 24,92 14,57

01.08.15U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    16,46840 0,70 11,52

01.08.15U 3429 SINAPI INSUMO

JANELA DE ABRIR EM MADEIRA PINUS/EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO

BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM

FERRAGENS (SEM VIDRO,SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO)

M2    0,09640 821,11 79,15

01.08.15U 5067 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) KG    0,01930 19,51 0,37

01.08.15U 11058 SINAPI INSUMO PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ") UN    0,57840 0,35 0,20

01.08.15U 20017 SINAPI INSUMO
GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM

COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M     0,32100 7,45 2,39

01.08.15U 11447 SINAPI INSUMO DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS UN    0,28890 47,02 13,58

01.08.15U 11364 SINAPI INSUMO
PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO

COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA
UN    0,03850 133,16 5,12

01.08.15U 11366 SINAPI INSUMO
PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO

COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA
UN    0,05780 146,89 8,49

01.08.15U 4491 SINAPI INSUMO PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     1,78300 10,58 18,86

01.08.15U 40568 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG    0,04090 18,45 0,75

01.08.15U 38153 SINAPI INSUMO

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC

(MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO

TRANQUETA

CJ    0,03850 58,42 2,24

01.08.15U 3080 SINAPI INSUMO

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC

(MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO

CILINDRO

CJ    0,05780 74,30 4,29

01.08.15U 10886 SINAPI INSUMO EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A UN    0,01930 218,75 4,22

01.08.15U 10891 SINAPI INSUMO EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC UN    0,01930 211,53 4,08

01.08.15U 7356 SINAPI INSUMO TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L     0,33000 27,80 9,17

01.08.15U 02.03.05U COMPESA COMPOSIÇÃO
ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 2,00 M DE

PROFUNDIDADE.
M3 0,02330 3,37 0,07

01.08.15U 02.05.01U COMPESA COMPOSIÇÃO REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. M3 0,00600 45,93 0,27

01.08.15U 13.05.06U COMPESA COMPOSIÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:10; PREPARO MANUAL. M3 0,24677 461,58 113,90

01.08.15U 94207 SINAPI SERVIÇO
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA

PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 1,36213 63,06 85,89

01.08.15U 14.01.03U COMPESA COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO DE CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

MÉDIA OU GROSSA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:5 COM 6 MM DE ESPESSURA.
M2 0,20470 4,10 0,83

01.08.15U 103329 SINAPI SERVIÇO
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
M2 0,10230 75,38 7,71

01.08.15U 101161 SINAPI SERVIÇO
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
M2 0,02890 194,46 5,61

01.08.16U 01.08.16U
COMP. AUX. CIVIL 2 PARA EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,

NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.
M2 567,01 #N/D

01.08.16U 010202U COMPESA INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 0,08565 130,00 11,13

01.08.16U 97906 SINAPI SERVIÇO
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS:

0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
UN 0,01930 407,37 7,86

01.08.16U 39022 SINAPI INSUMO
PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, SEM

GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 90 X 210 CM
UN    0,00020 608,90 0,12

01.08.16U 11055 SINAPI INSUMO PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") UN    1,90670 0,06 0,11

01.08.16U 2673 SINAPI INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA M     2,29200 4,30 9,85

01.08.16U 865 SINAPI INSUMO CABO DE COBRE NU 95 MM2 MEIO-DURO M     1,44480 91,26 131,85

01.08.16U 38062 SINAPI INSUMO INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN    0,13490 7,60 1,02

01.08.16U 010102U COMPESA INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM), POSTO OBRA M3 0,04469 105,03 4,69

01.08.16U 654 SINAPI INSUMO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN    2,42000 4,03 9,75

01.08.16U 93390 SINAPI SERVIÇO
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE
M2 0,08060 57,62 4,64

01.08.16U 98443 SINAPI SERVIÇO
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018
M2 2,24880 137,55 309,32

01.08.16U 96486 SINAPI SERVIÇO
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO.

AF_08/2023_PS
M2 0,99380 77,15 76,67

01.08.17U 01.08.17U
COMP. AUX. HIDRA PARA EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,

NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.
M2 66,64 #N/D

01.08.17U 88248 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28440 18,56 5,27

01.08.17U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36770 22,95 8,43

01.08.17U 3767 SINAPI INSUMO LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN    0,06900 0,79 0,05

01.08.17U 9835 SINAPI INSUMO TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M     0,14570 7,21 1,05

01.08.17U 330672U COMPESA INSUMO SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 200 CM3 UN 0,00320 24,32 0,07

01.08.17U 119 SINAPI INSUMO ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN    0,09180 7,50 0,68

01.08.17U 9838 SINAPI INSUMO TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M     0,13160 11,90 1,56

01.08.17U 9836 SINAPI INSUMO TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M     0,15460 16,50 2,55

01.08.17U 3517 SINAPI INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO UN    0,07713 2,34 0,18

01.08.17U 3516 SINAPI INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN    0,05780 2,59 0,14

01.08.17U 3526 SINAPI INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN    0,01930 3,39 0,06

01.08.17U 20078 SINAPI INSUMO
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,

POLIETILENO E OUTROS)
UN    0,00890 23,81 0,21

01.08.17U 1966 SINAPI INSUMO CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN    0,05780 25,82 1,49

01.08.17U 7097 SINAPI INSUMO TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN    0,05780 8,32 0,48

01.08.17U 7091 SINAPI INSUMO TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN    0,03850 17,71 0,68

01.08.17U 28.01.01U COMPESA COMPOSIÇÃO
VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO

SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 0,03850 382,60 14,73

01.08.17U 89957 SINAPI SERVIÇO
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM

RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
UN 0,09640 121,95 11,75

01.08.17U 86934 SINAPI SERVIÇO

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC,

VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 0,01930 415,03 8,01

01.08.17U 28.01.29U COMPESA COMPOSIÇÃO

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL

EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 0,03850 240,38 9,25

01.08.19U 01.08.19U
COMP. AUX. CIVIL1EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,

INCLUSO PRATELEIRAS.
M2 571,95 #N/D

01.08.19U 93281 SINAPI SERVIÇO
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP

DIURNO. AF_03/2016
CHP 0,00662 27,94 0,18

01.08.19U 89272 SINAPI SERVIÇO
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA

97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014
CHP 0,00245 208,86 0,51

01.08.19U 88239 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09357 19,02 1,77

01.08.19U 88262 SINAPI SERVIÇO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,66819 23,33 38,91

01.08.19U 88295 SINAPI SERVIÇO OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00662 26,30 0,17

01.08.19U 88296 SINAPI SERVIÇO OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00245 26,30 0,06

01.08.19U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44540 23,69 10,55

01.08.19U 88310 SINAPI SERVIÇO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,48694 24,92 12,13

01.08.19U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,80153 19,15 53,64

01.08.19U 88323 SINAPI SERVIÇO TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16267 23,11 3,75

01.08.19U 654 SINAPI INSUMO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN    1,68125 4,03 6,77

01.08.19U 43681 SINAPI INSUMO
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE

2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM
M2    0,56754 30,99 17,58

01.08.19U 1607 SINAPI INSUMO
CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA

PVC - CONICAS)
CJ    1,82829 0,21 0,38

01.08.19U 4302 SINAPI INSUMO PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA UN    1,82829 3,20 5,85

01.08.19U 4425 SINAPI INSUMO
VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

BRUTA
M     0,90839 32,78 29,77

01.08.19U 4491 SINAPI INSUMO PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     3,46518 10,58 36,66

01.08.19U 4415 SINAPI INSUMO
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M     3,48440 5,86 20,41

01.08.19U 5061 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG    0,28094 18,00 5,05

01.08.19U 10567 SINAPI INSUMO TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     3,91740 11,95 46,81

01.08.19U 7194 SINAPI INSUMO TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) M2    1,83549 41,50 76,17

01.08.19U 7356 SINAPI INSUMO TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L     1,23608 27,80 34,36

01.08.19U 10886 SINAPI INSUMO EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A UN    0,02520 218,75 5,51

01.08.19U 10891 SINAPI INSUMO EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC UN    0,02520 211,53 5,33

01.08.19U 11190 SINAPI INSUMO JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS) UN    0,20974 171,25 35,91

01.08.19U 11455 SINAPI INSUMO
FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO

DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM
UN    0,02520 18,17 0,45

01.08.19U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,00018 258,93 0,04

01.08.19U 94970 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 0,00018 463,72 0,08

01.08.19U 87375 SINAPI SERVIÇO
ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL.

AF_08/2019
M3 0,00385 635,82 2,44

01.08.19U 95241 SINAPI SERVIÇO
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.

AF_07/2016
M2 1,43960 30,26 43,56

01.08.19U 96486 SINAPI SERVIÇO
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO.

AF_08/2023_PS
M2 1,00000 77,15 77,15

01.08.20U 01.08.20U
COMP. AUX. CIVIL2 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,

INCLUSO PRATELEIRAS.
M2 6,33 #N/D

01.08.20U 11366 SINAPI INSUMO
PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO

COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA
UN    0,03774 146,89 5,54

01.08.20U 40568 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG    0,04319 18,45 0,79
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PROJETO:

LOCALIDADE: RECIFE / PE

REFERÊNCIA:

DATA BASE:

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE TIPO DESCRIÇÃO UND COEF C$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DES/GPE DESONERADO

TABELA COMPESA

SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023

2023.2

LS:
HORA: 84,94%

MÊS: 46,58%

01.08.21U 01.08.21U
COMP. AUX. ELÉTRICA 1 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.
M2 54,53 #N/D

01.08.21U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21458 18,79 4,03

01.08.21U 88248 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00617 18,56 0,11

01.08.21U 88262 SINAPI SERVIÇO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,97940 23,33 22,84

01.08.21U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,32888 23,97 7,88

01.08.21U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04268 22,95 0,97

01.08.21U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10070 19,15 1,92

01.08.21U 392 SINAPI INSUMO ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO UN    0,40280 2,52 1,01

01.08.21U 993 SINAPI INSUMO
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1,

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2
M     0,74006 1,73 1,28

01.08.21U 1014 SINAPI INSUMO
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO

NOMINAL 2,5 MM2
M     0,80896 2,04 1,65

01.08.21U 1875 SINAPI INSUMO CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN    0,07550 7,76 0,58

01.08.21U 1871 SINAPI INSUMO CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN    0,12590 5,79 0,72

01.08.21U 2370 SINAPI INSUMO DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V UN    0,05400 13,45 0,72

01.08.21U 2673 SINAPI INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA M     0,48653 4,30 2,09

01.08.21U 12239 SINAPI INSUMO
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, PERFIL COMERCIAL

(NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)
UN    0,10070 43,08 4,33

01.08.21U 11950 SINAPI INSUMO
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA

CHATA E FENDA PHILLIPS
UN    0,10080 0,33 0,03

01.08.21U 12010 SINAPI INSUMO CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" UN    0,05040 13,59 0,68

01.08.21U 12016 SINAPI INSUMO CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" UN    0,02520 14,98 0,37

01.08.21U 12266 SINAPI INSUMO
LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA

40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)
UN    0,02520 113,15 2,85

01.08.21U 21127 SINAPI INSUMO FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN    0,01323 9,54 0,12

01.08.21U 38094 SINAPI INSUMO ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN    0,07560 3,14 0,23

01.08.21U 38099 SINAPI INSUMO
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E

INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)
UN    0,07560 1,63 0,12

01.08.22U 01.08.22U
COMP. AUX. ELÉTRICA 2 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.
M2 3,45 #N/D

01.08.22U 38101 SINAPI INSUMO TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) UN    0,10080 8,42 0,84

01.08.22U 38062 SINAPI INSUMO INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN    0,02520 7,60 0,19

01.08.22U 38191 SINAPI INSUMO LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) UN    0,02520 15,13 0,38

01.08.22U 39795 SINAPI INSUMO
QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8

DISJUNTORES DIN
UN    0,02520 81,14 2,04

01.08.24U 01.08.24U COMP. AUX. CIVIL 1 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS M2 556,88 #N/D

01.08.24U 93281 SINAPI SERVIÇO
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP

DIURNO. AF_03/2016
CHP 0,00656 27,94 0,18

01.08.24U 89272 SINAPI SERVIÇO
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA

97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014
CHP 0,00243 208,86 0,50

01.08.24U 88239 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09275 19,02 1,76

01.08.24U 88248 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01474 18,56 0,27

01.08.24U 88262 SINAPI SERVIÇO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16837 23,33 3,92

01.08.24U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10255 22,95 2,35

01.08.24U 88295 SINAPI SERVIÇO OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00656 26,30 0,17

01.08.24U 88296 SINAPI SERVIÇO OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00243 26,30 0,06

01.08.24U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,43408 23,69 10,28

01.08.24U 88310 SINAPI SERVIÇO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,46069 24,92 11,48

01.08.24U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00236 19,15 19,19

01.08.24U 88323 SINAPI SERVIÇO TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16124 23,11 3,72

01.08.24U 654 SINAPI INSUMO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN    1,76875 4,03 7,12

01.08.24U 1607 SINAPI INSUMO
CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA

PVC - CONICAS)
CJ    1,81216 0,21 0,38

01.08.24U 4302 SINAPI INSUMO PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA UN    1,81216 3,20 5,79

01.08.24U 4425 SINAPI INSUMO
VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

BRUTA
M     0,90037 32,78 29,51

01.08.24U 4415 SINAPI INSUMO
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M     3,31580 5,86 19,43

01.08.24U 10567 SINAPI INSUMO TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     3,72780 11,95 44,54

01.08.24U 7194 SINAPI INSUMO TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) M2    1,81930 41,50 75,50

01.08.24U 7356 SINAPI INSUMO TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L     1,16945 27,80 32,51

01.08.24U 10886 SINAPI INSUMO EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A UN    0,02400 218,75 5,25

01.08.24U 10891 SINAPI INSUMO EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC UN    0,02400 211,53 5,07

01.08.24U 11190 SINAPI INSUMO JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS) UN    0,19974 171,25 34,20

01.08.24U 11455 SINAPI INSUMO
FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO

DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM
UN    0,02400 18,17 0,43

01.08.24U 11366 SINAPI INSUMO
PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO

COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA
UN    0,03595 146,89 5,28

01.08.24U 40568 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG    0,04281 18,45 0,78

01.08.24U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,00020 258,93 0,05

01.08.24U 94970 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 0,00020 463,72 0,09

01.08.24U 87375 SINAPI SERVIÇO
ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL.

AF_08/2019
M3 0,00520 635,82 3,30

01.08.24U 14.01.03U COMPESA COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO DE CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

MÉDIA OU GROSSA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:5 COM 6 MM DE ESPESSURA.
M2 3,54390 4,10 14,52

01.08.24U 87530 SINAPI SERVIÇO
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
M2 3,54390 42,36 150,11

01.08.24U 96486 SINAPI SERVIÇO
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO.

AF_08/2023_PS
M2 0,89630 77,15 69,14

01.08.25U 01.08.25U COMP. AUX. ELETRICA 1EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS M2 123,62 #N/D

01.08.25U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38250 18,79 7,18

01.08.25U 88248 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00479 18,56 0,08

01.08.25U 88262 SINAPI SERVIÇO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,93200 23,33 21,74

01.08.25U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,52317 23,97 12,54

01.08.25U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03306 22,95 0,75

01.08.25U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09580 19,15 1,83

01.08.25U 392 SINAPI INSUMO ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO UN    0,31148 2,52 0,78

01.08.25U 993 SINAPI INSUMO
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1,

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2
M     0,70424 1,73 1,21

01.08.25U 1014 SINAPI INSUMO
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO

NOMINAL 2,5 MM2
M     0,76981 2,04 1,57

01.08.25U 1872 SINAPI INSUMO CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN    0,73080 3,23 2,36

01.08.25U 1873 SINAPI INSUMO CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN    0,04790 6,43 0,30

01.08.25U 2370 SINAPI INSUMO DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V UN    0,04790 13,45 0,64

01.08.25U 2689 SINAPI INSUMO ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM M     26,35600 2,60 68,52

01.08.25U 12239 SINAPI INSUMO
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, PERFIL COMERCIAL

(NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)
UN    0,09580 43,08 4,12

01.08.26U 01.08.26U COMP. AUX. ELETRICA 2 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS M2 3,59 #N/D

01.08.26U 38101 SINAPI INSUMO TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) UN    0,10080 8,42 0,84

01.08.26U 2370 SINAPI INSUMO DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V UN    0,02520 13,45 0,33

01.08.26U 38191 SINAPI INSUMO LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) UN    0,02520 15,13 0,38

01.08.26U 39795 SINAPI INSUMO
QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8

DISJUNTORES DIN
UN    0,02520 81,14 2,04

01.08.28U 01.08.28U
COMP. AUX. CIVIL. 1 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS
M2 432,81 #N/D

01.08.28U 93281 SINAPI SERVIÇO
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP

DIURNO. AF_03/2016
CHP 0,00667 27,94 0,18

01.08.28U 89272 SINAPI SERVIÇO
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA

97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014
CHP 0,00247 208,86 0,51

01.08.28U 88239 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09432 19,02 1,79

01.08.28U 88262 SINAPI SERVIÇO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04143 23,33 0,96

01.08.28U 88295 SINAPI SERVIÇO OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00667 26,30 0,17

01.08.28U 88296 SINAPI SERVIÇO OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00247 26,30 0,06

01.08.28U 88310 SINAPI SERVIÇO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18581 24,92 4,63

01.08.28U 88323 SINAPI SERVIÇO TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16396 23,11 3,78

01.08.28U 654 SINAPI INSUMO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN    2,50000 4,03 10,07

01.08.28U 1607 SINAPI INSUMO
CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA

PVC - CONICAS)
CJ    1,84277 0,21 0,38

01.08.28U 11447 SINAPI INSUMO DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS UN    0,08040 47,02 3,78

01.08.28U 3080 SINAPI INSUMO

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC

(MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO

CILINDRO

CJ    0,02680 74,30 1,99

01.08.28U 4302 SINAPI INSUMO PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA UN    1,84277 3,20 5,89

01.08.28U 4425 SINAPI INSUMO
VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

BRUTA
M     0,91558 32,78 30,01

01.08.28U 4491 SINAPI INSUMO PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     1,84640 10,58 19,53

01.08.28U 7194 SINAPI INSUMO TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) M2    1,85003 41,50 76,77

01.08.28U 7356 SINAPI INSUMO TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L     0,47167 27,80 13,11

01.08.28U 11366 SINAPI INSUMO
PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO

COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA
UN    0,02680 146,89 3,93

01.08.28U 10886 SINAPI INSUMO EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A UN    0,02680 218,75 5,86

01.08.28U 10891 SINAPI INSUMO EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC UN    0,02680 211,53 5,66

01.08.28U 11055 SINAPI INSUMO PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") UN    0,53064 0,06 0,03

01.08.28U 37524 SINAPI INSUMO TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) M     1,27820 3,18 4,06

01.08.28U 40568 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG    0,04353 18,45 0,80

01.08.28U 98443 SINAPI SERVIÇO
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018
M2 0,71460 137,55 98,29

01.08.28U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,00027 258,93 0,06

01.08.28U 94970 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 0,00027 463,72 0,12
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01.08.28U 87375 SINAPI SERVIÇO
ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL.

AF_08/2019
M3 0,00280 635,82 1,78

01.08.28U 95241 SINAPI SERVIÇO
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.

AF_07/2016
M2 1,45100 30,26 43,90

01.08.28U 96486 SINAPI SERVIÇO
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO.

AF_08/2023_PS
M2 1,00000 77,15 77,15

01.08.28U 86934 SINAPI SERVIÇO

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC,

VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 0,02680 415,03 11,12

01.08.28U 28.01.29U COMPESA COMPOSIÇÃO

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL

EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 0,02680 240,38 6,44

01.08.29U 01.08.29U
COMP. AUX. HIDRÁULICA 1 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,

NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS
M2 42,86 #N/D

01.08.29U 88248 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17318 18,56 3,21

01.08.29U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28089 22,95 6,44

01.08.29U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05907 23,69 1,39

01.08.29U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18820 23,69 4,45

01.08.29U 119 SINAPI INSUMO ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN    0,06457 7,50 0,48

01.08.29U 010202U COMPESA INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 0,00020 130,00 0,02

01.08.29U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    0,07504 0,70 0,05

01.08.29U 97906 SINAPI SERVIÇO
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS:

0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
UN 0,02680 407,37 10,91

01.08.29U 3517 SINAPI INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO UN    0,05370 2,34 0,12

01.08.29U 9835 SINAPI INSUMO TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M     0,09303 7,21 0,67

01.08.29U 9836 SINAPI INSUMO TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M     0,44825 16,50 7,39

01.08.29U 11881 SINAPI INSUMO
CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45

CM, COM TAMPA
UN    0,02680 124,99 3,34

01.08.29U 330672U COMPESA INSUMO SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 200 CM3 UN 0,17977 24,32 4,37

01.08.29U 38383 SINAPI INSUMO LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN    0,00999 2,46 0,02

01.08.30U 01.08.30U
COMP. AUX. ELÉTRICA 1EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,

NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS
M2 78,82 #N/D

01.08.30U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,41315 18,79 7,76

01.08.30U 88262 SINAPI SERVIÇO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,28672 23,33 30,01

01.08.30U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,61097 23,97 14,64

01.08.30U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15428 19,15 2,95

01.08.30U 392 SINAPI INSUMO ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO UN    0,59752 2,52 1,50

01.08.30U 993 SINAPI INSUMO
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1,

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2
M     1,02233 1,73 1,76

01.08.30U 1014 SINAPI INSUMO
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO

NOMINAL 2,5 MM2
M     3,03486 2,04 6,19

01.08.30U 1875 SINAPI INSUMO CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN    0,10740 7,76 0,83

01.08.30U 1871 SINAPI INSUMO CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN    0,16110 5,79 0,93

01.08.30U 2370 SINAPI INSUMO DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V UN    0,10740 13,45 1,44

01.08.30U 2673 SINAPI INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA M     0,87360 4,30 3,75

01.08.30U 12239 SINAPI INSUMO
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, PERFIL COMERCIAL

(NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)
UN    0,16110 43,08 6,94

01.08.30U 11950 SINAPI INSUMO
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA

CHATA E FENDA PHILLIPS
UN    0,37580 0,33 0,12

01.08.31U 01.08.31U
COMP. AUX. ELÉTRICA 2 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,

NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS
M2 13,44 #N/D

01.08.31U 270375U COMPESA INSUMO PARAFUSO OLHAL GALVANIZADO DE 12 X 200MM UN 0,18790 35,30 6,63

01.08.31U 12016 SINAPI INSUMO CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" UN    0,02680 14,98 0,40

01.08.31U 21127 SINAPI INSUMO FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN    0,03068 9,54 0,29

01.08.31U 38094 SINAPI INSUMO ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN    0,18780 3,14 0,58

01.08.31U 38099 SINAPI INSUMO
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E

INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)
UN    0,18780 1,63 0,30

01.08.31U 38101 SINAPI INSUMO TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) UN    0,32200 8,42 2,71

01.08.31U 2370 SINAPI INSUMO DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V UN    0,02680 13,45 0,36

01.08.31U 39795 SINAPI INSUMO
QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8

DISJUNTORES DIN
UN    0,02680 81,14 2,17

01.08.33U 01.08.33U
COMP. AUX. CIVIL EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E

EQUIPAMENTOS
M2 314,41 #N/D

01.08.33U 93281 SINAPI SERVIÇO
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP

DIURNO. AF_03/2016
CHP 0,00661 27,94 0,18

01.08.33U 89272 SINAPI SERVIÇO
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA

97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014
CHP 0,00244 208,86 0,51

01.08.33U 88239 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09346 19,02 1,77

01.08.33U 88262 SINAPI SERVIÇO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03942 23,33 0,91

01.08.33U 88262 SINAPI SERVIÇO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,22966 23,33 28,68

01.08.33U 88295 SINAPI SERVIÇO OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00661 26,30 0,17

01.08.33U 88296 SINAPI SERVIÇO OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00244 26,30 0,06

01.08.33U 88310 SINAPI SERVIÇO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17657 24,92 4,40

01.08.33U 88323 SINAPI SERVIÇO TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16247 23,11 3,75

01.08.33U 654 SINAPI INSUMO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN    1,67500 4,03 6,75

01.08.33U 1607 SINAPI INSUMO
CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA

PVC - CONICAS)
CJ    1,82601 0,21 0,38

01.08.33U 11447 SINAPI INSUMO DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS UN    0,07650 47,02 3,59

01.08.33U 3080 SINAPI INSUMO

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC

(MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO

CILINDRO

CJ    0,25550 74,30 18,98

01.08.33U 4302 SINAPI INSUMO PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA UN    1,82601 3,20 5,84

01.08.33U 4425 SINAPI INSUMO
VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

BRUTA
M     0,90725 32,78 29,73

01.08.33U 4415 SINAPI INSUMO
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M     2,07240 5,86 12,14

01.08.33U 7194 SINAPI INSUMO TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) M2    1,83320 41,50 76,07

01.08.33U 7356 SINAPI INSUMO TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L     0,44821 27,80 12,46

01.08.33U 11366 SINAPI INSUMO
PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO

COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA
UN    0,02550 146,89 3,74

01.08.33U 10886 SINAPI INSUMO EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A UN    0,02550 218,75 5,57

01.08.33U 10891 SINAPI INSUMO EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC UN    0,02550 211,53 5,39

01.08.33U 11055 SINAPI INSUMO PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") UN    0,50490 0,06 0,03

01.08.33U 37524 SINAPI INSUMO TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) M     1,21460 3,18 3,86

01.08.33U 40568 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG    0,04313 18,45 0,79

01.08.33U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,00018 258,93 0,04

01.08.33U 94970 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 0,00018 463,72 0,08

01.08.33U 87375 SINAPI SERVIÇO
ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL.

AF_08/2019
M3 0,00357 635,82 2,26

01.08.33U 86934 SINAPI SERVIÇO

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC,

VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 0,02550 415,03 10,58

01.08.33U 28.01.29U COMPESA COMPOSIÇÃO

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL

EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 0,02550 240,38 6,12

01.08.33U 96486 SINAPI SERVIÇO
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO.

AF_08/2023_PS
M2 0,90200 77,15 69,58

01.08.34U 01.08.34U
COMP. AUX. HIDRA EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E

EQUIPAMENTOS
M2 45,16 #N/D

01.08.34U 88248 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19479 18,56 3,61

01.08.34U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,47803 22,95 10,97

01.08.34U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05610 23,69 1,32

01.08.34U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13741 23,69 3,25

01.08.34U 119 SINAPI INSUMO ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN    0,06134 7,50 0,46

01.08.34U 010202U COMPESA INSUMO AREIA MEDIA, POSTO OBRA M3 0,00020 130,00 0,02

01.08.34U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    0,07140 0,70 0,04

01.08.34U 97906 SINAPI SERVIÇO
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS:

0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
UN 0,02550 407,37 10,38

01.08.34U 3517 SINAPI INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO UN    0,05100 2,34 0,11

01.08.34U 9835 SINAPI INSUMO TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M     0,08841 7,21 0,63

01.08.34U 9836 SINAPI INSUMO TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M     0,42588 16,50 7,02

01.08.34U 11881 SINAPI INSUMO
CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45

CM, COM TAMPA
UN    0,02550 124,99 3,18

01.08.34U 330672U COMPESA INSUMO SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 200 CM3 UN 0,17080 24,32 4,15

01.08.34U 38383 SINAPI INSUMO LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN    0,00949 2,46 0,02

01.08.35U 01.08.35U
COMP. AUX. ELÉTRICA EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E

EQUIPAMENTOS
M2 62,07 #N/D

01.08.35U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33130 18,79 6,22

01.08.35U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,61216 23,97 14,67

01.08.35U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,72880 19,15 13,95

01.08.35U 392 SINAPI INSUMO ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO UN    0,39793 2,52 1,00

01.08.35U 993 SINAPI INSUMO
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1,

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2
M     0,97140 1,73 1,68

01.08.35U 1014 SINAPI INSUMO
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO

NOMINAL 2,5 MM2
M     2,88397 2,04 5,88

01.08.35U 1872 SINAPI INSUMO CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN    0,02550 3,23 0,08

01.08.35U 1873 SINAPI INSUMO CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN    0,15310 6,43 0,98

01.08.35U 2370 SINAPI INSUMO DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V UN    0,10200 13,45 1,37

01.08.35U 2673 SINAPI INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA M     0,83018 4,30 3,56

01.08.35U 12239 SINAPI INSUMO
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, PERFIL COMERCIAL

(NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)
UN    0,15310 43,08 6,59

01.08.35U 21127 SINAPI INSUMO FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN    0,02916 9,54 0,27

01.08.35U 38094 SINAPI INSUMO ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN    0,17860 3,14 0,56

01.08.35U 38099 SINAPI INSUMO
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E

INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)
UN    0,17860 1,63 0,29

01.08.35U 38101 SINAPI INSUMO TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) UN    0,30620 8,42 2,57

01.08.35U 2370 SINAPI INSUMO DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V UN    0,02550 13,45 0,34
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PROJETO:

LOCALIDADE: RECIFE / PE

REFERÊNCIA:

DATA BASE:

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE TIPO DESCRIÇÃO UND COEF C$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DES/GPE DESONERADO

TABELA COMPESA

SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023

2023.2

LS:
HORA: 84,94%

MÊS: 46,58%

01.08.35U 39795 SINAPI INSUMO
QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8

DISJUNTORES DIN
UN    0,02550 81,14 2,06

19.01.50U 19.01.50U COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 935,69 #N/D

19.01.50U 94970 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 1,00000 463,72 463,72

19.01.50U 13.01.11U COMPESA COMPOSIÇÃO
FORMA DE TÁBUAS MADEIRA DE CONSTRUÇÃO - REAPROVEITAMENTO DE 5 VEZES, INCLUSIVE MONTAGEM E

DESMONTAGEM.
M2 4,00000 53,26 213,04

19.01.50U 103670 SINAPI SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,00000 258,93 258,93

13.02.50U 13.02.50U
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO

5.0 MM (3,11 KG/M2)
M2 39,08 #N/D

13.02.50U 88245 SINAPI SERVIÇO ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 23,51 11,75

13.02.50U 7156 SINAPI INSUMO
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M,

ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM
M2    1,00000 27,33 27,33

13.02.51U 13.02.51U
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO

8.0 MM (4,48 KG/M2)
M2 50,86 #N/D

13.02.51U 88245 SINAPI SERVIÇO ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 23,51 11,75

13.02.51U 43127 SINAPI INSUMO
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00

M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM
M2    1,00000 39,11 39,11

13.02.52U 13.02.52U
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO

5.6 MM (3,91 KG/M2)
M2 47,78 #N/D

13.02.52U 88245 SINAPI SERVIÇO ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 23,51 11,75

13.02.52U 030425U COMPESA INSUMO
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-246 (3,91 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,6 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00

M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM
M2 1,00000 36,03 36,03

13.02.53U 13.02.53U
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-503, MALHA 10X10CM, FIO

8.0 MM (7,97 KG/M2)
M2 90,40 #N/D

13.02.53U 88245 SINAPI SERVIÇO ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 23,51 11,75

13.02.53U 030426U COMPESA INSUMO
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-503 (7,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 8,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00

M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM
M2 1,00000 78,65 78,65

13.02.54U 13.02.54U
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-636, MALHA 10X10CM, FIO

9.0 MM (10,09 KG/M2)
M2 104,85 #N/D

13.02.54U 88245 SINAPI SERVIÇO ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 23,51 11,75

13.02.54U 030427U COMPESA INSUMO
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-636 (10,09 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 9,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 

M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM
M2 1,00000 93,10 93,10

13.02.55U 13.02.55U
COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-396, MALHA 10X10CM, FIO

7.1 MM (6,28 KG/M2)
M2 64,18 #N/D

13.02.55U 88245 SINAPI SERVIÇO ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 23,51 11,75

13.02.55U 030428U COMPESA INSUMO
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-396 (6,28 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 7,1 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00

M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM
M2 1,00000 52,43 52,43

03.05.50U 03.05.50U
COMP. AUX. FABRICAÇÃO DE CONJUNTO DE MÓDULO METÁLICO, COMPRIMENTO DE 3,0 M E ALTURA DE 1,8 M

(ESTRONCAS DE 1,00 M). 
UN 22.315,93 #N/D

03.05.50U 88278 SINAPI SERVIÇO MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,48090 26,19 326,87

03.05.50U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,47730 24,35 717,77

03.05.50U 98764 SINAPI SERVIÇO
INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS

DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018
CHP 8,94140 4,48 40,05

03.05.50U 1330 SINAPI INSUMO CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 KG    1.362,25440 9,38 12.777,94

03.05.50U 20995 SINAPI INSUMO TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *12,70 MM, SCHEDULE 80, *64,64 KG/M M     4,00000 1.368,41 5.473,64

03.05.50U 7672 SINAPI INSUMO TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6", E= 7,11 MM,  SCHEDULE 40, *28,26 KG/M M     2,40000 682,14 1.637,13

03.05.50U 445 SINAPI INSUMO
PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 25KV, DIAMETRO 35MM, COMPRIMENTO *320*

MM
UN    8,00000 31,64 253,12

03.05.50U 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    39,54780 23,94 946,77

03.05.50U 990273U COMPESA INSUMO

TARTARUGA DE OXICORTE CG1, MONOFÁSICA, 220 V,

FREQUÊNCIA 50 HZ, VELOCIDADE DE CORTE (MM/MIN)

50 A 750, DIÂMETRO MÍNIMO DO COMPASSO MM 200

CHP 3,24410 30,23 98,06

03.05.50U 990274U COMPESA INSUMO

FURADEIRA ELETROMAGNÉTICA, VELOCIDADE (SEM CARGA /COM CARGA): 450 / 270 RPM, ESPESSURA MÁXIMA DA

CHAPA A SER FURADA 50 MM, FORÇA DE ADESÃO MAGNÉTICA 17000 N, POTÊNCIA 1100 W, ALIMENTAÇÃO 220 - 60 HZ,

MONOFÁSICA

CHP 0,02720 2,35 0,06

03.05.50U 200608U COMPESA INSUMO LÍQUIDO PENETRANTE VISÍVEL VP30 PARA METAL 230 GR UN 0,18069 49,55 8,95

03.05.50U 200609U COMPESA INSUMO LÍQUIDO REVELADOR DE TRINCAS D70 NÃO AQUOSO 230 GR UN 0,35575 40,22 14,30

03.05.50U 990275U COMPESA INSUMO PÓRTICO METÁLICO ROLANTE COM TALHA COM CAPACIDADE DE 5 T - 10 KW CHP 0,39670 53,64 21,27

03.05.51U 03.05.51U
FABRICAÇÃO DE CONJUNTO DE MÓDULO METÁLICO, COMPRIMENTO DE 3,0 M E ALTURA DE

2,4 M (ESTRONCAS DE 1,00 M).
UN 27.333,06 #N/D

03.05.51U 88278 SINAPI SERVIÇO MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,31510 26,19 322,53

03.05.51U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 34,20150 24,35 832,80

03.05.51U 98764 SINAPI SERVIÇO
INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS

DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018
CHP 10,37440 4,48 46,47

03.05.51U 1330 SINAPI INSUMO CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 KG    1.868,12080 9,38 17.522,97

03.05.51U 20995 SINAPI INSUMO TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *12,70 MM, SCHEDULE 80, *64,64 KG/M M     4,00000 1.368,41 5.473,64

03.05.51U 7672 SINAPI INSUMO TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6", E= 7,11 MM,  SCHEDULE 40, *28,26 KG/M M     2,40000 682,14 1.637,13

03.05.51U 445 SINAPI INSUMO
PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 25KV, DIAMETRO 35MM, COMPRIMENTO *320*

MM
UN    8,00000 31,64 253,12

03.05.51U 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    45,91980 23,94 1.099,32

03.05.51U 990273U COMPESA INSUMO

TARTARUGA DE OXICORTE CG1, MONOFÁSICA, 220 V,

FREQUÊNCIA 50 HZ, VELOCIDADE DE CORTE (MM/MIN)

50 A 750, DIÂMETRO MÍNIMO DO COMPASSO MM 200

CHP 3,11260 30,23 94,09

03.05.51U 990274U COMPESA INSUMO

FURADEIRA ELETROMAGNÉTICA, VELOCIDADE (SEM CARGA /COM CARGA): 450 / 270 RPM, ESPESSURA MÁXIMA DA

CHAPA A SER FURADA 50 MM, FORÇA DE ADESÃO MAGNÉTICA 17000 N, POTÊNCIA 1100 W, ALIMENTAÇÃO 220 - 60 HZ,

MONOFÁSICA

CHP 0,02720 2,35 0,06

03.05.51U 200608U COMPESA INSUMO LÍQUIDO PENETRANTE VISÍVEL VP30 PARA METAL 230 GR UN 0,20980 49,55 10,39

03.05.51U 200609U COMPESA INSUMO LÍQUIDO REVELADOR DE TRINCAS D70 NÃO AQUOSO 230 GR UN 0,41308 40,22 16,61

03.05.51U 990275U COMPESA INSUMO PÓRTICO METÁLICO ROLANTE COM TALHA COM CAPACIDADE DE 5 T - 10 KW CHP 0,44630 53,64 23,93

03.05.52U 03.05.52U
FABRICAÇÃO DE CONJUNTO DE MÓDULO METÁLICO, COMPRIMENTO DE 3,6 M E ALTURA DE

3,0 M (ESTRONCAS DE 1,00 M)
UN 38.717,64 #N/D

03.05.52U 88278 SINAPI SERVIÇO MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,77110 26,19 465,42

03.05.52U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 53,89360 24,35 1.312,30

03.05.52U 98764 SINAPI SERVIÇO
INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS

DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018
CHP 16,34770 4,48 73,23

03.05.52U 1330 SINAPI INSUMO CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 KG    2.740,44160 9,38 25.705,34

03.05.52U 20995 SINAPI INSUMO TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *12,70 MM, SCHEDULE 80, *64,64 KG/M M     5,00000 1.368,41 6.842,05

03.05.52U 7672 SINAPI INSUMO TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6", E= 7,11 MM,  SCHEDULE 40, *28,26 KG/M M     3,00000 682,14 2.046,42

03.05.52U 445 SINAPI INSUMO
PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 25KV, DIAMETRO 35MM, COMPRIMENTO *320*

MM
UN    10,00000 31,64 316,40

03.05.52U 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    72,68080 23,94 1.739,97

03.05.52U 990273U COMPESA INSUMO

TARTARUGA DE OXICORTE CG1, MONOFÁSICA, 220 V,

FREQUÊNCIA 50 HZ, VELOCIDADE DE CORTE (MM/MIN)

50 A 750, DIÂMETRO MÍNIMO DO COMPASSO MM 200

CHP 4,54410 30,23 137,36

03.05.52U 990274U COMPESA INSUMO

FURADEIRA ELETROMAGNÉTICA, VELOCIDADE (SEM CARGA /COM CARGA): 450 / 270 RPM, ESPESSURA MÁXIMA DA

CHAPA A SER FURADA 50 MM, FORÇA DE ADESÃO MAGNÉTICA 17000 N, POTÊNCIA 1100 W, ALIMENTAÇÃO 220 - 60 HZ,

MONOFÁSICA

CHP 0,03400 2,35 0,07

03.05.52U 200608U COMPESA INSUMO LÍQUIDO PENETRANTE VISÍVEL VP30 PARA METAL 230 GR UN 0,33206 49,55 16,45

03.05.52U 200609U COMPESA INSUMO LÍQUIDO REVELADOR DE TRINCAS D70 NÃO AQUOSO 230 GR UN 0,65383 40,22 26,29

03.05.52U 990275U COMPESA INSUMO PÓRTICO METÁLICO ROLANTE COM TALHA COM CAPACIDADE DE 5 T - 10 KW CHP 0,67760 53,64 36,34

03.05.53U 03.05.53U
FABRICAÇÃO DE CONJUNTO DE MÓDULO METÁLICO, COMPRIMENTO DE 3,0 M E ALTURA DE

1,8 M (ESTRONCAS DE 2,00 M)
UN 27.799,28 #N/D

03.05.53U 88278 SINAPI SERVIÇO MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,75350 26,19 334,01

03.05.53U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,47730 24,35 717,77

03.05.53U 98764 SINAPI SERVIÇO
INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS

DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018
CHP 8,94140 4,48 40,05

03.05.53U 1330 SINAPI INSUMO CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 KG    1.362,25440 9,38 12.777,94

03.05.53U 20995 SINAPI INSUMO TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *12,70 MM, SCHEDULE 80, *64,64 KG/M M     8,00000 1.368,41 10.947,28

03.05.53U 7672 SINAPI INSUMO TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6", E= 7,11 MM,  SCHEDULE 40, *28,26 KG/M M     2,40000 682,14 1.637,13

03.05.53U 445 SINAPI INSUMO
PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 25KV, DIAMETRO 35MM, COMPRIMENTO *320*

MM
UN    8,00000 31,64 253,12

03.05.53U 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    39,54780 23,94 946,77

03.05.53U 990273U COMPESA INSUMO

TARTARUGA DE OXICORTE CG1, MONOFÁSICA, 220 V,

FREQUÊNCIA 50 HZ, VELOCIDADE DE CORTE (MM/MIN)

50 A 750, DIÂMETRO MÍNIMO DO COMPASSO MM 200

CHP 3,29970 30,23 99,74

03.05.53U 990274U COMPESA INSUMO

FURADEIRA ELETROMAGNÉTICA, VELOCIDADE (SEM CARGA /COM CARGA): 450 / 270 RPM, ESPESSURA MÁXIMA DA

CHAPA A SER FURADA 50 MM, FORÇA DE ADESÃO MAGNÉTICA 17000 N, POTÊNCIA 1100 W, ALIMENTAÇÃO 220 - 60 HZ,

MONOFÁSICA

CHP 0,02720 2,35 0,06

03.05.53U 200608U COMPESA INSUMO LÍQUIDO PENETRANTE VISÍVEL VP30 PARA METAL 230 GR UN 0,18069 49,55 8,95

03.05.53U 200609U COMPESA INSUMO LÍQUIDO REVELADOR DE TRINCAS D70 NÃO AQUOSO 230 GR UN 0,35575 40,22 14,30

03.05.53U 990275U COMPESA INSUMO PÓRTICO METÁLICO ROLANTE COM TALHA COM CAPACIDADE DE 5 T - 10 KW CHP 0,41320 53,64 22,16

03.05.54U 03.05.54U
FABRICAÇÃO DE CONJUNTO DE MÓDULO METÁLICO, COMPRIMENTO DE 3,0 M E ALTURA DE

2,4 M (ESTRONCAS DE 2,00 M)
UN 32.816,41 #N/D

03.05.54U 88278 SINAPI SERVIÇO MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,58770 26,19 329,67

03.05.54U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 34,20150 24,35 832,80

03.05.54U 98764 SINAPI SERVIÇO
INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS

DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018
CHP 10,37440 4,48 46,47

03.05.54U 1330 SINAPI INSUMO CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 KG    1.868,12080 9,38 17.522,97

03.05.54U 20995 SINAPI INSUMO TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *12,70 MM, SCHEDULE 80, *64,64 KG/M M     8,00000 1.368,41 10.947,28

03.05.54U 7672 SINAPI INSUMO TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6", E= 7,11 MM,  SCHEDULE 40, *28,26 KG/M M     2,40000 682,14 1.637,13

03.05.54U 445 SINAPI INSUMO
PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 25KV, DIAMETRO 35MM, COMPRIMENTO *320*

MM
UN    8,00000 31,64 253,12

03.05.54U 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    45,91980 23,94 1.099,32

03.05.54U 990273U COMPESA INSUMO

TARTARUGA DE OXICORTE CG1, MONOFÁSICA, 220 V,

FREQUÊNCIA 50 HZ, VELOCIDADE DE CORTE (MM/MIN)

50 A 750, DIÂMETRO MÍNIMO DO COMPASSO MM 200

CHP 3,16820 30,23 95,77

03.05.54U 990274U COMPESA INSUMO

FURADEIRA ELETROMAGNÉTICA, VELOCIDADE (SEM CARGA /COM CARGA): 450 / 270 RPM, ESPESSURA MÁXIMA DA

CHAPA A SER FURADA 50 MM, FORÇA DE ADESÃO MAGNÉTICA 17000 N, POTÊNCIA 1100 W, ALIMENTAÇÃO 220 - 60 HZ,

MONOFÁSICA

CHP 0,02720 2,35 0,06

03.05.54U 200608U COMPESA INSUMO LÍQUIDO PENETRANTE VISÍVEL VP30 PARA METAL 230 GR UN 0,20980 49,55 10,39

03.05.54U 200609U COMPESA INSUMO LÍQUIDO REVELADOR DE TRINCAS D70 NÃO AQUOSO 230 GR UN 0,41308 40,22 16,61

03.05.54U 990275U COMPESA INSUMO PÓRTICO METÁLICO ROLANTE COM TALHA COM CAPACIDADE DE 5 T - 10 KW CHP 0,46280 53,64 24,82

03.05.55U 03.05.55U
FABRICAÇÃO DE CONJUNTO DE MÓDULO METÁLICO, COMPRIMENTO DE 3,6 M E ALTURA DE

3,0 M (ESTRONCAS DE 2,00 M)
UN 45.569,40 #N/D

03.05.55U 88278 SINAPI SERVIÇO MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,04370 26,19 472,56

03.05.55U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 53,89360 24,35 1.312,30

03.05.55U 98764 SINAPI SERVIÇO
INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS

DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018
CHP 16,34770 4,48 73,23

03.05.55U 1330 SINAPI INSUMO CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 KG    2.740,44160 9,38 25.705,34
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PROJETO:

LOCALIDADE: RECIFE / PE

REFERÊNCIA:

DATA BASE:

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE TIPO DESCRIÇÃO UND COEF C$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DES/GPE DESONERADO

TABELA COMPESA

SINAPI SET/2023 - DNIT JUL/2023

2023.2

LS:
HORA: 84,94%

MÊS: 46,58%

03.05.55U 20995 SINAPI INSUMO TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *12,70 MM, SCHEDULE 80, *64,64 KG/M M     10,00000 1.368,41 13.684,10

03.05.55U 7672 SINAPI INSUMO TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6", E= 7,11 MM,  SCHEDULE 40, *28,26 KG/M M     3,00000 682,14 2.046,42

03.05.55U 445 SINAPI INSUMO
PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 25KV, DIAMETRO 35MM, COMPRIMENTO *320*

MM
UN    10,00000 31,64 316,40

03.05.55U 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    72,68080 23,94 1.739,97

03.05.55U 990273U COMPESA INSUMO

TARTARUGA DE OXICORTE CG1, MONOFÁSICA, 220 V,

FREQUÊNCIA 50 HZ, VELOCIDADE DE CORTE (MM/MIN)

50 A 750, DIÂMETRO MÍNIMO DO COMPASSO MM 200

CHP 4,59970 30,23 139,04

03.05.55U 990274U COMPESA INSUMO

FURADEIRA ELETROMAGNÉTICA, VELOCIDADE (SEM CARGA /COM CARGA): 450 / 270 RPM, ESPESSURA MÁXIMA DA

CHAPA A SER FURADA 50 MM, FORÇA DE ADESÃO MAGNÉTICA 17000 N, POTÊNCIA 1100 W, ALIMENTAÇÃO 220 - 60 HZ,

MONOFÁSICA

CHP 0,03400 2,35 0,07

03.05.55U 200608U COMPESA INSUMO LÍQUIDO PENETRANTE VISÍVEL VP30 PARA METAL 230 GR UN 0,33206 49,55 16,45

03.05.55U 200609U COMPESA INSUMO LÍQUIDO REVELADOR DE TRINCAS D70 NÃO AQUOSO 230 GR UN 0,65383 40,22 26,29

03.05.55U 990275U COMPESA INSUMO PÓRTICO METÁLICO ROLANTE COM TALHA COM CAPACIDADE DE 5 T - 10 KW CHP 0,69420 53,64 37,23
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