TABELA DE CUSTOS UNITARIOS PARA
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
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COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Emissdo inicial




Companhia Pernambucana de Saneamento — COMPESA

Av. Jayme da Fonte, s/n — St2 Amaro — Fone: 3412-9000 — PABX - Recife — PE
Tabela de Custos Unitdrios para Obras e Servigos de Engenharia - 2024.2
DESONERADO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
APROVADA PELA REUNIAO DE DIRETORIA N2 10/2024 DE 11/09/2024, VALIDA A PARTIR 11/09/2024

compesa PLANILHA DE COMPOSICOES DES/GPE DESONERADO
PROJETO: TABELA COMPESA
LOCALIDADE:  RECIFE / PE . Hom: o3
REFERENCIA:  SINAPI 07/2024 - DNIT 04/2024 - ANP 07/2024 - SEINFRA CE 028 Ls: es. -
DATABASE:  2024.1 g
1 SERVICOS GEOTECNICOS
01.02.01V 01.02.01U 'SONDAGEM MANUAL, A CEU ABERTO, PARA IDENTIFICACAO DE INTERFERENCIAS (GALERIAS, TUBULAGOES, ETC.) M 98,58 7001010001 0,00%
01.02.01V 88322 SINAPI SERVICO TECNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20000 44,54 53,44
01.02.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,40000 18,81 45,14
01.02.02V 01.02.02U SONDAGEM A PERCUSSAO SPT, INCLUSIVE LAUDO (PROFUNDIDADE MINIMA DE 8,00 M, POR FURO). M 90,13 7001010335 0,00%
01.02.02u 88322 SINAPI SERVICO TECNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,06600 44,54 47,47
01.02.02U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,53300 18,81 10,02
01.02.02u 90775 SINAPI SERVICO DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13300 20,77 2,76
01.02.02U 100533 SINAPI SERVICO TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,37500 22,08 8,28
01.02.02u 9900003V COMPESA INSUMO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM CHP 1,00000 21,60 21,60
MOBILIZACAO, TRANSPORTE, INSTALAGAO E DESMOBILIZACAO DO EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSAO,
CRERCED (LCRGED INCLUSO DESLOCAMENTO ENTRE FUROS NA MESMA AREA, DISTANCIA ATE 10 KM. U5 entn D QIS
01.02.03U E9125-CHP SICRO SERVICO VAN FURGAO - 93 KW (SEM MOTORISTA) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO CHP 0,16667 53,19 8,86
01.02.03U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 18,81 37,62
01.02.03U 88322 SINAPI SERVICO TECNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 44,54 44,54
01.02.05U 01.02.05U TRANSPORTE, POR QUILOMETRO ADICIONAL, DO EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSAO KM 1,93 7002021068 0,00%
01.02.05U E9125-CHP SICRO SERVICO VAN FURGAO - 93 KW (SEM MOTORISTA) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO CHP 0,01667 53,19 0,88
01.02.05U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01667 18,81 0,31
01.02.05U 88322 SINAPI SERVICO TECNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01667 44,54 0,74
01.02.08U 01.02.08U 'SONDAGEM A TRADO MANUAL TIPO CAVADEIRA - DIAMETRO ATE 12", INCLUSIVE LAUDO, EXCLUSIVE O TRANSPORTE M 53,15 7002021069 0,00%
01.02.08U 0600065U COMPESA INSUMO TRADO CAVADEIRA DE 12" CHP. 0,50000 0,11 0,05
01.02.08U 88322 SINAPI SERVICO TECNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 44,54 22,27
01.02.08U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 18,81 28,21
01.02.08U 88321 SINAPI SERVICO TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 26,21 2,62
MOBILIZACAO, TRANSPORTE, INSTALACAO E DESMOBILIZACAO DO EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A TRADO, INCLUSO
(e LI DESLOCAMENTO ENTRE FUROS NA MESMA AREA, DISTANCIA ATE 10 KM. cl iy LS QI3
01.02.09U E9125-CHP SICRO SERVICO VAN FURGAO - 93 KW (SEM MOTORISTA) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO CHP. 0,16667 53,19 8,86
01.02.09V 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 18,81 18,81
01.02.09U 88322 SINAPI SERVICO TECNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 44,54 22,27
01.02.10U 01.02.10U TRANSPORTE, POR QUILOMETRO ADICIONAL, DO EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A TRADO KM 1,93 7002021070 0,00%
01.02.10U E9125-CHP SICRO SERVICO VAN FURGAO - 93 KW (SEM MOTORISTA) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO CHP. 0,01667 53,19 0,88
01.02.10U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01667 18,81 0,31
01.02.10U 88322 SINAPI SERVICO TECNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01667 44,54 0,74
2 SINALIZAGAO
01.03.07U 01.03.07U FORNECIMENTO E FIXACAO DE PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N° 16, CONFORME PADRAO FORNECIDO M2 272,90 7001010216 0,00%
PELA COMPESA.
01.03.07U 88261 SINAPI SERVICO CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 22,36 8,94
01.03.07V 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03000 23,52 0,70
01.03.07U 88310 SINAPI SERVICO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 25,02 20,01
01.03.07V 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05000 18,81 0,94
01.03.07U 11027 SINAPI INSUMO CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2) KG 12,40000 11,42 141,60
01.03.07V 4491 SINAPI INSUMO PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 3,52000 10,35 36,43
01.03.07U 5074 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15X 18 (11/2 X 13) KG 0,10000 17,66 1,76
01.03.07V 5061 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,05000 15,50 0,77
01.03.07U 7311 SINAPI INSUMO TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 1,30000 44,73 58,14
CONCRETO FCK = 15SMPA, TRAGO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO
01.03.07V 102486 SINAPI SERVICO MANUAL AF_05/2021 M3 0,00586 616,21 3,61
SINALIZAGAO ABERTA SEM ILUMINAGAO, COM CAVALETES EM POLIETILENO SEMIFLEXIVEL E DESMONTAVEL,
OLOS0S CLOZCED) PREENCHIDO COM AREIA E ADESIVADO COM FITA REFLETIVA, CONFORME PADRAO COMPESA (NTC-108) S 827 EooIot0ze8 000
01.03.08U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 18,81 4,70
01.03.08U 0500004U COMPESA INSUMO CAVALETE EM POLIETILENO UN 0,00637 370,00 2,35
01.03.08U 367 SINAPI INSUMO AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,01393 130,68 1,82
PLACA DE SINALIZAGAO E ADVERTENCIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADA N2 16 DE ACORDO COM PADRAO COMPESA
01.03.09V 01.03.09U / NTC-108 (FORNECIMENTO E FIXAGAO) UN 6,15 7001010296 0,00%
01.03.09V 88261 SINAPI SERVICO CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00200 22,36 0,04
01.03.09U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00750 23,52 0,17
01.03.09V 88310 SINAPI SERVICO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00400 25,02 0,10
01.03.09U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01250 18,81 0,23
01.03.09V 11027 SINAPI INSUMO CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2) KG 0,06200 11,42 0,70
01.03.09U 4491 SINAPI INSUMO PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,07040 10,35 0,72
01.03.09V 4343 SINAPI INSUMO PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA UN 0,04000 7,25 0,29
01.03.09U 7311 SINAPI INSUMO TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,00650 44,73 0,29
CONCRETO FCK = 15SMPA, TRAGO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO
01.03.09V 102486 SINAPI SERVICO MANUAL AF_05/2021 M3 0,00586 616,21 3,61
ISOLAMENTO DE OBRA COM FITA DE SINALIZAGAO (ZEBRADA) E CONE DE SINALIZACAO A CADA 2M, PADRAO
01.03.10U 01.03.10U COMPESA /NTC- 108 M 1,24 7001010297 0,00%
01.03.10U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04000 18,81 0,75
01.03.10U 0500001V COMPESA INSUMO FITA PLASTICA ZEBRADA PARA DEMARCACAO DE AREAS, LARGURA = 7 CM, SEM ADESIVO - ROLO 200M UN 0,00500 11,56 0,05
01.03.10U 34498 SINAPI INSUMO CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071) UN 0,00319 140,16 0,44
ISOLAMENTO DE OBRA COM FITA DE S\NAUZACEO (ZEBRADA) E BALIZADOR MOVEL DE 5|NAUZACAO A CADA 2M,
01.03.11U 01.03.11U PADRAO COMPESA / NTC - 108 M 133 7001010298 0,00%
01.03.11U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04000 18,81 0,75
01.03.11V 0500001U COMPESA INSUMO FITA PLASTICA ZEBRADA PARA DEMARCACAO DE AREAS, LARGURA = 7 CM, SEM ADESIVO - ROLO 200M UN 0,00500 11,56 0,05
01.03.11U 0500003U COMPESA INSUMO BALIZADOR MOVEL CONFORME NTC-108 UN 0,00319 169,10 0,53
TELA TAPUME, COR LARANJA, COM SUPORTE A CADA 2M, DE ACORDO COM PADRAO COMPESA / NTC - 108
01.03.12V 01.03.12U (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) M 2,92 7001010299 0,00%
01.03.12V 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08330 18,81 1,56
01.03.12u 37524 SINAPI INSUMO TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (LX C) M 0,10000 2,96 0,29
01.03.12V 0500003U COMPESA INSUMO BALIZADOR MOVEL CONFORME NTC-108 UN 0,00637 169,10 1,07
01.03.13U 01.03.13U CONE FLEXIVEL PARA |NTERD|C§O DE TRAFEGO, PADRAO COMPESA / NTC - 108 UN 1,64 7001010300 0,00%
01.03.13U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04000 18,81 0,75
01.03.13U 34498 SINAPI INSUMO CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071) UN 0,00637 140,16 0,89
01.03.14U 01.03.14U BALIZADOR MOVEL PARA INTERDICAO DE TRAFEGO, PADRAO COMPESA / NTC - 108 UN 1,82 7001010301 0,00%
01.03.14U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04000 18,81 0,75
01.03.14U 0500003U COMPESA INSUMO BALIZADOR MOVEL CONFORME NTC-108 UN 0,00637 169,10 1,07
01.03.15U 01.03.15U CILINDRO CANALIZADOR DE TRAFEGO, PADRAO COMPESA / NTC - 108 UN 2,41 7001010302 0,00%
01.03.15U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04000 18,81 0,75
01.03.15U 0500005U COMPESA INSUMO CILINDRO CANALIZADOR CONFORME NTC-108 UN 0,00637 261,47 1,66
01.03.16U 01.03.16U SINALIZADOR ELETRONICO, PADRAO COMPESA / NTC - 108 UN 2,43 7001010303 0,00%
01.03.16U 88247 SINAPI SERVICO /AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04000 20,04 0,80
01.03.16U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02000 23,84 0,47
01.03.16U 0500006U COMPESA INSUMO SINALIZADOR ELETRONICO UN 0,00637 182,31 1,16
PLACA DE MANUTENCAO DE OBRA (1,20 X1,10M) EM CHAPA GALVANIZADA N@ 16, CONFORME PADRAO COMPESA
01.03.17V 01.03.17U (FORNECIMENTO E FIXACAO) UN 15,66 7001010353 0,00%
01.03.17V 88262 SINAPI SERVICO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01056 23,18 0,24
01.03.17U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03960 23,52 0,93
01.03.17V 88310 SINAPI SERVICO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00400 25,02 0,10
01.03.17U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06600 18,81 1,24
01.03.17V 11027 SINAPI INSUMO CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2) KG 0,32736 11,42 373
01.03.17U 4491 SINAPI INSUMO PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,09293 10,35 0,96
01.03.17V 5074 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 0,00264 17,66 0,04
01.03.17U 5061 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,00132 15,50 0,02
01.03.17V 7311 SINAPI INSUMO TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,02640 44,73 1,18
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO
01.03.17U 102486 SINAPI SERVICO MANUAL. AF_05/2021 M3 0,01172 616,21 7,22
01.03.18U 01.03.18U TAPUME, EM TELHA METALICA, GRAFITADO/DECORADO M2 126,26 7001010661 0,00%
01.03.18U 98459 SINAPI SERVICO TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 M2 1,00000 84,74 84,74
01.03.18U 17.06.01U COMPESA COMPOSlCﬂO 'ABERTURA DE LETREIRO COM LOGOTIPO. M2 1,00000 41,52 41,52
01.03.19V 01.03.19U TAPUME, EM COMPENSADO DE MADEIRA, GRAFITADO/DECORADO M2 133,73 7001010662 0,00%
01.03.19U 98458 SINAPI SERVICO TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 M2 1,00000 92,21 92,21
01.03.19V 17.06.01U COMPESA COMPOSICAO /ABERTURA DE LETREIRO COM LOGOTIPO. M2 1,00000 41,52 41,52
3 PASSARELAS
01.04.01V 01.04.01U PASSARELA, EM MADEIRA, PARA COBERTA DE VALAS PARA PASSAGEM DE VEICULOS. M2 19,19 7001010012 0,00%
01.04.01U 88262 SINAPI SERVICO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12000 23,18 2,78
01.04.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12000 18,81 2,25
01.04.01U 4006 SINAPI INSUMO MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M3 0,00600 2.330,69 13,98
01.04.01U 5061 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,01200 15,50 0,18
01.04.02u 01.04.02U PASSARELA, EM MADEIRA, PARA COBERTA DE VALAS PARA PASSAGEM DE PEDESTRES. M2 12,20 7001010013 0,00%
01.04.02V 88262 SINAPI SERVICO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12000 23,18 2,78
01.04.02u 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12000 18,81 2,25
01.04.02V 4006 SINAPI INSUMO MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M3 0,00300 2.330,69 6,99
01.04.02u 5061 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,01200 15,50 0,18
01.04.03U 01.04.03U PASSADICO EM CHAPA DE ACO CARBONO 3/8 (COLOCAO/ USO/ REMOGAO) P/ PASSAGEM DE VEICULO SOBRE VALA M2 3647 7001010436 0,00%

MEDIDA POR AREA CHAPA EM CADA APLICACAO
01.04.03U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 18,81 18,81
01.04.03U 1332 SINAPI INSUMO CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 KG 2,00000 883 17,66



compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO: TABELA COMPESA
LOCALIDADE:  RECIFE / PE . Hom: B3
REFERENCIA:  SINAPI 07/2024 - DNIT 04/2024 - ANP 07/2024 - SEINFRA CE 028 Ls: s st
DATA BASE: 2024.1 2
a4 LOCAGAO E NIVELAMENTO DE VALAS
G GEETD LOCAGAO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA ADUTORAS OU REDES DE DISTRIBUICAO COM USO DE EQUIPAMENTOS o Al TGS 05T
TOPOGRAFICOS.
01.05.09U £9684-CHP SICRO SERVICO VEICULO LEVE PICK UP 4X 4 - 147 KW (SEM MOTORISTA) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO cHP 001200 77,05 092
01.05.09U 0900002U COMPESA INSUMO ESTAGAO TOTAL ELETRONICA COM PRECISAO ANGULAR DE 2", LINEAR DE 2 MM E ALCANCE COM 1 PRISMA DE 3.000 M H 0,01200 5,07 0,06
01.05.09U E9552-CHP SICRO SERVICO NIVEL OTICO COM CAPACIDADE DE AUMENTO DE 32X CHP 0,01200 2,29 0,02
01.05.09U 88253 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03600 13,36 048
01.05.09U 90781 SINAPI SERVICO "TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01600 27,13 0,43
01.05.08U 01.05.080 LOCAGAO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA COLETOR COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS. M 245 7001010016 0,00%
01.05.08U E9684-CHP SICRO SERVICO VEICULO LEVE PICK UP 4 X 4 - 147 KW (SEM MOTORISTA) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO CHP 0,01200 77,25 0,92
01.05.08U 09000020 COMPESA INSUMO ESTACAO TOTAL ELETRONICA COM PRECISAO ANGULAR DE 2", LINEAR DE 2 MM E ALCANCE COM 1 PRISMA DE 3.000 M H 001200 507 0,06
01.05.08U £9552-CHP SICRO SERVIGO NIVEL OTICO COM CAPACIDADE DE AUMENTO DE 32X cHP 001200 2,29 002
01.05.08U 88253 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03600 13,36 0,48
01.05.08U 90781 SINAPI SERVICO TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03600 27,13 097
01.05.05U 01.05.05U b(;{;:%:{) COM CAL DE VALAS PARA REDE DE DISTRIBUICAO, ADUTORA OU OUTRAS ESTRUTURAS LINEARES EM AREA M 059 7001010461 0,00%
01.05.05U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03000 18,81 0,56
01.05.05U 1106 SINAPI INSUMO CALHIDRATADA CH-1 PARA ARGAMASSAS KG 0,02000 1,50 003
5 LOCACAO E DEMARCAGAO
01.06.01U 01.06.01U LOCAGAO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). M2 723 7001010018 0,00%
01.06.01U 88262 SINAPI SERVICO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 23,18 2,31
01.06.01U 88316 SINAPI SERVIGO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 18,81 1,88
01.06.01U 43130 SINAPI INSUMO ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG 0,02000 20,50 0,41
01.06.01U 5061 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (21/2 X 10) KG 001000 15,50 015
01.06.01U 10567 SINAPI INSUMO TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,10670 11,70 1,24
01.06.01U 4491 SINAPI INSUMO PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,12000 10,35 1,24
01.06.04U 01.06.04U LOCAGAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000M2) M2 0,24 7001010332 0,00%
01.06.04U £9684-CHP SICRO SERVIGO VEICULO LEVE PICK UP 4X 4 - 147 KW (SEM MOTORISTA) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO cHP 0,00100 77,05 007
01.06.04U E9552-CHP SICRO SERVICO NIVEL OTICO COM CAPACIDADE DE AUMENTO DE 32X CHP 0,00600 2,29 0,01
01.06.04U 09000020 COMPESA INSUMO ESTACAO TOTAL ELETRONICA COM PRECISAO ANGULAR DE 2", LINEAR DE 2 MM E ALCANCE COM 1 PRISMA DE 3.000 M H 0,00300 507 001
01.06.04U 90781 SINAPI SERVIGO TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00200 27,13 005
01.06.04U 88288 SINAPI SERVICO NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00200 16,69 0,03
01.06.04U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00400 18,81 0,07
01.06.05U 01.06.05U LOCAGAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ACIMA DE 5000M2) HA 451,16 7001010333 0,00%
01.06.05U £9684-CHP SICRO SERVIGO VEICULO LEVE PICK UP 4X 4 - 147 KW (SEM MOTORISTA) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO cHP 2,00000 77,25 154,50
01.06.05U E9552-CHP SICRO SERVICO NIVEL OTICO COM CAPACIDADE DE AUMENTO DE 32X CHP 4,00000 2,29 9,17
01.06.05U 09000020 COMPESA INSUMO ESTACAO TOTAL ELETRONICA COM PRECISAO ANGULAR DE 2", LINEAR DE 2 MM E ALCANCE COM 1 PRISMA DE 3.000 M H 4,00000 507 2028
01.06.05U 90781 SINAPI SERVIGO TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 27,13 108,52
01.06.05U 88288 SINAPI SERVICO NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00000 16,69 83,45
01.06.05U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 18,81 75,24
6 ENSAIOS
01.07.01U 01.07.01U ENSAIO DE PENETRAGAO - MATERIAL BETUMINOSO UN 107,99 7002020495 0,00%
01.07.01U 88249 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,40000 18,66 63,44
01.07.01U 88321 SINAPI SERVICO TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,70000 26,21 44,55
01.07.02U 01.07.02U ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL - MATERIAL BETUMINOSO UN 139,76 7002020496 0,00%
01.07.02U 88249 SINAPI SERVIGO AUXILIAR DE LABORATGRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,40000 18,66 82,10
01.07.02U 88321 SINAPI SERVICO TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,20000 26,21 57,66
01.07.03U 01.07.03U ENSAIO DE DETERMINACAO DA PENEIRAGAO - EMULSAO ASFALTICA UN 127,06 7002020497 0,00%
01.07.03U 88249 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 18,66 74,64
01.07.03U 88321 SINAPI SERVICO TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 26,21 52,42
01.07.04U 01.07.04U ENSAIO DE DETERMINAGCAO DA SEDIMENTAGAO - EMULSAO ASFALTICA UN 139,76 7002020498 0,00%
01.07.04U 88249 SINAPI SERVIGO AUXILIAR DE LABORATGRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,40000 18,66 82,10
01.07.04U 88321 SINAPI SERVICO TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,20000 26,21 57,66
01.07.05U 01.07.050 ENSAIO DE DETERMINAGAO DO TEOR DE BETUME - CIMENTO ASFALTICO DE PETRGLEQ UN 111,17 7002020499 0,00%
01.07.05U 88249 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,50000 18,66 65,31
01.07.05U 88321 SINAPI SERVICO TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,75000 26,21 45,86
01.07.06U 01.07.06U ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS UN 101,64 7002020500 0,00%
01.07.06U 88249 SINAPI SERVIGO AUXILIAR DE LABORATGRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,20000 18,66 59,71
01.07.06U 88321 SINAPI SERVICO TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60000 26,21 41,93
01.07.07U 01.07.07U ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTAGAO - SOLOS UN 120,69 7002020501 0,00%
01.07.07U 88249 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,80000 18,66 70,90
01.07.07U 88321 SINAPI SERVICO TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,90000 2621 49,79
01.07.08U 01.07.08U ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS UN 57,16 7002020502 0,00%
01.07.080 88249 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE LABORATGRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,80000 18,66 33,58
01.07.08U 88321 SINAPI SERVICO TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90000 26,21 23,58
01.07.09U 01.07.09U ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS UN 71,08 7002020503 0,00%
01.07.09U 88321 SINAPI SERVICO TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 26,21 52,42
01.07.090 88249 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE LABORATGRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 18,66 18,66
01.07.10U 01.07.10U ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE AREIA - SOLOS UN 44,46 7002020504 0,00%
01.07.10U 88249 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE LABORATGRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,40000 18,66 26,12
01.07.10U 88321 SINAPI SERVICO TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 26,21 18,34
01.07.11U 01.07.11U ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO BALAO DE BORRACHA - SOLOS UN 50,81 7002020505 0,00%
01.07.11U 88249 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60000 18,66 29,85
01.07.11U 88321 SINAPI SERVICO TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 26,21 2096
01.07.12V 01.07.12U ENSAIO DE DENSIDADE REAL - SOLOS UN 57,16 7002020506 0,00%
01.07.12U 88249 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE LABORATGRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,80000 18,66 33,58
01.07.12V 88321 SINAPI SERVICO TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90000 26,21 23,58
01.07.13U 01.07.13U ENSAIO DE ABRASAO LOS ANGELES - AGREGADOS UN 266,82 7002020507 0,00%
01.07.13U 88249 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,40000 18,66 156,74
01.07.13U 88321 SINAPI SERVICO TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,20000 2621 110,08
01.07.15U 01.07.15U ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE UN 222,35 7002020509 0,00%
01.07.15U 88249 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE LABORATGRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,00000 18,66 130,62
01.07.15U 88321 SINAPI SERVICO TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,50000 26,21 91,73
01.07.16U 01.07.16U ENSAIO DE DETERMINAGAO DO INDICE DE FORMA - AGREGADOS UN 63,53 7002020510 0,00%
01.07.16U 88249 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 18,66 37,32
01.07.16U 88321 SINAPI SERVICO TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 26,21 26,21
01.07.17U 01.07.17U ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREIA - SOLOS UN 57,16 7002020511 0,00%
01.07.17U 88249 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE LABORATGRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,80000 18,66 33,58
01.07.17U 88321 SINAPI SERVICO TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90000 26,21 23,58
01.07.18U 01.07.180 ENSAIO DE MOLDAGEM E CURA DE SOLO CIMENTO UN 63,53 7002020512 0,00%
01.07.18U 88249 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 18,66 37,32
01.07.18U 88321 SINAPI SERVICO TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 26,21 26,21
01.07.19U 01.07.19U ENSAIO DE COMPRESSAO AXIAL DE SOLO CIMENTO UN 50,81 7002020513 0,00%
01.07.19U 88249 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE LABORATGRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60000 18,66 20,85
01.07.19U 88321 SINAPI SERVICO TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 26,21 20,96
01.07.200 01.07.200 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO UN 114,34 7002020514 0,00%
01.07.20U 88249 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,60000 18,66 67,17
01.07.200 88321 SINAPI SERVICO TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,80000 26,21 47,17
01.07.21U 01.07.21U ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - CONCRETO UN 114,34 7002020515 0,00%
01.07.21U 88249 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE LABORATGRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,60000 18,66 67,17
01.07.21U 88321 SINAPI SERVICO TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,80000 26,21 47,17
01.07.220 01.07.220 ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO UN 127,06 7002020516 0,00%
01.07.22U 88249 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 18,66 74,64
01.07.220 88321 SINAPI SERVICO TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 26,21 52,42
01.07.23U 01.07.23U ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE UN 44,87 7002020517 0,00%
01.07.23U 88249 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE LABORATGRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 18,66 18,66
01.07.23U 88321 SINAPI SERVICO TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 26,21 26,21
7 INSTALAGOES 1ZAGAO E
01.08.36U 01.08.36U MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS - TRANSPORTE TXKM 0,57 7001380882 33,27%
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV,
01.08.36U 5824 SINAPI SERVICO INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 CHP 0,00267 215,60 0,57
X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
01.08.37U 01.08.37U MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS - CARGA E DESCARGA T 142,00 7001010384 27,90%
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
01.08.37U 5928 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CHP 0,45000 277,97 125,08
DIURNO. AF_06/2014
01.08.37U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90000 18,81 16,92
ALUGUEL CONTAINER/ESCRITGRIO INCLUSIVE INSTALAGOES ELETRICAS LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M EM
01.08.38U 01.08.38U CHAPA ACO COM NERVURAS TRAPEZ. FORRO COM ISOLAMENTO TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORCADO PISO MES 650,39 7002020666 100,00%
COMPENSADO NAVAL EXCLUSO TRANSP/CARGA/DESCARGA
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO
01.08.38U 10776 SINAPI INSUMO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MES 1,00000 650,39 650,39
CANTEIRO ITINERANTE COMPOSTO DE TOLDO, CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS E BANHEIRO QUIMICO COM LIMPEZA "
0108420 oL08420 DIARIA INCLUSO COLETA E DESTINAGAO FINAL DE EFLUENTES MES (RS 7001381457 E5RS
01.08.42U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 18,81 9,40
01.08.42U 99000040 COMPESA INSUMO 1TOLDO +1 CONJUNTOS DE MESA E 4 CADEIRAS DE PLASTICO MEs 1,00000 79,20 79,20
01.08.42U 01.08.41U COMPESA COMPOSICAO LOCAGAO DE BANHEIRO QUIMICO COM LIMPEZA DIARIA INCLUSO COLETA E DESTINAGAO FINAL DE EFLUENTES MES 1,00000 4.093,29 4.093,29
01.08.41U 01.08.41U LOCAGAO DE BANHEIRO QUIMICO COM LIMPEZA DIARIA INCLUSO COLETA E DESTINAGAO FINAL DE EFLUENTES MES 4.093,29 7002020825 3,26%
CAMINHAO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCCAO, COM CAMINHAO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000
01.08.41U 92106 SINAPI SERVIGO KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A cHP 1,00000 339,89 33989
SUCGAO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023
010841V 88316 SINAPI SERVIGO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,33000 18,81 551,69
01.08.41U 9900005U COMPESA INSUMO BANHEIRO QUIMICO MES 1,00000 3.190,43 3.190,43
01.08.41U 99000210 COMPESA INSUMO TRATAMENTO DE EFLUENTE EM ETE v3 3,00000 3,76 11,28
8 TRABALHOS EM TERRA
81 ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE PRIMEIRA E/ OU SEGUNDA CATEGORIA
02.01.06U 02.01.06U ESCAVAGCAO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 12 E/OU 22 CATEGORIAS ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE M3 58,22 7001020787 0,00%
02.01.06U 88316 SINAPI SERVIGO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,09542 18,81 58,22



compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO: TABELA COMPESA .
LOCALIDADE:  RECIFE / PE Ls: Hom: B3
REFERENCIA: SINAPI 07/2024 - DNIT 04/2024 - ANP 07/2024 - SEINFRA CE 028 . vEs: a641%
DATA BASE: 2024.1 d 2
e AT ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 12 E/OU 22 CATEGORIAS ACIMA DE 1,50 M E ATE 3,00 M DE - 67,00 e 0,00%
PROFUNDIDADE
02.01.07U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,56417 18,81 67,04
PG RIGAGEY ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 12 E/OU 22 CATEGORIAS ACIMA DE 3,00 M E ATE 4,50 M DE - 7585 TEGREED 000%
PROFUNDIDADE
02.01.08U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,03292 18,81 75,85
—— P ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 12 E/OU 22 CATEGORIAS ACIMA DE 4,50 M E ATE 6,00 M DE - s067 — 000%
PROFUNDIDADE
02.01.09U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,50167 18,81 84,67
82 ESCAVAGAO EM MATERIAL DE 32 CATEGORIA (ROCHA)
ESCAVACAO EM MATERIAL DE 32 CATEGORIA (ROCHA), COM ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRAULICA,
02.02.12U 02.02.120 M3 12022 7001020835 0,00%
INCLUSIVE REMOGAO DE MATERIAL DA VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
02.02.12U E9775-CHP COMPESA COMPOSICAO ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM MARTELO HIDRAULICO DE 1.700 KG - 103 KW - CHP cHP 0,13964 632,13 88,27
02.02.12U M0602 SICRO INSUMO PONTEIRO PARA ROMPEDOR HIDRAULICO DE 1.700 KG UN 0,00100 7.218,57 7,21
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
02.02.12U 5631 SINAPI SERVICO CHP DIURND, AF_06/2014 cHP 0,02410 215,47 519
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
02.02.12U 5632 SINAPI SERVICO CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 021660 90,30 19,55
ESCAVACAO DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA (ROCHA) EM CAMPO ABERTO, COM USO DE EMULSAO EXPLOSIVA
0202130 0202130 ENCARTUCHADA, INCLUSIVE ABAFAMENTO E REMOGAO DE MATERIAL DA VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 D 7001020836 &3
02.02.13U 92966 SINAPI SERVICO MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DIURNO. AF_12/2015 cHP 0,03340 2878 096
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL,
02.02.13U 5053 SINAPI SERVICO CHP 0,03340 62,66 2,09
“ POTENCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
02.02.13U 06000750 COMPESA INSUMO PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS - 283 KW CcHP 0,01750 912,05 15,96
02.02.13U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14730 18,81 2,77
02.02.13U 88257 SINAPI SERVICO BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01610 25,45 040
02.02.13U 6079 SINAPI INSUMO ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,20000 37,35 7,47
02.02.13U 37535 SINAPI INSUMO EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL KG 0,05850 17,48 1,02
02.02.13U 37532 SINAPI INSUMO EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL KG 0,58460 13,23 773
02.02.13U 1634 SINAPI INSUMO CORDEL DETONANTE, NP 10 G/M ™M 0,30990 863 2,67
02.02.13U 37601 SINAPI INSUMO CORDEL DETONANTE, NP 05 G/M ™M 0,11610 835 096
02.02.13U 10518 SINAPI INSUMO RETARDO PARA CORDEL DETONANTE UN 0,00500 11539 057
02.02.13U 37599 SINAPI INSUMO ACESSORIO INICIADOR NAO ELETRICO, TUBO DE 6 M, TEMPO DE RETARDO DE *160* MS UN 0,00170 96,29 016
02.02.13U 2762 SINAPI INSUMO ESTOPIM SIMPLES M 0,23260 11,93 2,77
02.02.13U 2759 SINAPI INSUMO ESPOLETA SIMPLES N 8 UN 0,05620 955 053
02.02.13U M2145 SICRO INSUMO SERIE DE BROCAS INTEGRAIS 512 UN 0,00060 973,83 058
02.02.13U M2062 SICRO INSUMO COROA DE BOTOES ESFERICOS LINHA T38 - D = 64 MM (2 1/2") UN 0,00050 722,04 036
02.02.13U M2065 SICRO INSUMO HASTE LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 38,0 MM (11/2") EC=3,05 M UN 0,00040 208755 083
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
INAPI ! ) ,80 M3, A B B
02.02.13U 5631 SINAPI SERVICO CHP DIURNO. AF. 06/2014 CHP 0,10870 215,47 2342
ESCAVACAO DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA (ROCHA) EM VALA, COM USO DE EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA,
0202:140 0202140 INCLUSIVE ABAFAMENTO E REMOGAO DE MATERIAL DA VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 R 7001020837 CAED
02.02.14U 92966 SINAPI SERVICO MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DIURNO. AF_12/2015 cHP 0,14960 2878 430
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL
AP " A . ., 3 .
02.02.14U 5953 SINAPI SERVICO POTENCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF .06/2015 CHP 0,14960 62,66 937
02.02.14U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,28700 18,81 24,20
02.02.14U 88257 SINAPI SERVICO BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0557870 25,45 14,72
02.02.14U 6079 SINAPI INSUMO ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,50000 37,35 18,67
02.02.14U 37535 SINAPI INSUMO EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL KG 1,22880 17,48 2147
02.02.14U 1634 SINAPI INSUMO CORDEL DETONANTE, NP 10 G/M ™M 1,40000 863 12,08
02.02.14U 2762 SINAPI INSUMO ESTOPIM SIMPLES ™M 4,13790 11,93 49,36
02.02.14U 2759 SINAPI INSUMO ESPOLETA SIMPLES N 8. UN 1,00000 9,55 955
02.02.14U M2145 SICRO INSUMO SERIE DE BROCAS INTEGRAIS S12 UN 0,01750 973,83 17,04
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
02.02.14U 5631 SINAPI SERVICO CHP DIURND. AF_06/2014 cHP 0,10870 215,47 23,02
ESCAVACAO DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA (ROCHA) EM VALA, COM MARTELETE PNEUMATICO MANUAL, INCLUSIVE
02.02.15U 02.02.15U M3 208,94 7001020838 15,60%
REMOGAO DE MATERIAL DA VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
02.02.15U 5795 SINAPI SERVICO MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 cHP 3,25734 28,67 93,38
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL
INAP t . ¢ g g g 4
02.02.15U 5953 SINAPI SERVICO POTENCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF .06/2015 CHP 1,47050 62,66 92,1
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
INAPI 1 ) ,80 M3, A B B
02.02.15U 5631 SINAPI SERVICO CHP DIURNO. AF. 06/2014 CHP 0,10870 215,47 2342
83 ESCAVAGAO MECANIZADA EM MATERIAL DE PRIMEIRA E/OU SEGUNDA CATEGORIA E EM SOLOS MOLES
Y UBGED ESCAVACAO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM MATERIAL DE 1° E/OU 22 CATEGORIAS ATE 2,00 M DE o 337 —— 51,08%
PROFUNDIDADE.
02.03.05U 89032 SINAPI SERVICO TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 cHP 0,01760 191,74 337
ESCAVACAO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM MATERIAL DE 12 E/OU 22 CATEGORIAS ACIMA DE 2,00 M E ATE 4,00
02.03.07U 02.03.07U CRCT IS, M3 391 7001020017 51,08%
02.03.07U 89032 SINAPI SERVICO TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 cHP 0,02040 191,74 391
ESCAVACAO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM MATERIAL DE 12 E/OU 22 CATEGORIAS ACIMA DE 4,00 M E ATE 6,00
02.03.09U 02.03.09U o ertnoiTn ] M3 473 7001020018 51,08%
02.03.09U 89032 SINAPI SERVICO TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 cHP 0,02470 191,74 473
02.03.27U 0203270 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA - DMT: 0 ATE 200 M. m3 15,73 7001020019 25,50%
CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE
0203270 89876 SINAPI SERVICO 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 cHe 005177 33353 1059
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
02.03.27U 5631 SINAPI SERVICO CHP DIURN. AF_06/2014 cHP 0,02196 215,47 473
02.03.27U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02196 18,81 041
02.03.28U 02.03.280 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA - DMT: 201 ATE 400 M. M3 16,32 7001020020 25,95%
CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO COMBINADO DE
INAP I
0203280 89876 SINAPI SERVICO 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 cHe 003353 33353 18
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
INAPI 1 ) ,80 M3, A B Y
02.03.28U 5631 SINAPI SERVICO CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0219 215,47 .73
02.03.28U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02196 18,81 041
02.03.29U 02.03.29U ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA - DMT: 401 ATE 600 M. m3 16,81 7001020021 2630%
CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE
0203290 89876 SINAPI SERVICO 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 cHe 003500 33353 167
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
02.03.29U 5631 SINAPI SERVICO CHP 0,0219 215,47 473
N CHP DIURNO. AF_06/2014
02.03.29U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02196 18,81 041
02.03.30U 02.03.30U ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA - DMT: 601 ATE 800 M. M3 17,30 7001020022 26,63%
CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE
0203300 89876 SINAPI SERVICO 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 cHe 003646 33353 1216
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
02.03.30U 5631 SINAPI SERVICO CHP 0,0219 215,47 473
N CHP DIURNO. AF_06/2014
02.03.30U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02196 18,81 041
02.03.31U 0203310 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA - DMT: 801 ATE 1.000 M. M3 17,64 7001020023 26,84%
CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE
0203310 89876 SINAPI SERVICO 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 cHe 005748 33353 1250
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
02.03.31U 5631 SINAPI SERVICO CHP 0,0219 215,47 473
N CHP DIURNO. AF_06/2014
02.03.31U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02196 18,81 041
8.4 REGULARIZACAO DE FUNDO DE VALA
REGULARIZACAO MANUAL DE FUNDO DE VALAS 0,15 M COM MATERIAL PROVENIENTE DA ESCAVACAO, ( PARA
58.01.01U 58.01.01U M2 437 7001020211 0,00%
ASSENTAMENTO DE TUBULAGRO ).
58.01.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23256 18,81 437
85 REMOGAO DO MATERIAL ESCAVADO
REMOGAO DO MATERIAL ESCAVADO EM CAMINHAO BASCULANTE, ATE 1,0 KM, INCLUSIVE CARGA MANUAL E
02.04.01U 02.04.01U M3 27,18 7001020024 24,36%
DESCARGA ( MEDIDO NO CORTE ).
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA
INAP t 4,
0208010 67826 SINAPI SERVICO ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 cHe 008600 18497 15,90
02.04.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 18,81 11,28
REMOGAO DO MATERIAL ESCAVADO EM CAMINHAO BASCULANTE, ATE 1,0 KM, INCLUSIVE CARGA MECANICA E
02.04.21U 0204210 m3 471 7001020035 28,55%
DESCARGA ( MEDIDO NO CORTE ).
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA
INAP t 4,
0208210 67826 SINAPI SERVICO ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 cHe oozt 18497 323
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO
INAP t 4
02.04.21U 5940 SINAPI SERVICO (OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURN. AF_06/2014 CHP 0,00811 18331 1,48
02.04.61U 02.04.61U REMOGAO DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE, ATE 1,0 KM, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA. M3 20,62 7001020049 3,65%
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA
0204610 67826 SINAPI SERVICO ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 cHe 000979 184,97 181
02.04.61U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 18,81 18,81



compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO: TABELA COMPESA .
LOCALIDADE:  RECIFE / PE Ls: Hom: B3
REFERENCIA: SINAPI 07/2024 - DNIT 04/2024 - ANP 07/2024 - SEINFRA CE 028 . vEs: a641%
DATA BASE: 2024.1 J 2
02.04.62U 02.04.62U REMOGAO DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE, ATE 1,0 KM, INCLUSIVE CARGA MECANIZADA E DESCARGA. 7001020708 28,55%
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA
INAP t 4,
0208620 67826 SINAPI SERVICO ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 cHe oozt 18497 323
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO
INAP t g . A 4
02.04.62U 5940 SINAPI SERVICO OPERACIONAL 11632 K CHP DIURNO, AF. 06/2014 cHP 0,00811 18331 1,48
8.6 REMOGAO COM CARRO DE MAO
87 ATERRO / REATERRO / COMPACTAGAO
02.05.01U 02.05.01U REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. M3 45,11 7001020060 0,00%
02.05.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,39860 18,81 45,11
ATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM MATERIAL ARGILO-ARENOSO - COMERCIAL (INCLUSIVE O
02.05.02U 02.05.02U R Ca T oG ATERAt) M3 91,79 7001020061 50,86%
02.05.02U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,39860 18,81 45,11
02.05.02U 6077 SINAPI INSUMO ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 1,25000 3735 46,68

ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 0,20M COM MATERIAL NAO COMERCIAL ADQUIRIDO EM
02.05.05U 02.05.05U JAZIDA, EXCLUSIVE MATERIAL E TRANSPORTE, M3 9,09 7001020914 0,94%
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
02.05.05U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45000 18,81 8,46

02.05.05U 91277 SINAPI SERVICO CHP 0,06100 10,36 0,63

ATERRO COM AREIA EM CAMADAS DE ATE 40 CM DE ESPESSURA, UTILIZANDO-SE PROCESSO MECANICO LEVE PARA A
0205520 0205520 COMPACTAGAO, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ( POSTO OBRA ). M3 20 7001020086 D2

PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF),

INAP I .
02.05.52U 91277 SINAPI SERVICO POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,15000 10,36 1,55
02.05.52U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 18,81 11,28
02.05.52U 368 SINAPI INSUMO AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 1,15000 64,50 74,17
PGEEY ARG ATERRO COM AREIA EM CAMADAS DE ATE 20 CM DE ESPESSURA, UTILIZANDO-SE O PROCESSO MECANICO LEVE PARA B 11069 TR AT

COMPACTAGAO, INCLUSIVE ADENSAMENTO HIDRAULICO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ( POSTO OBRA ).

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X2, POTENCIA LiQ. 79 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
02.05.53U 5680 SINAPI SERVICO MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX, CHP 0,04000 139,53 5,58
4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF),

INAP I .
02.05.53U 91277 SINAPI SERVICO POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,15000 10,36 1,55
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE
INAP I i’ A 4 e
0205530 6259 SINAPI SERVICO TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 cHe 0,08000 25697 2055
02.05.53U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,47000 18,81 8,84
02.05.53U 368 SINAPI INSUMO AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 1,15000 64,50 74,17
ATERRO COM PO DE PEDRA EM CAMADAS DE ATE 40 CM DE ESPESSURA, UTILIZANDO-SE PROCESSO MECANICO LEVE
02.05.080 02.05.080 PARA A COMPACTAGAO, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ( POSTO OBRA ). M3 o 7001020087 RS
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
INAP I .
02.05.08U 91277 SINAPI SERVICO POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,15000 10,36 1,55
02.05.08U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 18,81 11,28
02.05.08U 4741 SINAPI INSUMO PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 1,15000 98,69 113,49
ATERRO COM PO DE PEDRA EM CAMADAS DE ATE 40 CM DE ESPESSURA, UTILIZANDO-SE PROCESSO MECANICO LEVE
02.05.090 02.05.090 PARA A COMPACTAGAO, INCLUSIVE ADENSAMENTO HIDRAULICO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ( POSTO OBRA ). M3 14041 7001020705 399%
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE
02.05.09U 6259 SINAPI SERVICO CHP 0,08000 256,97 20,55
< TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
02.05.09U 91277 SINAPI SERVICO CHP 0,03500 10,36 036
< POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
02.05.09U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,32000 18,81 6,01
02.05.09U 4741 SINAPI INSUMO PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 1,15000 98,69 113,49
ATERRO PARA FUNDAGOES UTILIZANDO SOLO CIMENTO NO TRAGO 1:20, ABRANGENDO ESPALHAMENTO,
02.05.70U 02.05.70U HOMOGENEIZACAO, UMEDECIMENTO E COMPACTACAO MANUAL COM SOQUETE DE 30 KG EM CAMADAS SUCESSIVAS M3 242,18 7001020915 13,51%
DE 20 CM DE ESPESSURA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL.
02.05.70U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,39860 18,81 157,97
02.05.70U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 78,00000 0,66 51,48
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
INAP I ’ 4
02.05.70U 97914 SINAPI SERVICO M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 11,25000 291 32,73
ATERRO PARA FUNDAGOES UTILIZANDO SOLO CIMENTO NO TRAGO 1:30, ABRANGENDO ESPALHAMENTO,
02.05.72U 02.05.72U HOMOGENEIZAGAO, UMEDECIMENTO E COMPACTAGAO MANUAL COM SOQUETE DE 30 KG EM CAMADAS SUCESSIVAS ™3 226,34 7001020916 14,46%
DE 20 CM DE ESPESSURA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL.
02.05.72U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,39860 18,81 157,97
02.05.72U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 54,00000 0,66 35,64
= ~ - -
02.05.720 97914 SINAPI SERVICO TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: MEXKM 11,25000 201 2,73

M3XKM). AF_07/2020

ATERRO PARA FUNDAGOES UTILIZANDO SOLO CIMENTO NO TRAGO 1:20, ABRANGENDO ESPALHAMENTO,
02.05.74U 02.05.74U HOMOGENEIZAGAO, UMEDECIMENTO E COMPACTAGAO MECANICA LEVE EM CAMADAS SUCESSIVAS DE 20 CM DE M3 197,70 7001020917 16,60%
ESPESSURA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL.

PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF),

INAP I .
02.05.74U 91277 SINAPI SERVICO POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,06100 10,36 0,63

02.05.74U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 18,81 112,86
02.05.74U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 78,00000 0,66 51,48
02.05.74U 97914 SINAPI SERVICO TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM 11,2500 201 2.7

M3XKM). AF_07/2020

ATERRO PARA FUNDAGOES UTILIZANDO SOLO CIMENTO NO TRAGO 1:30, ABRANGENDO ESPALHAMENTO,
02.05.76U 02.05.76U HOMOGENEIZAGAO, UMEDECIMENTO E COMPACTAGAO MECANICA LEVE EM CAMADAS SUCESSIVAS DE 20 CM DE M3 181,86 7001020918 18,04%
ESPESSURA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL.

PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF),

02.05.76U 91277 SINAPI SERVICO CHP 0,06100 10,36 063
< POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
02.05.76U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 18,81 112,86
02.05.76U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 54,00000 0,66 35,64
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
02.05.76U 97914 SINAPI SERVICO M3XKM 11,25000 291 32,73
< M3XKM). AF_07/2020
COMPACTAGAO MECANICA PESADA DE ATERRO A 100 POR CENTO DO PROCTOR NORMAL, MEDIDO NA SEGAO,
02.05.60U 02.05.60U m3 538 7001020088 27,91%
INCLUSIVE ESPALHAMENTO, UMEDECIMENTO E HOMOGENEIZAGAO.
02.05.60U 5921 SINAPI SERVICO GRADE DE DISCO REBOCAVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,00660 5,07 0,03
02.05.60U s932 SINAPI SERVICO MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA e 0,00330 27028 089

LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 /
0205600 7049 SINAPI SERVICO 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/ 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 cHe 0,00660 23289 153

02.05.60U 5843 SINAPI SERVICO TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 122 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4510 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,00660 173,04 1,14
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE
INAP I i’ A q e
0205600 6259 SINAPI SERVICO TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 cHe 0,00660 25697 169
02.05.60U 90776 SINAPI SERVICO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00100 31,51 0,03
02.05.60U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00330 18,81 0,06
02.05.60U 88321 SINAPI SERVICO TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00050 26,21 0,01
02.05.14U 02.05.14U COMPACTAGAO MECANICA LEVE EM CAMADAS DE 0,20 M DE ESPESSURA. M2 0,57 7001020419 1,19%

PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF),

02.05.14U 91277 SINAPI SERVICO POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF. 08/2015 CHP 0,00500 10,36 0,05
02.05.14U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02800 18,81 0,52

8.8 REATERRO E ATERRO MANUAL
02.06.01U 02.06.01U REATERRO MANUAL SEM COMPACTAGAO. M3 8,46 7001020094 0,00%
02.06.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45000 18,81 8,46
02.06.02U 02.06.02U ATERRO MANUAL SEM COMPACTAGAO COM MATERIAL ARGILO ARENOSO [VE] 25,81 7001020420 81,53%
02.06.02U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45000 18,81 8,46
02.06.02U 6077 SINAPI INSUMO ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 1,00000 37,35 37,35
02.06.03U 02.06.03U ATERRO MANUAL SEM COMPACTAGAO COM AREIA. M3 72,96 7001020096 0,00%
02.06.03U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45000 18,81 8,46
02.06.03U 368 SINAPI INSUMO AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 1,00000 64,50 64,50
02.06.04U 02.06.04U ATERRO MANUAL SEM COMPACTAGAO COM PO DE PEDRA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL. M3 107,15 7001020421 0,00%
02.06.04U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45000 18,81 8,46
02.06.04U 4741 SINAPI INSUMO PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 1,00000 98,69 98,69
02.06.05U 02.06.05U ESPALHAMENTO MANUAL DE MATERIAL PARA SIMPLES REGULARIZAGAO DO TERRENO. M3 2,82 7001020098 0,00%
02.06.05U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 18,81 2,82

ATERRO MANUAL SEM COMPACTAGAO, INCLUSIVE ESCAVAGAO, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E

02.06.06U 02.06.06U N e M3 7,33 7001020919 0,00%
02.06.06U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,39000 18,81 733

8.9 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO
P R ;%r\fgémwro MECANICO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 0,15M A 0,30M, INCLUSIVE O DESTOCAMENTO E LIMPEZA o 10673 TR 55,73%
02.07.14U 5855 SINAPI SERVICO TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LAMINA 8,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,14300 671,30 95,99
02.07.14U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,57100 18,81 10,74
PG PR TOMBAMENTO MECANICO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 0,30M, INCLUSIVE O DESTOCAMENTO E LIMPEZA o D . ooy

DO LOCAL

02.07.16U 5855 SINAPI SERVICO TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LAMINA 8,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,20000 671,30 134,26
02.07.16U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20000 18,81 22,57
02.07.17U 02.07.17U REMOGAO DE CERCA (SEM REAPROVEITAMENTO) M 0,65 7001381098 0,00%
02.07.17U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03503 18,81 0,65

8.10 REGULARIZAGAO DE TERRENO NATURAL
02.08.01U 02.08.01U REGULARIZAGAO MANUAL DE TALUDE COM CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. M2 9,40 7001020106 0,00%

02.08.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 18,81 9,40



compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO: TABELA COMPESA !
LOCALIDADE:  RECIFE / PE Ls: Hom: B3
REFERENCIA:  SINAPI 07/2024 - DNIT 04/2024 - ANP 07/2024 - SEINFRA CE 028 : s -
DATABASE:  2024.1 : g
8.11 CONmUCiO DE CAMINHO DE SERVICO
CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE CAMINHO DE SERVICO COM 4,0 M DE LARGURA, INCLUSIVE CANALETAS DE
02.10.01V 02.10.01U DRENAGEM A CEU ABERTO NA SUA EXTENSAO. KM 5.431,60 7001020118 18,72%
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE
INAPI { " . : g M
0210010 6259 SINAPI SERVICO TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 2.24600 256,97 7715
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA
INAPI { 2 : " 48,4
02.10.01V 5932 SINAPI SERVICO LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 3,50900 270,28 948,41
ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 /
021001V 7049 SINAPI SERVICO 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 557900 232,89 1.299.29
02.10.01U 5843 SINAPI SERVICO TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 122 CV, TRRCEO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP. 5,57900 173,04 965,39
02.10.01U 0900002V COMPESA INSUMO ESTACEO TOTAL ELETRONICA COM PRECISAO ANGULAR DE 2", LINEAR DE 2 MM E ALCANCE COM 1 PRISMA DE 3.000 M H 7,01700 5,07 35,57
02.10.01U 0600020U COMPESA INSUMO RADIO DE COMUNICACAO CHP 21,05000 0,08 1,68
02.10.01V 88253 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,01750 13,36 93,75
02.10.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 70,17500 18,81 1.319,99
02.10.01U 90781 SINAPI SERVICO "TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,01700 27,13 190,37
8.12 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATERRO
9 MOMENTO DE TRANSPORTE
60.01.08U 60.01.08U MOMENTO DE TRANSPORTE COM EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCCAO, EM ESTRADA PAVIMENTADA M3XKM 136 7001381218 39,26%
CAMINHAO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCC&O, COM CAMINHAO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000
60.01.08U 92106 SINAPI SERVICO KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A CHP 0,00402 339,89 1,36
SUCCﬂO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023
10 ESCORAMENTO DE VALAS
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDADO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M,
03.01.29U 03.01.29U FORNECIMENTO £ EXECUCAO M2 9,08 7001050069 0,32%
03.01.29U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14604 18,81 2,74
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
INAPI { ’ " ’ : 4
03.01.29V 5631 SINAPI SERVICO CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,01853 215,47 3,99
COMP. AUX. FABRICACAO DE CONJUNTO DE MODULO METALICO, COMPRIMENTO DE 3,0 M E ALTURA DE 1,8 M
P [ v - " A
03.01.29U 03.05.50U COMPESA COMPOSICAO (ESTRONCAS DE 1,00 M). UN 0,00011 21.439,08 2,35
03.01.30U 03.01.300 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDADO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 M E M2 12,03 7001050070 0,22%

MENOR QUE 2,5 M, FORNECIMENTO E EXECUGAO
03.01.30U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21615 18,81 4,06
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
CHP DIURNO. AF_06/2014

FABRICAGAO DE CONJUNTO DE MODULO METALICO, COMPRIMENTO DE 3,0 M E ALTURA DE

1,8 M (ESTRONCAS DE 2,00 M)

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDADO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M,
03.01.31U 03.01.31U FORNECIMENTO E EXECUGAO M2 7,19 7001050071 0,27%
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
CHP DIURNO. AF_06/2014

03.01.31U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10845 18,81 2,03
FABRICAGAO DE CONJUNTO DE MODULO METALICO, COMPRIMENTO DE 3,6 M E ALTURA DE

03.01.30U 5631 SINAPI SERVICO CHP 0,02742 215,47 5,90

03.01.30U 03.05.53U COMPESA COMPOSIGAO UN 0,00011 27.059,16 2,97

03.01.31U 5631 SINAPI SERVICO CHP 0,01376 215,47 2,96

P I
03.01.31U 03.05.520 COMPESA COMPOSICAO 3,0 M (ESTRONCAS DE 1,00 M UN 0,00006 36.821,70 2,20
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDADO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 M E
03.01.32U 03.01.320 MENOR QUE 2,50, FORNECIMENTO E EXECUCO M2 10,86 7001050072 0,18%
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
INAP I 4 4,
03.01.320 5631 SINAPI SERVICO CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,02265 215,47 ,88
03.01.32U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17853 18,81 335
03,0320 03.05.550 COMPESA COMPOSICRD FABRICAGAO DE CONJUNTO DE MODULO METALICO, COMPRIMENTO DE 3,6 M E ALTURA DE N 000006 P 263

3,0 M (ESTRONCAS DE 2,00 M)

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDADO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M,
03.01.33U 03.01.33U FORNECIMENTO € EXECUGAO M2 534 7001050073 0,39%
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
CHP DIURNO. AF_06/2014

03.01.33U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07100 18,81 133
FABRICAGAO DE CONJUNTO DE MODULO METALICO, COMPRIMENTO DE 3,0 M E ALTURA DE

03.01.33U 5631 SINAPI SERVICO CHP 0,00900 215,47 1,93

i I 0000
03.01.33U 03.05.51U COMPESA COMPOSIGAO 5,4 M (ESTRONCAS DE 1,00 M), UN 0,00008 26.067,66 2,08
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDADO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 M E
03.01.34U 0301340 TERoR U E2 SN CRNE SRAENTO EeEecae) M2 9,03 7001050074 023%
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
INAP t 4
03.01.34U 5631 SINAPI SERVICO CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,01790 215,47 385
03.01.34U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14110 18,81 265
- FABRICACAO DE CONJUNTO DE MODULO METALICO, COMPRIMENTO DE 3,0 M E ALTURA DE
03.01.34U 03.05.54U COMPESA COMPOSICAO UN 0,00008 31.687,73 253
< 2,4 M (ESTRONCAS DE 2,00 M)
1 ENSECADEIRA
03.02.01U 03.02.01U ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES. M2 158,40 7001050027 0,00%
03.02.01U 88262 SINAPI SERVICO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 23,18 46,36
03.02.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 18,81 37,62
03.02.01U 5069 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17X 27 (2 1/2X 11) KG 0,20000 16,07 321
PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D=8 A 11 CM, H =3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
INAP 44
03.02.01U 2745 SINAPI INSUMO (PARA ESCORAMENTO) M 0,23000 147 1,02
03.02.01U 4448 SINAPI INSUMO VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA ™M 2,56000 27,42 70,19
03.02.02U 03.02.020 ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE DUPLA M2 394,76 7001050028 0,00%
03.02.02U 88262 SINAPI SERVICO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00000 23,18 11590
03.02.02U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00000 18,81 94,05
03.02.02U 5069 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17X 27 (2 1/2X 11) KG 0,30000 16,07 482
PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
03.02.02U 2745 SINAPI INSUMO M 0,58000 447 259
(PARA ESCORAMENTO)
03.02.02U 4448 SINAPI INSUMO VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA ™M 6,47000 27,42 177,40
12 ENROCAMENTO
05.01.01U 05.01.01U ENROCAMENTO MANUAL DE PEDRA, SEM ARRUMAGAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO COMERCIAL DO MATERIAL M3 21854 7001060008 0,00%
05.01.01U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 2352 35,28
05.01.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 18,81 75,24
05.01.01U 4730 SINAPI INSUMO PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 1,10000 98,20 108,02
05.01.02U 05.01.02U ENROCAMENTO MANUAL DE PEDRA, COM ARRUMAGAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO COMERCIAL DO MATERIAL M3 282,03 7001060009 0,00%
05.01.02U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 2352 70,56
05.01.02U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,50000 18,81 103,45
05.01.02U 4730 SINAPI INSUMO PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 1,10000 98,20 108,02
13 ESGOTAMENTO COM BOMBA
60.01.07U 60.01.07U ESGOTAMENTO COM MOTOBOMBA AUTOESCOVANTE, MOTOR A GASOLINA DE 6,41HP H 44,61 7001030013 0,00%
MOTOBOMBA TRASH (PARA AGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIAMETROS DE SUCCAO
60.01.07U 7042 SINAPI SERVICO CHP 1,00000 25,80 25,80
N X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHP DIURNO. AF_10/2014
60.01.07U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 18,81 18,81
14 INATIVO
15 INATIVO
16 INATIVO
17 PAVIMENTACAO
PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 50 CM X 50 CM, APLICADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO NO TRAGO 1:4:8
08.01.040 0801040 (ESPESSURA = 5 CM), INCLUSIVE EXECUGAO DO LASTRO. v2 a2 700101 @3
08.01.04U 08.01.05U COMPESA COMPOSIGAO PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 50 CM X 50 CM, APLICADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO JA PRONTO. M2 1,00000 88,06 83,06
08.01.04U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,05000 415,85 20,79
08.01.05U 08.01.05U PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 50 CM X 50 CM, APLICADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO JA PRONTO. M2 88,06 7001080005 0,98%
08.01.05U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10000 2352 25,87
08.01.05U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,52400 18,81 28,66
08.01.05U 1400086U COMPESA INSUMO LAJOTA LISA PARA CALCAMENTO - DN=50X50CM M2 1,00000 27,00 27,00
08.01.05U 367 SINAPI INSUMO AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,01550 13068 2,02
08.01.05U 6076 SINAPI INSUMO SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO) M3 0,01300 66,50 0386
08.01.05U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 [9 5,54000 0,66 365
08.01.06U 08.01.06U PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 50 CM X 50 CM, APLICADO SOBRE TERRENO, INCLUSIVE SUA REGULARIZACAO. M2 92,76 7001080006 093%
08.01.06U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10000 2352 25,87
08.01.06U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,77400 18,81 3336
08.01.06U 1400086U COMPESA INSUMO LAJOTA LISA PARA CALCAMENTO - DN=50X50CM M2 1,00000 27,00 27,00
08.01.06U 367 SINAPI INSUMO AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,01550 13068 2,02
08.01.06U 6076 SINAPI INSUMO SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO) M3 0,01300 66,50 0386
08.01.06U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 [9 5,54000 0,66 365
EXECUGAO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE ~ ABRANGENDO  ESPALHAMENTO,
08.01.10U 08.01.100 HOMOGENEIZAGAO, UMEDECIMENTO E COMPACTAGAO COM ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAGAO 100% M2 20,80 7001080316 65,77%
DO PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE MATERIAL.
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIVIEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA
08.01.10U 5032 SINAPI SERVICO CHP 0,00246 270,28 066
N LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
08.01.10U 5843 SINAPI SERVICO TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 122 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 cHP 0,00632 173,04 1,09
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO REBOCAVEL, CILINDRO DE AGO LISO, POTENCIA DE TRAGAO DE 65 CV, PESO 4,7 T,
08.01.10U 5863 SINAPI SERVICO CHP 0,00500 24,11 012
N IMPACTO DINAMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - CHP DIURNO. AF_02/2016
08.01.10U 5021 SINAPI SERVICO GRADE DE DISCO REBOCAVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 cHP 0,00200 507 001

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 /
INAP I
0801100 7049 SINAPI SERVICO 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/ 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 cHe 0,00357 23289 083
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA
08.01.10U 91386 SINAPI SERVICO 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. CHP 0,00664 268,86 1,78
AF_06/2014
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE

08.01.10U 6259 SINAPI SERVICO CHP 0,01964 256,97 5,04
< TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

08.01.10U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02143 18,81 0,40

08.01.10U 97912 SINAPI SERVICO lleglf/zgng COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 287000 366 1087

08.01.12U 08.01.120 IMPRIMAGAO MANUAL EM VALAS COM CM-30, TAXA DE 1,2 KG/M2. M2 10,71 7001080293 16,62%

08.01.12U E9155-CHP SICRO SERVICO CALDEIRA DE ASFALTO REBOCAVEL COM CAPACIDADE DE 600 L - 5,20 KW CHP 0,10000 17,81 1,78

08.01.12U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 18,81 1,88
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compesa
PROJETO: TABELA COMPESA
LOCALIDADE: RECIFE / PE
REFERENCIA:
DATA BASE: 2024.1
COMPOSICAO coDIGO
08.01.12U 14000170
08.01.13U 08.01.13U
08.01.13U 96158
08.01.13U 5909
08.01.13U 88316
08.01.13U 14000170
08.01.14U 08.01.14U
08.01.14U 88316
08.01.14U 1400018U
08.01.24U 08.01.24U
08.01.24U 5867
08.01.24U 88316
08.01.24U 5940
08.01.24U 7030
08.01.24U 93421
08.01.24U 93439
08.01.24U 370
08.01.24U 1106
08.01.24U 4720
08.01.24U 4721
08.01.24U 14000190
08.01.22U 08.01.22U0
08.01.22U 5953
08.01.22U E9522-CHP
08.01.22U 88309
08.01.22U 88316
08.01.22U 1379
08.01.22U 367
08.01.22U 4718
08.01.22U 42409
08.01.22U 510
18
09.01.01U 09.01.01U
09.01.01U E9522-CHP
09.01.01U 88260
09.01.01U 88316
09.01.01U 4720
09.01.01U 370
09.01.01U 510
09.01.04U 09.01.04U
09.01.04U 88260
09.01.04U 88316
09.01.04U 88629
09.01.05U 09.01.05U
09.01.05U 88260
09.01.05U 88316
09.01.05U 88629
09.01.05U 87375
19
10.01.020 10.01.02U
10.01.020 88309
10.01.020 88316
10.01.11U 10.01.11U
10.01.11U 88309
10.01.11U 88316
10.01.120 10.01.12U
10.01.120 88309
10.01.120 88316
20
10.02.01U 10.02.01U
10.02.01U 88309
10.02.01U 88316
10.02.020 10.02.02U
10.02.020 88309
10.02.020 88316
10.02.15U 10.02.15U
10.02.150 5795
10.02.150 5953
10.02.150 88309
10.02.16U 10.02.16U
10.02.16U 5795
10.02.16U 5953
10.02.16U 88309
10.02.16U 88316
21
10.03.01U 10.03.01U
10.03.01U 90776
10.03.01U 88316
10.03.020 10.03.02U
10.03.020 88309
10.03.020 88316
10.03.03U 10.03.03U
10.03.03U 88309
10.03.03U 88316
10.03.04U 10.03.04U
10.03.04U 88309
10.03.04U 88316
10.03.05U 10.03.05U
10.03.050 88309
10.03.050 88316
10.02.070 10.02.07U
10.02.070 88309
10.02.070 88316
10.02.08U 10.02.08U
10.02.08U 88309
10.02.08U 88316
10.02.09U 10.02.09U
10.02.09U 88309
10.02.09U 88316
10.03.11U 10.03.11U
10.03.11U 88239
10.03.11U 88261
10.03.120 10.03.12U
10.03.120 88309
10.03.120 88316
10.03.13U 10.03.13U
10.03.13U 88309
10.03.13U 88316
10.03.14U 10.03.14U
10.03.14U 88309
10.03.14U 88316
10.03.150 10.03.15U
10.03.150 88316
22
10.04.020 10.04.02U
10.04.020 88309
10.04.020 88316
10.04.03U 10.04.03U
10.04.03U 88309
10.04.03U 88316
10.04.04U 10.04.04U
10.04.04U 5795
10.04.04U 5953
10.04.04U 88242
10.04.050 10.04.05U
10.04.050 88316
23
10.05.01U 10.05.01U
10.05.01U 88261
10.05.01U 88242
22

INSUMO

SERVICO

SERVICO
SERVICO
INSUMO

SERVIGO
INSUMO

SERVIGO
SERVIGO
SERVICO

SERVICO
SERVIGO

SERVICO
INSUMO

INSUMO

SERVIGO

SERVIGO
SERVICO
SERVICO
INSUMO
INSUMO

INSUMO

SERVIGO
SERVICO
SERVIGO
INSUMO
INSUMO

INSUMO

SERVICO
SERVIGO
SERVICO

SERVICO
SERVIGO
SERVICO

SERVIGO

SERVIGO
SERVICO

SERVICO
SERVICO

SERVIGO
SERVICO

SERVIGO
SERVICO

SERVICO
SERVICO
SERVICO
SERVICO
SERVICO
SERVICO
SERVIGO

SERVIGO
SERVICO

SERVICO

SERVICO

SERVICO
SERVICO

SERVICO
SERVICO

SERVICO
SERVICO

SERVICO
SERVICO

SERVICO
SERVICO

SERVICO
SERVICO
SERVICO
SERVICO

SERVICO
SERVICO

SERVICO
SERVICO

SERVICO
SERVICO

SERVICO
SERVICO

SERVICO

SERVICO

SERVICO

SERVICO
SERVICO

SERVICO
SERVICO
SERVICO

SERVICO

SERVICO
SERVICO

DESCRICAO

ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COM ICMS)

IMPRIMAGAO MECANICA EM VALAS COM CM-30, TAXA DE 1,2 KG/M2.

MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECANICA
AACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCAVEL COM MOTOR A GASOLINA POTENCIA
3,4 HP - CHP DIURNO. AF_07/2014

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COM ICMS)

PINTURA ASFALTICA COM APLICAGAO MANUAL, EMULSAO CATIONICA RR-1C, TAXA DE 0,5 L/M2.

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COM ICMS)

REVESTIMENTO ASFALTICO COM PRE-MISTURADO A FRIO FINO OU GROSSO, PARA FECHAMENTO DE VALAS, INCLUSIVE
FORNECIMENTO DO MATERIAL, ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO.

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM AGO LISO, POTENCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/ 9,4 T, LARGURA
DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO
OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023

GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016

USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELETRICA POTENCIA 30 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
CALHIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS

PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RM-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COM ICMS)

PAVIMENTO EM CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND DE FCK 35 MPA, PARA RECONSTRUCAO DE PLACAS. INCLUSIVE
COLCHAO DE AREIA (5 CM), CURA E PREENCHIMENTO DE JUNTAS C/ SELANTE A BASE DE ASFALTO.

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL,
POTENCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CALDEIRA DE ASFALTO REBOCAVEL COM CAPACIDADE DE 1.500 L - 6,5 KW.

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO

ASFALTO MODIFICADO TIPO | - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE
PENETRACAO 25-40)

REPOSICAO PAVIMENTAGAO

REPOSICAO DE PLACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, SOBRE COXIM DE AREIA COM 5 CM DE ESPESSURA, REJUNTADO
COM ASFALTO (EXCLUSO O PRE-MOLDADO).

CALDEIRA DE ASFALTO REBOCAVEL COM CAPACIDADE DE 1.500 L - 6,5 KW.

CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

ASFALTO MODIFICADO TIPO | - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE
PENETRACAO 25-40)

REPOSICAO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAGO 1:3.
(EXCLUSO O MEIO-FIO)

CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
REPOSICAO DE PASSEIO EM PEDRA PORTUGUESA SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:6 COM 5 CM
DE ESPESSURA (FAROFA), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3. (EXCLUSO A PEDRA
PORTUGUESA)

CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
ARGAMASSA TRACO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL.
AF_08/2019

DEMOLICAO DE ALVENARIA / REVESTIMENTO

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE PEDRA REJUNTADA.

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO.

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO EM LAMBRIS.

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES.
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO COM UTILIZAGAO DE MARTELETE PNEUMATICO.

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL,
POTENCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES COM UTILIZAGAO DE MARTELETE PNEUMATICO.

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL,
POTENCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

DEMOLICAO DE PISOS

DEMOLIGAO DE PISO REVESTIDO EM LADRILHO.

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

DEMOLIGAO DE PISO EM LADRILHO SOBRE LASTRO DE CONCRETO SIMPLES.

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

DEMOLIGAO DE PISO CIMENTADO.

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

DEMOLIGAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO.

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

DEMOLIGAO DE PISO VINILICO.

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO.

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO SIMPLES.

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO INCLUSIVE RETIRADA DA CAMADA DE REGULARIZAGAO SOBRE LASTRO DE CONCRETO.

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

DEMOLIGAO DE PISO E VIGAS EM MADEIRA.

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

DEMOLIGAO DE DEGRAUS DE PEDRA.

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

DEMOLICAO DE CALGADA EM PEDRA PORTUGUESA COM REAPROVEITAMENTO.

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

DEMOLIGAO DE CALGADA EM PISO CIMENTADO

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

DEMOLIGAO DE PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO (50 X 50 CM) COM REAPROVEITAMENTO.
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

DEMOLICAO DE PAVIMENTO

DEMOLICAO DE PAVIVENTAGAO EM PRE-MOLDADO EM CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO.
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

DEMOLICAO DE MEIO FIO OU LINHA D'AGUA.

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

DEMOLIGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM UTILIZAGAO DE MARTELETE PNEUMATICO.
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL,
POTENCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

DEMOLICAO MANUAL DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA.

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

DEMOLICAO DE FORROS

DEMOLIGAO DE FORROS DE TABUAS.

CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INATIVO

UND

CHP

CHP

CHP
CHP

CHP

COEF

1,20000

0,00600

0,00300
0,00200
1,20000

0,24000
0,50000

0,11110
3,30493
0,01175

0,14763
0,05729

0,05729

0,39173
90,40960
0,50004
0,46444

188,27427

0,03880

0,03880
3,00000
18,43000
460,00000
0,53500
0,80000
0,18000

0,96100

0,02000
0,16000
0,45000
0,01000
0,05000

1,50000

0,40000
0,70000
0,00500

0,05000

1,10000
8,00000

1,50000
1,50000

0,25000
2,50000

1,30000
13,00000

1,50000
15,00000
6,00000
3,00000
0,15000
2,40000
1,20000

0,15000
1,20000

0,07000

0,70000

0,14000
1,40000

0,06500
0,65000

0,13000
1,30000

0,04000
0,40000

0,07000
0,70000

0,15000
1,50000
0,14000
1,40000

1,20000
0,12000

0,16000
1,60000

0,60000
1,20000

0,13000
1,30000

0,76200

0,07000

0,70000

0,02000
0,20000

0,30000
0,10000

0,10000

1,30000

0,03000
0,30000

DES/GPE DESONERADO
HoRA: 835%
LS:
MEs: 46,41%
5,88 7,05
8,03 7001080294 5,77%
144,24 0,86
31,67 0,09
18,81 0,03
5,88 7,05
6,08 7001080137 0,00%
18,81 4,51
3,15 1,57
1123,39 7001080295 1,25%
169,51 18,83
18,81 62,16
183,31 2,15
280,23 41,37
80,36 4,60
251,94 14,43
129,00 50,53
1,50 135,61
120,62 7,17
104,48 48,52
3,58 674,02
895,95 7001080265 0,06%
62,66 2,43
23,76 0,92
23,52 70,56
18,81 346,66
0,66 303,60
130,68 69,91
105,03 84,02
13,18 2,37
16,11 15,48
44,47 7001090001 0,00%
23,76 0,47
23,32 373
18,81 8,46
120,62 1,20
129,00 6,45
16,11 24,16
13,86 7001090094 0,00%
23,32 6,99
18,81 5,64
617,98 1,23
56,43 7001090095 0,00%
23,32 9,32
18,81 13,16
617,98 3,08
617,41 30,87
176,35 7001100002 0,00%
23,52 25,87
18,81 150,48
63,49 7001100173 0,00%
23,52 35,28
18,81 28,21
52,90 7001100011 0,00%
23,52 5,88
18,81 47,02
275,10 7001100012 0,00%
23,52 30,57
18,81 244,53
317,43 7001100013 0,00%
23,52 35,28
18,81 282,15
363,52 7001100026 17,63%
28,67 172,02
62,66 187,98
23,52 3,52
170,08 7001100027 15,07%
28,67 68,80
62,66 75,19
23,52 3,52
18,81 22,57
15,36 7001100176 0,00%
31,51 2,20
18,81 13,16
29,62 7001100177 0,00%
23,52 3,29
18,81 26,33
13,74 7001100242 0,00%
23,52 1,52
18,81 12,22
27,50 7001100179 0,00%
23,52 3,05
18,81 24,45
8,46 7001100180 0,00%
23,52 0,94
18,81 7,52
14,80 7001100018 0,00%
23,52 1,64
18,81 13,16
31,73 7001100019 0,00%
23,52 3,52
18,81 28,21
29,62 7001100142 0,00%
23,52 3,29
18,81 26,33
26,11 7001100022 0,00%
19,53 23,43
22,36 2,68
33,85 7001100023 0,00%
23,52 3,76
18,81 30,09
36,68 7001100024 0,00%
23,52 14,11
18,81 22,57
27,50 7001100306 0,00%
23,52 3,05
18,81 24,45
14,33 7001100028 0,00%
18,81 14,33
14,80 7001100030 0,00%
23,52 164
18,81 13,16
4,23 7001100031 0,00%
23,52 0,47
18,81 3,76
16,82 7001100032 15,07%
28,67 8,60
62,66 6,26
19,67 1,96
24,45 7001100033 0,00%
18,81 24,45
6,57 7001100034 0,00%
22,36 0,67
19,67 5,90



compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO: TABELA COMPESA "
LOCALIDADE:  RECIFE / PE Ls: Hom: B3
REFERENCIA:  SINAPI 07/2024 - DNIT 04/2024 - ANP 07/2024 - SEINFRA CE 028 . ts: st
DATA BASE: 2024.1 d 2
25 DEMOLICAO DE LOUCAS E APARELHOS SANITARIOS
10.08.04U 10.08.04U REMOGAO DE TUBULAGAO HIDROSANITARIA EMBUTIDA COM CONEXOES DN 1/2" A 2" (20MM A 50MM), M 831 7001100151 0,00%
10.08.04U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000 2,76 455
10.08.04U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000 18,81 3,76
10.08.05U 10.08.05U REMOGAO DE TUBULAGAO HIDROSANITARIA EMBUTIDA COM CONEXOES DN 2 1/2" A 4" (60MM A100MM) M 12,46 7001100152 0,00%
10.08.05U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 2,76 682
10.08.05U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 18,81 564
10.08.06U 10.08.06U REMOGAO DE TUBULAGAO HIDROSANITARIA APARENTE COM CONEXGES, DN 1/2" A 2" (20MM A 50MM) M 418 7001100153 0,00%
10.08.06U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06000 2,76 136
10.08.06U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 18,81 282
10.08.07U 10.08.07U REMOGAO DE TUBULAGAO HIDROSANITARIA APARENTE COM CONEXGES, DN 2 1/2" A 4" 60MM A 100MM) M 520 7001100154 0,00%
10.08.07U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08000 2,76 182
10.08.07U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18000 18,81 338
26 RETIRADA DE MATERIAIS ELETRICOS
10.09.04U 10.09.04U RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO UN 18,80 7001100157 0,00%
10.09.04U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 2352 9,40
10.09.04U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 18,81 9,40
27 INATIVO
28 INATIVO
29 INATIVO
30 RETIRADA DE MEIO FIO
1015.01U 10.15.01U RETIRADA DE MEIO FIO EM CONCRETO COM APROVEITAMENTO. ™ 888 7001100172 0,00%
1015.01U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21000 2352 493
1015.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21000 18,81 395
31 INATIVO
2 ALVENARIA DE THIOLOS MACICOS
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIGOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
11.02.05U 11.02.05U oo M2 75,42 7001110004 0,00%
11.02.05U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,96000 2352 22,57
11.02.05U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,58000 18,81 10,90
11.02.05U 7258 SINAPI INSUMO TIIOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (LX AX C) UN 55,00000 047 25,85
11.02.05U 88629 SINAPI SERVICO ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,02607 617,98 16,10
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIGOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
11.02.07U 11.02.07U oo e M2 71,66 7001110065 0,00%
11.02.07U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,96000 2352 22,57
11.02.07U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,58000 18,81 10,90
11.02.07U 7258 SINAPI INSUMO TIIOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (LX AX C) UN 55,00000 047 25,85
11.02.07U 13.05.05U COMPESA COMPOSICAO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRACO 1:8; PREPARO MANUAL. M3 0,02607 473,66 12,34
33 ALVENARIA DE TIJOLOS APARENTES
ALVENARIA DE TUOLOS APARENTE ( 1/2 VEZ ) ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
11.03.01U 11.03.01U TR - VA M2 152,46 7001110006 0,00%
11.03.01U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,82000 2352 42,80
11.03.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,09000 18,81 20,50
11.03.01U 7256 SINAPI INSUMO TIIOLO CERAMICO MACICO APARENTE 2 FUROS DE *6,5 X 10X 20* CM (LX AX C) UN 65,00000 115 74,75
11.03.01U 13.05.06U COMPESA COMPOSIGAO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAGO 1:10; PREPARO MANUAL M3 0,03200 450,56 14,41
3 INATIVO
35 INATIVO
36 FERRAGENS E ESCORAMENTO VERTICAL
ESCORAMENTO VERTICAL DE FORMAS COM PONTALETES DE MADEIRA, PE DIREITO SIMPLES, INCLUSIVE MONTAGEM E
13.01120 13.01.12U SEstoNT G ATz ACoEs) M3 16,71 7001120560 0,00%
13.01120 88262 SINAPI SERVICO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17660 23,18 4,09
13.01.120 88239 SINAPI SERVICO AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10145 19,53 1,98
1301120 91692 SINAPI SERVICO iinz:/%«lcsuum DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. e 000382 2090 011
13.01120 5068 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17X 21 (2X 11) KG 0,01254 15,77 019
13.01120 4491 SINAPI INSUMO PONTALETE *7,5X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA ™ 0,71395 10,35 738
13.01120 40304 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) K6 0,01100 19,46 021
1301120 6103 Sinap! INSUMO TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA " 014300 1920 275
REGIAO - BRUTA
ESCORAMENTO VERTICAL DE FORMAS COM PONTALETES DE MADEIRA, PE DIREITO DUPLO, INCLUSIVE MONTAGEM E
13.01.13U 13.01.13U M3 27,24 7001120561 0,00%
DESMONTAGEM (4 UTILIZAGOES)
13.01.13U 88262 SINAPI SERVICO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23925 23,18 554
13.01.13U 88239 SINAPI SERVICO AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15654. 19,53 3,05
1301130 91692 Sinap! SERVICO Ziks:/gw;lcsumk DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. . 000218 2950 006
13.01.13U 40304 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17X 27 (2 1/2 X 1) KG 0,00800 19,46 015
13.01.13U 4448 SINAPI INSUMO VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,54827 27,42 15,03
13.01.13U 4491 SINAPI INSUMO PONTALETE *7,5X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA ™ 0,10682 10,35 110
13.0113U 40304 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) K6 0,01100 19,46 021
1301130 6103 Sinap! INSUMO TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA " 010900 1920 210
REGIAO - BRUTA
13.02.100 13.02.100 COMPOSIGAO REPRESENTATIVA CORTE, DOBRA E COLOCAGAO DE AGO CA-50/60 KG 9,72 7001120386 0,00%
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0
INAP I
13.02.100 92759 SINAPI SERVICO MM - MONTAGEM. AF_06/2022 K6 0,01000 12,71 012
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3
INAP t 4
13.02.100 92760 SINAPI SERVICO MM - MONTAGEM. AF_06/2022 K6 0,04000 12,10 048
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0
INAP l 4
13.02.100 92761 SINAPI SERVICO MM - MONTAGEM. AF_06/2022 K6 0,20000 11,43 2,28
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0
INAP l
13.02.100 92762 SINAPI SERVICO MM - MONTAGEM. AF_06/2022 K6 0,25000 10,23 255
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5
INAP I
13.02.100 92763 SINAPI SERVICO MM - MONTAGEM. AF_06/2022 K6 0,25000 861 215
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0
INAP I
13.02.100 92764 SINAPI SERVICO MM - MONTAGEM. AF_06/2022 K6 0,20000 835 167
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20,0
INAP I 4
13.02.100 92765 SINAPI SERVICO MM - MONTAGEM. AF_06/2022 K6 0,04000 9,5 038
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 25,0
INAP I 4;
13.02.100 92766 SINAPI SERVICO \IM - MONTAGEM. AF_06/2022 K6 0,01000 942 0,09
12.01.07U 12.01.07U MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CIMBRAMENTO METALICO TUBULAR M3 14,84 7001382131 0,00%
12.01.07U 88278 SINAPI SERVICO MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 034320 24,45 839
12.01.07U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 034320 18,81 645
12.01.08U 12.01.08U LOCAGAO DE CIMBRAMENTO METALICO TUBULAR M3XMES 12,00 7002020958 0,00%
12.01.08U 1600105U COMPESA INSUMO TUBO METALICO EQUIPADO PARA CIMBRAMENTO - LOCAGAO (DIAMETRO DA SECAO: 11/2") M/MES 6,00000 2,00 12,00
37 CCONCRETO/GRAUTE
13.03.49U 13.03.49U CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 415,85 7001120566 0,00%
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
13.03.49U 89225 SINAPI SERVICO DE 4 CV, SEM CARREGADOR . CHP DIURNO, AF_05/2023 CHP 0,30600 556 170
13.03.49U 88377 SINAPI SERVICO OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30600 24,66 7,54
13.03.49U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,30000 18,81 80,88
13.03.49U 4718 SINAPI INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,61500 105,03 64,59
13.03.49U 4721 SINAPI INSUMO PEDRA BRITADA N. 1(9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,26300 104,48 27,47
13.03.49U 367 SINAPI INSUMO AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,67700 13068 88,47
13.03.49U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 K6 220,00000 0,66 145,20
CONCRETO SIMPLES FCK = 35 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIGAO "A" DA NORMA NBR 12655 E COM CONSUMO
13.03.46 13.05.460 MINIMO DE CIMENTO 463 KG/M3, PARA LANCAMENTO CONVENCIONAL; PREPARO. M3 ERE 7001120558 Q3
13.03.46U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,02670 18,81 3812
13.03.46U 88377 SINAPI SERVICO OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30600 24,66 7,54
13.03.46U 370 SINAPI INSUMO AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,50600 129,00 65,27
13.03.46U 4721 SINAPI INSUMO PEDRA BRITADA N. 1(9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,72100 104,48 75,33
13.03.46U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 463,00000 066 305,58
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
INAP I ¢ g
13.03.46U 89225 SINAPI SERVICO DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF. 05/2023 cHP 0,30600 556 1,70
CONCRETO COMPACTADO A ROLO FCK = 8,0 MPA, CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 80 KG PARA PRODUGAO DE 100
13.03.61U 13.03.61U I RO L AN ENTo) M3 228,85 7001120034 7,25%
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE
INAP I - . o g
13.03.610 S8 SINAPI SERVICO EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 cHe 003000 203,08 609
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE
INAP t ! A q o
13.03.610 6259 SINAPI SERVICO TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 cHe 0.01000 25697 256
13.03.61U 89032 SINAPI SERVICO TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 cHP 0,01000 191,74 1,91
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL
INAPI " A . ., 3 .
13.03.61U 5953 SINAPI SERVICO POTENCUA 63 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015 cHP 0,01000 62,66 062
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO
INAPI " 3 2 7 A 2,8 M3,
13.03.61U 5940 SINAPI SERVICO OPERACIONAL 11632 K - CHP DIURNO, AF.06/2014 cHP 0,01000 18331 183
ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 /
1303610 7019 SINAPI SERVICO 13,30, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 cHe 0/01000 23289 232
13.03.61U 06000160 COMPESA INSUMO USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M?, 63HP - CHP DIURNO cHP 0,01000 154,58 154
LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2,
INAP I
13.08.610 99833 SINAPI SERVICO 'VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023 cHe 0.01000 201 002
13.03.61U 90776 SINAPI SERVICO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01000 31,51 031
13.03.61U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08000 18,81 1,50
13.03.61U 4718 SINAPI INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,28400 105,03 29,82
13.03.61U 4722 SINAPI INSUMO PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,72600 98,69 71,68
13.03.61U 367 SINAPI INSUMO AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,34000 13068 44,43
13.03.61U 6077 SINAPI INSUMO ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,30700 3735 11,46
13.03.61U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 kG 80,00000 0,66 52,80
CONCRETO COMPACTADO A ROLO FCK = 8,0 MPA, CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 80 KG PARA PRODUGAO DE 80
13.03.64U 13.03.64U B T M) M3 233,16 7001120035 7,67%
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE
13.03.64U 5811 SINAPI SERVICO CHP 0,03750 203,08 7,61
N EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE
13.03.64U 6259 SINAPI SERVICO CHP 0,01250 256,97 321
“ TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
13.03.64U 89032 SINAPI SERVICO TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 cHP 0,01250 191,74 239
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL,
13.03.64U 5053 SINAPI SERVICO POTENCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF .06/2015 CHP 0,01250 62,66 078
13.03.600 910 Sinap! SERVIGO PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO . 001250 18331 229

OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014



compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO: TABELA COMPESA .
LOCALIDADE: RECIFE / PE Ls: HORA: 84,35%
REFERENCIA: SINAPI 07/2024 - DNIT 04/2024 - ANP 07/2024 - SEINFRA CE 028 * MEs: 26,41%
DATA BASE: 2024.1 J 2

COMPOSICAO coDIGO FONTE TIPO DESCRIGAO UND COEF CSUNIT |R$SUBTOTAL| R$TOTAL CODIGO ALPHA

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 /

INAP I
13.03.600 7049 SINAPI SERVICO 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/ 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 cHe 001250 23289 291
13.03.64U 0600016V COMPESA INSUMO USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M?, 63HP - CHP DIURNO CHP 0,01250 154,58 1,93
LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2,

13.03.60 99833 SINAPI SERVIO 'VAZAO MAXIMA ENTRE 400 £ 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023 cHe o010 20t 002
13.03.64U 90776 SINAPI SERVICO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01250 3151 039
13.03.64U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07870 18,81 148
13.03.64U 4718 SINAPI INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,28400 105,03 29,82
13.03.64U 4722 SINAPI INSUMO PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,72600 98,69 71,64
13.03.64U 367 SINAPI INSUMO AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,34000 130,68 44,03
13.03.64U 6077 SINAPI INSUMO ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,30700 37,35 11,46
13.03.64U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 80,00000 0,66 52,80
CONCRETO COMPACTADO A ROLO FCK = 8,0 MPA, CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 80 KG PARA PRODUGAO DE 60
13.03.66U 13.03.66U ME3/H, PREPARO E LANCAMENTO, M3 238,84 7001120036 8,10%
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE
INAPI I o . g .
13.03.660 S8 SINAPI SERVICO EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 cHe 004100 203,08 832
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE
INAPI I ‘ )’ 3 80 M, B
13.03.660 6259 SINAPI SERVICO TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 cHe 001660 25697 26
13.03.66U 89032 SINAPI SERVICO TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,01660 191,74 318
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL,
INAPI I . ¢ g g . a
13.03.66U 5953 SINAPI SERVICO POTENCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF .06/2015 CHP 0,01660 62,66 1,0
13.03.660 So0 SINapI SERVICO PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 17 A 2,8 M3, PESO e 0,01660 18331 300

OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 /
13.03.660 7089 SINAPI SERVICO 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/ 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 cHe 0,01650 3289 3586

13.03.66U 06000160 COMPESA INSUMO USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M?, 63HP - CHP DIURNO CHP 0,01660 15458 256
LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2,
INAP I
13.03.66U 99833 SINAPI SERVICO VAZAO MAXIMA ENTRE 400 £ 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,01660 2,01 003
13.03.66U 90776 SINAPI SERVICO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01660 31,51 052
13.03.66U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,000 18,81 188
13.03.66U 4718 SINAPI INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,28400 105,03 29,82
13.03.66U 4722 SINAPI INSUMO PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,72600 98,69 71,68
13.03.66U 367 SINAPI INSUMO AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,34000 13068 44,43
13.03.66U 6077 SINAPI INSUMO ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 030700 3735 11,46
13.03.66U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 80,0000 0,66 52,80
CONCRETO COMPACTADO A ROLO FCK = 8,0 MPA, CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 80 KG PARA PRODUGAO DE 40
13.03.68U 13.03.68U M3 250,51 7001120037 897%
M3/H, PREPARO E LANGAMENTO.
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE
13.03.68U 5811 SINAPI SERVICO CHP 0,05000 203,08 1015
N EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE
13.03.68U 6259 SINAPI SERVICO CHP 0,02500 256,97 642
“ TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
13.03.68U 89032 SINAPI SERVICO TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 cHP 0,02500 191,74 479
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL,
13.03.68U 5053 SINAPI SERVICO CHP 0,02500 62,66 156
N POTENCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
13.03.680 910 Sinap! SERVIGO PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO e 002500 18331 458

OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 /

INAP I
13.03.680 7049 SINAPI SERVICO 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/ 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 cHe 002500 23289 82
13.03.68U 0600016V COMPESA INSUMO USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M?, 63HP - CHP DIURNO CHP 0,02500 154,58 3,86
LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2,

13.03.680 99833 SINAPI SERVICO 'VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 002500 20 005
13.03.68U 90776 SINAPI SERVICO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02500 31,51 0,78
13.03.68U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12500 18,81 2,35
13.03.68U 4718 SINAPI INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,28400 105,03 29,82
13.03.68U 4722 SINAPI INSUMO PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,72600 98,69 71,64
13.03.68U 367 SINAPI INSUMO /AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,34000 130,68 44,43
13.03.68U 6077 SINAPI INSUMO ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,30700 37,35 11,46
13.03.68U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 80,00000 0,66 52,80
38 INATIVO
39 ARGAMASSA
13.05.01U 13.05.01U ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA NO TRAGO 1:2; PREPARO MANUAL. M3 750,63 7001120040 0,00%
13.05.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00000 18,81 188,10
13.05.01U 370 SINAPI INSUMO AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 1,07100 129,00 138,15
13.05.01U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 643,00000 0,66 424,38
13.05.04U 13.05.04U ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAGO 1:5; PREPARO MANUAL. M3 537,68 7001120043 0,00%
13.05.04U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00000 18,81 188,10
13.05.04U 370 SINAPI INSUMO AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 1,21600 129,00 156,86
13.05.04U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 292,00000 0,66 192,72
13.05.05U 13.05.05U ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAGCO 1:8; PREPARO MANUAL. M3 473,66 7001120044 0,00%
13.05.05U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00000 18,81 188,10
13.05.05U 370 SINAPI INSUMO AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 1,21600 129,00 156,86
13.05.05U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 195,00000 0,66 128,70
13.05.06U 13.05.06U ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAGO 1:10; PREPARO MANUAL. M3 450,56 7001120045 0,00%
13.05.06U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00000 18,81 188,10
13.05.06U 370 SINAPI INSUMO AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 1,21600 129,00 156,86
13.05.06U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 160,00000 0,66 105,60
13.05.12U 13.05.12U ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAGO 1:5:5. M3 420,23 7001120051 9,35%
13.05.12U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00000 18,81 188,10
13.05.12U 366 SINAPI INSUMO AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,76830 129,00 99,11
13.05.12U 6076 SINAPI INSUMO SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO) M3 0,59100 66,50 39,30
13.05.12U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 142,00000 0,66 93,72
40 REVESTIMENTO DE CHAPISCO
REVESTIMENTO DE CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E
peotosy SLCLOY AREIA MEDIA OU GROSSA SEM PENEIRAR NO TRAGO 1:5 COM 6 MM DE ESPESSURA. M2 a0z ZR01S0100 (ARES
14.01.03U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07000 23,52 1,64
14.01.03U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00700 18,81 0,13
14.01.03U 13.05.04U COMPESA COMPOSICAO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRACO 1:5; PREPARO MANUAL. M3 0,00420 537,68 2,25
14.01.02U 14.01.02U REVESTIMENTO DE CHAPISCO RUSTICO GROSSO ( APARENTE ) M2 16,82 7001130002 0,00%
14.01.02U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 23,52 9,40
14.01.02U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08000 18,81 1,50
14.01.02U 367 SINAPI INSUMO AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,01500 130,68 1,96
14.01.02U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 6,00000 0,66 3,96
a1 INATIVO
42 INATIVO
a3 IMPERMEABILIZAGAO
14.04.03U 14.04.03U IMPERMEABIUZACI‘\O A BASE DE ELASTOMEROS SINTETICOS CALANDRADOS E PRE-VULCANIZADOS C/ MANTA BUTILICA M2 202,87 7001130239 82,30%
14.04.03U 88270 SINAPI SERVICO IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 23,52 11,76
14.04.03U 100301 SINAPI SERVICO /AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 21,31 10,65
14.04.03U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 18,81 9,40
14.04.03U 10216 SEINFRA INSUMO BERCO DE HIDROASFALTO E BORRACHA MOIDA KG 3,00000 9,02 27,06
14.04.03U 11503 SEINFRA INSUMO MANTA BUTILICA, ESPESSURA 0,8MM M2 1,10000 71,65 78,81
14.04.03U 12099 SEINFRA INSUMO TINTA PRIMARIA PARA IMPERMEABILIZACAO L 0,60000 7,83 4,69
14.04.03U 11179 SEINFRA INSUMO FITA DE CALDEACAO M 2,00000 3,83 7,66
14.04.03U 10023 SEINFRA INSUMO /ADESIVO AUTO VULCANIZANTE L 0,80000 60,94 48,75
MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE
14.04.030 626 SINAPI INSUMO ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA) ke 0,20000 2047 409
14.04.000 14.04.00U IMPERMEABILIZAGAO A BASE DE ELASTOMEROS SINTETICOS "NEOPRENE + HYPALON" M2 234,72 7001130240 90,45%
14.04.04U 88270 SINAPI SERVICO IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 23,52 11,76
14.04.04U 100301 SINAPI SERVICO 'AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 21,31 10,65
14.04.04U 12099 SEINFRA INSUMO TINTA PRIMARIA PARA IMPERMEABILIZACAO L 0,70000 7,83 5,48
14.04.04U 11886 SEINFRA INSUMO SOLUCAO DE CLOROPRENE L 2,50000 60,79 151,97
14.04.04U 11889 SEINFRA INSUMO SOLUCAO POLIETILENO CLOROSSULFONADO L 1,20000 45,72 54,86
REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE, SEMI-FLEXIVEL, BICOMPONENTE (A+B), A BASE DE CIMENTOS ESPECIAIS,
gl st ity ADITIVOS MINERAIS E POLIMEROS DE EXCELENTES CARACTERISTICAS IMPERMEABILIZANTES. M2 D LEGRRNEE) (RS
14.04.06U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000 23,52 4,70
14.04.06U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 18,81 1,88
14.04.06U 135 SINAPI INSUMO 'ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS KG 1,20000 3,71 4,45
44 REVESTIMENTO COM AZULEJO
14.05.02U 14.05.02U REVESTIMENTO EM AZULEJO ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INCLUSIVE EMBOCO NO TRAGO 1:2:8 M2 120,39 7001130466 0,00%
14.05.02U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35000 23,52 823
14.05.02U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12000 18,81 2,25
14.05.02U 37329 SINAPI INSUMO REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,25000 117,49 29,37
14.05.020 536 SINAPI INSUMO REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 M2 1,05000 39,90 41,89
14.05.02U 1381 SINAPI INSUMO 'ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 4,50000 0,95 4,27
EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
14.05.020 87531 SINAPI SERVICO AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 M2 1,00000 34,38 3438
as INATIVO
46 ESQUADRIAS DE MADEIRA PARA PORTAS
15.01.01U 15.01.01U FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA INTERNA SEMI-OCA, INCLUSIVE GRADE, GUARNICOES E FERRAGENS. M2 400,16 7001140001 0,00%
15.01.01U 88261 SINAPI SERVICO CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,33160 22,36 29,77
15.01.01U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90940 23,52 21,38
15.01.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,24100 18,81 42,15
15.01.01U 370 SINAPI INSUMO /AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,01060 129,00 1,36
15.01.01U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 1,72000 0,66 1,13
15.01.01U 5074 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15X 18 (11/2 X 13) KG 0,20000 17,66 3,53
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC
15.01.01U 3090 SINAPI INSUMO (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO a 0,64960 65,56 42,58
INTERNA
15.01.01U 11447 SINAPI INSUMO DOBRADICA EM LATAOQ, 3" X2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS UN 0,64960 41,22 26,77



compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO: TABELA COMPESA .
LOCALIDADE: RECIFE / PE Ls: HORA: 84,35%
REFERENCIA: SINAPI 07/2024 - DNIT 04/2024 - ANP 07/2024 - SEINFRA CE 028 * MEs: 26,41%
DATA BASE: 2024.1 J 2

COMPOSICAO coDIGO FONTE TIPO DESCRIGAO UND COEF CSUNIT |R$SUBTOTAL| R$TOTAL CODIGO ALPHA

PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO

COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA N 064960 1637 10157
BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS
15.01.01U 183 SINAPI INSUMO DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / 16 0,64960 200,00 129,92
CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EXTERNA EM MADEIRA DE LEl, COM GRADE, GUARNIGOES E

15.01.01U 11366 SINAPI INSUMO

15.01.020 15.01.02U S M2 1.282,16 7001140002 0,00%
15.01.020 88239 SINAPI SERVICO /AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,33160 19,53 26,00
15.01.020 88261 SINAPI SERVICO CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,33160 2236 29,77
15.01.020 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90940 2352 21,38
15.01.020 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90940 18,81 17,10
15.01.020 370 SINAPI INSUMO AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,01060 129,00 136
15.01.020 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 1,72000 0,66 1,13
15.01.020 1106 SINAPI INSUMO CALHIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 1,72000 1,50 2,58
15.01.020 5074 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 0,20000 17,66 3,53
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC
15.01.020 3080 SINAPI INSUMO (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO el 0,64960 73,45 47,71
CILINDRO
15.01.020 11447 SINAPI INSUMO DOBRADICA EM LATAO, 3" X 21/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS UN 0,64960 41,22 26,77
PORTA DE ABRIR / GIRO, EM MADEIRA MACICA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), QUALQUER DESENHO
15.01.020 4998 SINAPI INSUMO (VERTICAL/DIAGONAL/HORIZ.), E = *3,5* CM, DIMENSOES 2,10 X 0,70 (SOMENTE FOLHA DE PORTA, ACABAMENTO M2 1,09133 893,33 974,91
NATURAL)
BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS
15.01.020 183 SINAPI INSUMO DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / 16 0,64960 200,00 129,92
CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)
ESQUADRIA DE MADEIRA PARA PORTAS EXTERNAS, TIPO SEMI-OCA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS NAS
15.01.03U 15.01.03U NS UN 688,41 7001140194 0,00%
15.01.03U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,84000 2352 19,75
15.01.03U 88261 SINAPI SERVICO CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,25000 2236 50,31
15.01.03U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,09000 18,81 58,12
15.01.03U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 3,44000 0,66 2,27
15.01.03U 367 SINAPI INSUMO AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,01060 130,68 138
BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS
15.01.03U 183 SINAPI INSUMO DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / 16 1,00000 200,00 200,00
CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)
PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO
15.01.03 11366 SINAPI INSUMO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA N 1,00000 156,37 156,37
15.01.03U 11447 SINAPI INSUMO DOBRADICA EM LATAO, 3" X 21/2", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS UN 3,00000 41,22 123,66
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC
15.01.03U 3080 SINAPI INSUMO (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO el 1,00000 73,45 73,45
CILINDRO
15.01.03U 5061 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,20000 15,50 3,10
a7 ESQUADRIAS DE MADEIRA / FERRO / ALUMINIO PARA JANELAS
ESQUADRIA DE MADEIRA PARA JANELAS DE ABRIR OU CORRER, COM VENEZIANAS, VIDROS 4MM FERRAGENS,
15.02.01U 15.02.01U G L O BT D, M2 1.099,39 7001140003 68,99%
15.02.01U 88239 SINAPI SERVICO /AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,50000 19,53 87,88
15.02.01U 88261 SINAPI SERVICO CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,50000 2236 100,62
15.02.01U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,40000 2352 32,9
15.02.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,40000 18,81 2633
15.02.01U 370 SINAPI INSUMO AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,01060 129,00 136
15.02.01U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 1,72000 0,66 1,13
15.02.01U 1106 SINAPI INSUMO CALHIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 1,72000 1,50 2,58
15.02.01U 5074 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 0,20000 17,66 3,53
JANELA DE ABRIR EM MADEIRA PINUS/EUCALIPTO/TAUARI/VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO
15.02.01U 3429 SINAPI INSUMO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM M2 1,00000 758,47 758,47
FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO)
15.02.01U 15.03.02U COMPESA COMPOSICAO VIDROS DE 4 MM COLOCADO. M2 0,60000 140,95 84,57
ESQUADRIA DE MADEIRA PARA JANELAS DE ABRIR OU CORRER, SEM VENEZIANAS, VIDROS 4MM, FERRAGENS,
15.02.020 15.02.02U G L O BT D, M2 1.061,79 7001140004 0,00%
15.02.020 88239 SINAPI SERVICO /AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,50000 19,53 87,88
15.02.020 88261 SINAPI SERVICO CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,50000 2236 100,62
15.02.020 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,40000 2352 329
15.02.020 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,40000 18,81 2633
15.02.020 370 SINAPI INSUMO AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,01060 129,00 136
15.02.020 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 1,72000 0,66 1,13
15.02.020 1106 SINAPI INSUMO CALHIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 1,72000 1,50 2,58
15.02.020 5074 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 0,20000 17,66 3,53
15.02.020 1300033U COMPESA INSUMO JANELA DE MADEIRA REGIONAL, DE ABRIR OU DE CORRER SEM VENEZIANA M2 1,00000 720,87 720,87
15.02.020 15.03.02U COMPESA COMPOSICAO VIDROS DE 4 MM COLOCADO. M2 0,60000 140,95 84,57
ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO PARA JANELAS TIPO CAIXILHOS DE CORRER, COM BANDEIRA BASCULANTES,
15.02.03U 15.02.03U VIDROS, INCLUSIVE FORNECIDO E ASSENTAMENTO. M2 EDED 7001140005 QLS
15.02.03U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 2352 35,28
15.02.03U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 18,81 18,81
15.02.03U 370 SINAPI INSUMO AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,00490 129,00 0,63
15.02.03U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 1,94000 0,66 1,28
15.02.03U 07000020 COMPESA INSUMO JANELA DE CORRER ALUMINIO COM 2 FOLHAS DE VIDRO DN=100X100CM UN 1,00000 204,13 204,13
15.02.04U 15.02.08U ESQUADRIAS DE FERRO TIPO BASCULANTE COM VIDROS FANTASIA COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M2 421,71 7001140006 0,00%
15.02.04U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60000 2352 37,63
15.02.04U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 18,81 18,81
15.02.04U 370 SINAPI INSUMO AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m3 0,00970 129,00 1,25
15.02.04U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 2,67000 0,66 1,76
15.02.04U 1106 SINAPI INSUMO CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 0,73000 1,50 1,09
15.02.04U 0700001U COMPESA INSUMO BASCULANTE EM ALUMINIO E VIDRO, COM 1 SECAO 100X100CM UN 1,00000 361,17 361,17
a8 VIDROS
15.03.01U 15.03.01U VIDROS DE 3 MM COLOCADO. M2 124,28 7001140007 0,00%
15.03.01U 88325 SINAPI SERVICO VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 18,98 7,59
15.03.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 18,81 7,52
15.03.01U 10498 SINAPI INSUMO MASSA PARA VIDRO KG 1,50000 7,16 10,74
15.03.01U 10490 SINAPI INSUMO VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO M2 1,00000 98,43 98,43
15.03.020 15.03.02U VIDROS DE 4 MM COLOCADO. M2 140,95 7001140008 0,00%
15.03.020 88325 SINAPI SERVICO VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45000 18,98 8,54
15.03.020 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45000 18,81 8,46
15.03.020 10498 SINAPI INSUMO MASSA PARA VIDRO KG 1,60000 716 11,45
15.03.020 10492 SINAPI INSUMO VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO M2 1,00000 112,50 112,50
15.03.03U 15.03.03U VIDROS FANTASIA COLOCADO. M2 121,48 7001140009 0,00%
15.03.03U 88325 SINAPI SERVICO VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45000 18,98 854
15.03.03U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45000 18,81 8,46
15.03.03U 10498 SINAPI INSUMO MASSA PARA VIDRO KG 1,50000 7,16 10,74
15.03.03U 10499 SINAPI INSUMO VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO M2 1,00000 93,74 93,74
a9 CONSTRUGAO DE PISO
16.01.020 16.01.02U PISO CIMENTADO COM JUNTAS DE VIDRO; CONSTRUGAO. M2 67,62 7001150002 0,00%
16.01.02U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 2352 2352
16.01.020 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,15000 18,81 21,63
16.01.02U0 10492 SINAPI INSUMO VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO M2 0,06250 112,50 7,03
16.01.020 88629 SINAPI SERVICO ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,02500 617,98 15,44
16.01.03U 16.01.03U PISO CIMENTADO COM JUNTAS DE MADEIRA; CONSTRUGAO. M2 73,49 7001150003 0,00%
16.01.03U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 2352 2352
16.01.03U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,15000 18,81 21,63
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
16.01.03U 4415 SINAPI INSUMO EWIVALENTE DA REGIAO - BRUTA ™M 2,50000 516 12,90
16.01.03U 88629 SINAPI SERVICO ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,02500 617,98 15,44
16.03.01U 16.03.01U PISO RUSTICO DE CONCRETO RIPADO; CONSTRUGAO. M2 59,46 7001150011 0,00%
16.03.01U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 2352 588
16.03.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 18,81 9,40
16.03.01U 4408 SINAPI INSUMO !ﬂ;:uﬁ:o APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO W 1,00000 260 260
16.03.01U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,10000 415,85 41,58
LASTRO DE PISO COM UTILIZAGAO DE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE,COM 10 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO NO
16.01.05U 16.01.05U TRAGO 1:4:8; CONSTRUCEO, M2 78,31 7001150005 0,00%
16.01.050 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 2352 11,76
16.01.050 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 18,81 18,81
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E
16.01.050 123 SINAPI INSUMO ISENTO DE CLORETOS L 0,76190 8,09 616
16.01.050 13.03.49U COMPESA COMPOSIGAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,10000 415,85 41,58



compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO: TABELA COMPESA "
LOCALIDADE:  RECIFE / PE Ls: Hom: B3
REFERENCIA: SINAPI 07/2024 - DNIT 04/2024 - ANP 07/2024 - SEINFRA CE 028 . vEs: a641%
DATA BASE: 2024.1 J 2
LASTRO DE PISO COM UTILIZAGAO DE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM 5 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO NO
16.01.07U 16.01.07U R ) TR M2 39,15 7001150007 0,00%
16.01.07U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 2352 588
16.01.07U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 18,81 9,40
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E
16.01.07U 123 SINAPI INSUMO 1SENTO DE CLORETOS L 0,38095 809 3,08
16.01.07U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,05000 415,85 20,79
REGULARIZAGAO DE CONTRA PISO PARA REVESTIMENTO DE PISOS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
16.01.08U 16.01.08U A B EN, M2 4821 7001150008 0,00%
16.01.08U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,75000 2352 17,64
16.01.08U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,05000 18,81 19,75
16.01.08U 367 SINAPI INSUMO AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,03360 13068 439
16.01.08U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 9,75000 066 643
50 CAIAGAO
17.01.01U 17.01.01U CAIAGAO EM PAREDE INTERNA EXECUTADA EM TRES DEMAOS. M2 9,24 7001160001 0,00%
17.01.01U 88310 SINAPI SERVICO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 25,02 7,50
17.01.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01500 18,81 028
17.01.01U 1106 SINAPI INSUMO CALHIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS K6 0,60000 1,50 090
17.01.01U 1400068V COMPESA INSUMO OLEO DE LINHACA L 0,02250 25,18 056
17.01.020 17.01.02U CAIAGAO EM PAREDE EXTERNA EXECUTADA EM TRES DEMAOS. M2 11,74 7001160002 0,00%
17.01.020 88310 SINAPI SERVICO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 25,02 10,00
17.01.020 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01500 18,81 028
17.01.020 1106 SINAPI INSUMO CAL HIDRATADA CH-1 PARA ARGAMASSAS KG 0,60000 1,50 090
17.01.020 1400068U COMPESA INSUMO OLEO DE LINHACA L 0,02250 25,18 0,56
51 PINTURA COM TINTA LATEX EM DUAS DEMAOS SEM EMASSAMENTO
17.02.05U 17.02.05U PINTURA SUPER CONCRETINA M2 13,15 7001160005 0,00%
17.02.05U 88310 SINAPI SERVICO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18700 25,02 4,67
17.02.05U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06900 18,81 1,29
17.02.05U 7348 SINAPI INSUMO TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 025200 21,76 548
17.02.05U 6085 SINAPI INSUMO SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,12000 12,76 153
17.02.05U 3767 SINAPI INSUMO LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,25000 074 018
52 INATIVO
53 INATIVO
54 INATIVO
55 ABERTURA DE LETREIRO
17.06.01U 17.06.01U ABERTURA DE LETREIRO COM LOGOTIPO. M2 41,52 7001160013 0,00%
17.06.01U 88311 SINAPI SERVICO PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 24,48 19,58
17.06.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 18,81 15,04
17.06.01U 7292 SINAPI INSUMO TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 0,14000 4331 6,06
17.06.01U 5318 SINAPI INSUMO DILUENTE AGUARRAS L 0,02700 31,38 0384
56 LOCAGAO DE ANDAIME
17.07.01U 17.07.01U LOCAGAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM M2XMES 28,12 7002020641 0,00%
17.07.01U 88278 SINAPI SERVICO MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08000 24,45 1,95
17.07.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16000 18,81 3,00
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M
17.07.01U 20193 SINAPI INSUMO DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A M2XMES 1,03000 22,50 23,17
MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)
57 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO
COBERTURA COM TELHA ESTRUTURAL FIBROCIMENTO, COM ESPESSURA DE 8 MM E COMPRIMENTO DE 9,20 M, COM
LEORCEY) ERGEY ATE 2 AGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO, ACESSORIOS DE FIXAGAO E VEDAGCAO ti2 L5820 EooLCes 200
18.01.05U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24070 18,81 452
18.01.05U 88323 SINAPI SERVICO TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 021310 2,95 489
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP
INAP t g g g - 4;
18.01.05U 93281 SINAPI SERVIGO DIUAN. AF. 03/2016 cHP 0,00380 2642 0,10
1801050 1607 SINAPI INSUMO Ess{tég'x‘:ci:rusms DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA £ UMA ARRUELA o 140130 021 030
18.01.05U 4312 SINAPI INSUMO FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 90 OU KALHETAO UN 047530 248 117
GANCHO CHATO EM ACO GALVANIZADO, L = 110 MM, RECOBRIMENTO = 100MM, SECAO 1/8 X 1/2" (3 MM X 12 MM),
18.01.05U 315 SINAPI INSUMO PARA FIXAR TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA UN 1,44130 1,83 2,63
18.01.05U 7233 SINAPI INSUMO TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 9,20 M (SEM AMIANTO) UN 0,13260 1.091,14 144,68
58 INATIVO
59 INATIVO
60 INATIVO
61 BLOCOS DE ANCORAGEM
19.01.08U 19.01.08U BLOCOS DE ANCORAGEM MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 20 MPA - CONTROLE "A" M3 1.004,21 7001120387 0,19%
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
INAP I h 4,
19.01.08U 96534 SINAPI SERVICO 25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2020 M2 4,00000 74,99 299,96
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
94970 INAP I - 00000 44 44
19.01.080 SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 Vs B 877 877
19.01.08U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,00000 255,48 255,48
19.01.09U 19.01.09U BLOCOS DE ANCORAGEM MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO ARMADO FCK >= 20 MPA - CONTROLE "A" M3 1.247,21 7001120567 0,15%
19.01.09U 13.02.100 COMPESA COMPOSICAO COMPOSIGAO REPRESENTATIVA CORTE, DOBRA E COLOCAGAO DE AGO CA-50/60 KG 25,00000 9,72 243,00
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
94970 INAP I - 00000 44 44
19.01.09 SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 Vs B 877 877
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
INAP I h 4,
19.01.09U 96534 SINAPI SERVIGO 25 MM, 4 UTIIZACOES. AF_01/2020 M2 4,00000 74,99 299,96
19.01.09U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,00000 255,48 255,48
19.01.100 19.01.10U BLOCOS DE ANCORAGEM MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO ARMADO FCK >= 30 MPA - CONTROLE "A" M3 1.268,12 7001120568 0,15%
19.01.10U 13.02.100 COMPESA COMPOSICAO COMPOSIGAO REPRESENTATIVA CORTE, DOBRA E COLOCAGAO DE AGO CA-50/60 KG 25,00000 9,72 243,00
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
94971 INAP I - 4 4
19.01.100 SINAPI SERVIGO MECANICO COM BETONEIA 610 L AF.05/3021 M3 1,00000 69,68 69,68
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
INAP I h 4,
19.01.100 96534 SINAPI SERVIGO 25 MM, 4 UTIIZACOES. AF_01/2020 M2 4,00000 74,99 299,96
19.01.100 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,00000 255,48 255,48
19.01.11U 19.01.11U BLOCOS DE ANCORAGEM MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO ARMADO FCK >= 40 MPA - CONTROLE "A" M3 1.343,04 7001120569 0,14%
19.01.11U 13.02.100 COMPESA COMPOSICAO COMPOSIGAO REPRESENTATIVA CORTE, DOBRA E COLOCAGAO DE AGO CA-50/60 KG 25,00000 9,72 243,00
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAGO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
94973 INAP I ; 00000 44, 44,
1901110 SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 Vs B S440 S4450
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
INAP I h 4,
19.01.11U 96534 SINAPI SERVIGO 25 MM, 4 UTIIZACOES. AF_01/2020 M2 4,00000 74,99 299,96
19.01.11U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,00000 255,48 255,48
6 INATIVO
63 INATIVO
6 POCO DE VISITA EM POLIETIETILENO OU POLIPROPILENO
INSTALAGAO DE POGO DE VISITA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (CONFORME
2003.01U 20.03.01U e oM o e oot ERL Ty 2 Ao UN 568,71 7001190227 0,00%
20.03.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 18,81 18,81
2003.01U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 19,88 9,94
20.03.01U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 2352 11,76
2003.01U 7260 SINAPI INSUMO TIIOLO CERAMICO MACICO APARENTE DE *6 X 12X 24* CM (LX AX C) UN 48,00000 116 55,68
2003010 - Sinap! SERVICO ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA V3 009600 sa018 S04
400 L. AF_08/2019
20.03.01U 20.04.13U COMPESA COMPOSICAO LAJE DE CONCRETO ARMADO ( FCK >= 25 MPA ) COM FURO PARA PV - DN - 1,00 M UN 1,00000 409,34 409,34
2003.01U 02.06.03U COMPESA COMPOSIGAO ATERRO MANUAL SEM COMPACTAGAO COM AREIA M3 0,15000 72,9 10,94
INSTALAGAO DE POGO DE VISITA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (CONFORME
20.03.02U 20.03.02U UN 609,22 7001190228 0,00%
NTC-164), COM DIAMETRO DE 800 MM E ALTURA ACIMA DE 1,50 ATE 2,50 M
20.03.020 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 18,81 37,62
2003.020 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 19,88 19,88
20.03.020 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 2352 2352
2003.020 7260 SINAPI INSUMO TIIOLO CERAMICO MACICO APARENTE DE *6 X 12X 24* CM (LX AX C) UN 48,0000 116 55,68
2003.020 - Sinap! SERVICO ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA V3 009600 sa018 S04
400 L. AF_08/2019
20.03.020 20.04.13U COMPESA COMPOSICAO LAJE DE CONCRETO ARMADO ( FCK >= 25 MPA ) COM FURO PARA PV - DN - 1,00 M UN 1,00000 409,34 409,34
20.03.020 02.06.03U COMPESA COMPOSICAO ATERRO MANUAL SEM COMPACTAGAO COM AREIA M3 0,15000 72,9 10,94
INSTALAGAO DE POGO DE VISITA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (CONFORME
20.03.03U 20.03.03U UN 797,27 7001190229 0,00%
NTC-164), COM DIAMETRO DE 1000 MM E ALTURA ATE 2,50 M
20.03.03U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00000 18,81 150,48
2003.03U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 19,88 39,76
20.03.03U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 2352 47,08
2003.03U 7260 SINAPI INSUMO TIIOLO CERAMICO MACICO APARENTE DE *6 X 12X 24* CM (LX AX C) UN 60,00000 116 69,60
2003.03U - Sinap! SERVICO ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA V3 012000 saa18 65,30
400 L. AF_08/2019
20.03.03U 20.04.13U COMPESA COMPOSICAO LAJE DE CONCRETO ARMADO ( FCK >= 25 MPA ) COM FURO PARA PV - DN - 1,00 M UN 1,00000 409,34 409,34
2003.03U 02.06.03U COMPESA COMPOSIGAO ATERRO MANUAL SEM COMPACTAGAO COM AREIA M3 021600 72,9 15,75
INSTALAGAO DE POGO DE VISITA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (CONFORME
20.03.04U 20.03.08U UN 876,74 7001190230 0,00%
NTC-164), COM DIAMETRO DE 1000 MM E ALTURA ACIMA DE 2,50 ATE 5,00 M
20.03.04U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,68000 18,81 200,89
20.03.04U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,67000 19,88 53,07
20.03.04U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,67000 2352 62,79
20.03.04U 7260 SINAPI INSUMO TIIOLO CERAMICO MACICO APARENTE DE *6 X 12X 24* CM (LX AX C) UN 60,00000 116 69,60
2003.000 - Sinap! SERVICO ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA V3 012000 saa18 65,30
400 L. AF_08/2019
20.03.04U 20.04.13U COMPESA COMPOSICAO LAJE DE CONCRETO ARMADO ( FCK >= 25 MPA ) COM FURO PARA PV - DN - 1,00 M UN 1,00000 409,34 409,34
20.03.04U 02.06.03U COMPESA COMPOSICAO ATERRO MANUAL SEM COMPACTAGAO COM AREIA M3 021600 72,96 15,75
INSTALAGAD DE POGO DE INSPECAO EM POLIETILENO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (CONFORME NTC-166), COM
20.03.05U 20.03.05U BB RO A AR UN 155,18 7001190231 0,00%
20.03.05U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,66000 18,81 31,2
20.03.05U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,83000 19,88 16,50
20.03.05U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,83000 2352 19,52
20.03.05U 7260 SINAPI INSUMO TIIOLO CERAMICO MACICO APARENTE DE *6 X 12X 24* CM (LX AX C) UN 36,00000 116 41,76
2003.050 - Sinap! SERVICO ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA V3 007200 saa18 308
400 L. AF_08/2019
20.03.05U 02.06.03U COMPESA COMPOSICAO ATERRO MANUAL SEM COMPACTAGAO COM AREIA. M3 0,09600 72,96 7,00
6 LAJE PARA PV EM CONCRETO ARMADO



compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO: TABELA COMPESA :
LOCALIDADE:  RECIFE / PE Ls: Hom: B3
REFERENCIA:  SINAPI 07/2024 - DNIT 04/2024 - ANP 07/2024 - SEINFRA CE 028 : ts: st
DATABASE:  2024.1 : g
20.04.13U 20.04.13U LAJE DE CONCRETO ARMADO ( FCK >= 25 MPA ) COM FURO PARA PV - DN - 1,00 M UN 409,34 7001190261 0,00%
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM
20.04.13U 97086 SINAPI SERVICO MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_08/2021 M2 143124 116,48 166,71
20.04.13U 13.02.10U COMPESA COMPOSICAO COMPOSICAO REPRESENTATIVA CORTE, DOBRA E COLOCAGAO DE ACO CA-50/60 KG 12,10000 9,72 117,61
20.04.13U 94971 SINAPI SERVICO CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO w3 0,26619 469,68 125,02

MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
20.04.14U 20.04.140 LAJE DE CONCRETO ARMADO ( FCK >= 25 MPA ) COM FURO PARA PV - DN - 1,20 M UN 477,09 7001190262 0,00%
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM

INAP I > 4
2004.14U 97086 SINAPI SERVICO MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF. 09/2021 M2 1,64549 116,48 191,66
2004.14U 13.02.10U COMPESA COMPOSIGAO COMPOSIGAO REPRESENTATIVA CORTE, DOBRA E COLOCAGAO DE AGO CA-50/60 K6 14,08000 972 136,85
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
20.04.14U 94971 SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF 0572021 M3 0,31635 469,68 148,58
ASSENTAMENTO DE TAMPAO CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, CONFORME PADRAO
2004120 20.04.120 COMPESA NTC-059, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. UN 72,39 7001190234 0,00%
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
2004.120 89225 SINAPI SERVICO DE 4 CV, SEM CARREGADOR . CHP DIURNO, AF_05/2023 CHP 0,01855 556 010
2004.120 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,46154 2352 3437
20.04.12U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,40450 18,81 26,41
20.04.120 88377 SINAPI SERVICO OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03597 24,66 088
2004.120 370 SINAPI INSUMO AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,02220 129,00 286
2004120 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 [9 9,13700 066 603
2004120 4718 SINAPI INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,01661 105,03 174
3 ASSENTAMENTOS
66.1 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO
21.01.07U 21.01.07U ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 1200 MM, MONTAGEM COM AUXILIO DE EQUIPAMENTOS ™M 259,54 7001200067 351%
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM,
21.01.07U 93402 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CHP 011117 7,9 30,22
DIURNO. AF_03/2016
21.01.07U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 19,88 59,64
21.01.07U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,20000 18,81 154,24
21.01.07U 88629 SINAPI SERVICO ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,02500 617,98 15,44
66.2 INATIVO
663 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE ACO, JUNTA SOLDADA, PARA AGUA.
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE ACO, JUNTA SOLDADA, PARA AGUA, DIAMETRO 2200 MM, INCLUSIVE
2204120 22.08.120 TSNS €LTE, TR v M 747,89 7001211182 12,67%
22.04.120 88277 SINAPI SERVICO MONTADOR (TUBO AGO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,58000 28,00 16,24
22.04.12U 88243 SINAPI SERVICO AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,79000 19,63 54,76
22.04.120 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,93000 24,28 46,86
22.04.12U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,48000 23,84 11,44
22.04.120 88312 SINAPI SERVICO PINTOR PARA TINTA EPOXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,34500 25,02 3365
22.04.12U 100301 SINAPI SERVICO AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,34500 21,31 28,66
22.04.120 M3520 SICRO INSUMO TINTA ANTICORROSIVA A BASE DE RESINA EPOXI POLIAMIDA BICOMPONENTE L 0,45600 98,73 45,02
2204120 10997 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,75600 26,09 19,72
22.04.120 99000310 COMPESA INSUMO INSPEGAO DE SOLDA/REVESTIMENTO COM EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM/HOLIDAY H 0,67000 100,72 67,48
2204120 44531 SINAPI INSUMO DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7" UN 0,05200 82,43 428
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4
22.04.120 83765 SINAPI SERVICO CILINDROS 600 A CHP DIURNO. AF 02/2016 CHP 193 98,41 189,93
2200120 92716 Sinap! SERVIGO 2;;\;:/%(;;;\% CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAGARICOS - CHP DIURNO. . 055000 0365 150
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM,
22.04.12U 91634 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP cHP 031700 234,77 74,42
DIURNO. AF_08/2015
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP -
INAPI " ) ,20 M3, A
2204120 88907 SINAPI SERVICO CHP DIURNO. AF_ 06/2014 CHP 0,10900 255,18 27,81
2204120 59.01.13U COMPESA COMPOSIGAO CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXOES EM FOFO T 052142 88,74 46,27
22.04.120 59.01.12U COMPESA COMPOSICAO TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXOES DE FOFO, AGO OU CONCRETO DMT - 15 KM T 0,52142 57,26 29,85
66.4 ASSENTAMENTO DE TUBO EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM CONEXGES E PECAS
zorow zotoy ESPECIAIS - DN - 50 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA. ™ i 7001220185 CEs
23.01.01U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02780 19,88 055
23.01.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05560 18,81 1,04
23.01.01U 59.01.02U COMPESA COMPOSICAO CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV DN 50 MM, ATE 15 KM ™ 1,00000 029 029
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM CONEXGES E PECAS
201020 3oLoy ESPECIAIS - DN - 75 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA. ™ s 7001220186 s
23.01.02U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04000 19,88 079
23.01.02U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08000 18,81 1,50
23.01.020 59.01.03U COMPESA COMPOSICAO CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV DN 75 MM, ATE 15 KM ™ 1,00000 082 082
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM CONEXGES E PECAS
230103 201030 ESPECIAIS - DN - 100 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA. ™ e 7001220187 i
23.01.03U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05000 19,88 099
23.01.03U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 18,81 1,88
23.01.03U 59.01.04U COMPESA COMPOSICAO CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV DN 100 MM, ATE 15 KM ™ 1,00000 091 091
665 ASSENTAMENTO DE TUBO E CONEXOES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD)
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), JUNTA SOLDADA POR
2302010 202010 ELETROFUSAO, DIAMETRO EXTERNO 20 MM A 32 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE. M &0 7001220708 S
23.02.01U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00540 19,88 0,10
23.02.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01955 18,81 036
23.02.01U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00130 24,28 0,03
23.02.01U 93421 SINAPI SERVICO GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 cHP 0,00130 80,36 010
MAQUINA DE SOLDA POR ELETROFUSAO, POTENCIA 3.500 W, TENSAO PRIMARIO 230 V / 60 HZ DIMENSOES 285 X 200
44 i
23.02.01U 06000440 COMPESA INSUMO 360 MM - SEM OPERADOR H 0,00400 599 0,02
CAMINHAO TOCO, PBT 14300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV,
23.02.01U 73467 SINAPI SERVICO INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 cHP 0,00360 24935 089
X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), JUNTA SOLDADA POR
23.02.020 202020 ELETROFUSAO, DIAMETRO EXTERNO 63 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE. ™ i 7001220709 8%
23.02.02U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01060 19,88 021
23.02.02U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03481 18,81 065
23.02.020 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00201 24,28 004
23.02.02U 93421 SINAPI SERVICO GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 cHP 0,00201 80,36 016
MAQUINA DE SOLDA POR ELETROFUSAO, POTENCIA 3.500 W, TENSAO PRIMARIO 230 V / 60 HZ DIMENSOES 285 X 200
23.02.020 0600044 COMPESA INSUMO X360 MM - SEM OPERADOR H 0,00400 599 002
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV,
23.02.02U 73467 SINAPI SERVICO INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 cHP 0,00360 249,35 089
X0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), JUNTA SOLDADA POR
23.02.03 2302030 ELETROFUSAO, DIAMETRO 90 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE. M &3 7001220710 e
23.02.03U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01520 19,88 030
23.02.03U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04805 18,81 090
23.02.03U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00263 24,28 0,06
23.02.03U 93421 SINAPI SERVICO GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 cHP 0,00263 80,36 021
MAQUINA DE SOLDA POR ELETROFUSAO, POTENCIA 3.500 W, TENSAO PRIMARIO 230 V / 60 HZ DIMENSOES 285 X 200
. 44 i
23.02.03U 0600044U COMPESA INSUMO 5 360 MM - SEM OPERADOR H 0,00400 599 0,02
CAMINHAO TOCO, PBT 14300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV,
23.02.03U 73467 SINAPI SERVICO INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 cHP 0,00400 24935 099
X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), JUNTA SOLDADA POR
230208 202000 ELETROFUSAO, DIAMETRO 110 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE. ™ e 7001220711 oa1%
23.02.04U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01860 19,88 036
23.02.04U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05782 18,81 1,08
23.02.04U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00308 24,28 007
23.02.04U 93421 SINAPI SERVICO GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 cHP 0,00308 80,36 024
MAQUINA DE SOLDA POR ELETROFUSAO, POTENCIA 3.500 W, TENSAO PRIMARIO 230 V / 60 HZ DIMENSOES 285 X 200
23.02.04U 0600044U COMPESA INSUMO X360 MM - SEM OPERADOR H 0,00400 599 0,02
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV,
23.02.04U 73467 SINAPI SERVIGO INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 cHP 0,00400 249,35 099
X0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), JUNTA SOLDADA POR
23.02.050 2302050 ELETROFUSAO, DIAMETRO 160 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE. M i 7001220712 E5E3
23.02.05U 88246 SINAPI SERVIGCO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02700 19,88 053
23.02.05U 28316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08239 18,81 154
23.02.05U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00423 24,28 010
23.02.05U 93421 SINAPI SERVICO GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 cHP 0,00423 80,36 033
MAQUINA DE SOLDA POR ELETROFUSAO, POTENCIA 3.500 W, TENSAO PRIMARIO 230 V / 60 HZ DIMENSOES 285 X 200
.02, 44 Pl
23.02.05U 0600044U COMPESA INSUMO 360 MM - SEM OPERADOR H 0,00423 599 0,02
CAMINHAO TOCO, PBT 14300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV,
23.02.05U 73467 SINAPI SERVICO INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 cHP 0,00600 24935 1,49
X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), JUNTA SOLDADA POR
23.02.060 202060 ELETROFUSAO, DIAMETRO 180 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE. ™ K20 7001220713 000%
23.02.06U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03040 19,88 0,60
23.02.06U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09226 18,81 173
23.02.06U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00468 24,28 011
23.02.06U 93421 SINAPI SERVICO GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 cHP 0,00468 80,36 037
MAQUINA DE SOLDA POR ELETROFUSAO, POTENCIA 3.500 W, TENSAO PRIMARIO 230 V / 60 HZ DIMENSOES 285 X 200
23.02.06U 0600044U COMPESA INSUMO X360 MM - SEM OPERADOR H 0,00468 599 0,02
CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO
23.02.06U 0600069U COMPESA INSUMO *66000* KG, POTENCIA *360* CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, CHP 0,00600 408,53 245
DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO),
2302070 202070 DIAMETRO 180 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE. M £ 7001220714 (3
23.02.07U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03040 19,88 0,60
23.02.07U 28316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 033993 18,81 639
23.02.07U 93421 SINAPI SERVICO GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 cHP 0,04078 80,36 327
2302070 06000480 CompESA INSUMO noﬂ:g??l;gv&mm SOLDAGEM DE TUBOS PLASTICOS POR TERMOFUSAO DE 90 A 315 MM DE DIAMETRO - SEM " 004078 1319 053
23.02.07U 0600040U COMPESA INSUMO ALINHADOR/RASPADOR ROTATIVO DE TUBOS DE PEAD, DIAMETRO 90 A 400 MM - SEM OPERADOR H 0,04078 131 0,05
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compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO: TABELA COMPESA .
LOCALIDADE: RECIFE / PE Ls: HORA: 84,35%
REFERENCIA: SINAPI 07/2024 - DNIT 04/2024 - ANP 07/2024 - SEINFRA CE 028 * MEs: 26,41%
DATA BASE: 2024.1 J 2

COMPOSICAO coDIGO FONTE TIPO DESCRIGAO UND COEF CSUNIT |R$SUBTOTAL| R$TOTAL CODIGO ALPHA

MAQUINA DE SOLDA POR ELETROFUSAO, POTENCIA 3.500 W, TENSAO PRIMARIO 230 V / 60 HZ DIMENSOES 285 X 200

23.02.07U 0600044 COMPESA INSUMO X360 MM - SEM OPERADOR H 0,01020
23.02.07U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08157 24,28 1,98
CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO
23.02.07U 0600069U COMPESA INSUMO *66000* KG, POTENCIA *360* CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, CHP 0,00016 408,53 006
DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO),
23.02.08 202080 DIAMETRO 200 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE. M S5 7001220715 (s
23.02.08U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03380 19,88 067
23.02.08U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38303 18,81 7,20
23.02.08U 93421 SINAPI SERVICO GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 cHP 0,04611 80,36 3,70
23.02.080 06000480 COMPESA INSUMO :)/\:;l:\l;\l:RPARA SOLDAGEM DE TUBOS PLASTICOS POR TERMOFUSAO DE 90 A 315 MM DE DIAMETRO - SEM " 004611 1319 060
23.02.08U 06000400 COMPESA INSUMO ALINHADOR/RASPADOR ROTATIVO DE TUBOS DE PEAD, DIAMETRO 90 A 400 MM - SEM OPERADOR H 0,04611 131 0,06
MAQUINA DE SOLDA POR ELETROFUSAO, POTENCIA 3.500 W, TENSAO PRIMARIO 230 V / 60 HZ DIMENSOES 285 X 200
23.02.08U 0600044 COMPESA INSUMO X360 MM - SEM OPERADOR H 0,01153 599 006
23.02.08U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09222 24,28 223
CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO
23.02.08U 0600069U COMPESA INSUMO *66000* KG, POTENCIA *360* CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, CHP 0,00020 408,53 008
DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO),
230209 202090 DIAMETRO 225 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE. ™ 5D 7001220716 000%
23.02.00U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03800 19,88 075
23.02.09U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 043223 18,81 813
23.02.09U 93421 SINAPI SERVICO GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 cHP 0,05205 80,36 418
23.02.090 06000480 COMPESA INSUMO :)/\:EC':I:\‘;\I:RPARA SOLDAGEM DE TUBOS PLASTICOS POR TERMOFUSAO DE 90 A 315 MM DE DIAMETRO - SEM " 0,05205 1319 068
23.02.09U 06000400 COMPESA INSUMO ALINHADOR/RASPADOR ROTATIVO DE TUBOS DE PEAD, DIAMETRO 90 A 400 MM - SEM OPERADOR H 0,05205 131 0,06
MAQUINA DE SOLDA POR ELETROFUSAO, POTENCIA 3.500 W, TENSAO PRIMARIO 230 V / 60 HZ DIMENSOES 285 X 200
23.02.00U 0600044 COMPESA INSUMO X360 MM - SEM OPERADOR H 0,01301 599 007
23.02.09U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10410 24,28 252
CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO
23.02.00U 0600069U COMPESA INSUMO *66000* KG, POTENCIA *360* CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, CHP 0,00025 408,53 010
DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO),
2302100 202100 DIAMETRO 250 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE. ™ s 7001220717 000%
23.02.100 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04220 19,88 083
23.02.10U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,47703 18,81 897
23.02.100 93421 SINAPI SERVICO GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 cHP 0,05738 80,36 461
23.02.100 06000480 COMPESA INSUMO :)/\:;I:\l;\l:RPARA SOLDAGEM DE TUBOS PLASTICOS POR TERMOFUSAO DE 90 A 315 MM DE DIAMETRO - SEM M 0,05738 1319 075
23.02.100 06000400 COMPESA INSUMO ALINHADOR/RASPADOR ROTATIVO DE TUBOS DE PEAD, DIAMETRO 90 A 400 MM - SEM OPERADOR H 0,05738 131 0,07
MAQUINA DE SOLDA POR ELETROFUSAO, POTENCIA 3.500 W, TENSAO PRIMARIO 230 V / 60 HZ DIMENSOES 285 X 200
23.02.10U 0600044 COMPESA INSUMO X360 MM - SEM OPERADOR H 0,01434 599 0,08
23.02.100 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11475 24,28 2,78
CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO
23.02.10U 0600069U COMPESA INSUMO *66000* KG, POTENCIA *360* CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, CcHP 0,00031 408,53 012
DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO),
202110 B0y DIAMETRO 315 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE. ™ e 7001220718 13478
23.02.11U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01250 19,88 024
23.02.11U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,49748 18,81 9,35
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
23.02.11U 5928 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CHP 0,05653 277,97 1571
DIURNO. AF_06/2014
23.02.11U 93421 SINAPI SERVICO GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 cHP 0,06904 80,36 554
2302110 06000460 ComPESA INSUMO noﬂ:gil;glgnw;\ SOLDAGEM DE TUBOS PLASTICOS POR TERMOFUSAO DE 315 A 630 MM DE DIAMETRO - SEM " 006908 3064 23
23.02.11U 0600040U COMPESA INSUMO ALINHADOR/RASPADOR ROTATIVO DE TUBOS DE PEAD, DIAMETRO 90 A 400 MM - SEM OPERADOR H 0,06904 131 0,09
MAQUINA DE SOLDA POR ELETROFUSAO, POTENCIA 3.500 W, TENSAO PRIMARIO 230 V / 60 HZ DIMENSOES 285 X 200
.02. 44 Pl
23.0211U 0600044U COMPESA INSUMO 360 MM - SEM OPERADOR H 0,01726 599 010
23.02.11U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13808 24,28 335
CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO
23.0211U 0600069U COMPESA INSUMO *66000* KG, POTENCIA *360* CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, CHP 0,00049 408,53 019
DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO),
202120 2302120 DIAMETRO 355 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE. M i 7001220719 T
23.02.12U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01790 19,88 035
23.02.120 28316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,54958 18,81 10,33
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
23.02.120 5028 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP cHP 0,06521 277,97 18,12
DIURNO. AF_06/2014
23.02.120 93421 SINAPI SERVICO GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 cHP 0,07508 80,36 603
2302120 06000460 COMPESA INSUMO :)A:ET;ESRPARA SOLDAGEM DE TUBOS PLASTICOS POR TERMOFUSAO DE 315 A 630 MM DE DIAMETRO - SEM M 007508 3064 260
23.02120 0600040U COMPESA INSUMO ALINHADOR/RASPADOR ROTATIVO DE TUBOS DE PEAD, DIAMETRO 90 A 400 MM - SEM OPERADOR H 0,07508 131 0,09
MAQUINA DE SOLDA POR ELETROFUSAO, POTENCIA 3.500 W, TENSAO PRIMARIO 230 V / 60 HZ DIMENSOES 285 X 200
23.02.120 0600044U COMPESA INSUMO X360 MM - SEM OPERADOR H 0,01877 599 011
23.02.120 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15015 24,28 364
CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO
23.02.120 0600069U COMPESA INSUMO *66000* KG, POTENCIA *360* CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, CcHP 0,00063 408,53 025
DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO),
230213 202130 DIAMETRO 400 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE. ™ ) 7001220720 117
23.02.13U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02400 19,88 047
23.02.13U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60292 18,81 11,34
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
23.02.13U 5028 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CcHP 0,07448 277,97 20,70
DIURNO. AF_06/2014
23.02.13U 93421 SINAPI SERVICO GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 cHP 0,08110 80,36 651
2302130 06000460 CompESA INSUMO noﬂ:g??l;gv&ww\ SOLDAGEM DE TUBOS PLASTICOS POR TERMOFUSAO DE 315 A 630 MM DE DIAMETRO - SEM " 008110 3064 280
23.02.13U 0600040U COMPESA INSUMO ALINHADOR/RASPADOR ROTATIVO DE TUBOS DE PEAD, DIAMETRO 90 A 400 MM - SEM OPERADOR H 0,08110 131 010
MAQUINA DE SOLDA POR ELETROFUSAO, POTENCIA 3.500 W, TENSAO PRIMARIO 230 V / 60 HZ DIMENSOES 285 X 200
.02, 44 Pl
23.0213U 0600044U COMPESA INSUMO X 360 MM - SEM OPERADOR H 0,02028 599 012
23.02.13U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16220 24,28 393
CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO
23.0213U 0600069U COMPESA INSUMO *66000* KG, POTENCIA *360* CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, CcHP 0,00080 408,53 032
DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO),
23.02.14 2302140 DIAMETRO 450 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE. M H55 7001220721 T
23.02.14U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03070 19,88 061
23.02.14U 28316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 095497 18,81 17,96
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
23.02.14U 5028 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP cHP 0,08430 277,97 23,43
DIURNO. AF_06/2014
23.02.14U 93421 SINAPI SERVICO GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 cHP 0,08705 80,36 699
23.02.140 06000460 COMPESA INSUMO g:{iliggRPARA SOLDAGEM DE TUBOS PLASTICOS POR TERMOFUSAO DE 315 A 630 MM DE DIAMETRO - SEM M 008705 064 301
23.02.14U 0600040U COMPESA INSUMO ALINHADOR/RASPADOR ROTATIVO DE TUBOS DE PEAD, DIAMETRO 90 A 400 MM - SEM OPERADOR H 0,08705 131 011
MAQUINA DE SOLDA POR ELETROFUSAO, POTENCIA 3.500 W, TENSAO PRIMARIO 230 V / 60 HZ DIMENSOES 285 X 200
23.02.14U 0600044U COMPESA INSUMO X360 MM - SEM OPERADOR H 0,02176 599 013
23.02.14U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17410 24,28 422
CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO
23.02.14U 0600069U COMPESA INSUMO *66000* KG, POTENCIA *360* CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, cHP 0,00101 408,53 041
DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO),
230213 20215 DIAMETRO 500 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE. M 5 001220722 1323
23.02.150 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03740 19,88 074
23.02.150 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,02298 18,81 19,24
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
23.02.150 5928 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CcHP 0,09371 277,97 26,04
DIURNO. AF_06/2014
23.02.150 93421 SINAPI SERVICO GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CcHP 0,09237 80,36 742
23,0150 06000460 ComPESA INSUMO Z:EQR:\I;VOARPARA SOLDAGEM DE TUBOS PLASTICOS POR TERMOFUSAO DE 315 A 630 MM DE DIAMETRO - SEM " 009237 064 31
23.02.150 0600039U COMPESA INSUMO ALINHADOR/RASPADOR ROTATIVO DE TUBOS DE PEAD, DIAMETRO 800 A 1200 MM - SEM OPERADOR H 0,09237 657 0,60
MAQUINA DE SOLDA POR ELETROFUSAO, POTENCIA 3.500 W, TENSAO PRIMARIO 230 V / 60 HZ DIMENSOES 285 X 200
.02, 44
23.02.150 0600044U COMPESA INSUMO X 360 MM - SEM OPERADOR H 0,02309 599 013
23.02.150 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18473 24,28 448
CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO
23.02.150 0600069U COMPESA INSUMO *66000* KG, POTENCIA *360* CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, CHP 0,00125 408,53 051
DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO),
23.02.160 2302160 DIAMETRO 560 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE. M & 7001220723 25
23.02.16U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04550 19,88 0,90
23.02.16U 28316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,09791 18,81 20,65
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
23.02.16U 5028 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CcHP 0,10458 277,97 29,07
DIURNO. AF_06/2014
23.02.16U 93421 SINAPI SERVICO GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CcHP 0,09809 8036 7,88
23.02.160 06000460 COMPESA INSUMO g:&l;\l;%c/:RPARA SOLDAGEM DE TUBOS PLASTICOS POR TERMOFUSAO DE 315 A 630 MM DE DIAMETRO - SEM " 009809 064 330
23.02.16U 0600039U COMPESA INSUMO ALINHADOR/RASPADOR ROTATIVO DE TUBOS DE PEAD, DIAMETRO 800 A 1200 MM - SEM OPERADOR H 0,02452 657 016
MAQUINA DE SOLDA POR ELETROFUSAO, POTENCIA 3.500 W, TENSAO PRIMARIO 230 V / 60 HZ DIMENSOES 285 X 200
23.02.16U 0600044U COMPESA INSUMO X 350 MM - SEM OPERADOR H 0,09809 599 058
23.02.16U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19618 24,28 476
CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO
23.02.16U 0600069U COMPESA INSUMO *66000* KG, POTENCIA *360* CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, CcHP 0,00156 408,53 063

DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M



compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO: TABELA COMPESA :
LOCALIDADE:  RECIFE / PE Ls: Hom: B3
REFERENCIA:  SINAPI 07/2024 - DNIT 04/2024 - ANP 07/2024 - SEINFRA CE 028 : s -
DATABASE:  2024.1 : g
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO),
esiEndl e rE ) DIAMETRO 630 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE. M el LR LS
23.02.17U 88246 SINAPI SERVICO 'ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05490 19,88 1,09
23.02.17U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 117775 18,81 22,15
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
23.02.17U 5928 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CHP 0,11670 277,97 32,43
DIURNO. AF_06/2014
23.02.17U 93421 SINAPI SERVICO GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,10403 80,36 836
23.02.170 0600046U COMPESA INSUMO g\:é:l;g\l:n PARA SOLDAGEM DE TUBOS PLASTICOS POR TERMOFUSAO DE 315 A 630 MM DE DIAMETRO - SEM H 0,10403 34,60 3,60
23.02.17U 0600039V COMPESA INSUMO ALINHADOR/RASPADOR ROTATIVO DE TUBOS DE PEAD, DIAMETRO 800 A 1200 MM - SEM OPERADOR H 0,10403 6,57 0,68
MAQUINA DE SOLDA POR ELETROFUSAO, POTENCIA 3.500 W, TENSAO PRIMARIO 230 V / 60 HZ DIMENSOES 285 X 200
441 P
23.02.17U 0600044U COMPESA INSUMO X 360 MM - SEM OPERADOR. H 0,02601 5,99 0,15
23.02.17U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20807 24,28 5,05
CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO
23.02.17U 0600069U COMPESA INSUMO *66000* KG, POTENCIA *360* CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, CHP 0,00195 408,53 0,79
DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO),
ZERED EBED DIAMETRO 710 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE. & 2 D HTES
23.02.18U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06570 19,88 1,30
23.02.18U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,26131 18,81 23,72
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
23.02.18U 5928 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CHP. 0,13018 277,97 36,18
DIURNO. AF_06/2014
23.02.18U 93421 SINAPI SERVICO GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP. 0,11007 80,36 8,84
23.02.18U 0600047U COMPESA INSUMO FO/\PAE??:L;‘I;RPARA SOLDAGEM DE TUBOS PLASTICOS POR TERMOFUSAO DE 710 A 1200 MM DE DIAMETRO - SEM H 011007 189,96 20,90
23.02.18U 0600039V COMPESA INSUMO ALINHADOR/RASPADOR ROTATIVO DE TUBOS DE PEAD, DIAMETRO 800 A 1200 MM - SEM OPERADOR H 0,11007 6,57 0,72
MAQUINA DE SOLDA POR ELETROFUSAO, POTENCIA 3.500 W, TENSAO PRIMARIO 230 V / 60 HZ DIMENSOES 285 X 200
23.02.18U 0600044V COMPESA INSUMO X 360 MM - SEM OPERADOR H 0,02752 5,99 0,16
23.02.18U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22013 24,28 5,34
CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO
23.02.18U 0600069V COMPESA INSUMO *66000* KG, POTENCIA *360* CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, CHP 0,00260 408,53 1,06
DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO),
el e ATt DIAMETRO 800 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE. M L L) FEAIES
23.02.19U 88246 SINAPI SERVICO 'ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07780 19,88 1,54
23.02.190 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,34736 18,81 25,34
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
23.02.190 5928 SINAPI SERVICO AALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CHP 0,14476 277,97 40,23
DIURNO. AF_06/2014
23.02.190 93421 SINAPI SERVICO GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,11609 80,36 9,32
23.02.190 0600047U COMPESA INSUMO ’;:Equ;g\‘:RPARA SOLDAGEM DE TUBOS PLASTICOS POR TERMOFUSAO DE 710 A 1200 MM DE DIAMETRO - SEM H 0,11609 189,96 22,05
23.02.19U 0600039V COMPESA INSUMO ALINHADOR/RASPADOR ROTATIVO DE TUBOS DE PEAD, DIAMETRO 800 A 1200 MM - SEM OPERADOR H 0,11609 6,57 0,76
MAQUINA DE SOLDA POR ELETROFUSAO, POTENCIA 3.500 W, TENSAO PRIMARIO 230 V / 60 HZ DIMENSOES 285 X 200
a4 P
23.02.190 06000440 COMPESA INSUMO X 360 MM - SEM OPERADOR. H 0,02902 5,99 0,17
23.02.190 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23218 24,28 5,63
CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO
23.02.190 0600069U COMPESA INSUMO *66000* KG, POTENCIA *360* CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, CHP 0,00347 408,53 1,41
DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO),
ZRAD 0B DIAMETRO 900 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE. & A0 R B
23.02.20U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09120 19,88 181
23.02.20U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,43530 18,81 26,99
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
23.02.20U 5928 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CHP. 0,16048 277,97 44,60
DIURNO. AF_06/2014
23.02.20U 93421 SINAPI SERVICO GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP. 0,12204 80,36 9,80
23.02.200 0600047U COMPESA INSUMO FOA:E??:L;‘I;RPARA SOLDAGEM DE TUBOS PLASTICOS POR TERMOFUSAO DE 710 A 1200 MM DE DIAMETRO - SEM H 012204 189,96 23,18
23.02.20U 0600039V COMPESA INSUMO ALINHADOR/RASPADOR ROTATIVO DE TUBOS DE PEAD, DIAMETRO 800 A 1200 MM - SEM OPERADOR H 0,12204 6,57 0,80
MAQUINA DE SOLDA POR ELETROFUSAO, POTENCIA 3.500 W, TENSAO PRIMARIO 230 V / 60 HZ DIMENSOES 285 X 200
23.02.20U 0600044U COMPESA INSUMO X 360 MM - SEM OPERADOR H 0,03051 5,99 0,18
23.02.20U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24408 24,28 5,92
CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO
23.02.20U 0600069V COMPESA INSUMO *66000* KG, POTENCIA *360* CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, CHP. 0,00446 408,53 1,82
DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO),
et eell st DIAMETRO 1.000 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE. M 12321 L) e
23.02.21U 88246 SINAPI SERVICO 'ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10470 19,88 2,08
23.02.21U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,51681 18,81 28,53
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
23.02.21U 5928 SINAPI SERVICO AALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CHP 0,17578 277,97 48,86
DIURNO. AF_06/2014
23.02.21U 93421 SINAPI SERVICO GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,12736 80,36 10,23
23.02.21U 0600047U COMPESA INSUMO g\:é:l;\é\IOARPARA SOLDAGEM DE TUBOS PLASTICOS POR TERMOFUSAO DE 710 A 1200 MM DE DIAMETRO - SEM H 012736 189,96 24,19
23.02.21U 0600039V COMPESA INSUMO ALINHADOR/RASPADOR ROTATIVO DE TUBOS DE PEAD, DIAMETRO 800 A 1200 MM - SEM OPERADOR H 0,12736 6,57 0,83
MAQUINA DE SOLDA POR ELETROFUSAO, POTENCIA 3.500 W, TENSAO PRIMARIO 230 V / 60 HZ DIMENSOES 285 X 200
441 P
23.02.21U 0600044U COMPESA INSUMO X 360 MM - SEM OPERADOR. H 0,03184 5,99 0,19
23.02.21U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25472 24,28 6,18
CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO
23.02.21U 0600069U COMPESA INSUMO *66000% KG, POTENCIA *360* CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, CHP 0,00521 408,53 2,12
DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO),
ez ey DIAMETRO 1.200 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE. 1 TR PR S
23.02.22U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13160 19,88 2,61
23.02.22U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,66510 18,81 31,32
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
23.02.22V0 5928 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CHP. 0,20545 277,97 57,10
DIURNO. AF_06/2014
23.02.22V0 93421 SINAPI SERVICO GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP. 0,13657 80,36 10,97
23.02.220 0600047U COMPESA INSUMO g\:{i\:\l;‘l:RPARA SOLDAGEM DE TUBOS PLASTICOS POR TERMOFUSAO DE 710 A 1200 MM DE DIAMETRO - SEM H 013657 189,96 25,94
23.02.22U 0600039U COMPESA INSUMO ALINHADOR/RASPADOR ROTATIVO DE TUBOS DE PEAD, DIAMETRO 800 A 1200 MM - SEM OPERADOR H 0,13657 6,57 0,89
MAQUINA DE SOLDA POR ELETROFUSAO, POTENCIA 3.500 W, TENSAO PRIMARIO 230 V / 60 HZ DIMENSOES 285 X 200
23.02.22u 0600044U COMPESA INSUMO X 360 MM - SEM OPERADOR H 0,03414 5,99 0,20
23.02.22V0 88317 SINAPI SERVICO 'SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,27313 24,28 6,63
CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO
23.02.22V0 0600069V COMPESA INSUMO *66000* KG, POTENCIA *360* CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, CHP. 0,00781 408,53 3,19
DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M
66.6 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 750MM,
23.01.71U 23.01.71U JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NiVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M 24,79 7001220559 0,00%
FORNECIMENTO).
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
23.01.71U 5631 SINAPI SERVICO CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,07410 215,47 15,96
23.01.71U 88246 SINAPI SERVICO 'ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22860 19,88 4,54
23.01.71U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22860 18,81 4,29
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 750MM,
23.01.72U 23.01.72U JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M 21,35 7001220506 0,00%
FORNECIMENTO).
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
.01, INAPI { A 4
23.01.72U 5631 SINAPI SERVICO CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,06380 215,47 13,7
23.01.72U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19700 19,88 3,91
23.01.72U0 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19700 18,81 3,70
66.7 ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PELO METODO NAO DESTRUTIVO MND DIRECIONAL

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PELO METODO NAO DESTRUTIVO MND DIRECIONAL DN 110 MM PN 08 INCLUSIVE
23.01.280 2301280 SOLDA POR ELETROFUSAO, FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXOES E MAO DE OBRA M D 7001220458 S

CAMINHAO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCGAO, COM CAMINHAO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000

23.01.280 92106 SINAPI SERVICO KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A CHP 0,27000 339,89 91,77
SUCGAO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023

23.01.280 22000120 COMPESA INSUMO CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 8.000 L, 136 KW H 0,27000 238,23 64,32
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X2, POTENCIA LfQ. 79 HP, CACAMBA CARREG. CAP.

23.01.280 5680 SINAPI SERVICO MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. CHP 0,27000 139,53 37,67
4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

23.01.280 93421 SINAPI SERVICO GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,27000 80,36 21,69
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,

23.01.280 5928 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CHP 0,27000 277,97 75,05
DIURNO. AF_06/2014

23.01.280 0600050U COMPESA INSUMO PERFURATRIZ HORIZONTAL DIRECIONAL ATE 400MM, 75HP. EXCLUSO OPERADOR CHP 0,27000 431,68 116,55

23.01.28U 90776 SINAPI SERVICO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,27000 31,51 8,50

23.01.280 88297 SINAPI SERVICO OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,54000 28,44 15,35

23.01.280 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,27000 18,81 5,07

23.01.280 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,27000 24,28 6,55

23.01.280 43366 SINAPI INSUMO BENTONITA, ARGILA CONSTITUIDA POR MONTMORILONITA KG 0,32000 1,58 0,50

23.01.280 14000350 COMPESA INSUMO CELUTROL KG 0,34000 84,56 2875
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 110 MM X 10,0 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA

23.01.280 44526 SINAPI INSUMO REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) ™M 1,03000 123,07 126,76

2301280 23.02.08U COMPESA COMPOSICAO ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), JUNTA SOLDADA POR v 1,00000 276 276

ELETROFUSAO, DIAMETRO 110 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE.
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PELO METODO NAO DESTRUTIVO MND DIRECIONAL DN 160 MM PN 08 INCLUSIVE
2301290 2301290 SOLDA POR ELETROFUSAO, FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXOES E MAO DE OBRA M €= 7001220459 SIS

CAMINHAO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCGAO, COM CAMINHAO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000

23.01.290 92106 SINAPI SERVICO KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A CHP 0,39000 339,89 132,55
SUCGAO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023
23.01.290 22000120 COMPESA INSUMO CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 8.000 L, 136 KW H 0,39000 238,23 92,90



compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO: TABELA COMPESA .
LOCALIDADE: RECIFE / PE Ls: HORA: 84,35%
REFERENCIA: SINAPI 07/2024 - DNIT 04/2024 - ANP 07/2024 - SEINFRA CE 028 * MEs: 26,41%
DATA BASE: 2024.1 J 2

COMPOSICAO coDIGO FONTE TIPO DESCRIGAO UND COEF CSUNIT |R$SUBTOTAL| R$TOTAL CODIGO ALPHA

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X2, POTENCIA LiQ. 79 HP, CACAMBA CARREG. CAP.

23.01.290 5680 SINAPI SERVICO MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX, CHP 0,39000 139,53 54,41
4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

23.01.290 93421 SINAPI SERVICO GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,39000 80,36 31,34
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,

23.01.290 5928 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CHP 0,39000 277,97 108,40
DIURNO. AF_06/2014

23.01.290 06000500 COMPESA INSUMO PERFURATRIZ HORIZONTAL DIRECIONAL ATE 400MM, 75HP. EXCLUSO OPERADOR CHP 0,39000 431,68 168,35

23.01.290 90776 SINAPI SERVICO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,39000 31,51 12,8

23.01.290 88297 SINAPI SERVICO OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,78000 28,44 22,18

23.01.290 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,39000 18,81 7,33

23.01.290 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,39000 24,28 9,46

23.01.290 43366 SINAPI INSUMO BENTONITA, ARGILA CONSTITUIDA POR MONTMORILONITA KG 7,00000 1,58 11,06

23.01.290 14000350 COMPESA INSUMO CELUTROL KG 0,70000 84,56 59,19

— 14545 SINAPI INSUMO TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 160 MM X 14,6 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA v 1,03000 26417 272,00

REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)
" ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), JUNTA SOLDADA POR
01290 2302050 COMPESA COMPOSICAO ELETROFUSAO, DIAMETRO 160 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ™ B a0 a0
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PELO METODO NAO DESTRUTIVO MND DIRECIONAL DN 200 MM PN 08 INCLUSIVE
201300 2301300 SOLDA POR TERMOFUSAO, FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXOES E MAO DE OBRA M e 7001220160 D

CAMINHAO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCGAO, COM CAMINHAO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000

23.01.300 92106 SINAPI SERVICO KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A CHP 0,41000 339,89 139,35
SUCGAO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023

23.01.300 22000120 COMPESA INSUMO CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 8.000 L, 136 KW H 0,41000 238,23 97,67
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X2, POTENCIA LiQ. 79 HP, CACAMBA CARREG. CAP.

23.01.300 5680 SINAPI SERVICO MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX, CHP 0,41000 139,53 57,20
4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

23.01.300 93421 SINAPI SERVICO GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,41000 80,36 32,94
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,

23.01.300 5928 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CHP 0,41000 277,97 113,96
DIURNO. AF_06/2014

23.01.300 0600050U COMPESA INSUMO PERFURATRIZ HORIZONTAL DIRECIONAL ATE 400MM, 75HP. EXCLUSO OPERADOR CHP 0,41000 431,68 176,98

23.01.300 90776 SINAPI SERVICO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,41000 31,51 12,91

23.01.300 88297 SINAPI SERVICO OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,82000 28,44 2332

23.01.300 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,41000 18,81 7,71

23.01.300 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,41000 24,28 9,95

23.01.300 43366 SINAPI INSUMO BENTONITA, ARGILA CONSTITUIDA POR MONTMORILONITA KG 8,00000 1,58 12,64

23.01.300 14000350 COMPESA INSUMO CELUTROL KG 0,80000 84,56 67,64

2301300 14547 SINAPI INSUMO TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 200 MM X 18,2 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA v 1,03000 411,80 42015

REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)
" ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO),
201300 2302080 COMPESA COMPOSICAO DIAMETRO 200 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE. ™ 100000 14,60 14,60
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PELO METODO NAO DESTRUTIVO MND DIRECIONAL DN 250 MM PN 08 INCLUSIVE
01310 B3 SOLDA POR TERMOFUSAO, FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXOES E MAO DE OBRA M RS 7001220161 fRELS

CAMINHAO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCGAO, COM CAMINHAO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000

23.01310 92106 SINAPI SERVICO KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A CHP 0,44000 339,89 149,55
SUCGAO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023

23.01310 22000120 COMPESA INSUMO CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 8.000 L, 136 KW H 0,44000 238,23 104,82
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X2, POTENCIA LiQ. 79 HP, CACAMBA CARREG. CAP.

23.01310 5680 SINAPI SERVICO MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX, CHP 0,44000 139,53 61,39
4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

23.01310 93421 SINAPI SERVICO GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,44000 80,36 35,35
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,

23.01310 5928 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CHP 0,44000 277,97 122,30
DIURNO. AF_06/2014

23.01310 06000500 COMPESA INSUMO PERFURATRIZ HORIZONTAL DIRECIONAL ATE 400MM, 75HP. EXCLUSO OPERADOR CHP 0,44000 431,68 189,93

23.01310 90776 SINAPI SERVICO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44000 3151 13,86

23.01310 88297 SINAPI SERVICO OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,88000 28,44 25,02

23.0131U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44000 18,81 827

23.01310 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44000 24,28 10,68

23.01310 43366 SINAPI INSUMO BENTONITA, ARGILA CONSTITUIDA POR MONTMORILONITA KG 12,00000 1,58 18,96

23.01310 14000350 COMPESA INSUMO CELUTROL KG 1,50000 84,56 126,84

23.0131U 170000aU COMPESA INSUMO TUBO PEAD PE100 - DE 250 MM - SDR 17 - PN 10 - FABRICADO CONFORME NORMA NBR 15.561 OU IS0 4427 ™M 1,03000 265,25 273,20

2301310 23.02.100 COMPESA CoMPOSICAO ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO), M 1,00000 1821 1821

DIAMETRO 250 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE.
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PELO METODO NAO DESTRUTIVO MND DIRECIONAL DN 315 MM PN 08 INCLUSIVE
2301320 2301320 SOLDA POR TERMOFUSAO, FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXOES E MAO DE OBRA M 2R 7001220462 E3ES

CAMINHAO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCCAO, COM CAMINHAO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000

23.01320 92106 SINAPI SERVICO KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A CHP 0,57000 339,89 193,73
SUCGAO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023

23.01320 22000120 COMPESA INSUMO CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 8.000 L, 136 KW H 0,57000 238,23 135,79
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X2, POTENCIA LQ. 79 HP, CAGAMBA CARREG. CAP.

23.01320 5680 SINAPI SERVICO MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. CHP 0,57000 139,53 79,53
4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

23.01320 93421 SINAPI SERVICO GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,57000 80,36 45,80
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,

23.01.320 5928 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CHP 0,57000 277,97 158,44
DIURNO. AF_06/2014

23.01320 0600050U COMPESA INSUMO PERFURATRIZ HORIZONTAL DIRECIONAL ATE 400MM, 75HP. EXCLUSO OPERADOR CHP 0,57000 431,68 246,05

23.01320 90776 SINAPI SERVICO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,57000 31,51 17,96

23.01320 88297 SINAPI SERVICO OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,14000 28,44 32,42

23.01.320 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,57000 18,81 10,72

23.01320 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,57000 24,28 13,83

23.01.320 43366 SINAPI INSUMO BENTONITA, ARGILA CONSTITUIDA POR MONTMORILONITA KG 19,00000 1,58 30,02

23.01.320 14000350 COMPESA INSUMO CELUTROL KG 1,20000 84,56 101,47

2300320 14519 SINAPI INSUMO TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 315 MM X 28,7 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA w 1,03000 1009,03 1039,30

REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO),
Pl I 00000
2301320 202110 COMPESA COMPOsICRO DIAMETRO 315 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE. M B 36,96 36,96
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PELO METODO NAO DESTRUTIVO MND DIRECIONAL DN 355 MM PN 08 INCLUSIVE
230133 201330 SOLDA POR TERMOFUSAO, FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXOES E MAO DE OBRA M e 7001220463 e

CAMINHAO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCCAO, COM CAMINHAO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000

23.01.33U 92106 SINAPI SERVICO KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A CHP 0,65000 339,89 220,92
SUCGAO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023

23.01.33U 22000120 COMPESA INSUMO CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 8.000 L, 136 KW H 0,65000 238,23 154,84
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X2, POTENCIA LQ. 79 HP, CAGAMBA CARREG. CAP.

23.01.33U 5680 SINAPI SERVICO MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. CHP 0,65000 139,53 90,69
4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

23.0133U 93421 SINAPI SERVICO GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,65000 80,36 52,23
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,

23.01.33U 5928 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CHP 0,65000 277,97 180,68
DIURNO. AF_06/2014

23.0133U 0600050U COMPESA INSUMO PERFURATRIZ HORIZONTAL DIRECIONAL ATE 400MM, 75HP. EXCLUSO OPERADOR CHP 0,65000 431,68 280,59

23.01330 90776 SINAPI SERVICO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65000 31,51 20,48

23.01.33U 88297 SINAPI SERVICO OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30000 28,44 36,97

23.01330 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65000 18,81 12,22

23.01.33U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65000 24,28 15,78

23.01.330 43366 SINAPI INSUMO BENTONITA, ARGILA CONSTITUIDA POR MONTMORILONITA KG 29,00000 1,58 45,82

23.01.330 14000350 COMPESA INSUMO CELUTROL KG 1,86000 84,56 157,28

TUBO PEAD PE100 - DE 355 MM - SDR 17 - PN 10 - FABRICADO CONFORME NORMA NBR 15.561 OU ISO 4427 -
APLICAGAO: ESGOTO SANITARIO - COR: PRETA
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO),
P I 00000 4 4
2301330 2302120 COMPESA COMPOSICAO DIAMETRO 355 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE. M B 152 152

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PELO METODO NAO DESTRUTIVO MND DIRECIONAL DN 400 MM PN 08 INCLUSIVE
2301380 2301340 SOLDA POR TERMOFUSAO, FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXOES E MAO DE OBRA M BEDE 7001220464 E4HD

CAMINHAO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCCAO, COM CAMINHAO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000

23.01330 1700006U COMPESA INSUMO M 1,03000 510,34 525,65

23.01.340 92106 SINAPI SERVICO KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A CHP 0,81000 339,89 275,31
SUCGAO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023

23.01.340 22000120 COMPESA INSUMO CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 8.000 L, 136 KW H 0,81000 238,23 192,96
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X2, POTENCIA LQ. 79 HP, CAGAMBA CARREG. CAP.

23.01.34U 5680 SINAPI SERVICO MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. CHP 0,81000 139,53 113,01
4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

23.01.340 93421 SINAPI SERVICO GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,81000 80,36 65,09
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,

23.01.340 5928 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CHP 0,81000 277,97 225,15
DIURNO. AF_06/2014

23.01.340 0600050U COMPESA INSUMO PERFURATRIZ HORIZONTAL DIRECIONAL ATE 400MM, 75HP. EXCLUSO OPERADOR CHP 0,81000 431,68 349,66

23.01340 90776 SINAPI SERVICO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,81000 31,51 25,52

23.01.340 88297 SINAPI SERVICO OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,62000 28,44 6,07

23.01340 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,81000 18,81 15,23

23.01.340 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,81000 24,28 19,66

23.01.340 43366 SINAPI INSUMO BENTONITA, ARGILA CONSTITUIDA POR MONTMORILONITA KG 37,00000 1,58 58,46

23.01.340 14000350 COMPESA INSUMO CELUTROL KG 2,30000 84,56 194,48

2301340 44520 SINAPI INSUMO TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 400 MM X 36,4 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA W 1,03000 162507 167392

REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO),
P I 00000 4 4
2301300 2302130 COMPESA COMPOSICAO DIAMETRO 400 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE. M B 629 6.29
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PELO METODO NAO DESTRUTIVO MND DIRECIONAL DN 450 MM PN 08 INCLUSIVE
2301350 2301350 SOLDA POR TERMOFUSAO, FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXOES E MAO DE OBRA M BERT 7001220465 GEES

CAMINHAO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCCAO, COM CAMINHAO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000

23.01.350 92106 SINAPI SERVICO KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A CHP 0,82000 339,89 278,70
SUCGAO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023

23.01.350 22000120 COMPESA INSUMO CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 8.000 L, 136 KW H 0,82000 238,23 195,34
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X2, POTENCIA LQ. 79 HP, CAGAMBA CARREG. CAP.

23.01.350 5680 SINAPI SERVICO MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. CHP 0,82000 139,53 114,41
4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

23.01.350 93421 SINAPI SERVICO GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,82000 80,36 65,89
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,

23.01.350 5928 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CHP 0,82000 277,97 227,93
DIURNO. AF_06/2014

23.01.350 0600049U COMPESA INSUMO PERFURATRIZ HORIZONTAL DIRECIONAL ATE 1200MM, 140HP. EXCLUSO OPERADOR CHP 0,82000 631,76 518,04
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23.01.35U 90776 SINAPI SERVICO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,82000 31,51 25,83

23.01.35U 88297 SINAPI SERVICO OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,64000 28,44 46,64

23.01.35U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,82000 18,81 15,42

23.01.35U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,82000 24,28 19,90

23.01.35U 43366 SINAPI INSUMO BENTONITA, ARGILA CONSTITUIDA POR MONTMORILONITA KG 36,32000 1,58 57,38

23.01.35U 1400035V COMPESA INSUMO CELUTROL KG 2,44000 84,56 206,32

23.01.35U 1700008U COMPESA INSUMO TUBO PEAD PE100 - DE 450 MM - SDR 17 - PN 10 - FABRICADO CONFORME NORMA NBR 15.561 OU ISO 4427 M 1,03000 1.036,12 1.067,20

23.01.35U 23.02.140 COMPESA COMPOSICAO ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO), ™M 1 56,87 56,87

DIAMETRO 450 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE.
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PELO METODO NAO DESTRUTIVO MND DIRECIONAL DN 500 MM PN 08 INCLUSIVE
23.01.360 2301360 SOLDA POR TERMOFUSAO, FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXOES E MAO DE OBRA M QKD 7001220466 CHES

CAMINHAO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCCAO, COM CAMINHAO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000

23.01.36U 92106 SINAPI SERVICO KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A CHP 0,87000 339,89 295,70
SUCGAO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023

23.01.36U 22000120 COMPESA INSUMO CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 8.000 L, 136 KW H 0,87000 238,23 207,26
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X2, POTENCIA LQ. 79 HP, CAGAMBA CARREG. CAP.

23.01.36U 5680 SINAPI SERVICO MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. CHP 0,87000 139,53 121,39
4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

23.01.36U 93421 SINAPI SERVICO GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,87000 80,36 69,91
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,

23.01.36U 5928 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CHP 0,87000 277,97 241,83
DIURNO. AF_06/2014

23.01.36U 06000490 COMPESA INSUMO PERFURATRIZ HORIZONTAL DIRECIONAL ATE 1200MM, 140HP. EXCLUSO OPERADOR CHP 0,87000 631,76 549,63

23.01.36U 90776 SINAPI SERVICO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,87000 31,51 2741

23.01.36U 88297 SINAPI SERVICO OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,74000 28,44 29,48

23.01.36U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,87000 18,81 16,36

23.01.36U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,87000 24,28 21,12

23.01.36U 43366 SINAPI INSUMO BENTONITA, ARGILA CONSTITUIDA POR MONTMORILONITA KG 43,00000 1,58 67,94

23.01.36U 14000350 COMPESA INSUMO CELUTROL KG 2,70000 84,56 228,31
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 500 MM X 45,5 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA

23.01.36U 44522 SINAPI INSUMO REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) ™M 1,03000 2.853,21 2.938,80

2301360 23.02.150 COMPESA COMPOSICAO ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO), M 1,00000 6235 62,35

DIAMETRO 500 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE.
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PELO METODO NAO DESTRUTIVO MND DIRECIONAL DN 630 MM PN 08 INCLUSIVE
2301370 2301370 SOLDA POR TERMOFUSAO, FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXOES E MAO DE OBRA M CE%0 7001220467 AR

CAMINHAO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCCAO, COM CAMINHAO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000

23.01370 92106 SINAPI SERVICO KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A CHP 1,10000 339,89 373,87
SUCGAO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023

23.01370 22000120 COMPESA INSUMO CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 8.000 L, 136 KW H 1,10000 238,23 262,05
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X2, POTENCIA LQ. 79 HP, CAGAMBA CARREG. CAP.

23.01370 5680 SINAPI SERVICO MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. CHP 1,10000 139,53 153,48
4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

23.01370 93421 SINAPI SERVICO GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 1,10000 80,36 88,39
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,

23.01370 5928 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CHP 1,10000 277,97 305,76
DIURNO. AF_06/2014

23.01370 0600049U COMPESA INSUMO PERFURATRIZ HORIZONTAL DIRECIONAL ATE 1200MM, 140HP. EXCLUSO OPERADOR CHP 1,10000 631,76 694,93

23.01370 90776 SINAPI SERVICO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10000 31,51 34,66

23.01370 88297 SINAPI SERVICO OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,20000 28,44 62,56

23.01370 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10000 18,81 20,69

23.01370 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10000 24,28 26,70

23.01370 43366 SINAPI INSUMO BENTONITA, ARGILA CONSTITUIDA POR MONTMORILONITA KG 52,00000 1,58 82,16

23.01370 14000350 COMPESA INSUMO CELUTROL KG 3,60000 84,56 304,41
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 630 MM X 57,3 MM PAREDE (SDR 11 - PN 12,5) PARA

23.01370 44523 SINAPI INSUMO REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) ™M 1,03000 4.243,52 4.370,82

2300370 23.02.17U COMPESA COMPOSICAO ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO), M 1,00000 74,30 74,30

DIAMETRO 630 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE.
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PELO METODO NAO DESTRUTIVO MND DIRECIONAL DN 710 MM PN 08 INCLUSIVE
23.01.380 2301380 SOLDA POR TERMOFUSAO, FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXOES E MAO DE OBRA M QLD 7001220468 SA5E

CAMINHAO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCCAO, COM CAMINHAO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000

23.01.380 92106 SINAPI SERVICO KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A CHP 1,23000 339,89 418,06
SUCGAO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023

23.01.380 22000120 COMPESA INSUMO CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 8.000 L, 136 KW H 1,23000 238,23 293,02
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X2, POTENCIA LQ. 79 HP, CAGAMBA CARREG. CAP.

23.01.380 5680 SINAPI SERVICO MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. CHP 1,23000 139,53 171,62
4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

23.01.380 93421 SINAPI SERVICO GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 1,23000 80,36 98,84
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,

23.01.380 5928 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CHP 1,23000 277,97 341,90
DIURNO. AF_06/2014

23.01.380 0600049U COMPESA INSUMO PERFURATRIZ HORIZONTAL DIRECIONAL ATE 1200MM, 140HP. EXCLUSO OPERADOR CHP 1,23000 631,76 777,06

23.01.380 90776 SINAPI SERVICO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,23000 31,51 38,75

23.01.380 88297 SINAPI SERVICO OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,46000 28,44 69,96

23.01.380 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,23000 18,81 23,13

23.01.380 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,23000 24,28 29,86

23.01.380 43366 SINAPI INSUMO BENTONITA, ARGILA CONSTITUIDA POR MONTMORILONITA KG 63,86000 1,58 100,89

23.01.380 14000350 COMPESA INSUMO CELUTROL KG 4,06000 84,56 343,31
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 730 MM X 34,1 MM PAREDE, (SDR 21 - PN 06) PARA

23.01.380 44527 SINAPI INSUMO REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) ™M 1,03000 2.128,02 2.191,86

2301380 23.02.18U COMPESA COMPOSICAO ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO), M 1,00000 98,22 98,22

DIAMETRO 710 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE.
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PELO METODO NAO DESTRUTIVO MND DIRECIONAL DN 800 MM PN 08 INCLUSIVE
2301390 2301390 SOLDA POR TERMOFUSAO, FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXOES E MAO DE OBRA M GLmER 7001220469 435

CAMINHAO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCCAO, COM CAMINHAO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000

23.01.39U 92106 SINAPI SERVICO KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A CHP 1,38000 339,89 469,04
SUCGAO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023

23.01.39U 22000120 COMPESA INSUMO CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 8.000 L, 136 KW H 1,38000 238,23 328,75
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X2, POTENCIA LIQ. 79 HP, CAGAMBA CARREG. CAP.

23.01.39U 5680 SINAPI SERVICO MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. CHP 1,38000 139,53 192,55
4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

23.01.39U 93421 SINAPI SERVICO GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 1,38000 80,36 110,89
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,

23.01.39U 5928 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CHP 1,38000 277,97 383,59
DIURNO. AF_06/2014

23.01.39U0 0600049U COMPESA INSUMO PERFURATRIZ HORIZONTAL DIRECIONAL ATE 1200MM, 140HP. EXCLUSO OPERADOR CHP 1,38000 631,76 871,82

23.01.390 90776 SINAPI SERVICO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,38000 31,51 43,48

23.01.39U 88297 SINAPI SERVICO OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,76000 28,44 78,49

23.01.390 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,38000 18,81 25,95

23.01.39U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,38000 24,28 33,50

23.01.390 43366 SINAPI INSUMO BENTONITA, ARGILA CONSTITUIDA POR MONTMORILONITA KG 73,39000 1,58 115,95

23.01.39U0 14000350 COMPESA INSUMO CELUTROL KG 4,61000 84,56 389,82

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 800 MM X 30,8 MM PAREDE, (SDR 26 - PN 05) PARA
REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO),
DIAMETRO 800 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE.

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PELO METODO NAO DESTRUTIVO MND DIRECIONAL DN 900 MM PN 08 INCLUSIVE
2301400 2301400 SOLDA POR TERMOFUSAO, FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXOES E MAO DE OBRA M GER/E 7001220470 GES
CAMINHAO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCCAO, COM CAMINHAO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000

23.01.39U 44542 SINAPI INSUMO ™M 1,03000 2.776,35 2.859,64

23.01.39U 23.02.190 COMPESA COMPOSICAO M 1,00000 106,45 106,45

23.01.400 92106 SINAPI SERVICO KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A CHP 1,54000 339,89 523,43
SUCGAO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023

23.01.400 22000120 COMPESA INSUMO CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 8.000 L, 136 KW H 1,54000 238,23 366,87
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X2, POTENCIA LQ. 79 HP, CAGAMBA CARREG. CAP.

23.01.400 5680 SINAPI SERVICO MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. CHP 1,54000 139,53 214,87
4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

23.01.400 93421 SINAPI SERVICO GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 1,54000 80,36 123,75
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,

23.01.400 5928 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CHP 1,54000 277,97 428,07
DIURNO. AF_06/2014

23.01.400 0600049U COMPESA INSUMO PERFURATRIZ HORIZONTAL DIRECIONAL ATE 1200MM, 140HP. EXCLUSO OPERADOR CHP 1,54000 631,76 972,91

23.01.400 90776 SINAPI SERVICO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,54000 31,51 48,52

23.01.400 88297 SINAPI SERVICO OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,08000 28,44 87,59

23.01.400 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,54000 18,81 28,96

23.01.400 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,54000 24,28 37,39

23.01.400 43366 SINAPI INSUMO BENTONITA, ARGILA CONSTITUIDA POR MONTMORILONITA KG 83,98000 1,58 132,68

23.01.400 14000350 COMPESA INSUMO CELUTROL KG 5,23000 84,56 442,24

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 900 MM X 34,7 MM PAREDE, (SDR 26 - PN 05) PARA
REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO),
DIAMETRO 900 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE.

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PELO METODO NAO DESTRUTIVO MND DIRECIONAL DN 1.000 MM PN 08 INCLUSIVE
2301410 2301410 SOLDA POR TERMOFUSAO, FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXOES E MAO DE OBRA M 9058 7001220471 D
CAMINHAO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCCAO, COM CAMINHAO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000

23.01.400 44525 SINAPI INSUMO ™M 1,03000 4,554,40 4.691,03

23.01.400 23.02.200 COMPESA COMPOSICAO M 1,00000 115,10 115,10

23.01.410 92106 SINAPI SERVICO KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A CHP 1,70000 339,89 577,81
SUCGAO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023

23.01.410 22000120 COMPESA INSUMO CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 8.000 L, 136 KW H 1,70000 238,23 404,99
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X2, POTENCIA LQ. 79 HP, CAGAMBA CARREG. CAP.

23.01.410 5680 SINAPI SERVICO MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. CHP 1,70000 139,53 237,20
4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

23.01.410 93421 SINAPI SERVICO GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 1,70000 80,36 136,61
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,

23.01.410 5928 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CHP 1,70000 277,97 472,54
DIURNO. AF_06/2014

23.01.410 0600049U COMPESA INSUMO PERFURATRIZ HORIZONTAL DIRECIONAL ATE 1200MM, 140HP. EXCLUSO OPERADOR CHP 1,70000 631,76 1.073,99

23.01.410 90776 SINAPI SERVICO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,70000 31,51 53,56

23.01.410 88297 SINAPI SERVICO OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,40000 28,44 96,69

23.01.410 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,70000 18,81 31,97

23.01.410 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,70000 24,28 41,27

23.01.410 43366 SINAPI INSUMO BENTONITA, ARGILA CONSTITUIDA POR MONTMORILONITA KG 94,57000 1,58 149,42

23.01.410 14000350 COMPESA INSUMO CELUTROL KG 5,85000 84,56 494,67

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1000 MM X 38,5 MM PAREDE, (SDR 26 - PN 05) PARA

INAP
230140 44543 SINAPI INSUMO REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)

™M 1,03000 5.021,42 5.172,06
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compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO: TABELA COMPESA .
LOCALIDADE: RECIFE / PE Ls: HORA: 84,35%
REFERENCIA: SINAPI 07/2024 - DNIT 04/2024 - ANP 07/2024 - SEINFRA CE 028 * MEs: 26,41%
DATA BASE: 2024.1 J 2

COMPOSICAO coDIGO FONTE TIPO DESCRIGAO UND COEF CSUNIT |R$SUBTOTAL| R$TOTAL CODIGO ALPHA

" ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO),
23.01.410 23.02.210 COMPESA COMPOSIGAO ™M 1,00000 12321 12321
< DIAMETRO 1.000 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE.
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PELO METODO NAO DESTRUTIVO MND DIRECIONAL DN 1.200 MM PN 08 INCLUSIVE
23.01.420 23.01.420 ™M 8.697,50 7001220473 7,45%
SOLDA POR TERMOFUSAO, FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXOES E MAO DE OBRA
CAMINHAO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCGAO, COM CAMINHAO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000

23.01.420 92106 SINAPI SERVICO KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A CHP 2,02000 339,89 686,57
SUCGAO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023
23.01.420 22000120 COMPESA INSUMO CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 8.000 L, 136 KW H 2,02000 238,23 481,22
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X2, POTENCIA LQ. 79 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
23.01.420 5680 SINAPI SERVICO MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX, CHP 2,02000 139,53 281,85
4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
23.01.420 93421 SINAPI SERVICO GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 2,02000 80,36 162,32
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
23.01.420 5928 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CHP 2,02000 277,97 561,49
DIURNO. AF_06/2014
23.01.420 06000490 COMPESA INSUMO PERFURATRIZ HORIZONTAL DIRECIONAL ATE 1200MM, 140HP. EXCLUSO OPERADOR CHP 2,02000 631,76 1.276,15
23.01.420 90776 SINAPI SERVICO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,02000 31,51 63,65
23.01.420 88297 SINAPI SERVICO OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,04000 28,44 114,89
23.01.420 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,02000 18,81 37,99
23.01.420 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,02000 24,28 49,04
23.01.420 43366 SINAPI INSUMO BENTONITA, ARGILA CONSTITUIDA POR MONTMORILONITA KG 115,75000 1,58 182,88
23.01.420 14000350 COMPESA INSUMO CELUTROL KG 7,09000 84,56 599,53
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1200 MM X 37,2 MM PAREDE ( SDR 32,25 - PN 04 )
23.01.420 17000150 COMPESA INSUMO PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) ™M 1,03000 3.942,79 4.061,07
" ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SOLDA POR TERMOFUSAO (TOPO),
o0 302220 COMPESA COMPOSICAO DIAMETRO 1.200 MM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE. ™ 100000 13885 13885
66.8 IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO CARBONO
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO CARBONO 200 MM,
23.01.43U 23.01.430 S E T ORI M 1277,79 7001210779 24,26%
23.01.430 16169 SEINFRA INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 0,98950 313,30 310,01
23.01.430 88263 SINAPI SERVICO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,98950 19,04 18,84
23.01430 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09870 24,28 2,39
23.01.430 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09870 18,81 1,85
23.01.430 1600050U COMPESA INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 1/4" DN 200mm ™M 1,00000 939,45 939,45
23.01.430 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,21840 24,07 5,25
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO CARBONO 250 MM,
23.01.44U 23.01.44U S E T FE DR, M 1.881,58 7001210780 26,13%
23.01.44U 16169 SEINFRA INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 1,56950 313,30 491,72
23.01.44U 88263 SINAPI SERVICO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,56950 19,04 29,88
23.01.44U0 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14870 24,28 3,61
23.01.44U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14870 18,81 2,79
23.01.44U 1600051U COMPESA INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 1/4" DN 250mm ™M 1,00000 1.347,00 1.347,00
23.01.44U 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,27340 24,07 6,58
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO CARBONO 300 MM,
23.01.450 23.01.450 e e e M 2.464,47 7001210781 19,95%
23.01.450 16169 SEINFRA INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 1,56950 313,30 491,72
23.01.450 88263 SINAPI SERVICO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,56950 19,04 29,88
23.01450 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14870 24,28 3,61
23.01.450 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14870 18,81 2,79
23.01.450 1600052U COMPESA INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 1/4" DN 300mm ™M 1,00000 1.928,57 1.928,57
23.01.450 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,32840 24,07 7,90
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO CARBONO 400 MM,
23.01.46U 23.01.46U S FE DR, M 3.152,04 7001210782 21,36%
23.01.46U 16169 SEINFRA INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 2,14950 313,30 673,43
23.01.46U 88263 SINAPI SERVICO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,14950 19,04 40,92
23.01.46U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19870 24,28 4,82
23.01.46U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19870 18,81 373
23.01.46U 1600053U COMPESA INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 1/4" DN 400mm ™M 1,00000 2.418,59 2.418,59
23.01.46U 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,43840 24,07 10,55
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO CARBONO 500 MM,
23.01.470 23.01.47U0 S E T FE DR, M 3.915,36 7001210783 21,84%
23.01.470 16169 SEINFRA INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 2,72950 313,30 855,15
23.01.470 88263 SINAPI SERVICO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,72050 19,04 51,96
23.01470 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24870 24,28 6,03
23.01.470 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24870 18,81 4,67
23.01.470 1600054U COMPESA INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 1/4" DN 500mm ™M 1,00000 2.984,36 2.984,36
23.01.470 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,54840 24,07 13,19
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO CARBONO 600 MM,
23.01.48U 23.01.480 S FE DR, M 4577,41 7001210784 22,65%
23.01.480 16169 SEINFRA INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 3,30950 313,30 1.036,86
23.01.480 88263 SINAPI SERVICO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,30050 19,04 63,01
23.01.480 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20870 24,28 7,25
23.01.480 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20870 18,81 5,61
23.01.480 1600055U COMPESA INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 1/4" DN 600mm ™M 1,00000 3.448,84 3.448,84
23.01.480 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,65840 24,07 15,84
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO CARBONO 700 MM,
23.01.490 23.01.490 S FE DS, M 5.582,38 7001210785 21,83%
23.01.490 16169 SEINFRA INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 3,88950 313,30 121858
23.01.49U 88263 SINAPI SERVICO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,88950 19,04 74,05
23.01.490 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34870 24,28 8,46
23.01.49U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34870 18,81 6,55
23.01.490 1600067U COMPESA INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 700mm ™M 1,00000 4.256,25 4.256,25
23.01.49U0 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,76840 24,07 18,49
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO CARBONO 800 MM,
23.01.500 23.01.500 S E T FE DR, M 6.232,69 7001210786 22,47%
23.01.500 16169 SEINFRA INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 4,46950 313,30 1.400,29
23.01.500 88263 SINAPI SERVICO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,46950 19,04 85,09
23.01.500 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,39870 24,28 9,68
23.01.500 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,39870 18,81 7,49
23.01.500 1600068U COMPESA INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 800mm ™M 1,00000 4.709,00 4.709,00
23.01.500 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,87840 24,07 21,14
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO CARBONO 900 MM,
23.0151U 23.01.510 S FE N DR, M 7.200,01 7001210787 21,97%
23.01510 16169 SEINFRA INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 5,04950 313,30 1.582,00
23.0151U 88263 SINAPI SERVICO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,04950 19,04 96,14
23.01510 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44870 24,28 10,89
23.0151U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44870 18,81 8,44
23.01510 1600069U COMPESA INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 900mm ™M 1,00000 5.478,75 5.478,75
23.0151U 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,98840 24,07 23,79
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO CARBONO 1.000 MM,
23.01.520 23.01.520 S N OO S, M 811381 7001210788 21,74%
23.01.520 16169 SEINFRA INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 5,62950 313,30 1.763,72
23.01520 88263 SINAPI SERVICO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,62050 19,04 107,18
23.01.520 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,49870 24,28 12,10
23.01520 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,49870 18,81 9,38
23.01.520 1600056U COMPESA INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 1000mm M 1,00000 6.195,00 6.195,00
23.01.520 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 1,09840 24,07 26,43
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO CARBONO 1.100 MM,
23.01.53U 23.01.53U0 S N OO S, M 8.834,65 7001210789 22,00%
23.01.530 16169 SEINFRA INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 6,20950 313,30 1.945,43
23.0153U 88263 SINAPI SERVICO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,20950 19,04 118,22
23.01.530 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,54870 24,28 13,32
23.0153U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,54870 18,81 10,32
23.01.53U0 1600057U COMPESA INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 1100mm M 1,00000 6.718,28 6.718,28
23.01.530 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 1,20840 24,07 29,08
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO CARBONO 1.200 MM,
23.01.54U 23.01.54U0 S N OO S, M 9.397,30 7001210790 20,34%
23.01.54U0 16169 SEINFRA INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 6,10005 313,30 1911,14
23.01.54U 88263 SINAPI SERVICO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,10005 19,04 116,14
23.01.54U0 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,59870 24,28 14,53
23.01.54U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,59870 18,81 11,26
23.01.54U0 1600058U COMPESA INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 1200mm M 1,00000 7.312,50 7.312,50
23.01.54U 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 1,31840 24,07 31,73
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO CARBONO 1.300 MM,
23.01.550 23.01.550 S N OO S, M 12.286,87 7001210791 18,79%
23.01.550 16169 SEINFRA INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 7,36950 313,30 2.308,86
23.01.550 88263 SINAPI SERVICO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,36950 19,04 140,31
23.01.550 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,64870 24,28 15,75
23.01.550 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,64870 18,81 12,20
23.01.550 1600059U COMPESA INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 1300mm M 1,00000 9.775,37 9.775,37
23.01.550 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 1,42840 24,07 34,38
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO CARBONO 1.400 MM,
23.01.56U 23.01.56U S N OO S, M 13.201,70 7001210792 18,87%
23.01.56U 16169 SEINFRA INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 7,94950 313,30 2.490,57
23.01.56U 88263 SINAPI SERVICO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,94950 19,04 151,35
23.01.56U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,69870 24,28 16,96
23.01.56U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,69870 18,81 13,14
23.01.56U 1600060U COMPESA INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 1400mm ™M 1,00000 10.492,66  10.492,66
23.01.56U 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 1,53840 24,07 37,02
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO CARBONO 1.500 MM,
23.0157U0 23.01.57U S N OO S, M 14.135,36 7001210793 18,91%
23.01570 16169 SEINFRA INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 8,52050 313,30 2.672,29
23.0157U0 88263 SINAPI SERVICO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,52050 19,04 162,40
23.01570 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,74870 24,28 18,17
23.0157U0 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,74870 18,81 14,08
23.01570 1600061U COMPESA INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 1500mm M 1,00000 1122875  11.228,75
23.0157U 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 1,64840 24,07 39,67
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO CARBONO 1.600 MM,
23.01.58U 23.01.580 S N OO S, M 15.081,93 7001210794 18,92%
23.01.580 16169 SEINFRA INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 9,10950 313,30 2.854,00
23.01.58U0 88263 SINAPI SERVICO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,10950 19,04 173,44
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compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO: TABELA COMPESA :
LOCALIDADE:  RECIFE / PE Ls: Hom: B3
REFERENCIA:  SINAPI 07/2024 - DNIT 04/2024 - ANP 07/2024 - SEINFRA CE 028 : s -
DATABASE:  2024.1 : g
23.01.58U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,79870 24,28 19,39
23.01.58U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,79870 18,81 15,02
23.01.58U 1600062U COMPESA INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 1600mm M 1,00000 11.977,76 11.977,76
23.01.58U 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 1,75840 24,07 42,32
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO CARBONO 1.700 MM,
23.01.59U 23.01.59U INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO. M 16.038,29 7001210795 18,93%
23.01.59U 16169 SEINFRA INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 9,68950 313,30 3.035,72
23.01.590 88263 SINAPI SERVICO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,68950 19,04 184,48
23.01.59U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,84870 24,28 20,60
23.01.590 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,84870 18,81 15,96
23.01.59U 1600063U COMPESA INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 1700mm M 1,00000 12.736,56 12.736,56
23.01.590 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 1,86840 24,07 44,97
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO CARBONO 1.800 MM,
23.01.60U 23.01.60U INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO. M 16.974,80 7001210796 18,95%
23.01.60U 16169 SEINFRA INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 10,26950 313,30 3.217,43
23.01.60U 88263 SINAPI SERVICO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,26950 19,04 195,53
23.01.60U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,89870 24,28 21,82
23.01.60U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,89870 18,81 16,90
23.01.60U 1600064U COMPESA INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 1800mm M 1,00000 13.475,50 13.475,50
23.01.60U 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 1,97840 24,07 47,62
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO CARBONO 1.900 MM,
23.01.61U 23.01.61U INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO. M 17.958,71 7001210797 18,93%
23.01.61U 16169 SEINFRA INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 10,84950 313,30 3.399,14
23.01.61U 88263 SINAPI SERVICO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,84950 19,04 206,57
23.01.61U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,94870 24,28 23,03
23.01.61U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,94870 18,81 17,84
23.01.61U 1600065U COMPESA INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 1900mm M 1,00000 14.261,87 14.261,87
23.01.61U 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 2,08840 24,07 50,26
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO CARBONO 2.000 MM,
23.01.62U 23.01.62U INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO. M 18.918,40 7001210798 18,93%
23.01.62U 16169 SEINFRA INSUMO MAQUINA PARA CRAVACAO (METODO NAO DESTRUTIVO) H 11,42950 313,30 3.580,86
23.01.62U 88263 SINAPI SERVICO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,42950 19,04 217,61
23.01.62U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,99870 24,28 24,24
23.01.62U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,99870 18,81 18,78
23.01.62U 1600066U COMPESA INSUMO TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 2000mm M 1,00000 15.024,00 15.024,00
23.01.62U 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 2,19840 24,07 52,91
67 |NTERL|GAC6ES/CORDEO DE SOLDA
67.1 INTERLIGACAO COM CORTE DE TUBO EM FERRO DUCTIL
INTERLIGACAO DE REDE, EM FERRO FUNDIDO, INCLUINDO ASSENTAMENTO DE CONEXOES, CORTES E BIZELAMENTOS
22.03.11U 22.03.11U DE TUBOS, COM DN < 300 MM. UN 54,84 7001210929 0,00%
22.03.11U 88246 SINAPI SERVICO 'ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22000 19,88 4,37
22.03.11U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22000 18,81 4,13
22.03.11U 88315 SINAPI SERVICO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22000 23,32 513
22.03.11U 44531 SINAPI INSUMO DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7" UN 0,50000 82,43 41,21
INTERLIGACAO DE REDE, EM FERRO FUNDIDO, INCLUINDO ASSENTAMENTO DE CONEXOES, CORTES E BIZELAMENTOS
22.03.12u 22.03.12U DE TUBOS, COM DN > 300 MM E < 800 MM. UN 221,50 7001210930 0,00%
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACﬂO 4X2, POTENCIA LiQ. 79 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
22.03.12U 5680 SINAPI SERVICO MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. CHP 0,32500 139,53 45,34
4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
22.03.12U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65000 19,88 12,92
22.03.12u 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30000 18,81 24,45
22.03.12U 88315 SINAPI SERVICO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65000 23,32 15,15
22.03.12U 44531 SINAPI INSUMO DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7" UN 1,50000 82,43 123,64
INTERLIGACAO DE REDE, EM FERRO FUNDIDO, INCLUINDO ASSENTAMENTO DE CONEXOES, CORTES E BIZELAMENTOS
22.03.13U 22.03.13U DE TUBOS, COM DN > 800 MM. UN 806,84 7001210931 8,19%
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
22.03.13U 5928 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CHP. 0,75000 277,97 208,47
DIURNO. AF_06/2014
22.03.13U 88246 SINAPI SERVICO 'ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,92045 19,88 38,17
22.03.13U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,68182 18,81 144,49
22.03.13U 88315 SINAPI SERVICO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,92045 23,32 44,78
22.03.13U 44531 SINAPI INSUMO DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7" UN 4,50000 82,43 370,93
67.2 ‘CORDAO DE SOLDA COM CORTE DE TUBO EM FERRO DUCTIL
22.03.14U 22.03.140 CORDAO DE SOLDA EM TUBULAGAO DE FERRO FUNDIDO DN 300 MM, INCLUSIVE CORTE, LIXAMENTO, BISEL E PINTURA UN 62,64 7001381748 0,00%
ANTICORROSIVA
22.03.14U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,32140 24,28 7,80
22.03.14U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,73110 18,81 13,75
ELETRODO A BASE DE FERRO NIQUEL (MINIMO DE 60% DE NIQUEL) PARA SOLDAGEM DE TODOS OS TIPOS DE FERRO
4; P 4,
22.03.14U 1500142V COMPESA INSUMO FUNDIDO, DIAMETRO DE 3,25 MM KG 0,19020 194,33 36,96
22.03.14U 7307 SINAPI INSUMO FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,05120 46,71 2,39
22.03.14U 7313 SINAPI INSUMO TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA L 0,07681 22,78 1,74
22.03.150 22.03.150 CORDAO DE SOLDA EM TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO DN 400 MM, INCLUSIVE CORTE, LIXAMENTO, BISEL E PINTURA N 82,68 7001381749 0,00%
ANTICORROSIVA
22.03.15U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,42860 24,28 10,40
22.03.15U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,96770 18,81 18,20
ELETRODO A BASE DE FERRO NIQUEL (MINIMO DE 60% DE NIQUEL) PARA SOLDAGEM DE TODOS OS TIPOS DE FERRO
22.03.15U 15001420 COMPESA INSUMO FUNDIDO, DIAMETRO DE 3,25 MM KG 0,25030 194,33 48,64
22.03.15U 7307 SINAPI INSUMO FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,06740 46,71 3,14
22.03.15U 7313 SINAPI INSUMO TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA L 0,10108 22,78 2,30
22.03.16U 22.03.16U CORDAO DE SOLDA EM TUBULAGAO DE FERRO FUNDIDO DN 500 MM, INCLUSIVE CORTE, LIXAMENTO, BISEL E PINTURA UN 102,72 7001381750 0,00%
ANTICORROSIVA
22.03.16U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,53570 24,28 13,00
22.03.16U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20420 18,81 22,65
ELETRODO A BASE DE FERRO NIQUEL (MINIMO DE 60% DE NIQUEL) PARA SOLDAGEM DE TODOS OS TIPOS DE FERRO
4; P 4,
22.03.16U 1500142V COMPESA INSUMO FUNDIDO, DIAMETRO DE 3,25 MM KG 0,31040 194,33 60,32
22.03.16U 7307 SINAPI INSUMO FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,08360 46,71 3,90
22.03.16U 7313 SINAPI INSUMO TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA L 0,12535 22,78 2,85
2203170 22.03.17U CORDAO DE SOLDA EM TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO DN 600 MM, INCLUSIVE CORTE, LIXAMENTO, BISEL E PINTURA UN 122,78 7001381751 0,00%
ANTICORROSIVA
22.03.17U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,64290 24,28 15,60
22.03.17U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,44090 18,81 27,10
ELETRODO A BASE DE FERRO NIQUEL (MINIMO DE 60% DE NIQUEL) PARA SOLDAGEM DE TODOS OS TIPOS DE FERRO
22.03.17U 15001420 COMPESA INSUMO FUNDIDO, DIAMETRO DE 3,25 MM KG 0,37050 194,33 71,99
22.03.17U 7307 SINAPI INSUMO FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,09970 46,71 4,65
22.03.17U 7313 SINAPI INSUMO TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA L 0,14962 22,78 3,40
22.03.18U 22.03.180 CORDAO DE SOLDA EM TUBULAGAO DE FERRO FUNDIDO DN 700 MM, INCLUSIVE CORTE, LIXAMENTO, BISEL E PINTURA UN 142,80 7001381752 0,00%
ANTICORROSIVA
22.03.18U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,75000 24,28 18,21
22.03.18U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,67740 18,81 31,55
ELETRODO A BASE DE FERRO NIQUEL (MINIMO DE 60% DE NIQUEL) PARA SOLDAGEM DE TODOS OS TIPOS DE FERRO
4; P 4,
22.03.18U 1500142V COMPESA INSUMO FUNDIDO, DIAMETRO DE 3,25 MM KG 0,43060 194,33 83,67
22.03.18U 7307 SINAPI INSUMO FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,11590 46,71 541
22.03.18U 7313 SINAPI INSUMO TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA L 0,17389 22,78 3,96
22.03.190 22.03.190 CORDAO DE SOLDA EM TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO DN 800 MM, INCLUSIVE CORTE, LIXAMENTO, BISEL E PINTURA N 162,98 7001381753 0,00%
ANTICORROSIVA
22.03.19U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,85710 24,28 20,81
22.03.190 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,91520 18,81 36,02
ELETRODO A BASE DE FERRO NIQUEL (MINIMO DE 60% DE NIQUEL) PARA SOLDAGEM DE TODOS OS TIPOS DE FERRO
22.03.19U 15001420 COMPESA INSUMO FUNDIDO, DIAMETRO DE 3,25 MM KG 0,49130 194,33 95,47
22.03.19U 7307 SINAPI INSUMO FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,13230 46,71 6,17
22.03.190 7313 SINAPI INSUMO TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA L 0,19839 22,78 4,51
22.03.20U 22.03.200 CORDAO DE SOLDA EM TUBULAGAO DE FERRO FUNDIDO DN 900 MM, INCLUSIVE CORTE, LIXAMENTO, BISEL E PINTURA UN 183,01 7001381754 0,00%
ANTICORROSIVA
22.03.20U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,96430 24,28 23,41
22.03.20U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,15180 18,81 40,47
ELETRODO A BASE DE FERRO NIQUEL (MINIMO DE 60% DE NIQUEL) PARA SOLDAGEM DE TODOS OS TIPOS DE FERRO
4; P 4,
22.03.20U 1500142V COMPESA INSUMO FUNDIDO, DIAMETRO DE 3,25 MM KG 0,55130 194,33 107,13
22.03.20U 7307 SINAPI INSUMO FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,14840 46,71 6,93
22.03.20U 7313 SINAPI INSUMO TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA L 0,22266 22,78 5,07
CORDAO DE SOLDA EM TUBULA(;AO DE FERRO FUNDIDO DN 1000 MM, INCLUSIVE CORTE, LIXAMENTO, BISEL E
22.03.21U 22.03.21U PINTURA ANTICORROSIVA UN 203,04 7001381755 0,00%
22.03.21U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,07140 24,28 26,01
22.03.21U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,38840 18,81 44,92
ELETRODO A BASE DE FERRO NIQUEL (MINIMO DE 60% DE NIQUEL) PARA SOLDAGEM DE TODOS OS TIPOS DE FERRO
22.03.21U 15001420 COMPESA INSUMO FUNDIDO, DIAMETRO DE 3,25 MM KG 0,61140 194,33 118,81
22.03.21U 7307 SINAPI INSUMO FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,16460 46,71 7,68
22.03.21U 7313 SINAPI INSUMO TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA L 0,24693 22,78 5,62
CORDAO DE SOLDA EM TUBULAGAO DE FERRO FUNDIDO DN 1200 MM, INCLUSIVE CORTE, LIXAMENTO, BISEL E
22.03.22U 22.03.22U PINTURA ANTICORROSIVA UN 243,26 7001381756 0,00%
22.03.22U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,28570 24,28 3121
22.03.22U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,86280 18,81 53,84
ELETRODO A BASE DE FERRO NIQUEL (MINIMO DE 60% DE NIQUEL) PARA SOLDAGEM DE TODOS OS TIPOS DE FERRO
4; P 4, 4;
22.03.22U 1500142V COMPESA INSUMO FUNDIDO, DIAMETRO DE 3,25 MM KG 0,73220 194,33 142,28
22.03.22U 7307 SINAPI INSUMO FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,19710 46,71 9,20
22.03.22U 7313 SINAPI INSUMO TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA L 0,29570 22,78 6,73
67.3 |NTERL|GACEO ‘COM CORTE DE TUBO EM PVC
23.03.05U 23.03.05U INTERLIGACAO DE REDE, EM PVC, INCLUIINDO ASSENTAMENTO DE CONEXOES, CORTES E TUBOS, COM DN < 200 MM. UN 7,56 7001220609 0,00%
23.03.05U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13000 19,88 2,58
23.03.05U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,26000 18,81 4,89
23.03.05U 20078 SINAPI INSUMO PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, N 0,00375 24,61 009

POLIETILENO E OUTROS)
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PROJETO: TABELA COMPESA !
LOCALIDADE:  RECIFE / PE Ls: Hom: B3
REFERENCIA:  SINAPI 07/2024 - DNIT 04/2024 - ANP 07/2024 - SEINFRA CE 028 : s -
DATABASE:  2024.1 : g
23.03.06U 23.03.06U INTERLIGACAO DE REDE, EM PVC, INCLUIINDO ASSENTAMENTO DE CONEXOES, CORTES E TUBOS, COM DN 2 200 MM. 19,12 7001220610 0,00%
23.03.06U 88246 SINAPI SERVICO 'ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33000 19,88 6,56
23.03.06U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,66000 18,81 12,41
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
23.03.06U 20078 SINAPI INSUMO UN 0,00625 24,61 0,15
POLIETILENO E OUTROS)
68 MONTAGEM DE JUNTA FLANGEADA DE TUBOS E CONEXOES DE FERRO FUNDIDO
MONTAGEM DE JUNTA FLANGEADA DE TUBOS, CONEXOES, VALVULAS E REGISTROS DE FERRO FUNDIDO ( CONTENDO
22.04.36U 22.04.36U 02 FLANGES A UNIDADE ) - DN - 50MM. UN 9,00 7001211043 0,00%
22.04.36U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11800 19,88 2,34
22.04.36U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35400 18,81 6,65
22.04.36U 0600068U COMPESA INSUMO TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 3 TON. COM ELEVAGAO DE 5 M CHP 0,11800 0,10 0,01
69 HIDRANTE DE COLUNA
24.01.01U 24,01.01U INSTALAGAO DE HIDRANTE DE COLUNA UN 289,36 7001230001 0,00%
24.01.01U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,40000 22,76 54,62
24.01.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,48000 18,81 234,74
70 ASSENTAMENTO DE CONEXOES EM FERRO FUNDIDO
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA,
2RED 2YRED MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM (S A LRI QIS
24.02.09U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 19,88 0,59
24.02.09U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0600000 18,81 1,12
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA,
23RN0 2R MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 350 A 600 MM (S 420 TR IS
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
24.02.10U 5928 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CHP 0,00200 277,97 0,55
DIURNO. AF_06/2014
24.02.10U 88246 SINAPI SERVICO 'ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0120000 19,88 0,23
24.02.10U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 18,81 0,56
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA,
e eLris MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 700 A 1200 MM L s L) (323
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
24.02.11U 5928 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CHP 0,00072 277,97 0,20
DIURNO. AF_06/2014
24.02.11U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0108000 19,88 0,21
24.02.11U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0270000 18,81 0,50
n TAMPONAMENTO DE REDE DE ESGOTOS
25.04.01U 25.04.01U TAMPONAMENTO DE REDE DE ESGOTO - DN - 150 MM. UN 100,20 7001240008 0,00%
25.04.01U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,06200 19,88 40,99
25.04.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,05300 18,81 57,42
25.04.01U 367 SINAPI INSUMO AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,00610 130,68 0,79
25.04.01U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 1,52500 0,66 1,00
25.04.02U 25.04.02U TAMPONAMENTO DE REDE DE ESGOTO - DN - 200 MM. UN 118,45 7001240009 0,00%
25.04.02U 88246 SINAPI SERVICO 'ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,39000 19,88 47,51
25.04.02U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,65000 18,81 68,65
25.04.02U 367 SINAPI INSUMO /AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,00600 130,68 0,78
25.04.02U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 2,29000 0,66 1,51
25.04.03U 25.04.03U TAMPONAMENTO DE REDE DE ESGOTO - DN - 250 MM. UN 132,85 7001240010 0,00%
25.04.03U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,74000 19,88 54,47
25.04.03U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,01000 18,81 75,42
25.04.03U 367 SINAPI INSUMO AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,00600 130,68 0,78
25.04.03U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 3,31000 0,66 2,18
25.04.04U 25.04.04U TAMPONAMENTO DE REDE DE ESGOTO - DN - 300 MM. UN 139,10 7001240011 0,00%
25.04.04U 88246 SINAPI SERVICO 'ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,81000 19,88 55,86
25.04.04U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,22000 18,81 79,37
25.04.04U 367 SINAPI INSUMO /AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,01200 130,68 1,56
25.04.04U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 3,50000 0,66 2,31
25.04.05U 25.04.05U TAMPONAMENTO DE REDE DE ESGOTO - DN - 400 MM. UN 176,96 7001240012 0,00%
25.04.05U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,57000 19,88 70,97
25.04.05U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,35000 18,81 100,63
25.04.05U 367 SINAPI INSUMO AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,01700 130,68 2,22
25.04.05U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 4,76000 0,66 3,14
72 LIGAGAO A POCO DE VISITA EXISTENTE
25.05.01U 25.05.01U UGACED ‘A POCO DE VISITA EXISTENTE. UN 140,19 7001240013 0,00%
25.05.01U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,83000 19,88 56,26
25.05.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,24000 18,81 79,75
25.05.01U 367 SINAPI INSUMO AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,01300 130,68 1,69
25.05.01U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 3,77400 0,66 2,49
73 CAIXAS
731 CONmUCiO DE CAIXA ENTERRADA EM ESTRUTURA MISTA DE ALVENARIA E CONCRETO PARA REGISTROS COM
E FLANGE
CAIXA DE PRDTECAG PARA REGISTRO COM FLANGES - TIPO 01A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA
26.01.11U 26.01.11U PARA TUBULAGAO DN 50 A 100MM, DIMENSOES EXTERNAS 1,50X1,10X1,70 M, INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA UN 3.737,81 7001250793 0,05%
DE \NSPECAD EXCLUSIVE ESCAVACAO REATERRO E TAMPAO.
26.01.11U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANCAMENTO M3 0,08250 415,85 34,30
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.01.11U 94971 SINAPI SERVICO " M3 0,98000 469,68 460,28
< MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
FABRlCACiO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
26.01.11U 96534 SINAPI SERVICO M2 12,35000 74,99 926,12
¢ E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
26.01.11U 103670 SINAPI SERVICO LANGCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,98000 255,48 250,37
ARMACEO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACGES,
26.01.11U 92919 SINAPI SERVICO KG 46,66000 11,07 516,52
< UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACEO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACGES,
26.01.11U 92915 SINAPI SERVICO KG 11,54000 14,99 172,98
< UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
26.01.11U 13.02.50U COMPESA COMPOSK;EO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO M2 7,26050 37,80 274,48
5.0 MM (3,11 KG/M2)
x ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
26.01.11U 11.02.05U COMPESA COMPOSICAO M2 4,40000 75,42 331,84
< NO TRAGO 1:3 - 1/2 VEZ,
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
26.01.11U 87878 SINAPI SERVICO M2 8,80000 4,32 38,01
< /ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS
26.01.11U 87530 SINAPI SERVICO M2 8,80000 38,03 334,66
< DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
26.01.11U 98562 SINAPI SERVICO IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = M2 5,36000 48,11 236,42
1,5CM. AF_09/2023
26.01.11U 19.01.50U COMPESA COMPOSK;EO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE M3 0,00800 1.004,21 8,03
26.01.11U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 2,26
26.01.11U 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AGO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTECAO M 1,10000 97,93 107,72
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.01.11U 90280 SINAPI SERVICO " M3 0,07400 592,83 43,86
< MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PRDTECAO PARA REGISTRO COM FLANGES - TIPO 02A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA
26.01.12U 26.01.12U PARA TUBULAGAO DN 150 A 200MM, DIMENSOES EXTERNAS 1,65X1,30X1,80 M, INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA UN 4.467,14 7001250794 0,05%
DE \NSPECAD EXCLUSIVE ESCAVACAO REATERRO E TAMPAO.
26.01.12U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANCAMENTO M3 0,10730 415,85 44,62
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.01.12U 94971 SINAPI SERVICO " M3 1,18000 469,68 554,22
< MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
FABRlCACiO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
26.01.12U 96534 SINAPI SERVICO M2 14,08000 74,99 1.055,85
¢ E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
26.01.12U 103670 SINAPI SERVICO LANGCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,18000 255,48 301,46
ARMACEO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACGES,
26.01.12U 92919 SINAPI SERVICO KG 51,54000 11,07 570,54
< UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACEO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACGES,
26.01.12U 92915 SINAPI SERVICO KG 13,35000 14,99 200,11
< UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
26.01.120 13.02.50U COMPESA COMPOSK;EO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO M2 9,43730 37,80 356,72
5.0 MM (3,11 KG/M2)
5 ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
26.01.12U 11.02.05U COMPESA COMPOSICAO M2 5,64000 75,42 425,36
< NO TRAGO 1:3 - 1/2 VEZ,
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
26.01.12U 87878 SINAPI SERVICO M2 11,28000 4,32 48,72
< ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS
26.01.12U 87530 SINAPI SERVICO M2 11,28000 38,03 428,97
< DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
26.01.120 98562 SINAPI SERVICO IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = M2 6,99000 48,11 308,32
1,5CM. AF_09/2023
26.01.12U 19.01.50U COMPESA COMPOSK;EO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,01200 1.004,21 12,05
26.01.12U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 2,26
26.01.12U 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AGO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTECAO M 1,20000 97,93 117,51
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.01.12U 90280 SINAPI SERVICO " M3 0,06820 592,83 40,43
< MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PRDTECAO PARA REGISTRO COM FLANGES - TIPO 03A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA
26.01.13U 26.01.13U PARA TUBULAGAO DN 250 A 300MM, DIMENSOES EXTERNAS 1,80X1,30X1,90 M, INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA UN 4.887,08 7001250795 0,05%
DE \NSPECED, EXCLUSIVE ESCAVACEO, REATERRO E TAMPAO.
26.01.13U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANCAMENTO M3 0,11700 415,85 48,65
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.01.13U 94971 SINAPI SERVICO " M3 1,27000 469,68 596,49
< MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
FABRlCACiO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
26.01.13U 96534 SINAPI SERVICO M2 14,93000 74,99 1.119,60
< E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
26.01.13U 103670 SINAPI SERVICO LANGCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,27000 255,48 324,45
ARMACEO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACGES,
26.01.13U 92919 SINAPI SERVICO KG 54,26000 11,07 600,65
< UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACEO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACGES,
26.01.13U 92915 SINAPI SERVICO KG 14,36000 14,99 215,25
< UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
26.01.13U 13.02.50U COMPESA COMPOSK;EO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO M2 10,29580 37,80 389,18
5.0 MM (3,11 KG/M2)
26.01.13U 11.02.05U COMPESA COMPOSK;EO ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M2 6,50000 75,42 490,23

NO TRACO 1:3 - 1/2 VEZ.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

26.01.13U 87878 SINAPI SERVICO M2 13,00000 4,32 56,16
< ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022



compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO: TABELA COMPESA .
LOCALIDADE: RECIFE / PE Ls: HORA: 84,35%
REFERENCIA: SINAPI 07/2024 - DNIT 04/2024 - ANP 07/2024 - SEINFRA CE 028 * MEs: 26,41%
DATA BASE: 2024.1 J 2

COMPOSICAO coDIGO FONTE TIPO DESCRIGAO UND COEF CSUNIT |R$SUBTOTAL| R$TOTAL CODIGO ALPHA

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS

26.01.13U 87530 SINAPI SERVICO M2 13,00000 38,03 494,39
< DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
2601130 8562 SINAPI SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 8 an as2.8
1,5CM. AF_09/2023
26.01.13U 19.01.50U COMPESA COMPOSIGAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,01600 1.004,21 16,06
26.01.13U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 2,26
26.01.13U 33.02.050 COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO M 1,30000 97,93 127,30
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02: 6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.01.13U 90280 SINAPI SERVICO 3 M3 0,09030 592,83 53,53
< MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PROTEGAO PARA REGISTRO COM FLANGES - TIPO 04A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA
26.01.14U 26.01.140 PARA TUBULAGAO DN 350 A 400MM, DIMENSOES EXTERNAS 2,10X1,40X2,00 M, INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA UN 5.892,33 7001250796 0,05%
DE INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.01.14U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,14700 415,85 61,12
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.01.14U 94971 SINAPI SERVICO " m3 1,50000 469,68 704,52
< MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
26.01.14U 96534 SINAPI SERVICO M2 16,83000 74,99 1.262,08
< E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
26.01.14U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,50000 255,48 383,22
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.01.14U 92919 SINAPI SERVICO KG 59,68000 11,07 660,65
< UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.01.14U 92915 SINAPI SERVICO KG 16,38000 14,99 245,53
< UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
26.01.14U 13.02.500 COMPESA COMPOSICRD COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO V2 12,03570 47,80 8896
5.0 MM (3,11 KG/M2)
26.01.14U 1102050 COMPESA COMPOSICRD ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA V2 812000 7542 12,41

NO TRACO 1:3 - 1/2 VEZ.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

26.01.14U 87878 SINAPI SERVICO M2 16,24000 4,32 70,15
< ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:

, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS

26.01.14U 87530 SINAPI SERVICO M2 16,24000 38,03 617,60
< DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
26.01.14U 98562 SINAPI SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 101 an 151
1,5CM. AF_09/2023
26.01.14U 19.01.50U COMPESA COMPOSIGAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE M3 0,02000 1.004,21 20,08
26.01.14U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 2,26
26.01.14U 33.02.050 COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO M 2,80000 97,93 274,20
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.01.14U 90280 SINAPI SERVICO 3 M3 0,07430 592,83 44,04
< MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PROTEGAO PARA REGISTRO COM FLANGES - TIPO 05A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA
26.01.150 26.01.150 PARA TUBULAGAO DN 450 A 500MM, DIMENSOES EXTERNAS 2,25X1,50X2,45 M, INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA UN 7.070,19 7001250797 0,05%
DE INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.01.150 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,16880 415,85 70,19
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.01.150 94971 SINAPI SERVICO " M3 1,73000 469,68 812,54
< MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
26.01.15U0 96534 SINAPI SERVICO M2 19,30000 74,99 1.447,30
< E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
26.01.15U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,73000 255,48 441,98
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.01.15U0 92919 SINAPI SERVICO KG 67,28000 11,07 744,78
< UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.01.15U0 92915 SINAPI SERVICO KG 19,17000 14,99 287,35
< UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
2601150 13.02.500 COMPESA COMPOSICRD COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO V2 14,8280 47,80 6128
5.0 MM (3,11 KG/M2)
2601150 1102050 COMPESA COMPOSICRD ALVENARIA DE TIOLOS MACICOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA V2 1071000 7542 7,74

NO TRACO 1:3 - 1/2 VEZ.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

26.01.150 87878 SINAPI SERVICO M2 21,42000 4,32 92,53
< ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:

, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS

2601150 87530 SINAPI SERVICO M2 21,42000 38,03 814,60
N DE AMBIENTES COM AREA ENTRE SM? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
2601150 8562 Sinap! SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 13,0500 g 7563
1,5CM. AF_09/2023
2601150 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE M3 0,02400 1.004,21 24,10
2601150 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 226
2601150 33.02.05U COMPESA COMPOSIGAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO M 3,40000 97,93 332,9
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.01.15U 90280 SINAPI SERVICO i M3 0,09270 592,83 54,95
N MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PROTEGAO PARA REGISTRO COM FLANGES - TIPO 06A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA
26.01.16U 26.01.16U PARA TUBULACAO DN 600MM, DIMENSOES EXTERNAS 2,50X1,50X2,65 M, INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE UN 7.965,54 7001250798 0,05%
INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.01.16U 13.03.49U COMPESA COMPOSIGAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,18750 415,85 77,97
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.01.16U 94971 SINAPI SERVICO ; M3 1,89000 469,68 887,69
N MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
26.01.16U 96534 SINAPI SERVICO M2 20,87000 74,99 1.565,04
N E=25 MM, 4 UTILIZAGGES. AF_01/2024
26.01.16U 103670 SINAPI SERVICO LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,89000 255,48 482,85
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.01.16U 92919 SINAPI SERVICO kG 72,16000 11,07 798,81
“ UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.01.16U 92015 SINAPI SERVICO kG 20,97000 14,99 314,34
“ UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
2601160 13.02.500 ComPESA COMPOSICRD COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO w2 1650160 3740 62376
5.0 MM (3,11 KG/M2)
2601160 11.02.050 ComPESA COMPOSICRD ALVENARIA DE TLIOLOS MACICOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA w2 12,9200 7502 o702

NO TRACO 1:3 - 1/2 VEZ.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

26.01.16U 87878 SINAPI SERVICO M2 25,84000 4,32 111,62
< ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS

2601160 87530 SINAPI SERVIGO DE AMBIENTES COM AREA ENTRE SM? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 M2 2581000 803 98269
2601160 8562 SINAPI SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 155 g 68635
1,5CM. AF_09/2023
26.01.16U 19.01.50U COMPESA COMPOSIGAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE M3 0,02800 1.004,21 811
26.01.16U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 2,26
26.01.16U 33.02.050 COMPESA COMPOSIGAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AGO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO ™M 3,80000 97,93 372,13
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.01.16U 90280 SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF 09/2021 M3 0,09700 592,83 57,50
732 CCONSTRUGAO DE CAIXA EM CONCRETO PARA OM FLANGE
CAIXA DE PROTECAO PARA REGISTRO COM FLANGES - TIPO 018 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO PARA TUBULAGAO DN
26.01.17U 2601170 50 A 100MM, DIMENSOES EXTERNAS 1,60X1,20X1,80 M, INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPECAO, UN 5.072,37 7001250799 0,08%
EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.01.17U 13.03.49U COMPESA COMPOSIGAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANCAMENTO M3 0,09600 415,85 39,92
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
949 INAPI I ; !
26.01.17U 4971 SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021 M3 2,11000 69,68 991,02
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
INAPI I X 4,
26.01.17U 96534 SINAPI SERVICO £-25 MM, 4 UTILIZACOES, AF_01/2024 M2 18,24000 74,99 1.367,81
2601170 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 2,11000 255,48 539,06
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES,
92919 INAPI I
2601170 . SINAPI SERVICO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke 1519000 107 16815
2601170 1302510 COMPESA CoMPOSICAO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO V2 422320 1907 207,23
8.0 MM (4,48 KG/M2)
2601170 1302520 COMPESA COMPOSICAO ;ih:,,PM/?g;ng/h,fsMENTOEINSTALACZ\O DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO V2 2861640 17 126398
2601470 8562 SINAPI SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = V2 65 1 289,36
1,5CM. AF_09/2023
26.01.17U 19.01.50U COMPESA COMPOSIGAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,00800 1.004,21 803
2601170 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 2,26
26.01.17U 33.02.050 COMPESA COMPOSIGAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AGO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTECAO ™M 1,40000 97,93 137,10
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
90280 INAPI I : 4
26.01.17U SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF_09/2021 M3 0,09860 592,83 58,45
CAIXA DE PROTECAO PARA REGISTRO COM FLANGES - TIPO 028 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO PARA TUBULAGAO DN
26.01.18U 26.01.18U 150 A 200MM, DIMENSOES EXTERNAS 1,75X1,40X1,90 M, INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEGAO, UN 6.259,40 7001250800 0,08%
EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.01.18U 13.03.49U COMPESA COMPOSIGAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANCAMENTO M3 0,12250 415,85 50,94
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
949 INAPI I ; !
26.01.18U 4971 SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021 M3 2,63000 69,68 1.235,25
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
INAPI I X 4,
26.01.18U 96534 SINAPI SERVICO £-25 MM, 4 UTILIZACOES, AF_01/2024 M2 22,25000 74,99 1.668,52
26.01.18U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 2,63000 255,48 671,91
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
92919 INAPI I 6000
26.01.180 . SINAPI SERVICO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke 73 107 o217
26.01.18U 1302510 COMPESA CoMPOSICAO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO V2 5,39060 1907 26451
8.0 MM (4,48 KG/M2)
26.01.18U 1302520 COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO V2 34,25810 w17 151750
5.6 MM (3,91 KG/M2)
2601180 8562 SINAPI SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = V2 10,28000 1 5345
1,5CM. AF_09/2023
26.01.18U 19.01.50U COMPESA COMPOSIGAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,01200 1.004,21 12,05
26.01.18U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 2,26
26.01.18U 33.02.050 COMPESA COMPOSIGAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AGO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTECAO ™M 1,50000 97,93 146,89
26.01.18U 50280 SINAPI SERVICO GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO V3 0,07400 02,83 13,86

MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021



compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO: TABELA COMPESA .
LOCALIDADE: RECIFE / PE Ls: HORA: 84,35%
REFERENCIA: SINAPI 07/2024 - DNIT 04/2024 - ANP 07/2024 - SEINFRA CE 028 * MEs: 26,41%
DATA BASE: 2024.1 J 2

COMPOSICAO coDIGO FONTE TIPO DESCRIGAO UND COEF CSUNIT |R$SUBTOTAL| R$TOTAL CODIGO ALPHA

CAIXA DE PROTECAO PARA REGISTRO COM FLANGES - TIPO 03B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO PARA TUBULAGAO DN

26.01.19U 26.01.190 250 A 300 MM, DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,40X2,00 M, INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPECAO, UN 6.933,60 7001250801 0,08%
EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.01.19U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,13300 415,85 55,30

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO

26.01.19U 94971 SINAPI SERVICO ; M3 2,92000 469,68 137146
“ MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
26.01.19U 96534 SINAPI SERVICO M2 24,70000 74,99 1.852,25
N E=25 MM, 4 UTILIZAGGES. AF_01/2024
26.01.19U 103670 SINAPI SERVICO LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 2,92000 255,48 746,00
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.01.19U 92919 SINAPI SERVICO kG 19,53000 11,07 216,19
“ UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
2601190 13.02.510 CoMPESA COMPOSICRD COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO w2 585270 1907 287,19
8.0 MM (4,48 KG/M2)
2601190 13.02.520 ComPESA COMPOSICRD COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO w2 3779500 w1 166942
5.6 MM (3,91 KG/M2)
2601190 8562 Sinap! SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 1150000 g 50726
1,5CM. AF_09/2023
26.01.19U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,01600 1.004,21 16,06
2601190 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 226
26.01.19U 33.02.05U COMPESA COMPOSIGAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO M 1,60000 97,93 156,68
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.01.19U 90280 SINAPI SERVICO 3 M3 0,09030 592,83 53,53
N MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PROTEGAO PARA REGISTRO COM FLANGES - TIPO 04B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO PARA TUBULAGAO DN
26.01.20 26.01.200 350 A 400 MM, DIMENSOES EXTERNAS 2,20X1,50X2,10 M, INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEGAO, UN 8323,90 7001250802 0,08%
EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.01.200 13.03.49U COMPESA COMPOSIGAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,16500 415,85 68,61
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.01.200 94971 SINAPI SERVICO ; M3 3,56000 469,68 1672,06
N MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
26.01.200 96534 SINAPI SERVICO M2 29,70000 74,99 2227,20
N E=25 MM, 4 UTILIZAGGES. AF_01/2024
26.01.200 103670 SINAPI SERVICO LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 3,56000 255,48 909,50
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.01.200 92919 SINAPI SERVICO kG 21,70000 11,07 240,21
“ UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
2601200 13.02.510 CoMPESA COMPOSICRD COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO w2 725890 1907 356,19
8.0 MM (4,48 KG/M2)
2601200 13,0250 ComPESA COMPOSICRD COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO w2 44,8670 w1 108177
5.6 MM (3,91 KG/M2)
2601200 8562 Sinap! SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 14,1600 g 259
1,5CM. AF_09/2023
26.01.200 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,02000 1.004,21 20,08
26.01.200 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 226
26.01.200 33.02.05U COMPESA COMPOSIGAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO M 1,70000 97,93 166,48
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.01.200 90280 SINAPI SERVICO 3 M3 0,09270 592,83 54,95
N MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PROTEGAO PARA REGISTRO COM FLANGES - TIPO 0SB - EM ESTRUTURA DE CONCRETO PARA TUBULAGAO DN
26.01.21U 2601210 450 A 500 MM, DIMENSOES EXTERNAS 2,35X1,60X2,55 M, INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPECAO, UN 10.568,30 7001250803 0,08%
EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.01.21U 13.03.49U COMPESA COMPOSIGAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,18800 415,85 7817
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.01.21U 94971 SINAPI SERVICO ; M3 4,56000 469,68 214174
N MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
26.01.21U 96534 SINAPI SERVICO M2 38,55000 74,99 289086
N E=25 MM, 4 UTILIZAGGES. AF_01/2024
26.01.21U 103670 SINAPI SERVICO LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 4,56000 255,48 1.164,98
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.01.21U 92919 SINAPI SERVICO kG 23,87000 11,07 264,24
N UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
2601210 13.02.510 ComPESA COMPOSICRD COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO w2 827230 1907 10592
8.0 MM (4,48 KG/M2)
2601210 13.02.520 ComPESA COMPOSICRD COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO w2 57,02300 w1 251870
5.6 MM (3,91 KG/M2)
2601210 8562 Sinap! SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 18,40500 g s1180
1,5CM. AF_09/2023
26.01.21U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE M3 0,02400 1.004,21 24,10
26.01.21U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 226
26.01.21U 33.02.05U COMPESA COMPOSIGAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO M 2,15000 97,93 210,54
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.01.21U 90280 SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2021 M3 0,09270 592,83 54,95
CAIXA DE PROTEGAO PARA REGISTRO COM FLANGES - TIPO 068 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO PARA TUBULAGAO DN
26.01.220 26.01.22U 600 MM, DIMENSOES EXTERNAS 2,60X1,60X2,75 M, INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEGAO, EXCLUSIVE UN 12.086,37 7001250804 0,08%
ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.01.220 13.03.49U COMPESA COMPOSIGAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,20800 415,85 86,49
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.01.220 94971 SINAPI SERVICO ; M3 5,24000 469,68 2461,12
“ MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
26.01.220 96534 SINAPI SERVICO M2 44,44000 74,99 333255
N E=25 MM, 4 UTILIZAGGES. AF_01/2024
26.01.220 103670 SINAPI SERVICO LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 5,24000 255,48 133871
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.01.220 92919 SINAPI SERVICO kG 26,04000 11,07 288,26
“ UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
2601220 13.02.510 ComPESA COMPOSICRD COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO w2 915180 1907 w907
8.0 MM (4,48 KG/M2)
2601220 13,0250 ComPESA COMPOSICRD COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO w2 6505370 w1 287342
5.6 MM (3,91 KG/M2)
2601220 8562 Sinap! SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 2134000 g 130
1,5CM. AF_09/2023
26.01.220 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE M3 0,02800 1.004,21 811
26.01.220 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 226
26.01.220 33.02.05U COMPESA COMPOSIGAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO M 2,35000 97,93 230,13
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.01.220 90280 SINAPI SERVICO 3 M3 0,09270 592,83 54,95
N MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
733 CONSTRUGAO DE CAIXA COLETORA PARA REDE SECA DE ESGOTO EM ALVENARIA
CONSTRUGAO DE CAIXA COLETORA PARA REDE SECA DE ESGOTO EM ALVENARIA INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA,
26.03.01U 26.03.01U LASTRO DE CONCRETO SIMPLES ( FCK >= 15 MPA, CONTROLE "B" ) £ TAMPA DE CONCRETO ARMADO ( FCK >= 20 MPA, UN 726,61 7001250011 8,68%
CONTROLE "B" ), COM REATERRO.
26.03.01U 02.01.06U COMPESA COMPOSICAO ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 12 £/OU 22 CATEGORIAS ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE M3 2,35000 58,22 136,81
ATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM MATERIAL ARGILO-ARENOSO - COMERCIAL (INCLUSIVE O
il I
26.03.01U 02.05.02U COMPESA COMPOSIGAO FORNECIMENTO DO MATERIAL) M3 1,35000 91,79 12391
1GOS P
26.03.01U 102,050 COMPESA P ALVENARIA DE TUOLOS MACIGOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA V2 4 7542 30168
NO TRAGO 1:3 - 1/2 VEZ
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
94970 INAP I ; 0000 44
26.03.010 SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 Vs 02 877 8975
26.03.01U 103673 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,20000 35,90 7,18
26.03.01U 14.01.02U COMPESA COMPOSIGAO REVESTIMENTO DE CHAPISCO RUSTICO GROSSO ( APARENTE ). M2 4,00000 16,82 67,28
CONSTRUGAO DE CAIXA COLETORA PARA REDE DE ESGOTO EM ALVENARIA INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA, LASTRO DE
26.03.02U 26.03.02U CONCRETO SIMPLES ( FCK >= 15 MPA, CONTROLE "8" ) E TAMPA DE CONCRETO ARMADO ( FCK >= 20 MPA, CONTROLE UN 873,69 7001250012 749%
"B"), COM REATERRO.
26.03.02U 02.01.06U COMPESA COMPOSIGAO ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 12 £/OU 22 CATEGORIAS ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE M3 2,30000 58,22 133,90
" ATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM MATERIAL ARGILO-ARENOSO - COMERCIAL (INCLUSIVE O
26.03.02U 02.05.02U COMPESA COMPOSICAO M3 1,40000 91,79 128,50
N FORNECIMENTO DO MATERIAL)
" ALVENARIA DE TLIOLOS MACICOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
26.03.02U 11.02.05U COMPESA COMPOSICAO M2 4,00000 75,42 301,68
N NO TRACO 1:3 - 1/2 VEZ.
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.03.02U 94970 SINAPI SERVICO ; M3 0,50000 448,77 224,38
“ MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
26.03.02U 103673 SINAPI SERVICO LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,50000 35,90 17,95
26.03.02U 14.01.02U COMPESA COMPOSICAO REVESTIMENTO DE CHAPISCO RUSTICO GROSSO ( APARENTE ). M2 4,00000 16,82 67,28
73.4 CONSTRUGAO DE CAIXA DE PASSAGEM
CONSTRUGAO DE CAIXA DE PASSAGEM PARA ESGOTO EM ANEIS DE CONCRETO ARMADO (FCK>=40MPA), BANQUETA
26.04.03U 26.04.03U EM CONCRETO SIMPLES 1:3:5, COROAMENTO EM TLIOLOS E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DN 0,40 M E UN 804,73 7001250873 0,06%
PROFUNDIDADE DE 0,65 M, EXCLUSIVE ESCAVAGAO E REATERRO - CONFORME PADRAO COMPESA.
26.04.03U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,04350 415,85 18,08
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAGO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
94973 INAP I ; 44, 47,04
26.04.03U SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021 M3 0,27000 544,60 147,0
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
INAP I X 4, 4
26.04.03U 96534 SINAPI SERVICO £-25 MM, 4 UTILIZACOES, AF_01/2024 M2 4,18000 74,99 31345
26.04.03U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,27000 255,48 68,97
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
92916 INAP I
26:04.03 SINAPI SERVICO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke 16,86650 8379 2258
1GOS P
26.00.03U 11.02.050 COMPESA P ALVENARIA DE TUOLOS MACIGOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA V2 030160 7542 274
NO TRAGO 1:3 - 1/2 VEZ
26.04.03U 13.05.01U COMPESA COMPOSICAO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA NO TRACO 1:2; PREPARO MANUAL. M3 0,00250 750,63 1,87
CONSTRUGAO DE CAIXA DE PASSAGEM PARA ESGOTO EM ANEIS DE CONCRETO ARMADO (FCK>=40MPA), BANQUETA
26.04.04U 26.04.08U EM CONCRETO SIMPLES 1:3:5, COROAMENTO EM TLIOLOS E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DN 0,60 M E UN 1.150,46 7001250874 0,06%
PROFUNDIDADE 1,00 M, EXCLUSIVE ESCAVAGAO E REATERRO - CONFORME PADRAO COMPESA.
26.04.04U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,10070 415,85 41,87
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAGO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
94973 INAP I ; 44,
26.04.04U SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021 M3 0,37000 544,60 201,50
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
INAP I X 4, 2
26.04.04U 96534 SINAPI SERVICO £-25 MM, 4 UTILIZACOES, AF_01/2024 M2 5,83000 74,99 37,19
26.04.04U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,37000 255,48 94,52
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compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO: TABELA COMPESA .
LOCALIDADE: RECIFE / PE Ls: HORA: 84,35%
REFERENCIA: SINAPI 07/2024 - DNIT 04/2024 - ANP 07/2024 - SEINFRA CE 028 * MEs: 26,41%
DATA BASE: 2024.1 J 2

COMPOSICAO coDIGO FONTE TIPO DESCRIGAO UND COEF CSUNIT |R$SUBTOTAL| R$TOTAL CODIGO ALPHA

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,

26.04.04U 92916 SINAPI SERVICO KG 24,85020 13,79 342,68
< UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
26.04.00U 1102050 COMPESA COMPOSICRD ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA V2 037700 7542 2848
NO TRACO 1:3 - 1/2 VEZ.
26.04.04U 13.05.01U COMPESA COMPOSICAO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA NO TRAGO 1:2; PREPARO MANUAL. M3 0,00570 750,63 4,7
735 CCONSTRUGAO DE CAIXA ENTERRADA EM ESTRUTURA MISTA DE ALVENARIA E CONCRETO PARA VALVULAS
CAIXA DE PROTEGAO PARA VALVULA BORBOLETA - TIPO 01A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA,
26.05.13U 26.05.13U0 PARA TUBULAGAO DN 50 A 100 MM, DIMENSOES EXTERNAS 1,50X1,10X1,70 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE UN 3.773,66 7001250805 0,05%
DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.05.13U 13.03.49U COMPESA COMPOSIGAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,08250 415,85 34,30
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.05.13U 94971 SINAPI SERVICO " m3 0,98000 469,68 460,28
< MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
26.05.13U 96534 SINAPI SERVICO M2 12,35000 74,99 926,12
< E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
26.05.13U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,98000 255,48 250,37
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.05.13U 92919 SINAPI SERVICO KG 46,66000 11,07 516,52
< UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.05.13U 92915 SINAPI SERVICO KG 11,54000 14,99 172,98
< UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
26.05.13U 13.02.500 COMPESA COMPOSICRD COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO V2 226050 37,80 a4
5.0 MM (3,11 KG/M2)
26.05.13U 1102050 COMPESA COMPOSICRD ALVENARIA DE TIJOLOS MACIGOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA V2 42 7542 31676

NO TRACO 1:3 - 1/2 VEZ.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

26.05.13U 87878 SINAPI SERVICO M2 8,40000 4,32 36,28
< ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS

26.05.13U 87530 SINAPI SERVICO M2 8,40000 38,03 319,45
< DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
26.05.13U 98562 SINAPI SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 65 an 20936
1,5CM. AF_09/2023
26.05.13U 19.01.50U COMPESA COMPOSIGAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,00800 1.004,21 8,03
26.05.13U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 2,26
26.05.13U 33.02.050 COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO M 1,25000 97,93 122,41
26.05.13U 20280 SINAPI SERVICO GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO V3 007420 o3 10

MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

CAIXA DE PROTEGAO PARA VALVULA BORBOLETA - TIPO 02A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA,
26.05.14U 26.05.14U PARA TUBULAGAO DN 150 A 200 MM, DIMENSOES EXTERNAS 1,65X1,30X1,80 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE UN 4.507,30 7001250806 0,05%
DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.

26.05.14U 13.03.49U COMPESA COMPOSIGAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,10730 415,85 24,62
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO

94971 INAPI I ; ! 4,
26.05.14U SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021 M3 1,18000 69,68 554,22
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
INAPI I X 4,
26.05.14U 96534 SINAPI SERVICO £-25 MM, 4 UTILIZACOES, AF_01/2024 M2 14,08000 74,99 1.055,85
26.05.14U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,18000 255,48 301,46
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
92919 INAPI I 4
26.05.14 SINAPI SERVICO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke 51,54000 107 5705
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
92915 INAPI I 4,
26.05.14 SINAPI SERVICO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke 13,35000 1499 20011
26.05.14U 13.02.500 COMPESA CoMPOSICAO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO V2 943730 37,60 356,72
5.0 MM (3,11 KG/M2)
26.05.14U 11.02.050 COMPESA CoMPOSICAO ALVENARIA DE TUOLOS MACIGOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA V2 540500 7502 07,64
NO TRAGO 1:3 - 1/2 VEZ.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
87878 INAPI I g 4, 4
26.05.14 SINAPI SERVICO ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 V2 1081000 32 069
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS
87530 INAPI I A 4
26.05.14 SINAPI SERVICO DE AMBIENTES COM AREA ENTRE SM? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 V2 1081000 3803 1110
26.05.14U 8562 SINAPI SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 8 1 37052
1,5CM. AF_09/2023
26.05.14U 19.01.50U COMPESA COMPOSIGAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,01200 1.004,21 12,05
26.05.14U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 2,26
26.05.14U 33.02.050 COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AGO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTECAO ™M 1,35000 97,93 132,20
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
90280 INAPI I " 4
26.05.14U SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF_09/2021 M3 0,06970 592,83 1,32
CAIXA DE PROTECAO PARA VALVULA BORBOLETA - TIPO 03A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA,
26.05.15U 26.05.150 PARA TUBULAGAO DN 250 A 300 MM, DIMENSGES EXTERNAS 1,80X1,30X1,90 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE UN 4910,10 7001250807 0,05%
DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.05.15U 13.03.49U COMPESA COMPOSIGAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANCAMENTO M3 0,11700 415,85 48,65
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.05.15U 94971 SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF 05/2021 M3 1,27000 469,68 596,49
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
26.05.15U 96534 SINAPI SERVICO M2 14,93000 74,99 1.119,60
N E=25 MM, 4 UTILIZAGGES. AF_01/2024
26.05.15U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,27000 255,48 324,45
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.05.15U 92919 SINAPI SERVICO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM . MONTAGEM. AF 06/2022 KG 54,26000 11,07 600,65
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.05.15U 92915 SINAPI SERVICO kG 14,36000 14,99 215,25
“ UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
26.05.150 13.02.500 COMPESA COMPOSICRD COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO V2 1029580 47,80 89,18
5.0 MM (3,11 KG/M2)
26.05.150 1102050 COMPESA COMPOSICRD ALVENARIA DE TIOLOS MACIGOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA V2 625000 7542 s

NO TRACO 1:3 - 1/2 VEZ.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

26.05.15U 87878 SINAPI SERVICO M2 12,50000 4,32 54,00
< ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:

, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS

26.05.15U 87530 SINAPI SERVICO M2 12,50000 38,03 475,37
< DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
26.05.150 8562 SINAPI SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 95 an 419,04
1,5CM. AF_09/2023
26.05.15U 19.01.50U COMPESA COMPOSIGAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE M3 0,01600 1.004,21 16,06
26.05.15U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 2,26
26.05.150 33.02.050 COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO M 1,45000 97,93 141,99
26.05.150 20280 SINAPI SERVICO GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO V3 0,06030 o3 5,74

MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

CAIXA DE PROTEGAO PARA VALVULA BORBOLETA - TIPO 04A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA,
26.05.16U 26.05.16U PARA TUBULAGAO DN 350 A 400 MM, DIMENSOES EXTERNAS 2,40X1,30X2,00 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE UN 6.076,57 7001250808 0,05%
DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.

26.05.16U 13.03.49U COMPESA COMPOSIGAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANCAMENTO M3 0,15600 415,85 64,87
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
94971 INAPI I ; ! 4
26.05.16U SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021 M3 1,58000 69,68 742,09
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
INAPI I X 4,
26.05.16U 96534 SINAPI SERVICO £-25 MM, 4 UTILIZACOES, AF_01/2024 M2 17,41000 74,99 1.305,57
26.05.16U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,58000 255,48 403,65
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
92919 INAPI I 4,
26.05.160 SINAPI SERVICO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke 61,85000 107 84,67
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
92915 INAPI I 4,
26.05.160 SINAPI SERVICO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke 17.19000 1499 2787
26.05.16U 13.02.500 COMPESA CoMPOSICAO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO V2 13,72670 37,60 518,86
5.0 MM (3,11 KG/M2)
26.05.16U 11.02.050 COMPESA COMPOSICAO ALVENARIA DE TUOLOS MACIGOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA V2 837000 7542 631,26
NO TRAGO 1:3 - 1/2 VEZ.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
87878 INAPI I g 4,
26.05.160 SINAPI SERVICO ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 V2 16,74000 32 723
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS
87530 INAPI I A
26.05.160 SINAPI SERVICO DE AMBIENTES COM AREA ENTRE SM? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 V2 16,74000 3803 63662
26.05.160 8562 SINAPI SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = V2 12,64000 1 55755
1,5CM. AF_09/2023
26.05.16U 19.01.50U COMPESA COMPOSIGAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,02000 1.004,21 20,08
26.05.16U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 2,26
26.05.16U 33.02.050 COMPESA COMPOSIGAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AGO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTECAO ™M 1,55000 97,93 151,79
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
90280 INAPI I :
26.05.16U SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF_09/2021 M3 0,04610 592,83 27,32
CAIXA DE PROTECAO PARA VALVULA BORBOLETA - TIPO 05A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA,
26.05.17U 26.05.17U PARA TUBULAGAO DN 450 A 500 MM, DIMENSGES EXTERNAS 2,50X1,30X2,15 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE UN 6537,35 7001250809 0,05%
DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.05.17U 13.03.49U COMPESA COMPOSIGAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANCAMENTO M3 0,16250 415,85 67,57
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.05.17U 94971 SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF 05/2021 M3 1,65000 469,68 774,97
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
26.05.17U 96534 SINAPI SERVICO M2 18,23000 74,99 1.367,06
N E=25 MM, 4 UTILIZAGGES. AF_01/2024
26.05.17U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,65000 255,48 421,54
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.05.17U 92919 SINAPI SERVICO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM . MONTAGEM. AF 06/2022 KG 64,56000 11,07 714,67
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.05.17U 92915 SINAPI SERVICO KG 18,1900 14,99 272,66
“ UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
26.05.170 13.02.500 COMPESA COMPOSICRD COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO V2 14,29500 47,80 sa0.50
5.0 MM (3,11 KG/M2)
26.05.170 1102050 COMPESA COMPOSICRD ALVENARIA DE TIOLOS MACIGOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA V2 o 7542 720,08

NO TRACO 1:3 - 1/2 VEZ.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

26.05.17U 87878 SINAPI SERVICO M2 19,20000 4,32 82,94
< ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022



compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO
PROJETO: TABELA COMPESA

LOCALIDADE: RECIFE / PE Ls: HORA: 84,35%
REFERENCIA: SINAPI 07/2024 - DNIT 04/2024 - ANP 07/2024 - SEINFRA CE 028 * MEs: 26,41%
DATA BASE: 2024.1 J 2

COMPOSICAO coDIGO FONTE TIPO DESCRIGAO UND COEF CSUNIT |R$SUBTOTAL| R$TOTAL CODIGO ALPHA

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS

26.05.17U 87530 SINAPI SERVICO M2 19,20000 38,03 730,17
< DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
26.05.170 8562 SINAPI SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 14,0400 an 61930
1,5CM. AF_09/2023
26.05.17U 19.01.50U COMPESA COMPOSIGAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,02400 1.004,21 24,10
26.05.17U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 2,26
26.05.17U 33.02.050 COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO M 1,70000 97,93 166,48
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.05.17U 90280 SINAPI SERVICO 3 M3 0,04910 592,83 29,10
< MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PROTEGAO PARA VALVULA BORBOLETA - TIPO 06A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA,
26.05.18U 26.05.18U PARA TUBULAGAO DN 600 MM, DIMENSOES EXTERNAS 2,75X1,30X2,25 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE UN 7.188,83 7001250810 0,05%
BRITA E ESCADA DE INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.05.18U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,17880 415,85 74,35
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.05.18U 94971 SINAPI SERVICO " m3 1,79000 469,68 840,72
< MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
26.05.18U 96534 SINAPI SERVICO M2 19,45000 74,99 1.458,55
< E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
26.05.18U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,79000 255,48 457,30
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.05.18U 92919 SINAPI SERVICO KG 68,36000 11,07 756,74
< UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.05.18U 92915 SINAPI SERVICO KG 19,60000 14,99 293,80
< UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
26.05.180 13.02.500 COMPESA COMPOSICRD COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO V2 15,7299 47,80 sea50
5.0 MM (3,11 KG/M2)
26.05.18U 1102050 COMPESA COMPOSICRD ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA V2 11,0400 7542 3263

NO TRACO 1:3 - 1/2 VEZ.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

26.05.18U 87878 SINAPI SERVICO M2 22,08000 4,32 95,38
< ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS

26.05.18U 87530 SINAPI SERVICO M2 22,08000 38,03 839,70
< DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
26.05.18U 98562 SINAPI SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 15,90500 an 70156
1,5CM. AF_09/2023
26.05.18U 19.01.50U COMPESA COMPOSIGAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,02800 1.004,21 2811
26.05.18U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 2,26
26.05.18U 33.02.050 COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO M 1,80000 97,93 176,27
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.05.18U 90280 SINAPI SERVICO 3 M3 0,06220 592,83 36,87
< MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PROTEGAO PARA VALVULA BORBOLETA - TIPO 07A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA,
26.05.19U 26.05.190 PARA TUBULAGAO DN 700 MM, DIMENSOES EXTERNAS 3,00X1,50X2,35 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE UN 8.411,49 7001250811 0,05%
BRITA E ESCADA DE INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.05.19U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,22500 415,85 93,56
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.05.19U 94971 SINAPI SERVICO " M3 2,13000 469,68 1.000,41
< MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
26.05.19U 96534 SINAPI SERVICO M2 21,84000 74,99 1637,78
< E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
26.05.19U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 2,13000 255,48 544,17
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.05.19U 92919 SINAPI SERVICO KG 74,33000 11,07 822,83
< UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.05.19U 92915 SINAPI SERVICO KG 21,82000 14,99 327,08
< UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
26.05.19U 13.02.500 COMPESA COMPOSICRD COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO V2 19,60060 47,80 748,06
5.0 MM (3,11 KG/M2)
26.05.19U 1102050 COMPESA COMPOSICRD ALVENARIA DE TIOLOS MACICOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA V2 13,26000 7542 L000,06

NO TRACO 1:3 - 1/2 VEZ.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

26.05.19U 87878 SINAPI SERVICO M2 26,52000 4,32 114,56
< ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS

26.05.19U 87530 SINAPI SERVICO M2 26,52000 38,03 1.008,55
< DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
26.05.15U 98562 SINAPI SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 18,23000 an 21823
1,5CM. AF_09/2023
26.05.19U 19.01.50U COMPESA COMPOSIGAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,03200 1.004,21 3213
26.05.19U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 2,26
26.05.19U 33.02.050 COMPESA COMPOSIGAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO M 1,90000 97,93 186,06
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.05.19U 90280 SINAPI SERVICO 3 M3 0,07650 592,83 45,35
< MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PROTEGAO PARA VALVULA BORBOLETA - TIPO 08A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA,
26.05.20U 26.05.200 PARA TUBULAGAO DN 800 MM, DIMENSOES EXTERNAS 3,25X1,50X2,45 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE UN 9.135,30 7001250812 0,05%
BRITA E ESCADA DE INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.05.200 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,24380 415,85 101,38
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.05.200 94971 SINAPI SERVICO " M3 2,28000 469,68 1.070,87
< MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
26.05.200 96534 SINAPI SERVICO M2 23,10000 74,99 1732,26
< E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
26.05.200 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 2,28000 255,48 582,49
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.05.20U 92919 SINAPI SERVICO KG 78,13000 11,07 864,89
< UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.05.200 92915 SINAPI SERVICO KG 23,23000 14,99 348,21
< UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
26.05.200 13.02.500 COMPESA COMPOSICRD COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO V2 2145020 47,80 s10,81
5.0 MM (3,11 KG/M2)
26.05.200 1102050 COMPESA COMPOSICRD ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA V2 14,94000 7542 112677

NO TRACO 1:3 - 1/2 VEZ.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

26.05.20U 87878 SINAPI SERVICO M2 29,88000 4,32 129,08
< ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS

26.05.200 87530 SINAPI SERVICO M2 29,88000 38,03 113633
< DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
26.05.200 8562 SINAPI SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 138500 an aa320
1,5CM. AF_09/2023
26.05.200 19.01.50U COMPESA COMPOSIGAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,03600 1.004,21 36,15
26.05.200 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 2,26
26.05.200 33.02.050 COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO M 2,00000 97,93 195,86
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.05.200 90280 SINAPI SERVICO " m3 0,09220 592,83 54,65
< MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PROTEGAO PARA VALVULA BORBOLETA - TIPO 09A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA,
26.05.21U 26.05.21U PARA TUBULAGAO DN 900 MM, DIMENSOES EXTERNAS 3,50X1,50X2,55 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE UN 9.880,36 7001250813 0,05%
BRITA E ESCADA DE INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.05.21U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,26250 415,85 109,16
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.05.21U 94971 SINAPI SERVICO " M3 2,43000 469,68 114132
< MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
26.05.21U 96534 SINAPI SERVICO M2 24,36000 74,99 1.826,75
< E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
26.05.21U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 2,43000 255,48 620,81
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.05.21U 92919 SINAPI SERVICO KG 81,93000 11,07 906,96
< UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.05.21U 92915 SINAPI SERVICO KG 24,65000 14,99 369,50
< UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
26.05.210 13.02.500 COMPESA COMPOSICRD COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO w2 23,00970 47,80 7316
5.0 MM (3,11 KG/M2)
26.05.210 1102050 COMPESA COMPOSICRD ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA w2 16,72000 7542 126002

NO TRACO 1:3 - 1/2 VEZ.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

26.05.21U 87878 SINAPI SERVICO M2 33,44000 4,32 144,46
< ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS

26.05.21U 87530 SINAPI SERVICO M2 33,44000 38,03 1271,72
< DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
26.05.210 98562 SINAPI SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = V2 28,64000 an 100276
1,5CM. AF_09/2023
26.05.21U 19.01.50U COMPESA COMPOSIGAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,04000 1.004,21 40,16
26.05.21U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 2,26
26.05.21U 33.02.050 COMPESA COMPOSIGAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO ™M 2,10000 97,93 205,65
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.05.21U 90280 SINAPI SERVICO 3 m3 0,10910 592,83 64,67
< MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PROTEGAO PARA VALVULA BORBOLETA - TIPO 10A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA,
26.05.22U 26.05.220 PARA TUBULAGAO DN 1000 MM, DIMENSOES EXTERNAS 3,60X1,50X2,65 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO UN 10.341,37 7001250814 0,05%
DE BRITA E ESCADA DE INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.05.220 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,27000 415,85 112,27
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.05.220 94971 SINAPI SERVICO " m3 2,50000 469,68 117420
< MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
26.05.220 96534 SINAPI SERVICO M2 25,05000 74,99 1.878,49
< E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
26.05.220 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 2,50000 255,48 638,70
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.05.220 92919 SINAPI SERVICO KG 84,10000 11,07 930,98
< UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.05.22U0 92915 SINAPI SERVICO KG 25,45000 14,99 381,49
< UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
26.05.220 13.02.500 COMPESA COMPOSICRD COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO V2 28,75880 47,80 a0,08
5.0 MM (3,11 KG/M2)
26.05.220 1102050 COMPESA COMPOSICRD ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA V2 18,00000 7542 135756

NO TRACO 1:3 - 1/2 VEZ.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

26.05.22U0 87878 SINAPI SERVICO M2 36,00000 4,32 155,52
< ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022



compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO: TABELA COMPESA .
LOCALIDADE: RECIFE / PE Ls: HORA: 84,35%
REFERENCIA: SINAPI 07/2024 - DNIT 04/2024 - ANP 07/2024 - SEINFRA CE 028 * MEs: 26,41%
DATA BASE: 2024.1 J 2

COMPOSICAO coDIGO FONTE TIPO DESCRIGAO UND COEF CSUNIT |R$SUBTOTAL| R$TOTAL CODIGO ALPHA

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS

26:05.220 87530 SINAPI SERVIO DE AMBIENTES COM AREA ENTRE SM? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 M2 36,0000 803 136908
26.05.220 8562 SINAPI SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 25,1000 g 110760
1,5CM. AF_09/2023
26.05.22U 19.01.50U COMPESA COMPOSIGAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,04400 1.004,21 44,18
26.05.22U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 2,26
26.05.22U 33.02.050 COMPESA COMPOSIGAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AGO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO ™M 2,20000 97,93 215,44
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.05.22U 90280 SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF 09/2021 M3 0,12740 592,83 75,52
73.6 CCONSTRUGAO DE CAIXA ENTERRADA EM CONCRETO PARA VALVULAS
CAIXA DE PROTECAO PARA VALVULA BORBOLETA - TIPO 018 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAGAO DN 50
26.05.23U 26.05.23U A 100 MM, DIMENSOES EXTERNAS 1,60X1,20X1,80 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE UN 5.072,37 7001250815 0,08%
INSPECAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.05.23U 13.03.49U COMPESA COMPOSIGAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANCAMENTO M3 0,09600 415,85 39,92
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
949 INAPI I ; !
26.05.23U 4971 SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021 M3 2,11000 69,68 991,02
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
INAPI I X 4,
26.05.23U 96534 SINAPI SERVICO £-25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 M2 18,24000 74,99 1.367,81
26.05.23U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 2,11000 255,48 539,06
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
92919 INAPI I
26.05.23U 1 SINAPI SERVICO LTILZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 15,19000 11,07 168,15
26.05.23U 1302510 COMPESA CoMPOSICAO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO V2 422320 1907 207,23
8.0 MM (4,48 KG/M2)
26.05.23U 1302520 COMPESA COMPOSICAO ;OSF}J\\IIPMA(LSJ);FE(?;’;EZC)IMENTOEINSTALACAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO w2 2861640 17 126398
26.05.230 8562 SINAPI SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 65 a1 289,36
1,5CM. AF_09/2023
26.05.23U 19.01.50U COMPESA COMPOSIGAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,00800 1.004,21 803
26.05.23U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 2,26
26.05.23U 33.02.050 COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AGO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTECAO ™M 1,40000 97,93 137,10
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
90280 INAPI I " 4
26.05.23U SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF_09/2021 M3 0,09860 592,83 58,45
CAIXA DE PROTECAO PARA VALVULA BORBOLETA - TIPO 028 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAGAO DN
26.05.24U 26.05.240 150 A 200 MM, DIMENSOES EXTERNAS 1,75X1,40X1,90 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA| UN 6.187,68 7001250816 0,08%
DE INSPECAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.05.24U 13.03.49U COMPESA COMPOSIGAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANCAMENTO M3 0,12250 415,85 50,94
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
949 INAPI I ; 4
26.05.24U 4971 SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021 M3 2,63000 69,68 123525
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
INAPI I X 4,
26.05.24U 96534 SINAPI SERVICO £-25 MM, 4 UTILIZACOES, AF_01/2024 M2 22,25000 74,99 1.668,52
26.05.24U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 2,63000 255,48 671,91
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
92919 INAPI I 6000
26.05.240 . SINAPI SERVICO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke 73 107 o217
26.05.240 1302510 COMPESA CoMPOSICAO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO V2 5,39060 1907 26451
8.0 MM (4,48 KG/M2)
26.05.240 1302520 COMPESA CoMPOSICAO ;OSI}J\\IIPMA(LSJZIFES/TAEZCIMENTOE INSTALAGAO DE TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO w2 3,25810 17 151750
26.05.240 8562 SINAPI SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 8 1 37052
1,5CM. AF_09/2023
26.05.24U 19.01.50U COMPESA COMPOSIGAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,01200 1.004,21 12,05
26.05.24U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 2,26
26.05.24U 33.02.050 COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AGO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTECAO ™M 1,50000 97,93 146,89
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
90280 INAPI I "
26.05.24U SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF_09/2021 M3 0,09290 592,83 55,07
CAIXA DE PROTECAO PARA VALVULA BORBOLETA - TIPO 038 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAGAO DN
26.05.25U 26.05.250 250 A 300 MM, DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,40X2,00 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA| UN 6.839,51 7001250817 0,08%
DE INSPECAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.05.25U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANCAMENTO M3 0,13300 415,85 55,30
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
949 INAPI I ; ! A
26.05.25U 4971 SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021 M3 2,92000 69,68 1371,46
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
INAPI I X 4,
26.05.25U 96534 SINAPI SERVICO £-25 MM, 4 UTILIZACOES, AF_01/2024 M2 24,70000 74,99 1.852,25
26.05.25U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 2,92000 255,48 746,00
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES,
92919 INAPI I
26.05.250 . SINAPI SERVICO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke 1953000 107 21619
26.05.250 1302510 COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO V2 585270 1907 287,19
8.0 MM (4,48 KG/M2)
26.05.250 1302520 COMPESA CoMPOSICAO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO V2 37,79500 w17 169,42
5.6 MM (3,91 KG/M2)
26.05.250 8562 SINAPI SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 a5 a1 119,04
1,5CM. AF_09/2023
26.05.25U 19.01.50U COMPESA COMPOSIGAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE M3 0,01600 1.004,21 16,06
26.05.25U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 2,26
26.05.25U 33.02.050 COMPESA COMPOSIGAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AGO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTECAO ™M 1,60000 97,93 156,68
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
90280 INAPI I " 4
26.05.25U SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF_09/2021 M3 0,08040 592,83 7,66
CAIXA DE PROTECAO PARA VALVULA BORBOLETA - TIPO 048 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAGAO DN
26.05.26U 26.05.26U 350 A 400 MM, DIMENSOES EXTERNAS 2,50X1,40X2,10 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA| UN 8.667,97 7001250818 0,08%
DE INSPECAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.05.26U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANCAMENTO M3 0,17500 415,85 72,77
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
949 INAPI I ; !
26.05.26U 4971 SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021 M3 3,78000 69,68 1.775,39
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
INAPI I X 4,
26.05.26U 96534 SINAPI SERVICO £-25 MM, 4 UTILIZACOES, AF_01/2024 M2 31,50000 74,99 2362,18
26.05.26U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 3,78000 255,48 965,71
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
92919 INAPI I 0000 4
26.05.260 . SINAPI SERVICO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke 27 107 24021
26.05.26U 1302510 COMPESA CoMPOSICAO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO w2 3,70080 1907 37788
8.0 MM (4,48 KG/M2)
26.05.26U 1302520 COMPESA CoMPOSICAO Ei’fm;’gfg/'::ﬂMENmE INSTALAGAO DE TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO w2 47,3020 w17 2001,01
26.05.260 8562 SINAPI SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = V2 12,64000 1 55755
1,5CM. AF_09/2023
26.05.26U 19.01.50U COMPESA COMPOSIGAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,02000 1.004,21 20,08
26.05.26U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 2,26
26.05.26U 33.02.050 COMPESA COMPOSIGAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AGO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTECAO ™M 1,70000 97,93 166,48
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
90280 INAPI I " 4
26.05.26U SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF_09/2021 M3 0,06150 592,83 36,45
CAIXA DE PROTECAO PARA VALVULA BORBOLETA - TIPO 058 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAGAO DN
26.05.27U 26.05.27U 450 A 500 MM, DIMENSGES EXTERNAS 2,60X1,40X2,25 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA UN 9.458,61 7001250819 0,08%
DE INSPECAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.05.27U 13.03.49U COMPESA COMPOSIGAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANCAMENTO M3 0,18200 415,85 75,68
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
949 INAPI I ; !
26.05.27U 4971 SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021 M3 4,12000 69,68 1.935,08
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
INAPI I - 4, 4,
26.05.27U 96534 SINAPI SERVICO £-25 MM, 4 UTILIZACOES, AF_01/2024 M2 34,60000 74,99 2.594,65
26.05.27U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 4,12000 255,48 1.052,57
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
92919 INAPI I 4,24
26:05.270 v SINAPI SERVICO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke 2387000 107 2642
26.05.270 1302510 COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO V2 800890 1907 302,99
8.0 MM (4,48 KG/M2)
26.05.270 1302520 COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO V2 51,56780 17 22777
5.6 MM (3,91 KG/M2)
2605270 8562 SINAPI SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = V2 14,04000 1 619,30
1,5CM. AF_09/2023
26.05.27U 19.01.50U COMPESA COMPOSIGAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,02400 1.004,21 24,10
26.05.27U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 2,26
26.05.27U 33.02.050 COMPESA COMPOSIGAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AGO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTECAO ™M 1,85000 97,93 181,17
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
90280 INAPI I :
26.05.27U SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF_09/2021 M3 0,06550 592,83 38,83
CAIXA DE PROTECAO PARA VALVULA BORBOLETA - TIPO 068 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAGAO DN
26.05.28U 26.05.280 600 MM, DIMENSOES EXTERNAS 2,85X1,40X2,35 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE UN 10530,24 7001250820 0,08%
INSPECAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.05.28U 13.03.49U COMPESA COMPOSIGAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANCAMENTO M3 0,19950 415,85 82,96
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
949 INAPI I ; !
26.05.28U 4971 SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021 M3 4,60000 69,68 2.160,52
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
INAPI I X 4,
26.05.28U 96534 SINAPI SERVICO £-25 MM, 4 UTILIZACOES, AF_01/2024 M2 38,64000 74,99 289761
26.05.28U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 4,60000 255,48 1175,20
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES,
92919 INAPI I
26.05.280 . SINAPI SERVICO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke 26,04000 107 268,26
26.05.280 1302510 COMPESA CoMPOSICAO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO w2 877900 1907 43078
8.0 MM (4,48 KG/M2)
26.05.280 1302520 COMPESA CoMPOSICAO ;i’:ﬂPM/?glefg/hgzclMENToEINSTALACAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO w2 57,1760 17 252,08
26.05.280 8562 SINAPI SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = V2 15,90500 1 70156
1,5CM. AF_09/2023
26.05.28U 19.01.50U COMPESA COMPOSIGAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,02800 1.004,21 2811

24



compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO: TABELA COMPESA .
LOCALIDADE:  RECIFE / PE Ls: Hom: B3
REFERENCIA: SINAPI 07/2024 - DNIT 04/2024 - ANP 07/2024 - SEINFRA CE 028 . vEs: a641%
DATA BASE: 2024.1 d 2
26.05.28U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 226
26.05.28U 33.02.05U COMPESA COMPOSIGAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO M 1,85000 97,93 190,96
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAGO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.05.28U 90280 SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF.08/2021 m3 0,08290 592,83 49,14
CAIXA DE PROTEGAO PARA VALVULA BORBOLETA - TIPO 078 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAGAO DN
26.05.29U 26.05.29U 700 MM, DIMENSOES EXTERNAS 3,10X1,60X2,45 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE UN 12437,13 7001250821 0,08%
INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.05.29U 13.03.49U COMPESA COMPOSIGAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,24800 415,85 103,13
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.05.20U 94971 SINAPI SERVICO ; M3 551000 469,68 2587,93
“ MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
26.05.29U 96534 SINAPI SERVICO M2 45,38000 74,99 3.403,04
N E=25 MM, 4 UTILIZAGGES. AF_01/2024
26.05.29U 103670 SINAPI SERVICO LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 5,51000 255,48 1.407,69
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.05.20U 92919 SINAPI SERVICO kG 28,21000 11,07 312,28
“ UTILIZANDO AO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
26.05.290 13.02.510 CoMPESA COMPOSICRD COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO w2 10,8129 1907 S350
8.0 MM (4,48 KG/M2)
26.05.290 13.02.520 ComPESA COMPOSICRD COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO w2 6664450 w1 20u368
5.6 MM (3,91 KG/M2)
26.05.290 8562 Sinap! SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 19,2300 g 81823
1,5CM. AF_09/2023
26.05.29U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,03200 1.004,21 32,13
26.05.29U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 226
26.05.29U 33.02.05U COMPESA COMPOSIGAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO M 2,05000 97,93 200,75
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAGO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.05.20U 90280 SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2021 ] 0,10210 592,83 60,52
CAIXA DE PROTEGAO PARA VALVULA BORBOLETA - TIPO 08B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAGAO DN
26.05.30U 26.05.30U 800 MM, DIMENSOES EXTERNAS 3,35X1,60X2,55 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE UN 13.675,03 7001250822 0,08%
INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.05.30U 13.03.49U COMPESA COMPOSIGAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,26800 415,85 111,44
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.05.30U 94971 SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF 0572021 M3 6,06000 469,68 2.846,26
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
26.05.30U 96534 SINAPI SERVICO M2 49,95000 74,99 374575
N E=25 MM, 4 UTILIZAGGES. AF_01/2024
26.05.30U 103670 SINAPI SERVICO LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 6,06000 255,48 1.548,20
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.05.30U 92919 SINAPI SERVICO kG 32,55000 11,07 360,32
“ UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
26.05.300 13.02.510 CoMPESA COMPOSICRD COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO w2 1179240 1907 765
8.0 MM (4,48 KG/M2)
26.05.300 13.02.520 ComPESA COMPOSICRD COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO w2 7288490 w1 321932
5.6 MM (3,91 KG/M2)
26.05.300 8562 Sinap! SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 2138500 g 1329
1,5CM. AF_09/2023
26.05.30U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,03600 1.004,21 36,15
26.05.30U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 226
26.05.30U 33.02.05U COMPESA COMPOSIGAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO M 2,15000 97,93 210,54
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAGO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.05.30U 90280 SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF.08/2021 M3 0,12290 592,83 72,85
CAIXA DE PROTEGAO PARA VALVULA BORBOLETA - TIPO 098 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAGAO DN
26.05.31U 2605310 900 MM, DIMENSOES EXTERNAS 3,60X1,60X2,65 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE UN 14.927,38 7001250823 0,08%
INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.05.31U 13.03.49U COMPESA COMPOSIGAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,28800 415,85 119,76
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.05.31U 94971 SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF 0572021 M3 6,62000 469,68 310928
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
26.05.31U 96534 SINAPI SERVICO M2 54,72000 74,99 410345
N E=25 MM, 4 UTILIZAGGES. AF_01/2024
26.05.31U 103670 SINAPI SERVICO LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 6,62000 255,48 1.691,27
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.05.31U 92919 SINAPI SERVICO kG 34,72000 11,07 384,35
N UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
2605310 13.02.510 CoMPESA COMPOSICRD COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO w2 126719 1907 o
8.0 MM (4,48 KG/M2)
2605310 13,0250 ComPESA COMPOSICRD COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO w2 79,36830 w1 350569
5.6 MM (3,91 KG/M2)
2605310 8562 Sinap! SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 2364000 g 104276
1,5CM. AF_09/2023
26.05.31U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,04000 1.004,21 40,16
26.05.31U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 226
26.05.31U 33.02.05U COMPESA COMPOSIGAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO M 2,25000 97,93 220,34
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAGO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.05.31U 90280 SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2021 ] 0,14550 592,83 86,25
CAIXA DE PROTEGAO PARA VALVULA BORBOLETA - TIPO 108 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAGAO DN
26.05.320 26.05320 1000 MM, DIMENSOES EXTERNAS 3,70X1,60X2,75 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE UN 15.739,85 7001250824 0,08%
INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.05.320 13.03.49U COMPESA COMPOSIGAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,29600 415,85 123,09
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.05.320 94971 SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF 0572021 ] 6,97000 469,68 327366
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
26.05.320 96534 SINAPI SERVICO M2 57,86000 74,99 433892
N E=25 MM, 4 UTILIZAGGES. AF_01/2024
26.05.320 103670 SINAPI SERVICO LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 6,97000 255,48 1.780,69
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.05.320 92919 SINAPI SERVICO kG 36,8900 11,07 408,37
“ UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
2605320 13.02.510 ComPESA COMPOSICRD COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO w2 13,0200 1907 3011
8.0 MM (4,48 KG/M2)
2605320 13.02.520 ComPESA COMPOSICRD COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO w2 8356780 w1 360118
5.6 MM (3,91 KG/M2)
2605320 8562 Sinap! SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 25,1100 g 110760
1,5CM. AF_09/2023
26.05.320 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE M3 0,04400 1.004,21 44,18
26.05.320 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 226
26.05.320 33.02.05U COMPESA COMPOSIGAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO M 2,35000 97,93 230,13
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAGO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.05.320 90280 SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2021 M3 0,16980 592,83 100,66
737 CONSTRUGAO DE CAIXA ENTERRADA EM ESTRUTURA MISTA DE ALVENARIA E CONCRETO PARA VENTOSAS
CAIXA DE PROTEGAO PARA VENTOSA - TIPO 01A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA
26.06.25U 26.06.25U TUBULAGAO DN 50 A 100 MM, DIMENSOES EXTERNAS 1,40X1,10X1,50 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE UN 336135 7001250825 0,05%
BRITA E ESCADA DE INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.06.25U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO m3 0,07700 415,85 32,02
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
94971 INAP I ; 4 427,4
26.06.25U SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021 M3 0,91000 69,68 27,40
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
INAP I X 4,
26.06.25U 96534 SINAPI SERVICO £-25 MM, 4 UTILIZACOES, AF_01/2024 M2 11,57000 74,99 867,63
26.06.25U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,91000 255,48 232,48
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
92919 INAP I 10000 480,4:
26:06.250 SINAPI SERVICO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke 34 107 80,43
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
92915 INAP I 4, 4,
26:06.250 SINAPI SERVICO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke 1034000 1499 15499
IMENTO E INST, -60, Q- K
26.06.250 13.02.500 COMPESA comPosicho COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO V2 677490 3780 256,00
5.0 MM (3,11 KG/M2)
1GOS P
2606250 102,050 COMPESA P ALVENARIA DE TIJOLOS MACIGOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA V2 323000 7542 24360
NO TRAGO 1:3 - 1/2 VEZ
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
87878 INAP I g 6000 4,
26:06.250 SINAPI SERVICO ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 V2 o4 32 27,90
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS
87530 INAP I A 6000 4
26:06.250 SINAPI SERVICO DE AMBIENTES COM AREA ENTRE SM? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 V2 o4 3803 24567
26.06.250 8562 SINAPI SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = V2 544000 i 23995
1,5CM. AF_09/2023
26.06.25U 19.01.50U COMPESA COMPOSIGAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,00400 1.004,21 401
26.06.25U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 2,26
26.06.25U 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO ™ 1,05000 97,93 102,82
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAGO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
90280 INAP I 2 44,
26.06.25U SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF_09/2021 M3 0,07440 592,83 ,10
CAIXA DE PROTEGAO PARA VENTOSA - TIPO 02A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA
26.06.26U 26.06.26U TUBULAGAO DN 150 A 200 MM, DIMENSOES EXTERNAS 1,50X1,10X1,60 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE UN 363955 7001250826 0,05%
BRITA E ESCADA DE INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.06.26U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO m3 0,08250 415,85 34,30
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
94971 INAP I ; 4 4
26.06.26U SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021 M3 0,96000 69,68 50,89
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
INAP I X 4,
26.06.26U 96534 SINAPI SERVICO £-25 MM, 4 UTILIZACOES, AF_01/2024 M2 12,28000 74,99 920,87
26.06.26U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,96000 255,48 245,26
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
92919 INAP I 4,4
26:06.260 SINAPI SERVICO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke 4557000 107 50445
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
92915 INAP I 4,
26.06.260 SINAPI SERVICO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke 11,14000 1499 16698
IMENTO E INST, 60, Q- F
26.06.26U 13.02.500 COMPESA CcoMPOSICRO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO V2 7,26050 3780 27444
5.0 MM (3,11 KG/M2)
1GOS P
26.06.26U 102,050 COMPESA P ALVENARIA DE TIJOLOS MACIGOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA V2 38 7542 28650
NO TRAGO 1:3 - 1/2 VEZ
Pl I TRUT TO INTE
26.06.26U P SINAPI SERVICO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. V2 2 ™ 343

ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
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compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO: TABELA COMPESA .
LOCALIDADE: RECIFE / PE Ls: HORA: 84,35%
REFERENCIA: SINAPI 07/2024 - DNIT 04/2024 - ANP 07/2024 - SEINFRA CE 028 * MEs: 26,41%
DATA BASE: 2024.1 J 2

COMPOSICAO coDIGO FONTE TIPO DESCRIGAO UND COEF CSUNIT |R$SUBTOTAL| R$TOTAL CODIGO ALPHA

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS

26.06.26U 87530 SINAPI SERVICO M2 7,60000 38,03 289,02
< DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
26.06.26U 8562 SINAPI SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 P an mn
1,5CM. AF_09/2023
26.06.26U 19.01.50U COMPESA COMPOSIGAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,00600 1.004,21 6,02
26.06.26U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 2,26
26.06.26U 33.02.050 COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO M 1,15000 97,93 112,61
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02: 6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.06.26U 90280 SINAPI SERVICO 3 M3 0,06970 592,83 41,32
< MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PROTEGAO PARA VENTOSA - TIPO 03A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA
26.06.27U 26.06.27U TUBULAGAO DN 250 A 400 MM, DIMENSOES EXTERNAS 1,65X1,10X1,80 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE UN 4.159,33 7001250827 0,05%
BRITA E ESCADA DE INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.06.27U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,09080 415,85 37,75
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.06.27U 94971 SINAPI SERVICO " m3 1,06000 469,68 497,86
< MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
26.06.27U 96534 SINAPI SERVICO M2 13,50000 74,99 101236
< E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
26.06.27U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,06000 255,48 270,80
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.06.27U 92919 SINAPI SERVICO KG 49,37000 11,07 546,52
< UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.06.27U 92915 SINAPI SERVICO KG 12,54000 14,99 187,97
< UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
26.06.270 13.02.500 COMPESA COMPOSICRD COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO V2 798710 37,80 01
5.0 MM (3,11 KG/M2)
26.06.270 1102050 COMPESA COMPOSICRD ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA V2 484500 7542 am295

NO TRACO 1:3 - 1/2 VEZ.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

26.06.27U 87878 SINAPI SERVICO M2 9,89000 4,32 42,72
< ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:

, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS

26.06.27U 87530 SINAPI SERVICO M2 9,89000 38,03 376,11
< DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
2606270 98562 SINAPI SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 253000 an sa2.14
1,5CM. AF_09/2023
26.06.27U 19.01.50U COMPESA COMPOSIGAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE M3 0,01000 1.004,21 10,04
26.06.27U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 2,26
26.06.27U 33.02.050 COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO M 1,35000 97,93 132,20
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.06.27U 90280 SINAPI SERVICO 3 M3 0,06030 592,83 35,74
< MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PROTEGAO PARA VENTOSA - TIPO 04A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA
26.06.28U 26.06.28U TUBULAGAO DN 450 A 600 MM, DIMENSOES EXTERNAS 1,95X1,30X2,00 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE UN 5.355,60 7001250828 0,05%
BRITA E ESCADA DE INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.06.28U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,12680 415,85 52,72
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.06.28U 94971 SINAPI SERVICO " M3 1,36000 469,68 638,76
< MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
26.06.28U 96534 SINAPI SERVICO M2 16,18000 74,99 121333
< E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
26.06.28U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,36000 255,48 347,45
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.06.28U 92919 SINAPI SERVICO KG 56,97000 11,07 630,65
< UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.06.28U 92915 SINAPI SERVICO KG 15,36000 14,99 230,24
< UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
26.06.280 13.02.500 COMPESA COMPOSICRD COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO V2 11,15430 47,80 anes
5.0 MM (3,11 KG/M2)
26.06.280 1102050 COMPESA COMPOSICRD ALVENARIA DE TIOLOS MACICOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA V2 215500 7542 20,63

NO TRACO 1:3 - 1/2 VEZ.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

26.06.28U 87878 SINAPI SERVICO M2 14,31000 4,32 6181
< ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:

, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS

26.06.28U 87530 SINAPI SERVICO M2 14,31000 38,03 544,20
< DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
26.06.280 98562 SINAPI SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 10,6 an a2
1,5CM. AF_09/2023
26.06.28U 19.01.50U COMPESA COMPOSIGAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE M3 0,01400 1.004,21 14,05
26.06.28U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 2,26
26.06.28U 33.02.050 COMPESA COMPOSIGAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO M 1,55000 97,93 151,79
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.06.28U 90280 SINAPI SERVICO 3 M3 0,06220 592,83 36,87
< MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PROTEGAO PARA VENTOSA - TIPO 05A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA
26.06.29U 26.06.290 TUBULAGAO DN 700 A 800 MM, DIMENSOES EXTERNAS 2,20X1,30X2,30 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE UN 6.343,14 7001250829 0,05%
BRITA E ESCADA DE INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.06.29U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,14300 415,85 59,46
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.06.29U 94971 SINAPI SERVICO " M3 1,52000 469,68 713,91
< MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
26.06.29U 96534 SINAPI SERVICO M2 18,16000 74,99 1.361,81
< E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
26.06.29U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,52000 255,48 388,32
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.06.29U 92919 SINAPI SERVICO KG 62,94000 11,07 696,74
< UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.06.29U 92915 SINAPI SERVICO KG 17,56000 14,99 263,22
< UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
26.06.290 13.02.500 COMPESA COMPOSICRD COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO V2 12,58520 47,80 w72
5.0 MM (3,11 KG/M2)
26.06.290 1102050 COMPESA COMPOSICRD ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA V2 957000 7542 e

NO TRACO 1:3 - 1/2 VEZ.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

26.06.29U 87878 SINAPI SERVICO M2 19,14000 4,32 82,68
< ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS

26.06.29U 87530 SINAPI SERVICO M2 19,14000 38,03 727,89
< DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
26.06.290 8562 SINAPI SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 135 an o548
1,5CM. AF_09/2023
26.06.29U 19.01.50U COMPESA COMPOSIGAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE M3 0,01800 1.004,21 18,07
26.06.29U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 2,26
26.06.29U 33.02.050 COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO M 1,85000 97,93 181,17
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.06.29U 90280 SINAPI SERVICO " m3 0,09220 592,83 54,65
< MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PROTEGAO PARA VENTOSA - TIPO 0BA - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA
26.06.30U 26.06.300 TUBULAGAO DN 900 A 1000 MM, DIMENSOES EXTERNAS 2,40X1,30X2,70 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO UN 7.492,69 7001250830 0,04%
DE BRITA E ESCADA DE INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.06.30U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,15600 415,85 64,87
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.06.30U 94971 SINAPI SERVICO " M3 1,68000 469,68 789,06
< MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
26.06.30U 96534 SINAPI SERVICO M2 20,25000 74,99 151854
< E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
26.06.30U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,68000 255,48 429,20
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.06.30U 92919 SINAPI SERVICO KG 69,45000 11,07 768,81
< UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.06.30U 92915 SINAPI SERVICO KG 19,95000 14,99 299,05
< UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
26.06.300 13.02.500 COMPESA COMPOSICRD COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO w2 13,72670 47,80 18,86
5.0 MM (3,11 KG/M2)
26.06.300 1102050 COMPESA COMPOSICRD ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA w2 12,7100 7542 5858

NO TRACO 1:3 - 1/2 VEZ.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

26.06.30U 87878 SINAPI SERVICO M2 25,42000 4,32 109,81
< ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS

26.06.300 87530 SINAPI SERVICO DE AMBIENTES COM AREA ENTRE SM? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 M2 25,4200 803 9672

26.06.300 98562 SINAPI SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 1698000 g 1898
1,5CM. AF_09/2023

26.06.30U 19.01.50U COMPESA COMPOSIGAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,02200 1.004,21 22,09

26.06.30U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 2,26

26.06.30U 33.02.050 COMPESA COMPOSIGAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AGO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO M 2,25000 97,93 220,34
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

26.06.30U 90280 SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF 09/2021 M3 0,12740 592,83 75,52

73.8 CCONSTRUGAO DE CAIXA ENTERRADA EM CONCRETO PARA VENTOSAS

CAIXA DE PROTEGAO PARA VENTOSA - TIPO 018 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULACAO DN 50 A 100 MM,

26.06.31U 26.06.31U DIMENSOES EXTERNAS 1,50X1,20X1,60 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPECAO, UN 4.410,51 7001250831 0,08%
EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.

26.06.31U 13.03.49U COMPESA COMPOSIGAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANCAMENTO M3 0,09000 415,85 37,02
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO

94971 INAPI I ; ! 4,

26.06.31U SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021 M3 1,82000 69,68 854,81

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
INAPI I = 4, 4

26.06.31U 96534 SINAPI SERVICO £-25 MM, 4 UTILIZACOES, AF_01/2024 M2 15,60000 74,99 1.169,8:

26.06.31U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,82000 255,48 464,97
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES,

92919 INAPI I

26:06.310 SINAPI SERVICO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke 1519000 107 16815

26.06.31U 1302510 COMPESA CoMPOSICAO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO w2 305080 1907 19430
8.0 MM (4,48 KG/M2)

IMENTO E INST) -60, Q- F

26.06.31U 1302520 COMPESA CoMPOSICAO ;ggﬁg);;fg/rgzc IMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO w2 20,86960 17 1.098,49

2606310 8562 SINAPI SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = V2 544000 1 229,95
1,5CM. AF_09/2023

26.06.31U 19.01.50U COMPESA COMPOSIGAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,00400 1.004,21 401
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compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO: TABELA COMPESA "
LOCALIDADE:  RECIFE / PE Ls: Hom: B3
REFERENCIA: SINAPI 07/2024 - DNIT 04/2024 - ANP 07/2024 - SEINFRA CE 028 . vEs: a641%
DATA BASE: 2024.1 d 2
26.06.31U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 226
26.06.31U 33.02.05U COMPESA COMPOSIGAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO M 1,20000 97,93 117,51
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAGO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.06.31U 90280 SINAPI SERVICO 3 M3 0,09920 592,83 58,80
N MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PROTECAO PARA VENTOSA - TIPO 028 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAGAO DN 150 A 200
26.06.320 26.06.32U MM, DIMENSOES EXTERNAS 1,60X1,20X1,70 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE UN 4.866,53 7001250832 0,08%
INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.06.320 13.03.49U COMPESA COMPOSIGAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,09600 415,85 39,92
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.06.320 94971 SINAPI SERVICO ; M3 2,02000 469,68 948,75
“ MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
26.06.320 96534 SINAPI SERVICO M2 17,28000 74,99 1.295,82
N E=25 MM, 4 UTILIZAGGES. AF_01/2024
26.06.320 103670 SINAPI SERVICO LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 2,02000 255,48 516,06
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.06.320 92919 SINAPI SERVICO kG 17,36000 11,07 19217
“ UTILIZANDO AO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
2606320 13.02.510 CoMPESA COMPOSICRD COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO w2 422320 1907 20723
8.0 MM (4,48 KG/M2)
2606320 13.02.520 ComPESA COMPOSICRD COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO w2 27,2630 w1 120022
5.6 MM (3,91 KG/M2)
2606320 8562 Sinap! SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 61 g P
1,5CM. AF_09/2023 6000
26.06.320 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,00600 1.004,21 602
26.06.320 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 226
26.06.320 33.02.05U COMPESA COMPOSIGAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO M 1,30000 97,93 127,30
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAGO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.06.320 90280 SINAPI SERVICO i M3 0,09290 592,83 55,07
N MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PROTECAO PARA VENTOSA - TIPO 038 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAGAO DN 250 A 400
26.06.33U 26.06.33U MM, DIMENSOES EXTERNAS 1,75x1,20X1,90 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE UN 5.704,86 7001250833 0,08%
INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.06.33U 13.03.49U COMPESA COMPOSIGAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,10500 415,85 43,66
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.06.33U 94971 SINAPI SERVICO ; M3 2,37000 469,68 1113,14
N MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
26.06.33U 96534 SINAPI SERVICO M2 20,46000 74,99 1.534,29
N E=25 MM, 4 UTILIZAGGES. AF_01/2024
26.06.33U 103670 SINAPI SERVICO LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 2,37000 255,48 605,48
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.06.33U 92919 SINAPI SERVICO kG 21,70000 11,07 240,21
“ UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
2606330 13.02.510 CoMPESA COMPOSICRD COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO w2 462050 1907 2672
8.0 MM (4,48 KG/M2)
2606330 13.02.520 ComPESA COMPOSICRD COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO w2 3174500 w1 140237
5.6 MM (3,91 KG/M2)
2606330 8562 Sinap! SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 253000 g 3210
1,5CM. AF_09/2023
26.06.33U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,01000 1.004,21 10,04
26.06.33U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 226
26.06.33U 33.02.05U COMPESA COMPOSIGAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO M 1,50000 97,93 146,89
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAGO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.06.33U 90280 SINAPI SERVICO 3 M3 0,08040 592,83 47,66
N MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PROTECAO PARA VENTOSA - TIPO 04B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAGAO DN 450 A 600
26.06.34U 26.06.34U MM, DIMENSOES EXTERNAS 2,05x1,40X2,10 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE UN 7.567,70 7001250834 0,08%
INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.06.34U 13.03.49U COMPESA COMPOSIGAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,14350 415,85 59,67
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.06.30U 94971 SINAPI SERVICO ; M3 3,22000 469,68 1512,36
N MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
26.06.34U 96534 SINAPI SERVICO M2 27,27000 74,99 2.044,97
N E=25 MM, 4 UTILIZAGGES. AF_01/2024
26.06.34U 103670 SINAPI SERVICO LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 3,22000 255,48 822,60
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.06.34U 92919 SINAPI SERVICO kG 26,04000 11,07 288,26
N UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
2606300 13.02.510 CoMPESA COMPOSICRD COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO w2 631470 1907 30986
8.0 MM (4,48 KG/M2)
2606300 13,0250 ComPESA COMPOSICRD COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO w2 4138110 w1 182780
5.6 MM (3,91 KG/M2)
2606300 8562 Sinap! SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 108 g 47021
1,5CM. AF_09/2023 6000
26.06.34U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,01400 1.004,21 14,05
26.06.30U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 226
26.06.34U 33.02.05U COMPESA COMPOSIGAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO M 1,70000 97,93 166,48
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAGO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.06.34U 90280 SINAPI SERVICO 3 M3 0,08290 592,83 49,14
N MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PROTECAO PARA VENTOSA - TIPO 05B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAGAO DN 700 A 800
26.06.35U 26.06.35U MM, DIMENSOES EXTERNAS 2,30x1,40X2,40 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE UN 9.214,77 7001250835 0,08%
INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.06.35U 13.03.49U COMPESA COMPOSIGAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,16100 415,85 66,95
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.06.35U 94971 SINAPI SERVICO ; M3 3,93000 469,68 1.845,84
“ MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
26.06.35U 96534 SINAPI SERVICO M2 33,58000 74,99 2518,16
N E=25 MM, 4 UTILIZAGGES. AF_01/2024
26.06.35U 103670 SINAPI SERVICO LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 3,93000 255,48 1.004,03
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.06.35U 92919 SINAPI SERVICO kG 30,38000 11,07 336,30
“ UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
2606350 13.02.510 ComPESA COMPOSICRD COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO w2 7,08480 1907 34765
8.0 MM (4,48 KG/M2)
2606350 13.02.520 ComPESA COMPOSICRD COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO w2 50,063%0 w1 221132
5.6 MM (3,91 KG/M2)
2606350 8562 Sinap! SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 135 g so548
1,5CM. AF_09/2023 0000
26.06.35U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE M3 0,01800 1.004,21 18,07
26.06.35U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 226
26.06.35U 33.02.05U COMPESA COMPOSIGAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO M 2,00000 97,93 195,86
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAGO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.06.35U 90280 SINAPI SERVICO 3 M3 0,12290 592,83 72,85
N MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PROTECAO PARA VENTOSA - TIPO 068 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAGAO DN 900 A 1000
26.06.36U 26.06.36U MM, DIMENSOES EXTERNAS 2,50x1,40X2,80 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE UN 11.167,44 7001250836 0,08%
INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.06.36U 13.03.49U COMPESA COMPOSIGAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,17500 415,85 72,77
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.06.36U 94971 SINAPI SERVICO ; M3 4,76000 469,68 223567
“ MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
26.06.36U 96534 SINAPI SERVICO M2 41,30000 74,99 3.097,08
N E=25 MM, 4 UTILIZAGGES. AF_01/2024
26.06.36U 103670 SINAPI SERVICO LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 4,76000 255,48 1.216,08
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.06.36U 92919 SINAPI SERVICO kG 34,72000 11,07 384,35
“ UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
2606360 13.02.510 CoMPESA COMPOSICRD COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO w2 2,700%0 1907 37788
8.0 MM (4,48 KG/M2)
2606360 13,0250 ComPESA COMPOSICRD COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO w2 60,5240 w1 267459
5.6 MM (3,91 KG/M2)
2606360 8562 Sinap! SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 16,9800 g 1898
1,5CM. AF_09/2023
26.06.36U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE M3 0,02200 1.004,21 22,09
26.06.36U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 226
26.06.36U 33.02.05U COMPESA COMPOSIGAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO M 2,40000 97,93 235,03
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAGO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.06.36U 90280 SINAPI SERVICO 3 M3 0,16980 592,83 100,66
N MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
739 CONSTRUGAO DE CAIXA ENTERRADA EM ESTRUTURA MISTA DE ALVENARIA E CONCRETO PARA DESCARGAS
CAIXA DE PROTECAO PARA DESCARGA - TIPO 01A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA
26.07.33U 26.07.330 TUBULAGAO DN 50 A 100 MM, DIMENSOES EXTERNAS 1,50X1,35X1,85 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE UN 443836 7001250837 0,05%
BRITA E ESCADA DE INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.07.33U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO ] 0,10130 415,85 2,12
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
94971 INAP I ; 4 4
26.07.33U SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021 M3 1,14000 69,68 535,43
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
INAP I X 4, 4:
26.07.33U 96534 SINAPI SERVICO £-25 MM, 4 UTILIZACOES, AF_01/2024 M2 13,92000 74,99 1.043,86
26.07.33U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,14000 255,48 291,24
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
92919 INAP I 00000 4,
26.07.33 SINAPI SERVICO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke 514 107 56457
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
92915 INAP I 4,
26.07.33 SINAPI SERVICO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke 13,14000 1499 19696
IMENTO E INST, 60, Q- F
2607330 13.02.500 COMPESA P COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO V2 891000 3780 33679
5.0 MM (3,11 KG/M2)
1GOS P
2607330 102,050 COMPESA P ALVENARIA DE TIJOLOS MACIGOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA V2 s 7542 20726
NO TRAGO 1:3 - 1/2 VEZ
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
87878 INAP I g 0000 4, 4
26:07.33 SINAPI SERVICO ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 V2 108 32 065
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS
87530 INAP I A 0000 4
26.07.33 SINAPI SERVICO DE AMBIENTES COM AREA ENTRE SM? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 V2 108 3803 1072
[ I PERFICI IMENT { ITIVO IMP I -
2607330 8562 SINAPI SERVICO IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, V2 823500 i 36320
1,5CM. AF_09/2023
26.07.33U 19.01.50U COMPESA COMPOSIGAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,01600 1.004,21 16,06
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compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO
PROJETO: TABELA COMPESA

HORA: 84,35%
LOCALIDADE: RECIFE / PE LS:
REFERENCIA: SINAPI 07/2024 - DNIT 04/2024 - ANP 07/2024 - SEINFRA CE 028 . vEs: a641%
DATA BASE: 2024.1 : .
COMPOSICAO coDIGO FONTE TIPO DESCRIGAO UND COEF CSUNIT |R$SUBTOTAL| R$TOTAL CODIGO ALPHA
26.07.33U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 2,26
26.07.33U 33.02.050 COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO M 1,40000 97,93 137,10
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.07.33U 90280 SINAPI SERVICO 3 M3 0,07440 592,83 44,10
< MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PROTECAO PARA DESCARGA - TIPO 02A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA
26.07.34U 26.07.34U TUBULAGAO DN 150 A 200 MM, DIMENSOES EXTERNAS 1,50X1,50X1,95 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE UN 4.861,99 7001250838 0,05%
BRITA E ESCADA DE INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.07.34U 13.03.49U COMPESA COMPOSIGAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,11250 415,85 46,78
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.07.34U 94971 SINAPI SERVICO " M3 1,24000 469,68 582,40
< MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
26.07.34U 96534 SINAPI SERVICO M2 14,89000 74,99 1.116,60
< E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
26.07.34U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,24000 255,48 316,79
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.07.34U 92919 SINAPI SERVICO KG 53,71000 11,07 594,56
< UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.07.34U 92915 SINAPI SERVICO KG 14,15000 14,99 212,10
< UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
26.07.340 13.02.500 COMPESA COMPOSICRD COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO V2 990030 37,80 a3
5.0 MM (3,11 KG/M2)
26.07.340 1102050 COMPESA COMPOSICRD ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA V2 624000 7542 a2
NO TRACO 1:3 - 1/2 VEZ.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
26.07.34U 87878 SINAPI SERVICO M2 12,48000 4,32 53,91
< ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS
26.07.34U 87530 SINAPI SERVICO M2 12,48000 38,03 474,61
< DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
26.07.340 8562 SINAPI SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 9,36000 an a126
1,5CM. AF_09/2023
26.07.34U 19.01.50U COMPESA COMPOSIGAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,01600 1.004,21 16,06
26.07.34U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 2,26
26.07.34U 33.02.050 COMPESA COMPOSIGAO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO M 1,50000 97,93 146,89
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.07.34U 90280 SINAPI SERVICO " m3 0,06970 592,83 41,32
< MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PROTEGAO PARA DESCARGA - TIPO 03A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA
26.07.35U0 26.07.350 TUBULAGAO DN 250 A 400 MM, DIMENSOES EXTERNAS 1,80X1,60X2,25 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE UN 6.123,17 7001250839 0,05%
BRITA E ESCADA DE INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.07.350 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,14400 415,85 59,88
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.07.35U0 94971 SINAPI SERVICO " M3 1,51000 469,68 709,21
< MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
26.07.35U 96534 SINAPI SERVICO M2 17,56000 74,99 131682
< E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
26.07.35U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,51000 255,48 385,77
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.07.35U0 92919 SINAPI SERVICO KG 61,31000 11,07 678,70
< UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.07.35U 92915 SINAPI SERVICO KG 16,95000 14,99 254,08
< UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
26.07.350 13.02.500 COMPESA COMPOSICRD COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO V2 12,67200 47,80 a79,00
5.0 MM (3,11 KG/M2)
26.07.350 1102050 COMPESA COMPOSICRD ALVENARIA DE TIJOLOS MACIGOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA V2 896000 7542 75,76
NO TRACO 1:3 - 1/2 VEZ.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
26.07.35U0 87878 SINAPI SERVICO M2 17,92000 4,32 77,41
< ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS
26.07.350 87530 SINAPI SERVICO M2 17,92000 38,03 681,49
< DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
26.07.350 98562 SINAPI SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 12,67000 an se7g0
1,5CM. AF_09/2023
26.07.350 19.01.50U COMPESA COMPOSIGAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,02300 1.004,21 23,09
26.07.350 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 2,26
26.07.350 33.02.050 COMPESA COMPOSIGAO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO M 1,80000 97,93 176,27
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.07.35U0 90280 SINAPI SERVICO 3 m3 0,06030 592,83 35,74
< MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PROTECAO PARA DESCARGA - TIPO 04A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA
26.07.36U 26.07.36U TUBULAGAO DN 450 A 600 MM, DIMENSOES EXTERNAS 1,95X1,60X2,45 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE UN 6.788,55 7001250840 0,05%
BRITA E ESCADA DE INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.07.36U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,15600 415,85 64,87
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.07.36U 94971 SINAPI SERVICO " M3 1,63000 469,68 765,57
< MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
26.07.36U 96534 SINAPI SERVICO M2 18,86000 74,99 141431
< E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
26.07.36U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,63000 255,48 416,43
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.07.36U 92919 SINAPI SERVICO KG 65,11000 11,07 720,76
< UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.07.36U 92915 SINAPI SERVICO KG 18,35000 14,99 275,06
< UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
26.07.360 13.02.500 COMPESA COMPOSICRD COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO V2 13,72670 47,80 18,86
5.0 MM (3,11 KG/M2)
26.07.360 1102050 COMPESA COMPOSICRD ALVENARIA DE TIOLOS MACIGOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA V2 10,62000 7542 0096
NO TRACO 1:3 - 1/2 VEZ.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
26.07.36U 87878 SINAPI SERVICO M2 21,24000 4,32 91,75
< ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS
26.07.36U 87530 SINAPI SERVICO M2 21,24000 38,03 807,75
< DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
26.07.360 98562 SINAPI SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 14,43000 an asa15
1,5CM. AF_09/2023
26.07.36U 19.01.50U COMPESA COMPOSIGAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,02300 1.004,21 23,09
26.07.36U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 2,26
26.07.36U 33.02.050 COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO M 2,00000 97,93 195,86
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.07.36U 90280 SINAPI SERVICO 3 M3 0,06220 592,83 36,87
< MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PROTECAO PARA DESCARGA - TIPO 05A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA
26.07.37U 26.07.37U TUBULAGAO DN 700 A 800 MM, DIMENSOES EXTERNAS 2,20X1,60X2,75 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE UN 7.907,86 7001250841 0,04%
BRITA E ESCADA DE INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.07.370 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,17600 415,85 73,18
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.07.37U0 94971 SINAPI SERVICO " m3 1,82000 469,68 854,81
< MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
26.07.37U 96534 SINAPI SERVICO M2 20,92000 74,99 1.568,79
< E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
26.07.37U0 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,82000 255,48 464,97
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.07.37U 92919 SINAPI SERVICO KG 71,07000 11,07 786,74
< UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.07.37U0 92915 SINAPI SERVICO KG 20,55000 14,99 308,04
< UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
26.07.370 13.02.500 COMPESA COMPOSICRD COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO w2 15,48870 47,80 sasa7
5.0 MM (3,11 KG/M2)
26.07.370 1102050 COMPESA COMPOSICRD ALVENARIA DE TIJOLOS MACIGOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA w2 13,0000 7542 L0136
NO TRACO 1:3 - 1/2 VEZ.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
26.07.37U 87878 SINAPI SERVICO M2 26,88000 4,32 116,12
< ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS
26.07.37U0 87530 SINAPI SERVICO M2 26,88000 38,03 1.022,24
< DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
26.07.370 98562 SINAPI SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = V2 1815000 an 80058
1,5CM. AF_09/2023
26.07.37U 19.01.50U COMPESA COMPOSIGAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,03100 1.004,21 31,13
26.07.37U0 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 2,26
26.07.370 33.02.050 COMPESA COMPOSIGAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO ™M 2,30000 97,93 225,23
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.07.37U0 90280 SINAPI SERVICO 3 m3 0,09220 592,83 54,65
< MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PROTECAO PARA DESCARGA - TIPO 06A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA
26.07.38U 26.07.38U TUBULAGAO DN 900 A 1000 MM, DIMENSOES EXTERNAS 2,40X1,70X3,00 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO UN 9.138,80 7001250842 0,04%
DE BRITA E ESCADA DE INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.07.38U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,20400 415,85 84,83
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.07.38U 94971 SINAPI SERVICO " m3 2,05000 469,68 962,84
< MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
26.07.38U 96534 SINAPI SERVICO M2 23,07000 74,99 1.730,01
< E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
26.07.38U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 2,05000 255,48 523,73
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.07.38U 92919 SINAPI SERVICO KG 77,04000 11,07 852,83
< UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.07.38U 92915 SINAPI SERVICO KG 22,75000 14,99 341,02
< UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
26.07.380 13.02.500 COMPESA COMPOSICRD COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO V2 17,95180 47,80 7857
5.0 MM (3,11 KG/M2)
26.07.380 1102050 COMPESA COMPOSICRD ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA V2 16,45000 7542 120065

NO TRACO 1:3 - 1/2 VEZ.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

26.07.38U 87878 SINAPI SERVICO M2 32,90000 4,32 142,12
< ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS

26.07.380 87530 SINAPI SERVICO DE AMBIENTES COM AREA ENTRE SM? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 M2 3290000 803 125118
2607380 8562 Sinap! SERVICO ;ﬁzﬁ:’fzi:}gﬁ:e DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 2184000 g 06336
26.07.38U 19.01.50U COMPESA COMPOSIGAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,04000 1.004,21 40,16
26.07.38U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 226



compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO
PROJETO: TABELA COMPESA

HORA: 80,35%
LOCALIDADE: RECIFE / PE LS:
REFERENCIA: SINAPI 07/2024 - DNIT 04/2024 - ANP 07/2024 - SEINFRA CE 028 . vEs: a641%
DATA BASE: 2024.1 d 2
COMPOSICAO coDIGO FONTE PO DESCRICAO UND COEF CSUNIT |R$SUBTOTAL| R$TOTAL CODIGO ALPHA
26.07.38U 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTECAQ ™ 2,55000 97,93 249,72
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAGO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
90280 INAP I 2
26.07.38U SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF_09/2021 M3 0,12740 592,83 75,52
73.10 DE CAIXA EM CONCRETO PARA
CAIXA DE PROTEGAO PARA DESCARGA - TIPO 018 -EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAGAO DN 50 A 100 MM,
26.07.39U 26.07.39U DIMENSOES EXTERNAS 1,60X1,45X1,95 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEGAO, UN 6.063,72 7001250843 0,08%
EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.07.39U 13.03.49U COMPESA COMPOSIGAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,11600 415,85 48,23
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.07.39U 94971 SINAPI SERVICO ; M3 2,57000 469,68 1.207,07
“ MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
26.07.39U 96534 SINAPI SERVICO M2 21,93000 74,99 1.644,53
N E=25 MM, 4 UTILIZAGGES. AF_01/2024
26.07.39U 103670 SINAPI SERVICO LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 2,57000 255,48 656,58
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.07.39U 92919 SINAPI SERVICO kG 15,19000 11,07 168,15
“ UTILIZANDO AO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
2607390 13.02.510 CoMPESA COMPOSICRD COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO w2 510490 1907 25040
8.0 MM (4,48 KG/M2)
2607390 13.02.520 ComPESA COMPOSICRD COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO w2 33,8900 w1 149692
5.6 MM (3,91 KG/M2)
2607390 8562 Sinap! SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 823500 g 36320
1,5CM. AF_09/2023
26.07.39U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,01560 1.004,21 15,66
26.07.39U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 226
26.07.39U 33.02.05U COMPESA COMPOSIGAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO M 1,55000 97,93 151,79
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.07.39U 90280 SINAPI SERVICO i M3 0,09920 592,83 58,80
N MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PROTEGAO PARA DESCARGA - TIPO 028 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULACAO DN 150 A 200
26.07.40U 26.07.40U MM, DIMENSOES EXTERNAS 1,60X1,60X2,05 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE UN 6731,34 7001250844 0,08%
INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.07.40U 13.03.49U COMPESA COMPOSIGAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,12800 415,85 53,22
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.07.40U 94971 SINAPI SERVICO ; M3 2,87000 469,68 1.347,98
N MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
26.07.40U 96534 SINAPI SERVICO M2 24,40000 74,99 1.829,75
N E=25 MM, 4 UTILIZAGGES. AF_01/2024
26.07.40U 103670 SINAPI SERVICO LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 2,87000 255,48 733,22
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.07.40U 92919 SINAPI SERVICO kG 17,36000 11,07 19217
“ UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
26.07.400 13.02.510 CoMPESA COMPOSICRD COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO w2 563170 1907 27634
8.0 MM (4,48 KG/M2)
26.07.400 13.02.520 ComPESA COMPOSICRD COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO w2 3738360 w1 L6523
5.6 MM (3,91 KG/M2)
26.07.400 8562 Sinap! SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 936000 g 41286
1,5CM. AF_09/2023
26.07.40U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,01560 1.004,21 15,66
26.07.40U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 226
26.07.40U 33.02.05U COMPESA COMPOSIGAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO M 1,65000 97,93 161,58
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.07.40U 90280 SINAPI SERVICO 3 M3 0,09290 592,83 55,07
N MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PROTEGAO PARA DESCARGA - TIPO 038 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULACAO DN 250 A 400
26.07.41U 26.07.41U MM, DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,70X2,35 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE UN 8759,83 7001250845 0,08%
INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.07.41U 13.03.49U COMPESA COMPOSIGAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,16150 415,85 67,15
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.07.41U 94971 SINAPI SERVICO ; M3 3,79000 469,68 1.780,08
N MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
26.07.41U 96534 SINAPI SERVICO M2 32,03000 74,99 2401,92
N E=25 MM, 4 UTILIZAGGES. AF_01/2024
26.07.41U 103670 SINAPI SERVICO LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 3,79000 255,48 968,26
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.07.41U 92919 SINAPI SERVICO kG 21,70000 11,07 240,21
N UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
2607410 13.02.510 CoMPESA COMPOSICRD COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO w2 7110450 1907 31863
8.0 MM (4,48 KG/M2)
2607410 13,0250 ComPESA COMPOSICRD COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO w2 4805120 w1 21042
5.6 MM (3,91 KG/M2)
2607410 8562 Sinap! SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 1287000 g s6760
1,5CM. AF_09/2023
26.07.41U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,02250 1.004,21 22,59
26.07.41U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 226
26.07.41U 33.02.05U COMPESA COMPOSIGAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO M 1,95000 97,93 190,96
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.07.41U 90280 SINAPI SERVICO 3 M3 0,08040 592,83 47,66
N MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PROTEGAO PARA DESCARGA - TIPO 04B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULACAO DN 450 A 600
26.07.420 26.07.42U MM, DIMENSOES EXTERNAS 2,05X1,70X2,55 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE UN 9.885,87 7001250846 0,08%
INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.07.420 13.03.49U COMPESA COMPOSIGAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,17430 415,85 72,48
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.07.420 94971 SINAPI SERVICO ; M3 4,28000 469,68 201023
“ MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
26.07.420 96534 SINAPI SERVICO M2 36,32000 74,99 272363
N E=25 MM, 4 UTILIZAGGES. AF_01/2024
26.07.420 103670 SINAPI SERVICO LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 4,28000 255,48 1.093,45
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.07.420 92919 SINAPI SERVICO kG 26,04000 11,07 288,26
“ UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
2607420 13.02.510 ComPESA COMPOSICRD COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO w2 2,66740 1907 37623
8.0 MM (4,48 KG/M2)
2607420 13.02.520 ComPESA COMPOSICRD COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO w2 5304880 w1 238201
5.6 MM (3,91 KG/M2)
2607420 8562 Sinap! SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 1483000 g 65415
1,5CM. AF_09/2023
26.07.420 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,02250 1.004,21 22,59
26.07.420 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 226
26.07.420 33.02.05U COMPESA COMPOSIGAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO M 2,15000 97,93 210,54
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.07.420 90280 SINAPI SERVICO 3 M3 0,08290 592,83 49,14
N MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PROTEGAO PARA DESCARGA - TIPO 0SB - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULACAO DN 700 A 800
26.07.43U 26.07.43U MM, DIMENSOES EXTERNAS 2,30X1,70X2,85 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE UN 11.756,98 7001250847 0,08%
INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.07.43U 13.03.49U COMPESA COMPOSIGAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,19550 415,85 81,29
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.07.43U 94971 SINAPI SERVICO ; M3 5,09000 469,68 239067
“ MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
26.07.43U 96534 SINAPI SERVICO M2 43,51000 74,99 326281
N E=25 MM, 4 UTILIZAGGES. AF_01/2024
26.07.43U 103670 SINAPI SERVICO LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 5,09000 255,48 1.300,39
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.07.43U 92919 SINAPI SERVICO kG 30,38000 11,07 336,30
“ UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
2607430 13.02.510 CoMPESA COMPOSICRD COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO w2 860270 1907 13
8.0 MM (4,48 KG/M2)
2607430 13,0250 ComPESA COMPOSICRD COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO w2 377750 w1 281705
5.6 MM (3,91 KG/M2)
2607430 8562 Sinap! SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 18,1500 g 80059
1,5CM. AF_09/2023
26.07.43U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,03060 1.004,21 30,72
26.07.43U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 226
26.07.43U 33.02.05U COMPESA COMPOSIGAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO M 2,45000 97,93 239,92
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.07.43U 90280 SINAPI SERVICO 3 M3 0,12290 592,83 72,85
N MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PROTEGAO PARA DESCARGA - TIPO 06B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAGAO DN 900 A 1000
26.07.44U 26.07.440 MM, DIMENSOES EXTERNAS 2,50X1,80X3,1 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE UN 12.583,37 7001250848 0,09%
INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.07.44U 13.03.49U COMPESA COMPOSIGAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,22500 415,85 93,56
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.07.44U 94971 SINAPI SERVICO ; M3 6,01000 469,68 282277
“ MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
26.07.44U 96534 SINAPI SERVICO M2 34,72000 74,99 260365
N E=25 MM, 4 UTILIZAGGES. AF_01/2024
26.07.44U 103670 SINAPI SERVICO LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 6,01000 255,48 1.535,43
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.07.44U 92919 SINAPI SERVICO KG 34,72000 11,07 384,35
“ UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
26.07.400 13.02.510 ComPESA COMPOSICRD COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO w2 9,89960 1907 18577
8.0 MM (4,48 KG/M2)
26.07.400 13,0250 ComPESA COMPOSICRD COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO w2 20,0169 w1 328699
5.6 MM (3,91 KG/M2)
26.07.400 8562 Sinap! SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 2184000 g 06336
1,5CM. AF_09/2023
26.07.44U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,04000 1.004,21 40,16
26.07.44U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 226
26.07.44U 33.02.05U COMPESA COMPOSIGAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO M 2,70000 97,93 264,41
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.07.44U 90280 SINAPI SERVICO 3 M3 0,16980 592,83 100,66
N MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
7311 CONSTRUGAO DE CAIXA ENTERRADA EM ESTRUTURA MISTA DE ALVENARIA E CONCRETO PARA MEDIDOR DE VAZAQ



compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO: TABELA COMPESA .
LOCALIDADE: RECIFE / PE Ls: HORA: 84,35%
REFERENCIA: SINAPI 07/2024 - DNIT 04/2024 - ANP 07/2024 - SEINFRA CE 028 * MEs: 26,41%
DATA BASE: 2024.1 J 2

COMPOSICAO coDIGO FONTE TIPO DESCRIGAO UND COEF CSUNIT |R$SUBTOTAL| R$TOTAL CODIGO ALPHA

CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR DE VAZAO - TIPO 01A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA

26.08.01U 26.08.01U TUBULAGAO DN 50 A 200 MM, DIMENSOES EXTERNAS 1,70X2,50X2,10 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE UN 6.985,70 7001250849 0,05%
BRITA E ESCADA DE INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.08.01U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,21250 415,85 88,36

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO

26.08.01U 94971 SINAPI SERVICO " M3 1,98000 469,68 929,96
“ MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
26.08.01U 96534 SINAPI SERVICO M2 20,24000 74,99 1.517,79
N £=25 MM, 4 UTILIZACGES. AF_01/2024
26.08.01U 103670 SINAPI SERVICO LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,98000 255,48 505,85
ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.08.01U 92919 SINAPI SERVICO KG 42,86000 11,07 474,46
“ UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.08.01U 92915 SINAPI SERVICO KG 12,66000 14,99 189,77
“ UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
26.08.01U 13.02.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO M2 18,70100 37,80 706,89
5.0 MM (3,11 KG/M2)
26.08.01U 11.02.05U COMPESA COMPOSICAO ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M2 10,44000 75,42 787,38

NO TRACO 1:3 - 1/2 VEZ.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

26.08.01U 87878 SINAPI SERVICO M2 20,88000 4,32 90,20
< ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS

26.08.01U 87530 SINAPI SERVICO M2 20,88000 38,03 794,06
< DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
26.08.01U 8562 SINAPI SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 16,04000 an 0752
1,5CM. AF_09/2023
26.08.01U 19.01.50U COMPESA COMPOSIGAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,02000 1.004,21 20,08
26.08.01U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 2,26
26.08.01U 33.02.050 COMPESA COMPOSIGAO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO M 1,65000 97,93 161,58
26.08.01U 20280 SINAPI SERVICO GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO V3 001610 o3 954

MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR DE VAZAO - TIPO 02A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA
26.08.02U 26.08.02U TUBULAGAO DN 250 A 450 MM, DIMENSOES EXTERNAS 2,00X2,80X2,10 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE UN 8.285,33 7001250850 0,06%
BRITA E ESCADA DE INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.

26.08.02U 13.03.49U COMPESA COMPOSIGAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANCAMENTO M3 0,28000 415,85 116,43
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
949 INAPI I ; !
26.08.02U 4971 SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021 M3 2,45000 69,68 115071
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
INAPI I X 4,
26.08.02U 96534 SINAPI SERVICO £-25 MM, 4 UTILIZACOES, AF_01/2024 M2 23,15000 74,99 1.736,01
26.08.02U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 2,45000 255,48 625,92
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
92919 INAPI I 4
26.08.020 . SINAPI SERVICO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke 4449000 107 92,50
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES,
929 INAPI I 4,
26.08.02U 15 SINAPI SERVICO LTILZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 13,88000 14,99 208,06
26.08.020 13.02.500 COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO V2 20,63090 37,60 031,38
5.0 MM (3,11 KG/M2)
26.08.020 11.02.050 COMPESA CoMPOSICAO ALVENARIA DE TUOLOS MACIGOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA w2 12,18000 7502 18,61
NO TRAGO 1:3 - 1/2 VEZ.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
87878 INAPI I g 6000 4,
26.08.020 787 SINAPI SERVICO ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 V2 243 32 10523
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS
87530 INAPI I A 6000 4
26.08.020 7 SINAPI SERVICO DE AMBIENTES COM AREA ENTRE SM? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 V2 243 3803 92641
26.08.02U 8562 SINAPI SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 19,37000 1 85441
1,5CM. AF_09/2023
26.08.02U 19.01.50U COMPESA COMPOSIGAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,02000 1.004,21 20,08
26.08.02U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 2,26
26.08.02U 33.02.050 COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AGO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTECAO ™M 1,65000 97,93 161,58
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
90280 INAPI I " 4
26.08.02U SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF_09/2021 M3 0,06030 592,83 35,7
CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR DE VAZAO - TIPO 03A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA
26.08.03U 26.08.03U TUBULAGAO DN 500 MM, DIMENSOES EXTERNAS 2,80X3,20X2,10 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA UN 12.024,79 7001250851 0,06%
E ESCADA DE INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.08.03U 13.03.49U COMPESA COMPOSIGAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANCAMENTO M3 0,44800 415,85 186,30
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
949 INAPI I ; !
26.08.03U 4971 SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021 M3 3,95000 69,68 1.855,23
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
INAPI I X 4,
26.08.03U 96534 SINAPI SERVICO £-25 MM, 4 UTILIZACOES, AF_01/2024 M2 29,75000 74,99 223095
26.08.03U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 3,95000 255,48 1.009,14
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES,
9292 INAPI I
26.08.03 * SINAPI SERVICO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke 74,60000 16 683,33
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES,
92916 INAPI I 4
26.08.03 B SINAPI SERVICO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke 2092000 8379 268,48
26.08.03U 13.02.500 COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO V2 19,56590 37,60 187350
5.0 MM (3,11 KG/M2)
26.08.03U 11.02.050 COMPESA CoMPOSICAO ALVENARIA DE TUOLOS MACIGOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA V2 15,6 7502 118107
NO TRAGO 1:3 - 1/2 VEZ.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
87878 INAPI I g 4,
26.08.03 787 SINAPI SERVICO ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 V2 31,32000 32 13530
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS
87530 INAPI I A
26.08.03 7 SINAPI SERVICO DE AMBIENTES COM AREA ENTRE SM? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 V2 31,32000 3803 119109
26.08.03U 8562 SINAPI SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 26,69000 1 147720
1,5CM. AF_09/2023
26.08.03U 19.01.50U COMPESA COMPOSIGAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,02000 1.004,21 20,08
26.08.03U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 2,26
26.08.03U 33.02.050 COMPESA COMPOSIGAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AGO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTECAO ™M 1,65000 97,93 161,58
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
90280 INAPI I "
26.08.03U SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF_09/2021 M3 0,04910 592,83 29,10
CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR DE VAZAO - TIPO 04A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA
26.08.04U 26.08.04U TUBULAGAO DN 600 MM, DIMENSOES EXTERNAS 2,80X3,30X2,10 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA UN 12.288,79 7001250852 0,06%
E ESCADA DE INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.08.04U 13.03.49U COMPESA COMPOSIGAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANCAMENTO M3 0,46200 415,85 192,12
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
949 INAPI I ; !
26.08.04U 4971 SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021 M3 4,05000 69,68 1.902,20
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
INAPI I X 4,
26.08.04U 96534 SINAPI SERVICO £-25 MM, 4 UTILIZACOES, AF_01/2024 M2 30,26000 74,99 2269,19
26.08.04U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 4,05000 255,48 1.034,69
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
9292 INAPI I
26.08.040 * SINAPI SERVICO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke 75,02000 16 687,18
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
92916 INAPI I 4
26.08.04 B SINAPI SERVICO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke 21,21000 8379 29248
26.08.04U 13.02.500 COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO w2 51,1250 37,60 1932,05
5.0 MM (3,11 KG/M2)
26.08.04U 11.02.050 COMPESA CoMPOSICAO ALVENARIA DE TUOLOS MACIGOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA w2 15,95000 7502 120204
NO TRAGO 1:3 - 1/2 VEZ.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
87878 INAPI I g 0000 4,
26.08.040 787" SINAPI SERVICO ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 V2 319 32 13780
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS
87530 INAPI I A 0000
26.08.040 7 SINAPI SERVICO DE AMBIENTES COM AREA ENTRE SM? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 V2 319 3803 121315
26.08.00U 8562 SINAPI SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = V2 27,3 1 120420
1,5CM. AF_09/2023
26.08.04U 19.01.50U COMPESA COMPOSIGAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,02000 1.004,21 20,08
26.08.04U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 2,26
26.08.04U 33.02.050 COMPESA COMPOSIGAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AGO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTECAO ™M 1,65000 97,93 161,58
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
90280 INAPI I :
26.08.04U SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2021 M3 0,06220 592,83 36,87
CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR DE VAZAO - TIPO 05A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA
26.08.05U 26.08.05U TUBULAGAO DN 700 MM, DIMENSOES EXTERNAS 2,80X3,40X2,10 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA UN 12.560,98 7001250853 0,06%
E ESCADA DE INSPECAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.08.05U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANCAMENTO M3 0,47600 415,85 197,94
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
949 INAPI I ; !
26.08.05U 4971 SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021 M3 4,16000 69,68 1.953,86
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
INAPI I = 4, a4
26.08.05U 96534 SINAPI SERVICO £-25 MM, 4 UTILIZACOES, AF_01/2024 M2 30,77000 74,99 2307,
26.08.05U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 4,16000 255,48 1.062,79
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
9292 INAPI I
26.08.050 * SINAPI SERVICO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke 75,45000 16 eoL12
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
92916 INAPI I 0000 4
26.08.050 B SINAPI SERVICO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke 25 8379 29648
26.08.05U 13.02.500 COMPESA CoMPOSICAO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO V2 52,6620 37,60 1.990,63
5.0 MM (3,11 KG/M2)
26.08.05U 11.02.050 COMPESA CoMPOSICAO ALVENARIA DE TUOLOS MACIGOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA V2 16,24000 7502 1248
NO TRAGO 1:3 - 1/2 VEZ.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
87878 INAPI I g 4, 4
26.08.050 787" SINAPI SERVICO ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 V2 32,48000 32 1031
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS
87530 INAPI I A
26.08.050 7 SINAPI SERVICO DE AMBIENTES COM AREA ENTRE SM? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 V2 32,48000 3803 123521
26.08.05U 8562 SINAPI SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = V2 27.91000 1 123001
1,5CM. AF_09/2023
26.08.05U 19.01.50U COMPESA COMPOSIGAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,02000 1.004,21 20,08
26.08.05U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 2,26
26.08.05U 33.02.050 COMPESA COMPOSIGAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AGO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTECAO ™M 1,65000 97,93 161,58
26.08.05U 50280 SINAPI SERVICO GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO V3 0,07650 02,83 5,35

MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
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compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO: TABELA COMPESA .
LOCALIDADE: RECIFE / PE Ls: HORA: 84,35%
REFERENCIA: SINAPI 07/2024 - DNIT 04/2024 - ANP 07/2024 - SEINFRA CE 028 * MEs: 26,41%
DATA BASE: 2024.1 J 2

COMPOSICAO coDIGO FONTE TIPO DESCRIGAO UND COEF CSUNIT |R$SUBTOTAL| R$TOTAL CODIGO ALPHA

CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR DE VAZAO - TIPO 06A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA

26.08.06U 26.08.06U TUBULAGAO DN 800 MM, DIMENSOES EXTERNAS 2,80X3,50X2,10 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA UN 12.826,62 7001250854 0,06%
E ESCADA DE INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.08.06U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,49000 415,85 203,76
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.08.06U 94971 SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF 05/2021 M3 4,26000 469,68 2.000,83
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
26.08.06U 96534 SINAPI SERVICO M2 31,28000 74,99 2.345,68
< E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
26.08.06U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 4,26000 255,48 1.088,34

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.08.06U 92921 SINAPI SERVICO KG 75,87000 9,16 694,96
< UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.08.06U 92916 SINAPI SERVICO KG 21,79000 13,79 300,48
< UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

26.08.06U 13.02.500 COMPESA COMPOSICRD COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO V2 5421220 47,80 20922
5.0 MM (3,11 KG/M2)
26.08.06U 1102050 COMPESA COMPOSICRD ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA V2 16,53000 7542 121669
NO TRACO 1:3 - 1/2 VEZ.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
26.08.06U 87878 SINAPI SERVICO M2 33,06000 4,32 142,81
< ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS

26.08.06U 87530 SINAPI SERVICO M2 33,06000 38,03 1257,27
< DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
26.08.06U 8562 SINAPI SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 2852000 an L2580
1,5CM. AF_09/2023
26.08.06U 19.01.50U COMPESA COMPOSIGAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,02000 1.004,21 20,08
26.08.06U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 2,26
26.08.06U 33.02.050 COMPESA COMPOSIGAO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO M 1,65000 97,93 161,58
26.08.06U 20280 SINAPI SERVICO GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO V3 0,09220 o3 a5

MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR DE VAZAO - TIPO 07A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA
26.08.07U 26.08.07U TUBULAGAO DN 900 MM, DIMENSOES EXTERNAS 2,80X3,60X2,10 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA UN 13.092,95 7001250855 0,06%
E ESCADA DE INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.

26.08.07U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,50400 415,85 209,58
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO

26.08.07U 94971 SINAPI SERVICO " M3 4,36000 469,68 2.047,80
< MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
26.08.07U 96534 SINAPI SERVICO M2 31,79000 74,99 2.383,93
< E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
26.08.07U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 4,36000 255,48 1.113,89

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.08.07U 92921 SINAPI SERVICO KG 76,30000 9,16 698,90
< UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.08.07U 92916 SINAPI SERVICO KG 22,07000 13,79 304,34
< UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

26.08.07U 13.02.500 COMPESA COMPOSICRD COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO V2 55,76210 47,80 2107,80
5.0 MM (3,11 KG/M2)
26.08.07U 1102050 COMPESA COMPOSICRD ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA w2 16,6200 7542 126856
NO TRACO 1:3 - 1/2 VEZ.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
26.08.07U 87878 SINAPI SERVICO M2 33,64000 4,32 145,32
< ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO

:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS

26.08.07U 87530 SINAPI SERVICO M2 33,64000 38,03 127932
< DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
26.08.07U 98562 SINAPI SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 2013000 an 128092
1,5CM. AF_09/2023
26.08.07U 19.01.50U COMPESA COMPOSIGAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,02000 1.004,21 20,08
26.08.07U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 2,26
26.08.07U 33.02.050 COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO M 1,65000 97,93 161,58
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.08.07U 90280 SINAPI SERVICO 3 M3 0,10910 592,83 64,67
< MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR DE VAZAO - TIPO 08A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA
26.08.08U 26.08.08U TUBULAGAO DN 1000 MM, DIMENSOES EXTERNAS 2,80X3,70X2,10 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE UN 13.360,05 7001250856 0,06%
BRITA E ESCADA DE INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.08.08U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,51800 415,85 215,41
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.08.08U 94971 SINAPI SERVICO " M3 4,46000 469,68 2.094,77
< MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
26.08.08U 96534 SINAPI SERVICO M2 32,30000 74,99 2.422,17
< E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
26.08.08U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 4,46000 255,48 1.139,44

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.08.08U 92921 SINAPI SERVICO KG 76,72000 9,16 702,75
< UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.08.08U 92916 SINAPI SERVICO KG 22,36000 13,79 308,34
< UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

26.08.08U 13.02.500 COMPESA COMPOSICRD COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO V2 57,30870 47,80 216626
5.0 MM (3,11 KG/M2)
26.08.08U 1102050 COMPESA COMPOSICRD ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA V2 17,1100 7542 120043
NO TRACO 1:3 - 1/2 VEZ.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
26.08.08U 87878 SINAPI SERVICO M2 34,22000 4,32 147,83
< ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS

26.08.08U 87530 SINAPI SERVICO M2 34,22000 38,03 1301,38
< DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
26.08.08U 8562 SINAPI SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 20,74000 an L3113
1,5CM. AF_09/2023
26.08.08U 19.01.50U COMPESA COMPOSIGAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,02000 1.004,21 20,08
26.08.08U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 2,26
26.08.08U 33.02.050 COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO M 1,65000 97,93 161,58
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.08.08U 90280 SINAPI SERVICO " m3 0,12740 592,83 75,52
< MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR DE VAZAO - TIPO 09A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA
26.08.09U 26.08.090 TUBULAGAO DN 1100 MM, DIMENSOES EXTERNAS 2,80X3,80X2,10 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE UN 13.627,96 7001250857 0,06%
BRITA E ESCADA DE INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.08.09U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,53200 415,85 221,23
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.08.09U 94971 SINAPI SERVICO " M3 4,56000 469,68 214174
< MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
26.08.09U 96534 SINAPI SERVICO M2 32,81000 74,99 2.460,42
< E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
26.08.09U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 4,56000 255,48 1.164,98

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.08.09U 92921 SINAPI SERVICO KG 77,14000 9,16 706,60
< UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.08.09U 92916 SINAPI SERVICO KG 22,65000 13,79 312,34
< UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

26.08.08U 13.02.500 COMPESA COMPOSICRD COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO V2 s8,45850 47,80 222085
5.0 MM (3,11 KG/M2)
26.08.08U 1102050 COMPESA COMPOSICRD ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA w2 17,0000 7542 131230
NO TRACO 1:3 - 1/2 VEZ.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
26.08.09U 87878 SINAPI SERVICO M2 34,80000 4,32 150,33
< ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS

26.08.09U 87530 SINAPI SERVICO M2 34,80000 38,03 132344
< DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
26.08.08U 98562 SINAPI SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = V2 30,35000 an 133873
1,5CM. AF_09/2023
26.08.09U 19.01.50U COMPESA COMPOSIGAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,02000 1.004,21 20,08
26.08.09U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 2,26
26.08.09U 33.02.050 COMPESA COMPOSIGAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO ™M 1,65000 97,93 161,58
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.08.09U 90280 SINAPI SERVICO 3 m3 0,14690 592,83 87,08
< MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR DE VAZAO - TIPO 10A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA
26.08.10U 26.08.100 TUBULAGAO DN 1200 MM, DIMENSOES EXTERNAS 2,80X3,90X2,10 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE UN 13.896,59 7001250858 0,06%
BRITA E ESCADA DE INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.08.10U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,54600 415,85 227,05
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.08.10U 94971 SINAPI SERVICO " m3 4,66000 469,68 2.188,70
< MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
26.08.10U 96534 SINAPI SERVICO M2 33,32000 74,99 2.498,66
< E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
26.08.10U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 4,66000 255,48 1.190,53

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.08.10U 92921 SINAPI SERVICO KG 77,57000 9,16 710,54
< UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.08.10U 92916 SINAPI SERVICO KG 22,93000 13,79 316,20
< UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

26.08.10U 13.02.500 COMPESA COMPOSICRD COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO w2 040840 47,80 228803
5.0 MM (3,11 KG/M2)
26.08.100 1102050 COMPESA COMPOSICRD ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA w2 17,69000 7542 133417
NO TRACO 1:3 - 1/2 VEZ.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
26.08.10U 87878 SINAPI SERVICO M2 35,38000 4,32 152,84
< ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS

26.08.10U 87530 SINAPI SERVICO M2 35,38000 38,03 134550
< DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
26.08.10U 8562 SINAPI SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = V2 30,96000 an L3656
1,5CM. AF_09/2023
26.08.10U 19.01.50U COMPESA COMPOSIGAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,02000 1.004,21 20,08
26.08.10U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 2,26
26.08.10U 33.02.050 COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO ™M 1,65000 97,93 161,58
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compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO: TABELA COMPESA .
LOCALIDADE: RECIFE / PE Ls: HORA: 84,35%
REFERENCIA: SINAPI 07/2024 - DNIT 04/2024 - ANP 07/2024 - SEINFRA CE 028 * MEs: 26,41%
DATA BASE: 2024.1 J 2

COMPOSICAO coDIGO FONTE TIPO DESCRIGAO UND COEF CSUNIT |R$SUBTOTAL| R$TOTAL CODIGO ALPHA

GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

26.08.10U 90280 SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF 09/2021 M3 0,16770 592,83 99,41
73.12 CONSTRUGAO DE CAIXA ENTERRADA EM CONCRETO PARA MEDIDOR DE VAZAO
CAIXA DE PROTEGAO PARA MEDIDOR DE VAZAO - TIPO 018 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAGAO DN 50
26.08.11U 26.08.11U A 200 MM, DIMENSOES EXTERNAS 2,00X2,90X2,30 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE UN 13353,12 7001250859 0,08%
INSPECAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.08.11U 13.03.49U COMPESA COMPOSIGAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANCAMENTO M3 0,29000 415,85 120,59
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
949 INAPI I ; !
26.08.11U 4971 SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021 M3 5,74000 69,68 2695,96
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
INAPI I - 4, 404,54
26.08.11U 96534 SINAPI SERVICO £-25 MM, 4 UTILIZACOES, AF_01/2024 M2 45,40000 74,99 3.404,5:
26.08.11U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 5,74000 255,48 1.466,45
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
92919 INAPI I
26.08.11U 1 SINAPI SERVICO LTILZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 14,11000 11,07 156,19
26.08.11U 1302530 COMPESA CoMPOSICAO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-503, MALHA 10X10CM, FIO V2 12,76010 81,25 103678
8.0 MM (7,97 KG/M2)
26.08.11U 1302510 COMPESA CoMPOSICAO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO w2 67,3080 1907 3302,69
8.0 MM (4,48 KG/M2)
2608110 8562 SINAPI SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 19,58000 1 863,67
1,5CM. AF_09/2023
26.08.11U 19.01.50U COMPESA COMPOSIGAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE M3 0,04000 1.004,21 40,16
26.08.11U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 2,26
26.08.11U 33.02.050 COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AGO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTECAO ™M 1,90000 97,93 186,06
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
90280 INAPI I "
26.08.11U SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF_09/2021 M3 0,13120 592,83 7,77
CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR DE VAZAO - TIPO 028 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAGAO DN 250
26.08.12U 26.08.120 A 450 MM, DIMENSOES EXTERNAS 2,40X2,90X2,30 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE UN 14.961,40 7001250860 0,08%
INSPECAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.08.12U 13.03.49U COMPESA COMPOSIGAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANCAMENTO M3 0,34800 415,85 144,71
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
949 INAPI I ; !
26.08.12U 4971 SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021 M3 6,51000 69,68 3.057,61
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
INAPI I - 4, 4
26.08.12U 96534 SINAPI SERVICO £-25 MM, 4 UTILIZACOES, AF_01/2024 M2 50,0800 74,99 375549
26.08.12U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 6,51000 255,48 1.663,17
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
92919 INAPI I
26.08.120 . SINAPI SERVICO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke 14,1000 107 15619
26.08.120 1302530 COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-503, MALHA 10X10CM, FIO w2 15,3120 81,25 120413
8.0 MM (7,97 KG/M2)
26.08.120 1302510 COMPESA CoMPOSICAO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO V2 74,31250 1907 364651
8.0 MM (4,48 KG/M2)
2608120 8562 SINAPI SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 21 1 97483
1,5CM. AF_09/2023
26.08.12U 19.01.50U COMPESA COMPOSIGAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,04000 1.004,21 40,16
26.08.12U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 2,26
26.08.12U 33.02.050 COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AGO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTECAO ™M 1,90000 97,93 186,06
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
90280 INAPI I "
26.08.12U SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF_09/2021 M3 0,15230 592,83 90,28
CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR DE VAZAO - TIPO 038 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAGAO DN 500
26.08.13U 26.08.13U MM, DIMENSOES EXTERNAS 2,90X3,30X2,30 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE UN 20.074,75 7001250861 0,08%
INSPECAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.08.13U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANCAMENTO M3 0,47850 415,85 198,98
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
949 INAPI I ; !
26.08.13U 4971 SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021 M3 8,24000 69,68 3.870,16
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
INAPI I = 4, 45585,14
26.08.13U 96534 SINAPI SERVICO £-25 MM, 4 UTILIZACOES, AF_01/2024 M2 60,61000 74,99 545,1:
26.08.13U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 8,24000 255,48 2.105,15
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
92919 INAPI I
26.08.13U 1 SINAPI SERVICO LTILZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEN. AF_06/2022 KG 14,11000 11,07 156,19
26.08.13U 13.02.540 COMPESA CoMPOSICAO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-636, MALHA 10X10CM, FIO V2 21,05350 10270 216219
9.0 MM (10,09 KG/M2)
26.08.13U 1302550 COMPESA CoMPOSICAO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-396, MALHA 10X10CM, FIO V2 00,07170 075 471,85
7.1 MM (6,28 KG/M2)
2608130 8562 SINAPI SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 27,7000 1 122493
1,5CM. AF_09/2023
26.08.13U 19.01.50U COMPESA COMPOSIGAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,04000 1.004,21 40,16
26.08.13U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 2,26
26.08.13U 33.02.050 COMPESA COMPOSIGAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AGO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTECAO ™M 1,90000 97,93 186,06
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
90280 INAPI I "
26.08.13U SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF_09/2021 M3 0,18840 592,83 111,68
CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR DE VAZAO - TIPO 048 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAGAO DN 600
26.08.14U 26.08.14U MM, DIMENSOES EXTERNAS 2,90X3,40X2,30 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE UN 20.516,36 7001250862 0,08%
INSPECAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.08.14U 13.03.49U COMPESA COMPOSIGAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANCAMENTO M3 0,49300 415,85 205,01
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
949 INAPI I ; ! A
26.08.14U 4971 SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021 M3 8,43000 69,68 3.959,40
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
INAPI I X 4, a,
26.08.14U 96534 SINAPI SERVICO £-25 MM, 4 UTILIZACOES, AF_01/2024 M2 61,78000 74,99 632,88
26.08.14U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 8,43000 255,48 2.153,69
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
92919 INAPI I
26.08.14U 1 SINAPI SERVICO LTILZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEN. AF_06/2022 KG 14,11000 11,07 156,19
26.08.14U 1302540 COMPESA CoMPOSICAO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-636, MALHA 10X10CM, FIO w2 21,6980 10270 22277
9.0 MM (10,09 KG/M2)
26.08.14U 1302550 COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-396, MALHA 10X10CM, FIO w2 01,82320 075 557825
7.1 MM (6,28 KG/M2)
26.08.14U 8562 SINAPI SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 8.4 1 135072
1,5CM. AF_09/2023
26.08.14U 19.01.50U COMPESA COMPOSIGAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,04000 1.004,21 40,16
26.08.14U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 2,26
26.08.14U 33.02.050 COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AGO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTECAO ™M 1,90000 97,93 186,06
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
90280 INAPI I :
26.08.14U SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF_09/2021 M3 0,20580 592,83 122,00
CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR DE VAZAO - TIPO 058 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAGAO DN 700
26.08.15U 26.08.15U MM, DIMENSOES EXTERNAS 2,90X3,50X2,30 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE UN 20.959,04 7001250863 0,08%
INSPECAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.08.15U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANCAMENTO M3 0,50750 415,85 211,04
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
949 INAPI I ; ! 4.048,64
26.08.15U 4971 SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021 M3 8,62000 69,68 048,6
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
INAPI I X 4, a,
26.08.15U 96534 SINAPI SERVICO £-25 MM, 4 UTILIZACOES, AF_01/2024 M2 62,95000 74,99 720,62
26.08.15U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 8,62000 255,48 2202,23
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
92919 INAPI I
26.08.150 . SINAPI SERVICO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke 14,1000 107 15619
26.08.15U 13.02.540 COMPESA CoMPOSICAO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-636, MALHA 10X10CM, FIO V2 22,3300 10270 2203,20
9.0 MM (10,09 KG/M2)
26.08.15U 1302550 COMPESA CoMPOSICAO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-396, MALHA 10X10CM, FIO V2 03,57480 075 5.680,66
7.1 MM (6,28 KG/M2)
2608150 8562 SINAPI SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = V2 20,03000 1 128051
1,5CM. AF_09/2023
26.08.15U 19.01.50U COMPESA COMPOSIGAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,04000 1.004,21 40,16
26.08.15U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 2,26
26.08.15U 33.02.050 COMPESA COMPOSIGAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AGO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTECAO ™M 1,90000 97,93 186,06
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
90280 INAPI I :
26.08.15U SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF_09/2021 M3 0,22500 592,83 133,38
CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR DE VAZAO - TIPO 068 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAGAO DN 800
26.08.16U 26.08.16U MM, DIMENSOES EXTERNAS 2,90X3,60X2,30 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE UN 21.402,72 7001250864 0,08%
INSPECAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.08.16U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANCAMENTO M3 0,52200 415,85 217,07
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
949 INAPI I ; ! a,
26.08.16U 4971 SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021 M3 8,81000 69,68 137,88
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
INAPI I X 4, a,
26.08.16U 96534 SINAPI SERVICO £-25 MM, 4 UTILIZACOES, AF_01/2024 M2 64,12000 74,99 808,35
26.08.16U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 8,81000 255,48 2250,77
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
92919 INAPI I
26.08.16U 1 SINAPI SERVICO LTILZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 14,11000 11,07 156,19
26.08.16U 13.02.540 COMPESA CoMPOSICAO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-636, MALHA 10X10CM, FIO V2 22,96830 10270 2358,84
9.0 MM (10,09 KG/M2)
26.08.16U 1302550 COMPESA CoMPOSICAO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-396, MALHA 10X10CM, FIO V2 05,22640 075 5791,07
7.1 MM (6,28 KG/M2)
26.08.16U 8562 SINAPI SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = V2 20,6 1 130830
1,5CM. AF_09/2023
26.08.16U 19.01.50U COMPESA COMPOSIGAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,04000 1.004,21 40,16
26.08.16U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 2,26
26.08.16U 33.02.050 COMPESA COMPOSIGAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AGO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTECAO ™M 1,90000 97,93 186,06
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
90280 INAPI I : 4
26.08.16U SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF_09/2021 M3 0,24590 592,83 145,77
CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR DE VAZAO - TIPO 078 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAGAO DN 900
26.08.17U 26.08.17U MM, DIMENSOES EXTERNAS 2,90X3,90X2,30 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE UN 22.717,08 7001250865 0,08%
INSPECAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.08.17U 13.03.49U COMPESA COMPOSIGAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANCAMENTO M3 0,56550 415,85 235,16



compesa PLANILHA DE COMPOSICOES DES/GPE DESONERADO
PROJETO: TABELA COMPESA
HORA: 80,35%
LOCALIDADE: RECIFE / PE LS:
REFERENCIA: SINAPI 07/2024 - DNIT 04/2024 - ANP 07/2024 - SEINFRA CE 028 . vEs: a641%
DATA BASE: 2024.1 d 2
COMPOSICAO coDIGO FONTE PO DESCRICAO UND COEF CSUNIT |R$SUBTOTAL| R$TOTAL CODIGO ALPHA
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.0817U 94971 SINAPI SERVICO ; M3 9,39000 469,68 441029
“ MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
26.08.17U 96534 SINAPI SERVICO M2 67,63000 74,99 507157
N E=25 MM, 4 UTILIZAGGES. AF_01/2024
26.08.17U 103670 SINAPI SERVICO LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 9,39000 255,48 239895
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.08.17U 92919 SINAPI SERVICO kG 14,11000 11,07 156,19
“ UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
2608170 13.02.500 ComPESA COMPOSICRD COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-636, MALHA 10X10CM, FIO w2 2088210 10270 255539
9.0 MM (10,09 KG/M2)
2608170 13.02.550 ComPESA COMPOSICRD COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-396, MALHA 10X10CM, FIO w2 10057960 075 611021
7.1 MM (6,28 KG/M2)
2608170 8562 Sinap! SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 3155000 g 130167
1,5CM. AF_09/2023
26.08.17U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,04000 1.004,21 40,16
26.08.17U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 226
26.08.17U 33.02.05U COMPESA COMPOSIGAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO M 1,90000 97,93 186,06
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAGO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.08.17U 90280 SINAPI SERVICO 3 M3 0,26850 592,83 159,17
N MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR DE VAZAO - TIPO 08B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAGAO DN
26.08.18U 26.08.18U 1000 MM, DIMENSOES EXTERNAS 2,90X4,00X2,30 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE UN 23.162,77 7001250866 0,08%
INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.08.18U 13.03.49U COMPESA COMPOSIGAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,58000 415,85 241,19
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.08.18U 94971 SINAPI SERVICO ; M3 9,58000 469,68 4.499,53
“ MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
26.08.18U 96534 SINAPI SERVICO M2 68,80000 74,99 515931
N E=25 MM, 4 UTILIZAGGES. AF_01/2024
26.08.18U 103670 SINAPI SERVICO LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 9,58000 255,48 2.447,49
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.08.18U 92919 SINAPI SERVICO kG 14,11000 11,07 156,19
“ UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
2608180 13.02.500 CoMPESA COMPOSICRD COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-636, MALHA 10X10CM, FIO w2 2552030 10270 262093
9.0 MM (10,09 KG/M2)
2608180 13.02.550 ComPESA COMPOSICRD COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-396, MALHA 10X10CM, FIO w2 10233120 075 621662
7.1 MM (6,28 KG/M2)
2608180 8562 Sinap! SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 32,1800 g L4194
1,5CM. AF_09/2023
26.08.18U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,04000 1.004,21 40,16
26.08.18U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 226
26.08.18U 33.02.05U COMPESA COMPOSIGAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AGO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO M 1,90000 97,93 186,06
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAGO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.08.18U 90280 SINAPI SERVICO i M3 0,29280 592,83 173,58
N MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR DE VAZAO - TIPO 098 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAGAO DN
26.08.19U 26.08.19U 1100 MM, DIMENSOES EXTERNAS 2,90X4,10X2,30 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE UN 23.609,28 7001250867 0,08%
INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.08.19U 13.03.49U COMPESA COMPOSIGAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,59450 415,85 247,22
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.08.19U 94971 SINAPI SERVICO ; M3 9,77000 469,68 458877
“ MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
26.08.19U 96534 SINAPI SERVICO M2 69,97000 74,99 5.247,05
N E=25 MM, 4 UTILIZAGGES. AF_01/2024
26.08.19U 103670 SINAPI SERVICO LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 9,77000 255,48 2.496,03
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.08.19U 92919 SINAPI SERVICO kG 14,11000 11,07 156,19
N UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
2608190 13.02.500 CoMPESA COMPOSICRD COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-636, MALHA 10X10CM, FIO w2 26,15760 10270 268638
9.0 MM (10,09 KG/M2)
2608190 13.02.550 CoMPESA COMPOSICRD COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-396, MALHA 10X10CM, FIO w2 10408120 075 632203
7.1 MM (6,28 KG/M2)
2608190 8562 Sinap! SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 3281000 g L4472
1,5CM. AF_09/2023
26.08.19U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,04000 1.004,21 40,16
26.08.19U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 m3 0,01560 145,19 226
26.08.19U 33.02.05U COMPESA COMPOSIGAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO M 1,90000 97,93 186,06
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAGO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.08.19U 90280 SINAPI SERVICO i M3 0,31880 592,83 188,99
N MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR DE VAZAO - TIPO 108 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAGAO DN
26.08.20U 26.08.20U 1200 MM, DIMENSOES EXTERNAS 2,90X4,20X2,30 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE UN 24.056,99 7001250868 0,08%
INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.08.20U 13.03.49U COMPESA COMPOSIGAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,60900 415,85 253,25
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.08.20U 94971 SINAPI SERVICO ; M3 9,96000 469,68 4678,01
N MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
26.08.20U 96534 SINAPI SERVICO M2 71,14000 74,99 533478
N E=25 MM, 4 UTILIZAGGES. AF_01/2024
26.08.20U 103670 SINAPI SERVICO LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 9,96000 255,48 2544,58
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.08.20U 92919 SINAPI SERVICO KG 14,11000 11,07 156,19
“ UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
2608200 13.02.500 ComPESA COMPOSICRD COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-636, MALHA 10X10CM, FIO w2 2679580 10270 275102
9.0 MM (10,09 KG/M2)
2608200 13.02.550 ComPESA COMPOSICRD COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-396, MALHA 10X10CM, FIO w2 10583280 075 642934
7.1 MM (6,28 KG/M2)
2608200 8562 Sinap! SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 33,4000 g 147503
1,5CM. AF_09/2023
26.08.20U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,04000 1.004,21 40,16
26.08.20U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 226
26.08.20U 33.02.05U COMPESA COMPOSIGAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO M 1,90000 97,93 186,06
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAGO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.08.20U 90280 SINAPI SERVICO 3 M3 0,34650 592,83 205,41
N MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
_ CONSTRUGAO DE CAIXA ENTERRADA EM ESTRUTURA MISTA DE ALVENARIA E CONCRETO PARA VALVULA REDUTORA
- DE PRESSAO
CAIXA DE PROTEGAO PARA VALVULAS REDUTORAS DE PRESSAO - TIPO 01A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E
26.09.01U 26.09.01U ALVENARIA, DIMENSOES EXTERNAS 2,70X2,40X1,90 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE UN 10474,25 7001250869 0,07%
INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.09.01U 13.03.49U COMPESA COMPOSIGAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,32400 415,85 13473
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.09.01U 94971 SINAPI SERVICO ; M3 3,66000 469,68 1719,02
“ MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
26.09.01U 96534 SINAPI SERVICO M2 28,45000 74,99 213346
N E=25 MM, 4 UTILIZAGGES. AF_01/2024
26.09.01U 103670 SINAPI SERVICO LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 3,66000 255,48 935,05
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.09.01U 92021 SINAPI SERVICO kG 75,02000 9,16 687,18
“ UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.09.01U 92916 SINAPI SERVICO kG 20,56000 13,79 283,52
“ UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
2609010 13,0250 CoMPESA COMPOSICRD COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO w2 35,6390 w1 L5719
5.6 MM (3,91 KG/M2)
2609010 11.02.050 ComPESA COMPOSICRD ALVENARIA DE TLIOLOS MACICOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA w2 11,2500 7502 a18.47
NO TRAGO 1:3 - 1/2 VEZ.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
26.09.01U 87878 SINAPI SERVICO M2 22,50000 432 97,20
“ ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS
26.09.01U 87530 SINAPI SERVICO M2 22,50000 38,03 855,67
“ DE AMBIENTES COM AREA ENTRE SM? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
2609010 8562 Sinap! SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 19,4000 g g5740
1,5CM. AF_09/2023
26.09.01U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,07200 1.004,21 72,30
26.09.01U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 226
26.09.01U 33.02.05U COMPESA COMPOSIGAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO M 1,45000 97,93 141,99
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAGO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.09.01U 90280 SINAPI SERVICO 3 M3 0,22220 592,83 131,72
N MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CAIXA DE PROTEGAO PARA VALVULAS REDUTORAS DE PRESSAO - TIPO 02A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E
26.09.02U 26.09.02U ALVENARIA, DIMENSOES EXTERNAS 2,50X2,20X1,90 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE UN 9511,13 7001250870 0,07%
INSPEGAO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TAMPAO.
26.09.02U 13.03.49U COMPESA COMPOSIGAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,27500 415,85 114,35
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.09.02U 94971 SINAPI SERVICO ; M3 3,27000 469,68 153585
“ MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
26.09.02U 96534 SINAPI SERVICO M2 26,31000 74,99 1.972,98
N E=25 MM, 4 UTILIZAGGES. AF_01/2024
26.09.02U 103670 SINAPI SERVICO LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 3,27000 255,48 835,41
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.09.02U 92021 SINAPI SERVICO KG 73,33000 9,16 671,70
“ UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
26.09.02U 92916 SINAPI SERVICO KG 19,42000 13,79 267,80
“ UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
2609020 13,0250 ComPESA COMPOSICRD COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, MALHA 10X10CM, FIO w2 30,80050 w1 136045
5.6 MM (3,91 KG/M2)
2609020 11.02.050 ComPESA COMPOSICRD ALVENARIA DE TLIOLOS MACICOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA w2 10,2500 7502 17305
NO TRAGO 1:3 - 1/2 VEZ.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
26.09.02U 87878 SINAPI SERVICO M2 20,50000 432 88,56
“ ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS
26.09.02U 87530 SINAPI SERVICO M2 20,50000 38,03 779,61
N DE AMBIENTES COM AREA ENTRE SM? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
2609020 8562 Sinap! SERVICO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = w2 17,3000 g 263,10
1,5CM. AF_09/2023
26.09.02U 19.01.50U COMPESA COMPOSICAO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,07200 1.004,21 72,30
26.09.02U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 226



compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO: TABELA COMPESA !
LOCALIDADE:  RECIFE / PE Ls: Hom: B3
REFERENCIA:  SINAPI 07/2024 - DNIT 04/2024 - ANP 07/2024 - SEINFRA CE 028 : s -
DATABASE:  2024.1 : g
26.09.02U 33.02.05U COMPESA COMPOSK;EO FORNECIMENTO E |N5TALACﬂO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ACO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTECEO M 1,45000 97,93 141,99
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAGO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
90280 INAPI { 2
26.09.02U SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 M3 0,22220 592,83 131,72
73.14 'CONSTRUGAO DE CAIXA ENTERRADA EM CONCRETO PARA VALVULA REDUTORA DE PRESSAO
CAIXA DE PRDTECAG PARA VALVULAS REDUTORAS DE PRESSAO - TIPO 01B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO,
26.09.03U 26.09.03U DIMENSOES EXTERNAS 2,70X2,40X1,90 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPECAO, UN 18.323,03 7001250871 0,08%
EXCLUSIVE ESCAVACEO, REATERRO E TAMPAO.
26.09.03U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANCAMENTO M3 0,32400 415,85 134,73
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.09.03U 94971 SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021 M3 7,65000 469,68 3.593,05
FABRlCACiO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
26.09.03U 96534 SINAPI SERVICO M2 57,08000 74,99 4.280,42
< E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
26.09.03U 103670 SINAPI SERVICO LANGCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 7,65000 255,48 1.954,42
ARMACEO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACGES,
26.09.03U 92919 SINAPI SERVICO KG 14,11000 11,07 156,19
< UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
26.09.03U 13.02.54U COMPESA COMPOSK;EO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-636, MALHA 10X10CM, FIO M2 19,09610 102,70 1.961,16
9.0 MM (10,09 KG/M2)
26.09.03U 13.02.55U COMPESA COMPOSK;EO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-396, MALHA 10X10CM, FIO M2 84,7550 60,75 5.150,11
7.1 MM (6,28 KG/M2)
26.09.03U 98562 SINAPI SERVICO IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = M2 17,50000 48,11 771192
1,5CM. AF_09/2023
26.09.03U 19.01.50U COMPESA COMPOSK;EO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,04000 1.004,21 40,16
26.09.03U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 2,26
26.09.03U 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AGO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTECAO M 1,50000 97,93 146,89
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.09.03U 90280 SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2021 M3 0,22220 592,83 131,72
CAIXA DE PRDTECAG PARA VALVULAS REDUTORAS DE PRESSAO - TIPO 028 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO,
26.09.04U 26.09.04U DIMENSOES EXTERNAS 2,50X2,20X1,90 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPECAO, UN 16.632,43 7001250872 0,08%
EXCLUSIVE ESCAVACEO, REATERRO E TAMPAO.
26.09.04U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANCAMENTO M3 0,27500 415,85 114,35
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
26.09.04U 94971 SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021 M3 6,89000 469,68 3.236,09
FABRlCACiO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
26.09.04U 96534 SINAPI SERVICO M2 52,42000 74,99 3.930,97
¢ E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
26.09.04U 103670 SINAPI SERVICO LANGCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 6,89000 255,48 1.760,25
ARMACEO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACGES,
26.09.04U 92919 SINAPI SERVICO KG 14,11000 11,07 156,19
< UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
26.09.04U 13.02.54U COMPESA COMPOSK;EO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-636, MALHA 10X10CM, FIO M2 16,58770 102,70 1.703,55
9.0 MM (10,09 KG/M2)
26.09.04U 13.02.55U COMPESA COMPOSK;EO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-396, MALHA 10X10CM, FIO M2 77,81370 60,75 4727,18
7.1 MM (6,28 KG/M2)
26.09.04U 98562 SINAPI SERVICO IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = M2 15,48000 48,11 682,82
1,5CM. AF_09/2023
26.09.04U 19.01.50U COMPESA COMPOSK;EO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0,04000 1.004,21 40,16
26.09.04U 102719 SINAPI SERVICO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,01560 145,19 2,26
26.09.04U 33.02.05U COMPESA COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AGO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTECAO M 1,50000 97,93 146,89
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
26.09.04U 90280 SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2021 M3 0,22220 592,83 131,72
74 LIMPEZA E TESTE DE REDES E RESERVATORIO
27.01.05U 27.01.05U LIMPEZA, DESINFECGAO E TESTE DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA M 4,87 7001260001 24,59%
CAMINHAO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCC&O, COM CAMINHAO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000
27.01.05U 92106 SINAPI SERVICO KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A CHP 0,00900 339,89 3,05
SUCCﬂO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023
27.01.05U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06000 18,81 112
27.01.05U 88246 SINAPI SERVICO 'ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03000 19,88 0,59
27.01.05U 1400023V COMPESA INSUMO CLORO LIQUIDO L 0,02000 5,78 0,11
27.01.06U 27.01.06U LIMPEZA E TESTE DE REDES DE ESGOTOS SANITARIOS M 4,76 7001260002 25,15%
CAMINHAO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCCAO, COM CAMINHAO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000
27.01.06U 92106 SINAPI SERVICO KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A CHP 0,00900 339,89 3,05
SUCGCAO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023
27.01.06U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06000 18,81 1,12
27.01.06U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03000 19,88 0,59
27.01.04U 27.01.04U LIMPEZA E DESlNFECCﬁO DE RESERVATORIO DE AGUA, CONFORME PROCEDIMENTOS COMPESA. M2 7,71 7001381175 9,81%
MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO
27.01.04U 93408 SINAPI SERVICO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP. 0,03980 94,85 3,77
CHP DIURNO. AF_05/2023
27.01.04U 88246 SINAPI SERVICO 'ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15920 19,88 3,16
27.01.04U 1400023V COMPESA INSUMO CLORO LiQUIDO L 0,02000 578 0,11
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M
27.01.04U 20193 SINAPI INSUMO DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A M2XMES 0,00532 22,50 0,11
MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)
27.01.04U 0500008U COMPESA INSUMO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO COLETIVA E DE RESGATE PARA TRABALHOS EM ALTURA E EM ESPACOS CONFINADOS CHP 0,03980 14,09 0,56
75 'CADASTRO DE REDES
27.02.03U 27.02.03U CADASTRO DE REDE DE AGUA COM TOPOGRAFIA, INCLUSIVE CADASTRO NO SISTEMA COMPESA M 0,61 7001260042 0,00%
27.02.03U 1100001V COMPESA INSUMO DESKTOP + MONITOR LED CHP 0,02000 0,77 0,01
27.02.03U 0900002V COMPESA INSUMO ESTACEO TOTAL ELETRONICA COM PRECISAO ANGULAR DE 2", LINEAR DE 2 MM E ALCANCE COM 1 PRISMA DE 3.000 M H 0,01000 5,07 0,05
27.02.03U 100533 SINAPI SERVICO TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00117 22,08 0,02
27.02.03U 90781 SINAPI SERVICO TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01000 27,13 0,27
27.02.03U 88253 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02000 13,36 0,26
27.02.04U 27.02.04U CADASTRO DE REDE DE ESGOTO COM TOPOGRAFIA, INCLUSIVE CADASTRO NO SISTEMA COMPESA M 0,93 7001260043 0,00%
27.02.04U 0900002V COMPESA INSUMO ESTACEO TOTAL ELETRONICA COM PRECISAO ANGULAR DE 2", LINEAR DE 2 MM E ALCANCE COM 1 PRISMA DE 3.000 M H 0,01000 5,07 0,05
27.02.04U E9552-CHP SICRO SERVICO NIVEL OTICO COM CAPACIDADE DE AUMENTO DE 32X CHP. 0,01000 2,29 0,02
27.02.04U 1100001V COMPESA INSUMO DESKTOP + MONITOR LED CHP 0,02000 0,77 0,01
27.02.04U 100533 SINAPI SERVICO TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00117 22,08 0,02
27.02.04U 90781 SINAPI SERVICO TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01000 27,13 0,27
27.02.04U 88253 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03000 13,36 0,40
27.02.04U 88288 SINAPI SERVICO NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01000 16,69 0,16
76 SERVICOS TOPOGRAFICOS
76.1 IMPLANTAGAO DE PONTOS GEODESICOS
|MPLANTAC§D DE PONTO GEODESICO EM AREA EXTERNA, INCLUSIVE MDNUMENTAUZACI‘\D, DE ACORDO COM AS
27.03.01U 27.03.01U UN 924,62 7001260005 3,22%
ESPECIFICAGOES TECNICAS DO SETOR DE CADASTRO TECNICO DA COMPESA.
27.03.01U E9562-CHP SICRO SERVICO GPS GEODESICO DE DUPLA FREQUENCIA (L1/12) CHP 2,66700 10,10 26,93
27.03.01U 0600020U COMPESA INSUMO RADIO DE COMUNICACAO CHP 2,66700 0,08 0,21
27.03.01U E9125-CHP SICRO SERVICO VAN FURGAO - 93 KW (SEM MOTORISTA) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO CHP. 2,66700 53,19 141,86
27.03.01U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 23,52 47,04
27.03.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 18,81 37,62
27.03.01U 90781 SINAPI SERVICO "TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,66700 27,13 72,35
27.03.01U 88253 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,66700 13,36 35,63
27.03.01U 4718 SINAPI INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,50000 105,03 52,51
27.03.01U 1600074U COMPESA INSUMO MARCO METALICO PARA IMPLANTACAO DO PONTO UN 1,00000 9,00 9,00
I T { 2 1] \Ti
27.03.01U 02.03.050 COMPESA COMPOSICAO iigAF\l/JA’\:;DﬁlgAlD/\EECAN IZADA EM CAMPO ABERTO EM MATERIAL DE 12 E/OU 22 CATEGORIAS ATE 2,00 M DE M3 1,29600 337 436
27.03.01U 02.06.01U COMPESA COMPOSICAO REATERRO MANUAL SEM COMPACTAGAO. M3 0,62000 8,46 524
ALVENARIA DE VEDACﬂO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
2703010 103329 SINAPI SERVICO ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 mz 276000 7648 211,08
27.03.01U 13.03.49U COMPESA COMPOSK;EO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANCAMENTO M3 0,05000 415,85 20,79
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
87878 INAPI { ’ 4, 4
27.03.010 SINAPI SERVICO 'ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 M2 552000 32 B8
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS
87530 INAPI { <
27.03.010 SINAPI SERVICO DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 M2 552000 38,03 209,92
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
INAPI { = 4, 4
27.03.01U 96534 SINAPI SERVICO E=25 MM, 4 UTILIZAOES. AF_01/2024 M2 0,35000 74,99 26,2
IMPLANTAGAO DE PONTO GEODESICO EM AREA INTERNA, INCLUSIVE MONUMENTALIZACAO, DE ACORDO COM AS
AEERD B ESPEC\FlCACﬁES TECNICAS DO SETOR DE CADASTRO TECNICO DA COMPESA. o 2 ey 3 GHEES
27.03.02U E9562-CHP SICRO SERVICO GPS GEODESICO DE DUPLA FREQUENCIA (L1/L2) CHP 2,67700 10,10 27,03
27.03.02U 0600020U COMPESA INSUMO RADIO DE COMUNICACAO CHP 2,67700 0,08 0,21
27.03.02U E9125-CHP SICRO SERVICO VAN FURGAO - 93 KW (SEM MOTORISTA) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO CHP 2,67700 53,19 142,39
27.03.02U 90781 SINAPI SERVICO "TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,67700 27,13 72,62
27.03.02U 88253 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,67700 13,36 35,76
27.03.02U 1600074U COMPESA INSUMO MARCO METALICO PARA IMPLANTACAO DO PONTO UN 1,00000 9,00 9,00
27.03.02U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANCAMENTO M3 0,05000 415,85 20,79
FABRlCACﬂO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
27.03.02U 96534 SINAPI SERVICO M2 0,35000 74,99 26,24
¢ E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
76.2 LOCACEO E LEVANTAMENTOS CADASTRAIS
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL DE AREA URBANA PARA TRAVESSIAS, ESTACOES ELEVATORIAS,
ESTACEO DE TRATAMENTO E RESERVATORIO, INCLUINDO DEMARCACRO DA POLIGONAL, TRANSPORTE DE RN,
27.04.01U 27.04.01U M2 1,05 7001690036 4,76%
TRANSPORTE DE COORDENADAS, IMPLANTAGAO DE TESTEMUNHOS E ELABORAGAO DE DESENHOS 1:250 E 1:100 COM
CURVAS DE NIVEL A CADA MEIO METRO - AREA ENTRE 2.001 E 10.000 M2
27.04.01U 0900002V COMPESA INSUMO ESTACAO TOTAL ELETRONICA COM PRECISAO ANGULAR DE 2", LINEAR DE 2 MM E ALCANCE COM 1 PRISMA DE 3.000 M H 0,00520 5,07 0,02
27.04.01U E9562-CHP SICRO SERVICO GPS GEODESICO DE DUPLA FREQUENCIA (L1/L2) CHP 0,00520 10,10 0,05
27.04.01U E9093-CHP SICRO SERVICO VEICULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO CHP 0,00600 34,46 0,20
27.04.01U 1100001V COMPESA INSUMO DESKTOP + MONITOR LED CHP 0,02500 0,77 0,01
27.04.01U 9800068U COMPESA INSUMO ENGENHEIRO AGRIMENSOR JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00210 114,78 0,24
27.04.01U 90781 SINAPI SERVICO TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00520 27,13 0,14
27.04.01U 88253 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01050 13,36 0,14
27.04.01U 90775 SINAPI SERVICO DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00520 20,77 0,10
27.04.01U 90772 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00260 16,65 0,04
27.04.01U 88284 SINAPI SERVICO MOTORISTA DE VEICULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00600 19,02 0,11
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL DE AREA URBANA PARA TRAVESSIAS, ESTA(;@ES ELEVATORIAS,
27.04.08U 27.04.080 ESTAGAO DE TRATAMENTO E RESERVATORIO, INCLUINDO DEMARCAGAO DA‘POUGONAL, TRANSPORTE DE RN, UN 2.073,96 7001690065 5,06%

TRANSPORTE DE COORDENADAS, IMPLANTAGAO DE TESTEMUNHOS E ELABORACAO DE DESENHOS 1:250 E 1:100 COM
CURVAS DE NIVEL A CADA MEIO METRO - AREA ATE 2000 M2



compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO: TABELA COMPESA
LOCALIDADE:  RECIFE / PE . Hom: B3
REFERENCIA:  SINAPI 07/2024 - DNIT 04/2024 - ANP 07/2024 - SEINFRA CE 028 Ls: s st
DATA BASE: 2024.1 2
27.04.08U 0900002U COMPESA INSUMO ESTAGAO TOTAL ELETRONICA COM PRECISAO ANGULAR DE 2", LINEAR DE 2 MM E ALCANCE COM 1 PRISMA DE 3.000 M 10,40000 52,72
27.04.08U E9562-CHP SICRO SERVICO GPS GEODESICO DE DUPLA FREQUENCIA (L1/12) CHP 10,40000 10,10 105,04
27.04.08U E9093-CHP SICRO SERVICO VEICULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO cHP 12,00000 34,46 413,50
27.04.08U 1100001V COMPESA INSUMO DESKTOP + MONITOR LED cHP 19,03725 077 14,65
27.04.08U 98000680 COMPESA INSUMO ENGENHEIRO AGRIMENSOR JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,43725 114,78 394,52
27.04.08U 90781 SINAPI SERVICO "TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,40000 27,13 282,15
27.04.08U 88253 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,00000 13,36 280,56
27.04.08U 90775 SINAPI SERVICO DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,40000 20,77 216,00
27.04.08U 90772 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,20000 16,65 86,58
27.04.08U 88284 SINAPI SERVICO MOTORISTA DE VEICULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00000 19,02 228,24
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL DE AREA RURAL PARA TRAVESSIAS, ESTACOES ELEVATORIAS,
ESTAGAO DE TRATAMENTO E RESERVATORIO, INCLUINDO DEMARCACAO DA POLIGONAL, TRANSPORTE DE
27:00.05 27.00.050 TRANSPORTE DE COORDENADAS, IMPLANTAGAO DE TESTEMUNHOS E ELABORAGAO DE DESENHOS 1:2000 E 1:500 N eHEE 7001690090 S
COM CURVAS DE NIVEL A CADA UM METRO - AREA ATE 1,2 HA|
27.04.05U 09000020 COMPESA INSUMO ESTAGAO TOTAL ELETRONICA COM PRECISAO ANGULAR DE 2", LINEAR DE 2 MM E ALCANCE COM 1 PRISMA DE 3.000 M H 1047610 507 53,11
27.04.05U E9562-CHP SICRO SERVICO GPS GEODESICO DE DUPLA FREQUENCIA (L1/12) cHP 1047610 10,10 105,81
27.04.05U E9093-CHP SICRO SERVICO VEICULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO CHP 12,04750 34,46 415,14
27.04.05U 1100001U COMPESA INSUMO DESKTOP + MONITOR LED cHP 5,23810 077 4,03
27.04.05U 9800068U COMPESA INSUMO ENGENHEIRO AGRIMENSOR JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,19040 114,78 480,97
27.04.05U 90781 SINAPI SERVICO TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1047610 27,13 284,21
27.04.05U 88253 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,95220 13,36 279,92
27.04.05U 90775 SINAPI SERVICO DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1047610 20,77 217,58
27.04.05U 90772 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,23810 16,65 87,21
27.04.05U 88284 SINAPI SERVICO MOTORISTA DE VEICULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,04750 19,02 229,14
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL DE AREA RURAL PARA TRAVESSIAS, ESTAGOES ELEVATORIAS,
ESTAGAO DE TRATAMENTO E RESERVATORIO, INCLUINDO DEMARCAGAO DA POLIGONAL, TRANSPORTE DE RN,
SHCNED 2z ey TRANSPORTE DE COORDENADAS, IMPLANTAGAO DE TESTEMUNHOS E ELABORAGAO DE DESENHOS 1:2000 E 1:500 e S Zoozesootl LD
COM CURVAS DE NIVEL A CADA UM METRO - AREA ACIMA DE 1,2 HA
27.04.06U 0900002U COMPESA INSUMO ESTAGAO TOTAL ELETRONICA COM PRECISAO ANGULAR DE 2", LINEAR DE 2 MM E ALCANCE COM 1 PRISMA DE 3.000 M H 8,73010 5,07 44,26
27.04.06U E9562-CHP SICRO SERVICO GPS GEODESICO DE DUPLA FREQUENCIA (L1/12) CHP 8,73010 10,10 88,17
27.04.06U E9093-CHP SICRO SERVICO VEICULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO cHP 10,03960 3446 345,95
27.04.06U 1100001V COMPESA INSUMO DESKTOP + MONITOR LED cHP 4,36500 077 336
27.04.06U 98000680 COMPESA INSUMO ENGENHEIRO AGRIMENSOR JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,49200 114,78 40081
27.04.06U 90781 SINAPI SERVICO "TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,73010 27,13 236,84
27.04.06U 88253 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,46020 13,36 233,26
27.04.06U 90775 SINAPI SERVICO DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,73010 20,77 181,32
27.04.06U 90772 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,36500 16,65 72,67
27.04.06U 88284 SINAPI SERVICO MOTORISTA DE VEICULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,03960 19,02 190,95
LOCAGAO, NIVELAMENTO E CONTRANIVELAMENTO DE EIXO PIQUETEADO A CADA 20 METROS, COM FAIXAS DE
LARGURA DE 20 METROS, INCLUINDO CURVAS DE NIVEL DE METRO EM METRO, TRANSPORTE DE RN E IMPLANTACAO
27.00.070 2700070 DE TESTEMUNHO, CADASTRAMENTO DE INTERFERENCIAS, DESENHO NA ESCALA DE 1:2.000, PARA ADUTORAS. KM R 7001690092 373%
INCLUSIVE LEVANTAMENTO CADASTRAL AO LONGO DA ADUTORA
27.04.07U 09000020 COMPESA INSUMO ESTAGAO TOTAL ELETRONICA COM PRECISAO ANGULAR DE 2", LINEAR DE 2 MM E ALCANCE COM 1 PRISMA DE 3.000 M H 13,09510 507 66,39
27.04.07U E9562-CHP SICRO SERVICO GPS GEODESICO DE DUPLA FREQUENCIA (L1/12) cHP 13,09510 10,10 132,26
27.04.070 E9093-CHP SICRO SERVICO VEICULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO CHP 15,05940 34,46 518,93
27.04.07U 1100001U COMPESA INSUMO DESKTOP + MONITOR LED cHP 6,54760 077 504
27.04.070 E9552-CHP SICRO SERVICO NIVEL OTICO COM CAPACIDADE DE AUMENTO DE 32X CHP 13,09510 2,29 30,04
27.04.07U 98000680 COMPESA INSUMO ENGENHEIRO AGRIMENSOR JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,23810 114,78 601,22
27.04.070 90781 SINAPI SERVICO TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,57120 27,13 639,48
27.04.07U 88253 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 47,14250 13,36 629,82
27.04.070 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,09510 18,81 246,31
27.04.07U 90775 SINAPI SERVICO DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,54760 20,77 135,99
27.04.070 88284 SINAPI SERVICO MOTORISTA DE VEICULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,05940 19,02 286,42
27.04.07U 1300014V COMPESA INSUMO ESTACA DE MADEIRA SABIA, ALTURA UTIL 1,60M E BITOLA DE 11CM. UN 50,00000 5,00 250,00
77 INSTALACOES HIDRAULICAS E DE ESGOTAMENTO
771 PONTO DE AGUA E INSTALACOES HIDRAULICAS
PONTO DE AGUA PARA LAVATORIO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE LAVATORIO DE LOUGA BRANCA, SEM COLUNA, E
2801020 2801020 TORNEIRA DE PRESSAO COM ACABAMENTO CROMADO DN - 1/2" E ACESSORIOS CORRESPONDENTES. N &0 7001270002 Qw3
28.01.02U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,80000 2,76 40,96
28.01.02U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 18,81 5,64
PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E
28.01.02U 4384 SINAPI INSUMO BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-10 UN 2,00000 35,12 70,24
TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR /
28.01.02U 7604 SINAPI INSUMO 5O GERAL 1/2” OU 3/4" (REF 1126) UN 1,00000 51,82 51,82
28.01.02U 3148 SINAPI INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (LX C) UN 0,01680 11,06 018
28.01.02U 20269 SINAPI INSUMO LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (LX C) UN 1,00000 93,62 93,62
28.01.020 6149 SINAPI INSUMO SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1X 1.1/2" UN 1,00000 12,57 12,57
28.01.02U 6141 SINAPI INSUMO ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM UN 1,00000 5,68 5,68
28.01.02U 38643 SINAPI INSUMO VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1" SEM LADRAO UN 1,00000 69,97 69,97
28.01.02U 20147 SINAPI INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00000 4,87 4,87
28.01.02U 9868 SINAPI INSUMO TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) ™ 1,00000 378 378
28.01.03U 28.01.03U PONTO DE AGUA PARA CHUVEIRO DE METAL DE 1/2", INCLUSIVE CHUVEIRO, REGISTRO, TUBOS E CONEXOES. UN 292,19 7001270003 0,00%
28.01.03U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10000 22,76 25,03
28.01.03U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10000 18,81 20,69
28.01.03U 3529 SINAPI INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00000 0,66 0,66
28.01.03U 7135 SINAPI INSUMO TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00000 473 473
28.01.03U 6021 SINAPI INSUMO REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2" (REF 1416) UN 1,00000 77,51 77,51
28.01.03U 3148 SINAPI INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (LX C) UN 0,01680 11,06 018
28.01.03U 1000022V COMPESA INSUMO CHUVEIRO DE METAL - DN=1/2 POL UN 1,00000 152,55 152,55
28.01.03U 20147 SINAPI INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00000 487 487
28.01.03U 65 SINAPI INSUMO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN 1,00000 0,81 0,81
28.01.03U 3906 SINAPI INSUMO LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00000 138 138
28.01.03U 9868 SINAPI INSUMO TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,00000 3,78 3,78
28.01.04U 28.01.04U PONTO DE AGUA PARA TORNEIRA PARA JARDIM, INCLUSIVE TORNEIRA, TUBOS E CONEXGES. UN 58,37 7001270004 0,00%
28.01.04U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65000 22,76 14,79
28.01.04U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65000 18,81 12,22
28.01.04U 11831 SINAPI INSUMO "TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA UN 1,00000 17,98 17,98
28.01.04U 7135 SINAPI INSUMO TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00000 473 473
28.01.04U 9868 SINAPI INSUMO TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,00000 3,78 3,78
28.01.04U 20147 SINAPI INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00000 4,87 4,87
28.01.06U 28.01.06U FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES UN 19,76 7001270006 0,00%
28.01.06U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 2,76 9,10
28.01.06U 7608 SINAPI INSUMO DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", AGUA FRIA UN 1,00000 10,66 10,66
VASO SANITARIO SIFONADO LOUGA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAGAO PARA VASO
Y R SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (0 S0 R Q3
28.01.01U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,78000 2,76 17,75
28.01.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44000 18,81 827
PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E
28.01.01U 4384 SINAPI INSUMO BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-10 UN 2,00000 35,12 70,24
28.01.01U 10420 SINAPI INSUMO BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) UN 1,00000 199,00 199,00
CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO, EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE
28.01.01U 1030 SINAPI INSUMO NYLON, NA INCLUSO CAND, BOLSA, ENGATE. UN 1,00000 39,47 39,47
28.01.01U 11681 SINAPI INSUMO ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM UN 1,00000 717 717
28.01.01U 12613 SINAPI INSUMO TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM UN 1,00000 17,52 17,52
28.01.01U 6138 SINAPI INSUMO ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO UN 1,00000 10,03 10,03
28.01.01U 37329 SINAPI INSUMO REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,14690 117,49 17,25
28.01.21U 2801210 MICTORIO COLETIVO DE AGO INOXIDAVEL M 1.461,57 7001590410 0,00%
28.01.21U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50000 22,76 56,90
28.01.21U 88248 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,30000 19,03 43,76
28.01.21U 11697 SINAPI INSUMO MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (CXA X P) UN 1,00000 632,49 632,49
28.01.21U 3148 SINAPI INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (LX C) UN 0,47000 11,06 519
28.01.21U 38637 SINAPI INSUMO SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 1.1/2" UN 1,00000 351,78 351,78
28.01.21U 10228 SINAPI INSUMO VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 11/2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO UN 1,00000 371,45 371,45
28.01.22U 28.01.22U MICTORIO DE LOUGA BRANCA UN 704,11 7001590411 0,00%
28.01.220 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,90000 2,76 66,00
28.01.22U 88248 SINAPI SERVICO AAUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,90000 19,03 55,18
28.01.220 10432 SINAPI INSUMO MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS UN 1,00000 346,47 346,47
PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E
28.01.22U 4384 SINAPI INSUMO BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-10 UN 2,00000 3512 70,24
28.01.22U 3148 SINAPI INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (LX C) UN 0,56000 11,06 6,19
28.01.220 1000074U COMPESA INSUMO JOGO METAIS PARA MICTORIO UN 1,00000 160,03 160,03
28.01.23U 28.01.23U FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BACIA DE LOUGA BRANCA C/ CAIXA ACOPLADA UN 534,98 7001590412 0,00%
28.01.23U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,78000 2,76 17,75
28.01.23U 88248 SINAPI SERVICO AAUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44000 19,03 837
28.01.230 10422 SINAPI INSUMO BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) UN 1,00000 371,97 371,97
PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E
28.01.23U 4384 SINAPI INSUMO BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-10 UN 2,00000 3512 70,24
28.01.23U 3148 SINAPI INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (LX C) UN 0,56000 11,06 6,19
28.01.23U 6141 SINAPI INSUMO ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM UN 1,00000 568 568
28.01.23U 377 SINAPI INSUMO /ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 1,00000 27,50 27,50
28.01.23U 6138 SINAPI INSUMO ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO UN 1,00000 10,03 10,03
28.01.23U 37329 SINAPI INSUMO REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,14690 117,49 17,25
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL
28.01.29U 28.01.29U EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - UN 245,74 7001590462 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
28.01.29U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34000 18,81 6,39
28.01.29U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,84000 2,76 19,11
28.01.29U 3148 SINAPI INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (LX C) UN 0,02758 11,06 0,30
28.01.290 6149 SINAPI INSUMO SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1X 1.1/2" UN 1,00000 12,57 12,57
28.01.29U 37329 SINAPI INSUMO REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,05070 117,49 5,95
28.01.29U 6153 SINAPI INSUMO VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO UN 1,00000 553 553
28.01.29U 6141 SINAPI INSUMO ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM UN 1,00000 5,68 5,68
2801280 38 Sinapl INSUMO PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E N 2,00000 35,12 7024

BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-10
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compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO: TABELA COMPESA :
LOCALIDADE:  RECIFE / PE Ls: Hom: B3
REFERENCIA:  SINAPI 07/2024 - DNIT 04/2024 - ANP 07/2024 - SEINFRA CE 028 : s -
DATABASE:  2024.1 : g
28.01.29U 10425 SINAPI INSUMO LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM UN 1,00000 90,09 90,09
28.01.29U 11822 SINAPI INSUMO TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2" UN 1,00000 29,88 29,88
772 PONTO DE ESGOTO
PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDERIA, INCLUSIVE TUBULAGOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE
28.02.02U 28.02.02U A COLUNA OU O SUB-COLETOR. UN 121,32 7001270007 0,00%
28.02.02U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,64000 22,76 37,32
28.02.02U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,64000 18,81 30,84
28.02.02U 3526 SINAPI INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00000 2,32 2,32
28.02.02U 9838 SINAPI INSUMO TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 6,00000 8,15 48,90
28.02.02U 20080 SINAPI INSUMO /ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,1 19,46 1,94
28.02.03U 28.02.03U PONTO DE ESGOTO PARA RALO SINFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBOS E CONEXOES ATE A COLUNA OU SUBCOLETOR. UN 128,75 7001270008 0,00%
28.02.03U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30000 22,76 29,58
28.02.03U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30000 18,81 24,45
28.02.03U 3659 SINAPI INSUMO JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00000 14,18 14,18
28.02.03U 3518 SINAPI INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00000 2,87 2,87
28.02.03U 9838 SINAPI INSUMO TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 6,00000 8,15 48,90
28.02.03U 11743 SINAPI INSUMO RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA UN 1,00000 8,77 8,77
28.02.04U 28.02.04U PONTO DE ESGOTO PARA VASO SANITARIO, INCLUSIVE TUBOS E CONEXOES EM PVC ATE A COLUNA OU SUBCOLETOR. UN 102,43 7001270009 0,00%
28.02.04U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30000 22,76 29,58
28.02.04U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30000 18,81 24,45
28.02.04U 10836 SINAPI INSUMO JOELHO PVC COM VISITA, 90 GRAUS, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00000 15,39 15,39
28.02.04U 6138 SINAPI INSUMO ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO UN 1,00000 10,03 10,03
28.02.04U 9836 SINAPI INSUMO TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 2,00010 11,30 22,60
28.02.04U 119 SINAPI INSUMO /ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN 0,05000 7,75 0,38
78 |N“ALACéES ELETRICAS E DE TELEFONE
78.1 INSTALAGOES PREDIAIS
(COMPDSlCiD REPRESENTATIVA) PONTO DE TOMADA SIMPLES DE 220V, INCLUSIVE TUEULACRD DE PVC RIGIDO,
29.01.01U 29.01.01U FIACAO, CAIXA 4X2, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO. (EM UN 204,07 7001282816 0,00%
PROCESSO DE DESCONT\NUACEO)
29.01.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,60000 18,81 67,71
29.01.01U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 23,84 71,52
29.01.01U 939 SINAPI INSUMO FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 M 11,00000 2,33 25,63
29.01.01U 1872 SINAPI INSUMO CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 1,00000 3,41 3,41
29.01.01U 2674 SINAPI INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 5,00000 5,16 25,80
29.01.01U 7528 SINAPI INSUMO TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN 1,00000 9,35 9,35
29.01.01U 21127 SINAPI INSUMO FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M UN 0,10000 6,59 0,65
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO COM DISJUNTOR DE 25 A, TOMADA
29.01.02U 29.01.02U COM 3 PINOS E PLACA, MONTADA EM CAIXA 4X4", INCLUSIVE ELETRODUTO EM PVC, FlACAG E ATERRAMENTO ATE O UN 284,23 7001282817 0,00%
QUADRO DE DISTRIBUIGAO E DEMAIS ACESSORIOS. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO).
29.01.02U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,40000 18,81 63,95
29.01.02U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,40000 23,84 81,05
29.01.02U 1008 SINAPI INSUMO CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO ™M 16,00000 5,61 89,76
NOMINAL 6 MM2
29.01.02U 21127 SINAPI INSUMO FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M UN 0,10000 6,59 0,65
29.01.02U 2674 SINAPI INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 5,00000 5,16 25,80
29.01.02U 12118 SINAPI INSUMO KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN UN 1,00000 23,02 23,02
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, INCLUSIVE TUBULAGAO DE PVC, FIAGAO,
29.01.03U 29.01.03U CAIXA 4X2", PLACA, CAIXA DE PASSAGEM E DEMAIS ACESSORIOS ATE A CAIXA DE D\STR\BU\C&G DO PAVIMENTO. (EM UN 214,71 7001282818 0,00%
PROCESSO DE DESCONTINUAGAO).
29.01.03U 88247 SINAPI SERVICO /AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,54000 20,04 70,94
29.01.03U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,41000 23,84 81,29
29.01.03U 39209 SINAPI INSUMO ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 2,00000 0,62 1,24
29.01.03U 1872 SINAPI INSUMO CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 1,00000 3,41 3,41
29.01.03U 1879 SINAPI INSUMO CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,00000 3,95 3,95
29.01.03U 1891 SINAPI INSUMO LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,00000 171 171
29.01.03U 2674 SINAPI INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 5,50000 5,16 28,38
29.01.03U 38082 SINAPI INSUMO TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN 1,00000 20,61 20,61
29.01.03U 11901 SINAPI INSUMO CABO TELEFONICO CCI 50, 1 PAR, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM M 6,00000 0,53 3,18
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) PONTO DE LUZ COM GLOBO LEITOSO E LAMPADA DE 60W, INCLUSIVE
29.02.01U 29.02.01U ELETRODUTOS, CAIXAS, INTERRUPTOR E F\ACEO ATE O QUADRO DE D\STR\BU\CAO. (EM PROCESSO DE UN 166,94 7001282819 38,71%
DESCONTINUAGAO).
29.02.01U 88247 SINAPI SERVICO /AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 20,04 16,03
29.02.01U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 23,84 19,07
29.02.01U 38062 SINAPI INSUMO INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN 1,00000 7,18 7,18
29.02.01U 38194 SINAPI INSUMO LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) UN 1,00000 7,45 7,45
29.02.01U 12001 SINAPI INSUMO CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 1,00000 8,381 8,381
29.02.01U 1872 SINAPI INSUMO CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 1,00000 3,41 3,41
29.02.01U 2689 SINAPI INSUMO ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM M 7,50000 2,51 18,82
29.02.01U 1013 SINAPI INSUMO CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO v 15, 0 132 19,80
NOMINAL 1,5 MM2
29.02.01U 20111 SINAPI INSUMO FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN 0,10000 17,45 1,74
LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA
INAPI v v ' 4, 4,
29.02.01U 3803 SINAPI INSUMO MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) UN 1,00000 64,63 64,63
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA COM 2
29.02.02u 29.02.02U LAMPADAS 40W, INCLUSIVE REATOR, CALHA, E DEMAIS ACESSORIOS NECESSARIOS, E AINDA ELETRODUTOS, CAIXAS, UN 192,82 7001282820 36,25%
INTERRUPTOR, FIAGAO ATE O QUADRO DE DISTRIBUIGAO. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO).
29.02.02U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10000 20,04 22,04
29.02.02U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10000 23,84 26,22
29.02.02U 38062 SINAPI INSUMO INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN 1,00000 7,18 7,18
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA
A , , ,
29.02.02U 38784 SINAPI INSUMO MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS) UN 1,00000 69,90 69,90
29.02.02U 12001 SINAPI INSUMO CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 1,00000 8,381 8,381
29.02.02u 1872 SINAPI INSUMO CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 1,00000 3,41 3,41
29.02.02U 2689 SINAPI INSUMO ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM M 7,50000 2,51 18,82
29.02.020 1013 SINAPI INSUMO CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO v 15, 0 132 19,80
NOMINAL 1,5 MM2
29.02.02u 20111 SINAPI INSUMO FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN 0,10000 17,45 1,74
29.02.02U 38194 SINAPI INSUMO LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) UN 2,00000 7,45 14,90
29.02.07U 29.02.07U COLOCACEO DE SUPORTE EM PLASTICO COM SOQUETE PARA \NSTALACRD NOTETO. UN 9,66 7001600852 0,00%
29.02.07U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000 23,84 4,76
29.02.07U 13329 SINAPI INSUMO SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM RABICHO, PARA LAMPADAS UN 1,00000 4,90 4,90
29.02.08U 29.02.08U FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE 15X15X10CM P/ INSTALAGOES ELETRICAS UN 51,52 7001600853 0,00%
29.02.08U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 23,84 16,68
29.02.08U 88247 SINAPI SERVICO /AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 20,04 14,02
29.02.08U 20254 SINAPI INSUMO CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM UN 1,00000 20,82 20,82
29.02.09U 29.02.09U FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE 20X20X10CM P/ INSTALAGOES ELETRICAS UN 86,74 7001600854 0,00%
29.02.09U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30000 23,84 30,99
29.02.09U 88247 SINAPI SERVICO /AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30000 20,04 26,05
29.02.09U 39771 SINAPI INSUMO CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM UN 1,00000 29,70 29,70
29.02.10U 29.02.10U FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE 35X35X12CM P/ INSTALAGOES ELETRICAS UN 134,21 7001600855 0,00%
29.02.10U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 23,84 35,76
29.02.10U 88247 SINAPI SERVICO /AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 20,04 30,06
29.02.10U 20253 SINAPI INSUMO CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 35 X 35 X *12* CM UN 1,00000 68,39 68,39
29.02.11U 29.02.11U FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CINTA GALVANIZADA DE 8" UN 67,50 7001600856 48,00%
29.02.11U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 23,84 19,07
29.02.11U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 20,04 16,03
CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM
29.02.11U 12327 SINAPI INSUMO POSTE DE CONCRETO UN 1,00000 32,40 32,40
29.02.14U 29.02.14U LUMINARIA LED REFLETORA DE 40W PARA USO INTERNO SIMPLES (FORNECIMENTO E \NSTALACRO) UN 76,22 7001282821 0,00%
29.02.14U 88247 SINAPI SERVICO /AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,85000 20,04 17,03
29.02.14U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,85000 23,84 20,26
29.02.14U 39390 SINAPI INSUMO LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W UN 1,00000 38,93 38,93
FORNECIMENTO E |N5TALACAO DE SISTEMA DE PROTECAO 'CONTRA RAIOS CONSTANDO DE:
1) CAPTOR FRANKLIN DE LATAO - 4 PONTAS COM 1 DESCIDA;
2) SUPORTE ISOLADOR COM UMA DESCIDA, BASE EM FERRO FUNDIDO PARA MASTRO DE 1 1/2", CONJUNTO DE
ESTAIAMENTO DE 1 1/2", MASTRO DE FERRO GALVANIZADO DE 11/2" X 3,0 M;
3) SUPORTE DE 3/8" COM ROLDANAS PARA FlXACiD DE CABO DE ATERRAMENTO, CABO DE COBRE NU DE 35MM2 A
33.04.01U 33.04.01U S0MM2 PARA ATERRAMENTO; UN 2.379,58 7001320003 15,83%
4) SUPORTES REFORGADOS DE 3/8" PARA O TUBO DE PROTECRO DO CABO, TUBO DE PVC MARROM PARA PRDTECRD
DA CORDOALHA DE 2" X 3,00 M;
5) CAIXAS DE |N5PEC5E5 DE FIO TERRA EM FERRO FUNDIDO COM TAMPA, TRES HASTES DE ATERRAMENTO
COPPERWELD DE 3/4" X 2,40M COM CONECTORES, TUBOS CERAMICOS PARA ESGOTO SANITARIO DE 300 MM.
33.04.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,00000 18,81 338,58
33.04.01U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,00000 23,84 429,12
PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES
INAPI v " ’
33.04.01U 4274 SINAPI INSUMO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS UN 1,00000 136,90 136,90
33.04.01U 3396 SINAPI INSUMO SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA UN 1,00000 539 539
33.04.01U 38060 SINAPI INSUMO BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" UN 1,00000 55,24 55,24
33.04.01U 1500020V COMPESA INSUMO CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA PARA-RAIOS - DN=11/2 POL UN 1,00000 205,81 205,81
33.04.01U 41387 SINAPI INSUMO MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" M 3,00000 54,41 163,23
33.04.01U 864 SINAPI INSUMO CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO M 3,00000 65,14 195,42
33.04.01U 863 SINAPI INSUMO CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 3,00000 34,61 103,83
33.04.01U 3384 SINAPI INSUMO SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM UN 0,50000 14,15 7,07
33.04.01U 7572 SINAPI INSUMO SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA UN 2,00000 7,98 15,96
33.04.01U 2675 SINAPI INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 50 MM M 3,00000 843 25,29



PLANILHA DE COMPOSICOES

SINAPI 07/2024 - DNIT 04/2024 - ANP 07/2024 - SEINFRA CE 028

compesa
PROJETO: TABELA COMPESA
LOCALIDADE: RECIFE / PE
REFERENCIA:
DATA BASE: 2024.1
COMPOSICAO coDIGo
33.04.01U 34643
33.04.01U 416
33.04.01U 3378
33.05.01U 33.05.010
33.05.01U 88316
33.05.01U 88264
33.05.01U 38061
33.05.01U 1500031V
29.02.16U 29.02.16U
29.02.16U 88242
29.02.16U 88264
29.02.16U 1008
29.02.16U 12118
29.02.16U 21127
29.02.19U 29.02.190
29.02.19U 88247
29.02.19U 88264
29.02.19U 38784
29.02.19U 38193
29.02.220 29.02.220
29.02.22U 88247
29.02.22U 88264
29.02.220 38784
29.02.220 38194
29.02.24U 29.02.240
29.02.24U 88247
29.02.24U 88264
29.02.24U 1500143V
29.02.24U 1500102U
29.02.24U 15001040
29.03.01U 29.03.010
29.03.01U 88247
29.03.01U 88264
29.03.01U 863
29.03.01U 34643
29.03.01U 3380
29.03.02U 29.03.02U
29.03.02U 88247
29.03.02U 88264
29.03.02U 863
29.03.02U 34643
29.03.02U 3380
782
71.01.01U 71.01.010
71.01.01U 88247
71.01.01U 88264
71.01.02U 71.01.020
71.01.02U 88247
71.01.02U 88264
783
71.02.01U 71.02.010
71.02.01U 88247
71.02.01U 88264
78.4
71.03.01U 71.03.010
71.03.01U 88247
71.03.01U 88264
71.03.01U 862
71.03.02U 71.03.020
71.03.02U 88247
71.03.02U 88264
71.03.02U 857
71.03.03U 71.03.03U
71.03.03U 88247
71.03.03U 88264
71.03.03U 868
71.03.08U 71.03.08U
71.03.08U 88247
71.03.08U 88264
71.03.08U 866
785
71.04.01U 71.04.010
71.04.01U 88247
71.04.01U 88264
71.04.02U 71.04.020
71.04.02U 88247
71.04.02U 88264
71.04.03U 71.04.03U
71.04.03U 88247
71.04.03U 88264
71.04.04U 71.04.040
71.04.04U 88247
71.04.04U 88264
71.04.05U 71.04.05U
71.04.05U 88247
71.04.05U 88264
71.04.06U 71.04.06U
71.04.06U 88247
71.04.06U 88264
71.04.07U 71.04.070
71.04.07U 88247
71.04.07U 88264
71.04.08U 71.04.08U
71.04.08U 88247
71.04.08U 88264
71.04.09U 71.04.09U
71.04.09U 88247
71.04.09U 88264
71.04.10U 71.04.100
71.04.10U 88247
71.04.10U 88264
71.04.11U 71.04.110
71.04.11U 88247
71.04.11U 88264
71.04.12U 71.04.120
71.04.120 88247
71.04.12U 88264
71.04.13U 71.04.130
71.04.13U 88247
71.04.13U 88264
71.04.14U 71.04.140
71.04.14U 88247
71.04.14U 88264
71.04.15U 71.04.150
71.04.15U 88247
71.04.15U 88264
71.04.16U 71.04.16U
71.04.16U 88247
71.04.16U 88264
71.04.17U 7104170
71.04.17U 88247
71.04.17U 88264
78.6
71.05.05U 71.05.050
71.05.05U 88247
71.05.05U 88264
71.05.06U 71.05.060
71.05.06U 88247
71.05.06U 88264
71.05.07U 71.05.070
71.05.07U 88247
71.05.07U 88264
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SINAPI

INSUMO
INSUMO
INSUMO

SERVIGO
SERVICO
INSUMO
INSUMO

SERVICO
SERVIGO
INSUMO

INSUMO
INSUMO

SERVICO
SERVIGO

INSUMO
INSUMO

SERVICO
SERVICO

INSUMO
INSUMO

SERVIGO
SERVICO

INSUMO

INSUMO
INSUMO

SERVIGO
SERVICO
INSUMO

INSUMO

INSUMO

SERVICO
SERVIGO
INSUMO

INSUMO

INSUMO

SERVIGO
SERVICO

SERVICO
SERVICO

SERVICO
SERVICO

SERVICO
SERVIGO
INSUMO

SERVICO
SERVIGO
INSUMO

SERVICO
SERVIGO
INSUMO

SERVICO
SERVIGO
INSUMO

SERVIGO
SERVICO

SERVICO
SERVICO

SERVIGO
SERVICO

SERVICO
SERVICO

SERVIGO
SERVICO

SERVICO
SERVICO

SERVIGO
SERVICO

SERVICO
SERVICO

SERVIGO
SERVICO

SERVICO
SERVICO

SERVICO
SERVICO

SERVICO
SERVICO

SERVICO
SERVICO

SERVICO
SERVICO

SERVICO
SERVICO

SERVICO
SERVICO

SERVICO
SERVICO
SERVICO
SERVICO

SERVICO
SERVICO

SERVICO
SERVICO

DESCRICAO

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400
MM

GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE
COBRE, SEM CONECTOR

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE APARELHO SINALIZADOR DE OBSTACULOS COM LAMPADA DE 60 W, INCLUSIVE
BRAGADEIRA PARA FIXAGAO.

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO

BRACADEIRA PARA FIXACAO DE APARELHO SINALIZADOR

PONTO PARA AR-CONDICIONADO (JANELA E SPLIT)

AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAQ
NOMINAL 6 MM2

KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISIUNTOR UNIPOLAR DIN

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M

LUMINARIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADAS FLUORESCENTES
2X2X18W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAGAO (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO).

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA
MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS)

LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)

LUMINARIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADAS FLUORESCENTES
2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAGAO (EM PROCESSO DE DESCONTINUAGAO).

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA
MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS)

LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)
LUMINARIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 4 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W COM REFLETOR E REATOR DE
PARTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 4 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W *60 X 60 CM* ALETADA
(NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)

REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 36/40 W
LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT
ATERRAMENTO COMPLETO C/ 01 HASTE COPPERWELD 5/8 POL X 3,00M COM CABO DE COBRE NU 35MM2-
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400
MM

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE
COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO

ATERRAMENTO COMPLETO C/ 03 HASTES COPPERWELD 5/8 POL X 3,00 M COM CABO DE COBRE NU 35MM2-
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400
MM

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE
COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO

INSTALAGAO DE CONDULETES

INSTALAGAO DE CONDULETE TIPOS T OU X

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSTALAGAO DE CONDULETE TIPO C- E - LL- LR - LB

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CCONEXOES DE CABOS

CONEXAO DE CABOS COM CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 500MM2
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSTALAGAO DE CABOS DE COBRE NUS

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CABO COBRE NU 10MM2

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CABO COBRE NU 16MM2

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CABO COBRE NU 25MM2

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CABO COBRE NU 120MM2

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CABO DE COBRE NU 120 MM2 MEIO-DURO

INSTALAGAO DE CABOS DE COBRE ISOLADOS

INSTALAGAO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 1,5 MM2

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSTALAGAO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 2,5 MM2

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSTALAGAO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 4,0 MM2

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSTALAGAO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 6,0 MM2

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSTALAGAO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 10,0 MM2

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSTALAGAO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 16,0 MM2

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSTALAGAO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 25,0 MM2

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSTALAGAO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 35,0 MM2

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSTALAGAO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 50,0 MM2

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSTALAGAO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 70,0 MM2

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSTALAGAO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 95,0 MM2

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSTALAGAO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 120,0 MM2

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSTALAGAO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 150,0 MM2

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSTALAGAO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 185,0 MM2

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSTALAGAO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 240,0 MM2

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSTALAGAO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 300,0 MM2

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSTALAGAO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 400,0 MM2

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSTALAGAO DISJUNTORES

INSTALAGAO DE DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 125A A 1504
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSTALAGAO DE DISJUNTOR TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA DE 250A A 600A
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DISJUNTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR DR-(25A), 30MA
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

UN

UN
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COEF

3,00000
3,00000
3,00000

1,50000
1,50000
1,00000
1,00000

3,40000
3,40000
16,00000

1,00000
0,40000

1,20000
1,20000

2,00000
2,00000

1,35000
1,35000

2,00000
2,00000

0,12890
0,30940

1,00000

4,00000
2,00000

1,00000
1,00000
3,00000

1,00000

1,00000

1,50000
1,50000
3,00000

3,00000

3,00000

0,10000
0,25000

0,10000
0,20000

0,15000
0,15000

0,10000
0,10000
1,00000

0,13000
0,13000
1,00000

0,17000
0,17000
1,00000

0,38000
0,38000
1,00000

0,03000

0,03000

0,04000
0,04000

0,06000
0,06000

0,08000
0,08000

0,10000
0,10000

0,13000
0,13000

0,17000
0,17000

0,21000
0,21000

0,31000
0,31000

0,34000
0,34000

0,36000
0,36000

0,38000
0,38000

0,40000
0,40000

0,42000
0,42000

0,42000
0,42000

0,50000
0,50000

0,56000
0,56000
0,40000
0,40000

0,40000
0,40000

0,40000
0,40000

DES/GPE DESONERADO
HoRA: 835%
LS:
MEs: 46,41%
37,91 113,73
18,25 54,75
176,42 529,26
131,97 7001320004 36,99%
18,81 28,21
23,84 35,76
48,81 48,81
19,19 19,19
263,33 7001600861 0,00%
19,67 66,87
23,84 81,05
5,61 89,76
23,02 23,02
6,59 2,63
205,38 7001282822 68,07%
20,04 24,04
23,84 28,60
69,90 139,80
6,47 12,94
213,93 7001282823 65,35%
20,04 27,05
23,84 32,18
69,90 139,80
7,45 14,90
420,84 7001282542 0,00%
20,04 2,58
23,84 737
291,69 291,69
9,54 38,16
40,52 81,04
309,12 7001282025 0,00%
20,04 20,04
23,84 23,84
34,61 103,83
37,91 37,91
123,50 123,50
653,88 7001282026 0,00%
20,04 30,06
23,84 35,76
34,61 103,83
37,91 113,73
123,50 370,50
7,96 7001282027 0,00%
20,04 2,00
23,84 5,96
6,76 7001282028 0,00%
20,04 2,00
23,84 4,76
6,57 7001282191 0,00%
20,04 3,00
23,84 3,57
14,24 7001600825 0,00%
20,04 2,00
23,84 2,38
9,86 9,86
22,18 7001600826 0,00%
20,04 2,60
23,84 3,09
16,49 16,49
30,95 7001601171 0,00%
20,04 3,40
23,84 4,05
23,50 23,50
141,93 7001601303 0,00%
20,04 7,61
23,84 9,05
125,27 125,27
131 7001601304 0,00%
20,04 0,60
23,84 0,71
175 7001601305 0,00%
20,04 0,80
23,84 0,95
2,63 7001601306 0,00%
20,04 1,20
23,84 1,43
3,50 7001601307 0,00%
20,04 1,60
23,84 1,90
4,38 7001601309 0,00%
20,04 2,00
23,84 2,38
5,69 7001601310 0,00%
20,04 2,60
23,84 3,09
7,45 7001601312 0,00%
20,04 3,40
23,84 4,05
9,20 7001601313 0,00%
20,04 4,20
23,84 5,00
13,60 7001601316 0,00%
20,04 6,21
23,84 739
14,91 7001601315 0,00%
20,04 6,81
23,84 8,10
15,79 7001601318 0,00%
20,04 721
23,84 8,58
16,66 7001601320 0,00%
20,04 7,61
23,84 9,05
17,54 7001601322 0,00%
20,04 8,01
23,84 9,53
18,42 7001601350 0,00%
20,04 8,41
23,84 10,01
18,42 7001601324 0,00%
20,04 8,41
23,84 10,01
21,94 7001601326 0,00%
20,04 10,02
23,84 11,92
24,57 7001601327 0,00%
20,04 11,22
23,84 13,35
17,54 7001282034 0,00%
20,04 8,01
23,84 9,53
17,54 7001282035 0,00%
20,04 8,01
23,84 9,53
206,50 7001282036 0,00%
20,04 8,01
23,84 9,53



PLANILHA DE COMPOSICOES

SINAPI 07/2024 - DNIT 04/2024 - ANP 07/2024 - SEINFRA CE 028

compesa
PROJETO: TABELA COMPESA
LOCALIDADE: RECIFE / PE
REFERENCIA:
DATA BASE: 2024.1
COMPOSICAO coDIGO
71.05.07U 39455
71.05.08U 71.05.08U
71.05.08U 88247
71.05.08U 88264
71.05.08U 39456
71.05.09U 71.05.090
71.05.09U 88247
71.05.090 88264
71.05.09U 39457
71.05.10U 71.05.100
71.05.100 88247
71.05.100 88264
71.05.10U 39458
71.05.11U 71.05.110
71.05.11U 88247
71.05.110 88264
71.05.11U 39449
78.7
71.06.01U 71.06.01U
71.06.01U 88247
71.06.01U 88264
71.06.02U0 71.06.02U0
71.06.02U 88247
71.06.020 88264
71.06.03U 71.06.03U
71.06.03U 88247
71.06.03U 88264
71.06.10U 71.06.100
71.06.10U 88247
71.06.10U 88264
71.06.11U 71.06.11U
71.06.11U 88247
71.06.11U 88264
71.06.120 71.06.120
71.06.120 88247
71.06.120 88264
78.8
71.07.01U 71.07.010
71.07.01U 88247
71.07.01U 88264
71.07.020 71.07.020
71.07.020 88247
71.07.020 88264
71.07.03U 71.07.030
71.07.03U 88247
71.07.03U 88264
78.9
71.08.01U 71.08.01U
71.08.01U 91634
71.08.01U 88247
71.08.01U 88264
71.08.01U 88279
71.08.02U 71.08.020
71.08.020 91634
71.08.020 88247
71.08.020 88264
71.08.020 88279
71.08.03U 71.08.03U
71.08.03U 91634
71.08.03U 88247
71.08.03U 88264
71.08.03U 88279
71.08.04U 71.08.04U
71.08.04U 91634
71.08.04U 88247
71.08.04U 88264
71.08.04U 88279
71.08.05U 71.08.05U0
71.08.050 91634
71.08.050 88247
71.08.050 88264
71.08.050 88279
71.08.06U 71.08.06U
71.08.06U 91634
71.08.06U 88247
71.08.06U 88264
71.08.06U 88279
71.08.07U 71.08.07U
71.08.070 91634
71.08.070 88247
71.08.070 88264
71.08.070 88279
78.10
71.09.01U 71.09.01U0
71.09.01U 91634
71.09.01U 88247
71.09.01U 88264
71.09.01U 1500106U
71.09.01U 5033
71.09.01U 12033
71.09.01U 1875
71.09.01U 1893
71.09.01U 39178
71.09.01U 2680
71.09.01U 34709
71.09.01U 39809
71.09.01U 3380
71.09.01U 14154
71.09.01U 995
71.09.01U 39212
71.09.020 71.09.020
71.09.020 91634
71.09.020 88247
71.09.020 88264
71.09.020 1500106U
71.09.020 5033
71.09.020 12033
71.09.020 1875
71.09.020 1893
71.09.020 39178
71.09.020 2680
71.09.020 34714
71.09.020 39809
71.09.020 3380
71.09.020 14154
71.09.020 995
71.09.020 39212
71.09.03U 71.09.03U

FONTE
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
COMPESA

SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
COMPESA

SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

TIPO

INSUMO

SERVICO
SERVICO
INSUMO

SERVICO
SERVICO
INSUMO

SERVICO
SERVICO
INSUMO

SERVICO
SERVIGO
INSUMO

SERVIGO
SERVICO

SERVICO
SERVICO

SERVIGO
SERVICO

SERVICO
SERVICO

SERVIGO
SERVICO

SERVICO
SERVICO

SERVICO
SERVICO

SERVIGO
SERVICO

SERVICO
SERVICO

SERVICO

SERVIGO
SERVICO
SERVICO

SERVICO

SERVICO
SERVICO
SERVICO

SERVIGO

SERVIGO
SERVICO
SERVICO

SERVICO

SERVICO
SERVICO
SERVICO

SERVICO

SERVICO
SERVICO
SERVICO

SERVICO

SERVICO
SERVICO
SERVICO

SERVICO

SERVICO
SERVICO
SERVICO

SERVICO

SERVICO
SERVICO
INSUMO

INSUMO
INSUMO

INSUMO
INSUMO

INSUMO
INSUMO
INSUMO
INSUMO

SERVICO

SERVICO
SERVIGO
INSUMO

INSUMO
INSUMO

INSUMO
INSUMO

INSUMO
INSUMO
INSUMO
INSUMO

DESCRICAO

DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DISJUNTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR DR-(40A), 30MA

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DISJUNTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR DR-(63A), 30MA

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DISJUNTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR DR-(80A), 30MA

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DISJUNTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR DR-(100A), 30MA

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC

INSTALAGAO DE ELETRODUTOS

INSTALAGAO DE ELETRODUTO FLEXIVEL E DAS CONEXGES DE 1/2" A 2" (SEM FORNECIMENTO)

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSTALAGAO DE ELETRODUTO FLEXIVEL E DAS CONEXGES DE 21/2" A 3" (SEM FORNECIMENTO)

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSTALAGAO DE ELETRODUTO FLEXIVEL E DAS CONEXGES DE 4" A 6" (SEM FORNECIMENTO)

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSTALAGAO DE ELETRODUTO RIGIDO DE 1/2" A 2" E DAS CONEXOES (SEM FORNECIMENTO)

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSTALAGAO DE ELETRODUTO RIGIDO DE 2 1/2" A 3" E DAS CONEXOES (SEM FORNECIMENTO)

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSTALAGAO DE ELETRODUTO RIGIDO DE 4" A 6" E DAS CONEXGES (SEM FORNECIMENTO)

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSTALACAO DE ELETROCALHAS

MONTAGEM DE ELETROCALHAS DE AGO (15X15) A (100X100) MM

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MONTAGEM DE ELETROCALHAS DE AGO (100X100) A (200X200) MM

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MONTAGEM DE ELETROCALHAS DE AGO (200X200) A (800X300) MM

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSTALAGAO GERADORES/MODULOS DE DISTRIBUIGAO/COMANDO

MONTAGEM GRUPO GERADOR 25 A 60 KVA, COM QUADRO AUTOMATICO

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM,
ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MONTAGEM GRUPO GERADOR 70 A 250 KVA, COM QUADRO AUTOMATICO

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM,
ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MONTAGEM GRUPO GERADOR 310 A 710 KVA, COM QUADRO AUTOMATICO

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM,
ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSTALAGAO DE MODULO DE  DISTRIBUICAO/COMANDO P/ MOTOR PARTIDA INDIRETA,
COMISSIONAMENTO 5 CV A 100 CV

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM,
ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSTALAGAO DE MODULO DE  DISTRIBUICAO/COMANDO P/ MOTOR PARTIDA INDIRETA,
COMISSIONAMENTO 101 CV A 200 CV

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5.8 TM,
ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSTALAGAO DE MODULO DE  DISTRIBUICAO/COMANDO P/ MOTOR PARTIDA INDIRETA,
COMISSIONAMENTO 201 CV A 500 CV

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5.8 TM,
ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSTALAGAO DE MODULO DE  DISTRIBUICAO/COMANDO P/ MOTOR PARTIDA INDIRETA,
COMISSIONAMENTO 501 CV A 1000 CV

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5.8 TM,
ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSTALAGAO DE MEDIGAO

MEDIGAO TRIFASICA INSTALADA EM MURO - RAMAL DE DISTRIBUICAO SUBTERRANEO - COM CARGA INSTALADA ATE
20kW

INCLUSIVE

INCLUSIVE

INCLUSIVE

INCLUSIVE

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM,
ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PARAFUSO OLHAL GALVANIZADO DE 12 X 200MM

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU

D
CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 11/2", PARA ELETRODUTO

CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO

LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 11/2", PARA ELETRODUTO

BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 11/2", PARA ELETRODUTO

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 11/2 ", SEM LUVA

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A

CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA
CONCESSIONARIA LOCAL)

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE
COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO

FITA METALICA PERFURADA, L = 25 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *222,5* KGF

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2

ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 11/2", PARA ELETRODUTO

MEDIGAO TRIFASICA INSTALADA EM MURO - RAMAL DE DISTRIBUICAO SUBTERRANEO - COM CARGA INSTALADA
ENTRE 24,1KW A 37KW.

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM,
ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PARAFUSO OLHAL GALVANIZADO DE 12 X 200MM

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU

D
CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 11/2", PARA ELETRODUTO
CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 11/2", PARA ELETRODUTO
LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 11/2", PARA ELETRODUTO
BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 11/2", PARA ELETRODUTO
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 11/2 ", SEM LUVA
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A
CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA
CONCESSIONARIA LOCAL)
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE
COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO
FITA METALICA PERFURADA, L = 25 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *222,5* KGF
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2
ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO
MEDIGAO TRIFASICA INSTALADA EM MURO - RAMAL DE DISTRIBUICAO SUBTERRANEO - COM CARGA INSTALADA
ENTRE 37,1KW A 42KW.
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1,00000
0,40000
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0,10000
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2,00000
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6,00000

2,00000
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8,00000
8,00000

2,00000
14,00000

14,00000
14,00000
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24,00000
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6,00000

1,00000
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1,00000

1,00000
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1,00000
0,13333
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DES/GPE DESONERADO
HoRA: 835%
LS:
MEs: 46,41%
188,96 188,96
206,64 7001282038 0,00%
20,04 8,01
23,84 9,53
189,10 189,10
223,69 7001282039 0,00%
20,04 8,01
23,84 9,53
206,15 206,15
402,22 7001282041 0,00%
20,04 8,01
23,84 9,53
384,68 384,68
399,41 7001282042 0,00%
20,04 8,01
23,84 9,53
381,87 381,87
4,38 7001282043 0,00%
20,04 2,00
23,84 2,38
5,26 7001282045 0,00%
20,04 2,40
23,84 2,86
6,57 7001282046 0,00%
20,04 3,00
23,84 3,57
5,65 7001282543 0,00%
20,04 2,58
23,84 3,07
7,49 7001282544 0,00%
20,04 3,42
23,84 4,07
9,33 7001282545 0,00%
20,04 4,26
23,84 5,07
13,16 7001282057 0,00%
20,04 6,01
23,84 7,15
13,16 7001282058 0,00%
20,04 6,01
23,84 7,15
26,32 7001282059 0,00%
20,04 12,02
23,84 14,30
1.880,54 7001282060 7,47%
234,77 469,54
20,04 400,80
23,84 476,80
26,67 533,40
2.162,74 7001282061 6,50%
234,77 469,54
20,04 480,96
2384 572,16
26,67 640,08
2.444,94 7001282062 5,75%
234,77 469,54
20,04 561,12
23,84 667,52
26,67 746,76
892,84 7001282063 15,74%
234,77 469,54
20,04 120,24
23,84 143,04
26,67 160,02
1.033,94 7001282064 13,59%
234,77 469,54
20,04 160,32
23,84 190,72
26,67 213,36
1.457,24 7001282065 9,65%
234,77 469,54
20,04 280,56
23,84 333,76
26,67 373,38
2.162,74 7001282066 6,50%
234,77 469,54
20,04 480,96
23,84 572,16
26,67 640,08
2.285,77 7001282075 42,17%
234,77 469,54
20,04 120,24
23,84 143,04
34,63 34,63
801,75 801,75
14,96 14,96
8,18 8,18
5,10 10,20
2,18 2,18
11,82 35,46
75,64 75,64
278,32 278,32
123,50 123,50
161,35 21,51
14,47 144,70
1,92 1,92
2.300,47 7001282074 41,90%
234,77 469,54
20,04 120,24
23,84 143,04
34,63 34,63
801,75 801,75
14,96 14,96
8,18 8,18
5,10 10,20
2,18 2,18
11,82 35,46
90,34 90,34
278,32 278,32
123,50 123,50
161,35 21,51
14,47 144,70
1,92 1,92
2.342,06 7001282073 41,15%



compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO: TABELA COMPESA .
LOCALIDADE: RECIFE / PE Ls: HORA: 84,35%
REFERENCIA: SINAPI 07/2024 - DNIT 04/2024 - ANP 07/2024 - SEINFRA CE 028 * MEs: 26,41%
DATA BASE: 2024.1 J 2

COMPOSICAO coDIGO FONTE TIPO DESCRIGAO UND COEF CSUNIT |R$SUBTOTAL| R$TOTAL CODIGO ALPHA

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM,

71.09.03U 91634 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP CHP 2,00000 234,77 469,54
DIURNO. AF_08/2015
71.09.03U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 20,04 120,24
71.09.03U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 2384 143,04
71.09.03U 1500106U COMPESA INSUMO PARAFUSO OLHAL GALVANIZADO DE 12 X 200MM UN 1,00000 34,63 34,63
71.08.03U 033 SINAPI INSUMO EOSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU N 1,00000 300,75 300,75
71.09.03U 12033 SINAPI INSUMO CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 11/2", PARA ELETRODUTO UN 1,00000 14,96 14,96
71.09.03U 1875 SINAPI INSUMO CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1,00000 818 818
71.09.03U 1893 SINAPI INSUMO LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 11/2", PARA ELETRODUTO UN 2,00000 5,10 10,20
71.09.03U 39178 SINAPI INSUMO BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 11/2", PARA ELETRODUTO UN 1,00000 2,18 2,18
71.09.03U 2680 SINAPI INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 11/2 ", SEM LUVA ™M 3,00000 11,82 35,46
71.09.03U 2373 SINAPI INSUMO DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415V UN 1,00000 131,93 131,93
CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA
71.09.03U 39809 SINAPI INSUMO CONCESSIONARIA LOCAL) UN 1,00000 278,32 278,32
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE
71.09.03U 3380 SINAPI INSUMO COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO UN 1,00000 123,50 123,50
71.09.03U 14154 SINAPI INSUMO FITA METALICA PERFURADA, L = 25 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *222,5* KGF UN 0,13333 161,35 2151
71.08.03U . SINAPI INSUMO CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, M 10,00000 1447 144,70

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2
71.09.03U 39212 SINAPI INSUMO ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 11/2", PARA ELETRODUTO UN 1,00000 1,92 1,92
MEDIGAO TRIFASICA INSTALADA EM MURO - RAMAL DE DISTRIBUICAO SUBTERRANEO - COM CARGA INSTALADA

71.09.04U 71.09.04U ENTRE 42,1KW A 48KW. UN 2.342,06 7001282072 41,15%
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM,

71.09.04U 91634 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP CHP 2,00000 234,77 469,54
DIURNO. AF_08/2015

71.09.04U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 20,04 120,24

71.09.04U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 2384 143,04

71.09.04U 1500106U COMPESA INSUMO PARAFUSO OLHAL GALVANIZADO DE 12 X 200MM UN 1,00000 34,63 34,63

71.08.00U 033 SINAPI INSUMO EOSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU N 1,00000 300,75 300,75

71.09.04U 12033 SINAPI INSUMO CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 11/2", PARA ELETRODUTO UN 1,00000 14,96 14,96

71.09.04U 1875 SINAPI INSUMO CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1,00000 818 818

71.09.04U 1893 SINAPI INSUMO LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 11/2", PARA ELETRODUTO UN 2,00000 5,10 10,20

71.09.04U 39178 SINAPI INSUMO BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 11/2", PARA ELETRODUTO UN 1,00000 2,18 2,18

71.09.04U 2680 SINAPI INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 11/2 ", SEM LUVA ™M 3,00000 11,82 35,46

71.09.04U 2373 SINAPI INSUMO DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415V UN 1,00000 131,93 131,93
CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA

71.09.04U 39809 SINAPI INSUMO CONCESSIONARIA LOCAL) UN 1,00000 278,32 278,32
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE

71.09.04U 3380 SINAPI INSUMO COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO UN 1,00000 123,50 123,50

71.09.04U 14154 SINAPI INSUMO FITA METALICA PERFURADA, L = 25 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *222,5* KGF UN 0,13333 161,35 2151

71.08.04U a0 SINAPI INSUMO CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, M 10,00000 1847 144,70

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2
71.09.04U 39212 SINAPI INSUMO ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 11/2", PARA ELETRODUTO UN 1,00000 1,92 1,92
MEDIGAO TRIFASICA INSTALADA EM MURO - RAMAL DE DISTRIBUICAO SUBTERRANEO - COM CARGA INSTALADA

71.09.05U 71.09.05U0 ENTRE 48,1KW A 6OKW. UN 2.342,06 7001282071 41,15%
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM,

71.09.050 91634 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP CHP 2,00000 234,77 469,54
DIURNO. AF_08/2015

71.09.050 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 20,04 120,24

71.09.050 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 2384 143,04

71.09.050 1500106U COMPESA INSUMO PARAFUSO OLHAL GALVANIZADO DE 12 X 200MM UN 1,00000 34,63 34,63

71.08.05U 033 SINAPI INSUMO EOSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU N 1,00000 300,75 300,75

71.09.050 12033 SINAPI INSUMO CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 11/2", PARA ELETRODUTO UN 1,00000 14,96 14,96

71.09.050 1875 SINAPI INSUMO CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1,00000 818 818

71.09.050 1893 SINAPI INSUMO LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 11/2", PARA ELETRODUTO UN 2,00000 5,10 10,20

71.09.050 39178 SINAPI INSUMO BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 11/2", PARA ELETRODUTO UN 1,00000 2,18 2,18

71.09.050 2680 SINAPI INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 11/2 ", SEM LUVA ™M 3,00000 11,82 35,46

71.09.050 2373 SINAPI INSUMO DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415V UN 1,00000 131,93 131,93
CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA

71.09.050 39809 SINAPI INSUMO CONCESSIONARIA LOCAL) UN 1,00000 278,32 278,32
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE

71.09.050 3380 SINAPI INSUMO COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO UN 1,00000 123,50 123,50

71.09.050 14154 SINAPI INSUMO FITA METALICA PERFURADA, L = 25 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *222,5* KGF UN 0,13333 161,35 2151

71.08.05U . SINAPI INSUMO CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, M 10,00000 1847 144,70

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2
71.09.050 39212 SINAPI INSUMO ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 11/2", PARA ELETRODUTO UN 1,00000 1,92 1,92
MEDIGAO TRIFASICA INSTALADA EM MURO - RAMAL DE DISTRIBUICAO SUBTERRANEO - COM CARGA INSTALADA

71.09.06U 71.09.06U ENTRE 60,1KW A 75KW. UN 262274 7001282029 36,75%
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM,

71.09.06U 91634 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP CHP 2,00000 234,77 469,54
DIURNO. AF_08/2015

71.09.06U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 20,04 120,24

71.09.06U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 2384 143,04

71.09.06U 1500106U COMPESA INSUMO PARAFUSO OLHAL GALVANIZADO DE 12 X 200MM UN 1,00000 34,63 34,63

71.08.06U 033 SINAPI INSUMO Eosrg DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU N 1,00000 300,75 300,75

71.09.06U 12033 SINAPI INSUMO CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 11/2", PARA ELETRODUTO UN 1,00000 14,96 14,96

71.09.06U 1875 SINAPI INSUMO CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 11/2", PARA ELETRODUTO UN 1,00000 818 818

71.09.06U 1893 SINAPI INSUMO LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 11/2", PARA ELETRODUTO UN 2,00000 510 10,20

71.09.06U 39178 SINAPI INSUMO BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 11/2", PARA ELETRODUTO UN 1,00000 2,18 2,18

71.09.06U 2680 SINAPI INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 11/2 ", SEM LUVA ™M 3,00000 11,82 35,46

71.09.06U 2391 SINAPI INSUMO DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V/ / ICC - 25 KA UN 1,00000 412,61 412,61
CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA

71.09.06U 39809 SINAPI INSUMO CONCESSIONARIA LOCAL) UN 1,00000 278,32 278,32
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE

71.09.06U 3380 SINAPI INSUMO COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO UN 1,00000 123,50 123,50

71.09.06U 14154 SINAPI INSUMO FITA METALICA PERFURADA, L = 25 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *222,5* KGF UN 0,13333 161,35 21,51
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-8, COBERTURA PVC-ST1,

INAPI 00000 4,4 44,
71.00.060 9% SINAPI INsumo ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 ™ 104 147 14470
71.09.06U 39212 SINAPI INSUMO ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 11/2", PARA ELETRODUTO UN 1,00000 1,92 1,92
78.11 INSTALAGAO DE POSTE COM LUMINARIA/PROJETOR

POSTE CONCRETO DUPLO T, 200KG, H=9M, COM 1 LUMINARIA PUBLICA LED PETALA 50W CORPO EM ALUMINIO,
71.10.21U 71.10.210 UN 1.970,18 7001601741 40,21%
INCLUSIVE EMBASAMENTO E ATERRAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAGAO)

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM,

7110210 91634 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP CHP 2,00000 234,77 469,54
DIURNO. AF_08/2015
7110210 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 20,04 60,12
7110210 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 2384 95,36
7110210 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 18,81 112,86
71.10.210 2512 SINAPI INSUMO BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV UN 1,00000 40,73 40,73
7110210 2674 SINAPI INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA ™M 16,00000 516 82,56
7110210 42244 SINAPI INSUMO LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX UN 1,00000 191,98 191,98
71.10.210 939 SINAPI INSUMO FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 ™M 32,00000 233 74,56
7110210 41196 SINAPI INSUMO POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D UN 1,00000 610,65 610,65

7110210 30603 SINAPI INSUMO CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 s 1,00000 701 01

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE
7110210 3380 SINAPI INSUMO UN 1,00000 123,50 123,50
COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO

7110210 gas70 SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m3 0,10000 448,77 24,87

7110210 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,10000 255,48 2554

POSTE CONCRETO DUPLO T, 200KG, H=9M, COM 1 LUMINARIA PUBLICA LED PETALA 100W CORPO EM ALUMINIO,
71.10.220 71.10.220 UN 2.251,06 7001601742 35,19%
INCLUSIVE EMBASAMENTO E ATERRAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAGAO)

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM,

71.10.220 91634 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP CHP 2,00000 234,77 469,54
DIURNO. AF_08/2015

71.10.220 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 20,04 60,12

71.10.220 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 2384 95,36

71.10.220 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 18,81 112,86

71.10.220 2512 SINAPI INSUMO BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV UN 1,00000 40,73 40,73

71.10.220 2674 SINAPI INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA ™M 16,00000 516 82,56

71.10.220 42243 SINAPI INSUMO LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX UN 1,00000 472,86 472,86

71.10.220 939 SINAPI INSUMO FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 ™M 32,00000 233 74,56

71.10.220 41196 SINAPI INSUMO POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D UN 1,00000 610,65 610,65

7110220 30643 SINAPI INSUMO :AA’\I:A DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 N 1 301 3701
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE

INAP

71.10.220 3380 SINAPI INSUMO CORRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO UN 1,00000 123,50 123,50

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
94970 INAP I - 10000 a4 24,

7110220 SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 o 877 87

71.10.220 103670 SINAPI SERVIGO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,10000 255,48 25,54
POSTE CONCRETO DUPLO T, 200KG, H=9M, COM 1 LUMINARIA PUBLICA LED PETALA 150W CORPO EM ALUMINIO,

7110230 7110230 INCLUSIVE EMBASAMENTO E ATERRAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) N 23U 7001601743 ERirES
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM,

71.10.23U 91634 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP CHP 2,00000 234,77 469,54
DIURNO. AF_08/2015

71.10.23U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 20,04 60,12



compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO: TABELA COMPESA :
LOCALIDADE:  RECIFE / PE Ls: Hom: B3
REFERENCIA:  SINAPI 07/2024 - DNIT 04/2024 - ANP 07/2024 - SEINFRA CE 028 : s -
DATABASE:  2024.1 : g
71.10.23U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 23,84 95,36
71.10.23U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 18,81 112,86
71.10.23U 2512 SINAPI INSUMO BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV/ UN 1,00000 40,73 40,73
71.10.23U 2674 SINAPI INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 16,00000 5,16 82,56
71.10.23U 42247 SINAPI INSUMO LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX UN 1,00000 638,83 638,83
71.10.23U 939 SINAPI INSUMO FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 M 32,00000 233 74,56
71.10.23U 41196 SINAPI INSUMO POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D UN 1,00000 610,65 610,65
711023V 34643 SINAPI INSUMO ;‘:AA’::A DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 UN 1 37,01 37,01
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE
INAPI
71.10.23U 3380 SINAPI INSUMO COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO UN 1,00000 123,50 123,50
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
94970 INAPI { 2 D000 44 44,
711023V SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0 8,77 87
71.10.23U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,10000 255,48 25,54
POSTE CONCRETO DUPLO T, 200KG, H=9M, COM 2 LUMINARIA PUBLICA LED PETALA 50W CORPO EM ALUMINIO,
D ey INCLUSIVE EMBASAMENTO E ATERRAMENTO (FORNECIMENTO E |N5TALA(;AO) s 22E D TS
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM,
71.10.24U 91634 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP CHP 2,00000 234,77 469,54
DIURNO. AF_08/2015
71.10.24U 88247 SINAPI SERVICO /AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 20,04 60,12
71.10.24U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,00000 23,84 166,88
71.10.24U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 18,81 75,24
71.10.24U 2512 SINAPI INSUMO BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV UN 2,00000 40,73 81,46
71.10.24U 2674 SINAPI INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 16,00000 5,16 82,56
71.10.24U 42244 SINAPI INSUMO LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX UN 2,00000 191,98 383,96
71.10.24U 939 SINAPI INSUMO FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 M 34,00000 2,33 79,22
71.10.24U 41196 SINAPI INSUMO POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D UN 1,00000 610,65 610,65
71.10.24U 34643 SINAPI INSUMO CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 UN 1 37,01 37,01
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE
INAPI
71.10.24U 3380 SINAPI INSUMO COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO UN 1,00000 123,50 123,50
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
94970 INAPI { 2 D000 44 44,
7110240 SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0 8,77 87
71.10.24U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,10000 255,48 25,54
POSTE CONCRETO DUPLO T, 200KG, H=9M, COM 2 LUMINARIA PUBLICA LED PETALA 100W CORPO EM ALUMINIO,
D 7LD INCLUSIVE EMBASAMENTO E ATERRAMENTO (FORNECIMENTO E |N5TALA(;AO o 2R TR LS
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM,
71.10.25U 91634 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP CHP 2,00000 234,77 469,54
DIURNO. AF_08/2015
71.10.25U 88247 SINAPI SERVICO /AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 20,04 60,12
71.10.25U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,00000 23,84 166,88
71.10.25U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 18,81 75,24
71.10.25U 2512 SINAPI INSUMO BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV UN 2,00000 40,73 81,46
71.10.25U 2674 SINAPI INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 16,00000 5,16 82,56
71.10.25U 42243 SINAPI INSUMO LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX UN 2,00000 472,86 945,72
71.10.25U 939 SINAPI INSUMO FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 M 34,00000 2,33 79,22
71.10.25U 41196 SINAPI INSUMO POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D UN 1,00000 610,65 610,65
71.10.250 34643 SINAPI INSUMO CMA’\Z(A DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 UN 1 37,01 37,01
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE
71.10.25U 3380 SINAPI INSUMO COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO UN 1,00000 123,50 123,50
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
71.10.25U 94970 SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021 M3 0,10000 448,77 44,87
71.10.25U 103670 SINAPI SERVICO LANGCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,10000 255,48 25,54

POSTE CONCRETO DUPLO T, 200KG, H=9M, COM 2 LUMINARIA PUBLICA LED PETALA 150W CORPO EM ALUMINIO,
7110260 71.10.26U . . . g UN 313515 7001601747 26,57%
INCLUSIVE EMBASAMENTO E ATERRAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAGAO)

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM,

71.10.26U 91634 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP CHP 2,00000 234,77 469,54
DIURNO. AF_08/2015
71.10.26U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 20,04 60,12
71.10.26U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,00000 2384 166,88
71.10.26U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 18,81 75,24
71.10.26U 2512 SINAPI INSUMO BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV UN 2,00000 40,73 81,46
71.10.26U 2674 SINAPI INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA ™M 16,00000 516 82,56
71.10.26U 42247 SINAPI INSUMO LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX UN 2,00000 638,83 1.277,66
71.10.26U 939 SINAPI INSUMO FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 ™M 34,00000 233 79,22
71.10.26U 41196 SINAPI INSUMO POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D UN 1,00000 610,65 610,65
7110260 30643 SINAPI INSUMO CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 N 1 301 301
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE
INAPI 00000
71.10.26U 3380 SINAPI INSUMO CORRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO UN 1, 123,50 123,50
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
94970 INAPI I ; 10000 24, 14,
71.10.260 497" SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 Vs o 877 87
71.10.26U 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,10000 255,48 25,54
POSTE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300KG, H=10M, COM 1 REFLETOR LED 100W INCLUSIVE EMBASAMENTO E
71.10.27U 7110270 ATERRAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALACAO) UN 2.069,58 7001601749 52,35%
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM,
71.10.27U 91634 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP CHP 2,00000 234,77 469,54
DIURNO. AF_08/2015
71.10.27U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 20,04 60,12
71.10.27U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 23,84 143,04
71.10.27U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 18,81 75,24
71.10.27U 939 SINAPI INSUMO FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 ™M 33,00000 233 76,89
7110270 S057 SINAPI INSUMO ;OSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO 8 OU N 1 942,50 942,50
7110270 30643 SINAPI INSUMO CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 N 1 301 3701
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE
INAPI 00000
71.10.27U 3380 SINAPI INSUMO CORRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO UN 1, 123,50 123,50
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
94970 INAPI I ; 24
7110270 497 SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 Vs 0:20000 877 8975
7110270 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,20000 255,48 51,09
POSTE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300KG, H=10M, COM 1 REFLETOR LED 200W INCLUSIVE EMBASAMENTO E
71.10.28U 71.10.280 ATERRAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALACAO) UN 2.069,58 7001601750 52,35%
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM,
71.10.28U 91634 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP CHP 2,00000 234,77 469,54
DIURNO. AF_08/2015
71.10.28U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 20,04 60,12
71.10.28U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 23,84 143,04
71.10.28U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 18,81 75,24
71.10.28U 939 SINAPI INSUMO FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 ™M 33,00000 233 76,89
7110280 S0s7 SINAPI INSUMO ;OSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO 8 OU N 1 912,50 942,50
7110280 30643 SINAPI INSUMO CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 N 1 301 3701
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE
INAPI
71.10.28U 3380 SINAPI INSUMO CORRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO UN 1,00000 123,50 123,50
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
94970 INAPI I ; 24,
71.10.280 497 SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 Vs 0:20000 877 8975
7110280 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,20000 255,48 51,09
POSTE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300KG, H=10M, COM 2 REFLETORES LED 100W INCLUSIVE EMBASAMENTO E
71.10.29U 71.10.290 ATERRAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALACAO) UN 209342 7001601751 51,75%
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM,
71.10.29U 91634 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP CHP 2,00000 234,77 469,54
DIURNO. AF_08/2015
71.10.29U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 20,04 60,12
71.10.29U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,00000 2384 166,88
71.10.29U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 18,81 75,24
71.10.29U 939 SINAPI INSUMO FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 ™M 33,00000 233 76,89
7110290 S057 SINAPI INSUMO ;OSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO 8 OU N 1 942,50 942,50
7110200 30643 SINAPI INSUMO CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 N 1 3701 3701
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE
INAPI
71.10.29U 3380 SINAPI INSUMO CORRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO UN 1,00000 123,50 123,50
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
94970 INAPI I ; 0000 a4,
71.10.29U 497 SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF. 05/2021 M3 0,20 8,77 89,75
7110290 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,20000 255,48 51,09
LY O POSTE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300KG, H=10M, COM 2 REFLETORES LED 200W INCLUSIVE EMBASAMENTO E o 2003,42 P 51,75%

ATERRAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAGAO)



compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO: TABELA COMPESA .
LOCALIDADE: RECIFE / PE Ls: HORA: 84,35%
REFERENCIA: SINAPI 07/2024 - DNIT 04/2024 - ANP 07/2024 - SEINFRA CE 028 * MEs: 26,41%
DATA BASE: 2024.1 J 2

COMPOSICAO coDIGO FONTE TIPO DESCRIGAO UND COEF CSUNIT |R$SUBTOTAL| R$TOTAL CODIGO ALPHA

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM,

71.10.300 91634 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP CHP 2,00000 234,77 469,54
DIURNO. AF_08/2015

71.10.300 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 20,04 60,12

71.10.300 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,00000 2384 166,88

71.10.300 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 18,81 75,24

71.10.300 939 SINAPI INSUMO FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 ™M 33,00000 233 76,89

110,300 S057 SINAPI INSUMO EOSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU N 1,00000 aa2.50 aa2.50

110,300 30603 SINAPI INSUMO CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 s 1,00000 701 01

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE
71.10.300 3380 SINAPI INSUMO UN 1,00000 123,50 123,50
COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO

7110300 aas70 SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,20000 448,77 89,75

71.10.300 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,20000 255,48 51,09

POSTE CONCRETO DUPLO T, 200KG, H=9M, COM 1 LUMINARIA PUBLICA LED PETALA 200W CORPO EM ALUMINIO,
7110310 71.10.310 UN 252024 7001601744 31,43%
INCLUSIVE EMBASAMENTO E ATERRAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAGAO)

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM,

71.10.31U 91634 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP cHP 2,00000 234,77 469,54
DIURNO. AF_08/2015
71.10.31U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 20,04 60,12
7110310 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 23,84 95,36
71.10.31U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 18,81 112,86
7110310 2512 SINAPI INSUMO BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV UN 1,00000 40,73 40,73
7110310 2674 SINAPI INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA ™M 16,00000 516 82,56
7110310 42208 SINAPI INSUMO LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX UN 1,00000 742,04 742,04
7110310 939 SINAPI INSUMO FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 ™M 32,00000 233 74,56
7110310 4119 SINAPI INSUMO POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D UN 1,00000 610,65 610,65
7110310 30643 SINAPI INSUMO CMA’\I:A DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 N 1 3701 3701
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE
INAP 00000
7110310 3380 SINAPI INSUMO COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO UN 1, 123,50 123,50
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
94970 INAP I ; 44 44,
7110310 SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 Vs 010000 877 87
7110310 103670 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,10000 255,48 25,54
POSTE CONCRETO DUPLO T, 200KG, H=9M, COM 2 LUMINARIA PUBLICA LED PETALA 200W CORPO EM ALUMINIO,
7110320 7110320 INCLUSIVE EMBASAMENTO E ATERRAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) N S 7001601748 ZEA3
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM,
7110320 91634 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP cHP 2,00000 234,77 469,54
DIURNO. AF_08/2015
7110320 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 20,04 60,12
71.10.320 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,00000 23,84 166,88
7110320 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 18,81 75,24
7110320 2512 SINAPI INSUMO BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV UN 2,00000 40,73 81,46
7110320 2674 SINAPI INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA ™M 16,00000 516 82,56
7110320 42248 SINAPI INSUMO LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX UN 2,00000 742,04 1.484,08
7110320 939 SINAPI INSUMO FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 ™M 34,00000 233 79,22
7110320 41196 SINAPI INSUMO POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D UN 1,00000 610,65 610,65
7110320 30603 Sinap! INSUMO :IAA’\I;(A DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 N 1,00000 w701 w70
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE
7110320 3380 SINAPI INSUMO COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO UN 1,00000 123,50 123,50
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
7110320 94970 SINAPI SERVICO ; M3 0,10000 448,77 44,87
N MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
7110320 103670 SINAPI SERVICO LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,000 255,48 25,50
78.12 EXECUGAO DE SOLDA
7111.01U 71.11.01U EXECUGAO DE SOLDA EXOTERMICA GT UN 30,50 7001210843 0,00%
7111.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 18,81 4,70
7111010 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 23,84 59
7111010 15001200 COMPESA INSUMO CARTUCHO DE SOLDA EXOTERMICA N.2 90 UN 1,00000 15,48 15,48
7111.01U 1500121V COMPESA INSUMO IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTERMICA UN 1,00000 075 075
7111.01U 1500123V COMPESA INSUMO MOLDE P/ SOLDA TIPO "GT" ATE 120mm? UN 0,02500 144,61 361
7111.020 71.11.020 EXECUGAO DE SOLDA EXOTERMICA GX UN 32,57 7001210844 0,00%
71.11.02U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 18,81 470
71.11.02U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 2384 596
7111.020 15001200 COMPESA INSUMO CARTUCHO DE SOLDA EXOTERMICA N.2 90 UN 1,00000 15,48 15,48
7111.020 1500121U COMPESA INSUMO IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTERMICA UN 1,00000 075 075
7111.020 15001220 COMPESA INSUMO MOLDE P/ SOLDA TIPO "GX" ATE 120mm? UN 0,02500 227,26 568
7111.03U 71.11.03U EXECUGAO DE SOLDA EXOTERMICA GY UN 31,74 7001210845 0,00%
7111.03U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 18,81 4,70
7111.03U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 23,84 59
7111.03U 15001200 COMPESA INSUMO CARTUCHO DE SOLDA EXOTERMICA N.2 90 UN 1,00000 15,48 15,48
7111.03U 1500121V COMPESA INSUMO IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTERMICA UN 1,00000 075 075
7111.03U 1500124U COMPESA INSUMO MOLDE P/ SOLDA TIPO "GY" ATE 120mm? UN 0,02500 194,23 4385
7111.04U 71.11.080 EXECUGAO DE SOLDA EXOTERMICA ND UN 232 7001210846 0,00%
71.11.04U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 18,81 470
71.11.04U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 23,84 596
7111.04U 15001200 COMPESA INSUMO CARTUCHO DE SOLDA EXOTERMICA N.2 90 UN 1,00000 15,48 15,48
7111.04U 1500121V COMPESA INSUMO IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTERMICA UN 1,00000 075 075
7111.04U 1500125U COMPESA INSUMO MOLDE P/ SOLDA TIPO "ND" ATE 120mm? UN 0,02500 217,50 543
7111.05U 71.11.05U EXECUGAO DE SOLDA EXOTERMICA NT UN 3231 7001210847 0,00%
7111.05U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 18,81 4,70
7111.05U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 23,84 59
7111.05U 15001200 COMPESA INSUMO CARTUCHO DE SOLDA EXOTERMICA N.2 90 UN 1,00000 15,48 15,48
7111.05U 1500121V COMPESA INSUMO IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTERMICA UN 1,00000 075 075
7111.05U 1500126U COMPESA INSUMO MOLDE P/ SOLDA TIPO "NT" ATE 120mm? UN 0,02500 216,91 542
78.13 INSTALAGAO DE SUBESTAGAO
SUBESTAGAO AEREA DE 15 A 45 KVA / 13.800-380/220V EM POSTE COM QUADRO DE MEDICAO EM MURETA,
7112.01U 71.12.01U T e N T e UN 1.880,54 7001282037 747%
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5.8 TM,
7112.010 91634 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP cHP 2,00000 234,77 469,54
DIURNO. AF_08/2015
7112.010 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00000 20,04 400,80
71.12.01U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00000 23,84 476,80
7112.01U 88279 SINAPI SERVICO MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00000 26,67 533,40
SUBESTAGAO AEREA DE 75 A 112,5 KVA / 13.800-380/220V EM POSTE COM QUADRO DE MEDIGAO EM MURETA,
7112.020 71.12.020 PR oRo Gen I AT e MIERTol AGRAGCE e UN 2.021,64 7001282040 695%
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM,
7112.020 91634 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP cHP 2,00000 234,77 469,54
DIURNO. AF_08/2015
7112.020 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,00000 20,04 440,88
71.12.02U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,00000 23,84 524,48
7112.020 88279 SINAPI SERVICO MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,00000 26,67 586,74
SUBESTAGAO AEREA DE 150 A 300 KVA / 13.800-380/220V EM POSTE COM QUADRO DE MEDIGAO EM MURETA,
7112.03U 71.12.03U PR CoRe R AT eRAMENTOl PADR O CETEe] UN 2.162,74 7001282044 6,50%
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM,
7112.03U 91634 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP cHP 2,00000 234,77 469,54
DIURNO. AF_08/2015
7112.03U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00000 20,04 480,96
71.12.03U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,0000 23,84 572,16
7112.03U 88279 SINAPI SERVICO MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00000 26,67 640,08
78.14 INSTALAGAO DE QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA
BT B QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA SOBREPOR DE 12 DIVISOES, COMPLETO C/BARRAMENTO (FORNECIMENTO E N 1155 ——_—_—, 000%
INSTALAGAO)
7113.01U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 20,04 40,08
71.13.01U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 23,84 47,68
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12
7113.01U 39756 SINAPI INSUMO DISIUNTORES DIN, 100 A UN 1,00000 343,79 343,79
. T QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA SOBREPOR DE 24 DIVISOES, COMPLETO C/BARRAMENTO (FORNECIMENTO E ™ 2886 _—_— 000%
INSTALAGAO)
7113.03U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 20,04 60,12
71.13.03U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 23,84 71,52
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28
7113.03U 39757 SINAPI INSUMO DISIUNTORES DIN, 100 A UN 1,00000 397,22 397,22
. . QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA SOBREPOR DE 36 DIVISOES, COMPLETO C/BARRAMENTO (FORNECIMENTO E ™ a6852 — 000%
INSTALAGAO)
7113.04U 88247 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,50000 20,04 70,14
71.13.04U 88264 SINAPI SERVICO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,50000 23,84 83,44
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36
7113.04U 39759 SINAPI INSUMO DISIUNTORES DIN, 100 A UN 1,00000 714,94 714,94
78.15 INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA
7114010 71.14.01U INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA EIXO HORIZONTAL ATE 10 CV UN 554,60 7001282569 0,00%
7114.010 95139 SINAPI SERVICO TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAGAO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016 cHP 5,00000 008 040
71.14.01U 88246 SINAPI SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00000 19,88 99,40

a1
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PROJETO: TABELA COMPESA
LOCALIDADE: RECIFE / PE
REFERENCIA:
DATA BASE: 2024.1
COMPOSICAO coDIGO
71.14.01U 88279
71.14.010 88316
71.14.020 71.14.020
71.14.020 95139
71.14.020 88246
71.14.020 88279
71.14.020 88316
71.14.03U 71.14.030
71.14.03U 95139
71.14.03U 88246
71.14.03U 88279
71.14.03U 88316
71.14.040 71.14.040
71.14.040 95139
71.14.040 88246
71.14.040 88279
71.14.04U 88316
71.14.050 71.14.050
71.14.050 95139
71.14.050 88246
71.14.050 88279
71.14.050 88316
71.14.060 71.14.060
71.14.060 95139
71.14.060 88246
71.14.060 88279
71.14.060 88316
71.14.070 71.14.070
71.14.070 95139
71.14.070 88246
71.14.070 88279
71.14.070 88316
71.14.08U 71.14.080
71.14.080 95139
71.14.08U 88246
71.14.080 88279
71.14.08U 88316
71.14.090 71.14.090
71.14.090 95139
71.14.090 88246
71.14.090 88279
71.14.090 88316
71.14.100 71.14.100
71.14.100 95139
71.14.100 88246
71.14.100 88279
71.14.100 88316
71.14.110 71.14.110
71.14.110 95139
71.14.110 88246
71.14.110 88279
71.14.110 88316
79
30.02.01U 30.02.01U
30.02.01U 88316
30.02.020 30.02.02U0
30.02.020 88316
30.02.04U 30.02.04U
30.02.04U 88309
30.02.04U 88316
30.02.05U 30.02.05U0
30.02.050 88309
30.02.050 88316
80
31.01.06U 31.01.06U
31.01.06U 88246
31.01.06U 88316
31.01.06U 02.01.06U
31.01.06U 93382
31.01.06U 101618
31.01.06U 3148
31.01.070 31.01.07U
31.01.070 88246
31.01.070 88316
31.01.070 02.01.060
31.01.070 93382
31.01.070 101618
31.01.070 97622
31.01.070 87530
31.01.070 3148
31.01.08U 31.01.08U
31.01.08U 02.01.06U
31.01.08U 93382
31.01.08U 101618
31.01.05U 31.01.050
31.01.050 88267
31.01.050 3859
31.01.050 119
31.01.050 9867
31.01.050
31.01.050 02.01.06U
81
31.08.01U 31.08.01U
31.08.01U 88267
31.08.01U 88316
31.08.01U 02.01.06U
31.08.01U 02.05.01U
31.08.020 31.08.02U0
31.08.020 31.08.01U
31.08.03U 31.08.03U
31.08.03U 88267
31.08.03U 88316
31.08.03U 02.01.06U
31.08.03U 02.05.01U
31.08.03U 10.03.01U
31.08.04U 31.08.04U
31.08.04U 31.08.03U
31.08.09U 31.08.090
31.08.09U 88267
31.08.09U 88316
31.08.09U 9836
31.08.09U 119
31.08.09U 3893
31.08.09U 13
31.08.09U 02.03.05U0
31.08.10U 31.08.100
31.08.10U 9836
31.08.10U 01.05.08U
31.08.10U 02.01.06U
31.08.100 02.04.610
31.08.100 02.05.01U
31.08.10U 98681
31.08.10U 10.03.03U
31.08.100 23.01.030
31.08.10U 26.04.030
31.08.11U 31.08.11U
31.08.11U 9836
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COMPOSIGAO
SERVICO
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COMPOSIGAO

SERVICO
SERVICO
COMPOSIGAO
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SERVICO
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SERVICO
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INSUMO
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DESCRICAO

MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA EIXO HORIZONTAL ACIMA DE 10 CV ATE 25 CV.

TTALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVACAO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA EIXO HORIZONTAL ACIMA DE 25 CV ATE 75 CV.

TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAGAO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA EIXO HORIZONTAL ACIMA DE 75 CV ATE 150 CV

TTALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVACAO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA EIXO HORIZONTAL ACIMA DE 150 CV ATE 250 CV

TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAGAO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA EIXO HORIZONTAL ACIMA DE 250 CV ATE 500 CV

TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAGAO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA EIXO HORIZONTAL ACIMA DE 500 CV ATE 600 CV

TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAGAO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA EIXO HORIZONTAL ACIMA DE 600 CV ATE 800 CV

TTALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVACAO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA EIXO VERTICAL ATE 100 CV.

TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAGAO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA EIXO VERTICAL ACIMA DE 100 CV ATE 200CV.

TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAGAO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA EIXO VERTICAL ACIMA DE 200CV ATE 300 CV.

TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAGAO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FILTROS

FILTROS DE PRESSAO, RETIRADA DE LEITOS FILTRANTES, LAVAGEM E CLASSIFICAGAO DOS SEIXOS RETIRADOS E
CCOLOCAGAO DOS MESMOS.

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FILTRO RAPIDO/GRAVIDADE, RETIRADA DE LEITOS FILTRANTES, LAVAGEM, CLASSIFICACAO DOS SEIXOS RETIRADOS E
CCOLOCAGAO DOS MESMOS.

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CCOLOCAGAO DE LEITOS FILTRANTES EM FILTROS DE PRESSAO.

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COLOCAGAO DE LEITOS FILTRANTES EM FILTROS DE RAPIDOS/GRAVIDADE.

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSTALAGAO OU SUBSTITUIGAO DE RAMAIS PREDIAIS DE AGUA

INSTALACAO OU SUBSTITUICAO DE RAMAL PREDIAL DE AGUA ATE 4,00 M DE EXTENSAO, COM INSTALAGAO DE
HIDROMETRO NO JARDIM OU CALGADA, CONFORME PADRAO COMPESA, INCLUINDO ESCAVAGAO E REATERRO.

ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 12 £/OU 22 CATEGORIAS ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANGAMENTO MANUAL.
AF_08/2020

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)

INSTALACAO OU SUBSTITUICAO DE RAMAL PREDIAL DE AGUA ATE 4,00 M DE EXTENSAO, COM INSTALAGAO DE
HIDROMETRO NO MURO, CONFORME PADRAO COMPESA, INCLUINDO ESCAVAGAO, REATERRO, DEMOLIGAO DE
ALVENARIA E ACABAMENTO COM MASSA UNICA.

ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 12 £/OU 22 CATEGORIAS ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANGAMENTO MANUAL
AF_08/2020

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS
DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (LX C)

METRO EXCEDENTE PARA INSTALAGAO OU SUBSTITUICAO DE RAMAL PREDIAL DE AGUA, INCLUINDO ESCAVAGAO E
REATERRO.

ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 12 E/OU 22 CATEGORIAS ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL.
AF_08/2020

CONSERTO DE RAMAIS PREDIAIS DE AGUA DANIFICADOS DURANTE EXECUGAO DAS OBRAS.

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR

TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)

ESTOPA

ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 12 E/OU 22 CATEGORIAS ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE
INSTALAGAO OU SUBSTITUIGAO DE RAMAIS PREDIAIS DE ESGOTO

INSTALAGAO OU SUBSTITUIGAO DE RAMAL PREDIAL DE ESGOTO ATE 5,00 M SEM PAVIMENTO.

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 12 E/OU 22 CATEGORIAS ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE

REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.

METRO EXCEDENTE DA INSTALAGAO OU SUBSTITUIGAO DE RAMAL PREDIAL DE ESGOTO ATE 5,00 M SEM PAVIMENTO.

INSTALAGAO OU SUBSTITUICAO DE RAMAL PREDIAL DE ESGOTO ATE 5,00 M SEM PAVIMENTO.
INSTALAGAO OU SUBSTITUIGAO DE RAMAL PREDIAL DE ESGOTO ATE 5,00 M COM PAVIMENTO.
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 12 E/OU 22 CATEGORIAS ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE
REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.
DEMOLICAO DE PISO REVESTIDO EM LADRILHO.

METRO EXCEDENTE DA INSTALAGAO OU SUBSTITUIGAO DE RAMAL PREDIAL DE ESGOTO ATE 5,00 M COM PAVIMENTO.

INSTALAGAO OU SUBSTITUIGAO DE RAMAL PREDIAL DE ESGOTO ATE 5,00 M COM PAVIMENTO.

CONSERTO DE RAMAIS PREDIAIS DE ESGOTO DANIFICADOS DURANTE EXECUGAO DAS OBRAS.

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR

LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

ESTOPA

ESCAVAGAO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM MATERIAL DE 1® E/OU 22 CATEGORIAS ATE 2,00 M DE
PROFUNDIDADE.

LIGAGAO INTRADOMICILIAR A PARTIR DA CAIXA DE LIGAGAO INTRA ATE A CAIXA DE INSPEGAO DO RAMAL NA
CALGADA, INCLUSIVE CAIXAS

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)

LOCAGAO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA COLETOR COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS.

ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 12 E/OU 22 CATEGORIAS ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE

REMOGAO DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE, ATE 1,0 KM, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA.

REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.

PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO
DA ARGAMASSA. AF_09/2020

DEMOLIGAO DE PISO CIMENTADO.

ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM CONEXGES E PECAS
ESPECIAIS - DN - 100 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.

CONSTRUGAO DE CAIXA DE PASSAGEM PARA ESGOTO EM ANEIS DE CONCRETO ARMADO (FCK>=40MPA), BANQUETA
EM CONCRETO SIMPLES 1:3:5, COROAMENTO EM TUOLOS E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DN 0,40 M E
PROFUNDIDADE DE 0,65 M, EXCLUSIVE ESCAVAGAO E REATERRO - CONFORME PADRAO COMPESA.

LIGAGAO INTRADOMICILIAR A PARTIR DA CAIXA DE LIGAGAO INTRA ATE A CAIXA DE INSPEGAO DO RAMAL NA CALGADA
PELO CORREDOR OU BECO LATERAL (TERRENO NATURAL), INCLUSIVE CAIXAS
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)
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DES/GPE DESONERADO
HoRA: 835%
LS:
MEs: 46,41%
26,67 266,70
18,81 188,10
720,98 7001282570 0,00%
0,08 0,52
19,88 129,22
26,67 346,71
18,81 244,53
1.109,20 7001282571 0,00%
0,08 0,80
19,88 198,80
26,67 533,40
18,81 376,20
1.774,72 7001282572 0,00%
0,08 1,28
19,88 318,08
26,67 853,44
18,81 601,92
3.367,52 7001282573 0,00%
0,08 2,56
19,88 636,16
26,67 1.600,20
18,81 1.128,60
6.391,16 7001282574 0,00%
0,08 5,20
19,88 1.292,20
26,67 2.987,04
18,81 2.106,72
12.200,40 7001282575 0,00%
0,08 8,00
19,88 2.186,80
26,67 5.867,40
18,81 4.138,20
20.388,40 7001282576 0,00%
0,08 9,60
19,88 2.186,80
26,67 10.668,00
18,81 7.524,00
1.386,50 7001282577 0,00%
0,08 1,00
19,88 248,50
26,67 666,75
18,81 470,25
1.885,64 7001282578 0,00%
0,08 1,36
19,88 337,96
26,67 906,78
18,81 639,54
2.107,48 7001282579 0,00%
0,08 1,52
19,88 377,72
26,67 1.013,46
18,81 714,78
376,20 7001290003 0,00%
18,81 376,20
376,20 7001290004 0,00%
18,81 376,20
48,90 7001290005 0,00%
23,52 18,81
18,81 30,09
31,97 7001290006 0,00%
23,52 9,40
18,81 22,57
266,93 7001300254 8,05%
19,88 27,75
18,81 839
58,22 142,80
23,79 55,22
251,10 32,64
11,06 0,13
275,82 7001300258 7,79%
19,88 27,75
18,81 839
58,22 142,80
23,79 55,22
251,10 32,64
49,62 1,29
38,03 7,60
11,06 0,13
40,32 7001300262 10,44%
58,22 29,13
23,79 11,12
251,10 0,07
19,66 7001300064 0,00%
22,76 3,41
1,20 2,40
7,75 0,77
335 335
20,01 1,00
58,22 873
207,19 7001300038 0,00%
22,76 34,14
18,81 28,21
58,22 87,33
45,11 57,51
41,43 7001300007 0,00%
207,19 41,43
253,27 7001300041 0,00%
22,76 34,14
18,81 28,21
58,22 87,33
45,11 57,51
15,36 46,08
50,65 7001300009 0,00%
253,27 50,65
45,87 7001300070 0,56%
22,76 3,41
18,81 2,82
11,30 22,60
7,75 155
13,99 13,99
20,01 1,00
337 0,50
1.765,00 7001300233 0,19%
11,30 33,90
2,45 7,35
58,22 39,58
20,62 1,44
45,11 30,67
32,24 21,92
13,74 9,34
3,78 11,34
804,73 1.609,46
2.030,42 7001300234 0,33%
11,30 112,88



compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO: TABELA COMPESA .
LOCALIDADE: RECIFE / PE Ls: HORA: 84,35%
REFERENCIA: SINAPI 07/2024 - DNIT 04/2024 - ANP 07/2024 - SEINFRA CE 028 * MEs: 26,41%
DATA BASE: 2024.1 J 2

ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM CONEXGES E PECAS

COMPOSICAO coDIGO FONTE TIPO DESCRIGAO UND COEF CSUNIT |R$SUBTOTAL| R$TOTAL CODIGO ALPHA
378

3108110 230103 COMPESA COMPOSICAO ESPECIAIS - DN - 100 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA. ™ 10/ 3780
31.08.11U 02.01.06U COMPESA COMPOSIGAO ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 12 E/OU 22 CATEGORIAS ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE ™3 2,25000 58,22 130,99
31.08.11U 02.05.01U COMPESA COMPOSIGAO REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. M3 2,25000 45,11 101,49
3108110 23.0L03U COMPESA COMPOSICRD ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM CONEXGES E PEGAS v 10/ 378 47,80

ESPECIAIS - DN - 100 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.

CONSTRUGAO DE CAIXA DE PASSAGEM PARA ESGOTO EM ANEIS DE CONCRETO ARMADO (FCK>=40MPA), BANQUETA
31.08.11U 26.04.030 COMPESA COMPOSIGAO EM CONCRETO SIMPLES 1:3:5, COROAMENTO EM TUOLOS E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DN 0,40 M E UN 2,00000 804,73 1.609,46
PROFUNDIDADE DE 0,65 M, EXCLUSIVE ESCAVAGAO E REATERRO - CONFORME PADRAO COMPESA.

LIGAGAO INTRADOMICILIAR A PARTIR DA CAIXA DE LIGAGAO INTRA ATE A CAIXA DE INSPEGAO DO RAMAL NA CALGADA

31.08.120 31.08.120 £V PISO CIMENTADO, INCLUSIVE CAIXAS UN 234036 7001300235 0,71%
31.08.120 9836 SINAPI INSUMO TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) ™M 10,00000 11,30 113,00
31.08.120 20157 SINAPI INSUMO JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,10000 14,71 147
31.08.120 20170 SINAPI INSUMO LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,10000 10,29 1,02
31.08.120 20179 SINAPI INSUMO TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,10000 33,19 331
31.08.120 9837 SINAPI INSUMO TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) ™M 0,10000 10,70 1,07
31.08.120 20156 SINAPI INSUMO JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,10000 12,76 1,27
31.08.120 9838 SINAPI INSUMO TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) ™M 0,10000 815 0,81
31.08.120 20155 SINAPI INSUMO JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,10000 4,54 0,45
31.08.120 20168 SINAPI INSUMO LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,10000 7,68 076
31.08.120 7097 SINAPI INSUMO ‘TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,10000 5,69 0,56
31.08.120 9835 SINAPI INSUMO TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) ™M 0,10000 4,93 0,49
31.08.120 20154 SINAPI INSUMO JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,10000 2,98 0,29
31.08.120 20167 SINAPI INSUMO LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,10000 373 0,37
31.08.120 37948 SINAPI INSUMO ‘TE SANITARIO, PVC, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,10000 2,81 0,28
31.08.120 20262 SINAPI INSUMO SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO UN 0,10000 17,21 1,72
31.08.120 11745 SINAPI INSUMO RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA UN 0,10000 13,77 137
31.08.120 20086 SINAPI INSUMO BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,10000 234 0,23
31.08.120 10908 SINAPI INSUMO JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,10000 14,46 144
31.08.120 23.0L.03U COMPESA COMPOSICRD ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM CONEXGES E PEGAS v 10,00000 378 47,80

ESPECIAIS - DN - 100 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
31.08.120 02.01.06U COMPESA COMPOSIGAO ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 12 E/OU 22 CATEGORIAS ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE ™3 2,25000 58,22 130,99
ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM CONEXGES E PECAS

P I

3108120 230103 COMPESA COMPOSICAO ESPECIAIS - DN - 100 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA. M 045000 378 L0

31.08.120 02.05.01U COMPESA COMPOSIGAO REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. M3 2,25000 45,11 101,49
PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO

31.08.120 98681 SINAPI SERVICO DA ARGAMASSA, AF_09/2020 M2 4,50000 32,24 145,08

31.08.120 10.03.03U COMPESA COMPOSIGAO DEMOLIGAO DE PISO CIMENTADO. M2 4,50000 13,74 61,83

31.08.120 97622 SINAPI SERVIGO DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 0,40000 29,62 19,84
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E

103329 INAP I 10000 4
31.08120 SINAPI SERVICO ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 M2 04 7648 3059
31.08.120 57878 SINAPI SERVICO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. w2 o8 32 345

ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

43



compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO: TABELA COMPESA .
LOCALIDADE: RECIFE / PE Ls: HORA: 84,35%
REFERENCIA: SINAPI 07/2024 - DNIT 04/2024 - ANP 07/2024 - SEINFRA CE 028 * MEs: 26,41%
DATA BASE: 2024.1 J 2

COMPOSICAO coDIGO FONTE TIPO DESCRIGAO UND COEF CSUNIT |R$SUBTOTAL| R$TOTAL CODIGO ALPHA

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS
31.08.120 87530 SINAPI SERVICO M2 0,80000 38,03 30,42
< DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM CONEXGES E PECAS

ESPECIAIS - DN - 100 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA. ™ 10! 378 3780

31.08.120 23.01.03U COMPESA COMPOSIGAO

CONSTRUGAO DE CAIXA DE PASSAGEM PARA ESGOTO EM ANEIS DE CONCRETO ARMADO (FCK>=40MPA), BANQUETA
31.08.120 26.04.030 COMPESA COMPOSIGAO EM CONCRETO SIMPLES 1:3:5, COROAMENTO EM TUOLOS E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DN 0,40 M E UN 2,00000 804,73 1.609,46
PROFUNDIDADE DE 0,65 M, EXCLUSIVE ESCAVAGAO E REATERRO - CONFORME PADRAO COMPESA.

LIGAGAO INTRADOMICILIAR A PARTIR DA CAIXA DE LIGAGAO INTRA ATE A CAIXA DE INSPEGAO DO RAMAL NA CALGADA

31.08.13U 31.08.13U EM PISO COM CERAMICA, INCLUSIVE CAIXAS UN 2.730,55 7001300236 0,25%
31.08.13U 9836 SINAPI INSUMO TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) ™M 10,00000 11,30 113,00
31.08.13U 20157 SINAPI INSUMO JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,10000 14,71 147
31.08.13U 20170 SINAPI INSUMO LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,10000 10,29 1,02
31.08.13U 20179 SINAPI INSUMO TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,10000 33,19 331
31.08.13U 9837 SINAPI INSUMO TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) ™M 0,10000 10,70 1,07
31.08.13U 20156 SINAPI INSUMO JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,10000 12,76 1,27
31.08.13U 9838 SINAPI INSUMO TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) ™M 0,10000 815 0,81
31.08.13U 20155 SINAPI INSUMO JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,10000 4,54 0,45
31.08.13U 20168 SINAPI INSUMO LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,10000 7,68 076
31.08.13U 7097 SINAPI INSUMO TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,10000 5,69 0,56
31.08.13U 9835 SINAPI INSUMO TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) ™M 0,10000 4,93 0,49
31.08.13U 20154 SINAPI INSUMO JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,10000 2,98 0,29
31.08.13U 20167 SINAPI INSUMO LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,10000 373 0,37
31.08.13U 37948 SINAPI INSUMO TE SANITARIO, PVC, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,10000 2,81 0,28
31.08.13U 20262 SINAPI INSUMO SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO UN 0,10000 17,21 1,72
31.08.13U 11745 SINAPI INSUMO RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA UN 0,10000 13,77 137
31.08.13U 20086 SINAPI INSUMO BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,10000 234 0,23
31.08.13U 10908 SINAPI INSUMO JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,10000 14,46 144
3108130 23.0L03U COMPESA COMPOSICRD ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM CONEXGES E PEGAS v 10,00000 378 47,80

ESPECIAIS - DN - 100 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
31.08.13U 02.01.06U COMPESA COMPOSIGAO ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 12 E/OU 22 CATEGORIAS ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE ™3 2,25000 58,22 130,99
ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM CONEXGES E PECAS

P I

3108130 230103 COMPESA COMPOSICAO ESPECIAIS - DN - 100 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA. M 045000 378 L0

31.08.13U 02.05.01U COMPESA COMPOSICAO REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. M3 2,25000 45,11 101,49

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM
31.08.13U 87246 SINAPI SERVICO M2 4,50000 68,73 309,28
< AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

31.08.13U 10.02.09U COMPESA COMPOSIGAO DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO INCLUSIVE RETIRADA DA CAMADA DE REGULARIZAGAO SOBRE LASTRO DE CONCRETO. M2 4,50000 29,62 133,29
31.08.13U 97622 SINAPI SERVICO DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 0,40000 29,62 19,84
3108130 103328 SINAPI SERVICO ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E w2 o 608 0,59

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

31.08.13U 87878 SINAPI SERVICO M2 0,80000 4,32 3,45
< ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS

31.08.13U 87530 SINAPI SERVICO M2 0,80000 38,03 30,42
< DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

3108130 95201 SINAPI SERVICO /I;AFS;Z(/)ZDDZZ CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. w2 P a3 15453

3108130 23.0L03U COMPESA COMPOSICRD ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM CONEXGES E PEGAS v 10/ 378 47,80

ESPECIAIS - DN - 100 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.

CONSTRUGAO DE CAIXA DE PASSAGEM PARA ESGOTO EM ANEIS DE CONCRETO ARMADO (FCK>=40MPA), BANQUETA
31.08.13U 26.04.030 COMPESA COMPOSIGAO EM CONCRETO SIMPLES 1:3:5, COROAMENTO EM TUOLOS E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DN 0,40 M E UN 2,00000 804,73 1.609,46
PROFUNDIDADE DE 0,65 M, EXCLUSIVE ESCAVAGAO E REATERRO - CONFORME PADRAO COMPESA.

LIGAGAO INTRADOMICILIAR A PARTIR DA CAIXA DE LIGAGAO INTRA ATE A CAIXA DE INSPEGAO DO RAMAL NA CALCADA

31.08.14U 31.08.14U £V PISO COM PORCELANATO, INCLUSIVE CAIXAS UN 3.268,42 7001300237 0,21%
31.08.14U 88256 SINAPI SERVICO AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,77000 2338 111,52
31.08.14U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,66500 18,81 31,31
31.08.14U 9836 SINAPI INSUMO TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) ™M 10,00000 11,30 113,00
31.08.14U 20157 SINAPI INSUMO JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,10000 14,71 147
31.08.14U 20170 SINAPI INSUMO LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,10000 10,29 1,02
31.08.14U 20179 SINAPI INSUMO TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,10000 33,19 331
31.08.14U 9837 SINAPI INSUMO TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) ™M 0,10000 10,70 1,07
31.08.14U 20156 SINAPI INSUMO JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,10000 12,76 1,27
31.08.14U 9838 SINAPI INSUMO TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) ™M 0,10000 815 0,81
31.08.14U 20155 SINAPI INSUMO JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,10000 4,54 0,45
31.08.14U 20168 SINAPI INSUMO LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,10000 7,68 076
31.08.14U 7097 SINAPI INSUMO TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,10000 5,69 0,56
31.08.14U 9835 SINAPI INSUMO TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) ™M 0,10000 4,93 0,49
31.08.14U 20154 SINAPI INSUMO JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,10000 2,98 0,29
31.08.14U 20167 SINAPI INSUMO LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,10000 373 0,37
31.08.14U 37948 SINAPI INSUMO TE SANITARIO, PVC, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,10000 2,81 0,28
31.08.14U 20262 SINAPI INSUMO SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO UN 0,10000 17,21 1,72
31.08.14U 11745 SINAPI INSUMO RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA UN 0,10000 13,77 137
31.08.14U 20086 SINAPI INSUMO BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,10000 234 0,23
31.08.14U 10908 SINAPI INSUMO JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,10000 14,46 144
31.08.14U 34357 SINAPI INSUMO REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,63000 5,57 3,50
31.08.14U 37595 SINAPI INSUMO ARGAMASSA COLANTE TIPO AC ll KG 38,79000 2,92 113,26
31.08.14U 38195 SINAPI INSUMO ;\052(; m:okc{mwﬂo, BORDA RETA, EXTRA, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE w2 504000 1658 6756
31.08.14U 23.0.03U COMPESA COMPOSICRD ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM CONEXGES E PECAS v 10,00000 378 47,80

ESPECIAIS - DN - 100 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.
31.08.14U 02.01.06U COMPESA COMPOSIGAO ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 12 E/OU 22 CATEGORIAS ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE ™3 2,25000 58,22 130,99
ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM CONEXGES E PECAS

P I

31.08140 230103 COMPESA COMPOSICAO ESPECIAIS - DN - 100 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA. M 045000 378 170

31.08.14U 02.05.01U COMPESA COMPOSICAO REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. M3 2,25000 45,11 101,49
31.08.14U 10.02.09U COMPESA COMPOSIGAO DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO INCLUSIVE RETIRADA DA CAMADA DE REGULARIZAGAO SOBRE LASTRO DE CONCRETO. M2 4,50000 29,62 133,29
31.08.14U 97622 SINAPI SERVICO DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 0,40000 29,62 19,84
31.08.14U 103328 SINAPI SERVICO ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E w2 o 608 059

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

31.08.14U 87878 SINAPI SERVICO M2 0,80000 4,32 3,45
< ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS

31.08.14U 87530 SINAPI SERVICO M2 0,80000 38,03 30,42
< DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

31.08.14U 95201 SINAPI SERVICO /I;AFS;Z(/)ZDDZZ CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. w2 P a3 15453

31.08.14U 23,0030 COMPESA COMPOSICRD ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM CONEXGES E PECAS v 10/ 378 47,80

ESPECIAIS - DN - 100 MM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.

CONSTRUGAO DE CAIXA DE PASSAGEM PARA ESGOTO EM ANEIS DE CONCRETO ARMADO (FCK>=40MPA), BANQUETA

31.08.14U 26.04.030 COMPESA COMPOSIGAO EM CONCRETO SIMPLES 1:3:5, COROAMENTO EM TUOLOS E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DN 0,40 M E UN 2,00000 804,73 1.609,46
PROFUNDIDADE DE 0,65 M, EXCLUSIVE ESCAVAGAO E REATERRO - CONFORME PADRAO COMPESA.

82 INSTALAGAO DE CERCAS
CERCA COM 9 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURGES DE CONCRETO ARMADO A CADA 2 METROS COM ALTURA UTIL

32.01.01U 32.01.01U DE 2,40 M; CONSTRUCEO. M 105,61 7001310001 0,00%
32.01.01U 88309 SINAPI SERVIGO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000 23,52 4,70
32.01.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 18,81 37,62
32.01.010 340 SINAPI INSUMO ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250 ™M 9,00000 1,13 10,17
32.01.01U 43130 SINAPI INSUMO ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG 0,05000 20,50 1,02
32.01.010 4114 SINAPI INSUMO MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIOS UN 0,50000 95,42 47,71
32.01.01U 02.01.06U COMPESA COMPOSIGAO ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 12 E/OU 22 CATEGORIAS ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE M3 0,02500 58,22 1,45
32.01.010 02.05.01U COMPESA COMPOSICAO REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. M3 0,01000 45,11 0,45
32.01.01U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,00600 415,85 2,49
CERCA COM ESTACA DE MADEIRA SABIA, ESPACADAS DE 1,80 M, ALTURA UTIL 1,60 M, COM CINCO FIOS DE ARAME
32.01.020 32.01.020 FARPADO; CONSTRUCAO. M 31,69 7001310002 0,00%
32.01.020 88262 SINAPI SERVICO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 23,18 9,27
32.01.020 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 18,81 11,8
32.01.020 339 SINAPI INSUMO ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250 ™M 5,00000 1,25 6,25
32.01.020 5076 SINAPI INSUMO GRAMPO DE ACO POLIDO 1" X 9 KG 0,02500 15,93 0,39
32.01.020 1300014U COMPESA INSUMO ESTACA DE MADEIRA SABIA, ALTURA UTIL 1,60M E BITOLA DE 11CM. UN 0,90000 5,00 4,50
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONCERTINA DUPLA EM ACO GALVANIZADO, ESPIRAL DE DN 300 MM, 3 CLIPES
3201050 3201050 PARA ESPIRAL, LAMINA DE 30 MM E FIO INTERNO DE 2,76 MM M i 7001310224 QLS
32.01.050 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 2352 3,52



compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO: TABELA COMPESA :
LOCALIDADE:  RECIFE / PE Ls: Hom: B3
REFERENCIA:  SINAPI 07/2024 - DNIT 04/2024 - ANP 07/2024 - SEINFRA CE 028 : ts: st
DATABASE:  2024.1 : g
32.01.05U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 18,81 2,82
32.01.05U 34348 SINAPI INSUMO CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM M 1,00000 21,47 21,47
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONCERTINA SIMPLES EM AGO GALVANIZADO, ESPIRAL DE DN 300 MM, 3 CLIPES
BZORCEY) 220100 PARA ESPIRAL, LAMINA DE 30 MM E FIO INTERNO DE 2,76 MM, COM HASTE DE ASSENTAMENTO A CADA 3 M e D EooLS10228 000
32.01.06U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 23,52 3,52
32.01.06U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 18,81 2,82
32.01.06U 34347 SINAPI INSUMO CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM M 1,00000 15,35 15,35

HASTE RETA DE ACO GALVANIZADO, H = *30* CM, BASE RETANGULAR, PARA FIXACAO DE CONCERTINA SIMPLES DE 30
32.01.06U 34349 SINAPI INSUMO UN 0,33333 26,28 875
CM (NAO INCLUI OS FIXADORES)
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
32.01.06U 7583 SINAPI INSUMO CHATA E FENDA PHILLIPS UN 0,66666 0,67 0,44
83 PLANTIO DE CAPIM/GRAMA
32.02.01U 32.02.010 PLANTIO DE CAPIM SANDALO INCLUINDO PREPARO DE SOLO COM TERRA VEGETAL. M2 11,45 7001310003 3,02%
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE

32.02.01U 6259 SINAPI SERVICO CHP 0,00500 256,97 128
N TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
32.02.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08000 18,81 1,50
32.02.01U 88441 SINAPI SERVICO JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08000 19,66 157
3202010 360 Sinap! INSUMO RMEL::ODE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA oN 1,00000 200 200
32.02.01U 38128 SINAPI INSUMO TERRA VEGETAL (ENSACADA) KG 5,00000 062 310
32.02.020 32.02.000 PLANTIO DE GRAMA INGLESA INCLUINDO PREPARO DE SOLO COM TERRA VEGETAL. M2 29,95 7001310004 1,16%
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE
32.02.02U 6259 SINAPI SERVICO CHP 0,00500 256,97 128
N TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
32.02.020 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08000 18,81 1,50
32.02.020 88441 SINAPI SERVICO JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08000 19,66 1,57
32.02.020 3322 SINAPI INSUMO GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO M2 1,00000 22,50 22,50
32.02.020 38128 SINAPI INSUMO TERRA VEGETAL (ENSACADA) K6 5,00000 062 3,10
32.02.04U 32.02.080 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA (EM TAPETE) INCLUINDO PREPARO DE SOLO COM ADUBOS MINERAIS E ORGANICOS. M2 29,81 7001310005 091%
32.02.04U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,000 18,81 188
32.02.04U 88441 SINAPI SERVICO JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 19,66 1,96
32.02.04U 3322 SINAPI INSUMO GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO M2 1,00000 22,50 22,50
32.02.04U 44539 SINAPI INSUMO FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 K6 0,10000 2,79 027
32.02.04U 44479 SINAPI INSUMO CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) KG 0,15000 016 002
32.02.04U 38125 SINAPI INSUMO FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A K6 3,00000 1,06 318
32.02.06U 32.02.06U PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA (EM TAPETE) INCLUINDO PREPARO DE SOLO COM TERRA VEGETAL. M2 2995 7001310006 1,16%
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE
INAP I ’ A 4 o
32.02.060 6259 SINAPI SERVICO TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 cHe 0.00500 25697 128
32.02.06U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08000 18,81 1,50
32.02.06U 88441 SINAPI SERVICO JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08000 19,66 1,57
32.02.06U 3322 SINAPI INSUMO GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO M2 1,00000 22,50 22,50
32.02.06U 38128 SINAPI INSUMO TERRA VEGETAL (ENSACADA) KG 5,00000 062 310
84 MURO / PORTOES
. PR MURO COM MOURGES A CADA 2,0M E PLACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO ARMADO, ALTURA LIVRE 2,0M; M 20745 TATERTTE 0,00%
CONSTRUGAO.
32.03.01U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 2352 18,81
32.03.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60000 18,81 30,09
32.03.01U 4722 SINAPI INSUMO PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE ] 0,04550 98,69 4,49
32.03.01U 370 SINAPI INSUMO AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,03880 129,00 5,00
32.03.01U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 [9 13,00000 066 858
32.03.01U 0400006U COMPESA INSUMO PLACA PARA MURO PRE-MOLDADA COM ENCAIXE MOURAO - DN=200X50X3,5CM UN 2,00000 49,00 98,00
32.03.01U 36797 SINAPI INSUMO MOURAO DE CONCRETO CURVO, *10 X 10* CM, H= *2,60* M + CURVA DE 0,40 M UN 0,50000 84,96 42,48
MURO COM EMBASAMENTO DE 50 CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVAGAO DE 1,60M COM COLUNAS ESPAGADAS
32.03.02U 32.03.000 DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO, REMOGAO DE MATERIAL ESCAVADO, CONCRETO MAGRO, ™ 409,45 7001310065 0,50%
CHAPISCO, MASSA UNICA E CAIAGAO; CONSTRUGAO.
32.03.02U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,22000 2352 146,29
32.03.020 88310 SINAPI SERVICO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,71000 25,02 17,76
32.03.02U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,57000 18,81 161,20
32.03.020 4718 SINAPI INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,01400 105,03 1,47
32.03.020 367 SINAPI INSUMO AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) ] 0,16100 13068 21,03
32.03.020 6076 SINAPI INSUMO SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO) M3 0,03100 66,50 2,06
32.03.020 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 [9 26,00000 066 17,16
32.03.020 1106 SINAPI INSUMO CALHIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS K6 2,11000 1,50 316
3203000 o Sinap! INSUMO ELSE)O CERAMICO / TIIOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X oN 71,50000 055 3932
MURO COM EMBASAMENTO DE 50 CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVAGAO DE 1,80M COM COLUNAS ESPACADAS
32.03.03U 32.03.03U DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO, REMOGAO DE MATERIAL ESCAVADO, CONCRETO MAGRO, M 436,79 7001310045 0,52%
CHAPISCO, MASSA UNICA E CAIACAO; CONSTRUGAO.
32.03.03U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,22000 23,52 146,29
32.03.03U 88310 SINAPI SERVICO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,71000 25,02 17,76
32.03.03U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,57000 18,81 161,20
32.03.03U 4718 SINAPI INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE ] 0,01400 105,03 1,47
32.03.03U 367 SINAPI INSUMO AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,17100 13068 234
32.03.03U 6076 SINAPI INSUMO SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO) M3 0,03400 66,50 226
32.03.03U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 28,00000 0,66 18,48
32.03.03U 1106 SINAPI INSUMO CAL HIDRATADA CH-1 PARA ARGAMASSAS kG 2,39000 1,50 358
3203030 - SINAPI INSUMO 2\.)(0;0 CERAMICO / TIIOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X N 77,0000 055 4235
32.03.03U 10567 SINAPI INSUMO TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA ™ 1,80000 11,70 21,06
MURO COM EMBASAMENTO DE 80 CM E ALTURA DE 3,00M COM COLUNAS A CADA 3 METROS, CINTAS INFERIORES E
320,08 3203080 SUPERIORES,INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO, ESPALHAMENTO, CHAPISCO, REBOCO E CAIAGAQ M e 7001310272 @3
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
INAP t ; 14
32.03.04U 94970 SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF. 05/2021 M3 0,15500 8,77 69,55
32.03.04U 103673 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,15500 35,90 556
32.03.04U 13.02.100 COMPESA COMPOSICAO COMPOSIGAO REPRESENTATIVA CORTE, DOBRA E COLOCAGAO DE AGO CA-50/60 KG 11,36650 9,72 11048
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
32.03.04U 92423 SINAPI SERVICO M2 151670 72,52 109,99
N SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAGGES. AF_09/2020
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
3203.00 103329 SINAPI SERVIGO ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 va 242670 7648 18559
3203000 103338 Sinap! SERVICO ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, w2 048670 12043 5620

BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

32.03.04U 87878 SINAPI SERVICO M2 578670 4,32 24,99
< ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1

, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA

INAP I 4 4
3208.080 87792 SINAPI SERVICO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 V2 578670 39 22649
32.03.04U 17.01.02U COMPESA COMPOSIGAO CAIAGAO EM PAREDE EXTERNA EXECUTADA EM TRES DEMAOS. M2 6,00000 11,74 70,44
32.03.04U 02.01.06U COMPESA COMPOSICAO ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 12 £/OU 22 CATEGORIAS ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE M3 0,42500 58,22 24,74
32.03.04U 02.05.01U COMPESA COMPOSIGAO REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. M3 0,25000 45,11 11,27
32.03.04U 02.06.05U COMPESA COMPOSICAO ESPALHAMENTO MANUAL DE MATERIAL PARA SIMPLES REGULARIZAGAO DO TERRENO. M3 0,17500 282 049
32.03.04U 13.03.49U COMPESA COMPOSICAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANGAMENTO M3 0,01500 415,85 623
MURO COM BRISES EM CONCRETO PRE-MOLDADO, LARGURA 20CM E ESPESSURA 4CM, EMBASAMENTO DE 80 CM E
32.03.05U 32.03.050 ALTURA DE 3M, CINTAS INFERIORES E SUPERIORES,INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO, ESPALHAMENTO, CHAPISCO, M 787,57 7001310273 0,06%
REBOCO E CAIAGAO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
INAP I ; 24,
32.03.05U 94970 SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF. 05/2021 M3 0,15500 8,77 69,55
32.03.05U 103673 SINAPI SERVICO LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,15500 35,90 556
32.03.05U 13.02.10U COMPESA COMPOSIGAO COMPOSIGAO REPRESENTATIVA CORTE, DOBRA E COLOCAGAO DE AGO CA-50/60 KG 11,36650 972 11048
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
32.03.05U 92423 SINAPI SERVICO M2 151670 7252 109,99
N SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAGGES. AF_09/2020
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
3203.050 103329 SINAPI SERVICO ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 va 037330 7648 2850
3203050 103338 Sinap! SERVICO ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, w2 048670 12043 5620

BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

32.03.050 87878 SINAPI SERVICO M2 1,68000 4,32 7,25
< ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA

INAPI I 4
320,05 87792 SINAPI SERVICO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 V2 1,68000 39 575
32.03.05U 17.01.02U COMPESA COMPOSIGAO CAIAGAO EM PAREDE EXTERNA EXECUTADA EM TRES DEMAOS. M2 1,89333 11,74 222
32.03.05U 02.01.06U COMPESA COMPOSICAO ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 12 E/OU 22 CATEGORIAS ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE M3 0,42500 58,22 2,74
32.03.05U 02.05.01U COMPESA COMPOSIGAO REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. M3 0,25000 45,11 11,27
32.03.05U 02.06.05U COMPESA COMPOSICAO ESPALHAMENTO MANUAL DE MATERIAL PARA SIMPLES REGULARIZAGAO DO TERRENO. M3 0,17500 28 049
32.03.05U 13.03.49U COMPESA COMPOSIGAO CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARO E LANCAMENTO M3 0,01500 415,85 623
32.03.05U 32.03.06U COMPESA COMPOSIGAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BRISES EM CONCRETO PRE-MOLDADO COM LARGURA DE 17CM E ESP.= 4,00CM ™M 9,96670 27,02 269,30
32.03.06U 32.03.06U FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BRISES EM CONCRETO PRE-MOLDADO COM LARGURA DE 17CM E ESP.= 4,00CM ™M 27,02 7001310274 0,00%
32.03.06U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35000 23,52 823
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, L-159, (1,69 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M,
INAPI
32.03.06U 39508 SINAPI INSUMO ESPACAMENTO DA MALHA = 30 X 10 M M2 0,11740 951 111
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
INAPI I Al 2
320,060 92423 SINAPI SERVICO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_09/2020 V2 010870 7252 7,88
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
INAPI I ; 24,
32.03.06U 94970 SINAPI SERVICO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF. 05/2021 M3 0,00680 8,77 3,05
32.03.06U 103673 SINAPI SERVIGO LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,00680 35,90 024
32.03.06U 17.02.05U COMPESA COMPOSIGAO PINTURA SUPER CONCRETINA M2 0,40170 13,15 528
32.03.06U 88629 SINAPI SERVICO ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,00200 617,98 123
85 GUARDA CORPO / ESCADA DE MARINEIRO / GRADE DE FERRO/MONOVIA
PORTAO TUBULAR, CONFORME PADRAO COMPESA, EM FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2", COM CONTRAVENTAMENTO
32.04.01U 32.04.010 EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1" E COM TELA ARAMADA # 1" COM FIO N2 10, INCLUSIVE DOBRADICAS, M2 1.045,36 7001310010 0,00%

BATEDOR, FECHO, PINTURA E ASSENTAMENTO EM ESTRUTURA DE CONCRETO.
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compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO: TABELA COMPESA .
LOCALIDADE: RECIFE / PE Ls: HORA: 84,35%
REFERENCIA: SINAPI 07/2024 - DNIT 04/2024 - ANP 07/2024 - SEINFRA CE 028 * MEs: 26,41%
DATA BASE: 2024.1 J 2

COMPOSICAO coDIGO FONTE TIPO DESCRIGAO UND COEF CSUNIT |R$SUBTOTAL| R$TOTAL CODIGO ALPHA

GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4

32.04.01U 83765 SINAPI SERVICO CILINDROS 600 A - CHP DIURNO, AF_02/2016 CHP 3,82000 98,41 375,92
32.04.01U 88315 SINAPI SERVICO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,75000 2332 17,49
32.04.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,75000 18,81 108,15
32.04.01U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,50000 24,28 109,26
32.04.01U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 2352 11,76
32.04.01U 37411 SINAPI INSUMO TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM M2 1,00000 16,93 16,93
32.04.010 21012 SINAPI INSUMO TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) ™M 1,43180 44,64 63,91
32.04.010 11002 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 3,37000 25,05 84,41
32.04.01U 21010 SINAPI INSUMO TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) ™M 6,74070 27,72 186,85
32.04.01U 565 SINAPI INSUMO BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M ™M 0,77797 14,98 11,65
32.04.010 88629 SINAPI SERVIGO ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,00400 617,98 2,47

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU

3200010 100726 SINAPI SERVICO PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 M2 1,00000 2601 2601
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
3200010 100722 SINAPI SERVICO METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 M2 1,00000 242 242
32.04.01U 100717 SINAPI SERVICO LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 1,00000 813 813
CONFECGAO E MONTAGEM DE GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO COM PONTA LISA DE 1 1/2", INCLUSIVE
33.02.01U 33.02.01U PINTURA COM ESMALTE SINTETICO EM DUAS DEMAOS COM FUNDIDO ANTI-CORROSIVO, CONFORME PADRAO M 368,33 7001320066 0,00%
COMPESA.
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4
33.02.01U 83765 SINAPI SERVICO CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF 02/2016 CHP 0,50000 98,41 49,20
33.02.01U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 2352 11,76
33.02.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 18,81 37,62
33.02.01U 88315 SINAPI SERVICO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 2332 2332
33.02.01U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 24,28 12,14
33.02.01U 7697 SINAPI INSUMO TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) ™M 3,20000 44,69 143,00
33.02.01U 11002 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,20000 25,05 5,01
33.02.01U 44531 SINAPI INSUMO DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7" UN 0,07000 82,43 577
33.02.01U 546 SINAPI INSUMO BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG 5,06000 8,66 43,81
33.02.01U 10.02.01U COMPESA COMPOSIGAO DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES. ™3 0,00300 275,10 0,82
33.02.010 88629 SINAPI SERVIGO ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,00300 617,98 1,85
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU
3302010 100726 SINAPI SERVICO PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 M2 060192 2601 15,65
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
3302010 100722 SINAPI SERVICO METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 M2 060192 242 13,49
33.02.01U 100717 SINAPI SERVICO LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 0,60192 813 4,89
33.02.020 33.02.020 RETIRADA DE GUARDA-CORPO ™M 32,26 7001320260 5,39%
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA
33.02.020 89272 SINAPI SERVICO 97 KW, TRAAO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 CHP 0,01000 229,74 2,29
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV,
33.02.020 73467 SINAPI SERVICO INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 CHP 0,00190 249,35 0,47
X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
33.02.020 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08800 22,76 2,00
33.02.020 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30000 18,81 24,45
33.02.020 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13000 2352 3,05
33.02.03U 33.02.030 FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE GRADE DE FERRO PARA PROTEGAO EM PISO. M2 452,15 7001320261 0,00%
33.02.03U 88315 SINAPI SERVICO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 2332 34,98
33.02.03U 88242 SINAPI SERVICO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60000 19,67 31,47
33.02.03U 1381 SINAPI INSUMO ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 0,08000 0,95 0,07
33.02.03U 565 SINAPI INSUMO BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M ™M 24,27746 14,98 363,67
33.02.03U 567 SINAPI INSUMO CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M ™M 2,00000 10,98 21,9
33.02.050 33.02.050 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AGO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEGAO M 97,93 7001320413 0,00%
33.02.050 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 2352 9,40
33.02.050 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 18,81 15,04
33.02.050 88629 SINAPI SERVICO ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,00250 617,98 1,54
33.02.050 43056 SINAPI INSUMO ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO KG 6,90480 7,54 52,06
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU
3302050 100726 SINAPI SERVICO PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 M2 035186 2601 o15
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
3302050 100722 SINAPI SERVICO METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 M2 035186 242 788
33.02.050 100717 SINAPI SERVICO LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 0,35186 813 2,86
33.08.01U 33.08.01U FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GRADE DE PROTEGAO EM BARRAS DE FERRO DE 1 POL X 3/8 POL M2 1.354,30 7001320298 0,00%
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4
33.08.01U 83765 SINAPI SERVICO CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF 02/2016 CHP 4,00000 98,41 393,64
33.08.01U 88315 SINAPI SERVICO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,00000 2332 163,24
33.08.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000 18,81 56,43
33.08.01U 546 SINAPI INSUMO BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG 79,59000 8,66 689,24
33.08.01U 11002 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 1,00000 2505 2505
33.08.01U 44531 SINAPI INSUMO DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7" UN 0,30000 82,43 24,72
33.08.01U 44533 SINAPI INSUMO DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8" (228,6 X 6,4 X 22,2 MM) UN 0,10000 19,89 1,98
MONOVIA COMPOSTA DE VIGA METALICA COM PILARES METALICOS, CAPACIDADE ATE 5T E ELEVAGAO TOTALATE 6M
33.07.020 33.07.020 INCLUSA PINTURA ANTICORROSIVA, INSTALAGAO DE TALHA E DE TROLLEY, EXCLUSO FORNECIMENTO DE TALHA E KG 14,01 7001360662 76,60%
TROLLEY
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
33.07.020 5928 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CHP 0,00833 277,97 231
DIURNO. AF_06/2014
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4
33.07.020 83765 SINAPI SERVICO CILINDROS 600 A - CHP DIURNO, AF_02/2016 CHP 0,00292 98,41 0,28
33.07.020 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02000 18,81 0,37
33.07.020 88278 SINAPI SERVICO MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00925 24,45 0,22
33.07.020 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01000 24,28 0,24
33.07.020 88310 SINAPI SERVIGO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01917 25,02 0,47
33.07.020 43082 SINAPI INSUMO PERFIL"I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES KG 1,00000 10,00 10,00
33.07.020 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,00292 24,07 0,07
33.07.020 3768 SINAPI INSUMO LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,00833 2,22 0,01
33.07.020 5318 SINAPI INSUMO DILUENTE AGUARRAS L 0,00113 31,38 0,03
33.07.020 38383 SINAPI INSUMO LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,00500 2,45 0,01
33.07.03U 33.07.030 PATAMAR INTERMEDIARIO EM CHAPA DE AGO INCLUSIVE GUARDA CORPO COM 1,2 M ALTURA M2 3.010,74 7001320362 13,48%
33.07.03U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,37500 2352 8,82
33.07.03U 88315 SINAPI SERVICO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,75000 2332 87,45
33.07.03U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,75000 18,81 183,39
33.07.03U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,87500 24,28 45,52
33.07.03U 21148 SINAPI INSUMO TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M ™M 10,31250 133,42 1.375,89
33.07.03U 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 1,25000 24,07 30,08
33.07.03U 44531 SINAPI INSUMO DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7" UN 0,62500 82,43 51,51
33.07.03U 1337 SINAPI INSUMO CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4" (6,30 MM) 54,53 KG/M2 KG 54,53000 9,93 541,48
33.07.03U 43082 SINAPI INSUMO PERFIL"I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES KG 40,58060 10,00 405,80
33.07.03U 11964 SINAPI INSUMO PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM UN 8,00000 373 29,84
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU
33.07.03 100726 SINAPI SERVICO PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 M2 443750 2601 s
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
33.07.03 100722 SINAPI SERVICO METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 M2 443750 242 9948
33.07.03U 100717 SINAPI SERVICO LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 4,43750 813 36,07
33.07.04U 33.07.04U PATAMAR INTERMEDIARIO EM BARRAS DE AGO INCLUSIVE GUARDA CORPO COM 1,2 M ALTURA M2 2.730,96 7001320363 13,23%
33.07.04U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,37500 2352 882
33.07.04U 88315 SINAPI SERVICO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,75000 2332 87,45
33.07.04U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,75000 18,81 183,39
33.07.04U 88317 SINAPI SERVICO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,87500 24,28 25,52
33.07.04U 40624 SINAPI INSUMO TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/2", E= *3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M ™M 10,31250 108,73 1121,27
33.07.04U 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 1,25000 24,07 30,08
33.07.040 44531 SINAPI INSUMO DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7" UN 0,62500 82,43 51,51
33.07.04U 555 SINAPI INSUMO BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M ™M 45,48750 10,62 483,07
33.07.04U 559 SINAPI INSUMO BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM (LX E), 2,53 KG/M ™M 3,51250 2,13 77,73
CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 50,80 MM (2"), ESPESSURA DE 6,35 MM (1/4") E PESO LINEAR
33.07.04U 589 SINAPI INSUMO DE APROXIMADAMENTE 1,630 K6/M ™M 6,45000 56,02 361,32
33.07.04U 11964 SINAPI INSUMO PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM UN 8,00000 373 29,84
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU
33.07.000 100726 SINAPI SERVICO PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 M2 443750 601 11541
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
3.07.000 100722 SINAPI SERVICO METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 M2 443750 242 9948
33.07.04U 100717 SINAPI SERVICO LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 4,43750 8,13 36,07
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO , RESINA OFFSHORE, COM GAIOLA DE
33.07.050 33.07.050 PROTECAO B00MM (EM REVISAO) M 1.038,03 7001320435 0,00%
33.07.050 88315 SINAPI SERVICO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 2332 13,99
33.07.050 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20000 18,81 22,57
33.07.050 1800001U COMPESA INSUMO ESCADA DE FIBRA DE VIDRO EM RESINA OFFSHORE INCLUSIVE GAIOLA DE PROTEGAO M 1,00000 1.001,47 1.001,47
33.07.06U 33.07.06U FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GUARDA CORPO EM FIBRA DE VIDRO RESINA OFFSHORE, ALTURA 1,10 M ™M 733,00 7001320364 0,00%
33.07.06U 88315 SINAPI SERVICO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 2332 6,99
33.07.06U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 18,81 11,8
33.07.06U 1800002U COMPESA INSUMO GUARDA CORPO EM FIBRA DE VIDRO RESINA OFF-SHORE ALTURA 1,10M ™M 1,10000 649,76 714,73
FORNECIMENTO E INSTALAGAO GRADE DE BARRAS DE FERRO CHATO, E=9,53 MM, L= 38,1 MM E BARRAS PORTANTES
33.07.100 33.07.100 EOLTICEREY B M2 703,39 7001320433 0,00%
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4
33.07.100 83765 SINAPI SERVICO CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF._02/2016 CHP 1,50000 98,41 147,61
33.07.100 88315 SINAPI SERVICO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 2332 34,98
33.07.100 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60000 18,81 30,09
33.07.100 563 SINAPI INSUMO BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E), 2,84 KG/M ™M 16,79830 24,84 417,26
33.07.10U 567 SINAPI INSUMO CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (LX E), 1,27KG/M ™M 2,00000 10,98 21,9
33.07.100 43053 SINAPI INSUMO ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO KG 6,80318 7,24 49,25
33.07.100 88631 SINAPI SERVICO ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,00400 561,37 2,24
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compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO: TABELA COMPESA
LOCALIDADE:  RECIFE / PE . Hom: B3
REFERENCIA: SINAPI 07/2024 - DNIT 04/2024 - ANP 07/2024 - SEINFRA CE 028 Ls: vEs: a641%
DATA BASE: 2024.1 2
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TAMPA DE INSPECAO DE FERRO EM CHAPA DE 1/4", INCLUSIVE CANTONEIRAS,
33.07.08U 33.07.080 YA RIS M2 1.202,17 7001320378 0,00%
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4
33.07.08U 83765 SINAPI SERVICO CILINDROS 600 A CHP DIURNO. AF 02/2016 cHP 2,00000 98,41 196,82
33.07.08U 88315 SINAPI SERVICO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,49000 233 11,42
33.07.08U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,91000 18,81 17,11
33.07.08U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,42000 2352 9,87
33.07.08U 567 SINAPI INSUMO CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (LX E), 1,27KG/M Y 4,00000 10,98 43,9
33.07.08U 1330 SINAPI INSUMO CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2 KG 99,50000 861 857,46
33.07.080 033 SINAPI INSUMO :;J:::UDSIZ: EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM N 2,00000 1210 20,28
33.07.08U 43054 SINAPI INSUMO ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO K6 0,50000 811 4,05
CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE
33.07.080 5085 SINAPI INsumo CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES N 1,00000 3163 3163
33.07.08U 88631 SINAPI SERVICO ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,01000 561,37 561
— P FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TAMPA DE INSPECAO EM FIBRA DE VIDRO, INCLUSIVE CANTONEIRAS, ALGA E - 200340 — 000%
DOBRADICAS
33.07.09U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 18,81 18,81
33.07.09U 88309 SINAPI SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 2352 2352
33.07.09U 1800003V COMPESA INSUMO TAMPA DE INSPEGAO EM FIBRA DE VIDRO, INCLUSIVE CANTONEIRAS E CHUMBADORES M2 1,00000 1.955,46 1.955,46
33.07.09U 88631 SINAPI SERVICO ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,01000 561,37 561
86 LIMPEZA DE CAIXAS
86.1 LIMPEZA DE CAIXA DE REUNIAO DO LODO E DO LEITO DE SECAGEM
36.01.01U 36.01.01U LIMPEZA DE CAIXA DE REUNIAO DO LODO E/OU CAIXA DE AREIA UN 300,96 7001330001 0,00%
36.01.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00000 18,81 300,96
36.01.02U 36.01.02U LIMPEZA DE LEITO DE SECAGEM. m3 63,95 7001330002 0,00%
36.01.02U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,40000 18,81 63,95
86.2 LIMPEZAS E DESOBSTRUGAO DE CAIXAS, POCOS E REDES DE ESGOTO
38.01.01U 38.01.01U LIMPEZA DE POGO UMIDO ATE 2M DE PROFUNDIDADE. UN 348,92 7001340001 0,00%
38.01.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,55000 18,81 348,92
38.01.02U 38.01.02U LIMPEZA DE POGO UMIDO DE MEDIO PORTE DE 2 A 4M DE PROFUNDIDADE. UN 523,85 7001340002 0,00%
38.01.02U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,85000 18,81 523,85
38.01.03U 38.01.03U LIMPEZA DE POGO UMIDO ACIMA DE 4M DE PROFUNDIDADE. UN 1.046,77 7001340003 0,00%
38.01.03U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 55,65000 18,81 1.046,77
38.01.04U 38.01.04U DESOBSTRUGAO E LIMPEZA MANUAL DE POGO DE VISITA DN - 1,2M E PROFUNDIDADE ATE 4,0M. UN 113,80 7001340004 0,00%
38.01.04U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,05000 18,81 113,80
38.01.05U 38.01.05U DESOBSTRUGAO E LIMPEZA MANUAL DO COLETOR DE ESGOTOS ATE 200MM. ™ 17,30 7001340005 0,00%
38.01.05U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,92000 18,81 17,30
38.01.08U 38.01.08U DESOBSTRUGAO E LIMPEZA MECANIZADA DE COLETOR DE ESGOTO ENTRE PV'S M 621 7001340047 34,83%
CAMINHAO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCCAO, COM CAMINHAO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000
38.01.08U 92106 SINAPI SERVICO KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A cHP 0,01250 339,89 424
SUCGAO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023
38.01.08U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02500 18,81 047
38.01.08U 99000210 COMPESA INSUMO TRATAMENTO DE EFLUENTE EM ETE M3 0,06250 376 023
38.01.08U 60.01.08U COMPESA COMPOSIGAO MOMENTO DE TRANSPORTE COM EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCCAO, EM ESTRADA PAVIMENTADA M3XKM 093750 1,36 1,27
87 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEGAS EM PVC
59.01.02U 59.01.02U CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV DN 50 MM, ATE 15 KM M 029 7001220195 32,12%
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV,
50.01.02U 5824 SINAPI SERVICO INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 cHP 0,00130 215,60 028
X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
50.01.02U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00100 18,81 001
59.01.03U 59.01.03U CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV DN 75 MM, ATE 15 KM M 082 7001220196 31,20%
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV,
50.01.03U 5824 SINAPI SERVICO INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 cHP 0,00360 215,60 077
X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
50.01.03U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00300 18,81 005
59.01.04U 59.01.04U CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV DN 100 MM, ATE 15 KM M 091 7001220197 31,44%
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV,
50.01.04U 5824 SINAPI SERVICO INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 cHP 0,00400 215,60 086
X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
50.01.04U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00300 18,81 005
59.01.05U 59.01.05U CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV DN 150 MM, ATE 15 KM M 138 7001220198 31,10%
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV,
50.01.05U 5824 SINAPI SERVICO INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 cHP 0,00600 215,60 1,29
X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
50.01.05U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00500 18,81 0,09
59.01.06U 59.01.06U CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV DN 200 MM, ATE 15 KM M 1,83 7001220199 3127%
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV,
50.01.06U 5824 SINAPI SERVICO INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 cHP 0,00800 215,60 172
X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
50.01.06U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00600 18,81 011
59.01.07U 59.01.07U CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV DN 250 MM, ATE 15 KM M 230 7001220200 31,10%
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV,
50.01.07U 5824 SINAPI SERVICO INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 cHP 0,01000 215,60 215
X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
50.01.07U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00800 18,81 015
59.01.08U 59.01.08U CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EMPVC OU PRV OU RPVC OU CPRFV DN 300 MM, ATE 15 KM M 2,73 7001220201 31,44%
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV,
50.01.08U 5824 SINAPI SERVICO INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 cHP 0,01200 215,60 258
X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
50.01.08U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00800 18,81 015
59.01.09U 59.01.09U CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV DN 350 MM, ATE 15 KM M 321 7001220202 31,20%
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV,
50.01.09U 5824 SINAPI SERVICO INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 cHP 0,01400 215,60 301
X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
50.01.09U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01100 18,81 020
59.01.10U 59.01.10U CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV DN 400 MM, ATE 15 KM M 3,66 7001220203 3127%
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV,
59.01.10U 5824 SINAPI SERVICO INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 cHP 0,01600 215,60 344
X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
59.01.10U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01200 18,81 022
59.01.11U 59.01.11U CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV DN 500 MM, ATE 15 KM M 468 7001220204 30,64%
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV,
50.01.11U 5824 SINAPI SERVICO INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 cHP 0,02000 215,60 431
X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
50.01.11U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02000 18,81 037
59.01.12U 59.01.12U TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXOES DE FOFO, AGO OU CONCRETO DMT - 15 KM T 57,26 7001210278 27,81%
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV,
59.01.12U 5824 SINAPI SERVIGO INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 cHP 0,22200 215,60 47,86
X0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
59.01.12U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 18,81 9,40
50.01.13U 59.01.13U CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXOES EM FOFO T 88,74 7001210279 27,712%
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM,
50.01.13U 91634 SINAPI SERVICO ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP cHP 035000 234,77 82,16
DIURNO. AF_08/2015
50.01.13U 28316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 035 18,81 658
88 SERVICOS COM HIDROMETROS E COMERCIAIS
88.1 INSTALAGAO E SUBSTITUIGAO DE HIDROMETROS
INSTALAGAO DE HIDROMETRO ATE 5 M3/H, NO MURO, COM CAIXA DE PROTEGAO COM CAIXA DE PROTEGAO EM
500114 5001140 POLIPROPILENO E KIT CONFORME E NTC-086 E NTC-201. N THB 7001300194 Q3
50.01.14U E9093-CHP SICRO SERVIGCO VEICULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO cHP 1,60000 34,46 55,13
50.01.14U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60000 2,76 36,41
50.01.14U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60000 18,81 30,09
50.01.14U 3767 SINAPI INSUMO LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,50000 074 037
50.01.14U 3143 SINAPI INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (LX C) UN 0,06000 682 040
50.01.14U 20083 SINAPI INSUMO SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,02000 67,56 135
50.01.14U 65 SINAPI INSUMO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN 1,00000 081 081
50.01.14U 13 SINAPI INSUMO ESTOPA KG 0,05000 20,01 1,00
50.01.14U 1000043U COMPESA INSUMO LACRE ANTI-FRAUDE PARA TUBETES DN=3/4 POL UN 1,00000 1,68 1,68
50.01.14U 1000054U COMPESA INSUMO CAIXA POLIP/POLICARB PARA INST. DE HIDROM. NO MURO CONFORME PADRAQ UN 1,00000 54,33 54,33
KIT CONEXAO PVC PARA INSTALACAO DE HIDROMETRO EM CX DE PAREDE; CONTENDO 1 NIPLE ROSCAVEL 3/4POL;1
001100 1000106U COMPESA INSUMO REGISTRO ESFERA 3/4POL;1 TUBETE CURTO 3/4POL; 1TUBETE LONGO 3/4POL; 2 ANILHAS E 2 JOELHOS 25 X 3/4POL N 100000 1489 1089
INSTALAGAO DE HIDROMETRO ATE 5 M3/H, NA CALGADA, COM CAIXA DE PROTEGAO COM CAIXA DE PROTEGAO EM
00115 001150 POLIPROPILENO E KIT CONFORME E NTC-086 E NTC-201. N eEED 7001300195 s
50.01.15U E9093-CHP SICRO SERVICO VEICULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO cHP 1,33000 34,46 45,83
50.01.15U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,33000 2,76 3027
50.01.15U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,33000 18,81 25,01
5001150 3767 SINAPI INSUMO LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,50000 074 037
50.01.15U 3143 SINAPI INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (LX C) UN 0,06000 682 040
5001150 20083 SINAPI INSUMO SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,02000 67,56 135
50.01.15U 13 SINAPI INSUMO ESTOPA KG 0,05000 20,01 1,00
50.01.15U 1000043U COMPESA INSUMO LACRE ANTI-FRAUDE PARA TUBETES DN=3/4 POL UN 1,00000 1,68 1,68
50.01.15U 1000055U COMPESA INSUMO CAIXA POLIP/POLICARB P/ INST. DE HIDROM. NO CALCADA CONFORME PADRAO UN 1,00000 132,54 132,54
KIT CONEXAO PVC BRANCO PARA INSTALACAO DE HIDROMETRO EM CX DE CALCADA;CONTENDO 1 REGISTRO ESFERA
50.01.15U 1000104U COMPESA INSUMO 3/4POL;1 TUBETE LONGO 3/4POL;1 NIPLE ESPECIAL SEXTAVADO 3/4POL;3 CONTRAPORCA SEXTAVADA 3/4POL;2 UN 1,00000 10,92 10,92
ANILHAS
50.01.15U 65 SINAPI INSUMO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN 1,00000 081 081
5001150 10.03.03U COMPESA COMPOSIGAO DEMOLIGAO DE PISO CIMENTADO. M2 0,62000 13,74 851
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compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO: TABELA COMPESA .
LOCALIDADE: RECIFE / PE Ls: HORA: 84,35%
REFERENCIA: SINAPI 07/2024 - DNIT 04/2024 - ANP 07/2024 - SEINFRA CE 028 * MEs: 26,41%
DATA BASE: 2024.1 J 2

COMPOSICAO coDIGO FONTE TIPO DESCRIGAO UND COEF CSUNIT |R$SUBTOTAL| R$TOTAL CODIGO ALPHA

PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA

50.01.15U 98679 SINAPI SERVICO ARGAMASSA. AF_09/2020 M2 0,61500 34,41 21,16
INSTALAGAO DE HIDROMETRO ATE 5 M3/H, NO JARDIM, COM CAIXA DE PROTEGAO COM CAIXA DE PROTEGAO EM
50.01.16U 50.01.16U T A RS, UN 176,59 7001300196 0,00%
50.01.16U E9093-CHP SICRO SERVICO VEICULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO cHP 0,80000 34,46 27,56
50.01.16U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 22,76 18,20
50.01.16U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 18,81 15,04
50.01.16U 3767 SINAPI INSUMO LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,50000 074 037
50.01.16U 3143 SINAPI INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (LX C) UN 0,06000 682 040
50.01.16U 20083 SINAPI INSUMO SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,02000 67,56 135
50.01.16U 65 SINAPI INSUMO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN 1,00000 081 081
50.01.16U 13 SINAPI INSUMO ESTOPA K6 0,10000 20,01 2,00
50.01.16U 1000043U COMPESA INSUMO LACRE ANTI-FRAUDE PARA TUBETES DN=3/4 POL UN 0,05000 1,68 008
50.01.16U 11882 SINAPI INSUMO CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30° M (LX CX A) UN 1,00000 94,83 94,83
KIT CONEXAO PVC AZUL PARA INSTALACAO DE HIDROMETRO EM CX CONCRETO;CONTENDO 1 NIPLE E 1REGISTRO
50.01.16U 1000105U COMPESA INSUMO ESFERA DE 3/4POL;2 TUBETE LONGO 3/4POL;2 ANILHAS;2 JOELHO AZUL 25X3/4POL;1 JOELHO 25X3/4POL,1 JOELHO UN 1,00000 15,95 15,95
25mm
50.01.09U 50.01.09U INSTALAGAO DE HIDROMETRO A PARTIR DE 7 M3/H, NA CALGADA, COM CAIXA DE PROTEGAO E TAMPA DE FERRO. UN 247,23 7002030120 8,76%
50.01.09U E9093-CHP SICRO SERVICO VEICULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO cHP 1,33000 34,46 45,83
50.01.09U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,33000 2,76 3027
50.01.09U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,33000 18,81 25,01
50.01.09U 3767 SINAPI INSUMO LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,50000 074 037
50.01.09U 3143 SINAPI INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (LX C) UN 0,06000 682 040
50.01.09U 9868 SINAPI INSUMO TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) ™ 0,50000 378 1,89
50.01.09U 65 SINAPI INSUMO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN 1,00000 0381 0381
50.01.09U 3529 SINAPI INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 4,00000 066 264
50.01.09U 3906 SINAPI INSUMO LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00000 138 138
50.01.09U 20083 SINAPI INSUMO SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,02000 67,56 135
50.01.09U 1718 SINAPI INSUMO REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4" UN 1,00000 18,11 18,11
50.01.09U 13 SINAPI INSUMO ESTOPA KG 0,05000 20,01 1,00
50.01.09U 11882 SINAPI INSUMO CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30° M (LX CX A) UN 1,00000 94,83 94,83
50.01.09U 1000043U COMPESA INSUMO LACRE ANTI-FRAUDE PARA TUBETES DN=3/4 POL UN 1,00000 1,68 1,68
50.01.09U 10781 SINAPI INSUMO EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, COM BUCHA LATAO, 3/4" OU 1/2" UN 2,00000 1083 21,66
50.01.04U 50.01.08U INSTALAGAO DE HIDROMETRO DE ATE 20 M3/H, EM APARTAMENTO. UN 89,01 7002030004 20,33%
50.01.04U E9093-CHP SICRO SERVICO VEICULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO cHP 0,57000 34,46 19,64
50.01.04U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,57000 2,76 12,97
50.01.04U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,57000 18,81 10,72
50.01.04U 3767 SINAPI INSUMO LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,50000 074 037
50.01.04U 3143 SINAPI INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (LX C) UN 0,06000 682 040
50.01.04U 65 SINAPI INSUMO AADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN 1,00000 081 081
50.01.04U 3906 SINAPI INSUMO LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00000 138 138
50.01.04U 20083 SINAPI INSUMO SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,01000 67,56 067
50.01.04U 13 SINAPI INSUMO ESTOPA K6 0,03000 20,01 0,60
50.01.04U 1000043U COMPESA INSUMO LACRE ANTI-FRAUDE PARA TUBETES DN=3/4 POL UN 1,00000 1,68 1,68
50.01.04U 10781 SINAPI INSUMO EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, COM BUCHA LATAO, 3/4" OU 1/2" UN 2,00000 1083 21,66
50.01.04U 11718 SINAPI INSUMO REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4" UN 1,00000 18,11 18,11
50.01.05U 50.01.05U SUBSTITUICAO SIMPLES DE HIDROMETRO DE ATE 20 M3/H (JARDIM, MURO, CALGADA OU APARTAMENTO). UN 53,38 7002030005 0,00%
50.01.05U E9093-CHP SICRO SERVICO VEICULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO cHP 0,66700 34,46 22,98
50.01.05U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,66700 22,76 15,18
50.01.05U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,66700 18,81 12,54
50.01.05U 3143 SINAPI INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (LX C) UN 0,06000 682 040
50.01.05U 13 SINAPI INSUMO ESTOPA KG 0,03000 20,01 0,60
50.01.05U 1000043U COMPESA INSUMO LACRE ANTI-FRAUDE PARA TUBETES DN=3/4 POL UN 1,00000 1,68 1,68
50.01.06U 50.01.06U SUBSTITUICAO DE HIDROMETRO DE ATE 20 M3/H, COM REMOGAO PARA O MURO. UN 27,712 7002030006 0,00%
50.01.06U E9093-CHP SICRO SERVICO VEICULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO cHP 1,60000 34,46 55,13
50.01.06U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60000 2,76 36,41
50.01.06U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60000 18,81 30,09
50.01.06U 3767 SINAPI INSUMO LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,50000 074 037
50.01.06U 3143 SINAPI INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (LX C) UN 0,06000 682 040
50.01.06U 9868 SINAPI INSUMO TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) ™ 9,00000 378 34,02
50.01.06U 65 SINAPI INSUMO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN 1,00000 0381 0381
50.01.06U 3529 SINAPI INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 4,00000 066 264
50.01.06U 3906 SINAPI INSUMO LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00000 138 138
50.01.06U 20083 SINAPI INSUMO SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,02000 67,56 135
50.01.06U 1718 SINAPI INSUMO REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4" UN 1,00000 18,11 18,11
50.01.06U 13 SINAPI INSUMO ESTOPA KG 0,05000 20,01 1,00
50.01.06U 1000043U COMPESA INSUMO LACRE ANTI-FRAUDE PARA TUBETES DN=3/4 POL UN 1,00000 1,68 1,68
50.01.06U 1000054U COMPESA INSUMO CAIXA POLIP/POLICARB PARA INST. DE HIDROM. NO MURO CONFORME PADRAQ UN 1,00000 54,33 54,33
50.01.07U 50.01.07U SUBSTITUICAO DE HIDROMETRO DE ATE 20 M3/H, COM REMOGAO PARA A CALGADA. UN 540,91 7002030007 0,00%
50.01.07U E9093-CHP SICRO SERVICO VEICULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO cHP 1,60000 34,46 55,13
50.01.07U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60000 2,76 36,41
50.01.07U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60000 18,81 30,09
50.01.07U 3767 SINAPI INSUMO LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,50000 074 037
50.01.07U 3143 SINAPI INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (LX C) UN 0,06000 682 040
50.01.07U 9868 SINAPI INSUMO TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) ™M 6,00000 378 22,68
50.01.07U 65 SINAPI INSUMO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN 1,00000 081 081
50.01.07U 3529 SINAPI INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 4,00000 0,66 2,64
50.01.07U 3906 SINAPI INSUMO LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00000 138 138
50.01.07U 20083 SINAPI INSUMO SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,02000 67,56 135
50.01.07U 1718 SINAPI INSUMO REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4" UN 1,00000 18,11 18,11
50.01.07U 13 SINAPI INSUMO ESTOPA K6 0,05000 20,01 1,00
50.01.07U 11882 SINAPI INSUMO CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30% M (LX CX A) UN 1,00000 94,83 94,83
50.01.07U 1000043U COMPESA INSUMO LACRE ANTI-FRAUDE PARA TUBETES DN=3/4 POL UN 1,00000 1,68 1,68
50.01.07U 16000920 COMPESA INSUMO TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA HIDROMETRO UN 1,00000 274,03 274,03
50.01.08U 50.01.08U SUBSTITUICAO DE HIDROMETRO DE ATE 20 M3/H, COM LEVANTAMENTO DO CAVALETE. UN 13452 7002030008 0,00%
50.01.08U E9093-CHP SICRO SERVICO VEICULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO cHP 1,33000 34,46 45,83
50.01.08U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,33000 22,76 30,27
50.01.08U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,33000 18,81 25,01
50.01.08U 3767 SINAPI INSUMO LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,50000 074 037
50.01.08U 3143 SINAPI INSUMO FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (LX C) UN 0,06000 682 040
50.01.08U 9868 SINAPI INSUMO TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) ™M 1,50000 378 567
50.01.08U 65 SINAPI INSUMO AADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN 1,00000 081 081
50.01.08U 3529 SINAPI INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 4,00000 0,66 2,64
50.01.08U 3906 SINAPI INSUMO LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00000 138 138
50.01.08U 20083 SINAPI INSUMO SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,02000 67,56 135
50.01.08U 11718 SINAPI INSUMO REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4" UN 1,00000 18,11 18,11
50.01.08U 13 SINAPI INSUMO ESTOPA K6 0,05000 20,01 1,00
50.01.08U 1000043U COMPESA INSUMO LACRE ANTI-FRAUDE PARA TUBETES DN=3/4 POL UN 1,00000 1,68 1,68
— RG] :(le;rg:AMcAo DE CAIXA EM POLIPROPILENO/POLICARBONATO P/ INSTALACAO DE HIDROMETRODE NO MURO 442 X 306 - 26414 . 002%
50.01.12U E9093-CHP SICRO SERVICO VEICULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO cHP 1,60000 34,46 55,13
5001120 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60000 2,76 36,41
50.01.12U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60000 18,81 30,09
5001120 9868 SINAPI INSUMO TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) ™ 9,00000 378 34,02
5001120 65 SINAPI INSUMO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN 1,00000 0381 0381
5001120 3529 SINAPI INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 4,00000 066 264
5001120 3906 SINAPI INSUMO LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00000 138 138
5001120 20083 SINAPI INSUMO SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,02000 67,56 135
5001120 1000054U COMPESA INSUMO CAIXA POLIP/POLICARB PARA INST. DE HIDROM. NO MURO CONFORME PADRAO UN 1,00000 5433 5433
5001120 97622 SINAPI SERVICO DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 0,04500 49,62 223
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
s001.120 103329 SINAPI SERVIO ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 va 030000 7648 29
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS
001120 87530 SINAPI SERVICO DE AMBIENTES COM AREA ENTRE SM? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 M2 0/60000 3803 2281
50.01.13U 50.01.13U INSTALAGAO DE CAIXA EM POLIPROPILENO P/ INSTALACAO DE HIDROMETRODE NA CALCADA 315 X 165 X 170MM UN 275,17 7002030127 0,48%
50.01.13U E9093-CHP SICRO SERVICO VEICULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO cHP 1,33000 34,46 45,83
50.01.13U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,33000 22,76 30,27
50.01.13U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,33000 18,81 25,01
5001.13U 9868 SINAPI INSUMO TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) ™M 1,50000 378 567
50.01.13U 65 SINAPI INSUMO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN 1,00000 081 081
5001.13U 3529 SINAPI INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 4,00000 066 2,64
50.01.13U 3906 SINAPI INSUMO LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00000 138 138
5001.13U 20083 SINAPI INSUMO SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,02000 67,56 135
50.01.13U 1000055U COMPESA INSUMO CAIXA POLIP/POLICARB P/ INST. DE HIDROM. NO CALCADA CONFORME PADRAO UN 1,00000 132,54 132,54
50.01.13U 10.03.03U COMPESA COMPOSICAO DEMOLIGAO DE PISO CIMENTADO. m2 0,62000 13,74 851
PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA
50.01.13U 98679 SINAPI SERVICO ARGAMASSA. AF_09/2020 M2 0,61500 34,41 21,16
282 SERVICOS COMERCIAIS (ENCARGOS MENSALISTAS)
50.02.01U 50.02.01U CORTE DO RAMAL PREDIAL DE AGUA COM TUBETE CEGO VERMELHO COM MOTO UN 3092 7002010331 0,00%
50.02.01U 22000100 COMPESA INSUMO MOTO COM COMBUSTIVEL, BAU, PROTETOR DE MOTOR E ANTENA CHP 0553330 16,77 894
50.02.01U 01000010 COMPESA INSUMO SMARTPHONE DUAL CHIP, ANDROID 5.0, 4G, MEMORIA INTERNA 8G cHP 0553330 0,60 031
50.02.01U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0553330 2,76 12,13
50.02.01U 1000080U COMPESA INSUMO TUBETE CEGO VERMELHO UN 1,00000 230 230
50.02.01U 1000043U COMPESA INSUMO LACRE ANTI-FRAUDE PARA TUBETES DN=3/4 POL UN 1,00000 1,68 1,68
50.02.01U 1000077U COMPESA INSUMO ANILHA DE TUBETE PARA HIDROMETRO DN 3/4 POL UN 1,00000 0,60 0,60
- ISOLAMENTO DE OBRA COM FITA DE SINALIZAGAO (ZEBRADA) E CONE DE SINALIZAGAO A CADA 2M, PADRAO
50.02.01U 01.03.100 COMPESA COMPOSICAO COMPESA/NTC.. 108 ™ 4,00000 12 49
—_— o Eg:Tci?%RAMAL PREDIAL DE AGUA COM BLOQUEADOR E ESCAVACAO MANUAL COM DEMOLIGAO DE CALGADA EM - Fr) —_ ooen
50.02.02U 22000090 COMPESA INSUMO VEICULO UTILITARIO LEVE COM COMBUSTIVEL, MAUTENGAO E SEGURO H 0,67400 52,79 35,58
50.02.02U 01000010 COMPESA INSUMO SMARTPHONE DUAL CHIP, ANDROID 5.0, 4G, MEMORIA INTERNA 8G cHP 0,67400 0,60 040
50.02.02U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,67397 2,76 15,33
50.02.02U 88242 SINAPI SERVICO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,67400 19,67 1325
50.02.02U 1000079U COMPESA INSUMO DISPOSITIVO DE SUPRESSAO OB BALA 18MM UN 1,00000 7,77 7,77
50.02.02U 1185 SINAPI INSUMO CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 2,00000 114 2,28
50.02.02U 1000048V COMPESA INSUMO APLICADOR FLEXIVEL (1,70M) - CHIBAGUA UN 0,00038 287,00 010
50.02.02U 10.02.01U COMPESA COMPOSICAO DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES. M3 0,01600 275,10 4,40
50.02.02U 02.01.06U COMPESA COMPOSICAO ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 12 E/OU 22 CATEGORIAS ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE M3 0,04900 58,22 285
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compesa PLANILHA DE COMPOSIGOES DES/GPE DESONERADO

PROJETO: TABELA COMPESA
LOCALIDADE:  RECIFE / PE . Hom: B3
REFERENCIA:  SINAPI 07/2024 - DNIT 04/2024 - ANP 07/2024 - SEINFRA CE 028 Ls: s st
DATA BASE: 2024.1 2
Comve o mm e e or o oo som | o ||
50.02.02U 02.06.01U COMPESA COMPOSICAO REATERRO MANUAL SEM COMPACTAGAO. M3 0,04900 846 041
50.02.02U 02.04.61U COMPESA COMPOSIGAO REMOGAO DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE, ATE 1,0 KM, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA. M3 0,01600 20,62 032
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
50.02.02U 97914 SINAPI SERVICO VXKW, AF. 07/2020 M3XKM 0,08000 291 023
002,020 0103.100 COMPESA composicko ISOLAMENTO DE OBRA COM FITA DE SINALIZAGAO (ZEBRADA) E CONE DE SINALIZAGAO A CADA 2M, PADRAO v 400000 124 496
COMPESA /NTC - 108
SUPRESSAO DE RAMAL PREDIAL DE AGUA COMPLETA ATE O COLAR DE TOMADA COM ESCAVAGAO MANUAL (REDE
50.02.03U 50.02.03U s e e e coNRos RO EE AT NTO) UN 87,11 7002010333 0,00%
50.02.03U 2200009V COMPESA INSUMO VEICULO UTILITARIO LEVE COM COMBUSTIVEL, MAUTENGAO E SEGURO H 0,66670 52,79 35,19
50.02.03U 01000010 COMPESA INSUMO SMARTPHONE DUAL CHIP, ANDROID 5.0, 4G, MEMORIA INTERNA 8G cHP 0,66670 0,60 040
50.02.03U 88267 SINAPI SERVICO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,66670 2,76 15,17
50.02.03U 88242 SINAPI SERVICO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,66670 19,67 13,11
50.02.03U 1185 SINAPI INSUMO CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 2,00000 114 2,28
50.02.03U 02.01.06U COMPESA COMPOSICAO ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 12 £/OU 22 CATEGORIAS ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE m3 0,24000 58,22 13,97
50.02.03U 02.06.01U COMPESA COMPOSIGAO REATERRO MANUAL SEM COMPACTAGAO. M3 0,24000 846 2,03
" ISOLAMENTO DE OBRA COM FITA DE SINALIZAGAO (ZEBRADA) E CONE DE SINALIZAGAO A CADA 2M, PADRAO
50.02.03U 01.03.100 COMPESA COMPOSICAO COMPESA/NTC.. 108 ™ 4,00000 12 49
50.02.04U 50.02.08U MANUTENGAO DE CADASTRO UN 092 7002010334 0,00%
50.02.04U 9900019V COMPESA INSUMO MANUTENCAO DE CADASTRO UN 1,00000 092 092
—— I CADASTRO EM OBRAS CIVIS, INCLUSIVE VALIDACAO E/OU COLETA DOS DADOS COMERCIAIS, GEOREFERENCIAMENTO E ™ 1061 ——— 000%
REAMBULACAO
50.02.05U 01000020 COMPESA INSUMO TABLET cHP 0,32000 033 010
50.02.05U 9900006U COMPESA INSUMO CARREGADOR MOVEL cHP 0,32000 0,08 002
50.02.05U 88253 SINAPI SERVICO AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,32000 13,36 427
50.02.05U 99000220 COMPESA INSUMO TESTE CLORO TIPO FITA UN 2,50000 2,49 622
89 AMBIENTAL
89.1 PLANTIO E MANUTENGAO DE MUDAS
51.01.01U 51.01.01U COLETA £ PRODUGAO DE MUDAS (EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MUDA) UN 4,40 7001310216 0,68%
51.01.01U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22000 18,81 413
51.01.01U 44539 SINAPI INSUMO FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 KG 0,00400 2,79 001
51.01.01U 38128 SINAPI INSUMO TERRA VEGETAL (ENSACADA) K6 0,066 062 0,04
51.01.01U 6077 SINAPI INSUMO ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) ] 0,00063 3735 002
51.01.01U 38125 SINAPI INSUMO FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A K6 0,066 1,06 007
51.01.01U 99000150 COMPESA INSUMO FORMICIDA, INSETICIDA, ADUBO FOLIAR E DEMAIS INSUMOS UN 1,00000 007 007
51.01.01U 9900016V COMPESA INSUMO SACO PLASTICO PARA MUDAS 10 X 20 CM UN 1,00000 0,06 0,06
51.01.02U 51.01.020 MANUTENCAO DE MUDAS NATIVAS PLANTADAS INCLUSIVE ADUBACAO, PODAS E CONTROLE DE PRAGAS HAXMES 2151,05 7001770021 3,60%
51.01.02U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 110,00000 18,81 2.069,10
51.01.02U 44539 SINAPI INSUMO FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 KG 27,78000 2,79 77,50
51.01.020 44479 SINAPI INSUMO CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) KG 27,78000 016 444
51.01.02U 99000180 COMPESA INSUMO FORMICIDA E DEMAIS INSUMOS KG 0,50000 003 001

PLANTIO DE MUDA NATIVAS INCLUSIVE COROAMENTO, ABERTURA DA COVA, ADUBACAO DE FUNDACAO E DE
s10L03U 51.01.03U COBERTURA, PLANTIO E FIXACAO DE TUTOR (EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MUDA) UN 12,06 7001770003 083%

51.01.03U 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23000 18,81 4,32

51.01.03U 44539 SINAPI INSUMO FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 KG 0,03000 2,79 0,08

51.01.03U 38128 SINAPI INSUMO TERRA VEGETAL (ENSACADA) KG 0,10000 0,62 0,06

51.01.03U 6077 SINAPI INSUMO ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,00063 37,35 0,02

51.01.03U 38125 SINAPI INSUMO FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A KG 0,10000 1,06 0,10

51.01.03U 99000150 COMPESA INSUMO FORMICIDA, INSETICIDA, ADUBO FOLIAR E DEMAIS INSUMOS UN 1,00000 0,07 0,07

51.01.03U 9900017U COMPESA INSUMO GEL HIDRORETENTOR PARA PLANTIO (HIDROGEL) KG 0,00500 119,50 0,59

51.01.03U 02.01.060 COMPESA COMPOSICAO ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 12 E/OU 22 CATEGORIAS ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE M3 0,06400 58,22 372

51.01.03U 02.06.01U COMPESA COMPOSIGAO REATERRO MANUAL SEM COMPACTAGAO. M3 0,06400 8,46 0,54

51.01.03U 98524 SINAPI SERVICO LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 M2 0,64000 4,01 2,56

51.01.05U 51.01.05U MANUTENGAO DE MUDAS PARA MANGUE HAXMES 3.722,00 7001770019 0,00%

51.01.050 88316 SINAPI SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 188,57000 18,81 3.547,00

51.01.050 99000150 COMPESA INSUMO FORMICIDA, INSETICIDA, ADUBO FOLIAR E DEMAIS INSUMOS UN 2.500,00000 0,07 175,00

90 OBRAS E SERVIGOS DE PERFURAGAO DE POGOS TUBULARES
90.1 OBRAS E SERVICOS DE PERFURAGAO DE POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA RMR

MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS DE PERFURACAO E ACESSORIOS (INCLUSIVE

7001.010 7001010 COMPRESSOR) PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA RMR UN (YLD 7001490124 QLIS
MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS DE PERFURACAO E ACESSORIOS (INCLUSIVE

4 P 00000 47.14 47.14

7001.010 19000240 COMPESA INSUMO COMPRESSOR) PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA RMR N B 714586 714586

e GG Zirg:i::;:: EM ROCHA SEDIMENTAR NOS DIAMETROS DE 26" PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM - 2762,59 P 0.00%

20.01.020 19000310 COMPESA INSUMO Zirgﬁﬁﬁ;x: EM ROCHA SEDIMENTAR NOS DIAMETROS DE 26" PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM v 1 2762,59 2762,59

) TTEY PERFURACAO EM ROCHA SEDIMENTAR NOS DIAMETROS DE 17 1/2" PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO - 210055 P— 0.00%
EMACO NA RMR

20.01.03U 19000300 COMPESA INSUMO :’;RZLéZANC:r;’;;A ROCHA SEDIMENTAR NOS DIAMETROS DE 17 1/2" PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO v 1 210055 210055

e TR ZECZF:T;;:: EM ROCHA SEDIMENTAR NOS DIAMETROS DE 15" PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM - 1.890,00 TS 0.00%

20.01,04U 19000260 COMPESA INSUMO Zirgﬁﬁﬁ;x: EM ROCHA SEDIMENTAR NOS DIAMETROS DE 15" PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM v 1 1.890,00 1.890,00
FORNECIMENTO E MONTAGEM-INSTALACAO DE TUBULAO DE ACO 20 X 3/16" ID PARA POCOS TUBULARES COM

70.01.050 70.01.05U0 I A ACDINDDR M 2.565,72 7001210800 0,00%

20.01.05U 19000200 COMPESA INSUMO FORNECIMENTO E MONTAGEM-INSTALACAO DE TUBULAO DE ACO 20 X 3/16" ID PARA POCOS TUBULARES COM M 1 256572 256572

REVESTIMENTO EM ACO NA RMR
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBOS DE ACO SCHEDULE 40 DIAMENTRO 10" PARA POCOS TUBULARES COM
70.01.06U 70.01.06U I A DI M 2.270,97 7001210801 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBOS DE ACO SCHEDULE 40 DIAMENTRO 10" PARA POCOS TUBULARES COM
P
70.01.06U 1900016U COMPESA INSUMO REVESTIVENTO EM ACO NA RMR M 1,00000 2.270,97 2.270,97

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBOS DE ACO GALVANIZADO SHEDULE 40, PONTA LISA, SEM COSTURA,

JERED HORGD DIAMETRO DE 6" PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA RMR & A2TED [opI21oe02 (S
Moy oow ewess  wwe  SHHOTO SHomc of s o O Gt SKOUE 1 SOUA A Uy e ane s
moes oo ST T D o e o
mows  oow  cwess  wwe  SHCHSOSIMOONUIRN KON SIUMORMONGTOXT NI e e
70.01.09U 70.01.09U Eﬁzﬁf:g\:::l:g’;E'?EVCS;T’:(ZETODEE"A\T(\;ZUN\.:R;ERPE DE POCO EM ACO GALVANIZADO, SHEDULE 40 PARA POCOS pC 2.125,00 7001490126 0,00%
70.01.09U 1900019V COMPESA INSUMO :ﬁgﬁix:ﬁg‘;\ERE‘\A/SSNT.I(M’:\(:?TAODEEMAVAA(?;?\A:AR;ERPE DE POCO EM ACO GALVANIZADO, SHEDULE 40 PARA POCOS PC 1,00000 2.125,00 2.125,00
70.01.10U 70.01.100 ;?:EN;S;\AME:TO E INSTALACAO DE CENTRALIZADORES DE 15" X 6" PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM pC 800,00 7001490127 0,00%
70.01.10U 19000120 COMPESA INSUMO ;?:RON’\‘E:\RM';:TO E INSTALACAO DE CENTRALIZADORES DE 15" X 6" PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM pC 1,00000 800,00 800,00
70.01.11U 70.01.110 zgl:ﬂN:E\\/bs:z:ﬂ[}E;:::;A:égs: i:AEF;F\LTRO SELECIONADO, GRANULOMETRIA DE 1 A 3 MM PARA POCOS TUBULARES M3 2.945,24 7001490128 0,00%
70.01.11U 1900008U COMPESA INSUMO FORNECIMENTO E APLICACAO DE PRE-FILTRO SELECIONADO, GRANULOMETRIA DE 1 A 3 MM PARA POCOS TUBULARES M3 1,00000 2.945,24 2.945,24

COM REVESTIMENTO EM ACO NA RMR
FORNECIMENTO E APLICACAO DE CIMENTO PARA CIMENTACAO DO ANTE POCO E CAMARA DE BOMBEAMENTO PARA
70.01.120 70.01.120 ST S A R S O AR sc 95,00 7001490129 0,00%
FORNECIMENTO E APLICACAO DE CIMENTO PARA CIMENTACAO DO ANTE POCO E CAMARA DE BOMBEAMENTO PARA
P
70.01.120 1900006U COMPESA INSUMO POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA RMR sc 1,00000 95,00 95,00

LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR DE AR PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA

70.01.13U 70.01.13U H 1378,02 7001490130 0,00%
2001130 19000220 COMPESA INSUMO LR\AV\:PEZA E DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR DE AR PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA " 1,00000 137802 137802
S TG ;E\IISI:E DE BOMBEAMENTO COM BOMBA SUBMERSIVEL PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA . 915,30 —_— 0,00%
20.01.140 19000330 COMPESA INSUMO ;ESTE DE BOMBEAMENTO COM BOMBA SUBMERSIVEL PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA " 1,00000 015,30 045,30
) TG :iﬁ;mew GEOFISICA E EMISSAO DE RELATORIO TECNICO PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO - 20090 —_— 0,00%
2001150 1900026V COMPESA INSUMO ;in;mew GEOFISICA E EMISSAO DE RELATORIO TECNICO PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO v 1,00000 200,90 200,90
70.01.16U 70.01.16U DESINFECCAO COM HIPOCLORITO DE CALCIO PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA RMR UN 3.330,60 7001490134 0,00%
70.01.16U 1900004U COMPESA INSUMO DESINFECCAO COM HIPOCLORITO DE CALCIO PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA RMR UN 1,00000 3.330,60 3.330,60
BASE DE PROTECAO DE CIMENTO (1M X 1M X 1M) E COLOCACAO DE FLANGE NO TUBO DE 12", COM 08 FUROS DE 3/4",
70.01.17U 70.01.17U PARAFUSOS COM PORCA, COM CHAPA DE FERRO NA BITOLA DE 3/4" PARA CONFECCAO DO FLANGE PARA POCOS UN 4.200,00 7001490135 0,00%

TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA RMR

BASE DE PROTECAO DE CIMENTO (1M X 1M X 1M) E COLOCACAO DE FLANGE NO TUBO DE 12", COM 08 FUROS DE 3/4",
70.01.170 1900003V COMPESA INSUMO PARAFUSOS COM PORCA, COM CHAPA DE FERRO NA BITOLA DE 3/4" PARA CONFECCAO DO FLANGE PARA POCOS UN 1,00000 4.200,00 4.200,00
TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA RMR
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CENTRALIZADORES DE 17 1/2" X 8" PARA POGOS TUBULARES COM REVESTIMENTO

70.01.36U 70.01.36U EM ACO NARMR PC 386,27 7001490171 0,00%
2001360 19000350 COMPESA INSUMO :}I‘R:;;\’rqw:r;'(mc;s INSTALACAO DE CENTRALIZADORES DE 17 1/2" X 8" PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO oc 1 386,27 386,27

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FILTROS DE ACO INOX 304, ABERTURA 0,75 MM, DIAMETRO DE 8" COM PONTEIRA
7001370 7001370 EM ACO SCHEDULE 40 PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA RMR M 1580 7001490172 QLTS
2001370 1900036V COMPESA INSUMO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FILTROS DE ACO INOX 304, ABERTURA 0,75 MM, DIAMETRO DE 8" COM PONTEIRA " 1 157318 157318

EM ACO SCHEDULE 40 PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM ACO NA RMR
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBOS DE ACO SCHEDULE 40 DIAMETRO 8" PARA POCOS TUBULARES COM
70.01.38U 70.01.38U T T e M 948,75 7001490173 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBOS DE ACO SCHEDULE 40 DIAMETRO 8" PARA POCOS TUBULARES COM
k P 4 4
70.01.38U 1900037U COMPESA INSUMO REVESTIIENTO EM ACO NA RMR ™ 1,00000 948,75 948,75

OBRAS E SERVICOS DE PERFURAGAO DE POGOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO

90.2
MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS DE PERFURACAO E ACESSORIOS (INCLUSIVE
70.01.19U 70.01.19U CCOMPRESSOR) PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC DENTRO DA MESORREGIAO SERTAO - INTERIOR UN 40.012,31 7001490137 0,00%
DO ESTADO
MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS DE PERFURACAO E ACESSORIOS (INCLUSIVE
70.01.19U 1900025V COMPESA INSUMO COMPRESSOR) PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC DENTRO DA MESORREGIAO SERTAO - INTERIOR UN 1,00000 4001231 4001231
DO ESTADO
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PLANILHA DE COMPOSICOES

SINAPI 07/2024 - DNIT 04/2024 - ANP 07/2024 - SEINFRA CE 028

compesa
PROJETO: TABELA COMPESA
LOCALIDADE: RECIFE / PE
REFERENCIA:
DATA BASE: 2024.1
COMPOSICAO coDIGO
70.01.200 70.01.200
70.01.200 19000320
70.01.21U 70.01.210
70.01.21U 1900028U
70.01.220 70.01.220
70.01.220 1900021U
70.01.23U 70.01.23U
70.01.23U 1900017V
70.01.24U 70.01.24U
70.01.24U 1900015U
70.01.250 70.01.250
70.01.250 1900010U
70.01.26U 70.01.26U
70.01.26U 1900011U
70.01.27U 70.01.27U0
70.01.270 1900013U
70.01.28U 70.01.28U
70.01.28U 1900009U
70.01.29U 70.01.290
70.01.290 1900007U
70.01.30U 70.01.300
70.01.300 1900023U
70.01.31U 70.01.310
70.01.31U 1900034U
70.01.320 70.01.320
70.01.320 1900027V
70.01.33U 70.01.33U
70.01.33U 1900005U
70.01.34U 70.01.34U
70.01.34U 1900002U
70.01.350 70.01.350
70.01.350 1900001U

FONTE

COMPESA

COMPESA

COMPESA

COMPESA

COMPESA

COMPESA

COMPESA

COMPESA

COMPESA

COMPESA

COMPESA

COMPESA

COMPESA

COMPESA

COMPESA

COMPESA

TIPO

INSUMO
INSUMO
INSUMO

INSUMO

INSUMO

INSUMO

INSUMO

INSUMO

INSUMO

INSUMO

INSUMO
INSUMO
INSUMO

INSUMO

INSUMO

INSUMO

DESCRICAO

PERFURACAO EM ROCHA SEDIMENTAR NOS DIAMETROS DE 26" PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM
PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR

PERFURACAO EM ROCHA SEDIMENTAR NOS DIAMETROS DE 26" PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM
PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR

PERFURACAO EM ROCHA SEDIMENTAR NOS DIAMETROS DE 14 3/4" PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO
EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR

PERFURACAO EM ROCHA SEDIMENTAR NOS DIAMETROS DE 14 3/4" PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO
EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR

FORNECIMENTO E MONTAGEM-INSTALACAO DE TUBULAO DE ACO 20 X 3/16" ID PARA POCOS TUBULARES COM
REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR

FORNECIMENTO E MONTAGEM-INSTALACAO DE TUBULAO DE ACO 20 X 3/16" ID PARA POCOS TUBULARES COM
REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBOS DE PVC GEOMECANICO 8" ID PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO
EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBOS DE PVC GEOMECANICO 8" ID PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO
EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FILTROS EM PVC GEOMECANICO (OU SIMILAR), REFORCADO, NO DIAMENTRO DE 8"
PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FILTROS EM PVC GEOMECANICO (OU SIMILAR), REFORCADO, NO DIAMENTRO DE 8"
PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAP FEMEA PVC GEOMECANICO (OU SIMILAR), REFORCADO, NO DIAMETRO DE 8"
PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAP FEMEA PVC GEOMECANICO (OU SIMILAR), REFORCADO, NO DIAMETRO DE 8"
PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAP MACHO PVC GEOMECANICO (OU SIMILAR), REFORCADO, NO DIAMETRO DE 8"
PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAP MACHO PVC GEOMECANICO (OU SIMILAR), REFORCADO, NO DIAMETRO DE 8"
PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CENTRALIZADORES DE 15" X 8" PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM
PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CENTRALIZADORES DE 15" X 8" PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM
PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR

FORNECIMENTO E APLICACAO DE PRE-FILTRO SELECIONADO, GRANULOMETRIA DE 1 A 3 MM PARA POCOS TUBULARES
COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR

FORNECIMENTO E APLICACAO DE PRE-FILTRO SELECIONADO, GRANULOMETRIA DE 1 A 3 MM PARA POCOS TUBULARES
COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR

FORNECIMENTO E APLICACAO DE CIMENTO PARA CIMENTACAO DO ANTE POCO E CAMARA DE BOMBEAMENTO PARA
POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR

FORNECIMENTO E APLICACAO DE CIMENTO PARA CIMENTACAO DO ANTE POCO E CAMARA DE BOMBEAMENTO PARA
POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR

LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR DE AR PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO
INTERIOR DO ESTADO E NA RMR

LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR DE AR PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO
INTERIOR DO ESTADO E NA RMR

TESTE DE BOMBEAMENTO COM BOMBA SUBMERSIVEL PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO
INTERIOR DO ESTADO E NA RMR

TESTE DE BOMBEAMENTO COM BOMBA SUBMERSIVEL PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO
INTERIOR DO ESTADO E NA RMR

PERFILAGEM GEOFISICA E EMISSAO DE RELATORIO TECNICO PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC
NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR

PERFILAGEM GEOFISICA E EMISSAO DE RELATORIO TECNICO PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC
NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR

DESINFECCAO COM HIPOCLORITO DE CALCIO PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO
ESTADO E NA RMR

DESINFECCAO COM HIPOCLORITO DE CALCIO PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO
ESTADO E NA RMR

BASE DE PROTECAO DE CIMENTO (1M X 1M X 1M) E COLOCACAO DE FLANGE NO TUBO DE 12", COM 08 FUROS DE 3/4",
PARAFUSOS COM PORCA, COM CHAPA DE FERRO NA BITOLA 3/4" PARA CONFECCAO DO FLANGE PARA POCOS
TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR

BASE DE PROTECAO DE CIMENTO (1M X 1M X 1M) E COLOCACAO DE FLANGE NO TUBO DE 12", COM 08 FUROS DE 3/4",
PARAFUSOS COM PORCA, COM CHAPA DE FERRO NA BITOLA 3/4" PARA CONFECCAO DO FLANGE PARA POCOS
TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR

ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA COMPLETA DE AGUA BRUTA PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE
POCO TUBULAR PROFUNDIDO COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR

ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA COMPLETA DE AGUA BRUTA PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE
POCO TUBULAR PROFUNDO COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR

PC

PC

pC

pC

pC

M3

M3

COEF

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

DES/GPE DESONERADO
HORA: 80,35%
LS:
ws: 6,41%
CSUNIT |R$SUBTOTAL| RS TOTAL CODIGO ALPHA
1.645,89 7001020494 0,00%
1.645,89 1.645,89
1.000,31 7001020495 0,00%
1.000,31 1.000,31
1.693,98 7001210803 0,00%
1.693,98 1.693,98
471,30 7001220475 0,00%
471,30 471,30
579,41 7001490138 0,00%
579,41 579,41
323,18 7001490139 0,00%
323,18 323,18
269,31 7001490140 0,00%
269,31 269,31
307,79 7001490141 0,00%
307,79 307,79
1.461,99 7001290069 0,00%
1.461,99 1.461,99
75,41 7001120312 0,00%
75,41 75,41
424,90 7002020615 0,00%
424,90 424,90
461,68 7002020616 0,00%
461,68 461,68
14043 7001490142 0,00%
14043 14043
1.538,94 7001490143 0,00%
1.538,94 1.538,94
223146 7001120313 0,00%
223146 223146
4520,00 7001010383 0,00%
4.520,00 4520,00



