
SINAPI 07.2026 e SICRO 04.2026
Com desoneração com encargos complementares

TABELA DE CUSTOS UNITÁRIOS PARA 
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

ANALÍTICA



PROJETO:
LOCALIDADE: RECIFE / PE
REFERÊNCIA:
DATA BASE:

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE TIPO DESCRIÇÃO UND COEF C$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA % AS

1 SERVIÇOS GEOTÉCNICOS

01.02.01U 01.02.01U SONDAGEM MANUAL, A CÉU ABERTO, PARA IDENTIFICAÇÃO DE INTERFERÊNCIAS (GALERIAS, TUBULAÇÕES, ETC.) M 103.53 7001010001 0.00%

01.02.01U 88322 SINAPI SERVIÇO TÉCNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.20000 38.98 46.77
01.02.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.40000 23.65 56.76
01.02.02U 01.02.02U SONDAGEM A PERCUSSÃO SPT, INCLUSIVE LAUDO (PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 8,00 M, POR FURO) M 82.52 7001010335 0.00%
01.02.02U 88322 SINAPI SERVIÇO TÉCNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.06600 38.98 41.55
01.02.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.53300 23.65 12.60
01.02.02U 90775 SINAPI SERVIÇO DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.13300 28.56 3.79
01.02.02U 100533 SINAPI SERVIÇO TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.37500 30.15 11.30
01.02.02U 9900003U COMPESA INSUMO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM CHP 1.00000 13.28 13.28

01.02.03U 01.02.03U MOBILIZAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO, INCLUSO
DESLOCAMENTO ENTRE FUROS NA MESMA ÁREA, DISTÂNCIA ATÉ 10 KM

UN 97.45 7001010663 11.46%

01.02.03U E9125-CHP COMPESA COMPOSIÇÃO VAN FURGÃO - 93 KW - SEM MOTORISTA CHP 0.16667 67.05 11.17
01.02.03U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.00000 23.65 47.30
01.02.03U 88322 SINAPI SERVIÇO TÉCNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.00000 38.98 38.98
01.02.05U 01.02.05U TRANSPORTE, POR QUILÔMETRO ADICIONAL,  DO EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO KM 2.14 7002021068 51.87%
01.02.05U E9125-CHP COMPESA COMPOSIÇÃO VAN FURGÃO - 93 KW - SEM MOTORISTA CHP 0.016666667 67.05 1.11
01.02.05U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.01667 23.65 0.39
01.02.05U 88322 SINAPI SERVIÇO TÉCNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.01667 38.98 0.64

01.02.08U 01.02.08U SONDAGEM A TRADO MANUAL TIPO CAVADEIRA - DIÂMETRO ATÉ 12", INCLUSIVE LAUDO, EXCLUSIVE O TRANSPORTE M 58.84 7002021069 0.12%

01.02.08U E9075-CHP SICRO SERVIÇO TRADO CAVADEIRA DE 12" (CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO) CHP 0.50000 0.15 0.07
01.02.08U 88322 SINAPI SERVIÇO TÉCNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.50000 38.98 19.49
01.02.08U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.50000 23.65 35.47
01.02.08U 88321 SINAPI SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.10000 38.11 3.81

01.02.09U 01.02.09U MOBILIZAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A TRADO, INCLUSO
DESLOCAMENTO ENTRE FUROS NA MESMA ÁREA, DISTÂNCIA ATÉ 10 KM

UN 54.31 7001010660 20.57%

01.02.09U E9125-CHP COMPESA COMPOSIÇÃO VAN FURGÃO - 93 KW - SEM MOTORISTA CHP 0.16667 67.05 11.17
01.02.09U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.00000 23.65 23.65
01.02.09U 88322 SINAPI SERVIÇO TÉCNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.50000 38.98 19.49
01.02.10U 01.02.10U TRANSPORTE, POR QUILÔMETRO ADICIONAL,  DO EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A TRADO KM 2.14 7002021070 51.87%
01.02.10U E9125-CHP COMPESA COMPOSIÇÃO VAN FURGÃO - 93 KW - SEM MOTORISTA CHP 0.01667 67.05 1.11
01.02.10U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.01667 23.65 0.39
01.02.10U 88322 SINAPI SERVIÇO TÉCNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.01667 38.98 0.64

2 SINALIZAÇÃO

01.03.07U 01.03.07U FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 16, CONFORME PADRÃO FORNECIDO PELA
COMPESA

M2 286.30 7001010216 0.00%

01.03.07U 88261 SINAPI SERVIÇO CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.40000 27.61 11.04
01.03.07U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.03000 29.19 0.87
01.03.07U 88310 SINAPI SERVIÇO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.80000 30.71 24.56
01.03.07U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.05000 23.65 1.18
01.03.07U 11027 SINAPI INSUMO CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2) KG 12.40000 10.96 135.90
01.03.07U 4491 SINAPI INSUMO PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 3.52000 11.61 40.86
01.03.07U 5074 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 0.10000 20.97 2.09
01.03.07U 5061 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0.05000 18.40 0.92
01.03.07U 7311 SINAPI INSUMO TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 1.30000 49.66 64.55

01.03.07U 102486 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO
MANUAL. AF_05/2021

M3 0.00586 739.49 4.33

01.03.08U 01.03.08U SINALIZAÇÃO ABERTA SEM ILUMINAÇÃO, COM CAVALETES EM POLIETILENO SEMIFLEXIVEL E DESMONTÁVEL, PREENCHIDO
COM AREIA E ADESIVADO COM FITA REFLETIVA, CONFORME PADRÃO COMPESA (NTC-108)

UN 10.24 7001010294 0.00%

01.03.08U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.25000 23.65 5.91
01.03.08U 0500004U COMPESA INSUMO CAVALETE EM POLIETILENO UN 0.00637 348.99 2.22
01.03.08U 367 SINAPI INSUMO AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0.01393 151.96 2.11

01.03.09U 01.03.09U PLACA DE SINALIZAÇÃO E ADVERTÊNCIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº 16 DE ACORDO COM PADRÃO COMPESA /
NTC-108 (FORNECIMENTO E FIXAÇÃO)

UN 7.05 7001010296 0.00%

01.03.09U 88261 SINAPI SERVIÇO CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.00200 27.61 0.05
01.03.09U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.00750 29.19 0.21
01.03.09U 88310 SINAPI SERVIÇO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.00400 30.71 0.12
01.03.09U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.01250 23.65 0.29
01.03.09U 11027 SINAPI INSUMO CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2) KG 0.06200 10.96 0.67
01.03.09U 4491 SINAPI INSUMO PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0.07040 11.61 0.81
01.03.09U 4343 SINAPI INSUMO PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA UN 0.04000 6.33 0.25
01.03.09U 7311 SINAPI INSUMO TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0.00650 49.66 0.32

01.03.09U 102486 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO
MANUAL. AF_05/2021

M3 0.00586 739.49 4.33

01.03.10U 01.03.10U ISOLAMENTO DE OBRA COM FITA DE SINALIZAÇÃO (ZEBRADA) E CONE DE SINALIZAÇÃO A CADA 2M, PADRÃO COMPESA /
NTC - 108

M 1.49 7001010297 0.00%

01.03.10U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.04000 23.65 0.94
01.03.10U 0500001U COMPESA INSUMO FITA PLASTICA ZEBRADA PARA DEMARCACAO DE AREAS, LARGURA = 7 CM, SEM ADESIVO - ROLO 200M UN 0.00500 11.10 0.05
01.03.10U 34498 SINAPI INSUMO CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071) UN 0.00319 158.36 0.50

01.03.11U 01.03.11U ISOLAMENTO DE OBRA COM FITA DE SINALIZAÇÃO (ZEBRADA) E BALIZADOR MÓVEL DE SINALIZAÇÃO A CADA 2M, PADRÃO
COMPESA / NTC - 108

M 1.43 7001010298 0.00%

01.03.11U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.04000 23.65 0.94
01.03.11U 0500001U COMPESA INSUMO FITA PLASTICA ZEBRADA PARA DEMARCACAO DE AREAS, LARGURA = 7 CM, SEM ADESIVO - ROLO 200M UN 0.00500 11.10 0.05
01.03.11U 0500003U COMPESA INSUMO BALIZADOR MOVEL CONFORME NTC-108 UN 0.00319 139.50 0.44

01.03.12U 01.03.12U TELA TAPUME, COR LARANJA, COM SUPORTE A CADA 2M, DE ACORDO COM PADRÃO COMPESA / NTC - 108
(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

M 3.09 7001010299 0.00%

01.03.12U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.08330 23.65 1.97
01.03.12U 37524 SINAPI INSUMO TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) M 0.10000 2.40 0.24
01.03.12U 0500003U COMPESA INSUMO BALIZADOR MOVEL CONFORME NTC-108 UN 0.00637 139.50 0.88
01.03.13U 01.03.13U CONE FLEXIVEL PARA INTERDIÇÃO DE TRÁFEGO, PADRÃO COMPESA / NTC - 108 UN 1.94 7001010300 0.00%
01.03.13U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.04000 23.65 0.94
01.03.13U 34498 SINAPI INSUMO CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071) UN 0.00637 158.36 1.00
01.03.14U 01.03.14U BALIZADOR MÓVEL PARA INTERDIÇÃO DE TRÁFEGO, PADRÃO COMPESA / NTC - 108 UN 1.82 7001010301 0.00%
01.03.14U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.04000 23.65 0.94
01.03.14U 0500003U COMPESA INSUMO BALIZADOR MOVEL CONFORME NTC-108 UN 0.00637 139.50 0.88
01.03.15U 01.03.15U CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO, PADRÃO COMPESA / NTC - 108 UN 2.65 7001010302 0.00%
01.03.15U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.04000 23.65 0.94
01.03.15U 0500005U COMPESA INSUMO CILINDRO CANALIZADOR CONFORME NTC-108 UN 0.00637 268.80 1.71
01.03.16U 01.03.16U SINALIZADOR ELETRÔNICO, PADRÃO COMPESA / NTC - 108 UN 1.81 7001010303 0.00%
01.03.16U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.04000 25.04 1.00
01.03.16U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.02000 29.61 0.59
01.03.16U 0500006U COMPESA INSUMO SINALIZADOR ELETRONICO UN 0.00637 35.00 0.22

01.03.17U 01.03.17U PLACA DE MANUTENÇÃO DE OBRA (1,20 X1,10M) EM CHAPA GALVANIZADA Nº 16, CONFORME PADRÃO COMPESA
(FORNECIMENTO E FIXAÇÃO)

UN 17.82 7001010353 0.00%

01.03.17U 88262 SINAPI SERVIÇO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.01056 28.60 0.30
01.03.17U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.03960 29.19 1.15
01.03.17U 88310 SINAPI SERVIÇO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.00400 30.71 0.12
01.03.17U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.06600 23.65 1.56
01.03.17U 11027 SINAPI INSUMO CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2) KG 0.32736 10.96 3.58
01.03.17U 4491 SINAPI INSUMO PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0.09293 11.61 1.07
01.03.17U 5074 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 0.00264 20.97 0.05
01.03.17U 5061 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0.00132 18.40 0.02
01.03.17U 7311 SINAPI INSUMO TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0.02640 49.66 1.31

01.03.17U 102486 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO
MANUAL. AF_05/2021

M3 0.01172 739.49 8.66

01.03.18U 01.03.18U TAPUME, EM TELHA METÁLICA, GRAFITADO/DECORADO M2 151.50 7001010661 0.00%
01.03.18U 98459 SINAPI SERVIÇO TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 1.00000 100.80 100.80
01.03.18U 17.06.01U COMPESA COMPOSIÇÃO ABERTURA DE LETREIRO COM LOGOTIPO M2 1.00000 50.70 50.70
01.03.19U 01.03.19U TAPUME, EM COMPENSADO DE MADEIRA, GRAFITADO/DECORADO M2 151.49 7001010662 0.00%
01.03.19U 98458 SINAPI SERVIÇO TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 M2 1.00000 100.79 100.79
01.03.19U 17.06.01U COMPESA COMPOSIÇÃO ABERTURA DE LETREIRO COM LOGOTIPO M2 1.00000 50.70 50.70

3 PASSARELAS
4 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS

01.05.09U 01.05.09U LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA ADUTORAS OU REDES DE DISTRIBUIÇÃO COM USO DE EQUIPAMENTOS
TOPOGRÁFICOS

M 2.50 7001010623 48.00%

01.05.09U E9684-CHP COMPESA COMPOSIÇÃO VEÍCULO LEVE - 53 KW  COM COMBUSTIVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO (SEM MOTORISTA) CHP 0.01200 92.34 1.10
01.05.09U E9553-CHP SICRO SERVIÇO ESTAÇÃO TOTAL ELETRÔNICA COM ALCANCE MÁXIMO DE 3.000 M (CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO) CHP 0.01200 8.58 0.10
01.05.09U E9552-CHP SICRO SERVIÇO NÍVEL ÓTICO COM CAPACIDADE DE AUMENTO DE 32X (CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO) CHP 0.01200 2.29 0.02
01.05.09U 88253 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.03600 19.49 0.70
01.05.09U 90781 SINAPI SERVIÇO TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.01600 36.36 0.58
01.05.08U 01.05.08U LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA COLETOR COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPÓGRÁFICOS M 3.22 7001010016 37.27%
01.05.08U E9684-CHP COMPESA COMPOSIÇÃO VEÍCULO LEVE - 53 KW  COM COMBUSTIVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO (SEM MOTORISTA) CHP 0.01200 92.34 1.10
01.05.08U E9553-CHP SICRO SERVIÇO ESTAÇÃO TOTAL ELETRÔNICA COM ALCANCE MÁXIMO DE 3.000 M (CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO) CHP 0.01200 8.58 0.10
01.05.08U E9552-CHP SICRO SERVIÇO NÍVEL ÓTICO COM CAPACIDADE DE AUMENTO DE 32X (CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO) CHP 0.01200 2.29 0.02
01.05.08U 88253 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.03600 19.49 0.70
01.05.08U 90781 SINAPI SERVIÇO TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.03600 36.36 1.30

01.05.05U 01.05.05U LOCAÇÃO COM CAL DE VALAS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO, ADUTORA OU OUTRAS ESTRUTURAS LINEARES EM ÁREA
URBANA

M 0.73 7001010461 0.00%

01.05.05U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.03000 23.65 0.70
01.05.05U 1106 SINAPI INSUMO CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 0.02000 1.80 0.03

5 LOCAÇÃO E DEMARCAÇÃO
01.06.01U 01.06.01U LOCAÇÃO DA OBRA (COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES) M2 8.52 7001010018 0.00%
01.06.01U 88262 SINAPI SERVIÇO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.10000 28.60 2.86
01.06.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.10000 23.65 2.36
01.06.01U 43130 SINAPI INSUMO ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG 0.02000 17.10 0.34
01.06.01U 5061 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0.01000 18.40 0.18
01.06.01U 10567 SINAPI INSUMO TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0.10670 13.12 1.39
01.06.01U 4491 SINAPI INSUMO PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0.12000 11.61 1.39
01.06.04U 01.06.04U LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000M2) M2 0.32 7001010332 34.38%
01.06.04U E9684-CHP COMPESA COMPOSIÇÃO VEÍCULO LEVE - 53 KW  COM COMBUSTIVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO (SEM MOTORISTA) CHP 0.00100 92.34 0.09
01.06.04U E9552-CHP SICRO SERVIÇO NÍVEL ÓTICO COM CAPACIDADE DE AUMENTO DE 32X (CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO) CHP 0.00600 2.29 0.01
01.06.04U E9553-CHP SICRO SERVIÇO ESTAÇÃO TOTAL ELETRÔNICA COM ALCANCE MÁXIMO DE 3.000 M (CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO) CHP 0.00300 8.58 0.02
01.06.04U 90781 SINAPI SERVIÇO TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.00200 36.36 0.07
01.06.04U 88288 SINAPI SERVIÇO NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.00200 23.20 0.04
01.06.04U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.00400 23.65 0.09
01.06.05U 01.06.05U LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ACIMA DE 5000M2) HA 584.20 7001010333 37.49%
01.06.05U E9684-CHP COMPESA COMPOSIÇÃO VEÍCULO LEVE - 53 KW  COM COMBUSTIVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO (SEM MOTORISTA) CHP 2.00000 92.34 184.68
01.06.05U E9552-CHP SICRO SERVIÇO NÍVEL ÓTICO COM CAPACIDADE DE AUMENTO DE 32X (CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO) CHP 4.00000 2.29 9.16
01.06.05U E9553-CHP SICRO SERVIÇO ESTAÇÃO TOTAL ELETRÔNICA COM ALCANCE MÁXIMO DE 3.000 M (CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO) CHP 4.00000 8.58 34.32
01.06.05U 90781 SINAPI SERVIÇO TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.00000 36.36 145.44

98.83%

58.10%

TABELA COMPESA

LS:
HORA:

SINAPI 07/2026 - DNIT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026
MÊS:

SINAPI 07.2026 e SICRO 04.2026

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DEG/GPE

 Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA
    Av. Jayme da Fonte, s/n – Stº Amaro – Fone: 3412-9000 – PABX  – Recife – PE

Tabela de Custos Unitários para Obras e Serviços de Engenharia - SINAPI 07.2026 e SICRO 04.2026
COM DESONERAÇÃO

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
APROVADA PELA REUNIÃO DE DIRETORIA DEG Nº 05/2026 (6ª REDIR) DE 06/07/2026, VÁLIDA A PARTIR 01/08/2026
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PROJETO:
LOCALIDADE: RECIFE / PE
REFERÊNCIA:
DATA BASE:

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE TIPO DESCRIÇÃO UND COEF C$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA % AS

98.83%

58.10%

TABELA COMPESA

LS:
HORA:

SINAPI 07/2026 - DNIT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026
MÊS:

SINAPI 07.2026 e SICRO 04.2026

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DEG/GPE COM DESONERAÇÃO

01.06.05U 88288 SINAPI SERVIÇO NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5.00000 23.20 116.00
01.06.05U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.00000 23.65 94.60

6 ENSAIOS
01.07.01U 01.07.01U ENSAIO DE PENETRAÇÃO - MATERIAL BETUMINOSO UN 159.74 7002020495 0.00%
01.07.01U 88249 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.40000 27.93 94.96
01.07.01U 88321 SINAPI SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.70000 38.11 64.78
01.07.02U 01.07.02U ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL - MATERIAL BETUMINOSO UN 206.73 7002020496 0.00%
01.07.02U 88249 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.40000 27.93 122.89
01.07.02U 88321 SINAPI SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.20000 38.11 83.84
01.07.03U 01.07.03U ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DA PENEIRAÇÃO - EMULSÃO ASFÁLTICA UN 187.94 7002020497 0.00%
01.07.03U 88249 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.00000 27.93 111.72
01.07.03U 88321 SINAPI SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.00000 38.11 76.22
01.07.04U 01.07.04U ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DA SEDIMENTAÇÃO - EMULSÃO ASFÁLTICA UN 206.73 7002020498 0.00%
01.07.04U 88249 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.40000 27.93 122.89
01.07.04U 88321 SINAPI SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.20000 38.11 83.84
01.07.05U 01.07.05U ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO TEOR DE BETUME - CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO UN 164.44 7002020499 0.00%
01.07.05U 88249 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.50000 27.93 97.75
01.07.05U 88321 SINAPI SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.75000 38.11 66.69
01.07.06U 01.07.06U ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS UN 150.34 7002020500 0.00%
01.07.06U 88249 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.20000 27.93 89.37
01.07.06U 88321 SINAPI SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.60000 38.11 60.97
01.07.07U 01.07.07U ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTAÇÃO - SOLOS UN 178.53 7002020501 0.00%
01.07.07U 88249 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.80000 27.93 106.13
01.07.07U 88321 SINAPI SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.90000 38.11 72.40
01.07.08U 01.07.08U ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS UN 84.56 7002020502 0.00%
01.07.08U 88249 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.80000 27.93 50.27
01.07.08U 88321 SINAPI SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.90000 38.11 34.29
01.07.09U 01.07.09U ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS UN 104.15 7002020503 0.00%
01.07.09U 88321 SINAPI SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.00000 38.11 76.22
01.07.09U 88249 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.00000 27.93 27.93
01.07.10U 01.07.10U ENSAIO DE MASSA ESPECÍFICA - IN SITU - MÉTODO FRASCO DE AREIA - SOLOS UN 65.77 7002020504 0.00%
01.07.10U 88249 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.40000 27.93 39.10
01.07.10U 88321 SINAPI SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.70000 38.11 26.67
01.07.11U 01.07.11U ENSAIO DE MASSA ESPECÍFICA - IN SITU - MÉTODO BALÃO DE BORRACHA - SOLOS UN 75.16 7002020505 0.00%
01.07.11U 88249 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.60000 27.93 44.68
01.07.11U 88321 SINAPI SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.80000 38.11 30.48
01.07.12U 01.07.12U ENSAIO DE DENSIDADE REAL - SOLOS UN 84.56 7002020506 0.00%
01.07.12U 88249 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.80000 27.93 50.27
01.07.12U 88321 SINAPI SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.90000 38.11 34.29
01.07.13U 01.07.13U ENSAIO DE ABRASÃO LOS ANGELES - AGREGADOS UN 394.67 7002020507 0.00%
01.07.13U 88249 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8.40000 27.93 234.61
01.07.13U 88321 SINAPI SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.20000 38.11 160.06
01.07.15U 01.07.15U ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE UN 328.89 7002020509 0.00%
01.07.15U 88249 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7.00000 27.93 195.51
01.07.15U 88321 SINAPI SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.50000 38.11 133.38
01.07.16U 01.07.16U ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE FORMA - AGREGADOS UN 93.97 7002020510 0.00%
01.07.16U 88249 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.00000 27.93 55.86
01.07.16U 88321 SINAPI SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.00000 38.11 38.11
01.07.17U 01.07.17U ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREIA - SOLOS UN 84.56 7002020511 0.00%
01.07.17U 88249 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.80000 27.93 50.27
01.07.17U 88321 SINAPI SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.90000 38.11 34.29
01.07.18U 01.07.18U ENSAIO DE MOLDAGEM E CURA DE SOLO CIMENTO UN 93.97 7002020512 0.00%
01.07.18U 88249 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.00000 27.93 55.86
01.07.18U 88321 SINAPI SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.00000 38.11 38.11
01.07.19U 01.07.19U ENSAIO DE COMPRESSÃO AXIAL DE SOLO CIMENTO UN 75.16 7002020513 0.00%
01.07.19U 88249 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.60000 27.93 44.68
01.07.19U 88321 SINAPI SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.80000 38.11 30.48
01.07.20U 01.07.20U ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO UN 169.13 7002020514 0.00%
01.07.20U 88249 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.60000 27.93 100.54
01.07.20U 88321 SINAPI SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.80000 38.11 68.59
01.07.21U 01.07.21U ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - CONCRETO UN 169.13 7002020515 0.00%
01.07.21U 88249 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.60000 27.93 100.54
01.07.21U 88321 SINAPI SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.80000 38.11 68.59
01.07.22U 01.07.22U ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO UN 187.94 7002020516 0.00%
01.07.22U 88249 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.00000 27.93 111.72
01.07.22U 88321 SINAPI SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.00000 38.11 76.22
01.07.23U 01.07.23U ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE UN 66.04 7002020517 0.00%
01.07.23U 88249 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.00000 27.93 27.93
01.07.23U 88321 SINAPI SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.00000 38.11 38.11

7 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS/MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
01.08.36U 01.08.36U MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS - TRANSPORTE TXKM 0.66 7001380882 1.84%

01.08.36U 5824 SINAPI SERVIÇO
CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0.00267 248.85 0.66

01.08.37U 01.08.37U MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS - CARGA E DESCARGA T 165.20 7001010384 5.60%

01.08.37U 5928 SINAPI SERVIÇO
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 0.45000 319.83 143.92

01.08.37U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.90000 23.65 21.28

01.08.38U 01.08.38U
ALUGUEL CONTAINER/ESCRITÓRIO INCLUSIVE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M EM CHAPA
ACO COM NERVURAS TRAPEZ. FORRO COM ISOLAMENTO TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORCADO PISO COMPENSADO
NAVAL EXCLUSO TRANSP/CARGA/DESCARGA

MÊS 681.64 7002020666 100.00%

01.08.38U 10776 SINAPI INSUMO LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 1.00000 681.64 681.64

01.08.42U 01.08.42U CANTEIRO ITINERANTE COMPOSTO DE TOLDO, CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS E BANHEIRO QUÍMICO COM LIMPEZA
DIÁRIA (INCLUSO DUAS COLETAS SEMANAIS E DESTINAÇÃO FINAL DE EFLUENTES)

MÊS 2,063.93 7001381457 0.00%

01.08.42U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.50000 23.65 11.82
01.08.42U 9900004U COMPESA INSUMO 1 TOLDO +1 CONJUNTOS DE MESA E 4 CADEIRAS DE PLÁSTICO MÊS 1.00000 58.46 58.46

01.08.42U 01.08.41U COMPESA COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO COM LIMPEZA DIÁRIA INCLUSO COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE EFLUENTES MÊS 1.00000 1,993.65 1,993.65

01.08.41U 01.08.41U LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO COM LIMPEZA DIÁRIA INCLUSO COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE EFLUENTES MÊS 1,993.65 7002020825 0.00%

01.08.41U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29.33000 23.65 693.65
01.08.41U 9900005U COMPESA INSUMO BANHEIRO QUÍMICO COM LIMPEZA E COLETA DUAS VEZES POR SEMANA MÊS 1.00000 1,300.00 1,300.00
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PROJETO:
LOCALIDADE: RECIFE / PE
REFERÊNCIA:
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PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DEG/GPE COM DESONERAÇÃO

8 TRABALHOS EM TERRA
8.1 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE PRIMEIRA E/ OU SEGUNDA CATEGORIA

02.01.06U 02.01.06U ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE M3 73.20 7001020787 0.00%
02.01.06U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.09542 23.65 73.20

02.01.07U 02.01.07U ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ACIMA DE 1,50 M E ATÉ 3,00 M DE
PROFUNDIDADE

M3 84.29 7001020788 0.00%

02.01.07U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.56417 23.65 84.29

02.01.08U 02.01.08U ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ACIMA DE 3,00 M E ATÉ 4,50 M DE
PROFUNDIDADE

M3 95.37 7001020789 0.00%

02.01.08U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.03292 23.65 95.37

02.01.09U 02.01.09U ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ACIMA DE 4,50 M E ATÉ 6,00 M DE
PROFUNDIDADE

M3 106.46 7001020790 0.00%

02.01.09U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.50167 23.65 106.46
8.2 ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (ROCHA)

02.02.12U 02.02.12U ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (ROCHA), COM ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA,
INCLUSIVE REMOÇÃO DE MATERIAL DA VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

M3 128.67 7001020835 83.86%

02.02.12U E9775-CHP COMPESA COMPOSIÇÃO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO DE 1.700 KG - 103 KW - CHP CHP 0.13964 688.60 96.15
02.02.12U M0602 SICRO INSUMO PONTEIRO PARA ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 1.700 KG UN 0.00100 7,992.93 7.99

02.02.12U 5631 SINAPI SERVIÇO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0.02410 227.01 5.47

02.02.12U 5632 SINAPI SERVIÇO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI
DIURNO. AF_06/2014

CHI 0.21660 88.03 19.06

02.02.15U 02.02.15U ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (ROCHA) EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL, INCLUSIVE
REMOÇÃO DE MATERIAL DA VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

M3 205.06 7001020838 17.26%

02.02.15U 5795 SINAPI SERVIÇO MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 CHP 3.25734 23.15 75.40

02.02.15U 5953 SINAPI SERVIÇO COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63
CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 1.47050 71.40 104.99

02.02.15U 5631 SINAPI SERVIÇO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0.10870 227.01 24.67

02.02.16U 02.02.16U EXECUÇÃO DE ABAFAMENTO PARA VALA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EXCLUSIVE MATERIAL M3 11.85 7001020946 52.79%
02.02.16U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.04190 23.65 0.99

02.02.16U 5631 SINAPI SERVIÇO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0.03070 227.01 6.96

02.02.16U 5632 SINAPI SERVIÇO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI
DIURNO. AF_06/2014

CHI 0.04440 88.03 3.90

8.3 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM MATERIAL DE PRIMEIRA E/OU SEGUNDA CATEGORIA E EM SOLOS MOLES

02.03.05U 02.03.05U ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE M3 3.70 7001020016 51.11%

02.03.05U 89032 SINAPI SERVIÇO TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0.01760 210.57 3.70

02.03.07U 02.03.07U ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ACIMA DE 2,00 M E ATÉ 4,00 M
DE PROFUNDIDADE

M3 4.29 7001020017 51.11%

02.03.07U 89032 SINAPI SERVIÇO TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0.02040 210.57 4.29

02.03.09U 02.03.09U ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ACIMA DE 4,00 M E ATÉ 6,00 M
DE PROFUNDIDADE

M3 5.20 7001020018 51.11%

02.03.09U 89032 SINAPI SERVIÇO TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0.02470 210.57 5.20

02.03.27U 02.03.27U ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - DMT: 0 ATÉ 200 M M3 17.51 7001020019 37.97%

02.03.27U 89876 SINAPI SERVIÇO
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000
KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 CHP 0.03177 378.60 12.02

02.03.27U 5631 SINAPI SERVIÇO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0.02196 227.01 4.98

02.03.27U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.02196 23.65 0.51
02.03.28U 02.03.28U ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - DMT: 201 ATÉ 400 M M3 18.18 7001020020 37.81%

02.03.28U 89876 SINAPI SERVIÇO
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000
KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 CHP 0.03353 378.60 12.69

02.03.28U 5631 SINAPI SERVIÇO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0.02196 227.01 4.98

02.03.28U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.02196 23.65 0.51
02.03.29U 02.03.29U ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - DMT: 401 ATÉ 600 M M3 18.74 7001020021 37.68%

02.03.29U 89876 SINAPI SERVIÇO
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000
KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 CHP 0.03500 378.60 13.25

02.03.29U 5631 SINAPI SERVIÇO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0.02196 227.01 4.98

02.03.29U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.02196 23.65 0.51

02.03.30U 02.03.30U ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - DMT: 601 ATÉ 800 M M3 19.29 7001020022 37.57%

02.03.30U 89876 SINAPI SERVIÇO
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000
KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 CHP 0.03646 378.60 13.80

02.03.30U 5631 SINAPI SERVIÇO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0.02196 227.01 4.98

02.03.30U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.02196 23.65 0.51
02.03.31U 02.03.31U ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - DMT: 801 ATÉ 1.000 M M3 19.67 7001020023 37.49%

02.03.31U 89876 SINAPI SERVIÇO
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000
KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 CHP 0.03748 378.60 14.18

02.03.31U 5631 SINAPI SERVIÇO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0.02196 227.01 4.98

02.03.31U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.02196 23.65 0.51
8.4 REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA

58.01.01U 58.01.01U REGULARIZAÇÃO MANUAL DE FUNDO DE VALAS 0,15 M COM MATERIAL PROVENIENTE DA ESCAVAÇÃO (PARA
ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO)

M2 5.50 7001020211 0.00%

58.01.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.23256 23.65 5.50
8.5 REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO
8.6 REMOÇÃO COM CARRO DE MÃO
8.7 ATERRO / REATERRO / COMPACTAÇÃO

02.05.01U 02.05.01U REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO M3 56.72 7001020060 0.00%
02.05.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.39860 23.65 56.72

02.05.02U 02.05.02U ATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM MATERIAL ARGILO-ARENOSO - COMERCIAL (INCLUSIVE O FORNECIMENTO
DO MATERIAL)

M3 106.57 7001020061 46.78%

02.05.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.39860 23.65 56.72
02.05.02U 6077 SINAPI INSUMO ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 1.25000 39.88 49.85

02.05.05U 02.05.05U
ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 0,20M COM MATERIAL NÃO COMERCIAL ADQUIRIDO EM
JAZIDA, EXCLUSIVE MATERIAL E TRANSPORTE M3 11.33 7001020914 0.75%

02.05.05U 91277 SINAPI SERVIÇO PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA
5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0.06100 11.43 0.69

02.05.05U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.45000 23.65 10.64

02.05.52U 02.05.52U ATERRO COM AREIA EM CAMADAS DE ATÉ 40 CM DE ESPESSURA, UTILIZANDO-SE PROCESSO MECÂNICO LEVE PARA A
COMPACTAÇÃO, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE (POSTO OBRA)

M3 102.15 7001020086 0.21%

02.05.52U 91277 SINAPI SERVIÇO PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA
5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0.15000 11.43 1.71

02.05.52U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.60000 23.65 14.19
02.05.52U 368 SINAPI INSUMO AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 1.15000 75.00 86.25

02.05.53U 02.05.53U
ATERRO COM AREIA EM CAMADAS DE ATÉ 20 CM DE ESPESSURA, UTILIZANDO-SE O PROCESSO MECÂNICO LEVE PARA
COMPACTAÇÃO, INCLUSIVE ADENSAMENTO HIDRÁULICO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE (POSTO OBRA) M3 128.65 7001020885 2.64%

02.05.53U 5680 SINAPI SERVIÇO
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M -
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0.04000 142.79 5.71

02.05.53U 91277 SINAPI SERVIÇO PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA
5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0.15000 11.43 1.71

02.05.53U 6259 SINAPI SERVIÇO CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE
TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0.08000 298.48 23.87

02.05.53U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.47000 23.65 11.11
02.05.53U 368 SINAPI INSUMO AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 1.15000 75.00 86.25

02.05.08U 02.05.08U ATERRO COM PÓ DE PEDRA EM CAMADAS DE ATÉ 40 CM DE ESPESSURA, UTILIZANDO-SE PROCESSO MECÂNICO LEVE PARA
A COMPACTAÇÃO, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE (POSTO OBRA)

M3 133.59 7001020087 0.16%

02.05.08U 91277 SINAPI SERVIÇO PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA
5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0.15000 11.43 1.71

02.05.08U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.60000 23.65 14.19
02.05.08U 4741 SINAPI INSUMO PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 1.15000 102.34 117.69

02.05.09U 02.05.09U
ATERRO COM PÓ DE PEDRA EM CAMADAS DE ATÉ 40 CM DE ESPESSURA, UTILIZANDO-SE PROCESSO MECÂNICO LEVE PARA
A COMPACTAÇÃO, INCLUSIVE ADENSAMENTO HIDRÁULICO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE (POSTO OBRA) M3 149.52 7001020709 0.62%

02.05.09U 6259 SINAPI SERVIÇO CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE
TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0.08000 298.48 23.87

02.05.09U 91277 SINAPI SERVIÇO PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA
5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0.03500 11.43 0.40

02.05.09U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.32000 23.65 7.56
02.05.09U 4741 SINAPI INSUMO PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 1.15000 102.34 117.69

02.05.70U 02.05.70U
ATERRO PARA FUNDAÇÕES UTILIZANDO SOLO CIMENTO NO TRAÇO 1:20, ABRANGENDO ESPALHAMENTO,
HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE DE 30 KG EM CAMADAS SUCESSIVAS DE
20 CM DE ESPESSURA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL

M3 307.52 7001020915 0.58%

02.05.70U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8.39860 23.65 198.62
02.05.70U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 78.00000 0.90 70.20

02.05.70U 97914 SINAPI SERVIÇO TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 11.25000 3.44 38.70

02.05.72U 02.05.72U
ATERRO PARA FUNDAÇÕES UTILIZANDO SOLO CIMENTO NO TRAÇO 1:30, ABRANGENDO ESPALHAMENTO,
HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE DE 30 KG EM CAMADAS SUCESSIVAS DE
20 CM DE ESPESSURA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL

M3 285.92 7001020916 0.62%

02.05.72U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8.39860 23.65 198.62
02.05.72U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 54.00000 0.90 48.60

02.05.72U 97914 SINAPI SERVIÇO TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 11.25000 3.44 38.70
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PROJETO:
LOCALIDADE: RECIFE / PE
REFERÊNCIA:
DATA BASE:

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE TIPO DESCRIÇÃO UND COEF C$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA % AS

98.83%

58.10%

TABELA COMPESA

LS:
HORA:

SINAPI 07/2026 - DNIT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026
MÊS:

SINAPI 07.2026 e SICRO 04.2026

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DEG/GPE COM DESONERAÇÃO

02.05.74U 02.05.74U
ATERRO PARA FUNDAÇÕES UTILIZANDO SOLO CIMENTO NO TRAÇO 1:20, ABRANGENDO ESPALHAMENTO,
HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA LEVE EM CAMADAS SUCESSIVAS DE 20 CM DE
ESPESSURA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL

M3 251.49 7001020917 0.74%

02.05.74U 91277 SINAPI SERVIÇO PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA
5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0.06100 11.43 0.69

02.05.74U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6.00000 23.65 141.90
02.05.74U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 78.00000 0.90 70.20

02.05.74U 97914 SINAPI SERVIÇO TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 11.25000 3.44 38.70

02.05.76U 02.05.76U
ATERRO PARA FUNDAÇÕES UTILIZANDO SOLO CIMENTO NO TRAÇO 1:30, ABRANGENDO ESPALHAMENTO,
HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA LEVE EM CAMADAS SUCESSIVAS DE 20 CM DE
ESPESSURA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL

M3 229.89 7001020918 0.81%

02.05.76U 91277 SINAPI SERVIÇO PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA
5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0.06100 11.43 0.69

02.05.76U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6.00000 23.65 141.90
02.05.76U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 54.00000 0.90 48.60

02.05.76U 97914 SINAPI SERVIÇO TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 11.25000 3.44 38.70

02.05.60U 02.05.60U COMPACTAÇÃO MECÂNICA PESADA DE ATERRO A 100 POR CENTO DO PRÓCTOR NORMAL, MEDIDO NA SEÇÃO, INCLUSIVE
ESPALHAMENTO, UMEDECIMENTO E HOMOGENEIZAÇÃO

M3 5.85 7001020088 26.56%

02.05.60U 5921 SINAPI SERVIÇO GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0.00660 5.15 0.03

02.05.60U 5932 SINAPI SERVIÇO MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA
DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0.00330 275.37 0.90

02.05.60U 7049 SINAPI SERVIÇO
ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 /
13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0.00660 241.39 1.59

02.05.60U 5843 SINAPI SERVIÇO TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0.00660 189.93 1.25

02.05.60U 6259 SINAPI SERVIÇO CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE
TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0.00660 298.48 1.96

02.05.60U 90776 SINAPI SERVIÇO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.00100 44.16 0.04
02.05.60U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.00330 23.65 0.07
02.05.60U 88321 SINAPI SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.00050 38.11 0.01
02.05.14U 02.05.14U COMPACTAÇÃO MECÂNICA LEVE EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESSURA M2 0.71 7001020419 0.87%

02.05.14U 91277 SINAPI SERVIÇO PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA
5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0.00500 11.43 0.05

02.05.14U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.02800 23.65 0.66
8.8 REATERRO E ATERRO MANUAL

02.06.01U 02.06.01U REATERRO MANUAL SEM COMPACTAÇÃO M3 10.64 7001020094 0.00%
02.06.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.45000 23.65 10.64
02.06.02U 02.06.02U ATERRO MANUAL SEM COMPACTAÇÃO COM MATERIAL ARGILO ARENOSO M3 50.52 7001020420 78.94%
02.06.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.45000 23.65 10.64
02.06.02U 6077 SINAPI INSUMO ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 1.00000 39.88 39.88
02.06.03U 02.06.03U ATERRO MANUAL SEM COMPACTAÇÃO COM AREIA M3 85.64 7001020096 0.00%
02.06.03U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.45000 23.65 10.64
02.06.03U 368 SINAPI INSUMO AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 1.00000 75.00 75.00
02.06.04U 02.06.04U ATERRO MANUAL SEM COMPACTAÇÃO COM PÓ DE PEDRA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL M3 112.98 7001020421 0.00%
02.06.04U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.45000 23.65 10.64
02.06.04U 4741 SINAPI INSUMO PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 1.00000 102.34 102.34
02.06.05U 02.06.05U ESPALHAMENTO MANUAL DE MATERIAL PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO DO TERRENO M3 3.54 7001020098 0.00%
02.06.05U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.15000 23.65 3.54

02.06.06U 02.06.06U ATERRO MANUAL SEM COMPACTAÇÃO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL

M3 9.22 7001020919 0.00%

02.06.06U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.39000 23.65 9.22
8.9 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO

8.10 REGULARIZAÇÃO DE TERRENO NATURAL
02.08.01U 02.08.01U REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TALUDE COM CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA M2 11.82 7001020106 0.00%
02.08.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.50000 23.65 11.82

8.11 CONSTRUÇÃO DE CAMINHO DE SERVIÇO

02.10.01U 02.10.01U CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMINHO DE SERVIÇO COM 4,0 M DE LARGURA, INCLUSIVE CANALETAS DE DRENAGEM A
CÉU ABERTO NA SUA EXTENSÃO

KM 6,158.69 7001020118 23.05%

02.10.01U 6259 SINAPI SERVIÇO CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE
TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 2.24600 298.48 670.38

02.10.01U 5932 SINAPI SERVIÇO MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA
DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 3.50900 275.37 966.27

02.10.01U 7049 SINAPI SERVIÇO
ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 /
13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 5.57900 241.39 1,346.71

02.10.01U 5843 SINAPI SERVIÇO TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 5.57900 189.93 1,059.61

02.10.01U E9553-CHP SICRO SERVIÇO ESTAÇÃO TOTAL ELETRÔNICA COM ALCANCE MÁXIMO DE 3.000 M (CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO) CHP 7.01700 8.58 60.20
02.10.01U 0600020U COMPESA INSUMO RADIO DE COMUNICACAO CHP 21.05000 0.19 3.99
02.10.01U 88253 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7.01750 19.49 136.77
02.10.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 70.17500 23.65 1,659.63
02.10.01U 90781 SINAPI SERVIÇO TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7.01700 36.36 255.13

8.12 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATERRO
9 MOMENTO DE TRANSPORTE

60.01.08U 60.01.08U MOMENTO DE TRANSPORTE COM EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCCAO, EM ESTRADA PAVIMENTADA M3XKM 1.64 7001381218 13.98%

60.01.08U 92106 SINAPI SERVIÇO
CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO,
TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0.00402 410.60 1.64

10 ESCORAMENTO DE VALAS
11 ENSECADEIRA

03.02.01U 03.02.01U ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES M2 188.19 7001050027 0.00%
03.02.01U 88262 SINAPI SERVIÇO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.00000 28.60 57.20
03.02.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.00000 23.65 47.30
03.02.01U 5069 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0.20000 19.08 3.81

03.02.01U 2745 SINAPI INSUMO PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
(PARA ESCORAMENTO)

M 0.23000 5.18 1.19

03.02.01U 4448 SINAPI INSUMO VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2.56000 30.74 78.69
03.02.02U 03.02.02U ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE DUPLA M2 468.85 7001050028 0.00%
03.02.02U 88262 SINAPI SERVIÇO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5.00000 28.60 143.00
03.02.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5.00000 23.65 118.25
03.02.02U 5069 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0.30000 19.08 5.72

03.02.02U 2745 SINAPI INSUMO PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
(PARA ESCORAMENTO)

M 0.58000 5.18 3.00

03.02.02U 4448 SINAPI INSUMO VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 6.47000 30.74 198.88
12 ENROCAMENTO
13 ESGOTAMENTO COM BOMBA

60.01.07U 60.01.07U ESGOTAMENTO COM MOTOBOMBA AUTOESCOVANTE, MOTOR A GASOLINA DE 6,41HP H 52.44 7001030013 0.00%

60.01.07U 7042 SINAPI SERVIÇO MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X
RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 1.00000 28.79 28.79

60.01.07U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.00000 23.65 23.65
14 INATIVO
15 INATIVO
16 INATIVO
17 PAVIMENTAÇÃO

08.01.04U 08.01.04U PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 50 CM X 50 CM, APLICADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO NO TRAÇO 1:4:8 (ESPESSURA =
5 CM), INCLUSIVE EXECUÇÃO DO LASTRO

M2 127.72 7001080004 0.72%

08.01.04U 08.01.05U COMPESA COMPOSIÇÃO PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 50 CM X 50 CM, APLICADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO JÁ PRONTO M2 1.00000 102.39 102.39
08.01.04U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.05000 506.61 25.33

08.01.05U 08.01.05U PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 50 CM X 50 CM, APLICADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO JÁ PRONTO M2 102.39 7001080005 0.90%

08.01.05U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.10000 29.19 32.10
08.01.05U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.52400 23.65 36.04
08.01.05U 1400086U COMPESA INSUMO LAJOTA LISA PARA CALCAMENTO - DN=50X50CM M2 1.00000 26.00 26.00
08.01.05U 367 SINAPI INSUMO AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0.01550 151.96 2.35
08.01.05U 6076 SINAPI INSUMO SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO) M3 0.01300 71.00 0.92
08.01.05U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 5.54000 0.90 4.98

08.01.06U 08.01.06U PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 50 CM X 50 CM, APLICADO SOBRE TERRENO, INCLUSIVE SUA REGULARIZAÇÃO M2 108.30 7001080006 0.85%

08.01.06U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.10000 29.19 32.10
08.01.06U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.77400 23.65 41.95
08.01.06U 1400086U COMPESA INSUMO LAJOTA LISA PARA CALCAMENTO - DN=50X50CM M2 1.00000 26.00 26.00
08.01.06U 367 SINAPI INSUMO AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0.01550 151.96 2.35
08.01.06U 6076 SINAPI INSUMO SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO) M3 0.01300 71.00 0.92
08.01.06U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 5.54000 0.90 4.98

08.01.24U 08.01.24U REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM PRE-MISTURADO A FRIO FINO OU GROSSO, PARA FECHAMENTO DE VALAS, INCLUSIVE
FORNECIMENTO DO MATERIAL, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO

M3 1,379.19 7001080295 1.06%

08.01.24U 5867 SINAPI SERVIÇO ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0.11110 169.52 18.83

08.01.24U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.30493 23.65 78.16

08.01.24U 5940 SINAPI SERVIÇO PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO
OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0.01175 178.17 2.09

08.01.24U 7030 SINAPI SERVIÇO TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0.14763 329.35 48.62
08.01.24U 93421 SINAPI SERVIÇO GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0.05729 92.66 5.30

08.01.24U 93439 SINAPI SERVIÇO USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0.05729 286.73 16.42

08.01.24U 370 SINAPI INSUMO AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0.39173 150.00 58.75
08.01.24U 1106 SINAPI INSUMO CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 90.40960 1.80 162.73
08.01.24U 4720 SINAPI INSUMO PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0.59004 125.09 73.80
08.01.24U 4721 SINAPI INSUMO PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0.46444 108.35 50.32
08.01.24U 1400019U COMPESA INSUMO EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RM-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COM ICMS) KG 188.27427 4.59 864.17

08.01.26U 08.01.26U EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS M2 6.30 7001080361 5.22%

08.01.26U 91486 SINAPI SERVIÇO
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM
BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO.
AF_05/2023

CHI 0.00720 73.88 0.53

08.01.26U 83362 SINAPI SERVIÇO
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM
BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO.
AF_05/2023

CHP 0.00091 309.86 0.28

08.01.26U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.00812 23.65 0.19

5



PROJETO:
LOCALIDADE: RECIFE / PE
REFERÊNCIA:
DATA BASE:

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE TIPO DESCRIÇÃO UND COEF C$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA % AS

98.83%

58.10%

TABELA COMPESA

LS:
HORA:

SINAPI 07/2026 - DNIT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026
MÊS:

SINAPI 07.2026 e SICRO 04.2026

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DEG/GPE COM DESONERAÇÃO

08.01.26U 89036 SINAPI SERVIÇO TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0.00720 43.02 0.30

08.01.26U 89035 SINAPI SERVIÇO TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0.00164 141.55 0.23

08.01.26U 5841 SINAPI SERVIÇO VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 0.00648 4.88 0.03

08.01.26U 5839 SINAPI SERVIÇO VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 0.00164 9.70 0.01

08.01.26U 1400020U COMPESA INSUMO EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO  (COM ICMS) KG 1.30000 3.64 4.73

08.01.27U 08.01.27U EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, PARA O FECHAMENTO DE VALAS M2 7.58 7001080362 0.00%

08.01.27U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.12060 23.65 2.85
08.01.27U 1400020U COMPESA INSUMO EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO  (COM ICMS) KG 1.30000 3.64 4.73

08.01.28U 08.01.28U EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS M2 5.93 7001080363 3.97%

08.01.28U 91486 SINAPI SERVIÇO
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM
BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO.
AF_05/2023

CHI 0.00468 73.88 0.34

08.01.28U 83362 SINAPI SERVIÇO
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM
BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO.
AF_05/2023

CHP 0.00091 309.86 0.28

08.01.28U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.00560 23.65 0.13

08.01.28U 89036 SINAPI SERVIÇO TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0.00468 43.02 0.20

08.01.28U 89035 SINAPI SERVIÇO TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0.00164 141.55 0.23

08.01.28U 5841 SINAPI SERVIÇO VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 0.00396 4.88 0.01

08.01.28U 5839 SINAPI SERVIÇO VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 0.00164 9.70 0.01

08.01.28U 1400020U COMPESA INSUMO EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO  (COM ICMS) KG 1.30000 3.64 4.73

08.01.22U 08.01.22U PAVIMENTO EM CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND DE FCK 35 MPA, PARA RECONSTRUCAO DE PLACAS. INCLUSIVE
COLCHAO DE AREIA (5 CM), CURA E PREENCHIMENTO DE JUNTAS C/ SELANTE A BASE DE ASFALTO

M3 1,133.37 7001080265 0.05%

08.01.22U 5953 SINAPI SERVIÇO COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63
CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0.03880 71.40 2.77

08.01.22U E9522-CHP SICRO SERVIÇO CALDEIRA DE ASFALTO REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 1.500 L - 6,5 KW (CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO) CHP 0.03880 52.42 2.03
08.01.22U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.00000 29.19 87.57
08.01.22U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18.43000 23.65 435.86
08.01.22U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 460.00000 0.90 414.00
08.01.22U 367 SINAPI INSUMO AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0.53500 151.96 81.29
08.01.22U 4718 SINAPI INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0.80000 108.92 87.13
08.01.22U 42409 SINAPI INSUMO AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO KG 0.18000 15.92 2.86

08.01.22U 510 SINAPI INSUMO ASFALTO MODIFICADO TIPO I - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 25-
40)

KG 0.96100 20.67 19.86

18 REPOSIÇÃO PAVIMENTAÇÃO

09.01.01U 09.01.01U REPOSIÇÃO DE PLACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, SOBRE COXIM DE AREIA COM 5 CM DE ESPESSURA, REJUNTADO COM
ASFALTO (EXCLUSO O PRE-MOLDADO)

M2 56.06 7001090001 0.00%

09.01.01U E9522-CHP SICRO SERVIÇO CALDEIRA DE ASFALTO REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 1.500 L - 6,5 KW (CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO) CHP 0.02000 52.42 1.04
09.01.01U 88260 SINAPI SERVIÇO CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.16000 28.98 4.63
09.01.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.45000 23.65 10.64
09.01.01U 4720 SINAPI INSUMO PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0.01000 125.09 1.25
09.01.01U 370 SINAPI INSUMO AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0.05000 150.00 7.50

09.01.01U 510 SINAPI INSUMO ASFALTO MODIFICADO TIPO I - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 25-
40)

KG 1.50000 20.67 31.00

09.01.04U 09.01.04U REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (EXCLUSO
O MEIO-FIO)

M 17.52 7001090094 0.00%

09.01.04U 88260 SINAPI SERVIÇO CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.30000 28.98 8.69
09.01.04U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.30000 23.65 7.09
09.01.04U 88629 SINAPI SERVIÇO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026 M3 0.00200 872.60 1.74

09.01.05U 09.01.05U
REPOSIÇÃO DE PASSEIO EM PEDRA PORTUGUESA SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:6 COM 5 CM DE
ESPESSURA (FAROFA), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (EXCLUSO A PEDRA
PORTUGUESA)

M2 72.87 7001090095 0.00%

09.01.05U 88260 SINAPI SERVIÇO CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.40000 28.98 11.59
09.01.05U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.70000 23.65 16.55
09.01.05U 88629 SINAPI SERVIÇO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026 M3 0.00500 872.60 4.36

09.01.05U 87375 SINAPI SERVIÇO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL.
AF_07/2026

M3 0.05000 807.53 40.37

19 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA / REVESTIMENTO
10.01.02U 10.01.02U DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA REJUNTADA M3 221.30 7001100002 0.00%
10.01.02U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.10000 29.19 32.10
10.01.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8.00000 23.65 189.20
10.01.11U 10.01.11U RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO M2 79.25 7001100173 0.00%
10.01.11U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.50000 29.19 43.78
10.01.11U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.50000 23.65 35.47
10.01.12U 10.01.12U DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM LAMBRIS M2 66.41 7001100011 0.00%
10.01.12U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.25000 29.19 7.29
10.01.12U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.50000 23.65 59.12

20 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO
10.02.01U 10.02.01U DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 345.39 7001100012 0.00%
10.02.01U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.30000 29.19 37.94
10.02.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13.00000 23.65 307.45
10.02.02U 10.02.02U DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO M3 398.53 7001100013 0.00%
10.02.02U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.50000 29.19 43.78
10.02.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15.00000 23.65 354.75
10.02.15U 10.02.15U DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM UTILIZAÇÃO DE MARTELETE PNEUMÁTICO M3 357.47 7001100026 12.66%
10.02.15U 5795 SINAPI SERVIÇO MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 CHP 6.00000 23.15 138.90

10.02.15U 5953 SINAPI SERVIÇO COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63
CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 3.00000 71.40 214.20

10.02.15U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.15000 29.19 4.37
10.02.16U 10.02.16U DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM UTILIZAÇÃO DE MARTELETE PNEUMÁTICO M3 173.99 7001100027 10.41%
10.02.16U 5795 SINAPI SERVIÇO MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 CHP 2.40000 23.15 55.56

10.02.16U 5953 SINAPI SERVIÇO COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63
CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 1.20000 71.40 85.68

10.02.16U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.15000 29.19 4.37
10.02.16U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.20000 23.65 28.38

21 DEMOLIÇÃO DE PISOS
10.03.01U 10.03.01U DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO EM LADRILHO M2 19.64 7001100176 0.00%
10.03.01U 90776 SINAPI SERVIÇO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.07000 44.16 3.09
10.03.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.70000 23.65 16.55
10.03.02U 10.03.02U DEMOLIÇÃO DE PISO EM LADRILHO SOBRE LASTRO DE CONCRETO SIMPLES M2 37.19 7001100177 0.00%
10.03.02U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.14000 29.19 4.08
10.03.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.40000 23.65 33.11
10.03.03U 10.03.03U DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO M2 17.26 7001100242 0.00%
10.03.03U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.06500 29.19 1.89
10.03.03U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.65000 23.65 15.37
10.03.04U 10.03.04U DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO M2 34.53 7001100179 0.00%
10.03.04U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.13000 29.19 3.79
10.03.04U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.30000 23.65 30.74
10.03.05U 10.03.05U DEMOLIÇÃO DE PISO VINÍLICO M2 10.62 7001100180 0.00%
10.03.05U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.04000 29.19 1.16
10.03.05U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.40000 23.65 9.46
10.02.07U 10.02.07U DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO M2 18.59 7001100018 0.00%
10.02.07U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.07000 29.19 2.04
10.02.07U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.70000 23.65 16.55
10.02.08U 10.02.08U DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO SIMPLES M2 39.84 7001100019 0.00%
10.02.08U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.15000 29.19 4.37
10.02.08U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.50000 23.65 35.47

10.02.09U 10.02.09U DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DA CAMADA DE REGULARIZAÇÃO SOBRE LASTRO DE CONCRETO M2 37.19 7001100142 0.00%

10.02.09U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.14000 29.19 4.08
10.02.09U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.40000 23.65 33.11
10.03.11U 10.03.11U DEMOLIÇÃO DE PISO E VIGAS EM MADEIRA M3 32.35 7001100022 0.00%
10.03.11U 88239 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.20000 24.20 29.04
10.03.11U 88261 SINAPI SERVIÇO CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.12000 27.61 3.31
10.03.12U 10.03.12U DEMOLIÇÃO DE DEGRAUS DE PEDRA M 42.51 7001100023 0.00%
10.03.12U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.16000 29.19 4.67
10.03.12U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.60000 23.65 37.84
10.03.13U 10.03.13U DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EM PEDRA PORTUGUESA COM REAPROVEITAMENTO M2 45.89 7001100024 0.00%
10.03.13U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.60000 29.19 17.51
10.03.13U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.20000 23.65 28.38
10.03.14U 10.03.14U DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EM PISO CIMENTADO M2 34.53 7001100306 0.00%
10.03.14U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.13000 29.19 3.79
10.03.14U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.30000 23.65 30.74
10.03.15U 10.03.15U DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO (50 X 50 CM) COM REAPROVEITAMENTO M2 18.02 7001100028 0.00%
10.03.15U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.76200 23.65 18.02

22 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO
10.04.02U 10.04.02U DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PRE-MOLDADO EM CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO M2 18.59 7001100030 0.00%
10.04.02U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.07000 29.19 2.04
10.04.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.70000 23.65 16.55
10.04.03U 10.04.03U DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO OU LINHA D'ÁGUA M 5.31 7001100031 0.00%
10.04.03U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.02000 29.19 0.58
10.04.03U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.20000 23.65 4.73
10.04.04U 10.04.04U DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELETE PNEUMÁTICO M2 16.53 7001100032 9.68%
10.04.04U 5795 SINAPI SERVIÇO MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 CHP 0.30000 23.15 6.94

10.04.04U 5953 SINAPI SERVIÇO COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63
CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0.10000 71.40 7.14

10.04.04U 88242 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.10000 24.58 2.45
10.04.05U 10.04.05U DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA M2 30.74 7001100033 0.00%
10.04.05U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.30000 23.65 30.74

23 DEMOLIÇÃO DE FORROS
10.05.01U 10.05.01U DEMOLIÇÃO DE FORROS DE TÁBUAS M2 8.19 7001100034 0.00%
10.05.01U 88261 SINAPI SERVIÇO CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.03000 27.61 0.82
10.05.01U 88242 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.30000 24.58 7.37

24 INATIVO
25 DEMOLIÇÃO DE LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS

10.08.04U 10.08.04U REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDROSANITÁRIA EMBUTIDA COM CONEXÕES DN 1/2" A 2" (20MM A 50MM) M 10.46 7001100151 0.00%
10.08.04U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.20000 28.67 5.73
10.08.04U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.20000 23.65 4.73
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PROJETO:
LOCALIDADE: RECIFE / PE
REFERÊNCIA:
DATA BASE:

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE TIPO DESCRIÇÃO UND COEF C$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA % AS

98.83%

58.10%

TABELA COMPESA

LS:
HORA:

SINAPI 07/2026 - DNIT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026
MÊS:

SINAPI 07.2026 e SICRO 04.2026

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DEG/GPE COM DESONERAÇÃO

10.08.05U 10.08.05U REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDROSANITÁRIA EMBUTIDA COM CONEXÕES DN 2 1/2" A 4" (60MM A100MM) M 15.69 7001100152 0.00%

10.08.05U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.30000 28.67 8.60
10.08.05U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.30000 23.65 7.09
10.08.06U 10.08.06U REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDROSANITÁRIA APARENTE COM CONEXÕES, DN 1/2" A 2" (20MM A 50MM) M 5.26 7001100153 0.00%
10.08.06U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.06000 28.67 1.72
10.08.06U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.15000 23.65 3.54
10.08.07U 10.08.07U REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDROSANITÁRIA APARENTE COM CONEXÕES, DN 2 1/2" A 4" 60MM A 100MM) M 6.54 7001100154 0.00%
10.08.07U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.08000 28.67 2.29
10.08.07U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.18000 23.65 4.25

26 RETIRADA DE MATERIAIS ELÉTRICOS
10.09.04U 10.09.04U RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO UN 23.49 7001100157 0.00%
10.09.04U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.40000 29.19 11.67
10.09.04U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.50000 23.65 11.82

27 INATIVO
28 INATIVO
29 INATIVO
30 RETIRADA DE MEIO FIO

10.15.01U 10.15.01U RETIRADA DE MEIO FIO EM CONCRETO COM APROVEITAMENTO M 11.08 7001100172 0.00%
10.15.01U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.21000 29.19 6.12
10.15.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.21000 23.65 4.96

31 INATIVO
32 ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS

11.02.05U 11.02.05U ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ

M2 88.12 7001110004 0.00%

11.02.05U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.96000 29.19 28.02
11.02.05U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.58000 23.65 13.71
11.02.05U 7258 SINAPI INSUMO TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 55.00000 0.43 23.65
11.02.05U 88629 SINAPI SERVIÇO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026 M3 0.02607 872.60 22.74

11.02.07U 11.02.07U ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRAÇO 1:8 - 1/2 VEZ

M2 80.87 7001110065 0.00%

11.02.07U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.96000 29.19 28.02
11.02.07U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.58000 23.65 13.71
11.02.07U 7258 SINAPI INSUMO TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 55.00000 0.43 23.65
11.02.07U 13.05.05U COMPESA COMPOSIÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:8; PREPARO MANUAL M3 0.02607 594.40 15.49

33 ALVENARIA DE TIJOLOS APARENTES

11.03.01U 11.03.01U ALVENARIA DE TIJOLOS APARENTE ( 1/2 VEZ ) ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRAÇO 1:10 - 1/2 VEZ

M2 154.75 7001110006 0.00%

11.03.01U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.82000 29.19 53.12
11.03.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.09000 23.65 25.77
11.03.01U 7256 SINAPI INSUMO TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE 2 FUROS DE *6,5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 65.00000 0.89 57.85
11.03.01U 13.05.06U COMPESA COMPOSIÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:10; PREPARO MANUAL M3 0.03200 562.90 18.01

34 INATIVO
35 INATIVO
36 FERRAGENS E ESCORAMENTO VERTICAL

13.01.12U 13.01.12U ESCORAMENTO VERTICAL DE FORMAS COM PONTALETES DE MADEIRA, PÉ DIREITO SIMPLES, INCLUSIVE MONTAGEM E
DESMONTAGEM (4 UTILIZAÇÕES)

M3 19.64 7001120560 0.00%

13.01.12U 88262 SINAPI SERVIÇO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.17660 28.60 5.05
13.01.12U 88239 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.10145 24.20 2.45

13.01.12U 91692 SINAPI SERVIÇO SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO.
AF_08/2015

CHP 0.00382 26.70 0.10

13.01.12U 5068 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0.01254 18.72 0.23
13.01.12U 4491 SINAPI INSUMO PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0.71395 11.61 8.28
13.01.12U 40304 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0.01100 23.10 0.25

13.01.12U 6193 SINAPI INSUMO TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

M 0.14300 22.96 3.28

13.01.13U 13.01.13U ESCORAMENTO VERTICAL DE FORMAS COM PONTALETES DE MADEIRA, PÉ DIREITO DUPLO, INCLUSIVE MONTAGEM E
DESMONTAGEM (4 UTILIZAÇÕES)

M3 31.69 7001120561 0.00%

13.01.13U 88262 SINAPI SERVIÇO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.23925 28.60 6.84
13.01.13U 88239 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.15654 24.20 3.78

13.01.13U 91692 SINAPI SERVIÇO SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO.
AF_08/2015

CHP 0.00218 26.70 0.05

13.01.13U 40304 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0.00800 23.10 0.18
13.01.13U 4448 SINAPI INSUMO VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0.54827 30.74 16.85
13.01.13U 4491 SINAPI INSUMO PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0.10682 11.61 1.24
13.01.13U 40304 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0.01100 23.10 0.25

13.01.13U 6193 SINAPI INSUMO TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

M 0.10900 22.96 2.50

13.02.10U 13.02.10U COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50/60 KG 10.21 7001120386 0.96%

13.02.10U 92759 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 0.01000 14.00 0.14

13.02.10U 92760 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 0.04000 13.04 0.52

13.02.10U 92761 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 0.20000 12.14 2.42

13.02.10U 92762 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022

KG 0.25000 10.75 2.68

13.02.10U 92763 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022

KG 0.25000 8.99 2.24

13.02.10U 92764 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022

KG 0.20000 8.67 1.73

13.02.10U 92765 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022

KG 0.04000 9.86 0.39

13.02.10U 92766 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022

KG 0.01000 9.73 0.09

12.01.07U 12.01.07U MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CIMBRAMENTO METÁLICO TUBULAR M3 15.66 7001382131 0.00%
12.01.07U 88278 SINAPI SERVIÇO MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.34320 22.01 7.55
12.01.07U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.34320 23.65 8.11
12.01.08U 12.01.08U LOCAÇÃO DE CIMBRAMENTO METÁLICO TUBULAR (EM REVISÃO) M3XMES 15.00 7002020958 0.00%
12.01.08U 1600105U COMPESA INSUMO TUBO METÁLICO EQUIPADO PARA CIMBRAMENTO - LOCAÇÃO (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1 1/2 ") M/MÊS 6.00000 2.50 15.00

37 CONCRETO/GRAUTE
13.03.49U 13.03.49U CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 506.61 7001120566 0.00%

13.03.49U 89225 SINAPI SERVIÇO BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0.30600 5.90 1.80

13.03.49U 88377 SINAPI SERVIÇO OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.30600 22.18 6.78
13.03.49U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.30000 23.65 101.69
13.03.49U 4718 SINAPI INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0.61500 108.92 66.98
13.03.49U 4721 SINAPI INSUMO PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0.26300 108.35 28.49
13.03.49U 367 SINAPI INSUMO AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0.67700 151.96 102.87
13.03.49U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 220.00000 0.90 198.00

13.03.46U 13.03.46U CONCRETO SIMPLES FCK = 35 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 E COM CONSUMO
MÍNIMO DE CIMENTO 463 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; PREPARO

M3 627.23 7001120558 0.00%

13.03.46U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.02670 23.65 47.93
13.03.46U 88377 SINAPI SERVIÇO OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.30600 22.18 6.78
13.03.46U 370 SINAPI INSUMO AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0.50600 150.00 75.90
13.03.46U 4721 SINAPI INSUMO PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0.72100 108.35 78.12
13.03.46U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 463.00000 0.90 416.70

13.03.46U 89225 SINAPI SERVIÇO BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0.30600 5.90 1.80

13.03.61U 13.03.61U CONCRETO COMPACTADO A ROLO FCK = 8,0 MPA, CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 80 KG PARA PRODUÇÃO DE 100 M3/H,
PREPARO E LANÇAMENTO

M3 262.06 7001120034 6.05%

13.03.61U 5811 SINAPI SERVIÇO CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS
4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0.03000 233.82 7.01

13.03.61U 6259 SINAPI SERVIÇO CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE
TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0.01000 298.48 2.98

13.03.61U 89032 SINAPI SERVIÇO TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0.01000 210.57 2.10

13.03.61U 5953 SINAPI SERVIÇO COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63
CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0.01000 71.40 0.71

13.03.61U 5940 SINAPI SERVIÇO PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO
OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0.01000 178.17 1.78

13.03.61U 7049 SINAPI SERVIÇO
ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 /
13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0.01000 241.39 2.41

13.03.61U 0600016U COMPESA INSUMO USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - CHP DIURNO CHP 0.01000 158.71 1.58

13.03.61U 99833 SINAPI SERVIÇO LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO
MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0.01000 4.88 0.04

13.03.61U 90776 SINAPI SERVIÇO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.01000 44.16 0.44
13.03.61U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.08000 23.65 1.89
13.03.61U 4718 SINAPI INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0.28400 108.92 30.93
13.03.61U 4722 SINAPI INSUMO PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0.72600 102.34 74.29
13.03.61U 367 SINAPI INSUMO AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0.34000 151.96 51.66
13.03.61U 6077 SINAPI INSUMO ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0.30700 39.88 12.24
13.03.61U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 80.00000 0.90 72.00

13.03.64U 13.03.64U CONCRETO COMPACTADO A ROLO FCK = 8,0 MPA, CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 80 KG PARA PRODUÇÃO DE 80 M3/H,
PREPARO E LANÇAMENTO

M3 266.81 7001120035 6.28%

13.03.64U 5811 SINAPI SERVIÇO CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS
4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0.03750 233.82 8.76

13.03.64U 6259 SINAPI SERVIÇO CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE
TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0.01250 298.48 3.73

13.03.64U 89032 SINAPI SERVIÇO TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0.01250 210.57 2.63

13.03.64U 5953 SINAPI SERVIÇO COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63
CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0.01250 71.40 0.89

13.03.64U 5940 SINAPI SERVIÇO PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO
OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0.01250 178.17 2.22

13.03.64U 7049 SINAPI SERVIÇO
ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 /
13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0.01250 241.39 3.01

13.03.64U 0600016U COMPESA INSUMO USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - CHP DIURNO CHP 0.01250 158.71 1.98

13.03.64U 99833 SINAPI SERVIÇO LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO
MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0.01250 4.88 0.06

13.03.64U 90776 SINAPI SERVIÇO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.01250 44.16 0.55
13.03.64U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.07870 23.65 1.86
13.03.64U 4718 SINAPI INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0.28400 108.92 30.93
13.03.64U 4722 SINAPI INSUMO PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0.72600 102.34 74.29
13.03.64U 367 SINAPI INSUMO AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0.34000 151.96 51.66
13.03.64U 6077 SINAPI INSUMO ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0.30700 39.88 12.24
13.03.64U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 80.00000 0.90 72.00

13.03.66U 13.03.66U CONCRETO COMPACTADO A ROLO FCK = 8,0 MPA, CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 80 KG PARA PRODUÇÃO DE 60 M3/H,
PREPARO E LANÇAMENTO

M3 273.07 7001120036 6.65%

13.03.66U 5811 SINAPI SERVIÇO CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS
4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0.04100 233.82 9.58

7



PROJETO:
LOCALIDADE: RECIFE / PE
REFERÊNCIA:
DATA BASE:

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE TIPO DESCRIÇÃO UND COEF C$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA % AS

98.83%

58.10%

TABELA COMPESA

LS:
HORA:

SINAPI 07/2026 - DNIT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026
MÊS:

SINAPI 07.2026 e SICRO 04.2026

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DEG/GPE COM DESONERAÇÃO

13.03.66U 6259 SINAPI SERVIÇO CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE
TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0.01660 298.48 4.95

13.03.66U 89032 SINAPI SERVIÇO TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0.01660 210.57 3.49

13.03.66U 5953 SINAPI SERVIÇO COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63
CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0.01660 71.40 1.18

13.03.66U 5940 SINAPI SERVIÇO PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO
OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0.01660 178.17 2.95

13.03.66U 7049 SINAPI SERVIÇO
ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 /
13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0.01660 241.39 4.00

13.03.66U 0600016U COMPESA INSUMO USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - CHP DIURNO CHP 0.01660 158.71 2.63

13.03.66U 99833 SINAPI SERVIÇO LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO
MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0.01660 4.88 0.08

13.03.66U 90776 SINAPI SERVIÇO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.01660 44.16 0.73
13.03.66U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.10000 23.65 2.36
13.03.66U 4718 SINAPI INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0.28400 108.92 30.93
13.03.66U 4722 SINAPI INSUMO PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0.72600 102.34 74.29
13.03.66U 367 SINAPI INSUMO AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0.34000 151.96 51.66
13.03.66U 6077 SINAPI INSUMO ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0.30700 39.88 12.24
13.03.66U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 80.00000 0.90 72.00

13.03.68U 13.03.68U CONCRETO COMPACTADO A ROLO FCK = 8,0 MPA, CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 80 KG PARA PRODUÇÃO DE 40 M3/H,
PREPARO E LANÇAMENTO                   

M3 285.92 7001120037 7.36%

13.03.68U 5811 SINAPI SERVIÇO CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS
4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0.05000 233.82 11.69

13.03.68U 6259 SINAPI SERVIÇO CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE
TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0.02500 298.48 7.46

13.03.68U 89032 SINAPI SERVIÇO TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0.02500 210.57 5.26

13.03.68U 5953 SINAPI SERVIÇO COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63
CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0.02500 71.40 1.78

13.03.68U 5940 SINAPI SERVIÇO PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO
OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0.02500 178.17 4.45

13.03.68U 7049 SINAPI SERVIÇO
ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 /
13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0.02500 241.39 6.03

13.03.68U 0600016U COMPESA INSUMO USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - CHP DIURNO CHP 0.02500 158.71 3.96

13.03.68U 99833 SINAPI SERVIÇO LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO
MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0.02500 4.88 0.12

13.03.68U 90776 SINAPI SERVIÇO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.02500 44.16 1.10
13.03.68U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.12500 23.65 2.95
13.03.68U 4718 SINAPI INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0.28400 108.92 30.93
13.03.68U 4722 SINAPI INSUMO PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0.72600 102.34 74.29
13.03.68U 367 SINAPI INSUMO AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0.34000 151.96 51.66
13.03.68U 6077 SINAPI INSUMO ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0.30700 39.88 12.24
13.03.68U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 80.00000 0.90 72.00

13.03.69U 13.03.69U LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 248.66 7001120624 0.75%

13.03.69U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.45900 29.19 71.77
13.03.69U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7.37700 23.65 174.46

13.03.69U 90587 SINAPI SERVIÇO VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2015

CHI 1.41700 0.60 0.85

13.03.69U 90586 SINAPI SERVIÇO VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP 1.04200 1.52 1.58

13.03.70U 13.03.70U LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO COM USO DE GERICA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 30.23 7001120625 0.00%
13.03.70U E9064-CHP SICRO SERVIÇO TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L (CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO) CHP 0.31307 1.76 0.55
13.03.70U E9064-CHI SICRO SERVIÇO TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L (CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO) CHI 0.45051 1.19 0.53
13.03.70U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.76357 23.65 18.05
13.03.70U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.25452 29.19 7.42
13.03.70U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.11111 23.65 2.62
13.03.70U E9069-CHP SICRO SERVIÇO VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW (CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO) CHP 0.11111 9.61 1.06

38 INATIVO
39 ARGAMASSA

13.05.01U 13.05.01U ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA NO TRAÇO 1:2; PREPARO MANUAL M3 975.85 7001120040 0.00%
13.05.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10.00000 23.65 236.50
13.05.01U 370 SINAPI INSUMO AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 1.07100 150.00 160.65
13.05.01U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 643.00000 0.90 578.70
13.05.04U 13.05.04U ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:5; PREPARO MANUAL M3 681.70 7001120043 0.00%
13.05.04U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10.00000 23.65 236.50
13.05.04U 370 SINAPI INSUMO AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 1.21600 150.00 182.40
13.05.04U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 292.00000 0.90 262.80
13.05.05U 13.05.05U ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:8; PREPARO MANUAL M3 594.40 7001120044 0.00%
13.05.05U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10.00000 23.65 236.50
13.05.05U 370 SINAPI INSUMO AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 1.21600 150.00 182.40
13.05.05U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 195.00000 0.90 175.50
13.05.06U 13.05.06U ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:10; PREPARO MANUAL M3 562.90 7001120045 0.00%
13.05.06U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10.00000 23.65 236.50
13.05.06U 370 SINAPI INSUMO AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 1.21600 150.00 182.40
13.05.06U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 160.00000 0.90 144.00
13.05.12U 13.05.12U ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:5:5 M3 521.50 7001120051 8.05%
13.05.12U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10.00000 23.65 236.50
13.05.12U 366 SINAPI INSUMO AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0.76830 150.00 115.24
13.05.12U 6076 SINAPI INSUMO SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO) M3 0.59100 71.00 41.96
13.05.12U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 142.00000 0.90 127.80

40 REVESTIMENTO DE CHAPISCO

14.01.03U 14.01.03U
REVESTIMENTO DE CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA OU GROSSA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:5 COM 6 MM DE ESPESSURA M2 5.06 7001130100 0.00%

14.01.03U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.07000 29.19 2.04
14.01.03U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.00700 23.65 0.16
14.01.03U 13.05.04U COMPESA COMPOSIÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:5; PREPARO MANUAL M3 0.00420 681.70 2.86
14.01.02U 14.01.02U REVESTIMENTO DE CHAPISCO RÚSTICO GROSSO (APARENTE) M2 21.23 7001130002 0.00%
14.01.02U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.40000 29.19 11.67
14.01.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.08000 23.65 1.89
14.01.02U 367 SINAPI INSUMO AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0.01500 151.96 2.27
14.01.02U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 6.00000 0.90 5.40

41 INATIVO
42 INATIVO
43 IMPERMEABILIZAÇÃO

14.04.06U 14.04.06U REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE, SEMI-FLEXÍVEL, BICOMPONENTE (A+B), À BASE DE CIMENTOS ESPECIAIS, ADITIVOS
MINERAIS E POLÍMEROS DE EXCELENTES CARACTERÍSTICAS IMPERMEABILIZANTES

M2 13.56 7001130398 0.00%

14.04.06U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.20000 29.19 5.83
14.04.06U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.10000 23.65 2.36

14.04.06U 135 SINAPI INSUMO ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS KG 1.20000 4.48 5.37

44 REVESTIMENTO COM AZULEJO

14.05.02U 14.05.02U REVESTIMENTO EM AZULEJO ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INCLUSIVE EMBOÇO NO TRAÇO 1:2:8 M2 126.36 7001130466 0.00%

14.05.02U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.35000 29.19 10.21
14.05.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.12000 23.65 2.83
14.05.02U 37329 SINAPI INSUMO REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0.25000 134.80 33.70
14.05.02U 536 SINAPI INSUMO REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 M2 1.05000 31.52 33.09
14.05.02U 1381 SINAPI INSUMO ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 4.50000 1.09 4.90

14.05.02U 87531 SINAPI SERVIÇO EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 1.00000 41.63 41.63

45 INATIVO
46 ESQUADRIAS DE MADEIRA PARA PORTAS

15.01.01U 15.01.01U FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE  PORTA INTERNA SEMI-OCA, INCLUSIVE GRADE, GUARNIÇÕES E FERRAGENS M2 457.55 7001140001 0.00%

15.01.01U 88261 SINAPI SERVIÇO CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.33160 27.61 36.76
15.01.01U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.90940 29.19 26.54
15.01.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.24100 23.65 52.99
15.01.01U 370 SINAPI INSUMO AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0.01060 150.00 1.59
15.01.01U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 1.72000 0.90 1.54
15.01.01U 5074 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 0.20000 20.97 4.19

15.01.01U 3090 SINAPI INSUMO
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA,
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA CJ 0.64960 85.60 55.60

15.01.01U 11447 SINAPI INSUMO DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS UN 0.64960 41.22 26.77

15.01.01U 11366 SINAPI INSUMO PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA,
CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

UN 0.64960 212.28 137.89

15.01.01U 183 SINAPI INSUMO
BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE
GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU
EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

JG 0.64960 175.00 113.68

15.01.02U 15.01.02U FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EXTERNA EM MADEIRA DE LEI, COM GRADE, GUARNIÇÕES E FERRAGENS M2 1,164.90 7001140002 0.00%

15.01.02U 88239 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.33160 24.20 32.22
15.01.02U 88261 SINAPI SERVIÇO CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.33160 27.61 36.76
15.01.02U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.90940 29.19 26.54
15.01.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.90940 23.65 21.50
15.01.02U 370 SINAPI INSUMO AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0.01060 150.00 1.59
15.01.02U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 1.72000 0.90 1.54
15.01.02U 1106 SINAPI INSUMO CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 1.72000 1.80 3.09
15.01.02U 5074 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 0.20000 20.97 4.19

15.01.02U 3080 SINAPI INSUMO
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA,
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO CJ 0.64960 95.90 62.29

15.01.02U 11447 SINAPI INSUMO DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS UN 0.64960 41.22 26.77

15.01.02U 4998 SINAPI INSUMO
PORTA DE ABRIR / GIRO, EM MADEIRA MACICA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), QUALQUER DESENHO
(VERTICAL/DIAGONAL/HORIZ.), E = *3,5* CM, DIMENSOES 2,10 X 0,70 (SOMENTE FOLHA DE PORTA, ACABAMENTO
NATURAL)

M2 1.09133 764.88 834.73

15.01.02U 183 SINAPI INSUMO
BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE
GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU
EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

JG 0.64960 175.00 113.68

15.01.03U 15.01.03U ESQUADRIA DE MADEIRA PARA PORTAS EXTERNAS, TIPO SEMI-OCA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS NAS
DIMENSÕES 80X210CM

UN 774.92 7001140194 0.00%

15.01.03U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.84000 29.19 24.51
15.01.03U 88261 SINAPI SERVIÇO CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.25000 27.61 62.12
15.01.03U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.09000 23.65 73.07
15.01.03U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 3.44000 0.90 3.09
15.01.03U 367 SINAPI INSUMO AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0.01060 151.96 1.61
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PROJETO:
LOCALIDADE: RECIFE / PE
REFERÊNCIA:
DATA BASE:

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE TIPO DESCRIÇÃO UND COEF C$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA % AS

98.83%

58.10%

TABELA COMPESA

LS:
HORA:

SINAPI 07/2026 - DNIT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026
MÊS:

SINAPI 07.2026 e SICRO 04.2026

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DEG/GPE COM DESONERAÇÃO

15.01.03U 183 SINAPI INSUMO
BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE
GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU
EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

JG 1.00000 175.00 175.00

15.01.03U 11366 SINAPI INSUMO PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA,
CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

UN 1.00000 212.28 212.28

15.01.03U 11447 SINAPI INSUMO DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS UN 3.00000 41.22 123.66

15.01.03U 3080 SINAPI INSUMO
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA,
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO CJ 1.00000 95.90 95.90

15.01.03U 5061 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0.20000 18.40 3.68
47 ESQUADRIAS DE MADEIRA / FERRO / ALUMINIO PARA JANELAS

15.02.01U 15.02.01U ESQUADRIA DE MADEIRA PARA JANELAS DE ABRIR OU CORRER, COM VENEZIANAS, VIDROS 4MM FERRAGENS, INCLUSIVE
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M2 943.88 7001140003 53.97%

15.02.01U 88239 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.50000 24.20 108.90
15.02.01U 88261 SINAPI SERVIÇO CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.50000 27.61 124.24
15.02.01U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.40000 29.19 40.86
15.02.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.40000 23.65 33.11
15.02.01U 370 SINAPI INSUMO AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0.01060 150.00 1.59
15.02.01U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 1.72000 0.90 1.54
15.02.01U 1106 SINAPI INSUMO CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 1.72000 1.80 3.09
15.02.01U 5074 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 0.20000 20.97 4.19

15.02.01U 3429 SINAPI INSUMO
JANELA DE ABRIR EM MADEIRA PINUS/EUCALIPTO/TAUARI/VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO
BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM FERRAGENS
(SEM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO)

M2 1.00000 509.45 509.45

15.02.01U 15.03.02U COMPESA COMPOSIÇÃO VIDROS DE 4 MM COLOCADO M2 0.60000 194.86 116.91

15.02.02U 15.02.02U ESQUADRIA DE MADEIRA PARA JANELAS DE ABRIR OU CORRER, SEM VENEZIANAS, VIDROS 4MM, FERRAGENS, INCLUSIVE
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M2 813.53 7001140004 0.00%

15.02.02U 88239 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.50000 24.20 108.90
15.02.02U 88261 SINAPI SERVIÇO CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.50000 27.61 124.24
15.02.02U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.40000 29.19 40.86
15.02.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.40000 23.65 33.11
15.02.02U 370 SINAPI INSUMO AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0.01060 150.00 1.59
15.02.02U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 1.72000 0.90 1.54
15.02.02U 1106 SINAPI INSUMO CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 1.72000 1.80 3.09
15.02.02U 5074 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 0.20000 20.97 4.19
15.02.02U 1300033U COMPESA INSUMO JANELA DE MADEIRA REGIONAL, DE ABRIR OU DE CORRER SEM VENEZIANA M2 1.00000 379.10 379.10
15.02.02U 15.03.02U COMPESA COMPOSIÇÃO VIDROS DE 4 MM COLOCADO M2 0.60000 194.86 116.91

15.02.03U 15.02.03U ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO PARA JANELAS TIPO CAIXILHOS DE CORRER, COM BANDEIRA BASCULANTES, VIDROS,
INCLUSIVE FORNECIDO E ASSENTAMENTO

M2 320.54 7001140005 0.00%

15.02.03U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.50000 29.19 43.78
15.02.03U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.00000 23.65 23.65
15.02.03U 370 SINAPI INSUMO AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0.00490 150.00 0.73
15.02.03U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 1.94000 0.90 1.74
15.02.03U 0700002U COMPESA INSUMO JANELA DE CORRER ALUMÍNIO COM 2 FOLHAS DE VIDRO DN=100X100CM UN 1.00000 250.64 250.64
15.02.04U 15.02.04U ESQUADRIAS DE FERRO TIPO BASCULANTE COM VIDROS FANTASIA COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M2 311.43 7001140006 0.00%
15.02.04U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.60000 29.19 46.70
15.02.04U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.00000 23.65 23.65
15.02.04U 370 SINAPI INSUMO AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0.00970 150.00 1.45
15.02.04U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 2.67000 0.90 2.40
15.02.04U 1106 SINAPI INSUMO CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 0.73000 1.80 1.31
15.02.04U 0700001U COMPESA INSUMO BASCULANTE EM ALUMÍNIO E VIDRO, COM 1 SEÇÃO 100X100CM UN 1.00000 235.92 235.92

48 VIDROS
15.03.01U 15.03.01U VIDROS DE 3 MM COLOCADO M2 171.80 7001140007 0.00%
15.03.01U 88325 SINAPI SERVIÇO VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.40000 23.76 9.50
15.03.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.40000 23.65 9.46
15.03.01U 10498 SINAPI INSUMO MASSA PARA VIDRO KG 1.50000 10.02 15.03
15.03.01U 10490 SINAPI 0 1.00000 137.81 137.81
15.03.02U 15.03.02U VIDROS DE 4 MM COLOCADO M2 194.86 7001140008 0.00%
15.03.02U 88325 SINAPI SERVIÇO VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.45000 23.76 10.69
15.03.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.45000 23.65 10.64
15.03.02U 10498 SINAPI INSUMO MASSA PARA VIDRO KG 1.60000 10.02 16.03
15.03.02U 10492 SINAPI 0 1.00000 157.50 157.50
15.03.03U 15.03.03U VIDROS FANTASIA COLOCADO M2 167.60 7001140009 0.00%
15.03.03U 88325 SINAPI SERVIÇO VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.45000 23.76 10.69
15.03.03U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.45000 23.65 10.64
15.03.03U 10498 SINAPI INSUMO MASSA PARA VIDRO KG 1.50000 10.02 15.03
15.03.03U 10499 SINAPI INSUMO VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO M2 1.00000 131.24 131.24

49 CONSTRUÇÃO DE PISO
16.01.02U 16.01.02U PISO CIMENTADO COM JUNTAS DE VIDRO; CONSTRUÇÃO M2 88.03 7001150002 0.00%
16.01.02U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.00000 29.19 29.19
16.01.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.15000 23.65 27.19
16.01.02U 10492 SINAPI 0 0.06250 157.50 9.84
16.01.02U 88629 SINAPI SERVIÇO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026 M3 0.02500 872.60 21.81
16.01.03U 16.01.03U PISO CIMENTADO COM JUNTAS DE MADEIRA; CONSTRUÇÃO M2 93.54 7001150003 0.00%
16.01.03U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.00000 29.19 29.19
16.01.03U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.15000 23.65 27.19

16.01.03U 4415 SINAPI INSUMO SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 2.50000 6.14 15.35

16.01.03U 88629 SINAPI SERVIÇO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026 M3 0.02500 872.60 21.81
16.03.01U 16.03.01U PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO; CONSTRUÇÃO M2 72.86 7001150011 0.00%
16.03.01U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.25000 29.19 7.29
16.03.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.50000 23.65 11.82

16.03.01U 4408 SINAPI INSUMO RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

M 1.00000 3.09 3.09

16.03.01U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.10000 506.61 50.66

16.01.05U 16.01.05U LASTRO DE PISO COM UTILIZAÇÃO DE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE,COM 10 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO NO TRAÇO
1:4:8; CONSTRUÇÃO

M2 96.34 7001150005 0.00%

16.01.05U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.50000 29.19 14.59
16.01.05U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.00000 23.65 23.65

16.01.05U 123 SINAPI INSUMO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE
CLORETOS

L 0.76190 9.77 7.44

16.01.05U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.10000 506.61 50.66

16.01.07U 16.01.07U LASTRO DE PISO COM UTILIZAÇÃO DE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM 5 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO NO TRAÇO
1:4:8; CONSTRUÇÃO

M2 48.16 7001150007 0.00%

16.01.07U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.25000 29.19 7.29
16.01.07U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.50000 23.65 11.82

16.01.07U 123 SINAPI INSUMO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE
CLORETOS

L 0.38095 9.77 3.72

16.01.07U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.05000 506.61 25.33

16.01.08U 16.01.08U REGULARIZAÇÃO DE CONTRA PISO PARA REVESTIMENTO DE PISOS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRAÇO 1:4, COM 3 CM DE ESPESSURA

M2 60.59 7001150008 0.00%

16.01.08U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.75000 29.19 21.89
16.01.08U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.05000 23.65 24.83
16.01.08U 367 SINAPI INSUMO AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0.03360 151.96 5.10
16.01.08U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 9.75000 0.90 8.77

50 CAIAÇÃO
17.01.01U 17.01.01U CAIAÇÃO EM PAREDE INTERNA EXECUTADA EM TRES DEMÃOS M2 11.22 7001160001 0.00%
17.01.01U 88310 SINAPI SERVIÇO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.30000 30.71 9.21
17.01.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.01500 23.65 0.35
17.01.01U 1106 SINAPI INSUMO CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 0.60000 1.80 1.08
17.01.01U 1400068U COMPESA INSUMO OLEO DE LINHACA SINTÉTICO PARA CAIAÇÃO L 0.02250 25.96 0.58
17.01.02U 17.01.02U CAIAÇÃO EM PAREDE EXTERNA EXECUTADA EM TRES DEMÃOS M2 14.29 7001160002 0.00%
17.01.02U 88310 SINAPI SERVIÇO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.40000 30.71 12.28
17.01.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.01500 23.65 0.35
17.01.02U 1106 SINAPI INSUMO CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 0.60000 1.80 1.08
17.01.02U 1400068U COMPESA INSUMO OLEO DE LINHACA SINTÉTICO PARA CAIAÇÃO L 0.02250 25.96 0.58

51 PINTURA COM TINTA LÁTEX EM DUAS DEMÃOS SEM EMASSAMENTO
17.02.05U 17.02.05U PINTURA SUPER CONCRETINA M2 14.73 7001160005 0.00%
17.02.05U 88310 SINAPI SERVIÇO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.18700 30.71 5.74
17.02.05U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.06900 23.65 1.63
17.02.05U 7348 SINAPI INSUMO TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0.25200 22.00 5.54
17.02.05U 6085 SINAPI INSUMO SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0.12000 13.52 1.62
17.02.05U 3767 SINAPI INSUMO LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0.25000 0.81 0.20

52 INATIVO
53 INATIVO
54 INATIVO
55 ABERTURA DE LETREIRO

17.06.01U 17.06.01U ABERTURA DE LETREIRO COM LOGOTIPO M2 50.70 7001160013 0.00%
17.06.01U 88311 SINAPI SERVIÇO PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.80000 30.06 24.04
17.06.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.80000 23.65 18.92
17.06.01U 7292 SINAPI INSUMO TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 0.14000 48.08 6.73
17.06.01U 5318 SINAPI INSUMO DILUENTE AGUARRAS L 0.02700 37.64 1.01

56 LOCAÇÃO DE ANDAIME
17.07.01U 17.07.01U LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM M2XMES 26.54 7002020641 0.00%
17.07.01U 88278 SINAPI SERVIÇO MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.08000 22.01 1.76
17.07.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.16000 23.65 3.78

17.07.01U 20193 SINAPI INSUMO
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE
ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO
INCLUI INSTALACAO)

M2XMES 1.00000 21.00 21.00

57 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO

18.01.05U 18.01.05U COBERTURA COM TELHA ESTRUTURAL FIBROCIMENTO, COM ESPESSURA DE 8 MM E COMPRIMENTO DE 9,20 M, COM ATÉ 2
ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO, ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO

M2 165.50 7001170155 0.00%

18.01.05U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.24070 23.65 5.69
18.01.05U 88323 SINAPI SERVIÇO TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.21310 28.31 6.03

18.01.05U 93281 SINAPI SERVIÇO GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP 0.00380 23.93 0.09

18.01.05U 1607 SINAPI INSUMO CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC -
CONICAS)

CJ 1.44130 0.17 0.24

18.01.05U 4312 SINAPI INSUMO FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 90 OU KALHETAO UN 0.47530 1.99 0.94

18.01.05U 4315 SINAPI INSUMO GANCHO CHATO EM ACO GALVANIZADO, L = 110 MM, RECOBRIMENTO = 100MM, SECAO 1/8 X 1/2" (3 MM X 12 MM), PARA
FIXAR TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA

UN 1.44130 1.47 2.11

18.01.05U 7233 SINAPI INSUMO TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 9,20 M (SEM AMIANTO) UN 0.13260 1,134.27 150.40
58 INATIVO
59 INATIVO
60 INATIVO
61 BLOCOS DE ANCORAGEM

19.01.08U 19.01.08U BLOCOS DE ANCORAGEM MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 20 MPA - CONTROLE "A" M3 1,155.10 7001120387 0.16%

19.01.08U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 4.00000 88.61 354.44

19.01.08U 94970 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 1.00000 552.00 552.00
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PROJETO:
LOCALIDADE: RECIFE / PE
REFERÊNCIA:
DATA BASE:

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE TIPO DESCRIÇÃO UND COEF C$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA % AS

98.83%

58.10%

TABELA COMPESA

LS:
HORA:

SINAPI 07/2026 - DNIT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026
MÊS:

SINAPI 07.2026 e SICRO 04.2026

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DEG/GPE COM DESONERAÇÃO

19.01.08U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 1.00000 248.66 248.66

19.01.09U 19.01.09U BLOCOS DE ANCORAGEM MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO ARMADO FCK >= 20 MPA - CONTROLE "A" M3 1,410.35 7001120567 0.31%
19.01.09U 13.02.10U COMPESA COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50/60 KG 25.00000 10.21 255.25

19.01.09U 94970 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 1.00000 552.00 552.00

19.01.09U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 4.00000 88.61 354.44

19.01.09U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 1.00000 248.66 248.66

19.01.10U 19.01.10U BLOCOS DE ANCORAGEM MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO ARMADO FCK >= 30 MPA - CONTROLE "A" M3 1,460.11 7001120568 0.30%
19.01.10U 13.02.10U COMPESA COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50/60 KG 25.00000 10.21 255.25

19.01.10U 94972 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 1.00000 601.76 601.76

19.01.10U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 4.00000 88.61 354.44

19.01.10U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 1.00000 248.66 248.66

19.01.11U 19.01.11U BLOCOS DE ANCORAGEM MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO ARMADO FCK >= 40 MPA - CONTROLE "A" M3 1,544.04 7001120569 0.28%
19.01.11U 13.02.10U COMPESA COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50/60 KG 25.00000 10.21 255.25

19.01.11U 94973 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 1.00000 685.69 685.69

19.01.11U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 4.00000 88.61 354.44

19.01.11U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 1.00000 248.66 248.66

62 INATIVO
63 INATIVO
64 POÇO DE VISITA EM POLIETIETILENO OU POLIPROPILENO

20.03.01U 20.03.01U
INSTALAÇÃO DE POÇO DE VISITA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (CONFORME NTC-
164), COM DIAMETRO DE 800 MM E ALTURA ATÉ 1,50 M UN 655.40 7001190227 0.18%

20.03.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.00000 23.65 23.65
20.03.01U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.50000 18.43 9.21
20.03.01U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.50000 29.19 14.59
20.03.01U 7260 SINAPI INSUMO TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE DE *6 X 12 X 24* CM (L X A X C) UN 48.00000 1.68 80.64

20.03.01U 88628 SINAPI SERVIÇO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600
L. AF_07/2026

M3 0.09600 699.52 67.15

20.03.01U 20.04.13U COMPESA COMPOSIÇÃO LAJE DE CONCRETO ARMADO ( FCK >= 25 MPA ) COM FURO PARA PV - DN - 1,00 M UN 1.00000 447.32 447.32
20.03.01U 02.06.03U COMPESA COMPOSIÇÃO ATERRO MANUAL SEM COMPACTAÇÃO COM AREIA M3 0.15000 85.64 12.84

20.03.02U 20.03.02U INSTALAÇÃO DE POÇO DE VISITA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (CONFORME NTC-
164), COM DIAMETRO DE 800 MM E ALTURA ACIMA DE 1,50 ATÉ 2,50 M

UN 702.87 7001190228 0.17%

20.03.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.00000 23.65 47.30
20.03.02U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.00000 18.43 18.43
20.03.02U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.00000 29.19 29.19
20.03.02U 7260 SINAPI INSUMO TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE DE *6 X 12 X 24* CM (L X A X C) UN 48.00000 1.68 80.64

20.03.02U 88628 SINAPI SERVIÇO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600
L. AF_07/2026

M3 0.09600 699.52 67.15

20.03.02U 20.04.13U COMPESA COMPOSIÇÃO LAJE DE CONCRETO ARMADO ( FCK >= 25 MPA ) COM FURO PARA PV - DN - 1,00 M UN 1.00000 447.32 447.32
20.03.02U 02.06.03U COMPESA COMPOSIÇÃO ATERRO MANUAL SEM COMPACTAÇÃO COM AREIA M3 0.15000 85.64 12.84

20.03.03U 20.03.03U INSTALAÇÃO DE POÇO DE VISITA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (CONFORME NTC-
164), COM DIAMETRO DE 1000 MM E ALTURA ATÉ 2,50 M

UN 934.99 7001190229 0.13%

20.03.03U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8.00000 23.65 189.20
20.03.03U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.00000 18.43 36.86
20.03.03U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.00000 29.19 58.38
20.03.03U 7260 SINAPI INSUMO TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE DE *6 X 12 X 24* CM (L X A X C) UN 60.00000 1.68 100.80

20.03.03U 88628 SINAPI SERVIÇO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600
L. AF_07/2026

M3 0.12000 699.52 83.94

20.03.03U 20.04.13U COMPESA COMPOSIÇÃO LAJE DE CONCRETO ARMADO ( FCK >= 25 MPA ) COM FURO PARA PV - DN - 1,00 M UN 1.00000 447.32 447.32
20.03.03U 02.06.03U COMPESA COMPOSIÇÃO ATERRO MANUAL SEM COMPACTAÇÃO COM AREIA M3 0.21600 85.64 18.49

20.03.04U 20.03.04U INSTALAÇÃO DE POÇO DE VISITA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (CONFORME NTC-
164), COM DIAMETRO DE 1000 MM E ALTURA ACIMA DE 2,50 ATÉ 5,00 M

UN 1,030.26 7001190230 0.11%

20.03.04U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10.68000 23.65 252.58
20.03.04U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.67000 18.43 49.20
20.03.04U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.67000 29.19 77.93
20.03.04U 7260 SINAPI INSUMO TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE DE *6 X 12 X 24* CM (L X A X C) UN 60.00000 1.68 100.80

20.03.04U 88628 SINAPI SERVIÇO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600
L. AF_07/2026

M3 0.12000 699.52 83.94

20.03.04U 20.04.13U COMPESA COMPOSIÇÃO LAJE DE CONCRETO ARMADO ( FCK >= 25 MPA ) COM FURO PARA PV - DN - 1,00 M UN 1.00000 447.32 447.32
20.03.04U 02.06.03U COMPESA COMPOSIÇÃO ATERRO MANUAL SEM COMPACTAÇÃO COM AREIA M3 0.21600 85.64 18.49

20.03.05U 20.03.05U INSTALAÇAÕ DE POÇO DE INSPECAO EM POLIETILENO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (CONFORME NTC-166), COM
DIAMETRO DE 600 MM E ALTURA ATÉ 2,00 M

UN 197.82 7001190231 0.00%

20.03.05U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.66000 23.65 39.25
20.03.05U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.83000 18.43 15.29
20.03.05U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.83000 29.19 24.22
20.03.05U 7260 SINAPI INSUMO TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE DE *6 X 12 X 24* CM (L X A X C) UN 36.00000 1.68 60.48

20.03.05U 88628 SINAPI SERVIÇO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600
L. AF_07/2026

M3 0.07200 699.52 50.36

20.03.05U 02.06.03U COMPESA COMPOSIÇÃO ATERRO MANUAL SEM COMPACTAÇÃO COM AREIA M3 0.09600 85.64 8.22
65 LAJE PARA PV EM CONCRETO ARMADO

20.04.13U 20.04.13U LAJE DE CONCRETO ARMADO ( FCK >= 25 MPA ) COM FURO PARA PV - DN - 1,00 M UN 447.32 7001190261 0.26%

20.04.13U 97086 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_07/2026

M2 1.43124 118.06 168.97

20.04.13U 13.02.10U COMPESA COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50/60 KG 12.10000 10.21 123.54

20.04.13U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0.26619 581.61 154.81

20.04.14U 20.04.14U LAJE DE CONCRETO ARMADO ( FCK >= 25 MPA ) COM FURO PARA PV - DN - 1,20 M UN 522.00 7001190262 0.26%

20.04.14U 97086 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_07/2026

M2 1.64549 118.06 194.26

20.04.14U 13.02.10U COMPESA COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50/60 KG 14.08000 10.21 143.75

20.04.14U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0.31635 581.61 183.99

20.04.12U 20.04.12U ASSENTAMENTO DE TAMPÃO CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, CONFORME PADRÃO COMPESA
NTC-059, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M

UN 90.10 7001190234 0.00%

20.04.12U 89225 SINAPI SERVIÇO BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0.01855 5.90 0.10

20.04.12U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.46154 29.19 42.66
20.04.12U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.40450 23.65 33.21
20.04.12U 88377 SINAPI SERVIÇO OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.03597 22.18 0.79
20.04.12U 370 SINAPI INSUMO AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0.02220 150.00 3.32
20.04.12U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 9.13700 0.90 8.22
20.04.12U 4718 SINAPI INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0.01661 108.92 1.80

66 ASSENTAMENTOS
66.1 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO

21.01.07U 21.01.07U ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 1200 MM, MONTAGEM COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTOS M 305.91 7001200067 0.53%

21.01.07U 93402 SINAPI SERVIÇO
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP 0.11117 313.84 34.88

21.01.07U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.00000 18.43 55.29
21.01.07U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8.20000 23.65 193.93
21.01.07U 88629 SINAPI SERVIÇO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026 M3 0.02500 872.60 21.81

66.2 INATIVO
66.3 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE AÇO, JUNTA SOLDADA, PARA ÁGUA
66.4 ASSENTAMENTO DE TUBO EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV

23.01.84U 23.01.84U ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS -
DN -  50 MM, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

M 1.82 7001220833 0.00%

23.01.84U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.02780 18.43 0.51
23.01.84U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.05560 23.65 1.31

23.01.85U 23.01.85U ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV COM CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS -
DN -  75 MM, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

M 2.62 7001220834 0.00%

23.01.85U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.04000 18.43 0.73
23.01.85U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.08000 23.65 1.89

66.6 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO

23.01.71U 23.01.71U
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 750MM, JUNTA
ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) M 26.43 7001220559 33.30%

23.01.71U 5631 SINAPI SERVIÇO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0.07410 227.01 16.82

23.01.71U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.22860 18.43 4.21
23.01.71U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.22860 23.65 5.40

23.01.72U 23.01.72U
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 750MM, JUNTA
ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) M 22.76 7001220506 33.29%

23.01.72U 5631 SINAPI SERVIÇO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0.06380 227.01 14.48

23.01.72U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.19700 18.43 3.63
23.01.72U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.19700 23.65 4.65

66.7 ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PELO METODO NAO DESTRUTIVO MND DIRECIONAL
66.8 IMPLANTACAO DE TRAVESSIA PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM TUBO CAMISA EM ACO CARBONO
67 INTERLIGAÇÕES/CORDÃO DE SOLDA

67.1 INTERLIGAÇÃO COM CORTE DE TUBO EM FERRO DÚCTIL

22.03.11U 22.03.11U INTERLIGACAO DE REDE, EM FERRO FUNDIDO, INCLUINDO ASSENTAMENTO DE CONEXOES, CORTES E BIZELAMENTOS DE
TUBOS, COM DN ≤ 300 MM

UN 46.63 7001210929 0.00%

22.03.11U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.22000 18.43 4.05
22.03.11U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.22000 23.65 5.20
22.03.11U 88315 SINAPI SERVIÇO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.22000 28.98 6.37
22.03.11U 44531 SINAPI INSUMO DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7" UN 0.50000 62.03 31.01

22.03.12U 22.03.12U INTERLIGACAO DE REDE, EM FERRO FUNDIDO, INCLUINDO ASSENTAMENTO DE CONEXOES, CORTES E BIZELAMENTOS DE
TUBOS, COM DN > 300 MM E ≤ 800 MM

UN 200.98 7001210930 9.33%

22.03.12U 5680 SINAPI SERVIÇO
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M -
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0.32500 142.79 46.40

22.03.12U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.65000 18.43 11.97
22.03.12U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.30000 23.65 30.74
22.03.12U 88315 SINAPI SERVIÇO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.65000 28.98 18.83
22.03.12U 44531 SINAPI INSUMO DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7" UN 1.50000 62.03 93.04

22.03.13U 22.03.13U INTERLIGACAO DE REDE, EM FERRO FUNDIDO, INCLUINDO ASSENTAMENTO DE CONEXOES, CORTES E BIZELAMENTOS DE
TUBOS, COM DN > 800 MM

UN 791.71 7001210931 1.95%

22.03.13U 5928 SINAPI SERVIÇO
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 0.75000 319.83 239.87

22.03.13U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.92045 18.43 35.39
22.03.13U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7.68182 23.65 181.67
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PROJETO:
LOCALIDADE: RECIFE / PE
REFERÊNCIA:
DATA BASE:

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE TIPO DESCRIÇÃO UND COEF C$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA % AS

98.83%

58.10%

TABELA COMPESA

LS:
HORA:

SINAPI 07/2026 - DNIT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026
MÊS:

SINAPI 07.2026 e SICRO 04.2026

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DEG/GPE COM DESONERAÇÃO

22.03.13U 88315 SINAPI SERVIÇO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.92045 28.98 55.65
22.03.13U 44531 SINAPI INSUMO DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7" UN 4.50000 62.03 279.13

67.2 CORDÃO DE SOLDA COM CORTE DE TUBO EM FERRO DÚCTIL

22.03.14U 22.03.14U CORDÃO DE SOLDA EM TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO DN 300 MM, INCLUSIVE CORTE, LIXAMENTO, BISEL E PINTURA
ANTICORROSIVA

UN 127.32 7001381748 0.00%

22.03.14U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.32140 30.28 9.73
22.03.14U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.73110 23.65 17.29

22.03.14U 1500142U COMPESA INSUMO ELETRODO A BASE DE FERRO NIQUEL (MINIMO DE 60% DE NIQUEL) PARA SOLDAGEM DE TODOS OS TIPOS DE FERRO
FUNDIDO, DIAMETRO DE 3,25 MM

KG 0.19020 502.33 95.54

22.03.14U 7307 SINAPI INSUMO FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0.05120 51.86 2.65

22.03.14U 7313 SINAPI INSUMO TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA L 0.07681 27.49 2.11

22.03.15U 22.03.15U CORDÃO DE SOLDA EM TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO DN 400 MM, INCLUSIVE CORTE, LIXAMENTO, BISEL E PINTURA
ANTICORROSIVA

UN 167.84 7001381749 0.00%

22.03.15U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.42860 30.28 12.97
22.03.15U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.96770 23.65 22.88

22.03.15U 1500142U COMPESA INSUMO ELETRODO A BASE DE FERRO NIQUEL (MINIMO DE 60% DE NIQUEL) PARA SOLDAGEM DE TODOS OS TIPOS DE FERRO
FUNDIDO, DIAMETRO DE 3,25 MM

KG 0.25030 502.33 125.73

22.03.15U 7307 SINAPI INSUMO FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0.06740 51.86 3.49

22.03.15U 7313 SINAPI INSUMO TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA L 0.10108 27.49 2.77

22.03.16U 22.03.16U CORDÃO DE SOLDA EM TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO DN 500 MM, INCLUSIVE CORTE, LIXAMENTO, BISEL E PINTURA
ANTICORROSIVA

UN 208.38 7001381750 0.00%

22.03.16U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.53570 30.28 16.22
22.03.16U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.20420 23.65 28.47

22.03.16U 1500142U COMPESA INSUMO ELETRODO A BASE DE FERRO NIQUEL (MINIMO DE 60% DE NIQUEL) PARA SOLDAGEM DE TODOS OS TIPOS DE FERRO
FUNDIDO, DIAMETRO DE 3,25 MM

KG 0.31040 502.33 155.92

22.03.16U 7307 SINAPI INSUMO FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0.08360 51.86 4.33

22.03.16U 7313 SINAPI INSUMO TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA L 0.12535 27.49 3.44

22.03.17U 22.03.17U CORDÃO DE SOLDA EM TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO DN 600 MM, INCLUSIVE CORTE, LIXAMENTO, BISEL E PINTURA
ANTICORROSIVA

UN 248.92 7001381751 0.00%

22.03.17U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.64290 30.28 19.46
22.03.17U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.44090 23.65 34.07

22.03.17U 1500142U COMPESA INSUMO ELETRODO A BASE DE FERRO NIQUEL (MINIMO DE 60% DE NIQUEL) PARA SOLDAGEM DE TODOS OS TIPOS DE FERRO
FUNDIDO, DIAMETRO DE 3,25 MM

KG 0.37050 502.33 186.11

22.03.17U 7307 SINAPI INSUMO FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0.09970 51.86 5.17

22.03.17U 7313 SINAPI INSUMO TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA L 0.14962 27.49 4.11

22.03.18U 22.03.18U CORDÃO DE SOLDA EM TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO DN 700 MM, INCLUSIVE CORTE, LIXAMENTO, BISEL E PINTURA
ANTICORROSIVA

UN 289.47 7001381752 0.00%

22.03.18U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.75000 30.28 22.71
22.03.18U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.67740 23.65 39.67

22.03.18U 1500142U COMPESA INSUMO ELETRODO A BASE DE FERRO NIQUEL (MINIMO DE 60% DE NIQUEL) PARA SOLDAGEM DE TODOS OS TIPOS DE FERRO
FUNDIDO, DIAMETRO DE 3,25 MM

KG 0.43060 502.33 216.30

22.03.18U 7307 SINAPI INSUMO FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0.11590 51.86 6.01

22.03.18U 7313 SINAPI INSUMO TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA L 0.17389 27.49 4.78

22.03.19U 22.03.19U CORDÃO DE SOLDA EM TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO DN 800 MM, INCLUSIVE CORTE, LIXAMENTO, BISEL E PINTURA
ANTICORROSIVA

UN 330.34 7001381753 0.00%

22.03.19U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.85710 30.28 25.95
22.03.19U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.91520 23.65 45.29

22.03.19U 1500142U COMPESA INSUMO ELETRODO A BASE DE FERRO NIQUEL (MINIMO DE 60% DE NIQUEL) PARA SOLDAGEM DE TODOS OS TIPOS DE FERRO
FUNDIDO, DIAMETRO DE 3,25 MM

KG 0.49130 502.33 246.79

22.03.19U 7307 SINAPI INSUMO FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0.13230 51.86 6.86

22.03.19U 7313 SINAPI INSUMO TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA L 0.19839 27.49 5.45

22.03.20U 22.03.20U CORDÃO DE SOLDA EM TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO DN 900 MM, INCLUSIVE CORTE, LIXAMENTO, BISEL E PINTURA
ANTICORROSIVA

UN 370.82 7001381754 0.00%

22.03.20U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.96430 30.28 29.19
22.03.20U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.15180 23.65 50.89

22.03.20U 1500142U COMPESA INSUMO ELETRODO A BASE DE FERRO NIQUEL (MINIMO DE 60% DE NIQUEL) PARA SOLDAGEM DE TODOS OS TIPOS DE FERRO
FUNDIDO, DIAMETRO DE 3,25 MM

KG 0.55130 502.33 276.93

22.03.20U 7307 SINAPI INSUMO FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0.14840 51.86 7.69

22.03.20U 7313 SINAPI INSUMO TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA L 0.22266 27.49 6.12

22.03.21U 22.03.21U CORDÃO DE SOLDA EM TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO DN 1000 MM, INCLUSIVE CORTE, LIXAMENTO, BISEL E PINTURA
ANTICORROSIVA

UN 411.35 7001381755 0.00%

22.03.21U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.07140 30.28 32.44
22.03.21U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.38840 23.65 56.48

22.03.21U 1500142U COMPESA INSUMO ELETRODO A BASE DE FERRO NIQUEL (MINIMO DE 60% DE NIQUEL) PARA SOLDAGEM DE TODOS OS TIPOS DE FERRO
FUNDIDO, DIAMETRO DE 3,25 MM

KG 0.61140 502.33 307.12

22.03.21U 7307 SINAPI INSUMO FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0.16460 51.86 8.53

22.03.21U 7313 SINAPI INSUMO TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA L 0.24693 27.49 6.78

22.03.22U 22.03.22U CORDÃO DE SOLDA EM TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO DN 1200 MM, INCLUSIVE CORTE, LIXAMENTO, BISEL E PINTURA
ANTICORROSIVA

UN 492.77 7001381756 0.00%

22.03.22U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.28570 30.28 38.93
22.03.22U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.86280 23.65 67.70

22.03.22U 1500142U COMPESA INSUMO ELETRODO A BASE DE FERRO NIQUEL (MINIMO DE 60% DE NIQUEL) PARA SOLDAGEM DE TODOS OS TIPOS DE FERRO
FUNDIDO, DIAMETRO DE 3,25 MM

KG 0.73220 502.33 367.80

22.03.22U 7307 SINAPI INSUMO FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0.19710 51.86 10.22

22.03.22U 7313 SINAPI INSUMO TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA L 0.29570 27.49 8.12

67.3 INTERLIGAÇÃO COM CORTE DE TUBO EM PVC

23.03.05U 23.03.05U INTERLIGACAO DE REDE, EM PVC, INCLUIINDO ASSENTAMENTO DE CONEXOES, CORTES E TUBOS, COM DN < 200 MM UN 8.64 7001220609 0.00%

23.03.05U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.13000 18.43 2.39
23.03.05U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.26000 23.65 6.14

23.03.05U 20078 SINAPI INSUMO PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 0.00375 29.69 0.11

23.03.06U 23.03.06U INTERLIGACAO DE REDE, EM PVC, INCLUIINDO ASSENTAMENTO DE CONEXOES, CORTES E TUBOS, COM DN ≥ 200 MM UN 21.86 7001220610 0.00%

23.03.06U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.33000 18.43 6.08
23.03.06U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.66000 23.65 15.60

23.03.06U 20078 SINAPI INSUMO PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 0.00625 29.69 0.18

68 MONTAGEM DE JUNTA FLANGEADA DE TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO

22.04.36U 22.04.36U MONTAGEM DE JUNTA FLANGEADA DE TUBOS, CONEXÕES, VÁLVULAS E REGISTROS DE FERRO FUNDIDO (CONTENDO 02
FLANGES A UNIDADE) - DN 50MM

UN 10.54 7001211043 0.00%

22.04.36U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.11800 18.43 2.17
22.04.36U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.35400 23.65 8.37
22.04.36U 0600068U COMPESA INSUMO TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 3 TON. COM ELEVAÇÃO DE 5 M CHP 0.11800 0.07 0.00

69 HIDRANTE DE COLUNA
24.01.01U 24.01.01U INSTALAÇÃO DE HIDRANTE DE COLUNA UN 363.95 7001230001 0.00%
24.01.01U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.40000 28.67 68.80
24.01.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12.48000 23.65 295.15

70 ASSENTAMENTO DE CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO

24.02.09U 24.02.09U ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA
OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM

KG 1.96 7001210717 0.00%

24.02.09U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 18.43 0.55
24.02.09U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0600000 23.65 1.41

24.02.10U 24.02.10U ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA
OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 350 A 600 MM

KG 1.55 7001210718 2.61%

24.02.10U 5928 SINAPI SERVIÇO
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 0.00200 319.83 0.63

24.02.10U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0120000 18.43 0.22
24.02.10U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 23.65 0.70

24.02.11U 24.02.11U ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA
OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 700 A 1200 MM

KG 1.05 7001210720 1.41%

24.02.11U 5928 SINAPI SERVIÇO
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 0.00072 319.83 0.23

24.02.11U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0108000 18.43 0.19
24.02.11U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0270000 23.65 0.63

71 TAMPONAMENTO DE REDE DE ESGOTOS
25.04.01U 25.04.01U TAMPONAMENTO DE REDE DE ESGOTO - DN 150 MM UN 112.49 7001240008 0.00%
25.04.01U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.06200 18.43 38.00
25.04.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.05300 23.65 72.20
25.04.01U 367 SINAPI INSUMO AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0.00610 151.96 0.92
25.04.01U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 1.52500 0.90 1.37
25.04.02U 25.04.02U TAMPONAMENTO DE REDE DE ESGOTO - DN 200 MM UN 133.33 7001240009 0.00%
25.04.02U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.39000 18.43 44.04
25.04.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.65000 23.65 86.32
25.04.02U 367 SINAPI INSUMO AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0.00600 151.96 0.91
25.04.02U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 2.29000 0.90 2.06
25.04.03U 25.04.03U TAMPONAMENTO DE REDE DE ESGOTO - DN 250 MM UN 149.20 7001240010 0.00%
25.04.03U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.74000 18.43 50.49
25.04.03U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.01000 23.65 94.83
25.04.03U 367 SINAPI INSUMO AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0.00600 151.96 0.91
25.04.03U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 3.31000 0.90 2.97
25.04.04U 25.04.04U TAMPONAMENTO DE REDE DE ESGOTO - DN 300 MM UN 156.55 7001240011 0.00%
25.04.04U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.81000 18.43 51.78
25.04.04U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.22000 23.65 99.80
25.04.04U 367 SINAPI INSUMO AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0.01200 151.96 1.82
25.04.04U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 3.50000 0.90 3.15
25.04.05U 25.04.05U TAMPONAMENTO DE REDE DE ESGOTO - DN 400 MM UN 199.17 7001240012 0.00%
25.04.05U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.57000 18.43 65.79
25.04.05U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5.35000 23.65 126.52
25.04.05U 367 SINAPI INSUMO AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0.01700 151.96 2.58
25.04.05U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 4.76000 0.90 4.28

72 LIGAÇÃO A POÇO DE VISITA EXISTENTE
25.05.01U 25.05.01U LIGAÇÃO A POÇO DE VISITA EXISTENTE UN 157.78 7001240013 0.00%
25.05.01U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.83000 18.43 52.15
25.05.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.24000 23.65 100.27
25.05.01U 367 SINAPI INSUMO AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0.01300 151.96 1.97
25.05.01U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 3.77400 0.90 3.39

73 CAIXAS

73.1 CONSTRUÇÃO DE CAIXA ENTERRADA EM ESTRUTURA MISTA DE ALVENARIA E CONCRETO PARA REGISTROS COM FLANGE
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PROJETO:
LOCALIDADE: RECIFE / PE
REFERÊNCIA:
DATA BASE:

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE TIPO DESCRIÇÃO UND COEF C$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA % AS

98.83%

58.10%

TABELA COMPESA

LS:
HORA:

SINAPI 07/2026 - DNIT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026
MÊS:

SINAPI 07.2026 e SICRO 04.2026

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DEG/GPE COM DESONERAÇÃO

26.01.11U 26.01.11U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA REGISTRO COM FLANGES - TIPO 01A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA PARA
TUBULAÇÃO DN 50 A 100MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,50X1,10X1,70 M, INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE
INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 4,309.88 7001250793 4.11%

26.01.11U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.08250 506.61 41.79

26.01.11U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0.98000 581.61 569.97

26.01.11U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 12.35000 88.61 1,094.33

26.01.11U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 0.98000 248.66 243.68

26.01.11U 92919 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 46.66000 11.80 550.58

26.01.11U 92915 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 11.54000 16.86 194.56

26.01.11U 13.02.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO 5.0
MM (3,11 KG/M2)

M2 7.26050 37.52 272.41

26.01.11U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ

M2 4.40000 88.12 387.72

26.01.11U 87878 SINAPI SERVIÇO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 8.80000 5.56 48.92

26.01.11U 87530 SINAPI SERVIÇO MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 8.80000 47.89 421.43

26.01.11U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 5.36000 54.73 293.35

26.01.11U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.00800 1,114.78 8.91

26.01.11U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.01.11U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1.10000 110.42 121.46

26.01.11U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.07400 788.29 58.33

26.01.12U 26.01.12U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA REGISTRO COM FLANGES - TIPO 02A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA PARA
TUBULAÇÃO DN 150 A 200MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,65X1,30X1,80 M, INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE
INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 5,153.52 7001250794 4.43%

26.01.12U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.10730 506.61 54.35

26.01.12U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 1.18000 581.61 686.29

26.01.12U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 14.08000 88.61 1,247.62

26.01.12U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 1.18000 248.66 293.41

26.01.12U 92919 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 51.54000 11.80 608.17

26.01.12U 92915 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 13.35000 16.86 225.08

26.01.12U 13.02.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO 5.0
MM (3,11 KG/M2)

M2 9.43730 37.52 354.08

26.01.12U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ

M2 5.64000 88.12 496.99

26.01.12U 87878 SINAPI SERVIÇO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 11.28000 5.56 62.71

26.01.12U 87530 SINAPI SERVIÇO MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 11.28000 47.89 540.19

26.01.12U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 6.99000 54.73 382.56

26.01.12U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.01200 1,114.78 13.37

26.01.12U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.01.12U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1.20000 110.42 132.50

26.01.12U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.06820 788.29 53.76

26.01.13U 26.01.13U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA REGISTRO COM FLANGES - TIPO 03A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA PARA
TUBULAÇÃO DN 250 A 300MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,80X1,30X1,90 M, INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE
INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 5,645.75 7001250795 4.41%

26.01.13U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.11700 506.61 59.27

26.01.13U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 1.27000 581.61 738.64

26.01.13U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 14.93000 88.61 1,322.94

26.01.13U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 1.27000 248.66 315.79

26.01.13U 92919 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 54.26000 11.80 640.26

26.01.13U 92915 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 14.36000 16.86 242.10

26.01.13U 13.02.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO 5.0
MM (3,11 KG/M2)

M2 10.29580 37.52 386.29

26.01.13U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ

M2 6.50000 88.12 572.78

26.01.13U 87878 SINAPI SERVIÇO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 13.00000 5.56 72.28

26.01.13U 87530 SINAPI SERVIÇO MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 13.00000 47.89 622.57

26.01.13U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 8.00000 54.73 437.84

26.01.13U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.01600 1,114.78 17.83

26.01.13U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.01.13U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1.30000 110.42 143.54

26.01.13U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.09030 788.29 71.18

26.01.14U 26.01.14U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA REGISTRO COM FLANGES - TIPO 04A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA PARA
TUBULAÇÃO DN 350 A 400MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,10X1,40X2,00 M, INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE
INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 6,805.67 7001250796 4.58%

26.01.14U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.14700 506.61 74.47

26.01.14U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 1.50000 581.61 872.41

26.01.14U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 16.83000 88.61 1,491.30

26.01.14U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 1.50000 248.66 372.99

26.01.14U 92919 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 59.68000 11.80 704.22

26.01.14U 92915 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 16.38000 16.86 276.16

26.01.14U 13.02.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO 5.0
MM (3,11 KG/M2)

M2 12.93570 37.52 485.34

26.01.14U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ

M2 8.12000 88.12 715.53

26.01.14U 87878 SINAPI SERVIÇO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 16.24000 5.56 90.29

26.01.14U 87530 SINAPI SERVIÇO MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 16.24000 47.89 777.73

26.01.14U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 10.10000 54.73 552.77

26.01.14U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.02000 1,114.78 22.29

26.01.14U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.01.14U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 2.80000 110.42 309.17

26.01.14U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.07430 788.29 58.56

26.01.15U 26.01.15U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA REGISTRO COM FLANGES - TIPO 05A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA PARA
TUBULAÇÃO DN 450 A 500MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,25X1,50X2,45 M, INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE
INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 8,186.82 7001250797 4.37%

26.01.15U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.16880 506.61 85.51

26.01.15U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 1.73000 581.61 1,006.18

26.01.15U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 19.30000 88.61 1,710.17

26.01.15U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 1.73000 248.66 430.18

26.01.15U 92919 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 67.28000 11.80 793.90

26.01.15U 92915 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 19.17000 16.86 323.20

26.01.15U 13.02.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO 5.0
MM (3,11 KG/M2)

M2 14.84890 37.52 557.13

26.01.15U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ

M2 10.71000 88.12 943.76

26.01.15U 87878 SINAPI SERVIÇO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 21.42000 5.56 119.09

26.01.15U 87530 SINAPI SERVIÇO MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 21.42000 47.89 1,025.80

26.01.15U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 13.05000 54.73 714.22

26.01.15U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.02400 1,114.78 26.75

26.01.15U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.01.15U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 3.40000 110.42 375.42

26.01.15U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.09270 788.29 73.07

26.01.16U 26.01.16U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA REGISTRO COM FLANGES - TIPO 06A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA PARA
TUBULAÇÃO DN 600MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,50X1,50X2,65 M, INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO,
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 9,238.58 7001250798 4.29%

26.01.16U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.18750 506.61 94.98

26.01.16U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 1.89000 581.61 1,099.24

26.01.16U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 20.87000 88.61 1,849.29

26.01.16U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 1.89000 248.66 469.96

26.01.16U 92919 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 72.16000 11.80 851.48
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PROJETO:
LOCALIDADE: RECIFE / PE
REFERÊNCIA:
DATA BASE:

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE TIPO DESCRIÇÃO UND COEF C$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA % AS

98.83%

58.10%

TABELA COMPESA

LS:
HORA:

SINAPI 07/2026 - DNIT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026
MÊS:

SINAPI 07.2026 e SICRO 04.2026

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DEG/GPE COM DESONERAÇÃO

26.01.16U 92915 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 20.97000 16.86 353.55

26.01.16U 13.02.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO 5.0
MM (3,11 KG/M2)

M2 16.50160 37.52 619.14

26.01.16U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ

M2 12.92000 88.12 1,138.51

26.01.16U 87878 SINAPI SERVIÇO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 25.84000 5.56 143.67

26.01.16U 87530 SINAPI SERVIÇO MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 25.84000 47.89 1,237.47

26.01.16U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 15.56000 54.73 851.59

26.01.16U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.02800 1,114.78 31.21

26.01.16U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.01.16U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 3.80000 110.42 419.59

26.01.16U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.09700 788.29 76.46

73.2 CONSTRUÇÃO DE CAIXA ENTERRADA EM CONCRETO PARA REGISTROS COM FLANGE

26.01.17U 26.01.17U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA REGISTRO COM FLANGES - TIPO 01B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DN 50 A
100MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,60X1,20X1,80 M, INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE
ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 5,700.50 7001250799 2.54%

26.01.17U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.09600 506.61 48.63

26.01.17U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 2.11000 581.61 1,227.19

26.01.17U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 18.24000 88.61 1,616.24

26.01.17U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 2.11000 248.66 524.67

26.01.17U 92919 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 15.19000 11.80 179.24

26.01.17U 13.02.51U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO 8.0
MM (4,48 KG/M2)

M2 4.22320 47.45 200.39

26.01.17U 13.02.56U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-238, MALHA 10X10CM, FIO 5.5
MM (3,77 KG/M2)

M2 28.61640 45.48 1,301.47

26.01.17U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 6.56000 54.73 359.02

26.01.17U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.00800 1,114.78 8.91

26.01.17U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.01.17U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1.40000 110.42 154.58

26.01.17U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.09860 788.29 77.72

26.01.18U 26.01.18U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA REGISTRO COM FLANGES - TIPO 02B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DN 150
A 200MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,75X1,40X1,90 M, INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE
ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 7,042.83 7001250800 2.62%

26.01.18U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.12250 506.61 62.05

26.01.18U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 2.63000 581.61 1,529.63

26.01.18U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 22.25000 88.61 1,971.57

26.01.18U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 2.63000 248.66 653.97

26.01.18U 92919 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 17.36000 11.80 204.84

26.01.18U 13.02.51U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO 8.0
MM (4,48 KG/M2)

M2 5.39060 47.45 255.78

26.01.18U 13.02.56U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-238, MALHA 10X10CM, FIO 5.5
MM (3,77 KG/M2)

M2 34.35810 45.48 1,562.60

26.01.18U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 10.28000 54.73 562.62

26.01.18U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.01200 1,114.78 13.37

26.01.18U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.01.18U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1.50000 110.42 165.63

26.01.18U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.07400 788.29 58.33

26.01.19U 26.01.19U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA REGISTRO COM FLANGES - TIPO 03B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DN 250
A 300 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,90X1,40X2,00 M, INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE
ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 7,805.01 7001250801 2.57%

26.01.19U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.13300 506.61 67.37

26.01.19U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 2.92000 581.61 1,698.30

26.01.19U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 24.70000 88.61 2,188.66

26.01.19U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 2.92000 248.66 726.08

26.01.19U 92919 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 19.53000 11.80 230.45

26.01.19U 13.02.51U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO 8.0
MM (4,48 KG/M2)

M2 5.85270 47.45 277.71

26.01.19U 13.02.56U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-238, MALHA 10X10CM, FIO 5.5
MM (3,77 KG/M2)

M2 37.79540 45.48 1,718.93

26.01.19U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 11.50000 54.73 629.39

26.01.19U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.01600 1,114.78 17.83

26.01.19U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.01.19U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1.60000 110.42 176.67

26.01.19U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.09030 788.29 71.18

26.01.20U 26.01.20U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA REGISTRO COM FLANGES - TIPO 04B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DN 350
A 400 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,20X1,50X2,10 M, INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE
ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 9,372.57 7001250802 2.65%

26.01.20U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.16500 506.61 83.59

26.01.20U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 3.56000 581.61 2,070.53

26.01.20U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 29.70000 88.61 2,631.71

26.01.20U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 3.56000 248.66 885.22

26.01.20U 92919 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 21.70000 11.80 256.06

26.01.20U 13.02.51U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO 8.0
MM (4,48 KG/M2)

M2 7.25890 47.45 344.43

26.01.20U 13.02.56U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-238, MALHA 10X10CM, FIO 5.5
MM (3,77 KG/M2)

M2 44.86700 45.48 2,040.55

26.01.20U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 14.16000 54.73 774.97

26.01.20U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.02000 1,114.78 22.29

26.01.20U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.01.20U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1.70000 110.42 187.71

26.01.20U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.09270 788.29 73.07

26.01.21U 26.01.21U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA REGISTRO COM FLANGES - TIPO 05B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DN 450
A 500 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,35X1,60X2,55 M, INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE
ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 11,911.71 7001250803 2.38%

26.01.21U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.18800 506.61 95.24

26.01.21U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 4.56000 581.61 2,652.14

26.01.21U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 38.55000 88.61 3,415.91

26.01.21U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 4.56000 248.66 1,133.88

26.01.21U 92919 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 23.87000 11.80 281.66

26.01.21U 13.02.51U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO 8.0
MM (4,48 KG/M2)

M2 8.27230 47.45 392.52

26.01.21U 13.02.56U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-238, MALHA 10X10CM, FIO 5.5
MM (3,77 KG/M2)

M2 57.02300 45.48 2,593.40

26.01.21U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 18.40500 54.73 1,007.30

26.01.21U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.02400 1,114.78 26.75

26.01.21U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.01.21U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 2.15000 110.42 237.40

26.01.21U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.09270 788.29 73.07

26.01.22U 26.01.22U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA REGISTRO COM FLANGES - TIPO 06B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DN 600
MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,60X1,60X2,75 M, INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE
ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 13,628.08 7001250804 2.31%

26.01.22U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.20800 506.61 105.37

26.01.22U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 5.24000 581.61 3,047.63

26.01.22U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 44.44000 88.61 3,937.82

26.01.22U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 5.24000 248.66 1,302.97

26.01.22U 92919 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 26.04000 11.80 307.27

26.01.22U 13.02.51U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO 8.0
MM (4,48 KG/M2)

M2 9.15180 47.45 434.25

26.01.22U 13.02.56U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-238, MALHA 10X10CM, FIO 5.5
MM (3,77 KG/M2)

M2 65.05370 45.48 2,958.64

26.01.22U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 21.34000 54.73 1,167.93

26.01.22U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.02800 1,114.78 31.21

26.01.22U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.01.22U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 2.35000 110.42 259.48

26.01.22U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.09270 788.29 73.07
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PROJETO:
LOCALIDADE: RECIFE / PE
REFERÊNCIA:
DATA BASE:

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE TIPO DESCRIÇÃO UND COEF C$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA % AS

98.83%

58.10%

TABELA COMPESA

LS:
HORA:

SINAPI 07/2026 - DNIT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026
MÊS:

SINAPI 07.2026 e SICRO 04.2026

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DEG/GPE COM DESONERAÇÃO

73.3 CONSTRUÇÃO DE CAIXA COLETORA PARA REDE SECA DE ESGOTO EM ALVENARIA

26.03.01U 26.03.01U
CONSTRUÇÃO DE CAIXA COLETORA PARA REDE SECA DE ESGOTO EM ALVENARIA INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA, LASTRO DE
CONCRETO SIMPLES ( FCK >= 15 MPA, CONTROLE "B" ) E TAMPA DE CONCRETO ARMADO ( FCK >= 20 MPA, CONTROLE "B" ),
COM REATERRO

UN 913.41 7001250011 7.41%

26.03.01U 02.01.06U COMPESA COMPOSIÇÃO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE M3 2.35000 73.20 172.02

26.03.01U 02.05.02U COMPESA COMPOSIÇÃO ATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM MATERIAL ARGILO-ARENOSO - COMERCIAL (INCLUSIVE O FORNECIMENTO
DO MATERIAL)

M3 1.35000 106.57 143.86

26.03.01U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ

M2 4.00000 88.12 352.48

26.03.01U 94970 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0.20000 552.00 110.40

26.03.01U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 0.20000 248.66 49.73

26.03.01U 14.01.02U COMPESA COMPOSIÇÃO REVESTIMENTO DE CHAPISCO RÚSTICO GROSSO (APARENTE) M2 4.00000 21.23 84.92

26.03.02U 26.03.02U
CONSTRUÇÃO DE CAIXA COLETORA PARA REDE DE ESGOTO EM ALVENARIA INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA, LASTRO DE
CONCRETO SIMPLES ( FCK >= 15 MPA, CONTROLE "B" ) E TAMPA DE CONCRETO ARMADO ( FCK >= 20 MPA, CONTROLE "B" ),
COM REATERRO

UN 1,155.28 7001250012 6.12%

26.03.02U 02.01.06U COMPESA COMPOSIÇÃO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE M3 2.30000 73.20 168.36

26.03.02U 02.05.02U COMPESA COMPOSIÇÃO ATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM MATERIAL ARGILO-ARENOSO - COMERCIAL (INCLUSIVE O FORNECIMENTO
DO MATERIAL)

M3 1.40000 106.57 149.19

26.03.02U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ

M2 4.00000 88.12 352.48

26.03.02U 94970 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0.50000 552.00 276.00

26.03.02U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 0.50000 248.66 124.33

26.03.02U 14.01.02U COMPESA COMPOSIÇÃO REVESTIMENTO DE CHAPISCO RÚSTICO GROSSO (APARENTE) M2 4.00000 21.23 84.92
73.4 CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM

26.04.03U 26.04.03U
CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PARA ESGOTO EM ANÉIS DE CONCRETO ARMADO (FCK>=40MPA), BANQUETA EM
CONCRETO SIMPLES 1:3:5, COROAMENTO EM TIJOLOS E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DN 0,40 M E PROFUNDIDADE DE
0,65 M, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO  - CONFORME PADRÃO COMPESA

UN 929.19 7001250873 0.43%

26.04.03U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.04350 506.61 22.03

26.04.03U 94973 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0.27000 685.69 185.13

26.04.03U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 4.18000 88.61 370.38

26.04.03U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 0.27000 248.66 67.13

26.04.03U 92916 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 16.86650 15.15 255.52

26.04.03U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ

M2 0.30160 88.12 26.57

26.04.03U 13.05.01U COMPESA COMPOSIÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA NO TRAÇO 1:2; PREPARO MANUAL M3 0.00250 975.85 2.43

26.04.04U 26.04.04U
CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PARA ESGOTO EM ANÉIS DE CONCRETO ARMADO (FCK>=40MPA), BANQUETA EM
CONCRETO SIMPLES 1:3:5, COROAMENTO EM TIJOLOS E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DN 0,60 M E PROFUNDIDADE 1,00
M, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO  - CONFORME PADRÃO COMPESA

UN 1,328.56 7001250874 0.43%

26.04.04U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.10070 506.61 51.01

26.04.04U 94973 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0.37000 685.69 253.70

26.04.04U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 5.83000 88.61 516.59

26.04.04U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 0.37000 248.66 92.00

26.04.04U 92916 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 24.85020 15.15 376.48

26.04.04U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ

M2 0.37700 88.12 33.22

26.04.04U 13.05.01U COMPESA COMPOSIÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA NO TRAÇO 1:2; PREPARO MANUAL M3 0.00570 975.85 5.56
73.5 CONSTRUÇÃO DE CAIXA ENTERRADA EM ESTRUTURA MISTA DE ALVENARIA E CONCRETO PARA VÁLVULAS

26.05.13U 26.05.13U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 01A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA
TUBULAÇÃO DN 50 A 100 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,50X1,10X1,70 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA
E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 4,353.42 7001250805 4.07%

26.05.13U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.08250 506.61 41.79

26.05.13U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0.98000 581.61 569.97

26.05.13U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 12.35000 88.61 1,094.33

26.05.13U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 0.98000 248.66 243.68

26.05.13U 92919 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 46.66000 11.80 550.58

26.05.13U 92915 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 11.54000 16.86 194.56

26.05.13U 13.02.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO 5.0
MM (3,11 KG/M2)

M2 7.26050 37.52 272.41

26.05.13U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ

M2 4.20000 88.12 370.10

26.05.13U 87878 SINAPI SERVIÇO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 8.40000 5.56 46.70

26.05.13U 87530 SINAPI SERVIÇO MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 8.40000 47.89 402.27

26.05.13U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 6.56000 54.73 359.02

26.05.13U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.00800 1,114.78 8.91

26.05.13U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.05.13U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1.25000 110.42 138.02

26.05.13U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.07440 788.29 58.64

26.05.14U 26.05.14U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 02A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA
TUBULAÇÃO DN 150 A 200 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,65X1,30X1,80 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE
BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 5,202.61 7001250806 4.39%

26.05.14U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.10730 506.61 54.35

26.05.14U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 1.18000 581.61 686.29

26.05.14U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 14.08000 88.61 1,247.62

26.05.14U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 1.18000 248.66 293.41

26.05.14U 92919 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 51.54000 11.80 608.17

26.05.14U 92915 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 13.35000 16.86 225.08

26.05.14U 13.02.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO 5.0
MM (3,11 KG/M2)

M2 9.43730 37.52 354.08

26.05.14U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ

M2 5.40500 88.12 476.28

26.05.14U 87878 SINAPI SERVIÇO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 10.81000 5.56 60.10

26.05.14U 87530 SINAPI SERVIÇO MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 10.81000 47.89 517.69

26.05.14U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 8.40000 54.73 459.73

26.05.14U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.01200 1,114.78 13.37

26.05.14U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.05.14U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1.35000 110.42 149.06

26.05.14U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.06970 788.29 54.94

26.05.15U 26.05.15U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 03A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA
TUBULAÇÃO DN 250 A 300 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,80X1,30X1,90 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE
BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 5,671.99 7001250807 4.39%

26.05.15U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.11700 506.61 59.27

26.05.15U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 1.27000 581.61 738.64

26.05.15U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 14.93000 88.61 1,322.94

26.05.15U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 1.27000 248.66 315.79

26.05.15U 92919 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 54.26000 11.80 640.26

26.05.15U 92915 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 14.36000 16.86 242.10

26.05.15U 13.02.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO 5.0
MM (3,11 KG/M2)

M2 10.29580 37.52 386.29

26.05.15U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ

M2 6.25000 88.12 550.75

26.05.15U 87878 SINAPI SERVIÇO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 12.50000 5.56 69.50

26.05.15U 87530 SINAPI SERVIÇO MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 12.50000 47.89 598.62

26.05.15U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 9.50000 54.73 519.93

26.05.15U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.01600 1,114.78 17.83

26.05.15U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.05.15U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1.45000 110.42 160.10

26.05.15U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.06030 788.29 47.53

26.05.16U 26.05.16U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 04A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA
TUBULAÇÃO DN 350 A 400 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,40X1,30X2,00 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE
BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 7,024.52 7001250808 4.70%

26.05.16U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.15600 506.61 79.03

26.05.16U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 1.58000 581.61 918.94

26.05.16U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 17.41000 88.61 1,542.70

26.05.16U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 1.58000 248.66 392.88

26.05.16U 92919 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 61.85000 11.80 729.83

26.05.16U 92915 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 17.19000 16.86 289.82
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PROJETO:
LOCALIDADE: RECIFE / PE
REFERÊNCIA:
DATA BASE:

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE TIPO DESCRIÇÃO UND COEF C$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA % AS

98.83%

58.10%

TABELA COMPESA

LS:
HORA:

SINAPI 07/2026 - DNIT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026
MÊS:

SINAPI 07.2026 e SICRO 04.2026

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DEG/GPE COM DESONERAÇÃO

26.05.16U 13.02.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO 5.0
MM (3,11 KG/M2)

M2 13.72670 37.52 515.02

26.05.16U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ

M2 8.37000 88.12 737.56

26.05.16U 87878 SINAPI SERVIÇO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 16.74000 5.56 93.07

26.05.16U 87530 SINAPI SERVIÇO MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 16.74000 47.89 801.67

26.05.16U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 12.64000 54.73 691.78

26.05.16U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.02000 1,114.78 22.29

26.05.16U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.05.16U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1.55000 110.42 171.15

26.05.16U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.04610 788.29 36.34

26.05.17U 26.05.17U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 05A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA
TUBULAÇÃO DN 450 A 500 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,50X1,30X2,15 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE
BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 7,568.76 7001250809 4.55%

26.05.17U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.16250 506.61 82.32

26.05.17U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 1.65000 581.61 959.65

26.05.17U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 18.23000 88.61 1,615.36

26.05.17U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 1.65000 248.66 410.28

26.05.17U 92919 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 64.56000 11.80 761.80

26.05.17U 92915 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 18.19000 16.86 306.68

26.05.17U 13.02.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO 5.0
MM (3,11 KG/M2)

M2 14.29900 37.52 536.49

26.05.17U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ

M2 9.60000 88.12 845.95

26.05.17U 87878 SINAPI SERVIÇO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 19.20000 5.56 106.75

26.05.17U 87530 SINAPI SERVIÇO MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 19.20000 47.89 919.48

26.05.17U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 14.04000 54.73 768.40

26.05.17U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.02400 1,114.78 26.75

26.05.17U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.05.17U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1.70000 110.42 187.71

26.05.17U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.04910 788.29 38.70

26.05.18U 26.05.18U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 06A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA
TUBULAÇÃO DN 600 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,75X1,30X2,25 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E
ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 8,332.41 7001250810 4.54%

26.05.18U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.17880 506.61 90.58

26.05.18U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 1.79000 581.61 1,041.08

26.05.18U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 19.45000 88.61 1,723.46

26.05.18U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 1.79000 248.66 445.10

26.05.18U 92919 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 68.36000 11.80 806.64

26.05.18U 92915 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 19.60000 16.86 330.45

26.05.18U 13.02.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO 5.0
MM (3,11 KG/M2)

M2 15.72990 37.52 590.18

26.05.18U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ

M2 11.04000 88.12 972.84

26.05.18U 87878 SINAPI SERVIÇO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 22.08000 5.56 122.76

26.05.18U 87530 SINAPI SERVIÇO MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 22.08000 47.89 1,057.41

26.05.18U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 15.90500 54.73 870.48

26.05.18U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.02800 1,114.78 31.21

26.05.18U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.05.18U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1.80000 110.42 198.75

26.05.18U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.06220 788.29 49.03

26.05.19U 26.05.19U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 07A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA
TUBULAÇÃO DN 700 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 3,00X1,50X2,35 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E
ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 9,752.17 7001250811 4.86%

26.05.19U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.22500 506.61 113.98

26.05.19U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 2.13000 581.61 1,238.82

26.05.19U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 21.84000 88.61 1,935.24

26.05.19U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 2.13000 248.66 529.64

26.05.19U 92919 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 74.33000 11.80 877.09

26.05.19U 92915 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 21.82000 16.86 367.88

26.05.19U 13.02.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO 5.0
MM (3,11 KG/M2)

M2 19.80060 37.52 742.91

26.05.19U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ

M2 13.26000 88.12 1,168.47

26.05.19U 87878 SINAPI SERVIÇO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 26.52000 5.56 147.45

26.05.19U 87530 SINAPI SERVIÇO MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 26.52000 47.89 1,270.04

26.05.19U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 19.23000 54.73 1,052.45

26.05.19U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.03200 1,114.78 35.67

26.05.19U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.05.19U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1.90000 110.42 209.79

26.05.19U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.07650 788.29 60.30

26.05.20U 26.05.20U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 08A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA
TUBULAÇÃO DN 800 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 3,25X1,50X2,45 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E
ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 10,601.88 7001250812 4.84%

26.05.20U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.24380 506.61 123.51

26.05.20U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 2.28000 581.61 1,326.07

26.05.20U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 23.10000 88.61 2,046.89

26.05.20U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 2.28000 248.66 566.94

26.05.20U 92919 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 78.13000 11.80 921.93

26.05.20U 92915 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 23.23000 16.86 391.65

26.05.20U 13.02.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO 5.0
MM (3,11 KG/M2)

M2 21.45020 37.52 804.81

26.05.20U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ

M2 14.94000 88.12 1,316.51

26.05.20U 87878 SINAPI SERVIÇO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 29.88000 5.56 166.13

26.05.20U 87530 SINAPI SERVIÇO MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 29.88000 47.89 1,430.95

26.05.20U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 21.38500 54.73 1,170.40

26.05.20U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.03600 1,114.78 40.13

26.05.20U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.05.20U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 2.00000 110.42 220.84

26.05.20U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.09220 788.29 72.68

26.05.21U 26.05.21U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 09A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA
TUBULAÇÃO DN 900 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 3,50X1,50X2,55 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E
ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 11,477.56 7001250813 4.81%

26.05.21U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.26250 506.61 132.98

26.05.21U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 2.43000 581.61 1,413.31

26.05.21U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 24.36000 88.61 2,158.53

26.05.21U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 2.43000 248.66 604.24

26.05.21U 92919 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 81.93000 11.80 966.77

26.05.21U 92915 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 24.65000 16.86 415.59

26.05.21U 13.02.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO 5.0
MM (3,11 KG/M2)

M2 23.09970 37.52 866.70

26.05.21U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ

M2 16.72000 88.12 1,473.36

26.05.21U 87878 SINAPI SERVIÇO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 33.44000 5.56 185.92

26.05.21U 87530 SINAPI SERVIÇO MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 33.44000 47.89 1,601.44

26.05.21U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 23.64000 54.73 1,293.81

26.05.21U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.04000 1,114.78 44.59

26.05.21U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
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PROJETO:
LOCALIDADE: RECIFE / PE
REFERÊNCIA:
DATA BASE:

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE TIPO DESCRIÇÃO UND COEF C$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA % AS

98.83%

58.10%

TABELA COMPESA

LS:
HORA:

SINAPI 07/2026 - DNIT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026
MÊS:

SINAPI 07.2026 e SICRO 04.2026

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DEG/GPE COM DESONERAÇÃO

26.05.21U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 2.10000 110.42 231.88

26.05.21U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.10910 788.29 86.00

26.05.22U 26.05.22U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 10A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA
TUBULAÇÃO DN 1000 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 3,60X1,50X2,65 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E
ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 12,024.48 7001250814 4.72%

26.05.22U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.27000 506.61 136.78

26.05.22U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 2.50000 581.61 1,454.02

26.05.22U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 25.05000 88.61 2,219.68

26.05.22U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 2.50000 248.66 621.65

26.05.22U 92919 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 84.10000 11.80 992.38

26.05.22U 92915 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 25.45000 16.86 429.08

26.05.22U 13.02.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO 5.0
MM (3,11 KG/M2)

M2 23.75880 37.52 891.43

26.05.22U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ

M2 18.00000 88.12 1,586.16

26.05.22U 87878 SINAPI SERVIÇO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 36.00000 5.56 200.16

26.05.22U 87530 SINAPI SERVIÇO MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 36.00000 47.89 1,724.04

26.05.22U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 25.11000 54.73 1,374.27

26.05.22U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.04400 1,114.78 49.05

26.05.22U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.05.22U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 2.20000 110.42 242.92

26.05.22U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.12740 788.29 100.42

73.6 CONSTRUÇÃO DE CAIXA ENTERRADA EM CONCRETO PARA VÁLVULAS

26.05.23U 26.05.23U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 01B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 50 A
100 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,60X1,20X1,80 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE
INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 5,700.50 7001250815 2.54%

26.05.23U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.09600 506.61 48.63

26.05.23U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 2.11000 581.61 1,227.19

26.05.23U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 18.24000 88.61 1,616.24

26.05.23U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 2.11000 248.66 524.67

26.05.23U 92919 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 15.19000 11.80 179.24

26.05.23U 13.02.51U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO 8.0
MM (4,48 KG/M2)

M2 4.22320 47.45 200.39

26.05.23U 13.02.56U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-238, MALHA 10X10CM, FIO 5.5
MM (3,77 KG/M2)

M2 28.61640 45.48 1,301.47

26.05.23U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 6.56000 54.73 359.02

26.05.23U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.00800 1,114.78 8.91

26.05.23U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.05.23U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1.40000 110.42 154.58

26.05.23U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.09860 788.29 77.72

26.05.24U 26.05.24U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 02B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 150 A
200 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,75X1,40X1,90 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE
INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 6,954.84 7001250816 2.65%

26.05.24U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.12250 506.61 62.05

26.05.24U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 2.63000 581.61 1,529.63

26.05.24U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 22.25000 88.61 1,971.57

26.05.24U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 2.63000 248.66 653.97

26.05.24U 92919 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 17.36000 11.80 204.84

26.05.24U 13.02.51U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO 8.0
MM (4,48 KG/M2)

M2 5.39060 47.45 255.78

26.05.24U 13.02.56U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-238, MALHA 10X10CM, FIO 5.5
MM (3,77 KG/M2)

M2 34.35810 45.48 1,562.60

26.05.24U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 8.40000 54.73 459.73

26.05.24U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.01200 1,114.78 13.37

26.05.24U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.05.24U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1.50000 110.42 165.63

26.05.24U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.09290 788.29 73.23

26.05.25U 26.05.25U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 03B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 250 A
300 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,90X1,40X2,00 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE
INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 7,687.74 7001250817 2.61%

26.05.25U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.13300 506.61 67.37

26.05.25U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 2.92000 581.61 1,698.30

26.05.25U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 24.70000 88.61 2,188.66

26.05.25U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 2.92000 248.66 726.08

26.05.25U 92919 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 19.53000 11.80 230.45

26.05.25U 13.02.51U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO 8.0
MM (4,48 KG/M2)

M2 5.85270 47.45 277.71

26.05.25U 13.02.56U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-238, MALHA 10X10CM, FIO 5.5
MM (3,77 KG/M2)

M2 37.79540 45.48 1,718.93

26.05.25U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 9.50000 54.73 519.93

26.05.25U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.01600 1,114.78 17.83

26.05.25U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.05.25U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1.60000 110.42 176.67

26.05.25U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.08040 788.29 63.37

26.05.26U 26.05.26U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 04B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 350 A
400 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,50X1,40X2,10 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE
INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 9,745.45 7001250818 2.70%

26.05.26U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.17500 506.61 88.65

26.05.26U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 3.78000 581.61 2,198.48

26.05.26U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 31.50000 88.61 2,791.21

26.05.26U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 3.78000 248.66 939.93

26.05.26U 92919 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 21.70000 11.80 256.06

26.05.26U 13.02.51U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO 8.0
MM (4,48 KG/M2)

M2 7.70090 47.45 365.40

26.05.26U 13.02.56U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-238, MALHA 10X10CM, FIO 5.5
MM (3,77 KG/M2)

M2 47.34020 45.48 2,153.03

26.05.26U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 12.64000 54.73 691.78

26.05.26U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.02000 1,114.78 22.29

26.05.26U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.05.26U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1.70000 110.42 187.71

26.05.26U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.06150 788.29 48.47

26.05.27U 26.05.27U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 05B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 450 A
500 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,60X1,40X2,25 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE
INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 10,639.27 7001250819 2.58%

26.05.27U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.18200 506.61 92.20

26.05.27U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 4.12000 581.61 2,396.23

26.05.27U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 34.60000 88.61 3,065.90

26.05.27U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 4.12000 248.66 1,024.47

26.05.27U 92919 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 23.87000 11.80 281.66

26.05.27U 13.02.51U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO 8.0
MM (4,48 KG/M2)

M2 8.00890 47.45 380.02

26.05.27U 13.02.56U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-238, MALHA 10X10CM, FIO 5.5
MM (3,77 KG/M2)

M2 51.56780 45.48 2,345.30

26.05.27U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 14.04000 54.73 768.40

26.05.27U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.02400 1,114.78 26.75

26.05.27U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.05.27U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1.85000 110.42 204.27

26.05.27U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.06550 788.29 51.63

26.05.28U 26.05.28U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 06B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 600
MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,85X1,40X2,35 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO,
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 11,850.49 7001250820 2.54%

26.05.28U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.19950 506.61 101.06

26.05.28U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 4.60000 581.61 2,675.40

26.05.28U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 38.64000 88.61 3,423.89
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PROJETO:
LOCALIDADE: RECIFE / PE
REFERÊNCIA:
DATA BASE:

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE TIPO DESCRIÇÃO UND COEF C$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA % AS

98.83%

58.10%

TABELA COMPESA

LS:
HORA:

SINAPI 07/2026 - DNIT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026
MÊS:

SINAPI 07.2026 e SICRO 04.2026

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DEG/GPE COM DESONERAÇÃO

26.05.28U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 4.60000 248.66 1,143.83

26.05.28U 92919 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 26.04000 11.80 307.27

26.05.28U 13.02.51U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO 8.0
MM (4,48 KG/M2)

M2 8.77900 47.45 416.56

26.05.28U 13.02.56U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-238, MALHA 10X10CM, FIO 5.5
MM (3,77 KG/M2)

M2 57.11760 45.48 2,597.70

26.05.28U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 15.90500 54.73 870.48

26.05.28U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.02800 1,114.78 31.21

26.05.28U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.05.28U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1.95000 110.42 215.31

26.05.28U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.08290 788.29 65.34

26.05.29U 26.05.29U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 07B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 700
MM, DIMENSÕES EXTERNAS 3,10X1,60X2,45 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO,
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 14,000.60 7001250821 2.66%

26.05.29U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.24800 506.61 125.63

26.05.29U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 5.51000 581.61 3,204.67

26.05.29U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 45.38000 88.61 4,021.12

26.05.29U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 5.51000 248.66 1,370.11

26.05.29U 92919 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 28.21000 11.80 332.87

26.05.29U 13.02.51U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO 8.0
MM (4,48 KG/M2)

M2 10.91290 47.45 517.81

26.05.29U 13.02.56U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-238, MALHA 10X10CM, FIO 5.5
MM (3,77 KG/M2)

M2 66.64450 45.48 3,030.99

26.05.29U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 19.23000 54.73 1,052.45

26.05.29U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.03200 1,114.78 35.67

26.05.29U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.05.29U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 2.05000 110.42 226.36

26.05.29U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.10210 788.29 80.48

26.05.30U 26.05.30U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 08B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 800
MM, DIMENSÕES EXTERNAS 3,35X1,60X2,55 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO,
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 15,398.93 7001250822 2.62%

26.05.30U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.26800 506.61 135.77

26.05.30U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 6.06000 581.61 3,524.55

26.05.30U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 49.95000 88.61 4,426.06

26.05.30U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 6.06000 248.66 1,506.87

26.05.30U 92919 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 32.55000 11.80 384.09

26.05.30U 13.02.51U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO 8.0
MM (4,48 KG/M2)

M2 11.79240 47.45 559.54

26.05.30U 13.02.56U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-238, MALHA 10X10CM, FIO 5.5
MM (3,77 KG/M2)

M2 72.88490 45.48 3,314.80

26.05.30U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 21.38500 54.73 1,170.40

26.05.30U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.03600 1,114.78 40.13

26.05.30U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.05.30U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 2.15000 110.42 237.40

26.05.30U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.12290 788.29 96.88

26.05.31U 26.05.31U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 09B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 900
MM, DIMENSÕES EXTERNAS 3,60X1,60X2,65 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO,
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 16,815.61 7001250823 2.58%

26.05.31U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.28800 506.61 145.90

26.05.31U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 6.62000 581.61 3,850.25

26.05.31U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 54.72000 88.61 4,848.73

26.05.31U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 6.62000 248.66 1,646.12

26.05.31U 92919 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 34.72000 11.80 409.69

26.05.31U 13.02.51U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO 8.0
MM (4,48 KG/M2)

M2 12.67190 47.45 601.28

26.05.31U 13.02.56U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-238, MALHA 10X10CM, FIO 5.5
MM (3,77 KG/M2)

M2 79.36830 45.48 3,609.67

26.05.31U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 23.64000 54.73 1,293.81

26.05.31U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.04000 1,114.78 44.59

26.05.31U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.05.31U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 2.25000 110.42 248.44

26.05.31U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.14550 788.29 114.69

26.05.32U 26.05.32U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 10B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 1000
MM, DIMENSÕES EXTERNAS 3,70X1,60X2,75 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO,
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 17,736.96 7001250824 2.52%

26.05.32U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.29600 506.61 149.95

26.05.32U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 6.97000 581.61 4,053.82

26.05.32U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 57.86000 88.61 5,126.97

26.05.32U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 6.97000 248.66 1,733.16

26.05.32U 92919 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 36.89000 11.80 435.30

26.05.32U 13.02.51U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO 8.0
MM (4,48 KG/M2)

M2 13.02460 47.45 618.01

26.05.32U 13.02.56U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-238, MALHA 10X10CM, FIO 5.5
MM (3,77 KG/M2)

M2 83.56780 45.48 3,800.66

26.05.32U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 25.11000 54.73 1,374.27

26.05.32U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.04400 1,114.78 49.05

26.05.32U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.05.32U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 2.35000 110.42 259.48

26.05.32U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.16980 788.29 133.85

73.7 CONSTRUÇÃO DE CAIXA ENTERRADA EM ESTRUTURA MISTA DE ALVENARIA E CONCRETO PARA VENTOSAS

26.06.25U 26.06.25U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VENTOSA - TIPO 01A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO DN
50 A 100 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,40X1,10X1,50 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE
INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 3,869.48 7001250825 4.27%

26.06.25U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.07700 506.61 39.00

26.06.25U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0.91000 581.61 529.26

26.06.25U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 11.57000 88.61 1,025.21

26.06.25U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 0.91000 248.66 226.28

26.06.25U 92919 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 43.40000 11.80 512.12

26.06.25U 92915 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 10.34000 16.86 174.33

26.06.25U 13.02.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO 5.0
MM (3,11 KG/M2)

M2 6.77490 37.52 254.19

26.06.25U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ

M2 3.23000 88.12 284.62

26.06.25U 87878 SINAPI SERVIÇO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 6.46000 5.56 35.91

26.06.25U 87530 SINAPI SERVIÇO MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 6.46000 47.89 309.36

26.06.25U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 5.44000 54.73 297.73

26.06.25U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.00400 1,114.78 4.45

26.06.25U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.06.25U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1.05000 110.42 115.94

26.06.25U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.07440 788.29 58.64

26.06.26U 26.06.26U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VENTOSA - TIPO 02A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO DN
150 A 200 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,50X1,10X1,60 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE
INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 4,194.15 7001250826 4.21%

26.06.26U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.08250 506.61 41.79

26.06.26U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0.96000 581.61 558.34

26.06.26U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 12.28000 88.61 1,088.13

26.06.26U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 0.96000 248.66 238.71

26.06.26U 92919 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 45.57000 11.80 537.72

26.06.26U 92915 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 11.14000 16.86 187.82

26.06.26U 13.02.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO 5.0
MM (3,11 KG/M2)

M2 7.26050 37.52 272.41

26.06.26U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ

M2 3.80000 88.12 334.85

26.06.26U 87878 SINAPI SERVIÇO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 7.60000 5.56 42.25
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PROJETO:
LOCALIDADE: RECIFE / PE
REFERÊNCIA:
DATA BASE:

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE TIPO DESCRIÇÃO UND COEF C$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA % AS

98.83%

58.10%

TABELA COMPESA

LS:
HORA:

SINAPI 07/2026 - DNIT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026
MÊS:

SINAPI 07.2026 e SICRO 04.2026

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DEG/GPE COM DESONERAÇÃO

26.06.26U 87530 SINAPI SERVIÇO MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 7.60000 47.89 363.96

26.06.26U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 6.16000 54.73 337.13

26.06.26U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.00600 1,114.78 6.68

26.06.26U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.06.26U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1.15000 110.42 126.98

26.06.26U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.06970 788.29 54.94

26.06.27U 26.06.27U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VENTOSA - TIPO 03A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO DN
250 A 400 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,65X1,10X1,80 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE
INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 4,802.59 7001250827 4.05%

26.06.27U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.09080 506.61 46.00

26.06.27U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 1.06000 581.61 616.50

26.06.27U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 13.50000 88.61 1,196.23

26.06.27U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 1.06000 248.66 263.57

26.06.27U 92919 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 49.37000 11.80 582.56

26.06.27U 92915 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 12.54000 16.86 211.42

26.06.27U 13.02.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO 5.0
MM (3,11 KG/M2)

M2 7.98710 37.52 299.67

26.06.27U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ

M2 4.94500 88.12 435.75

26.06.27U 87878 SINAPI SERVIÇO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 9.89000 5.56 54.98

26.06.27U 87530 SINAPI SERVIÇO MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 9.89000 47.89 473.63

26.06.27U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 7.53000 54.73 412.11

26.06.27U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.01000 1,114.78 11.14

26.06.27U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.06.27U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1.35000 110.42 149.06

26.06.27U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.06030 788.29 47.53

26.06.28U 26.06.28U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VENTOSA - TIPO 04A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO DN
450 A 600 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,95X1,30X2,00 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE
INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 6,193.77 7001250828 4.35%

26.06.28U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.12680 506.61 64.23

26.06.28U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 1.36000 581.61 790.98

26.06.28U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 16.18000 88.61 1,433.70

26.06.28U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 1.36000 248.66 338.17

26.06.28U 92919 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 56.97000 11.80 672.24

26.06.28U 92915 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 15.36000 16.86 258.96

26.06.28U 13.02.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO 5.0
MM (3,11 KG/M2)

M2 11.15430 37.52 418.50

26.06.28U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ

M2 7.15500 88.12 630.49

26.06.28U 87878 SINAPI SERVIÇO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 14.31000 5.56 79.56

26.06.28U 87530 SINAPI SERVIÇO MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 14.31000 47.89 685.30

26.06.28U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 10.66000 54.73 583.42

26.06.28U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.01400 1,114.78 15.60

26.06.28U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.06.28U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1.55000 110.42 171.15

26.06.28U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.06220 788.29 49.03

26.06.29U 26.06.29U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VENTOSA - TIPO 05A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO DN
700 A 800 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,20X1,30X2,30 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE
INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 7,359.15 7001250829 4.13%

26.06.29U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.14300 506.61 72.44

26.06.29U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 1.52000 581.61 884.04

26.06.29U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 18.16000 88.61 1,609.15

26.06.29U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 1.52000 248.66 377.96

26.06.29U 92919 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 62.94000 11.80 742.69

26.06.29U 92915 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 17.56000 16.86 296.06

26.06.29U 13.02.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO 5.0
MM (3,11 KG/M2)

M2 12.58520 37.52 472.19

26.06.29U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ

M2 9.57000 88.12 843.30

26.06.29U 87878 SINAPI SERVIÇO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 19.14000 5.56 106.41

26.06.29U 87530 SINAPI SERVIÇO MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 19.14000 47.89 916.61

26.06.29U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 13.50000 54.73 738.85

26.06.29U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.01800 1,114.78 20.06

26.06.29U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.06.29U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1.85000 110.42 204.27

26.06.29U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.09220 788.29 72.68

26.06.30U 26.06.30U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VENTOSA - TIPO 06A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO DN
900 A 1000 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,40X1,30X2,70 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE
INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 8,722.92 7001250830 3.80%

26.06.30U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.15600 506.61 79.03

26.06.30U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 1.68000 581.61 977.10

26.06.30U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 20.25000 88.61 1,794.35

26.06.30U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 1.68000 248.66 417.74

26.06.30U 92919 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 69.45000 11.80 819.51

26.06.30U 92915 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 19.95000 16.86 336.35

26.06.30U 13.02.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO 5.0
MM (3,11 KG/M2)

M2 13.72670 37.52 515.02

26.06.30U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ

M2 12.71000 88.12 1,120.00

26.06.30U 87878 SINAPI SERVIÇO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 25.42000 5.56 141.33

26.06.30U 87530 SINAPI SERVIÇO MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 25.42000 47.89 1,217.36

26.06.30U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 16.98000 54.73 929.31

26.06.30U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.02200 1,114.78 24.52

26.06.30U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.06.30U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 2.25000 110.42 248.44

26.06.30U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.12740 788.29 100.42

73.8 CONSTRUÇÃO DE CAIXA ENTERRADA EM CONCRETO PARA VENTOSAS

26.06.31U 26.06.31U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VENTOSA - TIPO 01B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 50 A 100 MM,
DIMENSÕES EXTERNAS 1,50X1,20X1,60 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO,
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 4,952.49 7001250831 2.74%

26.06.31U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.09000 506.61 45.59

26.06.31U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 1.82000 581.61 1,058.53

26.06.31U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 15.60000 88.61 1,382.31

26.06.31U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 1.82000 248.66 452.56

26.06.31U 92919 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 15.19000 11.80 179.24

26.06.31U 13.02.51U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO 8.0
MM (4,48 KG/M2)

M2 3.95980 47.45 187.89

26.06.31U 13.02.56U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-238, MALHA 10X10CM, FIO 5.5
MM (3,77 KG/M2)

M2 24.86960 45.48 1,131.06

26.06.31U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 5.44000 54.73 297.73

26.06.31U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.00400 1,114.78 4.45

26.06.31U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.06.31U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1.20000 110.42 132.50

26.06.31U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.09920 788.29 78.19

26.06.32U 26.06.32U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VENTOSA - TIPO 02B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 150 A 200 MM,
DIMENSÕES EXTERNAS 1,60X1,20X1,70 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO,
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 5,465.13 7001250832 2.65%

26.06.32U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.09600 506.61 48.63

26.06.32U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 2.02000 581.61 1,174.85

26.06.32U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 17.28000 88.61 1,531.18
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PROJETO:
LOCALIDADE: RECIFE / PE
REFERÊNCIA:
DATA BASE:

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE TIPO DESCRIÇÃO UND COEF C$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA % AS

98.83%

58.10%

TABELA COMPESA

LS:
HORA:

SINAPI 07/2026 - DNIT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026
MÊS:

SINAPI 07.2026 e SICRO 04.2026

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DEG/GPE COM DESONERAÇÃO

26.06.32U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 2.02000 248.66 502.29

26.06.32U 92919 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 17.36000 11.80 204.84

26.06.32U 13.02.51U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO 8.0
MM (4,48 KG/M2)

M2 4.22320 47.45 200.39

26.06.32U 13.02.56U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-238, MALHA 10X10CM, FIO 5.5
MM (3,77 KG/M2)

M2 27.26340 45.48 1,239.93

26.06.32U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 6.16000 54.73 337.13

26.06.32U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.00600 1,114.78 6.68

26.06.32U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.06.32U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1.30000 110.42 143.54

26.06.32U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.09290 788.29 73.23

26.06.33U 26.06.33U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VENTOSA - TIPO 03B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 250 A 400 MM,
DIMENSÕES EXTERNAS 1,75x1,20X1,90 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO,
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 6,407.83 7001250833 2.48%

26.06.33U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.10500 506.61 53.19

26.06.33U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 2.37000 581.61 1,378.41

26.06.33U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 20.46000 88.61 1,812.96

26.06.33U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 2.37000 248.66 589.32

26.06.33U 92919 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 21.70000 11.80 256.06

26.06.33U 13.02.51U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO 8.0
MM (4,48 KG/M2)

M2 4.62050 47.45 219.24

26.06.33U 13.02.56U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-238, MALHA 10X10CM, FIO 5.5
MM (3,77 KG/M2)

M2 31.74940 45.48 1,443.96

26.06.33U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 7.53000 54.73 412.11

26.06.33U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.01000 1,114.78 11.14

26.06.33U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.06.33U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1.50000 110.42 165.63

26.06.33U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.08040 788.29 63.37

26.06.34U 26.06.34U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VENTOSA - TIPO 04B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 450 A 600 MM,
DIMENSÕES EXTERNAS 2,05x1,40X2,10 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO,
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 8,505.96 7001250834 2.55%

26.06.34U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.14350 506.61 72.69

26.06.34U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 3.22000 581.61 1,872.78

26.06.34U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 27.27000 88.61 2,416.39

26.06.34U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 3.22000 248.66 800.68

26.06.34U 92919 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 26.04000 11.80 307.27

26.06.34U 13.02.51U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO 8.0
MM (4,48 KG/M2)

M2 6.31470 47.45 299.63

26.06.34U 13.02.56U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-238, MALHA 10X10CM, FIO 5.5
MM (3,77 KG/M2)

M2 41.38110 45.48 1,882.01

26.06.34U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 10.66000 54.73 583.42

26.06.34U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.01400 1,114.78 15.60

26.06.34U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.06.34U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1.70000 110.42 187.71

26.06.34U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.08290 788.29 65.34

26.06.35U 26.06.35U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VENTOSA - TIPO 05B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 700 A 800 MM,
DIMENSÕES EXTERNAS 2,30x1,40X2,40 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO,
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 10,370.65 7001250835 2.35%

26.06.35U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.16100 506.61 81.56

26.06.35U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 3.93000 581.61 2,285.72

26.06.35U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 33.58000 88.61 2,975.52

26.06.35U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 3.93000 248.66 977.23

26.06.35U 92919 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 30.38000 11.80 358.48

26.06.35U 13.02.51U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO 8.0
MM (4,48 KG/M2)

M2 7.08480 47.45 336.17

26.06.35U 13.02.56U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-238, MALHA 10X10CM, FIO 5.5
MM (3,77 KG/M2)

M2 50.06390 45.48 2,276.90

26.06.35U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 13.50000 54.73 738.85

26.06.35U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.01800 1,114.78 20.06

26.06.35U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.06.35U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 2.00000 110.42 220.84

26.06.35U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.12290 788.29 96.88

26.06.36U 26.06.36U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VENTOSA - TIPO 06B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 900 A 1000 MM,
DIMENSÕES EXTERNAS 2,50x1,40X2,80 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO,
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 12,584.45 7001250836 2.12%

26.06.36U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.17500 506.61 88.65

26.06.36U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 4.76000 581.61 2,768.46

26.06.36U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 41.30000 88.61 3,659.59

26.06.36U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 4.76000 248.66 1,183.62

26.06.36U 92919 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 34.72000 11.80 409.69

26.06.36U 13.02.51U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO 8.0
MM (4,48 KG/M2)

M2 7.70090 47.45 365.40

26.06.36U 13.02.56U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-238, MALHA 10X10CM, FIO 5.5
MM (3,77 KG/M2)

M2 60.55240 45.48 2,753.92

26.06.36U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 16.98000 54.73 929.31

26.06.36U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.02200 1,114.78 24.52

26.06.36U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.06.36U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 2.40000 110.42 265.00

26.06.36U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.16980 788.29 133.85

73.9 CONSTRUÇÃO DE CAIXA ENTERRADA EM ESTRUTURA MISTA DE ALVENARIA E CONCRETO PARA DESCARGAS

26.07.33U 26.07.33U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA DESCARGA - TIPO 01A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO
DN 50 A 100 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,50X1,35X1,85 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA
DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 5,126.18 7001250837 4.22%

26.07.33U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.10130 506.61 51.31

26.07.33U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 1.14000 581.61 663.03

26.07.33U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 13.92000 88.61 1,233.45

26.07.33U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 1.14000 248.66 283.47

26.07.33U 92919 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 51.00000 11.80 601.80

26.07.33U 92915 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 13.14000 16.86 221.54

26.07.33U 13.02.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO 5.0
MM (3,11 KG/M2)

M2 8.91000 37.52 334.30

26.07.33U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ

M2 5.40000 88.12 475.84

26.07.33U 87878 SINAPI SERVIÇO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 10.80000 5.56 60.04

26.07.33U 87530 SINAPI SERVIÇO MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 10.80000 47.89 517.21

26.07.33U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 8.23500 54.73 450.70

26.07.33U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.01600 1,114.78 17.83

26.07.33U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.07.33U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1.40000 110.42 154.58

26.07.33U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.07440 788.29 58.64

26.07.34U 26.07.34U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA DESCARGA - TIPO 02A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO
DN 150 A 200 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,50X1,50X1,95 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA
DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 5,619.70 7001250838 4.27%

26.07.34U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.11250 506.61 56.99

26.07.34U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 1.24000 581.61 721.19

26.07.34U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 14.89000 88.61 1,319.40

26.07.34U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 1.24000 248.66 308.33

26.07.34U 92919 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 53.71000 11.80 633.77

26.07.34U 92915 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 14.15000 16.86 238.56

26.07.34U 13.02.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO 5.0
MM (3,11 KG/M2)

M2 9.90030 37.52 371.45

26.07.34U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ

M2 6.24000 88.12 549.86

26.07.34U 87878 SINAPI SERVIÇO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 12.48000 5.56 69.38
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PROJETO:
LOCALIDADE: RECIFE / PE
REFERÊNCIA:
DATA BASE:

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE TIPO DESCRIÇÃO UND COEF C$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA % AS

98.83%

58.10%

TABELA COMPESA

LS:
HORA:

SINAPI 07/2026 - DNIT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026
MÊS:

SINAPI 07.2026 e SICRO 04.2026

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DEG/GPE COM DESONERAÇÃO

26.07.34U 87530 SINAPI SERVIÇO MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 12.48000 47.89 597.66

26.07.34U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 9.36000 54.73 512.27

26.07.34U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.01600 1,114.78 17.83

26.07.34U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.07.34U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1.50000 110.42 165.63

26.07.34U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.06970 788.29 54.94

26.07.35U 26.07.35U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA DESCARGA - TIPO 03A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO
DN 250 A 400 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,80X1,60X2,25 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA
DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 7,093.39 7001250839 4.31%

26.07.35U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.14400 506.61 72.95

26.07.35U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 1.51000 581.61 878.23

26.07.35U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 17.56000 88.61 1,555.99

26.07.35U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 1.51000 248.66 375.47

26.07.35U 92919 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 61.31000 11.80 723.45

26.07.35U 92915 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 16.95000 16.86 285.77

26.07.35U 13.02.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO 5.0
MM (3,11 KG/M2)

M2 12.67200 37.52 475.45

26.07.35U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ

M2 8.96000 88.12 789.55

26.07.35U 87878 SINAPI SERVIÇO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 17.92000 5.56 99.63

26.07.35U 87530 SINAPI SERVIÇO MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 17.92000 47.89 858.18

26.07.35U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 12.87000 54.73 704.37

26.07.35U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.02300 1,114.78 25.63

26.07.35U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.07.35U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1.80000 110.42 198.75

26.07.35U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.06030 788.29 47.53

26.07.36U 26.07.36U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA DESCARGA - TIPO 04A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO
DN 450 A 600 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,95X1,60X2,45 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA
DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 7,876.91 7001250840 4.20%

26.07.36U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.15600 506.61 79.03

26.07.36U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 1.63000 581.61 948.02

26.07.36U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 18.86000 88.61 1,671.18

26.07.36U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 1.63000 248.66 405.31

26.07.36U 92919 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 65.11000 11.80 768.29

26.07.36U 92915 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 18.35000 16.86 309.38

26.07.36U 13.02.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO 5.0
MM (3,11 KG/M2)

M2 13.72670 37.52 515.02

26.07.36U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ

M2 10.62000 88.12 935.83

26.07.36U 87878 SINAPI SERVIÇO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 21.24000 5.56 118.09

26.07.36U 87530 SINAPI SERVIÇO MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 21.24000 47.89 1,017.18

26.07.36U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 14.83000 54.73 811.64

26.07.36U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.02300 1,114.78 25.63

26.07.36U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.07.36U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 2.00000 110.42 220.84

26.07.36U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.06220 788.29 49.03

26.07.37U 26.07.37U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA DESCARGA - TIPO 05A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO
DN 700 A 800 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,20X1,60X2,75 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA
DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 9,198.22 7001250841 4.06%

26.07.37U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.17600 506.61 89.16

26.07.37U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 1.82000 581.61 1,058.53

26.07.37U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 20.92000 88.61 1,853.72

26.07.37U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 1.82000 248.66 452.56

26.07.37U 92919 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 71.07000 11.80 838.62

26.07.37U 92915 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 20.55000 16.86 346.47

26.07.37U 13.02.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO 5.0
MM (3,11 KG/M2)

M2 15.48870 37.52 581.13

26.07.37U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ

M2 13.44000 88.12 1,184.33

26.07.37U 87878 SINAPI SERVIÇO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 26.88000 5.56 149.45

26.07.37U 87530 SINAPI SERVIÇO MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 26.88000 47.89 1,287.28

26.07.37U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 18.15000 54.73 993.34

26.07.37U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.03100 1,114.78 34.55

26.07.37U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.07.37U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 2.30000 110.42 253.96

26.07.37U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.09220 788.29 72.68

26.07.38U 26.07.38U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA DESCARGA - TIPO 06A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO
DN 900 A 1000 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,40X1,70X3,00 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA
DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 10,648.19 7001250842 4.05%

26.07.38U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.20400 506.61 103.34

26.07.38U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 2.05000 581.61 1,192.30

26.07.38U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 23.07000 88.61 2,044.23

26.07.38U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 2.05000 248.66 509.75

26.07.38U 92919 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 77.04000 11.80 909.07

26.07.38U 92915 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 22.75000 16.86 383.56

26.07.38U 13.02.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO 5.0
MM (3,11 KG/M2)

M2 17.95180 37.52 673.55

26.07.38U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ

M2 16.45000 88.12 1,449.57

26.07.38U 87878 SINAPI SERVIÇO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 32.90000 5.56 182.92

26.07.38U 87530 SINAPI SERVIÇO MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 32.90000 47.89 1,575.58

26.07.38U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 21.84000 54.73 1,195.30

26.07.38U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.04000 1,114.78 44.59

26.07.38U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.07.38U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 2.55000 110.42 281.57

26.07.38U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.12740 788.29 100.42

73.10 CONSTRUÇÃO DE CAIXA ENTERRADA EM CONCRETO PARA DESCARGAS

26.07.39U 26.07.39U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA DESCARGA - TIPO 01B -EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 50 A 100 MM,
DIMENSÕES EXTERNAS 1,60X1,45X1,95 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO,
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 6,818.39 7001250843 2.56%

26.07.39U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.11600 506.61 58.76

26.07.39U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 2.57000 581.61 1,494.73

26.07.39U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 21.93000 88.61 1,943.21

26.07.39U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 2.57000 248.66 639.05

26.07.39U 92919 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 15.19000 11.80 179.24

26.07.39U 13.02.51U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO 8.0
MM (4,48 KG/M2)

M2 5.10490 47.45 242.22

26.07.39U 13.02.56U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-238, MALHA 10X10CM, FIO 5.5
MM (3,77 KG/M2)

M2 33.89000 45.48 1,541.31

26.07.39U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 8.23500 54.73 450.70

26.07.39U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.01560 1,114.78 17.39

26.07.39U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.07.39U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1.55000 110.42 171.15

26.07.39U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.09920 788.29 78.19

26.07.40U 26.07.40U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA DESCARGA - TIPO 02B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 150 A 200 MM,
DIMENSÕES EXTERNAS 1,60X1,60X2,05 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO,
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 7,569.57 7001250844 2.55%

26.07.40U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.12800 506.61 64.84

26.07.40U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 2.87000 581.61 1,669.22

26.07.40U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 24.40000 88.61 2,162.08
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PROJETO:
LOCALIDADE: RECIFE / PE
REFERÊNCIA:
DATA BASE:

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE TIPO DESCRIÇÃO UND COEF C$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA % AS

98.83%

58.10%

TABELA COMPESA

LS:
HORA:

SINAPI 07/2026 - DNIT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026
MÊS:

SINAPI 07.2026 e SICRO 04.2026

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DEG/GPE COM DESONERAÇÃO

26.07.40U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 2.87000 248.66 713.65

26.07.40U 92919 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 17.36000 11.80 204.84

26.07.40U 13.02.51U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO 8.0
MM (4,48 KG/M2)

M2 5.63170 47.45 267.22

26.07.40U 13.02.56U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-238, MALHA 10X10CM, FIO 5.5
MM (3,77 KG/M2)

M2 37.38360 45.48 1,700.20

26.07.40U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 9.36000 54.73 512.27

26.07.40U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.01560 1,114.78 17.39

26.07.40U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.07.40U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1.65000 110.42 182.19

26.07.40U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.09290 788.29 73.23

26.07.41U 26.07.41U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA DESCARGA - TIPO 03B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 250 A 400 MM,
DIMENSÕES EXTERNAS 1,90X1,70X2,35 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO,
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 9,855.81 7001250845 2.47%

26.07.41U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.16150 506.61 81.81

26.07.41U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 3.79000 581.61 2,204.30

26.07.41U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 32.03000 88.61 2,838.17

26.07.41U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 3.79000 248.66 942.42

26.07.41U 92919 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 21.70000 11.80 256.06

26.07.41U 13.02.51U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO 8.0
MM (4,48 KG/M2)

M2 7.10490 47.45 337.12

26.07.41U 13.02.56U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-238, MALHA 10X10CM, FIO 5.5
MM (3,77 KG/M2)

M2 48.05120 45.48 2,185.36

26.07.41U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 12.87000 54.73 704.37

26.07.41U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.02250 1,114.78 25.08

26.07.41U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.07.41U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1.95000 110.42 215.31

26.07.41U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.08040 788.29 63.37

26.07.42U 26.07.42U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA DESCARGA - TIPO 04B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 450 A 600 MM,
DIMENSÕES EXTERNAS 2,05X1,70X2,55 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO,
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 11,126.73 7001250846 2.37%

26.07.42U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.17430 506.61 88.30

26.07.42U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 4.28000 581.61 2,489.29

26.07.42U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 36.32000 88.61 3,218.31

26.07.42U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 4.28000 248.66 1,064.26

26.07.42U 92919 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 26.04000 11.80 307.27

26.07.42U 13.02.51U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO 8.0
MM (4,48 KG/M2)

M2 7.66740 47.45 363.81

26.07.42U 13.02.56U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-238, MALHA 10X10CM, FIO 5.5
MM (3,77 KG/M2)

M2 53.94880 45.48 2,453.59

26.07.42U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 14.83000 54.73 811.64

26.07.42U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.02250 1,114.78 25.08

26.07.42U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.07.42U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 2.15000 110.42 237.40

26.07.42U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.08290 788.29 65.34

26.07.43U 26.07.43U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA DESCARGA - TIPO 05B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 700 A 800 MM,
DIMENSÕES EXTERNAS 2,30X1,70X2,85 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO,
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 13,245.08 7001250847 2.24%

26.07.43U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.19550 506.61 99.04

26.07.43U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 5.09000 581.61 2,960.39

26.07.43U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 43.51000 88.61 3,855.42

26.07.43U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 5.09000 248.66 1,265.67

26.07.43U 92919 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 30.38000 11.80 358.48

26.07.43U 13.02.51U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO 8.0
MM (4,48 KG/M2)

M2 8.60270 47.45 408.19

26.07.43U 13.02.56U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-238, MALHA 10X10CM, FIO 5.5
MM (3,77 KG/M2)

M2 63.77750 45.48 2,900.60

26.07.43U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 18.15000 54.73 993.34

26.07.43U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.03060 1,114.78 34.11

26.07.43U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.07.43U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 2.45000 110.42 270.52

26.07.43U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.12290 788.29 96.88

26.07.44U 26.07.44U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA DESCARGA - TIPO 06B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 900 A 1000 MM,
DIMENSÕES EXTERNAS 2,50X1,80X3,1 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO,
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 14,118.63 7001250848 2.42%

26.07.44U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.22500 506.61 113.98

26.07.44U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 6.01000 581.61 3,495.47

26.07.44U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 34.72000 88.61 3,076.53

26.07.44U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 6.01000 248.66 1,494.44

26.07.44U 92919 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 34.72000 11.80 409.69

26.07.44U 13.02.51U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO 8.0
MM (4,48 KG/M2)

M2 9.89960 47.45 469.73

26.07.44U 13.02.56U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-238, MALHA 10X10CM, FIO 5.5
MM (3,77 KG/M2)

M2 74.41690 45.48 3,384.48

26.07.44U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 21.84000 54.73 1,195.30

26.07.44U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.04000 1,114.78 44.59

26.07.44U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.07.44U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 2.70000 110.42 298.13

26.07.44U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.16980 788.29 133.85

73.11 CONSTRUÇÃO DE CAIXA ENTERRADA EM ESTRUTURA MISTA DE ALVENARIA E CONCRETO PARA MEDIDOR DE VAZÃO

26.08.01U 26.08.01U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 01A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA
TUBULAÇÃO DN 50 A 200 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,70X2,50X2,10 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA
E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 8,099.34 7001250849 5.46%

26.08.01U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.21250 506.61 107.65

26.08.01U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 1.98000 581.61 1,151.58

26.08.01U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 20.24000 88.61 1,793.46

26.08.01U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 1.98000 248.66 492.34

26.08.01U 92919 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 42.86000 11.80 505.74

26.08.01U 92915 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 12.66000 16.86 213.44

26.08.01U 13.02.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO 5.0
MM (3,11 KG/M2)

M2 18.70100 37.52 701.66

26.08.01U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ

M2 10.44000 88.12 919.97

26.08.01U 87878 SINAPI SERVIÇO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 20.88000 5.56 116.09

26.08.01U 87530 SINAPI SERVIÇO MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 20.88000 47.89 999.94

26.08.01U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 16.04000 54.73 877.86

26.08.01U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.02000 1,114.78 22.29

26.08.01U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.08.01U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1.65000 110.42 182.19

26.08.01U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.01610 788.29 12.69

26.08.02U 26.08.02U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 02A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA
TUBULAÇÃO DN 250 A 450 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,00X2,80X2,10 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE
BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 9,600.70 7001250850 6.05%

26.08.02U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.28000 506.61 141.85

26.08.02U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 2.45000 581.61 1,424.94

26.08.02U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 23.15000 88.61 2,051.32

26.08.02U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 2.45000 248.66 609.21

26.08.02U 92919 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 44.49000 11.80 524.98

26.08.02U 92915 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 13.88000 16.86 234.01

26.08.02U 13.02.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO 5.0
MM (3,11 KG/M2)

M2 24.63990 37.52 924.48

26.08.02U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ

M2 12.18000 88.12 1,073.30

21



PROJETO:
LOCALIDADE: RECIFE / PE
REFERÊNCIA:
DATA BASE:

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE TIPO DESCRIÇÃO UND COEF C$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA % AS

98.83%

58.10%

TABELA COMPESA

LS:
HORA:

SINAPI 07/2026 - DNIT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026
MÊS:

SINAPI 07.2026 e SICRO 04.2026

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DEG/GPE COM DESONERAÇÃO

26.08.02U 87878 SINAPI SERVIÇO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 24.36000 5.56 135.44

26.08.02U 87530 SINAPI SERVIÇO MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 24.36000 47.89 1,166.60

26.08.02U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 19.37000 54.73 1,060.12

26.08.02U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.02000 1,114.78 22.29

26.08.02U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.08.02U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1.65000 110.42 182.19

26.08.02U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.06030 788.29 47.53

26.08.03U 26.08.03U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 03A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA
TUBULAÇÃO DN 500 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,80X3,20X2,10 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E
ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 13,801.02 7001250851 8.40%

26.08.03U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.44800 506.61 226.96

26.08.03U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 3.95000 581.61 2,297.35

26.08.03U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 29.75000 88.61 2,636.14

26.08.03U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 3.95000 248.66 982.20

26.08.03U 92921 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 74.60000 9.67 721.38

26.08.03U 92916 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 20.92000 15.15 316.93

26.08.03U 13.02.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO 5.0
MM (3,11 KG/M2)

M2 49.56590 37.52 1,859.71

26.08.03U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ

M2 15.66000 88.12 1,379.95

26.08.03U 87878 SINAPI SERVIÇO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 31.32000 5.56 174.13

26.08.03U 87530 SINAPI SERVIÇO MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 31.32000 47.89 1,499.91

26.08.03U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 26.69000 54.73 1,460.74

26.08.03U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.02000 1,114.78 22.29

26.08.03U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.08.03U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1.65000 110.42 182.19

26.08.03U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.04910 788.29 38.70

26.08.04U 26.08.04U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 04A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA
TUBULAÇÃO DN 600 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,80X3,30X2,10 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E
ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 14,103.11 7001250852 8.47%

26.08.04U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.46200 506.61 234.05

26.08.04U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 4.05000 581.61 2,355.52

26.08.04U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 30.26000 88.61 2,681.33

26.08.04U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 4.05000 248.66 1,007.07

26.08.04U 92921 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 75.02000 9.67 725.44

26.08.04U 92916 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 21.21000 15.15 321.33

26.08.04U 13.02.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO 5.0
MM (3,11 KG/M2)

M2 51.11250 37.52 1,917.74

26.08.04U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ

M2 15.95000 88.12 1,405.51

26.08.04U 87878 SINAPI SERVIÇO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 31.90000 5.56 177.36

26.08.04U 87530 SINAPI SERVIÇO MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 31.90000 47.89 1,527.69

26.08.04U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 27.30000 54.73 1,494.12

26.08.04U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.02000 1,114.78 22.29

26.08.04U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.08.04U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1.65000 110.42 182.19

26.08.04U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.06220 788.29 49.03

26.08.05U 26.08.05U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 05A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA
TUBULAÇÃO DN 700 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,80X3,40X2,10 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E
ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 14,414.61 7001250853 8.54%

26.08.05U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.47600 506.61 241.14

26.08.05U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 4.16000 581.61 2,419.49

26.08.05U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 30.77000 88.61 2,726.52

26.08.05U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 4.16000 248.66 1,034.42

26.08.05U 92921 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 75.45000 9.67 729.60

26.08.05U 92916 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 21.50000 15.15 325.72

26.08.05U 13.02.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO 5.0
MM (3,11 KG/M2)

M2 52.66240 37.52 1,975.89

26.08.05U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ

M2 16.24000 88.12 1,431.06

26.08.05U 87878 SINAPI SERVIÇO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 32.48000 5.56 180.58

26.08.05U 87530 SINAPI SERVIÇO MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 32.48000 47.89 1,555.46

26.08.05U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 27.91000 54.73 1,527.51

26.08.05U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.02000 1,114.78 22.29

26.08.05U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.08.05U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1.65000 110.42 182.19

26.08.05U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.07650 788.29 60.30

26.08.06U 26.08.06U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 06A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA
TUBULAÇÃO DN 800 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,80X3,50X2,10 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E
ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 14,718.86 7001250854 8.61%

26.08.06U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.49000 506.61 248.23

26.08.06U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 4.26000 581.61 2,477.65

26.08.06U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 31.28000 88.61 2,771.72

26.08.06U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 4.26000 248.66 1,059.29

26.08.06U 92921 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 75.87000 9.67 733.66

26.08.06U 92916 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 21.79000 15.15 330.11

26.08.06U 13.02.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO 5.0
MM (3,11 KG/M2)

M2 54.21220 37.52 2,034.04

26.08.06U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ

M2 16.53000 88.12 1,456.62

26.08.06U 87878 SINAPI SERVIÇO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 33.06000 5.56 183.81

26.08.06U 87530 SINAPI SERVIÇO MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 33.06000 47.89 1,583.24

26.08.06U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 28.52000 54.73 1,560.89

26.08.06U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.02000 1,114.78 22.29

26.08.06U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.08.06U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1.65000 110.42 182.19

26.08.06U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.09220 788.29 72.68

26.08.07U 26.08.07U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 07A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA
TUBULAÇÃO DN 900 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,80X3,60X2,10 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E
ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 15,023.98 7001250855 8.67%

26.08.07U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.50400 506.61 255.33

26.08.07U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 4.36000 581.61 2,535.81

26.08.07U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 31.79000 88.61 2,816.91

26.08.07U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 4.36000 248.66 1,084.15

26.08.07U 92921 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 76.30000 9.67 737.82

26.08.07U 92916 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 22.07000 15.15 334.36

26.08.07U 13.02.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO 5.0
MM (3,11 KG/M2)

M2 55.76210 37.52 2,092.19

26.08.07U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ

M2 16.82000 88.12 1,482.17

26.08.07U 87878 SINAPI SERVIÇO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 33.64000 5.56 187.03

26.08.07U 87530 SINAPI SERVIÇO MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 33.64000 47.89 1,611.01

26.08.07U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 29.13000 54.73 1,594.28

26.08.07U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.02000 1,114.78 22.29

26.08.07U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.08.07U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1.65000 110.42 182.19
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PROJETO:
LOCALIDADE: RECIFE / PE
REFERÊNCIA:
DATA BASE:

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE TIPO DESCRIÇÃO UND COEF C$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA % AS

98.83%

58.10%

TABELA COMPESA

LS:
HORA:

SINAPI 07/2026 - DNIT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026
MÊS:

SINAPI 07.2026 e SICRO 04.2026

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DEG/GPE COM DESONERAÇÃO

26.08.07U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.10910 788.29 86.00

26.08.08U 26.08.08U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 08A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA
TUBULAÇÃO DN 1000 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,80X3,70X2,10 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E
ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 15,330.16 7001250856 8.73%

26.08.08U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.51800 506.61 262.42

26.08.08U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 4.46000 581.61 2,593.98

26.08.08U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 32.30000 88.61 2,862.10

26.08.08U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 4.46000 248.66 1,109.02

26.08.08U 92921 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 76.72000 9.67 741.88

26.08.08U 92916 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 22.36000 15.15 338.75

26.08.08U 13.02.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO 5.0
MM (3,11 KG/M2)

M2 57.30870 37.52 2,150.22

26.08.08U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ

M2 17.11000 88.12 1,507.73

26.08.08U 87878 SINAPI SERVIÇO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 34.22000 5.56 190.26

26.08.08U 87530 SINAPI SERVIÇO MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 34.22000 47.89 1,638.79

26.08.08U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 29.74000 54.73 1,627.67

26.08.08U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.02000 1,114.78 22.29

26.08.08U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.08.08U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1.65000 110.42 182.19

26.08.08U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.12740 788.29 100.42

26.08.09U 26.08.09U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 09A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA
TUBULAÇÃO DN 1100 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,80X3,80X2,10 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E
ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 15,637.36 7001250857 8.79%

26.08.09U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.53200 506.61 269.51

26.08.09U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 4.56000 581.61 2,652.14

26.08.09U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 32.81000 88.61 2,907.29

26.08.09U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 4.56000 248.66 1,133.88

26.08.09U 92921 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 77.14000 9.67 745.94

26.08.09U 92916 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 22.65000 15.15 343.14

26.08.09U 13.02.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO 5.0
MM (3,11 KG/M2)

M2 58.85850 37.52 2,208.37

26.08.09U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ

M2 17.40000 88.12 1,533.28

26.08.09U 87878 SINAPI SERVIÇO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 34.80000 5.56 193.48

26.08.09U 87530 SINAPI SERVIÇO MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 34.80000 47.89 1,666.57

26.08.09U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 30.35000 54.73 1,661.05

26.08.09U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.02000 1,114.78 22.29

26.08.09U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.08.09U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1.65000 110.42 182.19

26.08.09U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.14690 788.29 115.79

26.08.10U 26.08.10U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 10A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA
TUBULAÇÃO DN 1200 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,80X3,90X2,10 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E
ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 15,945.57 7001250858 8.85%

26.08.10U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.54600 506.61 276.60

26.08.10U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 4.66000 581.61 2,710.30

26.08.10U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 33.32000 88.61 2,952.48

26.08.10U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 4.66000 248.66 1,158.75

26.08.10U 92921 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 77.57000 9.67 750.10

26.08.10U 92916 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 22.93000 15.15 347.38

26.08.10U 13.02.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO 5.0
MM (3,11 KG/M2)

M2 60.40840 37.52 2,266.52

26.08.10U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ

M2 17.69000 88.12 1,558.84

26.08.10U 87878 SINAPI SERVIÇO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 35.38000 5.56 196.71

26.08.10U 87530 SINAPI SERVIÇO MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 35.38000 47.89 1,694.34

26.08.10U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 30.96000 54.73 1,694.44

26.08.10U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.02000 1,114.78 22.29

26.08.10U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.08.10U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1.65000 110.42 182.19

26.08.10U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.16770 788.29 132.19

73.12 CONSTRUÇÃO DE CAIXA ENTERRADA EM CONCRETO PARA MEDIDOR DE VAZÃO

26.08.11U 26.08.11U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 01B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 50 A 200 
MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,00X2,90X2,30 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO,
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 14,777.72 7001250859 15.10%

26.08.11U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.29000 506.61 146.91

26.08.11U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 5.74000 581.61 3,338.44

26.08.11U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 45.40000 88.61 4,022.89

26.08.11U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 5.74000 248.66 1,427.30

26.08.11U 92919 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 14.11000 11.80 166.49

26.08.11U 13.02.53U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-503, MALHA 10X10CM, FIO 8.0
MM (7,97 KG/M2)

M2 12.76040 82.30 1,050.18

26.08.11U 13.02.51U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO 8.0
MM (4,48 KG/M2)

M2 67.30580 47.45 3,193.66

26.08.11U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 19.58000 54.73 1,071.61

26.08.11U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.04000 1,114.78 44.59

26.08.11U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.08.11U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1.90000 110.42 209.79

26.08.11U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.13120 788.29 103.42

26.08.12U 26.08.12U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 02B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 250 A
450 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,40X2,90X2,30 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE
INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 16,558.15 7001250860 14.88%

26.08.12U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.34800 506.61 176.30

26.08.12U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 6.51000 581.61 3,786.28

26.08.12U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 50.08000 88.61 4,437.58

26.08.12U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 6.51000 248.66 1,618.77

26.08.12U 92919 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 14.11000 11.80 166.49

26.08.12U 13.02.53U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-503, MALHA 10X10CM, FIO 8.0
MM (7,97 KG/M2)

M2 15.31240 82.30 1,260.21

26.08.12U 13.02.51U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO 8.0
MM (4,48 KG/M2)

M2 74.31250 47.45 3,526.12

26.08.12U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 22.10000 54.73 1,209.53

26.08.12U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.04000 1,114.78 44.59

26.08.12U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.08.12U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1.90000 110.42 209.79

26.08.12U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.15230 788.29 120.05

26.08.13U 26.08.13U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 03B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 500
MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,90X3,30X2,30 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO,
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 22,752.02 7001250861 0.07%

26.08.13U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.47850 506.61 242.41

26.08.13U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 8.24000 581.61 4,792.46

26.08.13U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 60.61000 88.61 5,370.65

26.08.13U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 8.24000 248.66 2,048.95

26.08.13U 92919 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 14.11000 11.80 166.49

26.08.13U 13.02.57U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-709, MALHA 10X10CM, FIO 9.5
MM (11,23 KG/M2)

M2 21.05350 108.77 2,289.98

26.08.13U 13.02.58U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-385, MALHA 10X10CM, FIO 7.0
MM (6,10 KG/M2)

M2 90.07170 65.68 5,915.90

26.08.13U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 27.77000 54.73 1,519.85

26.08.13U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.04000 1,114.78 44.59

26.08.13U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.08.13U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1.90000 110.42 209.79
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PROJETO:
LOCALIDADE: RECIFE / PE
REFERÊNCIA:
DATA BASE:

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE TIPO DESCRIÇÃO UND COEF C$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA % AS

98.83%

58.10%

TABELA COMPESA

LS:
HORA:

SINAPI 07/2026 - DNIT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026
MÊS:

SINAPI 07.2026 e SICRO 04.2026

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DEG/GPE COM DESONERAÇÃO

26.08.13U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.18840 788.29 148.51

26.08.14U 26.08.14U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 04B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 600
MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,90X3,40X2,30 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO,
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 23,253.46 7001250862 0.07%

26.08.14U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.49300 506.61 249.75

26.08.14U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 8.43000 581.61 4,902.97

26.08.14U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 61.78000 88.61 5,474.32

26.08.14U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 8.43000 248.66 2,096.20

26.08.14U 92919 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 14.11000 11.80 166.49

26.08.14U 13.02.57U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-709, MALHA 10X10CM, FIO 9.5
MM (11,23 KG/M2)

M2 21.69180 108.77 2,359.41

26.08.14U 13.02.58U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-385, MALHA 10X10CM, FIO 7.0
MM (6,10 KG/M2)

M2 91.82320 65.68 6,030.94

26.08.14U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 28.40000 54.73 1,554.33

26.08.14U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.04000 1,114.78 44.59

26.08.14U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.08.14U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1.90000 110.42 209.79

26.08.14U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.20580 788.29 162.23

26.08.15U 26.08.15U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 05B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 700
MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,90X3,50X2,30 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO,
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 23,756.30 7001250863 0.07%

26.08.15U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.50750 506.61 257.10

26.08.15U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 8.62000 581.61 5,013.47

26.08.15U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 62.95000 88.61 5,577.99

26.08.15U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 8.62000 248.66 2,143.44

26.08.15U 92919 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 14.11000 11.80 166.49

26.08.15U 13.02.57U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-709, MALHA 10X10CM, FIO 9.5
MM (11,23 KG/M2)

M2 22.33000 108.77 2,428.83

26.08.15U 13.02.58U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-385, MALHA 10X10CM, FIO 7.0
MM (6,10 KG/M2)

M2 93.57480 65.68 6,145.99

26.08.15U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 29.03000 54.73 1,588.81

26.08.15U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.04000 1,114.78 44.59

26.08.15U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.08.15U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1.90000 110.42 209.79

26.08.15U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.22500 788.29 177.36

26.08.16U 26.08.16U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 06B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 800
MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,90X3,60X2,30 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO,
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 24,260.52 7001250864 0.07%

26.08.16U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.52200 506.61 264.45

26.08.16U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 8.81000 581.61 5,123.98

26.08.16U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 64.12000 88.61 5,681.67

26.08.16U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 8.81000 248.66 2,190.69

26.08.16U 92919 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 14.11000 11.80 166.49

26.08.16U 13.02.57U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-709, MALHA 10X10CM, FIO 9.5
MM (11,23 KG/M2)

M2 22.96830 108.77 2,498.26

26.08.16U 13.02.58U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-385, MALHA 10X10CM, FIO 7.0
MM (6,10 KG/M2)

M2 95.32640 65.68 6,261.03

26.08.16U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 29.66000 54.73 1,623.29

26.08.16U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.04000 1,114.78 44.59

26.08.16U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.08.16U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1.90000 110.42 209.79

26.08.16U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.24590 788.29 193.84

26.08.17U 26.08.17U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 07B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 900
MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,90X3,90X2,30 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO,
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 25,749.56 7001250865 0.07%

26.08.17U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.56550 506.61 286.48

26.08.17U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 9.39000 581.61 5,461.31

26.08.17U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 67.63000 88.61 5,992.69

26.08.17U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 9.39000 248.66 2,334.91

26.08.17U 92919 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 14.11000 11.80 166.49

26.08.17U 13.02.57U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-709, MALHA 10X10CM, FIO 9.5
MM (11,23 KG/M2)

M2 24.88210 108.77 2,706.42

26.08.17U 13.02.58U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-385, MALHA 10X10CM, FIO 7.0
MM (6,10 KG/M2)

M2 100.57960 65.68 6,606.06

26.08.17U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 31.55000 54.73 1,726.73

26.08.17U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.04000 1,114.78 44.59

26.08.17U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.08.17U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1.90000 110.42 209.79

26.08.17U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.26850 788.29 211.65

26.08.18U 26.08.18U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 08B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 1000
MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,90X4,00X2,30 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO,
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 26,256.45 7001250866 0.07%

26.08.18U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.58000 506.61 293.83

26.08.18U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 9.58000 581.61 5,571.82

26.08.18U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 68.80000 88.61 6,096.36

26.08.18U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 9.58000 248.66 2,382.16

26.08.18U 92919 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 14.11000 11.80 166.49

26.08.18U 13.02.57U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-709, MALHA 10X10CM, FIO 9.5
MM (11,23 KG/M2)

M2 25.52030 108.77 2,775.84

26.08.18U 13.02.58U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-385, MALHA 10X10CM, FIO 7.0
MM (6,10 KG/M2)

M2 102.33120 65.68 6,721.11

26.08.18U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 32.18000 54.73 1,761.21

26.08.18U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.04000 1,114.78 44.59

26.08.18U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.08.18U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1.90000 110.42 209.79

26.08.18U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.29280 788.29 230.81

26.08.19U 26.08.19U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 09B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 1100
MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,90X4,10X2,30 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO,
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 26,764.44 7001250867 0.07%

26.08.19U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.59450 506.61 301.17

26.08.19U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 9.77000 581.61 5,682.32

26.08.19U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 69.97000 88.61 6,200.04

26.08.19U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 9.77000 248.66 2,429.40

26.08.19U 92919 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 14.11000 11.80 166.49

26.08.19U 13.02.57U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-709, MALHA 10X10CM, FIO 9.5
MM (11,23 KG/M2)

M2 26.15760 108.77 2,845.16

26.08.19U 13.02.58U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-385, MALHA 10X10CM, FIO 7.0
MM (6,10 KG/M2)

M2 104.08120 65.68 6,836.05

26.08.19U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 32.81000 54.73 1,795.69

26.08.19U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.04000 1,114.78 44.59

26.08.19U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.08.19U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1.90000 110.42 209.79

26.08.19U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.31880 788.29 251.30

26.08.20U 26.08.20U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 10B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 1200
MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,90X4,20X2,30 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO,
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 27,273.99 7001250868 0.07%

26.08.20U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.60900 506.61 308.52

26.08.20U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 9.96000 581.61 5,792.83

26.08.20U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 71.14000 88.61 6,303.71

26.08.20U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 9.96000 248.66 2,476.65

26.08.20U 92919 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 14.11000 11.80 166.49

26.08.20U 13.02.57U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-709, MALHA 10X10CM, FIO 9.5
MM (11,23 KG/M2)

M2 26.79580 108.77 2,914.57

26.08.20U 13.02.58U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-385, MALHA 10X10CM, FIO 7.0
MM (6,10 KG/M2)

M2 105.83280 65.68 6,951.09
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PROJETO:
LOCALIDADE: RECIFE / PE
REFERÊNCIA:
DATA BASE:

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE TIPO DESCRIÇÃO UND COEF C$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA % AS

98.83%

58.10%

TABELA COMPESA

LS:
HORA:

SINAPI 07/2026 - DNIT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026
MÊS:

SINAPI 07.2026 e SICRO 04.2026

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DEG/GPE COM DESONERAÇÃO

26.08.20U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 33.44000 54.73 1,830.17

26.08.20U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.04000 1,114.78 44.59

26.08.20U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.08.20U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1.90000 110.42 209.79

26.08.20U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.34650 788.29 273.14

73.13 CONSTRUÇÃO DE CAIXA ENTERRADA EM ESTRUTURA MISTA DE ALVENARIA E CONCRETO PARA VÁLVULA REDUTORA DE
PRESSÃO

26.09.01U 26.09.01U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO - TIPO 01A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E
ALVENARIA, DIMENSÕES EXTERNAS 2,70X2,40X1,90 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE
INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 12,057.53 7001250869 0.14%

26.09.01U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.32400 506.61 164.14

26.09.01U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 3.66000 581.61 2,128.69

26.09.01U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 28.45000 88.61 2,520.95

26.09.01U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 3.66000 248.66 910.09

26.09.01U 92921 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 75.02000 9.67 725.44

26.09.01U 92916 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 20.56000 15.15 311.48

26.09.01U 13.02.56U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-238, MALHA 10X10CM, FIO 5.5
MM (3,77 KG/M2)

M2 35.63940 45.48 1,620.87

26.09.01U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ

M2 11.25000 88.12 991.35

26.09.01U 87878 SINAPI SERVIÇO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 22.50000 5.56 125.10

26.09.01U 87530 SINAPI SERVIÇO MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 22.50000 47.89 1,077.52

26.09.01U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 19.44000 54.73 1,063.95

26.09.01U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.07200 1,114.78 80.26

26.09.01U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.09.01U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1.45000 110.42 160.10

26.09.01U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.22220 788.29 175.15

26.09.02U 26.09.02U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO - TIPO 02A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E
ALVENARIA, DIMENSÕES EXTERNAS 2,50X2,20X1,90 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE
INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 10,953.43 7001250870 0.15%

26.09.02U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.27500 506.61 139.31

26.09.02U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 3.27000 581.61 1,901.86

26.09.02U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 26.31000 88.61 2,331.32

26.09.02U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 3.27000 248.66 813.11

26.09.02U 92921 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 73.33000 9.67 709.10

26.09.02U 92916 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 19.42000 15.15 294.21

26.09.02U 13.02.56U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-238, MALHA 10X10CM, FIO 5.5
MM (3,77 KG/M2)

M2 30.80050 45.48 1,400.80

26.09.02U 11.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ

M2 10.25000 88.12 903.23

26.09.02U 87878 SINAPI SERVIÇO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 20.50000 5.56 113.98

26.09.02U 87530 SINAPI SERVIÇO MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 20.50000 47.89 981.74

26.09.02U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 17.30000 54.73 946.82

26.09.02U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.07200 1,114.78 80.26

26.09.02U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.09.02U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1.45000 110.42 160.10

26.09.02U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.22220 788.29 175.15

73.14 CONSTRUÇÃO DE CAIXA ENTERRADA EM CONCRETO PARA VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO

26.09.03U 26.09.03U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO - TIPO 01B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, DIMENSÕES
EXTERNAS 2,70X2,40X1,90 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE
ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 20,730.74 7001250871 0.08%

26.09.03U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.32400 506.61 164.14

26.09.03U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 7.65000 581.61 4,449.31

26.09.03U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 57.08000 88.61 5,057.85

26.09.03U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 7.65000 248.66 1,902.24

26.09.03U 92919 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 14.11000 11.80 166.49

26.09.03U 13.02.57U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-709, MALHA 10X10CM, FIO 9.5
MM (11,23 KG/M2)

M2 19.09610 108.77 2,077.08

26.09.03U 13.02.58U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-385, MALHA 10X10CM, FIO 7.0
MM (6,10 KG/M2)

M2 84.77550 65.68 5,568.05

26.09.03U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 17.50000 54.73 957.77

26.09.03U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.04000 1,114.78 44.59

26.09.03U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.09.03U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1.50000 110.42 165.63

26.09.03U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.22220 788.29 175.15

26.09.04U 26.09.04U
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO - TIPO 02B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, DIMENSÕES
EXTERNAS 2,50X2,20X1,90 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE
ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO

UN 18,821.35 7001250872 0.08%

26.09.04U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.27500 506.61 139.31

26.09.04U 94971 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 6.89000 581.61 4,007.29

26.09.04U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 52.42000 88.61 4,644.93

26.09.04U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 6.89000 248.66 1,713.26

26.09.04U 92919 SINAPI SERVIÇO ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 14.11000 11.80 166.49

26.09.04U 13.02.57U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-709, MALHA 10X10CM, FIO 9.5
MM (11,23 KG/M2)

M2 16.58770 108.77 1,804.24

26.09.04U 13.02.58U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-385, MALHA 10X10CM, FIO 7.0
MM (6,10 KG/M2)

M2 77.81370 65.68 5,110.80

26.09.04U 98562 SINAPI SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

M2 15.48000 54.73 847.22

26.09.04U 19.01.50U COMPESA COMPOSIÇÃO COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 0.04000 1,114.78 44.59

26.09.04U 102719 SINAPI SERVIÇO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0.01560 156.97 2.44
26.09.04U 33.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1.50000 110.42 165.63

26.09.04U 90280 SINAPI SERVIÇO GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0.22220 788.29 175.15

74 LIMPEZA E TESTE DE REDES E RESERVATÓRIO
27.01.05U 27.01.05U LIMPEZA, DESINFECÇÃO E TESTE DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA M 5.79 7001260001 8.91%

27.01.05U 92106 SINAPI SERVIÇO
CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO,
TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0.00900 410.60 3.69

27.01.05U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.06000 23.65 1.41
27.01.05U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.03000 18.43 0.55
27.01.05U 1400023U COMPESA INSUMO CLORO LÍQUIDO PARA DESINFECÇÃO REDES E RESERVATÓRIOS - 10% A 12% L 0.02000 7.08 0.14
27.01.06U 27.01.06U LIMPEZA E TESTE DE REDES DE ESGOTOS SANITÁRIOS M 5.65 7001260002 9.13%

27.01.06U 92106 SINAPI SERVIÇO
CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO,
TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0.00900 410.60 3.69

27.01.06U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.06000 23.65 1.41
27.01.06U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.03000 18.43 0.55

27.01.04U 27.01.04U LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATORIO DE ÁGUA, CONFORME PROCEDIMENTOS COMPESA (EM REVISÃO) M2 7.19 7001381175 10.38%

27.01.04U 93408 SINAPI SERVIÇO
MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO
CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP
DIURNO. AF_05/2023

CHP 0.03980 100.80 4.01

27.01.04U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.15920 18.43 2.93
27.01.04U 1400023U COMPESA INSUMO CLORO LÍQUIDO PARA DESINFECÇÃO REDES E RESERVATÓRIOS - 10% A 12% L 0.02000 7.08 0.14

27.01.04U 20193 SINAPI INSUMO
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE
ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO
INCLUI INSTALACAO)

M2XMES 0.00532 21.00 0.11

75 CADASTRO DE REDES
27.02.03U 27.02.03U CADASTRO DE REDE DE AGUA COM TOPOGRAFIA, INCLUSIVE CADASTRO NO SISTEMA COMPESA M 0.86 7001260042 9.30%
27.02.03U 1100001U COMPESA INSUMO DESKTOP + MONITOR LED CHP 0.02000 0.57 0.01
27.02.03U E9553-CHP SICRO SERVIÇO ESTAÇÃO TOTAL ELETRÔNICA COM ALCANCE MÁXIMO DE 3.000 M (CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO) CHP 0.01000 8.58 0.08
27.02.03U 100533 SINAPI SERVIÇO TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.00117 30.15 0.03
27.02.03U 90781 SINAPI SERVIÇO TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.01000 36.36 0.36
27.02.03U 88253 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.02000 19.49 0.38
27.02.04U 27.02.04U CADASTRO DE REDE DE ESGOTO COM TOPOGRAFIA, INCLUSIVE CADASTRO NO SISTEMA COMPESA M 1.31 7001260043 6.11%
27.02.04U E9553-CHP SICRO SERVIÇO ESTAÇÃO TOTAL ELETRÔNICA COM ALCANCE MÁXIMO DE 3.000 M (CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO) CHP 0.01000 8.58 0.08
27.02.04U E9552-CHP SICRO SERVIÇO NÍVEL ÓTICO COM CAPACIDADE DE AUMENTO DE 32X (CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO) CHP 0.01000 2.29 0.02
27.02.04U 1100001U COMPESA INSUMO DESKTOP + MONITOR LED CHP 0.02000 0.57 0.01
27.02.04U 100533 SINAPI SERVIÇO TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.00117 30.15 0.03
27.02.04U 90781 SINAPI SERVIÇO TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.01000 36.36 0.36
27.02.04U 88253 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.03000 19.49 0.58
27.02.04U 88288 SINAPI SERVIÇO NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.01000 23.20 0.23

76 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS
76.1 IMPLANTAÇÃO DE PONTOS GEODÉSICOS

27.03.01U 27.03.01U IMPLANTAÇÃO DE PONTO GEODÉSICO EM ÁREA EXTERNA, INCLUSIVE MONUMENTALIZAÇÃO, DE ACORDO COM AS
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SETOR DE CADASTRO TÉCNICO DA COMPESA

UN 1,203.42 7001260005 15.30%

27.03.01U E9562-CHP SICRO SERVIÇO GPS GEODÉSICO DE DUPLA FREQUÊNCIA (L1/L2) (CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO) CHP 2.66700 23.04 61.44
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PROJETO:
LOCALIDADE: RECIFE / PE
REFERÊNCIA:
DATA BASE:

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE TIPO DESCRIÇÃO UND COEF C$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA % AS

98.83%

58.10%

TABELA COMPESA

LS:
HORA:

SINAPI 07/2026 - DNIT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026
MÊS:

SINAPI 07.2026 e SICRO 04.2026

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DEG/GPE COM DESONERAÇÃO

27.03.01U 0600020U COMPESA INSUMO RADIO DE COMUNICACAO CHP 2.66700 0.19 0.50
27.03.01U E9125-CHP COMPESA COMPOSIÇÃO VAN FURGÃO - 93 KW - SEM MOTORISTA CHP 2.66700 67.05 178.82
27.03.01U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.00000 29.19 58.38
27.03.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.00000 23.65 47.30
27.03.01U 90781 SINAPI SERVIÇO TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.66700 36.36 96.97
27.03.01U 88253 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.66700 19.49 51.97
27.03.01U 4718 SINAPI INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0.50000 108.92 54.46
27.03.01U 1600074U COMPESA INSUMO MARCO METÁLICO PARA IMPLANTACAO DO PONTO UN 1.00000 32.07 32.07

27.03.01U 02.03.05U COMPESA COMPOSIÇÃO ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE M3 1.29600 3.70 4.79

27.03.01U 02.06.01U COMPESA COMPOSIÇÃO REATERRO MANUAL SEM COMPACTAÇÃO M3 0.62000 10.64 6.59

27.03.01U 103329 SINAPI SERVIÇO ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 2.76000 93.75 258.75

27.03.01U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.05000 506.61 25.33

27.03.01U 87878 SINAPI SERVIÇO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 5.52000 5.56 30.69

27.03.01U 87530 SINAPI SERVIÇO MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 5.52000 47.89 264.35

27.03.01U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 0.35000 88.61 31.01

27.03.02U 27.03.02U IMPLANTAÇÃO DE PONTO GEODÉSICO EM ÁREA INTERNA, INCLUSIVE MONUMENTALIZAÇÃO, DE ACORDO COM AS
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SETOR DE CADASTRO TÉCNICO DA COMPESA

UN 479.57 7001260006 37.43%

27.03.02U E9562-CHP SICRO SERVIÇO GPS GEODÉSICO DE DUPLA FREQUÊNCIA (L1/L2) (CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO) CHP 2.67700 23.04 61.67
27.03.02U 0600020U COMPESA INSUMO RADIO DE COMUNICACAO CHP 2.67700 0.19 0.50
27.03.02U E9125-CHP COMPESA COMPOSIÇÃO VAN FURGÃO - 93 KW - SEM MOTORISTA CHP 2.67700 67.05 179.49
27.03.02U 90781 SINAPI SERVIÇO TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.67700 36.36 97.33
27.03.02U 88253 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.67700 19.49 52.17
27.03.02U 1600074U COMPESA INSUMO MARCO METÁLICO PARA IMPLANTACAO DO PONTO UN 1.00000 32.07 32.07
27.03.02U 13.03.49U COMPESA COMPOSIÇÃO CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO M3 0.05000 506.61 25.33

27.03.02U 96534 SINAPI SERVIÇO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 0.35000 88.61 31.01

76.2 LOCAÇÃO  E LEVANTAMENTOS CADASTRAIS

27.04.01U 27.04.01U

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL DE ÁREA URBANA PARA TRAVESSIAS, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS, ESTAÇÃO
DE TRATAMENTO E RESERVATÓRIO, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA POLIGONAL, TRANSPORTE DE RN, TRANSPORTE DE
COORDENADAS, IMPLANTAÇÃO DE TESTEMUNHOS E ELABORAÇÃO DE DESENHOS 1:250 E 1:100 COM CURVAS DE NÍVEL A
CADA MEIO METRO - ÁREA ENTRE 2.001 E 10.000 M2

M2 1.40 7001690036 2.86%

27.04.01U E9553-CHP SICRO SERVIÇO ESTAÇÃO TOTAL ELETRÔNICA COM ALCANCE MÁXIMO DE 3.000 M (CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO) CHP 0.00520 8.58 0.04
27.04.01U E9562-CHP SICRO SERVIÇO GPS GEODÉSICO DE DUPLA FREQUÊNCIA (L1/L2) (CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO) CHP 0.00520 23.04 0.11
27.04.01U E9093-CHP SICRO SERVIÇO VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) (CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO) CHP 0.00600 38.76 0.23
27.04.01U 1100001U COMPESA INSUMO DESKTOP + MONITOR LED CHP 0.02500 0.57 0.01
27.04.01U 9800068U COMPESA INSUMO ENGENHEIRO AGRIMENSOR JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.00210 131.69 0.27
27.04.01U 90781 SINAPI SERVIÇO TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.00520 36.36 0.18
27.04.01U 88253 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.01050 19.49 0.20
27.04.01U 90775 SINAPI SERVIÇO DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.00520 28.56 0.14
27.04.01U 90772 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.00260 25.21 0.06
27.04.01U 88284 SINAPI SERVIÇO MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.00600 27.79 0.16

27.04.08U 27.04.08U

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL DE ÁREA URBANA PARA TRAVESSIAS, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS, ESTAÇÃO
DE TRATAMENTO E RESERVATÓRIO, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA POLIGONAL, TRANSPORTE DE RN, TRANSPORTE DE
COORDENADAS, IMPLANTAÇÃO DE TESTEMUNHOS E ELABORAÇÃO DE DESENHOS 1:250 E 1:100 COM CURVAS DE NÍVEL A
CADA MEIO METRO - ÁREA ATÉ 2000 M2

UN 2,806.48 7001690065 3.18%

27.04.08U E9553-CHP SICRO SERVIÇO ESTAÇÃO TOTAL ELETRÔNICA COM ALCANCE MÁXIMO DE 3.000 M (CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO) CHP 10.40000 8.58 89.23
27.04.08U E9562-CHP SICRO SERVIÇO GPS GEODÉSICO DE DUPLA FREQUÊNCIA (L1/L2) (CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO) CHP 10.40000 23.04 239.61
27.04.08U E9093-CHP SICRO SERVIÇO VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) (CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO) CHP 12.00000 38.76 465.12
27.04.08U 1100001U COMPESA INSUMO DESKTOP + MONITOR LED CHP 19.03725 0.57 10.85
27.04.08U 9800068U COMPESA INSUMO ENGENHEIRO AGRIMENSOR JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.43725 131.69 452.65
27.04.08U 90781 SINAPI SERVIÇO TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10.40000 36.36 378.14
27.04.08U 88253 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21.00000 19.49 409.29
27.04.08U 90775 SINAPI SERVIÇO DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10.40000 28.56 297.02
27.04.08U 90772 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5.20000 25.21 131.09
27.04.08U 88284 SINAPI SERVIÇO MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12.00000 27.79 333.48

27.04.05U 27.04.05U

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL DE ÁREA RURAL PARA TRAVESSIAS, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS, ESTAÇÃO
DE TRATAMENTO E RESERVATÓRIO, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA POLIGONAL, TRANSPORTE DE RN, TRANSPORTE DE
COORDENADAS, IMPLANTAÇÃO DE TESTEMUNHOS E ELABORAÇÃO DE DESENHOS 1:2000 E 1:500 COM CURVAS DE NÍVEL A
CADA UM METRO - ÁREA ATÉ 1,2 HA

UN 2,908.31 7001690040 3.09%

27.04.05U E9553-CHP SICRO SERVIÇO ESTAÇÃO TOTAL ELETRÔNICA COM ALCANCE MÁXIMO DE 3.000 M (CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO) CHP 10.47610 8.58 89.88
27.04.05U E9562-CHP SICRO SERVIÇO GPS GEODÉSICO DE DUPLA FREQUÊNCIA (L1/L2) (CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO) CHP 10.47610 23.04 241.36
27.04.05U E9093-CHP SICRO SERVIÇO VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) (CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO) CHP 12.04750 38.76 466.96
27.04.05U 1100001U COMPESA INSUMO DESKTOP + MONITOR LED CHP 5.23810 0.57 2.98
27.04.05U 9800068U COMPESA INSUMO ENGENHEIRO AGRIMENSOR JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.19040 131.69 551.83
27.04.05U 90781 SINAPI SERVIÇO TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10.47610 36.36 380.91
27.04.05U 88253 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20.95220 19.49 408.35
27.04.05U 90775 SINAPI SERVIÇO DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10.47610 28.56 299.19
27.04.05U 90772 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5.23810 25.21 132.05
27.04.05U 88284 SINAPI SERVIÇO MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12.04750 27.79 334.80

27.04.06U 27.04.06U

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL DE ÁREA RURAL PARA TRAVESSIAS, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS, ESTAÇÃO
DE TRATAMENTO E RESERVATÓRIO, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA POLIGONAL, TRANSPORTE DE RN, TRANSPORTE DE
COORDENADAS, IMPLANTAÇÃO DE TESTEMUNHOS E ELABORAÇÃO DE DESENHOS 1:2000 E 1:500 COM CURVAS DE NÍVEL A
CADA UM METRO - ÁREA ACIMA DE 1,2 HA

HA 2,423.59 7001690041 3.09%

27.04.06U E9553-CHP SICRO SERVIÇO ESTAÇÃO TOTAL ELETRÔNICA COM ALCANCE MÁXIMO DE 3.000 M (CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO) CHP 8.73010 8.58 74.90
27.04.06U E9562-CHP SICRO SERVIÇO GPS GEODÉSICO DE DUPLA FREQUÊNCIA (L1/L2) (CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO) CHP 8.73010 23.04 201.14
27.04.06U E9093-CHP SICRO SERVIÇO VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) (CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO) CHP 10.03960 38.76 389.13
27.04.06U 1100001U COMPESA INSUMO DESKTOP + MONITOR LED CHP 4.36500 0.57 2.48
27.04.06U 9800068U COMPESA INSUMO ENGENHEIRO AGRIMENSOR JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.49200 131.69 459.86
27.04.06U 90781 SINAPI SERVIÇO TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8.73010 36.36 317.42
27.04.06U 88253 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17.46020 19.49 340.29
27.04.06U 90775 SINAPI SERVIÇO DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8.73010 28.56 249.33
27.04.06U 90772 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.36500 25.21 110.04
27.04.06U 88284 SINAPI SERVIÇO MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10.03960 27.79 279.00

27.04.07U 27.04.07U

LOCAÇÃO, NIVELAMENTO E CONTRANIVELAMENTO DE EIXO PIQUETEADO A CADA 20 METROS, COM FAIXAS DE LARGURA DE
20 METROS, INCLUINDO CURVAS DE NÍVEL DE METRO EM METRO, TRANSPORTE DE RN E IMPLANTAÇÃO DE TESTEMUNHO,
CADASTRAMENTO DE INTERFERÊNCIAS, DESENHO NA ESCALA DE 1:2.000, PARA ADUTORAS. INCLUSIVE LEVANTAMENTO
CADASTRAL AO LONGO DA ADUTORA

KM 4,534.84 7001690042 2.48%

27.04.07U E9553-CHP SICRO SERVIÇO ESTAÇÃO TOTAL ELETRÔNICA COM ALCANCE MÁXIMO DE 3.000 M (CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO) CHP 13.09510 8.58 112.35
27.04.07U E9562-CHP SICRO SERVIÇO GPS GEODÉSICO DE DUPLA FREQUÊNCIA (L1/L2) (CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO) CHP 13.09510 23.04 301.71
27.04.07U E9093-CHP SICRO SERVIÇO VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) (CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO) CHP 15.05940 38.76 583.70
27.04.07U 1100001U COMPESA INSUMO DESKTOP + MONITOR LED CHP 6.54760 0.57 3.73
27.04.07U E9552-CHP SICRO SERVIÇO NÍVEL ÓTICO COM CAPACIDADE DE AUMENTO DE 32X (CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO) CHP 13.09510 2.29 29.98
27.04.07U 9800068U COMPESA INSUMO ENGENHEIRO AGRIMENSOR JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5.23810 131.69 689.80
27.04.07U 90781 SINAPI SERVIÇO TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23.57120 36.36 857.04
27.04.07U 88253 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 47.14250 19.49 918.80
27.04.07U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13.09510 23.65 309.69
27.04.07U 90775 SINAPI SERVIÇO DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6.54760 28.56 186.99
27.04.07U 88284 SINAPI SERVIÇO MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15.05940 27.79 418.50
27.04.07U 4513 SINAPI INSUMO CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 15.00000 8.17 122.55 50 unidades de 0,30m cada

77 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE ESGOTAMENTO
77.1 PONTO DE ÁGUA E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

28.01.02U 28.01.02U
PONTO DE ÁGUA PARA LAVATÓRIO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, E
TORNEIRA DE PRESSÃO COM ACABAMENTO CROMADO DN 1/2" E ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES UN 393.33 7001270002 0.00%

28.01.02U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.80000 28.67 51.60
28.01.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.30000 23.65 7.09

28.01.02U 4384 SINAPI INSUMO PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E
BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

UN 2.00000 30.65 61.30

28.01.02U 7604 SINAPI INSUMO TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO
GERAL, 1/2" OU 3/4"

UN 1.00000 67.64 67.64

28.01.02U 3148 SINAPI INSUMO FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0.01680 20.66 0.34
28.01.02U 20269 SINAPI INSUMO LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C) UN 1.00000 103.45 103.45
28.01.02U 6149 SINAPI INSUMO SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" UN 1.00000 11.90 11.90
28.01.02U 6141 SINAPI INSUMO ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM UN 1.00000 5.38 5.38
28.01.02U 38643 SINAPI INSUMO VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1" SEM LADRAO UN 1.00000 73.62 73.62
28.01.02U 20147 SINAPI INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1.00000 6.20 6.20
28.01.02U 9868 SINAPI INSUMO TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1.00000 4.81 4.81
28.01.03U 28.01.03U PONTO DE ÁGUA PARA CHUVEIRO DE METAL DE 1/2", INCLUSIVE CHUVEIRO, REGISTRO, TUBOS E CONEXÕES UN 360.21 7001270003 0.00%
28.01.03U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.10000 28.67 31.53
28.01.03U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.10000 23.65 26.01
28.01.03U 3529 SINAPI INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1.00000 0.84 0.84
28.01.03U 7135 SINAPI INSUMO TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1.00000 6.02 6.02
28.01.03U 6021 SINAPI INSUMO REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2" UN 1.00000 92.34 92.34
28.01.03U 3148 SINAPI INSUMO FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0.01680 20.66 0.34
28.01.03U 1000022U COMPESA INSUMO CHUVEIRO DE METAL - DN=1/2 POL UN 1.00000 189.34 189.34
28.01.03U 20147 SINAPI INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1.00000 6.20 6.20
28.01.03U 65 SINAPI INSUMO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN 1.00000 1.03 1.03
28.01.03U 3906 SINAPI INSUMO LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1.00000 1.75 1.75
28.01.03U 9868 SINAPI INSUMO TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1.00000 4.81 4.81
28.01.04U 28.01.04U PONTO DE ÁGUA PARA TORNEIRA PARA JARDIM, INCLUSIVE TORNEIRA, TUBOS E CONEXÕES UN 68.06 7001270004 0.00%
28.01.04U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.65000 28.67 18.63
28.01.04U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.65000 23.65 15.37
28.01.04U 11831 SINAPI INSUMO TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA UN 1.00000 17.03 17.03
28.01.04U 7135 SINAPI INSUMO TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1.00000 6.02 6.02
28.01.04U 9868 SINAPI INSUMO TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1.00000 4.81 4.81
28.01.04U 20147 SINAPI INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1.00000 6.20 6.20
28.01.06U 28.01.06U FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES UN 24.59 7001270006 0.00%
28.01.06U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.40000 28.67 11.46
28.01.06U 7608 SINAPI INSUMO DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", AGUA FRIA UN 1.00000 13.13 13.13

28.01.01U 28.01.01U VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO
COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 428.43 7001270001 0.00%

28.01.01U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.78000 28.67 22.36
28.01.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.44000 23.65 10.40

28.01.01U 4384 SINAPI INSUMO PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E
BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

UN 2.00000 30.65 61.30

28.01.01U 10420 SINAPI INSUMO BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) UN 1.00000 219.89 219.89

28.01.01U 1030 SINAPI INSUMO CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO, EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON,
NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE

UN 1.00000 53.99 53.99

28.01.01U 11681 SINAPI INSUMO ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM UN 1.00000 6.79 6.79
28.01.01U 12613 SINAPI INSUMO TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM UN 1.00000 21.56 21.56
28.01.01U 6138 SINAPI INSUMO ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO UN 1.00000 12.34 12.34
28.01.01U 37329 SINAPI INSUMO REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0.14690 134.80 19.80
28.01.21U 28.01.21U MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL M 1,673.28 7001590410 0.00%
28.01.21U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.50000 28.67 71.67
28.01.21U 88248 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.30000 24.19 55.63
28.01.21U 11697 SINAPI INSUMO MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P) UN 1.00000 696.70 696.70
28.01.21U 3148 SINAPI INSUMO FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0.47000 20.66 9.71
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PROJETO:
LOCALIDADE: RECIFE / PE
REFERÊNCIA:
DATA BASE:

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE TIPO DESCRIÇÃO UND COEF C$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA % AS

98.83%

58.10%

TABELA COMPESA

LS:
HORA:

SINAPI 07/2026 - DNIT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026
MÊS:

SINAPI 07.2026 e SICRO 04.2026

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DEG/GPE COM DESONERAÇÃO

28.01.21U 38637 SINAPI INSUMO SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 1.1/2" UN 1.00000 370.12 370.12
28.01.21U 10228 SINAPI INSUMO VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO UN 1.00000 469.45 469.45
28.01.22U 28.01.22U MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA UN 707.89 7001590411 0.00%
28.01.22U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.90000 28.67 83.14
28.01.22U 88248 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.90000 24.19 70.15
28.01.22U 10432 SINAPI INSUMO MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS UN 1.00000 382.84 382.84

28.01.22U 4384 SINAPI INSUMO PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E
BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

UN 2.00000 30.65 61.30

28.01.22U 3148 SINAPI INSUMO FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0.56000 20.66 11.56
28.01.22U 1000074U COMPESA INSUMO JOGO METAIS PARA MICTORIO UN 1.00000 98.90 98.90
28.01.23U 28.01.23U FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BACIA DE LOUÇA BRANCA C/ CAIXA ACOPLADA UN 587.30 7001590412 0.00%
28.01.23U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.78000 28.67 22.36
28.01.23U 88248 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.44000 24.19 10.64
28.01.23U 10422 SINAPI INSUMO BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) UN 1.00000 411.02 411.02

28.01.23U 4384 SINAPI INSUMO PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E
BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

UN 2.00000 30.65 61.30

28.01.23U 3148 SINAPI INSUMO FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0.56000 20.66 11.56
28.01.23U 6141 SINAPI INSUMO ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM UN 1.00000 5.38 5.38
28.01.23U 377 SINAPI INSUMO ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 1.00000 32.90 32.90
28.01.23U 6138 SINAPI INSUMO ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO UN 1.00000 12.34 12.34
28.01.23U 37329 SINAPI INSUMO REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0.14690 134.80 19.80

28.01.29U 28.01.29U
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM
PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 251.16 7001590462 0.00%

28.01.29U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.34000 23.65 8.04
28.01.29U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.84000 28.67 24.08
28.01.29U 3148 SINAPI INSUMO FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0.02758 20.66 0.56
28.01.29U 6149 SINAPI INSUMO SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" UN 1.00000 11.90 11.90
28.01.29U 37329 SINAPI INSUMO REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0.05070 134.80 6.83
28.01.29U 6153 SINAPI INSUMO VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO UN 1.00000 5.23 5.23
28.01.29U 6141 SINAPI INSUMO ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM UN 1.00000 5.38 5.38

28.01.29U 4384 SINAPI INSUMO PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E
BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

UN 2.00000 30.65 61.30

28.01.29U 10425 SINAPI INSUMO LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM UN 1.00000 99.55 99.55
28.01.29U 11822 SINAPI INSUMO TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2" UN 1.00000 28.29 28.29

77.2 PONTO DE ESGOTO

28.02.02U 28.02.02U PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDERIA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS, ATÉ A
COLUNA OU O SUB-COLETOR

UN 158.52 7001270007 0.00%

28.02.02U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.64000 28.67 47.01
28.02.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.64000 23.65 38.78
28.02.02U 3526 SINAPI INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1.00000 3.19 3.19
28.02.02U 9838 SINAPI INSUMO TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 6.00000 11.20 67.20
28.02.02U 20080 SINAPI INSUMO ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,1 23.48 2.34

28.02.03U 28.02.03U PONTO DE ESGOTO PARA RALO SINFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBOS E CONEXÕES ATÉ A COLUNA OU SUBCOLETOR UN 169.45 7001270008 0.00%

28.02.03U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.30000 28.67 37.27
28.02.03U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.30000 23.65 30.74
28.02.03U 3659 SINAPI INSUMO JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 1.00000 19.49 19.49
28.02.03U 3518 SINAPI INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1.00000 3.95 3.95
28.02.03U 9838 SINAPI INSUMO TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 6.00000 11.20 67.20
28.02.03U 11743 SINAPI INSUMO RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA UN 1.00000 10.80 10.80

28.02.04U 28.02.04U PONTO DE ESGOTO PARA VASO SANITÁRIO, INCLUSIVE TUBOS E CONEXÕES EM PVC ATÉ A COLUNA OU SUBCOLETOR UN 133.03 7001270009 0.00%

28.02.04U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.30000 28.67 37.27
28.02.04U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.30000 23.65 30.74
28.02.04U 10836 SINAPI INSUMO JOELHO PVC COM VISITA, 90 GRAUS, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1.00000 21.16 21.16
28.02.04U 6138 SINAPI INSUMO ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO UN 1.00000 12.34 12.34
28.02.04U 9836 SINAPI INSUMO TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 2.00010 15.53 31.06
28.02.04U 119 SINAPI INSUMO ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN 0.05000 9.35 0.46

78 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE TELEFONE
78.1 INSTALAÇÕES PREDIAIS

29.02.07U 29.02.07U COLOCAÇÃO DE SUPORTE EM PLÁSTICO COM SOQUETE PARA INSTALAÇÃO NO TETO UN 10.92 7001600852 0.00%
29.02.07U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.20000 29.61 5.92
29.02.07U 13329 SINAPI INSUMO SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM RABICHO, PARA LAMPADAS UN 1.00000 5.00 5.00

29.02.08U 29.02.08U FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE 15X15X10CM P/ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS UN 58.22 7001600853 0.00%

29.02.08U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.70000 29.61 20.72
29.02.08U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.70000 25.04 17.52
29.02.08U 20254 SINAPI INSUMO CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM UN 1.00000 19.98 19.98

29.02.09U 29.02.09U FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE 20X20X10CM P/ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS UN 99.54 7001600854 0.00%

29.02.09U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.30000 29.61 38.49
29.02.09U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.30000 25.04 32.55

29.02.09U 39771 SINAPI INSUMO CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM UN 1.00000 28.50 28.50

29.02.10U 29.02.10U FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE 35X35X12CM P/ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS UN 147.60 7001600855 0.00%

29.02.10U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.50000 29.61 44.41
29.02.10U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.50000 25.04 37.56
29.02.10U 20253 SINAPI INSUMO CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 35 X 35 X *12* CM UN 1.00000 65.63 65.63
29.02.11U 29.02.11U FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CINTA GALVANIZADA DE 8" UN 76.11 7001600856 42.57%
29.02.11U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.80000 29.61 23.68
29.02.11U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.80000 25.04 20.03

29.02.11U 12327 SINAPI INSUMO CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE
CONCRETO

UN 1.00000 32.40 32.40

29.02.15U 29.02.15U LUMINÁRIA LED REFLETORA DE 30W PARA USO INTERNO SIMPLES (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) UN 82.50 7001602057 0.00%
29.02.15U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.85000 25.04 21.28
29.02.15U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.85000 29.61 25.16
29.02.15U 39390 SINAPI INSUMO LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W UN 1.00000 36.06 36.06

33.04.01U 33.04.01U

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA RAIOS CONSTANDO DE:
1) CAPTOR FRANKLIN DE LATÃO - 4 PONTAS COM 1 DESCIDA;
2) SUPORTE ISOLADOR COM UMA DESCIDA, BASE EM FERRO FUNDIDO PARA MASTRO DE 1 1/2", CONJUNTO DE
ESTAIAMENTO DE 1 1/2", MASTRO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" X 3,0 M;
3) SUPORTE DE 3/8" COM ROLDANAS PARA FIXAÇÃO DE CABO DE ATERRAMENTO, CABO DE COBRE NU DE 35MM2 À
50MM2 PARA ATERRAMENTO;
4) SUPORTES REFORÇADOS DE 3/8" PARA O TUBO DE PROTEÇÃO DO CABO, TUBO DE PVC MARROM PARA PROTEÇÃO DA
CORDOALHA DE 2" X 3,00 M;
5) CAIXAS DE INSPEÇÕES DE FIO TERRA EM FERRO FUNDIDO COM TAMPA, TRÊS HASTES DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE
3/4" X 2,40M COM CONECTORES, TUBOS CERÂMICOS PARA ESGOTO SANITÁRIO DE 300 MM.

UN 2,586.54 7001320003 0.00%

33.04.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18.00000 23.65 425.70
33.04.01U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18.00000 29.61 532.98

33.04.01U 4274 SINAPI INSUMO PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS

UN 1.00000 140.92 140.92

33.04.01U 3396 SINAPI INSUMO SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA UN 1.00000 5.55 5.55
33.04.01U 38060 SINAPI INSUMO BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" UN 1.00000 56.86 56.86
33.04.01U 1500020U COMPESA INSUMO CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA PARA-RAIOS - DN=1 1/2 POL UN 1.00000 172.40 172.40
33.04.01U 41387 SINAPI INSUMO MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" M 3.00000 56.01 168.03
33.04.01U 864 SINAPI INSUMO CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO M 3.00000 91.98 275.94
33.04.01U 863 SINAPI INSUMO CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 3.00000 48.88 146.64
33.04.01U 3384 SINAPI INSUMO SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM UN 0.50000 11.43 5.71
33.04.01U 7572 SINAPI INSUMO SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA UN 2.00000 8.21 16.42
33.04.01U 2675 SINAPI INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 50 MM M 3.00000 9.24 27.72

33.04.01U 34643 SINAPI INSUMO CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM
(INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)

UN 3.00000 46.66 139.98

33.04.01U 416 SINAPI INSUMO GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 UN 3.00000 14.74 44.22

33.04.01U 3378 SINAPI INSUMO HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE
COBRE, SEM CONECTOR

UN 3.00000 142.49 427.47

33.05.01U 33.05.01U FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHO SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS COM LÂMPADA DE 60 W, INCLUSIVE
BRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO

UN 149.81 7001320004 0.00%

33.05.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.50000 23.65 35.47
33.05.01U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.50000 29.61 44.41
33.05.01U 38061 SINAPI INSUMO SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO UN 1.00000 50.24 50.24
33.05.01U 1500031U COMPESA INSUMO BRACADEIRA PARA FIXACAO DE APARELHO SINALIZADOR UN 1.00000 19.69 19.69
29.02.16U 29.02.16U PONTO PARA AR-CONDICIONADO (JANELA E SPLIT) UN 333.58 7001600861 0.00%
29.02.16U 88242 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.40000 24.58 83.57
29.02.16U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.40000 29.61 100.67

29.02.16U 1008 SINAPI INSUMO CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6
MM2

M 16.00000 7.93 126.88

29.02.16U 12118 SINAPI INSUMO KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A UN 1.00000 19.17 19.17

29.02.16U 21127 SINAPI INSUMO FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0.40000 8.24 3.29

29.03.01U 29.03.01U ATERRAMENTO COMPLETO C/ 01 HASTE COPPERWELD 5/8 POL X 3,00M COM CABO DE COBRE NU 35MM2-FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO

UN 347.70 7001282025 0.00%

29.03.01U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.00000 25.04 25.04
29.03.01U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.00000 29.61 29.61
29.03.01U 863 SINAPI INSUMO CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 3.00000 48.88 146.64

29.03.01U 34643 SINAPI INSUMO CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM
(INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)

UN 1.00000 46.66 46.66

29.03.01U 3380 SINAPI INSUMO HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE
COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO

UN 1.00000 99.75 99.75

29.03.02U 29.03.02U ATERRAMENTO COMPLETO C/ 03 HASTES COPPERWELD 5/8 POL X 3,00 M COM CABO DE COBRE NU 35MM2-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 667.84 7001282026 0.00%

29.03.02U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.50000 25.04 37.56
29.03.02U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.50000 29.61 44.41
29.03.02U 863 SINAPI INSUMO CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 3.00000 48.88 146.64

29.03.02U 34643 SINAPI INSUMO CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM
(INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)

UN 3.00000 46.66 139.98

29.03.02U 3380 SINAPI INSUMO HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE
COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO

UN 3.00000 99.75 299.25

78.3 CONEXÕES DE CABOS
71.02.01U 71.02.01U CONEXÃO DE CABOS COM CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATÉ 500MM2 UN 8.19 7001282191 0.00%
71.02.01U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.15000 25.04 3.75
71.02.01U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.15000 29.61 4.44

78.4 INSTALAÇÃO DE CABOS DE COBRE NUS
71.03.01U 71.03.01U FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COBRE NU 10MM2 M 19.38 7001600825 0.00%
71.03.01U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.10000 25.04 2.50
71.03.01U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.10000 29.61 2.96
71.03.01U 862 SINAPI INSUMO CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO M 1.00000 13.92 13.92
71.03.02U 71.03.02U FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COBRE NU 16MM2 M 30.38 7001600826 0.00%
71.03.02U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.13000 25.04 3.25
71.03.02U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.13000 29.61 3.84
71.03.02U 857 SINAPI INSUMO CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 1.00000 23.29 23.29
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PROJETO:
LOCALIDADE: RECIFE / PE
REFERÊNCIA:
DATA BASE:

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE TIPO DESCRIÇÃO UND COEF C$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA % AS

98.83%

58.10%

TABELA COMPESA

LS:
HORA:

SINAPI 07/2026 - DNIT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026
MÊS:

SINAPI 07.2026 e SICRO 04.2026

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DEG/GPE COM DESONERAÇÃO

71.03.03U 71.03.03U FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COBRE NU 25MM2 M 42.47 7001601171 0.00%
71.03.03U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.17000 25.04 4.25
71.03.03U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.17000 29.61 5.03
71.03.03U 868 SINAPI INSUMO CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO M 1.00000 33.19 33.19
71.03.08U 71.03.08U FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COBRE NU 120MM2 M 197.66 7001601303 0.00%
71.03.08U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.38000 25.04 9.51
71.03.08U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.38000 29.61 11.25
71.03.08U 866 SINAPI INSUMO CABO DE COBRE NU 120 MM2 MEIO-DURO M 1.00000 176.90 176.90

78.5 INSTALAÇÃO DE CABOS DE COBRE ISOLADOS
71.04.01U 71.04.01U INSTALAÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 1,5 MM2 M 1.63 7001601304 0.00%
71.04.01U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.03000 25.04 0.75
71.04.01U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.03000 29.61 0.88
71.04.02U 71.04.02U INSTALAÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 2,5 MM2 M 2.18 7001601305 0.00%
71.04.02U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.04000 25.04 1.00
71.04.02U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.04000 29.61 1.18
71.04.03U 71.04.03U INSTALAÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 4,0 MM2 M 3.27 7001601306 0.00%
71.04.03U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.06000 25.04 1.50
71.04.03U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.06000 29.61 1.77
71.04.04U 71.04.04U INSTALAÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 6,0 MM2 M 4.36 7001601307 0.00%
71.04.04U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.08000 25.04 2.00
71.04.04U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.08000 29.61 2.36
71.04.05U 71.04.05U INSTALAÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 10,0 MM2 M 5.46 7001601309 0.00%
71.04.05U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.10000 25.04 2.50
71.04.05U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.10000 29.61 2.96
71.04.06U 71.04.06U INSTALAÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 16,0 MM2 M 7.09 7001601310 0.00%
71.04.06U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.13000 25.04 3.25
71.04.06U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.13000 29.61 3.84
71.04.07U 71.04.07U INSTALAÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 25,0 MM2 M 9.28 7001601312 0.00%
71.04.07U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.17000 25.04 4.25
71.04.07U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.17000 29.61 5.03
71.04.08U 71.04.08U INSTALAÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 35,0 MM2 M 11.46 7001601313 0.00%
71.04.08U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.21000 25.04 5.25
71.04.08U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.21000 29.61 6.21
71.04.09U 71.04.09U INSTALAÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 50,0 MM2 M 16.93 7001601316 0.00%
71.04.09U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.31000 25.04 7.76
71.04.09U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.31000 29.61 9.17
71.04.10U 71.04.10U INSTALAÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 70,0 MM2 M 18.57 7001601315 0.00%
71.04.10U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.34000 25.04 8.51
71.04.10U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.34000 29.61 10.06
71.04.11U 71.04.11U INSTALAÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 95,0 MM2 M 19.66 7001601318 0.00%
71.04.11U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.36000 25.04 9.01
71.04.11U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.36000 29.61 10.65
71.04.12U 71.04.12U INSTALAÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 120,0 MM2 M 20.76 7001601320 0.00%
71.04.12U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.38000 25.04 9.51
71.04.12U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.38000 29.61 11.25
71.04.13U 71.04.13U INSTALAÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 150,0 MM2 M 21.85 7001601322 0.00%
71.04.13U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.40000 25.04 10.01
71.04.13U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.40000 29.61 11.84
71.04.14U 71.04.14U INSTALAÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 185,0 MM2 M 22.94 7001601350 0.00%
71.04.14U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.42000 25.04 10.51
71.04.14U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.42000 29.61 12.43
71.04.15U 71.04.15U INSTALAÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 240,0 MM2 M 22.94 7001601324 0.00%
71.04.15U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.42000 25.04 10.51
71.04.15U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.42000 29.61 12.43
71.04.16U 71.04.16U INSTALAÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 300,0 MM2 M 27.32 7001601326 0.00%
71.04.16U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.50000 25.04 12.52
71.04.16U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.50000 29.61 14.80
71.04.17U 71.04.17U INSTALAÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 400,0 MM2 M 30.60 7001601327 0.00%
71.04.17U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.56000 25.04 14.02
71.04.17U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.56000 29.61 16.58

78.6 INSTALAÇÃO DISJUNTORES
71.05.05U 71.05.05U INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125A À 150A UN 21.85 7001282034 0.00%
71.05.05U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.40000 25.04 10.01
71.05.05U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.40000 29.61 11.84
71.05.06U 71.05.06U INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA DE 250A À 600A UN 21.85 7001282035 0.00%
71.05.06U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.40000 25.04 10.01
71.05.06U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.40000 29.61 11.84
71.05.07U 71.05.07U FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR DR-(25A), 30MA UN 196.58 7001282036 0.00%
71.05.07U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.40000 25.04 10.01
71.05.07U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.40000 29.61 11.84
71.05.07U 39455 SINAPI INSUMO DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC UN 1.00000 174.73 174.73
71.05.08U 71.05.08U FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR DR-(40A), 30MA UN 196.71 7001282038 0.00%
71.05.08U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.40000 25.04 10.01
71.05.08U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.40000 29.61 11.84
71.05.08U 39456 SINAPI INSUMO DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC UN 1.00000 174.86 174.86
71.05.09U 71.05.09U FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR DR-(63A), 30MA UN 212.48 7001282039 0.00%
71.05.09U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.40000 25.04 10.01
71.05.09U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.40000 29.61 11.84
71.05.09U 39457 SINAPI INSUMO DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC UN 1.00000 190.63 190.63
71.05.10U 71.05.10U FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR DR-(80A), 30MA UN 377.58 7001282041 0.00%
71.05.10U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.40000 25.04 10.01
71.05.10U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.40000 29.61 11.84
71.05.10U 39458 SINAPI INSUMO DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC UN 1.00000 355.73 355.73
71.05.11U 71.05.11U FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR DR-(100A), 30MA UN 374.98 7001282042 0.00%
71.05.11U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.40000 25.04 10.01
71.05.11U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.40000 29.61 11.84
71.05.11U 39449 SINAPI INSUMO DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC UN 1.00000 353.13 353.13

78.7 INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS
71.06.01U 71.06.01U INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL E DAS CONEXÕES DE 1/2" À 2" (SEM FORNECIMENTO) M 5.46 7001282043 0.00%
71.06.01U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.10000 25.04 2.50
71.06.01U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.10000 29.61 2.96
71.06.02U 71.06.02U INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL E DAS CONEXÕES DE 2 1/2" À 3" (SEM FORNECIMENTO) M 6.55 7001282045 0.00%
71.06.02U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.12000 25.04 3.00
71.06.02U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.12000 29.61 3.55
71.06.03U 71.06.03U INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL E DAS CONEXÕES DE 4" A 6'' (SEM FORNECIMENTO) M 8.19 7001282046 0.00%
71.06.03U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.15000 25.04 3.75
71.06.03U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.15000 29.61 4.44
71.06.10U 71.06.10U INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO RÍGIDO DE 1/2" À 2" E DAS CONEXÕES (SEM FORNECIMENTO) M 7.04 7001282543 0.00%
71.06.10U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.12900 25.04 3.23
71.06.10U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.12900 29.61 3.81
71.06.11U 71.06.11U INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO RÍGIDO DE 2 1/2" A 3'' E DAS CONEXÕES (SEM FORNECIMENTO) M 9.34 7001282544 0.00%
71.06.11U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.17100 25.04 4.28
71.06.11U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.17100 29.61 5.06
71.06.12U 71.06.12U INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO RÍGIDO DE 4" A 6'' E DAS CONEXÕES (SEM FORNECIMENTO) M 11.63 7001282545 0.00%
71.06.12U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.21300 25.04 5.33
71.06.12U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.21300 29.61 6.30

78.8 INSTALAÇÃO DE ELETROCALHAS
71.07.01U 71.07.01U MONTAGEM DE ELETROCALHAS DE AÇO (15X15) À (100X100) MM M 16.39 7001282057 0.00%
71.07.01U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.30000 25.04 7.51
71.07.01U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.30000 29.61 8.88
71.07.02U 71.07.02U MONTAGEM DE ELETROCALHAS DE AÇO (100X100) À (200X200) MM M 16.39 7001282058 0.00%
71.07.02U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.30000 25.04 7.51
71.07.02U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.30000 29.61 8.88
71.07.03U 71.07.03U MONTAGEM DE ELETROCALHAS DE AÇO (200X200) À (800X300) MM M 32.78 7001282059 0.00%
71.07.03U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.60000 25.04 15.02
71.07.03U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.60000 29.61 17.76

78.9 INSTALAÇÃO GERADORES/MÓDULOS DE DISTRIBUIÇÃO/COMANDO
71.08.01U 71.08.01U MONTAGEM GRUPO GERADOR 25 A 60 KVA, COM QUADRO AUTOMÁTICO UN 2,116.22 7001282060 1.38%

71.08.01U 91634 SINAPI SERVIÇO
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

CHP 2.00000 271.91 543.82

71.08.01U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20.00000 25.04 500.80
71.08.01U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20.00000 29.61 592.20
71.08.01U 88279 SINAPI SERVIÇO MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20.00000 23.97 479.40
71.08.02U 71.08.02U MONTAGEM GRUPO GERADOR 70 A 250 KVA, COM QUADRO AUTOMÁTICO UN 2,430.70 7001282061 1.20%

71.08.02U 91634 SINAPI SERVIÇO
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

CHP 2.00000 271.91 543.82

71.08.02U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24.00000 25.04 600.96
71.08.02U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24.00000 29.61 710.64
71.08.02U 88279 SINAPI SERVIÇO MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24.00000 23.97 575.28
71.08.03U 71.08.03U MONTAGEM GRUPO GERADOR 310 A 710 KVA, COM QUADRO AUTOMÁTICO UN 2,745.18 7001282062 1.06%

71.08.03U 91634 SINAPI SERVIÇO
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

CHP 2.00000 271.91 543.82

71.08.03U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 28.00000 25.04 701.12
71.08.03U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 28.00000 29.61 829.08
71.08.03U 88279 SINAPI SERVIÇO MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 28.00000 23.97 671.16

71.08.04U 71.08.04U INSTALAÇÃO DE MÓDULO DE DISTRIBUIÇÃO/COMANDO P/ MOTOR PARTIDA INDIRETA, INCLUSIVE COMISSIONAMENTO 5 CV 
À 100 CV 

UN 1,015.54 7001282063 2.88%

71.08.04U 91634 SINAPI SERVIÇO
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

CHP 2.00000 271.91 543.82

71.08.04U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6.00000 25.04 150.24
71.08.04U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6.00000 29.61 177.66
71.08.04U 88279 SINAPI SERVIÇO MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6.00000 23.97 143.82

71.08.05U 71.08.05U INSTALAÇÃO DE MÓDULO DE DISTRIBUIÇÃO/COMANDO P/ MOTOR PARTIDA INDIRETA, INCLUSIVE COMISSIONAMENTO 101
CV À 200 CV 

UN 1,172.78 7001282064 2.49%

71.08.05U 91634 SINAPI SERVIÇO
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

CHP 2.00000 271.91 543.82

71.08.05U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8.00000 25.04 200.32
71.08.05U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8.00000 29.61 236.88
71.08.05U 88279 SINAPI SERVIÇO MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8.00000 23.97 191.76

71.08.06U 71.08.06U INSTALAÇÃO DE MÓDULO DE DISTRIBUIÇÃO/COMANDO P/ MOTOR PARTIDA INDIRETA, INCLUSIVE COMISSIONAMENTO 201
CV À 500 CV 

UN 1,644.50 7001282065 1.78%

71.08.06U 91634 SINAPI SERVIÇO
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

CHP 2.00000 271.91 543.82

71.08.06U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14.00000 25.04 350.56
71.08.06U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14.00000 29.61 414.54
71.08.06U 88279 SINAPI SERVIÇO MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14.00000 23.97 335.58
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PROJETO:
LOCALIDADE: RECIFE / PE
REFERÊNCIA:
DATA BASE:

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE TIPO DESCRIÇÃO UND COEF C$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA % AS

98.83%

58.10%

TABELA COMPESA

LS:
HORA:

SINAPI 07/2026 - DNIT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026
MÊS:

SINAPI 07.2026 e SICRO 04.2026

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DEG/GPE COM DESONERAÇÃO

71.08.07U 71.08.07U INSTALAÇÃO DE MÓDULO DE DISTRIBUIÇÃO/COMANDO P/ MOTOR PARTIDA INDIRETA, INCLUSIVE COMISSIONAMENTO 501
CV À 1000 CV 

UN 2,430.70 7001282066 1.20%

71.08.07U 91634 SINAPI SERVIÇO
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

CHP 2.00000 271.91 543.82

71.08.07U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24.00000 25.04 600.96
71.08.07U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24.00000 29.61 710.64
71.08.07U 88279 SINAPI SERVIÇO MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24.00000 23.97 575.28

78.10 INSTALAÇÃO DE MEDIÇÃO

71.09.01U 71.09.01U MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRÂNEO - COM CARGA INSTALADA ATÉ 24KW UN 2,573.12 7001282075 37.47%

71.09.01U 91634 SINAPI SERVIÇO
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

CHP 2.00000 271.91 543.82

71.09.01U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6.00000 25.04 150.24
71.09.01U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6.00000 29.61 177.66
71.09.01U 1500106U COMPESA INSUMO PARAFUSO OLHAL GALVANIZADO DE 12 X 200MM UN 1.00000 29.83 29.83

71.09.01U 5033 SINAPI INSUMO POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D UN 1.00000 912.00 912.00

71.09.01U 12033 SINAPI INSUMO CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1.00000 13.43 13.43
71.09.01U 1875 SINAPI INSUMO CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1.00000 7.34 7.34
71.09.01U 1893 SINAPI INSUMO LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 2.00000 4.58 9.16
71.09.01U 39178 SINAPI INSUMO BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1.00000 2.35 2.35
71.09.01U 2680 SINAPI INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA M 3.00000 12.95 38.85
71.09.01U 34709 SINAPI INSUMO DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A UN 1.00000 69.95 69.95

71.09.01U 39809 SINAPI INSUMO CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA
CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 1.00000 289.24 289.24

71.09.01U 3380 SINAPI INSUMO HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE
COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO

UN 1.00000 99.75 99.75

71.09.01U 14154 SINAPI INSUMO FITA METALICA PERFURADA, L = 25 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *222,5* KGF UN 0.13333 172.79 23.03

71.09.01U 995 SINAPI INSUMO CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2

M 10.00000 20.44 204.40

71.09.01U 39212 SINAPI INSUMO ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1.00000 2.07 2.07

71.09.02U 71.09.02U MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRÂNEO - COM CARGA INSTALADA ENTRE
24,1KW A 37KW

UN 2,586.71 7001282074 37.28%

71.09.02U 91634 SINAPI SERVIÇO
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

CHP 2.00000 271.91 543.82

71.09.02U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6.00000 25.04 150.24
71.09.02U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6.00000 29.61 177.66
71.09.02U 1500106U COMPESA INSUMO PARAFUSO OLHAL GALVANIZADO DE 12 X 200MM UN 1.00000 29.83 29.83

71.09.02U 5033 SINAPI INSUMO POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D UN 1.00000 912.00 912.00

71.09.02U 12033 SINAPI INSUMO CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1.00000 13.43 13.43
71.09.02U 1875 SINAPI INSUMO CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1.00000 7.34 7.34
71.09.02U 1893 SINAPI INSUMO LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 2.00000 4.58 9.16
71.09.02U 39178 SINAPI INSUMO BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1.00000 2.35 2.35
71.09.02U 2680 SINAPI INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA M 3.00000 12.95 38.85
71.09.02U 34714 SINAPI INSUMO DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A UN 1.00000 83.54 83.54

71.09.02U 39809 SINAPI INSUMO CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA
CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 1.00000 289.24 289.24

71.09.02U 3380 SINAPI INSUMO HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE
COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO

UN 1.00000 99.75 99.75

71.09.02U 14154 SINAPI INSUMO FITA METALICA PERFURADA, L = 25 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *222,5* KGF UN 0.13333 172.79 23.03

71.09.02U 995 SINAPI INSUMO CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2

M 10.00000 20.44 204.40

71.09.02U 39212 SINAPI INSUMO ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1.00000 2.07 2.07

71.09.03U 71.09.03U MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRÂNEO - COM CARGA INSTALADA ENTRE
37,1KW A 42KW 

UN 2,625.17 7001282073 36.73%

71.09.03U 91634 SINAPI SERVIÇO
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

CHP 2.00000 271.91 543.82

71.09.03U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6.00000 25.04 150.24
71.09.03U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6.00000 29.61 177.66
71.09.03U 1500106U COMPESA INSUMO PARAFUSO OLHAL GALVANIZADO DE 12 X 200MM UN 1.00000 29.83 29.83

71.09.03U 5033 SINAPI INSUMO POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D UN 1.00000 912.00 912.00

71.09.03U 12033 SINAPI INSUMO CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1.00000 13.43 13.43
71.09.03U 1875 SINAPI INSUMO CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1.00000 7.34 7.34
71.09.03U 1893 SINAPI INSUMO LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 2.00000 4.58 9.16
71.09.03U 39178 SINAPI INSUMO BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1.00000 2.35 2.35
71.09.03U 2680 SINAPI INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA M 3.00000 12.95 38.85
71.09.03U 2373 SINAPI INSUMO DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V UN 1.00000 122.00 122.00

71.09.03U 39809 SINAPI INSUMO CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA
CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 1.00000 289.24 289.24

71.09.03U 3380 SINAPI INSUMO HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE
COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO

UN 1.00000 99.75 99.75

71.09.03U 14154 SINAPI INSUMO FITA METALICA PERFURADA, L = 25 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *222,5* KGF UN 0.13333 172.79 23.03

71.09.03U 995 SINAPI INSUMO CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2

M 10.00000 20.44 204.40

71.09.03U 39212 SINAPI INSUMO ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1.00000 2.07 2.07

71.09.04U 71.09.04U MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRÂNEO - COM CARGA INSTALADA ENTRE
42,1KW A 48KW 

UN 2,625.17 7001282072 36.73%

71.09.04U 91634 SINAPI SERVIÇO
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

CHP 2.00000 271.91 543.82

71.09.04U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6.00000 25.04 150.24
71.09.04U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6.00000 29.61 177.66
71.09.04U 1500106U COMPESA INSUMO PARAFUSO OLHAL GALVANIZADO DE 12 X 200MM UN 1.00000 29.83 29.83

71.09.04U 5033 SINAPI INSUMO POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D UN 1.00000 912.00 912.00

71.09.04U 12033 SINAPI INSUMO CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1.00000 13.43 13.43
71.09.04U 1875 SINAPI INSUMO CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1.00000 7.34 7.34
71.09.04U 1893 SINAPI INSUMO LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 2.00000 4.58 9.16
71.09.04U 39178 SINAPI INSUMO BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1.00000 2.35 2.35
71.09.04U 2680 SINAPI INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA M 3.00000 12.95 38.85
71.09.04U 2373 SINAPI INSUMO DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V UN 1.00000 122.00 122.00

71.09.04U 39809 SINAPI INSUMO CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA
CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 1.00000 289.24 289.24

71.09.04U 3380 SINAPI INSUMO HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE
COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO

UN 1.00000 99.75 99.75

71.09.04U 14154 SINAPI INSUMO FITA METALICA PERFURADA, L = 25 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *222,5* KGF UN 0.13333 172.79 23.03

71.09.04U 995 SINAPI INSUMO CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2

M 10.00000 20.44 204.40

71.09.04U 39212 SINAPI INSUMO ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1.00000 2.07 2.07

71.09.05U 71.09.05U MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRÂNEO - COM CARGA INSTALADA ENTRE
48,1KW A 60KW

UN 2,625.17 7001282071 36.73%

71.09.05U 91634 SINAPI SERVIÇO
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

CHP 2.00000 271.91 543.82

71.09.05U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6.00000 25.04 150.24
71.09.05U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6.00000 29.61 177.66
71.09.05U 1500106U COMPESA INSUMO PARAFUSO OLHAL GALVANIZADO DE 12 X 200MM UN 1.00000 29.83 29.83

71.09.05U 5033 SINAPI INSUMO POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D UN 1.00000 912.00 912.00

71.09.05U 12033 SINAPI INSUMO CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1.00000 13.43 13.43
71.09.05U 1875 SINAPI INSUMO CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1.00000 7.34 7.34
71.09.05U 1893 SINAPI INSUMO LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 2.00000 4.58 9.16
71.09.05U 39178 SINAPI INSUMO BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1.00000 2.35 2.35
71.09.05U 2680 SINAPI INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA M 3.00000 12.95 38.85
71.09.05U 2373 SINAPI INSUMO DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V UN 1.00000 122.00 122.00

71.09.05U 39809 SINAPI INSUMO CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA
CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 1.00000 289.24 289.24

71.09.05U 3380 SINAPI INSUMO HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE
COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO

UN 1.00000 99.75 99.75

71.09.05U 14154 SINAPI INSUMO FITA METALICA PERFURADA, L = 25 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *222,5* KGF UN 0.13333 172.79 23.03

71.09.05U 995 SINAPI INSUMO CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2

M 10.00000 20.44 204.40

71.09.05U 39212 SINAPI INSUMO ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1.00000 2.07 2.07

71.09.06U 71.09.06U MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRÂNEO - COM CARGA INSTALADA ENTRE
60,1KW A 75KW 

UN 2,884.72 7001282029 33.43%

71.09.06U 91634 SINAPI SERVIÇO
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

CHP 2.00000 271.91 543.82

71.09.06U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6.00000 25.04 150.24
71.09.06U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6.00000 29.61 177.66
71.09.06U 1500106U COMPESA INSUMO PARAFUSO OLHAL GALVANIZADO DE 12 X 200MM UN 1.00000 29.83 29.83

71.09.06U 5033 SINAPI INSUMO POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D UN 1.00000 912.00 912.00

71.09.06U 12033 SINAPI INSUMO CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1.00000 13.43 13.43
71.09.06U 1875 SINAPI INSUMO CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1.00000 7.34 7.34
71.09.06U 1893 SINAPI INSUMO LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 2.00000 4.58 9.16
71.09.06U 39178 SINAPI INSUMO BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1.00000 2.35 2.35
71.09.06U 2680 SINAPI INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA M 3.00000 12.95 38.85
71.09.06U 2391 SINAPI INSUMO DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA UN 1.00000 381.55 381.55

71.09.06U 39809 SINAPI INSUMO CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA
CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 1.00000 289.24 289.24

71.09.06U 3380 SINAPI INSUMO HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE
COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO

UN 1.00000 99.75 99.75

71.09.06U 14154 SINAPI INSUMO FITA METALICA PERFURADA, L = 25 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *222,5* KGF UN 0.13333 172.79 23.03

71.09.06U 995 SINAPI INSUMO CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2

M 10.00000 20.44 204.40

71.09.06U 39212 SINAPI INSUMO ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1.00000 2.07 2.07
78.11 INSTALAÇÃO DE POSTE COM LUMINÁRIA/PROJETOR

71.10.21U 71.10.21U
POSTE CONCRETO DUPLO T, 200KG, H=9M, COM 1 LUMINÁRIA PÚBLICA LED PÉTALA 50W CORPO EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE
EMBASAMENTO E ATERRAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) UN 2,204.28 7001601741 34.20%

71.10.21U 91634 SINAPI SERVIÇO
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

CHP 2.00000 271.91 543.82

71.10.21U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.00000 25.04 75.12
71.10.21U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.00000 29.61 118.44
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PROJETO:
LOCALIDADE: RECIFE / PE
REFERÊNCIA:
DATA BASE:

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE TIPO DESCRIÇÃO UND COEF C$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA % AS

98.83%

58.10%

TABELA COMPESA

LS:
HORA:

SINAPI 07/2026 - DNIT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026
MÊS:

SINAPI 07.2026 e SICRO 04.2026

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DEG/GPE COM DESONERAÇÃO

71.10.21U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6.00000 23.65 141.90
71.10.21U 2512 SINAPI INSUMO BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV UN 1.00000 29.94 29.94
71.10.21U 2674 SINAPI INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA M 16.00000 5.66 90.56

71.10.21U 42244 SINAPI INSUMO LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX UN 1.00000 177.81 177.81

71.10.21U 939 SINAPI INSUMO FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 M 32.00000 3.30 105.60

71.10.21U 41196 SINAPI INSUMO POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D UN 1.00000 694.62 694.62

71.10.21U 34643 SINAPI INSUMO CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM
(INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)

UN 1.00000 46.66 46.66

71.10.21U 3380 SINAPI INSUMO HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE
COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO

UN 1.00000 99.75 99.75

71.10.21U 94970 SINAPI SERVIÇO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0.10000 552.00 55.20

71.10.21U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 0.10000 248.66 24.86

71.10.22U 71.10.22U POSTE CONCRETO DUPLO T, 200KG, H=9M, COM 1 LUMINÁRIA PÚBLICA LED PÉTALA 100W CORPO EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE 
EMBASAMENTO E ATERRAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

UN 2,464.42 7001601742 30.59%

71.10.22U 91634 SINAPI SERVIÇO
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

CHP 2.00000 271.91 543.82

71.10.22U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.00000 25.04 75.12
71.10.22U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.00000 29.61 118.44
71.10.22U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6.00000 23.65 141.90
71.10.22U 2512 SINAPI INSUMO BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV UN 1.00000 29.94 29.94
71.10.22U 2674 SINAPI INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA M 16.00000 5.66 90.56

71.10.22U 42243 SINAPI INSUMO LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX UN 1.00000 437.95 437.95

71.10.22U 939 SINAPI INSUMO FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 M 32.00000 3.30 105.60

71.10.22U 41196 SINAPI INSUMO POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D UN 1.00000 694.62 694.62

71.10.22U 34643 SINAPI INSUMO CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM
(INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)

UN 1.00000 46.66 46.66

71.10.22U 3380 SINAPI INSUMO HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE
COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO

UN 1.00000 99.75 99.75

71.10.22U 94970 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0.10000 552.00 55.20

71.10.22U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 0.10000 248.66 24.86

71.10.23U 71.10.23U POSTE CONCRETO DUPLO T, 200KG, H=9M, COM 1 LUMINÁRIA PÚBLICA LED PÉTALA 150W CORPO EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE 
EMBASAMENTO E ATERRAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

UN 2,618.13 7001601743 28.80%

71.10.23U 91634 SINAPI SERVIÇO
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

CHP 2.00000 271.91 543.82

71.10.23U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.00000 25.04 75.12
71.10.23U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.00000 29.61 118.44
71.10.23U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6.00000 23.65 141.90
71.10.23U 2512 SINAPI INSUMO BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV UN 1.00000 29.94 29.94
71.10.23U 2674 SINAPI INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA M 16.00000 5.66 90.56

71.10.23U 42247 SINAPI INSUMO LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX UN 1.00000 591.66 591.66

71.10.23U 939 SINAPI INSUMO FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 M 32.00000 3.30 105.60

71.10.23U 41196 SINAPI INSUMO POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D UN 1.00000 694.62 694.62

71.10.23U 34643 SINAPI INSUMO CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM
(INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)

UN 1.00000 46.66 46.66

71.10.23U 3380 SINAPI INSUMO HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE
COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO

UN 1.00000 99.75 99.75

71.10.23U 94970 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0.10000 552.00 55.20

71.10.23U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 0.10000 248.66 24.86

71.10.24U 71.10.24U POSTE CONCRETO DUPLO T, 200KG, H=9M, COM 2 LUMINÁRIA PÚBLICA LED PÉTALA 50W CORPO EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE
EMBASAMENTO E ATERRAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

UN 2,460.16 7001601745 31.86%

71.10.24U 91634 SINAPI SERVIÇO
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

CHP 2.00000 271.91 543.82

71.10.24U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.00000 25.04 75.12
71.10.24U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7.00000 29.61 207.27
71.10.24U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.00000 23.65 94.60
71.10.24U 2512 SINAPI INSUMO BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV UN 2.00000 29.94 59.88
71.10.24U 2674 SINAPI INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA M 16.00000 5.66 90.56

71.10.24U 42244 SINAPI INSUMO LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX UN 2.00000 177.81 355.62

71.10.24U 939 SINAPI INSUMO FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 M 34.00000 3.30 112.20

71.10.24U 41196 SINAPI INSUMO POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D UN 1.00000 694.62 694.62

71.10.24U 34643 SINAPI INSUMO CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM
(INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)

UN 1.00000 46.66 46.66

71.10.24U 3380 SINAPI INSUMO HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE
COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO

UN 1.00000 99.75 99.75

71.10.24U 94970 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0.10000 552.00 55.20

71.10.24U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 0.10000 248.66 24.86

71.10.25U 71.10.25U POSTE CONCRETO DUPLO T, 200KG, H=9M, COM 2 LUMINÁRIA PÚBLICA LED PÉTALA 100W CORPO EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE 
EMBASAMENTO E ATERRAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

UN 2,980.44 7001601746 26.30%

71.10.25U 91634 SINAPI SERVIÇO
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

CHP 2.00000 271.91 543.82

71.10.25U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.00000 25.04 75.12
71.10.25U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7.00000 29.61 207.27
71.10.25U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.00000 23.65 94.60
71.10.25U 2512 SINAPI INSUMO BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV UN 2.00000 29.94 59.88
71.10.25U 2674 SINAPI INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA M 16.00000 5.66 90.56

71.10.25U 42243 SINAPI INSUMO LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX UN 2.00000 437.95 875.90

71.10.25U 939 SINAPI INSUMO FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 M 34.00000 3.30 112.20

71.10.25U 41196 SINAPI INSUMO POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D UN 1.00000 694.62 694.62

71.10.25U 34643 SINAPI INSUMO CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM
(INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)

UN 1.00000 46.66 46.66

71.10.25U 3380 SINAPI INSUMO HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE
COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO

UN 1.00000 99.75 99.75

71.10.25U 94970 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0.10000 552.00 55.20

71.10.25U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 0.10000 248.66 24.86

71.10.26U 71.10.26U POSTE CONCRETO DUPLO T, 200KG, H=9M, COM 2 LUMINÁRIA PÚBLICA LED PÉTALA 150W CORPO EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE 
EMBASAMENTO E ATERRAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

UN 3,287.86 7001601747 23.84%

71.10.26U 91634 SINAPI SERVIÇO
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

CHP 2.00000 271.91 543.82

71.10.26U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.00000 25.04 75.12
71.10.26U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7.00000 29.61 207.27
71.10.26U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.00000 23.65 94.60
71.10.26U 2512 SINAPI INSUMO BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV UN 2.00000 29.94 59.88
71.10.26U 2674 SINAPI INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA M 16.00000 5.66 90.56

71.10.26U 42247 SINAPI INSUMO LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX UN 2.00000 591.66 1,183.32

71.10.26U 939 SINAPI INSUMO FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 M 34.00000 3.30 112.20

71.10.26U 41196 SINAPI INSUMO POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D UN 1.00000 694.62 694.62

71.10.26U 34643 SINAPI INSUMO CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM
(INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)

UN 1.00000 46.66 46.66

71.10.26U 3380 SINAPI INSUMO HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE
COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO

UN 1.00000 99.75 99.75

71.10.26U 94970 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0.10000 552.00 55.20

71.10.26U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 0.10000 248.66 24.86

71.10.27U 71.10.27U POSTE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300KG, H=10M, COM 1 REFLETOR LED 100W INCLUSIVE EMBASAMENTO E
ATERRAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

UN 2,378.74 7001601749 46.31%

71.10.27U 91634 SINAPI SERVIÇO
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

CHP 2.00000 271.91 543.82

71.10.27U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.00000 25.04 75.12
71.10.27U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6.00000 29.61 177.66
71.10.27U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.00000 23.65 94.60

71.10.27U 939 SINAPI INSUMO FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 M 33.00000 3.30 108.90

71.10.27U 5057 SINAPI INSUMO POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D UN 1.00000 1,072.10 1,072.10

71.10.27U 34643 SINAPI INSUMO CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM
(INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)

UN 1.00000 46.66 46.66

71.10.27U 3380 SINAPI INSUMO HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE
COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO

UN 1.00000 99.75 99.75

71.10.27U 94970 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0.20000 552.00 110.40

71.10.27U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 0.20000 248.66 49.73

71.10.28U 71.10.28U POSTE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300KG, H=10M, COM 1 REFLETOR LED 200W INCLUSIVE EMBASAMENTO E
ATERRAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

UN 2,378.74 7001601750 46.31%

71.10.28U 91634 SINAPI SERVIÇO
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

CHP 2.00000 271.91 543.82

71.10.28U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.00000 25.04 75.12
71.10.28U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6.00000 29.61 177.66
71.10.28U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.00000 23.65 94.60

71.10.28U 939 SINAPI INSUMO FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 M 33.00000 3.30 108.90
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PROJETO:
LOCALIDADE: RECIFE / PE
REFERÊNCIA:
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PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DEG/GPE COM DESONERAÇÃO

71.10.28U 5057 SINAPI INSUMO POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D UN 1.00000 1,072.10 1,072.10

71.10.28U 34643 SINAPI INSUMO CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM
(INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)

UN 1.00000 46.66 46.66

71.10.28U 3380 SINAPI INSUMO HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE
COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO

UN 1.00000 99.75 99.75

71.10.28U 94970 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0.20000 552.00 110.40

71.10.28U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 0.20000 248.66 49.73

71.10.29U 71.10.29U POSTE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300KG, H=10M, COM 2 REFLETORES LED 100W INCLUSIVE EMBASAMENTO E
ATERRAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

UN 2,408.35 7001601751 45.74%

71.10.29U 91634 SINAPI SERVIÇO
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

CHP 2.00000 271.91 543.82

71.10.29U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.00000 25.04 75.12
71.10.29U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7.00000 29.61 207.27
71.10.29U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.00000 23.65 94.60

71.10.29U 939 SINAPI INSUMO FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 M 33.00000 3.30 108.90

71.10.29U 5057 SINAPI INSUMO POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D UN 1.00000 1,072.10 1,072.10

71.10.29U 34643 SINAPI INSUMO CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM
(INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)

UN 1.00000 46.66 46.66

71.10.29U 3380 SINAPI INSUMO HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE
COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO

UN 1.00000 99.75 99.75

71.10.29U 94970 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0.20000 552.00 110.40

71.10.29U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 0.20000 248.66 49.73

71.10.30U 71.10.30U POSTE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300KG, H=10M, COM 2 REFLETORES LED 200W INCLUSIVE EMBASAMENTO E
ATERRAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

UN 2,408.35 7001601752 45.74%

71.10.30U 91634 SINAPI SERVIÇO
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

CHP 2.00000 271.91 543.82

71.10.30U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.00000 25.04 75.12
71.10.30U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7.00000 29.61 207.27
71.10.30U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.00000 23.65 94.60

71.10.30U 939 SINAPI INSUMO FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 M 33.00000 3.30 108.90

71.10.30U 5057 SINAPI INSUMO POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D UN 1.00000 1,072.10 1,072.10

71.10.30U 34643 SINAPI INSUMO CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM
(INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)

UN 1.00000 46.66 46.66

71.10.30U 3380 SINAPI INSUMO HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE
COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO

UN 1.00000 99.75 99.75

71.10.30U 94970 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0.20000 552.00 110.40

71.10.30U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 0.20000 248.66 49.73

71.10.31U 71.10.31U POSTE CONCRETO DUPLO T, 200KG, H=9M, COM 1 LUMINÁRIA PÚBLICA LED PÉTALA 200W CORPO EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE 
EMBASAMENTO E ATERRAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

UN 2,713.73 7001601744 27.78%

71.10.31U 91634 SINAPI SERVIÇO
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

CHP 2.00000 271.91 543.82

71.10.31U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.00000 25.04 75.12
71.10.31U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.00000 29.61 118.44
71.10.31U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6.00000 23.65 141.90
71.10.31U 2512 SINAPI INSUMO BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV UN 1.00000 29.94 29.94
71.10.31U 2674 SINAPI INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA M 16.00000 5.66 90.56

71.10.31U 42248 SINAPI INSUMO LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX UN 1.00000 687.26 687.26

71.10.31U 939 SINAPI INSUMO FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 M 32.00000 3.30 105.60

71.10.31U 41196 SINAPI INSUMO POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D UN 1.00000 694.62 694.62

71.10.31U 34643 SINAPI INSUMO CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM
(INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)

UN 1.00000 46.66 46.66

71.10.31U 3380 SINAPI INSUMO HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE
COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO

UN 1.00000 99.75 99.75

71.10.31U 94970 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0.10000 552.00 55.20

71.10.31U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 0.10000 248.66 24.86

71.10.32U 71.10.32U POSTE CONCRETO DUPLO T, 200KG, H=9M, COM 2 LUMINÁRIA PÚBLICA LED PÉTALA 200W CORPO EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE 
EMBASAMENTO E ATERRAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

UN 3,479.06 7001601748 22.53%

71.10.32U 91634 SINAPI SERVIÇO
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

CHP 2.00000 271.91 543.82

71.10.32U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.00000 25.04 75.12
71.10.32U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7.00000 29.61 207.27
71.10.32U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.00000 23.65 94.60
71.10.32U 2512 SINAPI INSUMO BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV UN 2.00000 29.94 59.88
71.10.32U 2674 SINAPI INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA M 16.00000 5.66 90.56

71.10.32U 42248 SINAPI INSUMO LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX UN 2.00000 687.26 1,374.52

71.10.32U 939 SINAPI INSUMO FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 M 34.00000 3.30 112.20

71.10.32U 41196 SINAPI INSUMO POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D UN 1.00000 694.62 694.62

71.10.32U 34643 SINAPI INSUMO CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM
(INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)

UN 1.00000 46.66 46.66

71.10.32U 3380 SINAPI INSUMO HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE
COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO

UN 1.00000 99.75 99.75

71.10.32U 94970 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0.10000 552.00 55.20

71.10.32U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 0.10000 248.66 24.86

78.12 EXECUÇÃO DE SOLDA
71.11.01U 71.11.01U EXECUÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA GT UN 39.23 7001210843 0.00%
71.11.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.25000 23.65 5.91

71.11.01U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.25000 29.61 7.40

71.11.01U 1500120U COMPESA INSUMO CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA N.º 90 UN 1.00000 21.15 21.15

71.11.01U 1500121U COMPESA INSUMO IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA UN 1.00000 0.61 0.61

71.11.01U 1500123U COMPESA INSUMO MOLDE P/ SOLDA TIPO "GT" ATÉ 120mm² UN 0.02500 166.59 4.16
71.11.02U 71.11.02U EXECUÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA GX UN 42.27 7001210844 0.00%
71.11.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.25000 23.65 5.91

71.11.02U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.25000 29.61 7.40

71.11.02U 1500120U COMPESA INSUMO CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA N.º 90 UN 1.00000 21.15 21.15

71.11.02U 1500121U COMPESA INSUMO IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA UN 1.00000 0.61 0.61

71.11.02U 1500122U COMPESA INSUMO MOLDE P/ SOLDA TIPO "GX" ATÉ 120mm² UN 0.02500 288.27 7.20
71.11.03U 71.11.03U EXECUÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA GY UN 41.83 7001210845 0.00%
71.11.03U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.25000 23.65 5.91

71.11.03U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.25000 29.61 7.40

71.11.03U 1500120U COMPESA INSUMO CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA N.º 90 UN 1.00000 21.15 21.15

71.11.03U 1500121U COMPESA INSUMO IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA UN 1.00000 0.61 0.61

71.11.03U 1500124U COMPESA INSUMO MOLDE P/ SOLDA TIPO "GY" ATÉ 120mm² UN 0.02500 270.44 6.76
71.11.04U 71.11.04U EXECUÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA ND UN 42.58 7001210846 0.00%
71.11.04U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.25000 23.65 5.91

71.11.04U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.25000 29.61 7.40

71.11.04U 1500120U COMPESA INSUMO CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA N.º 90 UN 1.00000 21.15 21.15

71.11.04U 1500121U COMPESA INSUMO IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA UN 1.00000 0.61 0.61

71.11.04U 1500125U COMPESA INSUMO MOLDE P/ SOLDA TIPO "ND" ATÉ 120mm² UN 0.02500 300.60 7.51
71.11.05U 71.11.05U EXECUÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA NT UN 42.58 7001210847 0.00%
71.11.05U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.25000 23.65 5.91

71.11.05U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.25000 29.61 7.40

71.11.05U 1500120U COMPESA INSUMO CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA N.º 90 UN 1.00000 21.15 21.15

71.11.05U 1500121U COMPESA INSUMO IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA UN 1.00000 0.61 0.61

71.11.05U 1500126U COMPESA INSUMO MOLDE P/ SOLDA TIPO "NT" ATÉ 120mm² UN 0.02500 300.60 7.51
78.13 INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO

71.12.01U 71.12.01U SUBESTAÇÃO AÉREA DE 15 À 45 KVA / 13.800-380/220V EM POSTE COM QUADRO DE MEDIÇÃO EM MURETA, PROTEÇÃO
GERAL E ATERRAMENTO (PADRÃO CELPE)

UN 2,116.22 7001282037 1.38%

71.12.01U 91634 SINAPI SERVIÇO
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

CHP 2.00000 271.91 543.82

71.12.01U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20.00000 25.04 500.80
71.12.01U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20.00000 29.61 592.20
71.12.01U 88279 SINAPI SERVIÇO MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20.00000 23.97 479.40

71.12.02U 71.12.02U SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75 À 112,5 KVA / 13.800-380/220V EM POSTE COM QUADRO DE MEDIÇÃO EM MURETA, PROTEÇÃO
GERAL E ATERRAMENTO (PADRÃO CELPE)

UN 2,273.46 7001282040 1.28%

71.12.02U 91634 SINAPI SERVIÇO
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

CHP 2.00000 271.91 543.82

71.12.02U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22.00000 25.04 550.88
71.12.02U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22.00000 29.61 651.42
71.12.02U 88279 SINAPI SERVIÇO MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22.00000 23.97 527.34

71.12.03U 71.12.03U SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 À 300 KVA / 13.800-380/220V EM POSTE COM QUADRO DE MEDIÇÃO EM MURETA, PROTEÇÃO
GERAL E ATERRAMENTO (PADRÃO CELPE) 

UN 2,430.70 7001282044 1.20%

71.12.03U 91634 SINAPI SERVIÇO
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

CHP 2.00000 271.91 543.82

71.12.03U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24.00000 25.04 600.96
71.12.03U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24.00000 29.61 710.64
71.12.03U 88279 SINAPI SERVIÇO MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24.00000 23.97 575.28

78.14 INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

71.13.01U 71.13.01U QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SOBREPOR DE 12 DIVISÕES, COMPLETO C/BARRAMENTO (FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO)

UN 439.21 7001282047 0.00%

31



PROJETO:
LOCALIDADE: RECIFE / PE
REFERÊNCIA:
DATA BASE:

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE TIPO DESCRIÇÃO UND COEF C$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA % AS

98.83%

58.10%

TABELA COMPESA

LS:
HORA:

SINAPI 07/2026 - DNIT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026
MÊS:

SINAPI 07.2026 e SICRO 04.2026

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DEG/GPE COM DESONERAÇÃO

71.13.01U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.00000 25.04 50.08
71.13.01U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.00000 29.61 59.22

71.13.01U 39756 SINAPI INSUMO QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12
DISJUNTORES DIN, 100 A

UN 1.00000 329.91 329.91

71.13.03U 71.13.03U QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SOBREPOR DE 24 DIVISÕES, COMPLETO C/BARRAMENTO (FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO)

UN 545.14 7001282049 0.00%

71.13.03U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.00000 25.04 75.12
71.13.03U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.00000 29.61 88.83

71.13.03U 39757 SINAPI INSUMO QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28
DISJUNTORES DIN, 100 A

UN 1.00000 381.19 381.19

71.13.04U 71.13.04U QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SOBREPOR DE 36 DIVISÕES, COMPLETO C/BARRAMENTO (FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO)

UN 877.36 7001282050 0.00%

71.13.04U 88247 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.50000 25.04 87.64
71.13.04U 88264 SINAPI SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.50000 29.61 103.63

71.13.04U 39759 SINAPI INSUMO QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36
DISJUNTORES DIN, 100 A

UN 1.00000 686.09 686.09

78.15 INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA
71.14.01U 71.14.01U INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA EIXO HORIZONTAL ATE 10 CV UN 568.75 7001282569 0.00%
71.14.01U 95139 SINAPI SERVIÇO TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016 CHP 5.00000 0.08 0.40
71.14.01U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5.00000 18.43 92.15
71.14.01U 88279 SINAPI SERVIÇO MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10.00000 23.97 239.70
71.14.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10.00000 23.65 236.50
71.14.02U 71.14.02U INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA EIXO HORIZONTAL ACIMA DE 10 CV ATÉ 25 CV UN 739.37 7001282570 0.00%
71.14.02U 95139 SINAPI SERVIÇO TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016 CHP 6.50000 0.08 0.52
71.14.02U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6.50000 18.43 119.79
71.14.02U 88279 SINAPI SERVIÇO MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13.00000 23.97 311.61
71.14.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13.00000 23.65 307.45
71.14.03U 71.14.03U INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA EIXO HORIZONTAL ACIMA DE 25 CV ATÉ 75 CV UN 1,137.50 7001282571 0.00%
71.14.03U 95139 SINAPI SERVIÇO TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016 CHP 10.00000 0.08 0.80
71.14.03U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10.00000 18.43 184.30
71.14.03U 88279 SINAPI SERVIÇO MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20.00000 23.97 479.40
71.14.03U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20.00000 23.65 473.00
71.14.04U 71.14.04U INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA EIXO HORIZONTAL ACIMA DE 75 CV ATÉ 150 CV UN 1,820.00 7001282572 0.00%
71.14.04U 95139 SINAPI SERVIÇO TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016 CHP 16.00000 0.08 1.28
71.14.04U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16.00000 18.43 294.88
71.14.04U 88279 SINAPI SERVIÇO MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32.00000 23.97 767.04
71.14.04U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32.00000 23.65 756.80
71.14.05U 71.14.05U INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA EIXO HORIZONTAL ACIMA DE 150 CV ATÉ 250 CV UN 3,449.52 7001282573 0.00%
71.14.05U 95139 SINAPI SERVIÇO TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016 CHP 32.00000 0.08 2.56
71.14.05U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32.00000 18.43 589.76
71.14.05U 88279 SINAPI SERVIÇO MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 60.00000 23.97 1,438.20
71.14.05U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 60.00000 23.65 1,419.00
71.14.06U 71.14.06U INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA EIXO HORIZONTAL ACIMA DE 250 CV ATÉ 500 CV UN 6,536.59 7001282574 0.00%
71.14.06U 95139 SINAPI SERVIÇO TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016 CHP 65.00000 0.08 5.20
71.14.06U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 65.00000 18.43 1,197.95
71.14.06U 88279 SINAPI SERVIÇO MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 112.00000 23.97 2,684.64
71.14.06U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 112.00000 23.65 2,648.80
71.14.07U 71.14.07U INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA EIXO HORIZONTAL ACIMA DE 500 CV ATÉ 600 CV UN 12,511.70 7001282575 0.00%
71.14.07U 95139 SINAPI SERVIÇO TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016 CHP 100.00000 0.08 8.00
71.14.07U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 110.00000 18.43 2,027.30
71.14.07U 88279 SINAPI SERVIÇO MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 220.00000 23.97 5,273.40
71.14.07U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 220.00000 23.65 5,203.00
71.14.08U 71.14.08U INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA EIXO HORIZONTAL ACIMA DE 600 CV ATÉ 800 CV UN 21,084.90 7001282576 0.00%
71.14.08U 95139 SINAPI SERVIÇO TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016 CHP 120.00000 0.08 9.60
71.14.08U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 110.00000 18.43 2,027.30
71.14.08U 88279 SINAPI SERVIÇO MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 400.00000 23.97 9,588.00
71.14.08U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 400.00000 23.65 9,460.00
71.14.09U 71.14.09U INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA EIXO VERTICAL ATÉ 100 CV UN 1,421.87 7001282577 0.00%
71.14.09U 95139 SINAPI SERVIÇO TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016 CHP 12.50000 0.08 1.00
71.14.09U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12.50000 18.43 230.37
71.14.09U 88279 SINAPI SERVIÇO MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25.00000 23.97 599.25
71.14.09U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25.00000 23.65 591.25
71.14.10U 71.14.10U INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA EIXO VERTICAL ACIMA DE 100 CV ATÉ 200CV UN 1,933.75 7001282578 0.00%
71.14.10U 95139 SINAPI SERVIÇO TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016 CHP 17.00000 0.08 1.36
71.14.10U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17.00000 18.43 313.31
71.14.10U 88279 SINAPI SERVIÇO MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 34.00000 23.97 814.98
71.14.10U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 34.00000 23.65 804.10
71.14.11U 71.14.11U INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA EIXO VERTICAL ACIMA DE 200CV ATÉ 300 CV UN 2,161.25 7001282579 0.00%
71.14.11U 95139 SINAPI SERVIÇO TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016 CHP 19.00000 0.08 1.52
71.14.11U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19.00000 18.43 350.17
71.14.11U 88279 SINAPI SERVIÇO MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 38.00000 23.97 910.86
71.14.11U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 38.00000 23.65 898.70

79 FILTROS

30.02.01U 30.02.01U FILTROS DE PRESSÃO, RETIRADA DE LEITOS FILTRANTES, LAVAGEM E CLASSIFICAÇÃO DOS SEIXOS RETIRADOS E COLOCAÇÃO
DOS MESMOS

M3 473.00 7001290003 0.00%

30.02.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20.00000 23.65 473.00

30.02.02U 30.02.02U FILTRO RÁPIDO/GRAVIDADE, RETIRADA DE LEITOS FILTRANTES, LAVAGEM, CLASSIFICAÇÃO DOS SEIXOS RETIRADOS E
COLOCAÇÃO DOS MESMOS

M3 473.00 7001290004 0.00%

30.02.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20.00000 23.65 473.00
30.02.04U 30.02.04U COLOCAÇÃO DE LEITOS FILTRANTES EM FILTROS DE PRESSÃO M3 61.19 7001290005 0.00%
30.02.04U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.80000 29.19 23.35
30.02.04U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.60000 23.65 37.84
30.02.05U 30.02.05U COLOCAÇÃO DE LEITOS FILTRANTES EM FILTROS DE RÁPIDOS/GRAVIDADE M3 40.05 7001290006 0.00%
30.02.05U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.40000 29.19 11.67
30.02.05U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.20000 23.65 28.38

80 INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE RAMAIS PREDIAIS DE ÁGUA

31.01.06U 31.01.06U
INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE RAMAL PREDIAL DE ÁGUA ATÉ 4,00 M DE EXTENSÃO, COM INSTALAÇÃO DE
HIDRÔMETRO NO JARDIM OU CALÇADA, CONFORME PADRÃO COMPESA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO UN 317.90 7001300254 0.34%

31.01.06U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.39610 18.43 25.73
31.01.06U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.44650 23.65 10.55
31.01.06U 02.01.06U COMPESA COMPOSIÇÃO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE M3 2.45280 73.20 179.54
31.01.06U 93382 SINAPI SERVIÇO REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 2.32150 27.37 63.53

31.01.06U 101618 SINAPI SERVIÇO PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL.
AF_01/2026

M3 0.13000 294.61 38.29

31.01.06U 3148 SINAPI INSUMO FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0.01260 20.66 0.26

31.01.07U 31.01.07U
INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE RAMAL PREDIAL DE ÁGUA ATÉ 4,00 M DE EXTENSÃO, COM INSTALAÇÃO DE
HIDRÔMETRO NO MURO, CONFORME PADRÃO COMPESA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, REATERRO, DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA
E ACABAMENTO COM MASSA ÚNICA

UN 329.08 7001300258 0.33%

31.01.07U 88246 SINAPI SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.39610 18.43 25.73
31.01.07U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.44650 23.65 10.55
31.01.07U 02.01.06U COMPESA COMPOSIÇÃO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE M3 2.45280 73.20 179.54
31.01.07U 93382 SINAPI SERVIÇO REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 2.32150 27.37 63.53

31.01.07U 101618 SINAPI SERVIÇO PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL.
AF_01/2026

M3 0.13000 294.61 38.29

31.01.07U 97622 SINAPI SERVIÇO DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 0.02600 62.25 1.61

31.01.07U 87530 SINAPI SERVIÇO MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 0.20000 47.89 9.57

31.01.07U 3148 SINAPI INSUMO FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0.01260 20.66 0.26

31.01.08U 31.01.08U METRO EXCEDENTE PARA INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE RAMAL PREDIAL DE ÁGUA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E
REATERRO

M 49.52 7001300262 0.43%

31.01.08U 02.01.06U COMPESA COMPOSIÇÃO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE M3 0.50050 73.20 36.63
31.01.08U 93382 SINAPI SERVIÇO REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 0.46769 27.37 12.80

31.01.08U 101618 SINAPI SERVIÇO PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL.
AF_01/2026

M3 0.00031 294.61 0.09

31.01.05U 31.01.05U CONSERTO DE RAMAIS PREDIAIS DE ÁGUA DANIFICADOS DURANTE EXECUÇÃO DAS OBRAS UN 24.42 7001300064 0.00%
31.01.05U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.15000 28.67 4.30
31.01.05U 3859 SINAPI INSUMO LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 2.00000 1.53 3.06
31.01.05U 119 SINAPI INSUMO ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN 0.10000 9.35 0.93
31.01.05U 9867 SINAPI INSUMO TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1.00020 4.26 4.26
31.01.05U 13 SINAPI INSUMO ESTOPA KG 0.05000 17.84 0.89
31.01.05U 02.01.06U COMPESA COMPOSIÇÃO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE M3 0.15000 73.20 10.98

81 INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE RAMAIS PREDIAIS DE ESGOTO
31.08.01U 31.08.01U INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE RAMAL PREDIAL DE ESGOTO ATÉ 5,00 M SEM PAVIMENTO UN 260.58 7001300038 0.00%
31.08.01U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.50000 28.67 43.00
31.08.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.50000 23.65 35.47
31.08.01U 02.01.06U COMPESA COMPOSIÇÃO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE M3 1.50000 73.20 109.80
31.08.01U 02.05.01U COMPESA COMPOSIÇÃO REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO M3 1.27500 56.72 72.31

31.08.02U 31.08.02U METRO EXCEDENTE DA INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE RAMAL PREDIAL DE ESGOTO ATÉ 5,00 M SEM PAVIMENTO M 52.11 7001300007 0.00%

31.08.02U 31.08.01U COMPESA COMPOSIÇÃO INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE RAMAL PREDIAL DE ESGOTO ATÉ 5,00 M SEM PAVIMENTO UN 0.20000 260.58 52.11
31.08.03U 31.08.03U INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE RAMAL PREDIAL DE ESGOTO ATÉ 5,00 M COM PAVIMENTO UN 319.50 7001300041 0.00%
31.08.03U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.50000 28.67 43.00
31.08.03U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.50000 23.65 35.47
31.08.03U 02.01.06U COMPESA COMPOSIÇÃO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE M3 1.50000 73.20 109.80
31.08.03U 02.05.01U COMPESA COMPOSIÇÃO REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO M3 1.27500 56.72 72.31
31.08.03U 10.03.01U COMPESA COMPOSIÇÃO DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO EM LADRILHO M2 3.00000 19.64 58.92

31.08.04U 31.08.04U METRO EXCEDENTE DA INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE RAMAL PREDIAL DE ESGOTO ATÉ 5,00 M COM PAVIMENTO M 63.90 7001300009 0.00%

31.08.04U 31.08.03U COMPESA COMPOSIÇÃO INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE RAMAL PREDIAL DE ESGOTO ATÉ 5,00 M COM PAVIMENTO UN 0.20000 319.50 63.90
31.08.09U 31.08.09U CONSERTO DE RAMAIS PREDIAIS DE ESGOTO DANIFICADOS DURANTE EXECUÇÃO DAS OBRAS UN 61.44 7001300070 0.46%
31.08.09U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.15000 28.67 4.30
31.08.09U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.15000 23.65 3.54
31.08.09U 9836 SINAPI INSUMO TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 2.00010 15.53 31.06
31.08.09U 119 SINAPI INSUMO ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN 0.20000 9.35 1.87
31.08.09U 3893 SINAPI INSUMO LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1.00000 19.23 19.23
31.08.09U 13 SINAPI INSUMO ESTOPA KG 0.05000 17.84 0.89

31.08.09U 02.03.05U COMPESA COMPOSIÇÃO ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE M3 0,15 3.70 0.55

31.08.10U 31.08.10U LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR A PARTIR DA CAIXA DE LIGAÇÃO INTRA ATÉ A CAIXA DE INSPEÇÃO DO RAMAL NA CALÇADA,
INCLUSIVE CAIXAS

UN 2,152.93 7001300233 0.59%

31.08.10U 104085 SINAPI SERVIÇO TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 M 3.00000 53.66 160.98
31.08.10U 01.05.08U COMPESA COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA COLETOR COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPÓGRÁFICOS M 3.00000 3.22 9.66
31.08.10U 02.01.06U COMPESA COMPOSIÇÃO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE M3 0.68000 73.20 49.77

31.08.10U 100983 SINAPI SERVIÇO CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 0.07000 9.97 0.69

31.08.10U 02.05.01U COMPESA COMPOSIÇÃO REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO M3 0.68000 56.72 38.56

31.08.10U 98681 SINAPI SERVIÇO PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUGOSO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA
ARGAMASSA. AF_02/2026

M2 0.68000 34.06 23.16

31.08.10U 10.03.03U COMPESA COMPOSIÇÃO DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO M2 0.68000 17.26 11.73
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PROJETO:
LOCALIDADE: RECIFE / PE
REFERÊNCIA:
DATA BASE:

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE TIPO DESCRIÇÃO UND COEF C$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA % AS

98.83%

58.10%

TABELA COMPESA

LS:
HORA:

SINAPI 07/2026 - DNIT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026
MÊS:

SINAPI 07.2026 e SICRO 04.2026

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DEG/GPE COM DESONERAÇÃO

31.08.10U 26.04.03U COMPESA COMPOSIÇÃO
CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PARA ESGOTO EM ANÉIS DE CONCRETO ARMADO (FCK>=40MPA), BANQUETA EM
CONCRETO SIMPLES 1:3:5, COROAMENTO EM TIJOLOS E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DN 0,40 M E PROFUNDIDADE DE
0,65 M, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO  - CONFORME PADRÃO COMPESA

UN 2.00000 929.19 1,858.38

31.08.11U 31.08.11U LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR A PARTIR DA CAIXA DE LIGAÇÃO INTRA ATÉ A CAIXA DE INSPEÇÃO DO RAMAL NA CALÇADA
PELO CORREDOR OU BECO LATERAL (TERRENO NATURAL), INCLUSIVE CAIXAS

UN 2,687.30 7001300234 0.29%

31.08.11U 104085 SINAPI SERVIÇO TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 M 10.00000 53.66 536.60
31.08.11U 02.01.06U COMPESA COMPOSIÇÃO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE M3 2.25000 73.20 164.70
31.08.11U 02.05.01U COMPESA COMPOSIÇÃO REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO M3 2.25000 56.72 127.62

31.08.11U 26.04.03U COMPESA COMPOSIÇÃO
CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PARA ESGOTO EM ANÉIS DE CONCRETO ARMADO (FCK>=40MPA), BANQUETA EM
CONCRETO SIMPLES 1:3:5, COROAMENTO EM TIJOLOS E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DN 0,40 M E PROFUNDIDADE DE
0,65 M, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO  - CONFORME PADRÃO COMPESA

UN 2.00000 929.19 1,858.38

31.08.12U 31.08.12U LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR A PARTIR DA CAIXA DE LIGAÇÃO INTRA ATÉ A CAIXA DE INSPEÇÃO DO RAMAL NA CALÇADA EM
PISO CIMENTADO, INCLUSIVE CAIXAS

UN 3,045.75 7001300235 0.47%

31.08.12U 104085 SINAPI SERVIÇO TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 M 10.00000 53.66 536.59
31.08.12U 20157 SINAPI INSUMO JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0.10000 20.22 2.02
31.08.12U 20170 SINAPI INSUMO LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0.10000 14.14 1.41
31.08.12U 20179 SINAPI INSUMO TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0.10000 45.61 4.56
31.08.12U 9837 SINAPI INSUMO TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 0.10000 14.70 1.47
31.08.12U 20156 SINAPI INSUMO JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0.10000 17.54 1.75
31.08.12U 9838 SINAPI INSUMO TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 0.10000 11.20 1.12
31.08.12U 20155 SINAPI INSUMO JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0.10000 6.24 0.62
31.08.12U 20168 SINAPI INSUMO LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0.10000 10.55 1.05
31.08.12U 7097 SINAPI INSUMO TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0.10000 7.83 0.78
31.08.12U 9835 SINAPI INSUMO TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 0.10000 6.78 0.67
31.08.12U 20154 SINAPI INSUMO JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0.10000 4.10 0.41
31.08.12U 20167 SINAPI INSUMO LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0.10000 5.13 0.51
31.08.12U 37948 SINAPI INSUMO TE SANITARIO, PVC, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0.10000 3.86 0.38
31.08.12U 20262 SINAPI INSUMO SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO UN 0.10000 16.30 1.63
31.08.12U 11745 SINAPI INSUMO RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA UN 0.10000 16.95 1.69
31.08.12U 20086 SINAPI INSUMO BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0.10000 3.21 0.32
31.08.12U 10908 SINAPI INSUMO JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 0.10000 19.88 1.98
31.08.12U 02.01.06U COMPESA COMPOSIÇÃO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE M3 2.25000 73.20 164.70
31.08.12U 02.05.01U COMPESA COMPOSIÇÃO REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO M3 2.25000 56.72 127.62

31.08.12U 98681 SINAPI SERVIÇO PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUGOSO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA
ARGAMASSA. AF_02/2026

M2 4.50000 34.06 153.27

31.08.12U 10.03.03U COMPESA COMPOSIÇÃO DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO M2 4.50000 17.26 77.67

31.08.12U 97622 SINAPI SERVIÇO DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 0.40000 62.25 24.90

31.08.12U 103329 SINAPI SERVIÇO ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 0.40000 93.75 37.50

31.08.12U 87878 SINAPI SERVIÇO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 0.80000 5.56 4.44
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PROJETO:
LOCALIDADE: RECIFE / PE
REFERÊNCIA:
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98.83%
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TABELA COMPESA

LS:
HORA:

SINAPI 07/2026 - DNIT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026
MÊS:

SINAPI 07.2026 e SICRO 04.2026

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DEG/GPE COM DESONERAÇÃO

31.08.12U 87530 SINAPI SERVIÇO MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 0.80000 47.89 38.31

31.08.12U 26.04.03U COMPESA COMPOSIÇÃO
CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PARA ESGOTO EM ANÉIS DE CONCRETO ARMADO (FCK>=40MPA), BANQUETA EM
CONCRETO SIMPLES 1:3:5, COROAMENTO EM TIJOLOS E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DN 0,40 M E PROFUNDIDADE DE
0,65 M, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO  - CONFORME PADRÃO COMPESA

UN 2.00000 929.19 1,858.38

31.08.13U 31.08.13U LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR A PARTIR DA CAIXA DE LIGAÇÃO INTRA ATÉ A CAIXA DE INSPEÇÃO DO RAMAL NA CALÇADA EM
PISO COM CERÂMICA, INCLUSIVE CAIXAS

UN 3,494.97 7001300236 0.24%

31.08.13U 104085 SINAPI SERVIÇO TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 M 10.00000 53.66 536.59
31.08.13U 20157 SINAPI INSUMO JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0.10000 20.22 2.02
31.08.13U 20170 SINAPI INSUMO LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0.10000 14.14 1.41
31.08.13U 20179 SINAPI INSUMO TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0.10000 45.61 4.56
31.08.13U 9837 SINAPI INSUMO TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 0.10000 14.70 1.47
31.08.13U 20156 SINAPI INSUMO JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0.10000 17.54 1.75
31.08.13U 9838 SINAPI INSUMO TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 0.10000 11.20 1.12
31.08.13U 20155 SINAPI INSUMO JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0.10000 6.24 0.62
31.08.13U 20168 SINAPI INSUMO LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0.10000 10.55 1.05
31.08.13U 7097 SINAPI INSUMO TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0.10000 7.83 0.78
31.08.13U 9835 SINAPI INSUMO TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 0.10000 6.78 0.67
31.08.13U 20154 SINAPI INSUMO JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0.10000 4.10 0.41
31.08.13U 20167 SINAPI INSUMO LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0.10000 5.13 0.51
31.08.13U 37948 SINAPI INSUMO TE SANITARIO, PVC, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0.10000 3.86 0.38
31.08.13U 20262 SINAPI INSUMO SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO UN 0.10000 16.30 1.63
31.08.13U 11745 SINAPI INSUMO RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA UN 0.10000 16.95 1.69
31.08.13U 20086 SINAPI INSUMO BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0.10000 3.21 0.32
31.08.13U 10908 SINAPI INSUMO JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 0.10000 19.88 1.98
31.08.13U 02.01.06U COMPESA COMPOSIÇÃO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE M3 2.25000 73.20 164.70
31.08.13U 02.05.01U COMPESA COMPOSIÇÃO REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO M3 2.25000 56.72 127.62

31.08.13U 87246 SINAPI SERVIÇO REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES
DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

M2 4.50000 72.33 325.48

31.08.13U 10.02.09U COMPESA COMPOSIÇÃO DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DA CAMADA DE REGULARIZAÇÃO SOBRE LASTRO DE CONCRETO M2 4.50000 37.19 167.35

31.08.13U 97622 SINAPI SERVIÇO DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 0.40000 62.25 24.90

31.08.13U 103329 SINAPI SERVIÇO ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 0.40000 93.75 37.50

31.08.13U 87878 SINAPI SERVIÇO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 0.80000 5.56 4.44

31.08.13U 87530 SINAPI SERVIÇO MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 0.80000 47.89 38.31

31.08.13U 95241 SINAPI SERVIÇO LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 M2 4.50000 41.63 187.33

31.08.13U 26.04.03U COMPESA COMPOSIÇÃO
CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PARA ESGOTO EM ANÉIS DE CONCRETO ARMADO (FCK>=40MPA), BANQUETA EM
CONCRETO SIMPLES 1:3:5, COROAMENTO EM TIJOLOS E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DN 0,40 M E PROFUNDIDADE DE
0,65 M, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO  - CONFORME PADRÃO COMPESA

UN 2.00000 929.19 1,858.38

31.08.14U 31.08.14U
LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR A PARTIR DA CAIXA DE LIGAÇÃO INTRA ATÉ A CAIXA DE INSPEÇÃO DO RAMAL NA CALÇADA EM
PISO COM PORCELANATO, INCLUSIVE CAIXAS UN 3,833.68 7001300237 0.22%

31.08.14U 88256 SINAPI SERVIÇO AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.77000 29.05 138.56
31.08.14U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.66500 23.65 39.37
31.08.14U 104085 SINAPI SERVIÇO TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 M 10.00000 53.66 536.59
31.08.14U 20157 SINAPI INSUMO JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0.10000 20.22 2.02
31.08.14U 20170 SINAPI INSUMO LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0.10000 14.14 1.41
31.08.14U 20179 SINAPI INSUMO TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0.10000 45.61 4.56
31.08.14U 9837 SINAPI INSUMO TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 0.10000 14.70 1.47
31.08.14U 20156 SINAPI INSUMO JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0.10000 17.54 1.75
31.08.14U 9838 SINAPI INSUMO TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 0.10000 11.20 1.12
31.08.14U 20155 SINAPI INSUMO JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0.10000 6.24 0.62
31.08.14U 20168 SINAPI INSUMO LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0.10000 10.55 1.05
31.08.14U 7097 SINAPI INSUMO TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0.10000 7.83 0.78
31.08.14U 9835 SINAPI INSUMO TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 0.10000 6.78 0.67
31.08.14U 20154 SINAPI INSUMO JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0.10000 4.10 0.41
31.08.14U 20167 SINAPI INSUMO LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0.10000 5.13 0.51
31.08.14U 37948 SINAPI INSUMO TE SANITARIO, PVC, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0.10000 3.86 0.38
31.08.14U 20262 SINAPI INSUMO SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO UN 0.10000 16.30 1.63
31.08.14U 11745 SINAPI INSUMO RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA UN 0.10000 16.95 1.69
31.08.14U 20086 SINAPI INSUMO BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0.10000 3.21 0.32
31.08.14U 10908 SINAPI INSUMO JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 0.10000 19.88 1.98
31.08.14U 34357 SINAPI INSUMO REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0.63000 6.40 4.03
31.08.14U 37595 SINAPI INSUMO ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 38.79000 3.35 129.94

31.08.14U 45190 SINAPI INSUMO PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400
CM2

M2 5.04000 69.90 352.29

31.08.14U 02.01.06U COMPESA COMPOSIÇÃO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE M3 2.25000 73.20 164.70
31.08.14U 02.05.01U COMPESA COMPOSIÇÃO REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO M3 2.25000 56.72 127.62

31.08.14U 10.02.09U COMPESA COMPOSIÇÃO DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DA CAMADA DE REGULARIZAÇÃO SOBRE LASTRO DE CONCRETO M2 4.50000 37.19 167.35

31.08.14U 97622 SINAPI SERVIÇO DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 0.40000 62.25 24.90

31.08.14U 103329 SINAPI SERVIÇO ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 0.40000 93.75 37.50

31.08.14U 87878 SINAPI SERVIÇO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 0.80000 5.56 4.44

31.08.14U 87530 SINAPI SERVIÇO MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 0.80000 47.89 38.31

31.08.14U 95241 SINAPI SERVIÇO LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 M2 4.50000 41.63 187.33

31.08.14U 26.04.03U COMPESA COMPOSIÇÃO
CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PARA ESGOTO EM ANÉIS DE CONCRETO ARMADO (FCK>=40MPA), BANQUETA EM
CONCRETO SIMPLES 1:3:5, COROAMENTO EM TIJOLOS E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DN 0,40 M E PROFUNDIDADE DE
0,65 M, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO  - CONFORME PADRÃO COMPESA

UN 2.00000 929.19 1,858.38

82 INSTALAÇÃO DE CERCAS

32.01.05U 32.01.05U FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONCERTINA DUPLA EM AÇO GALVANIZADO, ESPIRAL DE DN 300 MM, 3 CLIPES PARA
ESPIRAL, LÂMINA DE 30 MM E FIO INTERNO DE 2,76 MM

M 25.82 7001310224 0.00%

32.01.05U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.15000 29.19 4.37
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PROJETO:
LOCALIDADE: RECIFE / PE
REFERÊNCIA:
DATA BASE:

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE TIPO DESCRIÇÃO UND COEF C$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA % AS

98.83%

58.10%

TABELA COMPESA

LS:
HORA:

SINAPI 07/2026 - DNIT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026
MÊS:

SINAPI 07.2026 e SICRO 04.2026

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DEG/GPE COM DESONERAÇÃO

32.01.05U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.15000 23.65 3.54

32.01.05U 34348 SINAPI INSUMO CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM M 1.00000 17.91 17.91

32.01.06U 32.01.06U
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONCERTINA SIMPLES EM AÇO GALVANIZADO, ESPIRAL DE DN 300 MM, 3 CLIPES PARA
ESPIRAL, LÂMINA DE 30 MM E FIO INTERNO DE 2,76 MM, COM HASTE DE ASSENTAMENTO A CADA 3 M M 28.42 7001310224 0.00%

32.01.06U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.15000 29.19 4.37
32.01.06U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.15000 23.65 3.54
32.01.06U 34347 SINAPI INSUMO CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM M 1.00000 12.80 12.80

32.01.06U 34349 SINAPI INSUMO HASTE RETA DE ACO GALVANIZADO, H = *30* CM, BASE RETANGULAR, PARA FIXACAO DE CONCERTINA SIMPLES DE 30 CM
(NAO INCLUI OS FIXADORES)

UN 0.33333 21.92 7.30

32.01.06U 7583 SINAPI INSUMO BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA
E FENDA PHILLIPS

UN 0.66666 0.62 0.41

83 PLANTIO DE CAPIM/GRAMA
32.02.01U 32.02.01U PLANTIO DE CAPIM SÂNDALO INCLUINDO PREPARO DE SOLO COM TERRA VEGETAL M2 14.09 7001310003 0.39%

32.02.01U 6259 SINAPI SERVIÇO CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE
TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0.00500 298.48 1.49

32.02.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.08000 23.65 1.89
32.02.01U 88441 SINAPI SERVIÇO JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.08000 24.59 1.96

32.02.01U 360 SINAPI INSUMO MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA
REGIAO

UN 1.00000 5.00 5.00

32.02.01U 38128 SINAPI INSUMO TERRA VEGETAL (ENSACADA) KG 5.00000 0.75 3.75
32.02.02U 32.02.02U PLANTIO DE GRAMA INGLESA INCLUINDO PREPARO DE SOLO COM TERRA VEGETAL M2 33.09 7001310004 0.17%

32.02.02U 6259 SINAPI SERVIÇO CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE
TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0.00500 298.48 1.49

32.02.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.08000 23.65 1.89
32.02.02U 88441 SINAPI SERVIÇO JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.08000 24.59 1.96
32.02.02U 3322 SINAPI INSUMO GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO M2 1.00000 24.00 24.00
32.02.02U 38128 SINAPI INSUMO TERRA VEGETAL (ENSACADA) KG 5.00000 0.75 3.75

32.02.04U 32.02.04U PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA (EM TAPETE) INCLUINDO PREPARO DE SOLO COM ADUBOS MINERAIS E ORGÂNICOS M2 33.01 7001310005 1.03%

32.02.04U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.10000 23.65 2.36
32.02.04U 88441 SINAPI SERVIÇO JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.10000 24.59 2.45
32.02.04U 3322 SINAPI INSUMO GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO M2 1.00000 24.00 24.00
32.02.04U 44539 SINAPI INSUMO FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 KG 0.10000 3.43 0.34
32.02.04U 44479 SINAPI INSUMO CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) KG 0.15000 0.16 0.02
32.02.04U 38125 SINAPI INSUMO FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A KG 3.00000 1.28 3.84
32.02.06U 32.02.06U PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA (EM TAPETE) INCLUINDO PREPARO DE SOLO COM TERRA VEGETAL M2 33.09 7001310006 0.17%

32.02.06U 6259 SINAPI SERVIÇO CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE
TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0.00500 298.48 1.49

32.02.06U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.08000 23.65 1.89
32.02.06U 88441 SINAPI SERVIÇO JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.08000 24.59 1.96
32.02.06U 3322 SINAPI INSUMO GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO M2 1.00000 24.00 24.00
32.02.06U 38128 SINAPI INSUMO TERRA VEGETAL (ENSACADA) KG 5.00000 0.75 3.75

84 MURO / PORTÕES

32.03.01U 32.03.01U MURO COM MOURÕES A CADA 2,0M E PLACA PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO ARMADO, ALTURA LIVRE 2,0M; CONSTRUÇÃO M 353.77 7001310064 0.00%

32.03.01U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.80000 29.19 23.35
32.03.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.60000 23.65 37.84
32.03.01U 4722 SINAPI INSUMO PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0.04550 102.34 4.65
32.03.01U 370 SINAPI INSUMO AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0.03880 150.00 5.82
32.03.01U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 13.00000 0.90 11.70
32.03.01U 0400006U COMPESA INSUMO PLACA PARA MURO PRE-MOLDADA COM ENCAIXE MOURAO - DN=200X50X3,5CM UN 2.00000 117.61 235.22
32.03.01U 36797 SINAPI INSUMO MOURAO DE CONCRETO CURVO, *10 X 10* CM, H= *2,60* M + CURVA DE 0,40 M UN 0.50000 70.38 35.19

32.03.02U 32.03.02U
MURO COM EMBASAMENTO DE 50 CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVAÇÃO DE 1,60M COM COLUNAS ESPAÇADAS DE 3
EM 3 METROS, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, REMOÇÃO DE MATERIAL ESCAVADO, CONCRETO MAGRO, CHAPISCO,
MASSA ÚNICA E CAIAÇÃO; CONSTRUÇÃO

M 507.17 7001310065 0.43%

32.03.02U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6.22000 29.19 181.56
32.03.02U 88310 SINAPI SERVIÇO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.71000 30.71 21.80
32.03.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8.57000 23.65 202.68
32.03.02U 4718 SINAPI INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0.01400 108.92 1.52
32.03.02U 367 SINAPI INSUMO AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0.16100 151.96 24.46
32.03.02U 6076 SINAPI INSUMO SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO) M3 0.03100 71.00 2.20
32.03.02U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 26.00000 0.90 23.40
32.03.02U 1106 SINAPI INSUMO CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 2.11000 1.80 3.79

32.03.02U 7271 SINAPI INSUMO BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) UN 71.50000 0.64 45.76

32.03.03U 32.03.03U
MURO COM EMBASAMENTO DE 50 CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVAÇÃO DE 1,80M COM COLUNAS ESPAÇADAS DE 3
EM 3 METROS, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, REMOÇÃO DE MATERIAL ESCAVADO, CONCRETO MAGRO, CHAPISCO,
MASSA ÚNICA E CAIAÇÃO; CONSTRUÇÃO

M 538.34 7001310045 0.45%

32.03.03U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6.22000 29.19 181.56
32.03.03U 88310 SINAPI SERVIÇO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.71000 30.71 21.80
32.03.03U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8.57000 23.65 202.68
32.03.03U 4718 SINAPI INSUMO PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0.01400 108.92 1.52
32.03.03U 367 SINAPI INSUMO AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0.17100 151.96 25.98
32.03.03U 6076 SINAPI INSUMO SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO) M3 0.03400 71.00 2.41
32.03.03U 1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 28.00000 0.90 25.20
32.03.03U 1106 SINAPI INSUMO CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 2.39000 1.80 4.30

32.03.03U 7271 SINAPI INSUMO BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) UN 77.00000 0.64 49.28

32.03.03U 10567 SINAPI INSUMO TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1.80000 13.12 23.61

32.03.06U 32.03.06U FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISES EM CONCRETO PRE-MOLDADO COM LARGURA DE 17CM E ESP.= 4,00CM (EM
REVISÃO)

M 32.73 7001310274 3.03%

32.03.06U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.35000 29.19 10.21

32.03.06U 39508 SINAPI INSUMO TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, L-159, (1,69 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M,
ESPACAMENTO DA MALHA = 30 X 10 CM

M2 0.11740 8.38 0.98

32.03.06U 92423 SINAPI SERVIÇO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 0.10870 77.74 8.45

32.03.06U 94970 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0.00680 552.00 3.75

32.03.06U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 0.00680 248.66 1.69

32.03.06U 17.02.05U COMPESA COMPOSIÇÃO PINTURA SUPER CONCRETINA M2 0.40170 14.73 5.91
32.03.06U 88629 SINAPI SERVIÇO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026 M3 0.00200 872.60 1.74

85 GUARDA CORPO / ESCADA DE MARINEIRO / GRADE DE FERRO/MONOVIA

32.04.01U 32.04.01U
PORTÃO TUBULAR, CONFORME PADRÃO COMPESA, EM FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2", COM CONTRAVENTAMENTO EM
TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1" E COM TELA ARAMADA # 1" COM FIO Nº 10, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATEDOR,
FECHO, PINTURA E ASSENTAMENTO EM ESTRUTURA DE CONCRETO

M2 1,190.40 7001310010 1.25%

32.04.01U 83765 SINAPI SERVIÇO GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS
600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016

CHP 3.82000 113.24 432.57

32.04.01U 88315 SINAPI SERVIÇO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.75000 28.98 21.73
32.04.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5.75000 23.65 135.98
32.04.01U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.50000 30.28 136.26
32.04.01U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.50000 29.19 14.59
32.04.01U 37411 SINAPI INSUMO TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM M2 1.00000 14.92 14.92

32.04.01U 21012 SINAPI INSUMO TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) M 1.43180 45.88 65.69

32.04.01U 11002 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 3.37000 29.39 99.04

32.04.01U 21010 SINAPI INSUMO TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) M 6.74070 28.49 192.04

32.04.01U 565 SINAPI INSUMO BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M M 0.77797 8.21 6.38
32.04.01U 88629 SINAPI SERVIÇO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026 M3 0.00400 872.60 3.49

32.04.01U 100726 SINAPI SERVIÇO
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 M2 1.00000 30.91 30.91

32.04.01U 100722 SINAPI SERVIÇO PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 1.00000 26.91 26.91

32.04.01U 100717 SINAPI SERVIÇO LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 1.00000 9.89 9.89

33.02.01U 33.02.01U
CONFECÇÃO E MONTAGEM DE GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO COM PONTA LISA DE 1 1/2", INCLUSIVE PINTURA
COM ESMALTE SINTÉTICO EM DUAS DEMÃOS COM FUNDIDO ANTI-CORROSIVO, CONFORME PADRÃO COMPESA M 408.36 7001320066 0.00%

33.02.01U 83765 SINAPI SERVIÇO GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS
600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016

CHP 0.50000 113.24 56.62

33.02.01U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.50000 29.19 14.59
33.02.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.00000 23.65 47.30
33.02.01U 88315 SINAPI SERVIÇO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.00000 28.98 28.98
33.02.01U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.50000 30.28 15.14

33.02.01U 7697 SINAPI INSUMO TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) M 3.20000 45.93 146.97

33.02.01U 11002 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0.20000 29.39 5.87
33.02.01U 44531 SINAPI INSUMO DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7" UN 0.07000 62.03 4.34
33.02.01U 546 SINAPI INSUMO BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG 5.06000 8.73 44.17
33.02.01U 10.02.01U COMPESA COMPOSIÇÃO DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 0.00300 345.39 1.03
33.02.01U 88629 SINAPI SERVIÇO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026 M3 0.00300 872.60 2.61

33.02.01U 100726 SINAPI SERVIÇO
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 M2 0.60192 30.91 18.60

33.02.01U 100722 SINAPI SERVIÇO PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 0.60192 26.91 16.19

33.02.01U 100717 SINAPI SERVIÇO LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 0.60192 9.89 5.95
33.02.02U 33.02.02U RETIRADA DE GUARDA-CORPO M 39.88 7001320260 4.00%

33.02.02U 89272 SINAPI SERVIÇO GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97
KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 0.01000 228.66 2.28

33.02.02U 73467 SINAPI SERVIÇO
CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0.00190 289.68 0.55

33.02.02U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.08800 28.67 2.52
33.02.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.30000 23.65 30.74
33.02.02U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.13000 29.19 3.79
33.02.03U 33.02.03U FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GRADE DE FERRO PARA PROTEÇÃO EM PISO M2 304.32 7001320261 0.00%
33.02.03U 88315 SINAPI SERVIÇO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.50000 28.98 43.47
33.02.03U 88242 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.60000 24.58 39.32
33.02.03U 1381 SINAPI INSUMO ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 0.08000 1.09 0.08
33.02.03U 565 SINAPI INSUMO BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M M 24.27746 8.21 199.31
33.02.03U 567 SINAPI INSUMO CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M M 2.00000 11.07 22.14
33.02.05U 33.02.05U FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO M 110.42 7001320413 0.00%
33.02.05U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.40000 29.19 11.67
33.02.05U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.80000 23.65 18.92
33.02.05U 88629 SINAPI SERVIÇO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026 M3 0.00250 872.60 2.18
33.02.05U 43056 SINAPI INSUMO ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO KG 6.90480 7.80 53.85
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PROJETO:
LOCALIDADE: RECIFE / PE
REFERÊNCIA:
DATA BASE:

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE TIPO DESCRIÇÃO UND COEF C$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA % AS

98.83%

58.10%

TABELA COMPESA

LS:
HORA:

SINAPI 07/2026 - DNIT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026
MÊS:

SINAPI 07.2026 e SICRO 04.2026

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DEG/GPE COM DESONERAÇÃO

33.02.05U 100726 SINAPI SERVIÇO
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 M2 0.35186 30.91 10.87

33.02.05U 100722 SINAPI SERVIÇO PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 0.35186 26.91 9.46

33.02.05U 100717 SINAPI SERVIÇO LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 0.35186 9.89 3.47
33.08.01U 33.08.01U FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GRADE DE PROTEÇÃO EM BARRAS DE FERRO DE 1 POL X 3/8 POL M2 1,471.95 7001320298 0.00%

33.08.01U 83765 SINAPI SERVIÇO GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS
600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016

CHP 4.00000 113.24 452.96

33.08.01U 88315 SINAPI SERVIÇO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7.00000 28.98 202.86
33.08.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.00000 23.65 70.95
33.08.01U 546 SINAPI INSUMO BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG 79.59000 8.73 694.82
33.08.01U 11002 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 1.00000 29.39 29.39
33.08.01U 44531 SINAPI INSUMO DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7" UN 0.30000 62.03 18.60

33.08.01U 44533 SINAPI INSUMO DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8" (228,6 X 6,4 X 22,2 MM) UN 0.10000 23.74 2.37

33.07.02U 33.07.02U
MONOVIA COMPOSTA DE VIGA METÁLICA COM PILARES METÁLICOS, CAPACIDADE ATÉ 5T E ELEVAÇÃO TOTAL ATÉ 6M
INCLUSA PINTURA ANTICORROSIVA, INSTALAÇÃO DE TALHA E DE TROLLEY, EXCLUSO FORNECIMENTO DE TALHA E TROLLEY KG 14.69 7001360662 69.24%

33.07.02U 5928 SINAPI SERVIÇO
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 0.00833 319.83 2.66

33.07.02U 83765 SINAPI SERVIÇO GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS
600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016

CHP 0.00292 113.24 0.33

33.07.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.02000 23.65 0.47
33.07.02U 88278 SINAPI SERVIÇO MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.00925 22.01 0.20
33.07.02U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.01000 30.28 0.30
33.07.02U 88310 SINAPI SERVIÇO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.01917 30.71 0.58
33.07.02U 43082 SINAPI INSUMO PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES KG 1.00000 10.00 10.00
33.07.02U 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0.00292 28.24 0.08
33.07.02U 3768 SINAPI INSUMO LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0.00833 2.42 0.02
33.07.02U 5318 SINAPI INSUMO DILUENTE AGUARRAS L 0.00113 37.64 0.04
33.07.02U 38383 SINAPI INSUMO LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0.00500 2.08 0.01
33.07.03U 33.07.03U PATAMAR INTERMEDIÁRIO EM CHAPA DE AÇO INCLUSIVE GUARDA CORPO COM 1,2 M ALTURA M2 3,188.85 7001320362 12.73%
33.07.03U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.37500 29.19 10.94
33.07.03U 88315 SINAPI SERVIÇO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.75000 28.98 108.67
33.07.03U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9.75000 23.65 230.58
33.07.03U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.87500 30.28 56.77
33.07.03U 21148 SINAPI INSUMO TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M M 10.31250 141.18 1,455.91
33.07.03U 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 1.25000 28.24 35.30
33.07.03U 44531 SINAPI INSUMO DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7" UN 0.62500 62.03 38.76
33.07.03U 1337 SINAPI INSUMO CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4" (6,30 MM) 54,53 KG/M2 KG 54.53000 9.53 519.67
33.07.03U 43082 SINAPI INSUMO PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES KG 40.58060 10.00 405.80
33.07.03U 11964 SINAPI INSUMO PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM UN 8.00000 3.25 26.00

33.07.03U 100726 SINAPI SERVIÇO
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 M2 4.43750 30.91 137.16

33.07.03U 100722 SINAPI SERVIÇO PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 4.43750 26.91 119.41

33.07.03U 100717 SINAPI SERVIÇO LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 4.43750 9.89 43.88
33.07.04U 33.07.04U PATAMAR INTERMEDIÁRIO EM BARRAS DE AÇO INCLUSIVE GUARDA CORPO COM 1,2 M ALTURA M2 2,983.40 7001320363 0.00%
33.07.04U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.37500 29.19 10.94
33.07.04U 88315 SINAPI SERVIÇO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.75000 28.98 108.67
33.07.04U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9.75000 23.65 230.58
33.07.04U 88317 SINAPI SERVIÇO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.87500 30.28 56.77
33.07.04U 40624 SINAPI INSUMO TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/2", E= *3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M M 10.31250 115.05 1,186.45
33.07.04U 10999 SINAPI INSUMO ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 1.25000 28.24 35.30
33.07.04U 44531 SINAPI INSUMO DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7" UN 0.62500 62.03 38.76
33.07.04U 555 SINAPI INSUMO BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M M 45.48750 10.70 486.71
33.07.04U 559 SINAPI INSUMO BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM (L X E), 2,53 KG/M M 3.51250 22.31 78.36

33.07.04U 589 SINAPI INSUMO CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 50,80 MM (2"), ESPESSURA DE 6,35 MM (1/4") E PESO LINEAR DE
APROXIMADAMENTE 1,630 KG/M

M 6.45000 65.80 424.41

33.07.04U 11964 SINAPI INSUMO PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM UN 8.00000 3.25 26.00

33.07.04U 100726 SINAPI SERVIÇO
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 M2 4.43750 30.91 137.16

33.07.04U 100722 SINAPI SERVIÇO PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 4.43750 26.91 119.41

33.07.04U 100717 SINAPI SERVIÇO LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 4.43750 9.89 43.88

33.07.05U 33.07.05U FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO , RESINA OFFSHORE, COM GAIOLA DE
PROTEÇÃO 800MM (EM REVISÃO)

M 1,451.53 7001320435 0.00%

33.07.05U 88315 SINAPI SERVIÇO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.60000 28.98 17.38
33.07.05U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.20000 23.65 28.38
33.07.05U 1800001U COMPESA INSUMO ESCADA DE FIBRA DE VIDRO EM RESINA OFFSHORE INCLUSIVE GAIOLA DE PROTEÇÃO M 1.00000 1,405.77 1,405.77

33.07.06U 33.07.06U FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO EM FIBRA DE VIDRO RESINA OFFSHORE, ALTURA 1,10 M M 600.38 7001320364 0.00%

33.07.06U 88315 SINAPI SERVIÇO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.30000 28.98 8.69
33.07.06U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.60000 23.65 14.19
33.07.06U 1800002U COMPESA INSUMO GUARDA CORPO EM FIBRA DE VIDRO RESINA OFF-SHORE ALTURA 1,10M M 1.10000 525.00 577.50

33.07.10U 33.07.10U FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO GRADE DE BARRAS DE FERRO CHATO, E=9,53 MM, L= 38,1 MM E BARRAS PORTANTES DE 8
MM DE DIÂMETRO

M2 748.09 7001320433 0.00%

33.07.10U 83765 SINAPI SERVIÇO GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS
600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016

CHP 1.50000 113.24 169.86

33.07.10U 88315 SINAPI SERVIÇO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.50000 28.98 43.47
33.07.10U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.60000 23.65 37.84
33.07.10U 563 SINAPI INSUMO BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E), 2,84 KG/M M 16.79830 25.04 420.62
33.07.10U 567 SINAPI INSUMO CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M M 2.00000 11.07 22.14
33.07.10U 43053 SINAPI INSUMO ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO KG 6.80318 7.50 51.02
33.07.10U 88631 SINAPI SERVIÇO ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026 M3 0.00400 786.39 3.14

33.07.08U 33.07.08U FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE INSPEÇÃO DE FERRO EM CHAPA DE 1/4", INCLUSIVE CANTONEIRAS, ALÇA E
DOBRADIÇAS

M2 1,214.82 7001320378 0.00%

33.07.08U 83765 SINAPI SERVIÇO GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS
600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016

CHP 2.00000 113.24 226.48

33.07.08U 88315 SINAPI SERVIÇO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.49000 28.98 14.20
33.07.08U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.91000 23.65 21.52
33.07.08U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.42000 29.19 12.25
33.07.08U 567 SINAPI INSUMO CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M M 4.00000 11.07 44.28
33.07.08U 1330 SINAPI INSUMO CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2 KG 99.59000 8.26 822.61

33.07.08U 2433 SINAPI INSUMO DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM
PARAFUSOS

UN 2.00000 12.14 24.28

33.07.08U 43054 SINAPI INSUMO ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO KG 0.50000 8.40 4.20

33.07.08U 5085 SINAPI INSUMO
CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE
CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES UN 1.00000 37.14 37.14

33.07.08U 88631 SINAPI SERVIÇO ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026 M3 0.01000 786.39 7.86

33.07.09U 33.07.09U FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE INSPEÇÃO EM FIBRA DE VIDRO, INCLUSIVE CANTONEIRAS, ALÇA E
DOBRADIÇAS

M2 1,737.79 7001320379 0.00%

33.07.09U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.00000 23.65 23.65
33.07.09U 88309 SINAPI SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.00000 29.19 29.19
33.07.09U 1800003U COMPESA INSUMO TAMPA DE INSPEÇÃO EM FIBRA DE VIDRO, INCLUSIVE CANTONEIRAS E CHUMBADORES M2 1.00000 1,677.09 1,677.09
33.07.09U 88631 SINAPI SERVIÇO ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026 M3 0.01000 786.39 7.86

86 LIMPEZA DE CAIXAS
86.1 LIMPEZA DE CAIXA DE REUNIÃO DO LODO E DO LEITO DE SECAGEM

36.01.01U 36.01.01U LIMPEZA DE CAIXA DE REUNIÃO DO LODO E/OU CAIXA DE AREIA UN 378.40 7001330001 0.00%
36.01.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16.00000 23.65 378.40
36.01.02U 36.01.02U LIMPEZA DE LEITO DE SECAGEM M3 80.41 7001330002 0.00%
36.01.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.40000 23.65 80.41

86.2 LIMPEZAS E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXAS, POÇOS E REDES DE ESGOTO
38.01.01U 38.01.01U LIMPEZA DE POÇO ÚMIDO ATÉ 2,0 M DE PROFUNDIDADE UN 438.70 7001340001 0.00%
38.01.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18.55000 23.65 438.70
38.01.02U 38.01.02U LIMPEZA DE POÇO ÚMIDO DE MÉDIO PORTE DE 2,0 A 4,0 M DE PROFUNDIDADE UN 658.65 7001340002 0.00%
38.01.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27.85000 23.65 658.65
38.01.03U 38.01.03U LIMPEZA DE POÇO ÚMIDO ACIMA DE 4,0 M DE PROFUNDIDADE UN 1,316.12 7001340003 0.00%
38.01.03U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 55.65000 23.65 1,316.12
38.01.04U 38.01.04U DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MANUAL DE POÇO DE VISITA DN 1,2M E PROFUNDIDADE ATÉ 4,0 M UN 143.08 7001340004 0.00%
38.01.04U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6.05000 23.65 143.08
38.01.05U 38.01.05U DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MANUAL DO COLETOR DE ESGOTOS ATÉ 200MM M 21.75 7001340005 0.00%
38.01.05U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.92000 23.65 21.75
38.01.08U 38.01.08U DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECANIZADA DE COLETOR DE ESGOTO ENTRE PV'S M 7.25 7001340047 12.84%

38.01.08U 92106 SINAPI SERVIÇO
CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO,
TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0.01250 410.60 5.13

38.01.08U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.02500 23.65 0.59
38.01.08U 60.01.08U COMPESA COMPOSIÇÃO MOMENTO DE TRANSPORTE COM EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCCAO, EM ESTRADA PAVIMENTADA M3XKM 0.93750 1.64 1.53

87 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC
88 SERVIÇOS COM HIDRÔMETROS E COMERCIAIS

88.1 INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETROS

50.01.14U 50.01.14U INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO ATÉ 5 M3/H, NO MURO, COM CAIXA DE PROTEÇÃO COM CAIXA DE PROTEÇÃO EM
POLIPROPILENO E KIT CONFORME E NTC-086 E NTC-201

UN 239.76 7001300194 0.00%

50.01.14U E9093-CHP SICRO SERVIÇO VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) (CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO) CHP 1.60000 38.76 62.01
50.01.14U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.60000 28.67 45.87
50.01.14U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.60000 23.65 37.84
50.01.14U 3767 SINAPI INSUMO LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0.50000 0.81 0.40
50.01.14U 3143 SINAPI INSUMO FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C) UN 0.06000 9.60 0.57
50.01.14U 20083 SINAPI INSUMO SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0.02000 81.50 1.63
50.01.14U 65 SINAPI INSUMO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN 1.00000 1.03 1.03
50.01.14U 13 SINAPI INSUMO ESTOPA KG 0.05000 17.84 0.89
50.01.14U 1000043U COMPESA INSUMO LACRE ANTI-FRAUDE PARA TUBETES DN=3/4 POL UN 1.00000 3.90 3.90
50.01.14U 1000054U COMPESA INSUMO CAIXA POLIP/POLICARB PARA INST. DE HIDROM. NO MURO CONFORME PADRÃO UN 1.00000 40.91 40.91

50.01.14U 1000106U COMPESA INSUMO
KIT CONEXAO PVC PARA INSTALACAO DE HIDROMETRO EM CX DE PAREDE; CONTENDO 1 NIPLE ROSCAVEL 3/4POL;1
REGISTRO ESFERA 3/4POL;1 TUBETE CURTO 3/4POL;1TUBETE LONGO 3/4POL; 2 ANILHAS E 2 JOELHOS 25 X 3/4POL UN 1.00000 44.71 44.71

50.01.15U 50.01.15U INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO ATÉ 5 M3/H, NA CALÇADA, COM CAIXA DE PROTEÇÃO COM CAIXA DE PROTEÇÃO EM
POLIPROPILENO E KIT CONFORME E NTC-086 E NTC-201

UN 298.22 7001300195 0.28%

50.01.15U E9093-CHP SICRO SERVIÇO VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) (CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO) CHP 1.33000 38.76 51.55
50.01.15U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.33000 28.67 38.13
50.01.15U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.33000 23.65 31.45
50.01.15U 3767 SINAPI INSUMO LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0.50000 0.81 0.40
50.01.15U 3143 SINAPI INSUMO FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C) UN 0.06000 9.60 0.57
50.01.15U 20083 SINAPI INSUMO SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0.02000 81.50 1.63
50.01.15U 13 SINAPI INSUMO ESTOPA KG 0.05000 17.84 0.89
50.01.15U 1000043U COMPESA INSUMO LACRE ANTI-FRAUDE PARA TUBETES DN=3/4 POL UN 1.00000 3.90 3.90
50.01.15U 1000055U COMPESA INSUMO CAIXA POLIP/POLICARB P/ INST. DE HIDROM. NO CALCADA CONFORME PADRÃO UN 1.00000 95.90 95.90
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PROJETO:
LOCALIDADE: RECIFE / PE
REFERÊNCIA:
DATA BASE:

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE TIPO DESCRIÇÃO UND COEF C$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA % AS

98.83%

58.10%

TABELA COMPESA

LS:
HORA:

SINAPI 07/2026 - DNIT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026
MÊS:

SINAPI 07.2026 e SICRO 04.2026

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DEG/GPE COM DESONERAÇÃO

50.01.15U 1000104U COMPESA INSUMO
KIT CONEXAO PVC BRANCO PARA INSTALACAO DE HIDROMETRO EM CX DE CALCADA;CONTENDO 1 REGISTRO ESFERA
3/4POL;1 TUBETE LONGO 3/4POL;1 NIPLE ESPECIAL SEXTAVADO 3/4POL;3 CONTRAPORCA SEXTAVADA 3/4POL;2 ANILHAS UN 1.00000 38.58 38.58

50.01.15U 65 SINAPI INSUMO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN 1.00000 1.03 1.03
50.01.15U 10.03.03U COMPESA COMPOSIÇÃO DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO M2 0.62000 17.26 10.70

50.01.15U 98679 SINAPI SERVIÇO PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA
ARGAMASSA. AF_02/2026

M2 0.61500 38.20 23.49

50.01.16U 50.01.16U INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO ATÉ 5 M3/H, NO JARDIM, COM CAIXA DE PROTEÇÃO COM CAIXA DE PROTEÇÃO EM
CONCRETO E KIT CONFORME NTC-201

UN 244.05 7001300196 0.00%

50.01.16U E9093-CHP SICRO SERVIÇO VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) (CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO) CHP 0.80000 38.76 31.00
50.01.16U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.80000 28.67 22.93
50.01.16U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.80000 23.65 18.92
50.01.16U 3767 SINAPI INSUMO LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0.50000 0.81 0.40
50.01.16U 3143 SINAPI INSUMO FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C) UN 0.06000 9.60 0.57
50.01.16U 20083 SINAPI INSUMO SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0.02000 81.50 1.63
50.01.16U 65 SINAPI INSUMO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN 1.00000 1.03 1.03
50.01.16U 13 SINAPI INSUMO ESTOPA KG 0.10000 17.84 1.78
50.01.16U 1000043U COMPESA INSUMO LACRE ANTI-FRAUDE PARA TUBETES DN=3/4 POL UN 0.05000 3.90 0.19
50.01.16U 11882 SINAPI INSUMO CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30* M (L X C X A) UN 1.00000 96.36 96.36

50.01.16U 1000105U COMPESA INSUMO
KIT CONEXAO PVC AZUL PARA INSTALACAO DE HIDROMETRO EM CX CONCRETO;CONTENDO 1 NIPLE E 1REGISTRO ESFERA DE
3/4POL;2 TUBETE LONGO 3/4POL;2 ANILHAS;2 JOELHO AZUL 25X3/4POL;1 JOELHO 25X3/4POL,1 JOELHO 25mm UN 1.00000 69.24 69.24

50.01.09U 50.01.09U INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO A PARTIR DE 7 M3/H, NA CALÇADA, COM CAIXA DE PROTEÇÃO E TAMPA DE FERRO UN 292.02 7002030120 10.51%

50.01.09U E9093-CHP SICRO SERVIÇO VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) (CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO) CHP 1.33000 38.76 51.55
50.01.09U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.33000 28.67 38.13
50.01.09U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.33000 23.65 31.45
50.01.09U 3767 SINAPI INSUMO LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0.50000 0.81 0.40
50.01.09U 3143 SINAPI INSUMO FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C) UN 0.06000 9.60 0.57
50.01.09U 9868 SINAPI INSUMO TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 0.50000 4.81 2.40
50.01.09U 65 SINAPI INSUMO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN 1.00000 1.03 1.03
50.01.09U 3529 SINAPI INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 4.00000 0.84 3.36
50.01.09U 3906 SINAPI INSUMO LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1.00000 1.75 1.75
50.01.09U 20083 SINAPI INSUMO SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0.02000 81.50 1.63
50.01.09U 11718 SINAPI INSUMO REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4" UN 1.00000 27.90 27.90
50.01.09U 13 SINAPI INSUMO ESTOPA KG 0.05000 17.84 0.89
50.01.09U 11882 SINAPI INSUMO CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30* M (L X C X A) UN 1.00000 96.36 96.36
50.01.09U 1000043U COMPESA INSUMO LACRE ANTI-FRAUDE PARA TUBETES DN=3/4 POL UN 1.00000 3.90 3.90
50.01.09U 10781 SINAPI INSUMO EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, COM BUCHA LATAO, 3/4" OU 1/2" UN 2.00000 15.35 30.70
50.01.04U 50.01.04U INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO DE ATÉ 20 M3/H, EM APARTAMENTO UN 119.50 7002030004 25.69%
50.01.04U E9093-CHP SICRO SERVIÇO VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) (CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO) CHP 0.57000 38.76 22.09
50.01.04U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.57000 28.67 16.34
50.01.04U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.57000 23.65 13.48
50.01.04U 3767 SINAPI INSUMO LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0.50000 0.81 0.40
50.01.04U 3143 SINAPI INSUMO FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C) UN 0.06000 9.60 0.57
50.01.04U 65 SINAPI INSUMO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN 1.00000 1.03 1.03
50.01.04U 3906 SINAPI INSUMO LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1.00000 1.75 1.75
50.01.04U 20083 SINAPI INSUMO SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0.01000 81.50 0.81
50.01.04U 13 SINAPI INSUMO ESTOPA KG 0.03000 17.84 0.53
50.01.04U 1000043U COMPESA INSUMO LACRE ANTI-FRAUDE PARA TUBETES DN=3/4 POL UN 1.00000 3.90 3.90
50.01.04U 10781 SINAPI INSUMO EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, COM BUCHA LATAO, 3/4" OU 1/2" UN 2.00000 15.35 30.70
50.01.04U 11718 SINAPI INSUMO REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4" UN 1.00000 27.90 27.90
50.01.05U 50.01.05U SUBSTITUIÇÃO SIMPLES DE HIDRÔMETRO DE ATÉ 20 M3/H (JARDIM, MURO, CALÇADA OU APARTAMENTO) UN 65.74 7002030005 0.00%
50.01.05U E9093-CHP SICRO SERVIÇO VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) (CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO) CHP 0.66700 38.76 25.85
50.01.05U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.66700 28.67 19.12
50.01.05U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.66700 23.65 15.77
50.01.05U 3143 SINAPI INSUMO FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C) UN 0.06000 9.60 0.57
50.01.05U 13 SINAPI INSUMO ESTOPA KG 0.03000 17.84 0.53
50.01.05U 1000043U COMPESA INSUMO LACRE ANTI-FRAUDE PARA TUBETES DN=3/4 POL UN 1.00000 3.90 3.90
50.01.06U 50.01.06U SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETRO DE ATÉ 20 M3/H, COM REMOÇÃO PARA O MURO UN 271.35 7002030006 0.00%
50.01.06U E9093-CHP SICRO SERVIÇO VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) (CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO) CHP 1.60000 38.76 62.01
50.01.06U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.60000 28.67 45.87
50.01.06U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.60000 23.65 37.84
50.01.06U 3767 SINAPI INSUMO LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0.50000 0.81 0.40
50.01.06U 3143 SINAPI INSUMO FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C) UN 0.06000 9.60 0.57
50.01.06U 9868 SINAPI INSUMO TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 9.00000 4.81 43.29
50.01.06U 65 SINAPI INSUMO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN 1.00000 1.03 1.03
50.01.06U 3529 SINAPI INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 4.00000 0.84 3.36
50.01.06U 3906 SINAPI INSUMO LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1.00000 1.75 1.75
50.01.06U 20083 SINAPI INSUMO SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0.02000 81.50 1.63
50.01.06U 11718 SINAPI INSUMO REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4" UN 1.00000 27.90 27.90
50.01.06U 13 SINAPI INSUMO ESTOPA KG 0.05000 17.84 0.89
50.01.06U 1000043U COMPESA INSUMO LACRE ANTI-FRAUDE PARA TUBETES DN=3/4 POL UN 1.00000 3.90 3.90
50.01.06U 1000054U COMPESA INSUMO CAIXA POLIP/POLICARB PARA INST. DE HIDROM. NO MURO CONFORME PADRÃO UN 1.00000 40.91 40.91
50.01.07U 50.01.07U SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETRO DE ATÉ 20 M3/H, COM REMOÇÃO PARA A CALÇADA UN 547.86 7002030007 0.00%
50.01.07U E9093-CHP SICRO SERVIÇO VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) (CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO) CHP 1.60000 38.76 62.01
50.01.07U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.60000 28.67 45.87
50.01.07U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.60000 23.65 37.84
50.01.07U 3767 SINAPI INSUMO LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0.50000 0.81 0.40
50.01.07U 3143 SINAPI INSUMO FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C) UN 0.06000 9.60 0.57
50.01.07U 9868 SINAPI INSUMO TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 6.00000 4.81 28.86
50.01.07U 65 SINAPI INSUMO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN 1.00000 1.03 1.03
50.01.07U 3529 SINAPI INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 4.00000 0.84 3.36
50.01.07U 3906 SINAPI INSUMO LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1.00000 1.75 1.75
50.01.07U 20083 SINAPI INSUMO SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0.02000 81.50 1.63
50.01.07U 11718 SINAPI INSUMO REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4" UN 1.00000 27.90 27.90
50.01.07U 13 SINAPI INSUMO ESTOPA KG 0.05000 17.84 0.89
50.01.07U 11882 SINAPI INSUMO CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30* M (L X C X A) UN 1.00000 96.36 96.36
50.01.07U 1000043U COMPESA INSUMO LACRE ANTI-FRAUDE PARA TUBETES DN=3/4 POL UN 1.00000 3.90 3.90
50.01.07U 1600092U COMPESA INSUMO TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA HIDROMETRO UN 1.00000 235.49 235.49
50.01.08U 50.01.08U SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETRO DE ATÉ 20 M3/H, COM LEVANTAMENTO DO CAVALETE UN 169.77 7002030008 0.00%
50.01.08U E9093-CHP SICRO SERVIÇO VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) (CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO) CHP 1.33000 38.76 51.55
50.01.08U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.33000 28.67 38.13
50.01.08U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.33000 23.65 31.45
50.01.08U 3767 SINAPI INSUMO LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0.50000 0.81 0.40
50.01.08U 3143 SINAPI INSUMO FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C) UN 0.06000 9.60 0.57
50.01.08U 9868 SINAPI INSUMO TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1.50000 4.81 7.21
50.01.08U 65 SINAPI INSUMO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN 1.00000 1.03 1.03
50.01.08U 3529 SINAPI INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 4.00000 0.84 3.36
50.01.08U 3906 SINAPI INSUMO LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1.00000 1.75 1.75
50.01.08U 20083 SINAPI INSUMO SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0.02000 81.50 1.63
50.01.08U 11718 SINAPI INSUMO REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4" UN 1.00000 27.90 27.90
50.01.08U 13 SINAPI INSUMO ESTOPA KG 0.05000 17.84 0.89
50.01.08U 1000043U COMPESA INSUMO LACRE ANTI-FRAUDE PARA TUBETES DN=3/4 POL UN 1.00000 3.90 3.90

50.01.12U 50.01.12U INSTALAÇÃO DE CAIXA EM POLIPROPILENO/POLICARBONATO P/ INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRODE NO MURO 442 X 306 X
122MM

UN 297.34 7002030126 0.10%

50.01.12U E9093-CHP SICRO SERVIÇO VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) (CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO) CHP 1.60000 38.76 62.01
50.01.12U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.60000 28.67 45.87
50.01.12U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.60000 23.65 37.84
50.01.12U 9868 SINAPI INSUMO TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 9.00000 4.81 43.29
50.01.12U 65 SINAPI INSUMO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN 1.00000 1.03 1.03
50.01.12U 3529 SINAPI INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 4.00000 0.84 3.36
50.01.12U 3906 SINAPI INSUMO LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1.00000 1.75 1.75
50.01.12U 20083 SINAPI INSUMO SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0.02000 81.50 1.63
50.01.12U 1000054U COMPESA INSUMO CAIXA POLIP/POLICARB PARA INST. DE HIDROM. NO MURO CONFORME PADRÃO UN 1.00000 40.91 40.91

50.01.12U 97622 SINAPI SERVIÇO DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 0.04500 62.25 2.80

50.01.12U 103329 SINAPI SERVIÇO ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 0.30000 93.75 28.12

50.01.12U 87530 SINAPI SERVIÇO MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 0.60000 47.89 28.73

50.01.13U 50.01.13U INSTALAÇÃO DE CAIXA EM POLIPROPILENO P/ INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRODE NA CALÇADA 315 X 165 X 170MM UN 266.20 7002030127 0.31%

50.01.13U E9093-CHP SICRO SERVIÇO VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) (CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO) CHP 1.33000 38.76 51.55
50.01.13U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.33000 28.67 38.13
50.01.13U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.33000 23.65 31.45
50.01.13U 9868 SINAPI INSUMO TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1.50000 4.81 7.21
50.01.13U 65 SINAPI INSUMO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN 1.00000 1.03 1.03
50.01.13U 3529 SINAPI INSUMO JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 4.00000 0.84 3.36
50.01.13U 3906 SINAPI INSUMO LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1.00000 1.75 1.75
50.01.13U 20083 SINAPI INSUMO SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0.02000 81.50 1.63
50.01.13U 1000055U COMPESA INSUMO CAIXA POLIP/POLICARB P/ INST. DE HIDROM. NO CALCADA CONFORME PADRÃO UN 1.00000 95.90 95.90
50.01.13U 10.03.03U COMPESA COMPOSIÇÃO DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO M2 0.62000 17.26 10.70

50.01.13U 98679 SINAPI SERVIÇO PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA
ARGAMASSA. AF_02/2026

M2 0.61500 38.20 23.49

88.2 SERVIÇOS COMERCIAIS (ENCARGOS MENSALISTAS)
50.02.01U 50.02.01U CORTE DO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA COM TUBETE CEGO VERMELHO COM MOTO UN 37.68 7002010331 0.00%
50.02.01U 2200010U COMPESA INSUMO MOTO COM COMBUSTIVEL, BAÚ, PROTETOR DE MOTOR E ANTENA CHP 0.53330 18.56 9.89
50.02.01U 0100001U COMPESA INSUMO SMARTPHONE DUAL CHIP, ANDROID 5.0, 4G, MEMORIA INTERNA 8G - CHP CHP 0.53330 0.39 0.20
50.02.01U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.53330 28.67 15.28
50.02.01U 1000080U COMPESA INSUMO TUBETE CEGO VERMELHO UN 1.00000 1.95 1.95
50.02.01U 1000043U COMPESA INSUMO LACRE ANTI-FRAUDE PARA TUBETES DN=3/4 POL UN 1.00000 3.90 3.90
50.02.01U 1000077U COMPESA INSUMO ANILHA DE TUBETE PARA HIDROMETRO DN 3/4 POL UN 1.00000 0.50 0.50

50.02.01U 01.03.10U COMPESA COMPOSIÇÃO ISOLAMENTO DE OBRA COM FITA DE SINALIZAÇÃO (ZEBRADA) E CONE DE SINALIZAÇÃO A CADA 2M, PADRÃO COMPESA /
NTC - 108

M 4.00000 1.49 5.96

50.02.02U 50.02.02U CORTE DO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA COM BLOQUEADOR E ESCAVAÇÃO MANUAL COM DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EM
CONCRETO

UN 101.23 7002010332 0.07%

50.02.02U 2200009U COMPESA INSUMO VEÍCULO UTILITÁRIO LEVE COM COMBUSTIVEL, MAUTENÇÃO E SEGURO H 0.67400 59.83 40.32
50.02.02U 0100001U COMPESA INSUMO SMARTPHONE DUAL CHIP, ANDROID 5.0, 4G, MEMORIA INTERNA 8G - CHP CHP 0.67400 0.39 0.26
50.02.02U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.67397 28.67 19.32
50.02.02U 88242 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.67400 24.58 16.56
50.02.02U 1000079U COMPESA INSUMO DISPOSITIVO DE SUPRESSAO OB BALA 18MM (PARA CAVALETE 3/4") UN 1.00000 5.80 5.80
50.02.02U 1185 SINAPI INSUMO CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 2.00000 1.45 2.90
50.02.02U 1000048U COMPESA INSUMO APLICADOR FLEXIVEL (1,70M) - CHIBAGUA UN 0.00038 209.50 0.07
50.02.02U 10.02.01U COMPESA COMPOSIÇÃO DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 0.01600 345.39 5.52
50.02.02U 02.01.06U COMPESA COMPOSIÇÃO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE M3 0.04900 73.20 3.58
50.02.02U 02.06.01U COMPESA COMPOSIÇÃO REATERRO MANUAL SEM COMPACTAÇÃO M3 0.04900 10.64 0.52

50.02.02U 100983 SINAPI SERVIÇO CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 0.01600 9.97 0.15

50.02.02U 97914 SINAPI SERVIÇO TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 0.08000 3.44 0.27

50.02.02U 01.03.10U COMPESA COMPOSIÇÃO ISOLAMENTO DE OBRA COM FITA DE SINALIZAÇÃO (ZEBRADA) E CONE DE SINALIZAÇÃO A CADA 2M, PADRÃO COMPESA /
NTC - 108

M 4.00000 1.49 5.96
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PROJETO:
LOCALIDADE: RECIFE / PE
REFERÊNCIA:
DATA BASE:

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE TIPO DESCRIÇÃO UND COEF C$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA % AS

98.83%

58.10%

TABELA COMPESA

LS:
HORA:

SINAPI 07/2026 - DNIT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026
MÊS:

SINAPI 07.2026 e SICRO 04.2026

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DEG/GPE COM DESONERAÇÃO

50.02.03U 50.02.03U SUPRESSÃO DE RAMAL PREDIAL DE ÁGUA COMPLETA ATÉ O COLAR DE TOMADA COM ESCAVAÇÃO MANUAL (REDE MESTRE
SEM RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO)

UN 104.60 7002010333 0.00%

50.02.03U 2200009U COMPESA INSUMO VEÍCULO UTILITÁRIO LEVE COM COMBUSTIVEL, MAUTENÇÃO E SEGURO H 0.66670 59.83 39.88
50.02.03U 0100001U COMPESA INSUMO SMARTPHONE DUAL CHIP, ANDROID 5.0, 4G, MEMORIA INTERNA 8G - CHP CHP 0.66670 0.39 0.26
50.02.03U 88267 SINAPI SERVIÇO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.66670 28.67 19.11
50.02.03U 88242 SINAPI SERVIÇO AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.66670 24.58 16.38
50.02.03U 1185 SINAPI INSUMO CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 2.00000 1.45 2.90
50.02.03U 02.01.06U COMPESA COMPOSIÇÃO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE M3 0.24000 73.20 17.56
50.02.03U 02.06.01U COMPESA COMPOSIÇÃO REATERRO MANUAL SEM COMPACTAÇÃO M3 0.24000 10.64 2.55

50.02.03U 01.03.10U COMPESA COMPOSIÇÃO ISOLAMENTO DE OBRA COM FITA DE SINALIZAÇÃO (ZEBRADA) E CONE DE SINALIZAÇÃO A CADA 2M, PADRÃO COMPESA /
NTC - 108

M 4.00000 1.49 5.96

50.02.04U 50.02.04U MANUTENÇÃO DE CADASTRO UN 0.76 7002010334 0.00%
50.02.04U 93565 SINAPI SERVIÇO ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0.0000011223 22,676.23 0.02
50.02.04U 980187U COMPESA SERVIÇO SUPERVISOR DE ÁREA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES   0.0000011223 6,015.43 0.00
50.02.04U 100321 SINAPI SERVIÇO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0.0000101010 6,326.15 0.06
50.02.04U 93566 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0.0000011223 4,351.66 0.00
50.02.04U 93566 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0.0000202020 4,351.66 0.08
50.02.04U 980188U COMPESA SERVIÇO AGENTE COMERCIAL, SALÁRIO DE ACORDO C/ STEALMOAIC, (1,0 PISOS DA CATEGORIA) MES   0.0001818182 2,883.03 0.52
50.02.04U 0100007U COMPESA INSUMO SMARTPHONE DUAL CHIP, ANDROID 5.0, 4G, MEMORIA INTERNA 8G - CM MÊS 0.0001818182 73.54 0.01
50.02.04U B8951 DNIT INSUMO IMÓVEIS COMERCIAL (2,55% DO CMCC - SINAPI) M² X MÊS 0.0000078563 52.26 0.00
50.02.04U B8953 DNIT INSUMO MOBILIÁRIO ESCRITÓRIO OCUPANTE X MÊS 0.0000078563 488.94 0.00
50.02.04U 0100003U COMPESA INSUMO PLANO DE DADOS SMARTPHONE PÓS PAGO MÊS 0.0001818182 51.29 0.00
50.02.04U 2200030U COMPESA INSUMO MOTO COM COMBUSTIVEL, BAÚ, PROTETOR DE MOTOR E ANTENA - CM MÊS 0.0000202020 3,499.86 0.07
50.02.04U 0600064U COMPESA INSUMO KIT DE SEGURANÇA PARA CONDUTOR DE MOTO MÊS 0.0000202020 39.60 0.00

50.02.05U 50.02.05U CADASTRO EM OBRAS CIVIS, INCLUSIVE VALIDACAO E/OU COLETA DOS DADOS COMERCIAIS, GEOREFERENCIAMENTO E
REAMBULACAO

UN 13.46 7002010570 0.00%

50.02.05U 0100002U COMPESA INSUMO TABLET CHP 0.32000 0.69 0.22
50.02.05U 9900006U COMPESA INSUMO CARREGADOR MÓVEL CHP 0.32000 0.14 0.04
50.02.05U 88253 SINAPI SERVIÇO AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.32000 19.49 6.23
50.02.05U 9900022U COMPESA INSUMO TESTE CLORO TIPO FITA UN 2.50000 2.79 6.97

89 AMBIENTAL
89.1 PLANTIO E MANUTENÇÃO DE MUDAS

51.01.01U 51.01.01U COLETA E PRODUÇÃO DE MUDAS (EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MUDA) UN 5.58 7001310216 0.54%
51.01.01U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.22000 23.65 5.20
51.01.01U 44539 SINAPI INSUMO FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 KG 0.00400 3.43 0.01
51.01.01U 38128 SINAPI INSUMO TERRA VEGETAL (ENSACADA) KG 0.06666 0.75 0.04
51.01.01U 6077 SINAPI INSUMO ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0.00063 39.88 0.02
51.01.01U 38125 SINAPI INSUMO FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A KG 0.06666 1.28 0.08
51.01.01U 9900027U COMPESA INSUMO FORMICIDA KG 0.00360 27.11 0.09
51.01.01U 9900037U COMPESA INSUMO SACO PLÁSTICO 15CM X 25CM PARA MUDAS UN 1.00000 0.14 0.14

51.01.02U 51.01.02U MANUTENCAO DE MUDAS NATIVAS PLANTADAS INCLUSIVE ADUBACAO, PODAS E CONTROLE DE PRAGAS HAXMES 3,031.24 7001770021 3.14%

51.01.02U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 110.00000 23.65 2,601.50
51.01.02U 44539 SINAPI INSUMO FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 KG 27.78000 3.43 95.28
51.01.02U 44479 SINAPI INSUMO CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) KG 27.78000 0.16 4.44
51.01.02U 9900027U COMPESA INSUMO FORMICIDA KG 6.00000 27.11 162.66
51.01.02U 9900028U COMPESA INSUMO INSETICIDA L 0.04800 49.00 2.35

51.01.03U 51.01.03U PLANTIO DE MUDA NATIVAS INCLUSIVE COROAMENTO, ABERTURA DA COVA, ADUBACAO DE FUNDACAO E DE COBERTURA,
PLANTIO E FIXACAO DE TUTOR (EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MUDA)

UN 14.59 7001770003 0.82%

51.01.03U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.23000 23.65 5.43
51.01.03U 44539 SINAPI INSUMO FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 KG 0.03000 3.43 0.10
51.01.03U 38128 SINAPI INSUMO TERRA VEGETAL (ENSACADA) KG 0.10000 0.75 0.07
51.01.03U 6077 SINAPI INSUMO ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0.00063 39.88 0.02
51.01.03U 38125 SINAPI INSUMO FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A KG 0.10000 1.28 0.12
51.01.03U 9900027U COMPESA INSUMO FORMICIDA KG 0.00360 27.11 0.09
51.01.03U 9900017U COMPESA INSUMO GEL HIDRORETENTOR PARA PLANTIO (HIDROGEL) KG 0.00500 37.92 0.18
51.01.03U 02.01.06U COMPESA COMPOSIÇÃO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE M3 0.06400 73.20 4.68
51.01.03U 02.06.01U COMPESA COMPOSIÇÃO REATERRO MANUAL SEM COMPACTAÇÃO M3 0.06400 10.64 0.68
51.01.03U 98524 SINAPI SERVIÇO LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 M2 0.64000 5.04 3.22
51.01.05U 51.01.05U MANUTENÇÃO DE MUDAS PARA MANGUE HAXMES 4,459.68 7001770019 0.00%
51.01.05U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 188.57000 23.65 4,459.68
51.01.02U 9900027U COMPESA INSUMO FORMICIDA KG 6.00000 27.11 162.66
51.01.02U 9900028U COMPESA INSUMO INSETICIDA L 0.04800 49.00 2.35

51.01.06U 51.01.06U
REPLANTIO DE MUDAS NATIVAS INCLUSIVE RETIRADA DE MUDA MORTA, COROAMENTO, REABERTURA DA COVA,
ADUBAÇÃO DE FUNDAÇÃO E APLICAÇÃO DE HIDROGEL, ADUBAÇÃO DE COBERTURA, PLANTIO E FIXAÇÃO DE TUTOR UN 11.37 7001770069 1.06%

51.01.06U 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.23000 23.65 5.43
51.01.06U 44539 SINAPI INSUMO FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 KG 0.03000 3.43 0.10
51.01.06U 38128 SINAPI INSUMO TERRA VEGETAL (ENSACADA) KG 0.10000 0.75 0.07
51.01.06U 6077 SINAPI INSUMO ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0.00063 39.88 0.02
51.01.06U 38125 SINAPI INSUMO FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A KG 0.10000 1.28 0.12
51.01.06U 9900027U COMPESA INSUMO FORMICIDA KG 0.00360 27.11 0.09
51.01.06U 9900017U COMPESA INSUMO GEL HIDRORETENTOR PARA PLANTIO (HIDROGEL) KG 0.00500 37.92 0.18
51.01.06U 02.01.06U COMPESA COMPOSIÇÃO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE M3 0.06400 73.20 4.68
51.01.06U 02.06.01U COMPESA COMPOSIÇÃO REATERRO MANUAL SEM COMPACTAÇÃO M3 0.06400 10.64 0.68

COMPOSIÇOES AUXILIARES

19.01.50U 19.01.50U COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" M3 1,114.78 0.17%

19.01.50U 94970 SINAPI SERVIÇO CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 1.00000 552.00 552.00

19.01.50U 92433 SINAPI SERVIÇO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 4.00000 78.53 314.12

19.01.50U 13.03.69U COMPESA COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO) M3 1.00000 248.66 248.66

13.02.50U 13.02.50U COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO 5.0
MM (3,11 KG/M2)

M2 37.52 61.38%

13.02.50U 88245 SINAPI SERVIÇO ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.50000 28.98 14.49

13.02.50U 7156 SINAPI INSUMO TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M,
ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

M2 1.00000 23.03 23.03

13.02.51U 13.02.51U COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO 8.0
MM (4,48 KG/M2)

M2 47.45 69.46%

13.02.51U 88245 SINAPI SERVIÇO ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.50000 28.98 14.49

13.02.51U 43127 SINAPI INSUMO TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M
DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

M2 1.00000 32.96 32.96

13.02.56U 13.02.56U COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-238, MALHA 10X10CM, FIO 5.5
MM (3,77 KG/M2)

M2 45.48 0.00%

13.02.56U 88245 SINAPI SERVIÇO ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.50000 28.98 14.49

13.02.56U 1600106U COMPESA INSUMO TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-238 (3,77 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,5 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M
DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

M2 1.00000 30.99 30.99

13.02.53U 13.02.53U COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-503, MALHA 10X10CM, FIO 8.0
MM (7,97 KG/M2)

M2 82.30 0.00%

13.02.53U 88245 SINAPI SERVIÇO ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.50000 28.98 14.49

13.02.53U 1600102U COMPESA INSUMO TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-503 (7,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 8,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M
DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

M2 1.00000 67.81 67.81

13.02.57U 13.02.57U COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-709, MALHA 10X10CM, FIO 9.5
MM (11,23 KG/M2)

M2 108.77 0.00%

13.02.57U 88245 SINAPI SERVIÇO ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.50000 28.98 14.49

13.02.57U 1600107U COMPESA INSUMO TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-709 (11,23 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 9,5 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M
DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

M2 1.00000 94.28 94.28

13.02.58U 13.02.58U COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-385, MALHA 10X10CM, FIO 7.0
MM (6,10 KG/M2)

M2 65.68 0.00%

13.02.58U 88245 SINAPI SERVIÇO ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.50000 28.98 14.49

13.02.58U 1600108U COMPESA INSUMO TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-385 (6,10 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 7,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M
DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

M2 1.00000 51.19 51.19

E9775-CHP E9775-CHP ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO DE 1.700 KG - 103 KW - CHP CHP 688.60 95.96%
E9775-CHP E9775-D SICRO INSUMO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO DE 1.700 KG - 103 KW (DEPRECIAÇÃO) H 1.00000 236.18 236.18

E9775-CHP E9775-J SICRO INSUMO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO DE 1.700 KG - 103 KW (JUROS E OPORTUNIDADE DE CAPITAL) H 1.00000 40.98 40.98

E9775-CHP E9775-M SICRO INSUMO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO DE 1.700 KG - 103 KW (MANUTENÇÃO) H 1.00000 295.22 295.22
E9775-CHP E9775-O SICRO INSUMO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO DE 1.700 KG - 103 KW (OPERAÇÃO) H 1.00000 88.37 88.37
E9775-CHP 88294 SINAPI SERVIÇO OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.00000 27.85 27.85
E9775-CHI E9775-CHI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO DE 1.700 KG - 103 KW - CHI CHI 305.01 90.87%
E9775-CHI E9775-D SICRO INSUMO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO DE 1.700 KG - 103 KW (DEPRECIAÇÃO) H 1.00000 236.18 236.18

E9775-CHI E9775-J SICRO INSUMO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO DE 1.700 KG - 103 KW (JUROS E OPORTUNIDADE DE CAPITAL) H 1.00000 40.98 40.98

E9775-CHI 88294 SINAPI SERVIÇO OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.00000 27.85 27.85
E9125-CHP E9125-CHP VAN FURGÃO - 93 KW - SEM MOTORISTA CHP 67.05 100.00%
E9125-CHP E9125-D SICRO INSUMO VEÍCULO TIPO VAN FURGÃO COM CAPACIDADE DE 1,38 T - 100 KW (DEPRECIAÇÃO) H 1.00000 13.59 13.59
E9125-CHP E9125-J SICRO INSUMO VEÍCULO TIPO VAN FURGÃO COM CAPACIDADE DE 1,38 T - 100 KW (JUROS E OPORTUNIDADE DE CAPITAL) H 1.00000 4.89 4.89
E9125-CHP E9125-S SICRO INSUMO VEÍCULO TIPO VAN FURGÃO COM CAPACIDADE DE 1,38 T - 100 KW (SEGUROS E IMPOSTOS) H 1.00000 1.98 1.98
E9125-CHP E9125-M SICRO INSUMO VEÍCULO TIPO VAN FURGÃO COM CAPACIDADE DE 1,38 T - 100 KW (MANUTENÇÃO) H 1.00000 13.59 13.59
E9125-CHP E9125-O SICRO INSUMO VEÍCULO TIPO VAN FURGÃO COM CAPACIDADE DE 1,38 T - 100 KW (OPERAÇÃO) H 1.00000 33.00 33.00
E9144-CHP E9144-CHP PÓRTICO METÁLICO ROLANTE COM TALHA COM CAPACIDADE DE 5 T - 10 KW CHP 1.00000 53.29 52.86%
E9144-CHP E9144-D SICRO INSUMO PÓRTICO METÁLICO ROLANTE COM TALHA COM CAPACIDADE DE 5 T - 5,6 KW (DEPRECIAÇÃO) H 1.00000 14.01 14.01

E9144-CHP E9144-J SICRO INSUMO PÓRTICO METÁLICO ROLANTE COM TALHA COM CAPACIDADE DE 5 T - 5,6 KW (JUROS E OPORTUNIDADE DE CAPITAL) H 1.00000 5.40 5.40

E9144-CHP E9144-M SICRO INSUMO PÓRTICO METÁLICO ROLANTE COM TALHA COM CAPACIDADE DE 5 T - 5,6 KW (MANUTENÇÃO) H 1.00000 8.76 8.76
E9144-CHP 88297 SINAPI SERVIÇO OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.00000 25.12 25.12
E9516-CHP E9516-CHP PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS - 283 KW CHP 1,565.45 98.46%
E9516-CHP E9516-D SICRO INSUMO PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS - 283 KW (DEPRECIAÇÃO) H 1.00000 607.04 607.04
E9516-CHP E9516-J SICRO INSUMO PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS - 283 KW (JUROS E OPORTUNIDADE DE CAPITAL) H 1.00000 140.45 140.45
E9516-CHP E9516-M SICRO INSUMO PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS - 283 KW (MANUTENÇÃO) H 1.00000 607.04 607.04
E9516-CHP E9516-O SICRO INSUMO PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS - 283 KW (OPERAÇÃO) H 1.00000 186.78 186.78
E9516-CHP 88263 SINAPI SERVIÇO CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.00000 24.14 24.14
5823-CHP 5823-CHP USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CHP DIURNO CHP 158.71 50.42%
5823-CHP 88304 SINAPI SERVIÇO OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.00000 30.05 30.05
5823-CHP 88316 SINAPI SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.00000 23.65 23.65

5823-CHP 5703 SINAPI SERVIÇO USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016 H 1.00000 24.99 24.99

5823-CHP 53794 SINAPI SERVIÇO USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 H 1.00000 36.44 36.44

5823-CHP 95116 SINAPI SERVIÇO USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 H 1.00000 33.31 33.31
5823-CHP 95117 SINAPI SERVIÇO USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - JUROS. AF_07/2016 H 1.00000 10.27 10.27

92145-CHP 92145-CHP CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP
DIURNO

CHP 59.83 0.00%

92145-CHP 92140 SINAPI SERVIÇO CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS -
DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015

H 1.00000 4.95 4.95

92145-CHP 92141 SINAPI SERVIÇO CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - JUROS.
AF_11/2015

H 1.00000 1.52 1.52
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PROJETO:
LOCALIDADE: RECIFE / PE
REFERÊNCIA:
DATA BASE:

COMPOSIÇÃO CÓDIGO FONTE TIPO DESCRIÇÃO UND COEF C$ UNIT R$ SUBTOTAL R$ TOTAL CÓDIGO ALPHA % AS

98.83%

58.10%

TABELA COMPESA

LS:
HORA:

SINAPI 07/2026 - DNIT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026
MÊS:

SINAPI 07.2026 e SICRO 04.2026

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DEG/GPE COM DESONERAÇÃO

92145-CHP 92142 SINAPI SERVIÇO CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E
SEGUROS. AF_11/2015

H 1.00000 0.61 0.61

92145-CHP 92143 SINAPI SERVIÇO CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS -
MANUTENÇÃO. AF_11/2015

H 1.00000 6.19 6.19

92145-CHP 92144 SINAPI SERVIÇO CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS
NA OPERAÇÃO. AF_11/2015

H 1.00000 46.56 46.56

E9684-CHP E9684-CHP VEÍCULO LEVE - 53 KW  COM COMBUSTIVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO (SEM MOTORISTA) CHP 92.34 100.00%

E9684-CHP E9684-D SICRO INSUMO VEÍCULO LEVE PICAPE MÉDIA 4 X 4 COM CABINE DUPLA COM CAPACIDADE DE 1,10 T - 152,25 KW (DEPRECIAÇÃO) H 1.00000 17.30 17.30

E9684-CHP E9684-J SICRO INSUMO VEÍCULO LEVE PICAPE MÉDIA 4 X 4 COM CABINE DUPLA COM CAPACIDADE DE 1,10 T - 152,25 KW (JUROS E OPORTUNIDADE
DE CAPITAL)

H 1.00000 5.34 5.34

E9684-CHP E9684-S SICRO INSUMO VEÍCULO LEVE PICAPE MÉDIA 4 X 4 COM CABINE DUPLA COM CAPACIDADE DE 1,10 T - 152,25 KW (SEGUROS E IMPOSTOS) H 1.00000 2.16 2.16

E9684-CHP E9684-M SICRO INSUMO VEÍCULO LEVE PICAPE MÉDIA 4 X 4 COM CABINE DUPLA COM CAPACIDADE DE 1,10 T - 152,25 KW (MANUTENÇÃO) H 1.00000 17.30 17.30

E9684-CHP E9684-O SICRO INSUMO VEÍCULO LEVE PICAPE MÉDIA 4 X 4 COM CABINE DUPLA COM CAPACIDADE DE 1,10 T - 152,25 KW (OPERAÇÃO) H 1.00000 50.24 50.24

E9669-CHP E9669-CHP CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 8.000 L, 136 KW - CHP CHP 318.21 0.00%

E9669-CHP A9331-D SICRO INSUMO CAMINHÃO PLATAFORMA 4 X 2, PBT 16.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M - 136 KW - CONDIÇÃO DE TRABALHO
SEVERA - MOTORISTA DE CAMINHÃO (DEPRECIAÇÃO)

H 1.00000 33.68 33.68

E9669-CHP A9331-J SICRO INSUMO CAMINHÃO PLATAFORMA 4 X 2, PBT 16.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M - 136 KW - CONDIÇÃO DE TRABALHO
SEVERA - MOTORISTA DE CAMINHÃO (JUROS E OPORTUNIDADE DE CAPITAL)

H 1.00000 10.39 10.39

E9669-CHP A9331-S SICRO INSUMO CAMINHÃO PLATAFORMA 4 X 2, PBT 16.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M - 136 KW - CONDIÇÃO DE TRABALHO
SEVERA - MOTORISTA DE CAMINHÃO (SEGUROS E IMPOSTOS)

H 1.00000 4.21 4.21

E9669-CHP A9331-M SICRO INSUMO CAMINHÃO PLATAFORMA 4 X 2, PBT 16.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M - 136 KW - CONDIÇÃO DE TRABALHO
SEVERA - MOTORISTA DE CAMINHÃO (MANUTENÇÃO)

H 1.00000 50.52 50.52

E9669-CHP A9331-O SICRO INSUMO CAMINHÃO PLATAFORMA 4 X 2, PBT 16.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M - 136 KW - CONDIÇÃO DE TRABALHO
SEVERA - MOTORISTA DE CAMINHÃO (OPERAÇÃO)

H 1.00000 170.54 170.54

E9669-CHP 88282 SINAPI SERVIÇO MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.00000 32.04 32.04
E9669-CHP A9359-CHP SICRO SERVIÇO TANQUE PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 8.000 L (CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO) CHP 1.00000 16.83 16.83
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